Zatgcznik nr 2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla bazy
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dokonanie niezbednych zgtoszeh robét budowlanych
i budowy obiektow niewymagajacych pozwolen na budowe, uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe oraz uzyskanie innych niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen,
dokumentow wymaganych przepisami szczegélnymi oraz decyzji zwigzanych z procesem
inwestycyjnym przygotowania dokumentacji i uzyskiwania pozwolenia na budowe i zgtoszenia
rob6t budowy bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS na terenie
nieruchomosci potozonej w Katowicach, na Lotnisku Muchowiec.

Kod CPV: 71000000-8, 71200000-0, 71210000-3, 71220000-6, 71221000-3,71222000-0,
71240000-2, 71242000-6, 71245000-7, 71246000-4, 71300000-1, 71318000-0,71310000-4,
71312000-8, 71320000-7, 71321000-4, 71321400-8, 71323100-9,71325000-2, 71326000-9,
71327000-6, 71330000-0, 71400000-2, 71410000-5, 71420000-8,71530000-2.

1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWA

W sktad dokumentacji projektowej wchodzi: projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekty
przytaczy, projekt zjazdu, kosztorys inwestorski, przedmiary, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, atakze elementy sktadowe ww. projektu np. badania i opinia
geologiczno-techniczna, badania geotechniczne, uzgodnienie w zespole uzgodnien
dokumentacji (ZUD) itp.

2. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA:

Dla zadania obejmujgcego budowe bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Smigtowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS w Katowicach na lotnisku Muchowiec.

o Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy bazy Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego na lotnisku Katowice - Muchowiec w Katowicach, na dziatce
nr 2/5, Obreb 0002, Dz. Bogucice Zawodzie, na podstawie propozyciji
zagospodarowania terenu bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego —
Zatgcznik nr 1*, w ramach realizacji projektu pod nazwg ,Wsparcie baz Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego (roboty budowlane, doposazenie)” — etap 2,
wspoffinansowanego ze $rodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020".

Projekt nowej bazy obejmuje:

e inwentaryzacje;

e rozbiorke istniejgcych obiektdw;

e budowe budynku operacyjno-socjalnego z hangarem;

e budowe $mietnika z segregacjg odpaddw z obudowa typu pergola;

e budowe wiaty dla agregatu prgdotwérczego z obudowg typu pergola;

" *przyktadowe zagospodarowanie terenu jest koncepcja rozmieszczenia obiektow na terenie dziatki, nie zwalnia to Wykonawcy
z weryfikacji planu zagospodarowania dziatki, opisu technicznego, projektu koncepcyjnego i dostosowania ich do przepiséw
prawa, wydanych decyzji, warunkéw lokalnych, wymaganych opinii, dokonania uzgodnien itp.
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e budowe instalacji paliwowej ze zbiornikiem podziemnym paliwa lotniczego
i podziemnym zbiornikiem na odstoje paliwa na potrzeby Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego;

e budowe drog dojazdowych, ciggéw pieszych, parkingéw, zjazdéw, projektu
organizacji ruchu;

e budowe ptyty przedhangarowej i miejsc postojowych smigtowca (tzw. TLOF);
e budowe oswietlenia przeszkodowego;

e budowe ogrodzenia z bramami wjazdowymi i furtkg umozliwiajacg wjazd/wejscie
na teren bazy przy pomocy kart kontroli dostepu lub zamka cyfrowego;

e budowe przytgcza wodociggowego;

e budowe zbiornika bezodptywowego;

e budowe zbiornika retencyjnego dla wod opadowych;

e budowe przytgcza elektroenergetycznego;

e budowe kanalizaciji teletechnicznej na terenie bazy HEMS;

e budowe masztu antenowego wraz zanteng dotgcznosci radiowej (VHF)
z podtgczeniem oraz wiatrowskazu z uwzglednieniem ptaszczyzn ograniczajgcych
wyznaczonych dla lotniska Muchowiec;

e ewentualne przektadki sieci i instalacji kolidujacych z planowang zabudowa;

e Dbudowe rampy itorowiska pod przesuwnice dla $migtowca (wg. wytycznych
Zamawiajgcego lub w koordynacji z dostawcg przesuwnicy o ile dostawca
przesuwnicy zostanie wytoniony w odrebnym postepowaniu przetargowym);

e budowe instalacji pompy ciepta z gruntowym wymiennikiem pionowym lub
poziomym;

e ewentualne opracowanie projektu robét geologicznych, zgodnie z ustawg Prawo
Geologiczne i Gérnicze lub wykonania i zatwierdzenia w Okregowym Urzedzie
Gorniczym planu ruchu zaktadu goérniczego;

e inwentaryzacja zieleni i wycinke drzew, (wraz z uzyskaniem ewentualnej decyzji);
e projekt ewentualnej przebudowy infrastruktury podziemnej;
e projekt niwelacji terenu.

3. OBOWIAZKI WYKONAWCY

O

O

@)

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania przy wykonaniu przedmiotu
zamoéwienia nalezytej starannosci z uwzglednieniem wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcych przepiséw prawa, oraz uwzgledniaé przy
projektowaniu elementéw zagospodarowania terenu ptaszczyzny ograniczajgce
istniejgcego lotniska Muchowiec.

Wykonawca na wiasny koszt zleci aktualizacje mapy do celéw projektowych lub
zwiekszy zakres mapy do celéw projektowych, np. ze wzgledu na przebieg tras

przytaczy.

Zamawiajgcy, jako podstawe do projektowania udostepnia projekt koncepcyjny,
zawierajgcy rzuty, przekroje oraz wizualizacje w celach informacyjnych.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ uwagi i zmiany, ktére zostang przekazane
przez Zamawiajgcego.
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Opracowana dokumentacja  projektowo-kosztorysowa musi by¢ zgodna
z obowigzujgcymi  przepisami prawa aktualnymi nadzien jej przekazania
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze Wykonawca przy projektowaniu uwzgledni
wymagania izolacyjnosci cieplnej obowigzujgce od 1 stycznia 2021 roku.

Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi uwzgledniaé zapisy
wydanych decyzji m.in. o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje
przedsiewziecia, ktére sg zatgcznikami do opisu przedmiotu zamdwienia, decyzji
ULC, oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna by¢é wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, tj. realizacji inwestycji
wspotfinansowanej ze srodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020, pn., Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
(roboty budowlane, doposazenie)” - Etap 2.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bedzie stuzyé, jako opis przedmiotu
zamoOwienia w postepowaniach przetargowych prowadzonych zgodnie z ustawg
Prawo zamoéwien publicznych.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna okresla¢ technologie, specyfikacje
robdt, materialy, maszyny iurzadzenia w sposob nieutrudniajgcy uczciwej
konkurenciji.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi by¢é skoordynowana miedzybranzowo.
Na kazdym etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, wszyscy projektanci
i weryfikatorzy, biorgcy udziat w projektowaniu potwierdzg podpisem, ze projekt zostat
miedzybranzowo  skoordynowany. Podpisang przez projektantéw tabele
koordynacyjng nalezy umiesci¢ na projekcie zagospodarowania dziatki i na rzucie
parteru (rzutu podstawowego) projektu architektury. Wskazanie w dokumentaciji
na znak towarowy, patent lub pochodzenie moze nastgpi¢ tylko w wyjgtkowej
sytuacji, gdy przedmiotu zamdéwienia nie mozna opisa¢ za pomocg dostatecznie
doktadnych  okreslen, awskazaniu takiemu muszg towarzyszy¢ wyrazy
.lub rownowazny”. Nalezy woéwczas okreslic w formie tabelarycznej parametry
graniczne (brzegowe) na podstawie, ktérych mozna bedzie stwierdzi¢ rownowaznosc
zaoferowanych rozwigzan, technologii, maszyn, urzadzen i wyposazenia.

Dokumentacja powinna zawieraé czytelne, w formie Kkolorowego schematy
graficznego podziatu budynku na strefy pozarowe, (co najmniej rzuty i przekroje co
najmniej dwa).

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna byé przejrzysta, logiczna oraz
graficznie ze sobg spdjna.

Kazda kolejna wersja rysunku powinna by¢ oznaczona numerem rewizji, datg rewizji
oraz zawiera¢ oznaczenie graficzne wprowadzonej rewizjg zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonaniu przedmiotu zamowienia
do zastosowania takich rozwigzan konstrukcyjnych, technologicznych, materiatowych,
ktére majg na celu minimalizacje kosztow budowy oraz utrzymania obiektéw, bez
obnizania, jakosci obiektow. Wykonawca zaproponuje alternatywnie tansze
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rozwigzania technologiczno-materiatowe w stosunku do rozwigzan zaproponowanych
w projekcie koncepcyjnym. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich
rozwigzan projektowych, ktére nie spowodujg przekroczenia zatozonego przez
Zamawiajgcego budzetu realizacji inwestycji — szacowany na 6 500 000 PLN brutto.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wstepnego budzetu inwestycji
na podstawie wstepnych prac irozwigzan projektowych oraz do monitorowania
i informowania na biezgco Zamawiajgcego o budzecie inwestycji, a zwlaszcza
o przyjetych rozwigzaniach, ktére niosg ze sobg ryzyko wysokiej ceny, w takim
przypadku Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, dlaczego przyjgt takie
rozwigzanie, ( jakos¢, koszty eksploatacii).

Propozycja zagospodarowania terenu oraz Projekt koncepcyjny bazy Smigtowcowe;
Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS oparty jest na analizie potrzeb
Zamawiajgcego i zostata uszczego6towiona o doswiadczenia z uzytkowania obiektow
juz zrealizowanych. Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania (w odpowiednim
uktadzie — rowniez odbicia lustrzanego) projekiu koncepcyjnego do warunkéw
lokalnych  (Sciezki ikierunki podejscia do ladowan istardbw, powierzchnie
ograniczajgce), elementow towarzyszacych, warunkéw wynikajgcych z miejscowych
przepisbw prawa, warunkéw technicznych oraz wytycznych Zamawiajacego.
Przyktadowe zagospodarowanie terenu jest koncepcjg rozmieszczenia obiektéw
na terenie dziatki, nie zwalnia to Wykonawcy z weryfikacji planu zagospodarowania
dziatki, opisu technicznego, projektu koncepcyjnego i dostosowania ich do przepiséw
prawa, warunkéw lokalnych, wymaganych opinii, dokonania uzgodnien itp.

Wykonawca zobowigzany jest wterminie okreSlonym przez organ, usuwac
ewentualne braki iuchybienia stwierdzone w dokumentacji i/lub wniosku (wraz
z zatgcznikami) o wydanie pozwolenia na budowe, zgtoszenia robo6t budowlanych
i/lub  budowy, niewymagajacych pozwolenia na budowe przez organ wiasciwy
do wydania pozwolenia na budowe, i/lub zgtoszenia dla danej lokalizacji realizacji
inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie
korespondencji z organami wiasciwymi w trakcie prowadzenia postepowania
przygotowawczego inwestycji, uzyskiwania warunkdéw technicznych, innych
uzgodnien, postepowania wydawania pozwolenia na budowe, przyjecia zgtoszenia
robét budowlanych.

Po zakonczeniu postepowania udzielajacego pozwolenia na budowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie oryginaty dokumentéw uzyskanych w trakcie
prowadzenia postepowania.

Wykonawca wykona wszystkie (takze niewymienione imiennie) opracowania,
uzgodnienia, przygotuje wnioski, przeprowadzi postepowania, kiére sg niezbedne
z punktu widzenia kompletnosci dokumentac;ji i spraw formalno-prawnych pod kgtem
uzyskania decyzji organéw administracji panstwowej i samorzadowej czy innych
jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje projektowo-kosztorysowa,
w tym Zarzadzajgcego Lotniskiem- Aeroklub Slgski m.in. w zakresie zjazdu.
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o Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystgpi do wiasciwego organu administraciji
publicznej o nadanie numeru porzagdkowego budynku planowanej inwestycji po
uzyskaniu pozwolenia na budowe,

o Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystgpi do wtasciwego organu o uzgodnienie
dokumentacji zjazdu z drogi publicznej, przygotuje projekt organizacji ruchu.

o W trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robd6t budowlanych,
Wykonawca jest zobowigzany do udzielania bezzwtocznie wyjasnien i odpowiedzi
na pytania uczestnikbw postepowania w czesci dotyczgcej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

o Wykonawca zapewni nadzo6r autorski w czasie realizacji inwestycji przez wizyty na
budowie, nanoszenie zmian projektowych (w uzgodnieniu z Zamawiajacym),
rozwigzan zamiennych, uzgadnianie zmiany rozwigzan materialowych w trakcie
realizacji rob6t budowlanych uzgadnianie w formie pisemnej na karcie materiatowej w
terminie 3 dni roboczych, wykonywanie wszelkich rysunkéw uzupetniajgcych lub
brakujgcych w projekcie podstawowym, rozwigzywanie probleméw technicznych
i wykonawczych pojawiajgcych sie w procesie inwestycyjnym, konsultacje w wyborze
materiatdw i rozwigzan budowlanych, uczestnictwo w naradach na budowie,
wykonanie niezbednej dokumentacji lub poprawek, uzupetnien wynikajgcej z zalecen
pokontrolnych  organéw, aw szczegdblnosci: Panstwowej Strazy Pozarnej,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i innych (np. PINB /WINB).

o W przypadku stwierdzenia brakéw, usterek lub wad w projekcie w trakcie realizaciji
budowy inwestycji, Wykonawca jest zobowigzany maksymalnie w ciggu pieciu
dni do powiadomienia e-mailem lub faksem, uzupetni¢ nieodptatnie brakujgce
informacje lub szczegoty.

o Projekt bazy powinien uwzglednia¢ zagrozenia, jakie niesie za sobg sgsiedztwo
funkcjonowania Aeroklubu Slgskiego w trakcie realizaciji robét budowlanych i dziatan
lotniczych na terenie lotniska.

4. ZAKRES PROJEKTU:

Szczegotowy zakres planowanych prac zostat wymieniony w punkcie 1.
Ogolna charakterystyka prac zostata przedstawiona ponize;j:

Projekt rozbiorek.

Projekt budynku operacyjno-socjalnego z hangarem.

Projekt matej architektury: smietnika z segregacjg odpaddéw wraz z obudowg typu pergola
z projektem zieleni.

Projekt wiaty dla agregatu pradotwérczego wraz z obudowg np. typu pergola wraz
z projektem zieleni na pergoli, roslinnos¢ pngca tatwa w utrzymaniu.

Projekt instalacji paliwowej wraz z agregatem pompowo—pomiarowym do tankowania paliwa
lotniczego oraz tankomatem. Zbiornik na paliwo podziemny o pojemnosci 20 m3, zbiornik
dwuptaszczowy, podziemny na odstoje paliwa o pojemnosci 1 m3. Instalacja paliwowa
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stuzy¢ bedzie wytgcznie potrzebom wtasnym, tj. tankowaniu statku powietrznego Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego.

Projekt zjazddw, drog wewnetrznych, ciggdéw pieszych, parkingu (do 10 miejsc postojowych
chyba, ze warunki Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego okreslajg inaczej
wskaznik ilosci miejsc parkingowych) dla samochoddéw osobowych (cztonkéw zespotu
ratownictwa medycznego).

Projekt ptyty przedhangarowej z miejscami postojowymi $migtowca zwanymi TLOF wraz
z namalowaniami.

Projekt o$wietlenia terenu, w tym oswietlenia przeszkodowego, o$wietlenia nawigacyjnego,
miejsc postojowych $migtowca — TLOF, wraz z radiowym sterowaniem os$wietleniem.

Projekt ogrodzenia terenu (dwie bramy, dwie furtki).

Projekt systemu zabezpieczenia uruchomienia przesuwnicy do transportu $migtowca
w przypadku niepetnego otwarcia bramy hangaru.

Projekt systemu kontroli dostepu.
Projekt monitoringu obiektu - CCTV.

Projekt przytagcza kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte
0 pojemnosci 10 m3.

Projekt kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem(ami) retencyjnym(mi) na wody opadowe.
Przektadki sieci i instalacji kolidujgcych z planowang zabudowa.

Projekt masztu antenowego z anteng do tgcznosci VHF.

Inwentaryzacja i gospodarka zielenig, wycinka drzew.

Projekt zieleni.

Projekt niwelacji terenu.

Projekt instalacji pompy ciepta z gruntowym wymiennikiem pionowym lub poziomym,

Projekt rob6t geologicznych, zgodnie z ustawg Prawo Geologiczne i Gornicze lub wykonanie
i zatwierdzenie w Okregowym Urzedzie Gorniczym planu ruchu zaktadu gorniczego.

Projekt rampy itorowiska pod przesuwnice w koordynacji z jej dostawcyg (o ile bedzie juz
wybrany). Rampa o wymiarach ok. 17 m x 15 m iwysokosci 0,35 m oraz wneki (na
przesuwnice) dtugos¢ 5,50 m, szerokos¢ 4,06 m, wysoko$¢ 0,35 m; gdzie Smigtowiec
przyziemia ijest transportowany do hangaru za pomocg przesuwnicy (zwana rowniez
platformg) o wymiarach: dtugos¢ 5,62 m, szerokos¢ 4,00 m, wysokos¢ 0,35 m;.

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla filii bazy HEMS w Katowicach.

Projekt koncepcyjny bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego oraz
szczegbtowe wymagania LPR wzgledem budowy/przebudowy, ewentualnych rozbidrek

Strona 6 z 17



w obrebie bazy oraz decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia, wydanych decyzji, stanowig zatgczniki do SIWZ.

5. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Wykonawca opracuje wramach przedmiotu zamdéwienia dokumentacje projektowo-
kosztorysowg budowy, przebudowy, rozbidrki obiektow budowlanych na terenie
nieruchomosci Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dla inwestycji pod nazwg: ,Wsparcie
baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (roboty budowlane, doposazenie)” potozonej
w Katowicach, Bogucice Zawodzie na lotnisku Muchowiec. Przedmiot zamowienia
podzielono na etapy:

Etap 1

a) Wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego przytaczy,
zjazdu.

b) Uzyskanie koniecznych decyzji, informacji, uzgodnieh, odstepstw od przepiséw
technicznych, ekspertyz, przygotowanie wnioskéw itp. dokumentéw wymaganych
do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, przeprowadzenia postepowania
administracyjnego, urzedowego i spraw wyniklych w trakcie tego postepowania
uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe lub koniecznych do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

c) Wykonanie badan i dokumentacji geologiczno-inzynierskich lub badan geotechnicznych
dla celéw budowy i projektu pompy ciepta (dla catego obiektu).

d) Uzgodnienie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej/geotechnicznej, jesli bedzie
to wymagane.

e) Uzgodnienie dokumentacji projektowej w stosownych urzedach (np. ZUD), uzyskanie
wszystkich innych niezbednych uzgodnien rzeczoznawcow, wszystkich uzgodnien
miedzybranzowych, opinii, wykonanie analiz (np. ruchu, hatasu, itp.), decyzji niezbednych
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia robét niewymagajgcych
uzyskania pozwolenia na budowe.

f) Projekt budowlany wszystkich koniecznych branz:

e architektonicznej,

konstrukcyjnej,

wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych,

wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych,

teletechnicznych, sieci komputerowej, kontroli dostepu, alarmowej, dozorowej

(CCTV),

instalacji przeciwpozarowej, czujki dymowe wpiete pod centrale alarmowa.

e instalacji paliwowej — ze zbiornikiem podziemnym paliwa lotniczego i ewentualnym
podziemnym zbiornikiem na odstoje paliwa wraz 2z opisami irysunkami oraz
uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

g) Sporzadzenie informacji do planu BIOZ dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) Projekt wykonawczy koniecznych przytaczy.

i) Projektowana charakterystyka energetyczna budynku i analiza ekonomiczno -
ekologiczna.

i) Projekty przytgczy muszg zosta¢ uzgodnione z gestorami mediéw iinnymi urzedami,
organami, jesli zajdzie taka koniecznos¢ (zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przytaczenia).

k) Przeprowadzenie ewentualnych postepowan wyjasniajgcych z organami administraciji,
urzedami.
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1)

Uzyskanie zgody, instytucji, inspektoratow, organéw administracji oraz innych uzgodnien,
opinii, decyzji niezbednych w trakcie postepowania zwigzanego z uzyskiwaniem
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.

m) Okreslenie szacunkowych kosztéw realizacji budowy bazy Lotniczego Pogotowia

)

Ratunkowego po 60 dniach od daty podpisania umowy w formie Zestawienia Zbiorczego
Kosztéw.

Wykonanie wizualizacji budynku oraz zagospodarowania dziatki po wykonaniu wstepne;j
koncepcji oraz na koniec projektu budowlanego.

Przygotowanie koniecznej dokumentacji, jako zatgcznikdw do wnioskéw zwigzanych
z realizacjg projektu, postepowania administracyjnego, uzyskiwaniem uzgodnien, opinii,
pozwolen na budowe, zgtoszenia budowy lub zgtoszenia rob6t budowlanych.

Zgtoszenie budowy i/lub robét budowlanych, niewymagajgcych uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe

Etap 2:

a)

Projekt wykonawczy wszystkich branz wraz z projektami uzupetniajgcymi w zakresie
i stopniu  doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce na realizacje rob6t oraz do realizacji inwestyciji
przez wykonawce robot.

Projekt wykonawczy budowy instalacji paliwowej z uwzglednieniem wszystkich
koniecznych branz, wraz z uzgodnieniami, opiniami itp.

Detale architektoniczno-budowlane.

Aranzacja wnetrz z ich kolorystyka i detalami.

Aranzacja w zakresie Kkolorystyki elewacji, elementéw zewnetrznych ipozostatych
rozwigzan architektonicznych, zawierajgca detale.

Wykonanie listy projektow warsztatowych do wykonania przez wykonawce robot
budowlanych.

Wykonanie tabeli zbiorczej wszystkich rysunkow z numerami i tytutami, datg opracowania
i rewizji.

Uzyskanie wszelkich decyzji, dokumentdw, uzgodnien, opinii, wyjasnien od urzedow,
instytucji, organéw administracji niezbednych w trakcie postepowania do uzyskania
ostatecznego pozwolenia na budowe i skutecznego zgtoszenia rob6t niewymagajacych
uzyskania pozwolenia na budowe, o ile bedzie to konieczne w tym etapie.
Przeprowadzenie wszelkich innych uzgodnien, uzyskanie opinii, ekspertyz, odstepstw,
ztozenie wnioskow niezbednych do prawidiowego wykonania i osiggniecia celu, ktéremu
ma stuzyé przedmiotu zaméwienia.

Specyfikacja techniczna wykonania iodbioru robét budowlanych oraz kosztorysy
powinny zawierac:

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych wszystkich branz
z podaniem kodu CPV, wykonang wedtug ramowego ukfadu szczegoétowego (DZ. U.2013
poz. 1129 z dnia 2.09.2004 r.):

e przedmiot i zakres stosowania specyfikacji,

materialy i urzgdzenia,

sprzet,

transport,

wykonywanie robot,

kontrola jakosci robdt,

obmiar robdt,

odbiory rob6t i podstawy ptatnosci,

e przepisy i normy dotyczgce prowadzenia budowy.

Kosztorys inwestorski okreslajagcy wartos¢ zaprojektowanej inwestycji wraz z kodami
CPV, opracowany w programie Norma (format pliku .ath oraz .pdf).
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m) Przedmiar robét.

n) Kosztorys zbiorczy ZZK (zbiorcze zestawienie kosztow) wszystkich branz z podaniem
wszystkich kwot netto oraz brutto.

o) Wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, harmonogramu realizacji inwestyciji.
(Wszystkie elementy z podziatem na poszczegélne branze, uwzgledniajgcy etapowanie
prac, specyfike wynikajaca z lokalizacji inwestycji w sgsiedztwie lotniska Katowice -
Muchowiec oraz druk harmonogramu do wypetnienia przez wykonawce rob6t {przy
zatozeniu ze realizacja rob6t budowlanych bedzie trwata 10 miesiecy od dnia podpisania
umowy na roboty budowlane do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét
budowlanych a 2 miesigce bedzie trwato uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie}).

p) Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania wszystkich dokumentéw niezbednych
do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie dziatalnosci wydanej
przez ULC.

Etap 3

Uzyskanie, witasnym staraniem i kosztem ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowe, oraz
uzyskanie potwierdzenia skutecznego zgtoszenia robo6t niewymagajgcych pozwolenia na
budowe, decyzje pozwolenia na rozbiorke, a nastepnie przekazanie Zamawiajagcemu.

Wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego do wiasciwego organu administracji publicznej
0 nadanie numeru porzadkowego.

Etap 4

Petnienie przez Wykonawce nadzoru autorskiego, od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
umowy z podmiotem wykonujgcym roboty budowlane objete dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg, do dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz
dokonywanie wpiséw przez Wykonawce do dziennika budowy dla bazy Zamawiajgcego.
Obecnos¢ Wykonawcy na komisji odbiorowe;.

Etap 5

a) Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia we wspoétpracy z Zarzgdzajagcym
Lotniskiem aktualizacji dokumentacji operacyjnej lotniska ,Katowice - Muchowiec”
(EPKM) w zakresie prowadzonej inwestycji i uzyskania potwierdzenia wprowadzonych
zmian. Aktualizacja dokumentacji operacyjnej lotniska musi by¢é wprowadzona
najpozniej do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

b) Przygotowanie z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 2 miesigce) przed uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie dokumentow niezbednych do wprowadzenia zmian
w dokumentacji operacyjnej lotniska w porozumieniu z zarzgdzajgcym lotniskiem.

6. WYMAGANIA DODATKOWE W ZAKRESIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

Wizja lokalna:

Wykonawca Zobowigzany jest po podpisaniu umowy do dokonania wizji lokalnej (na wiasny
koszt) obiektdow objetych przedmiotem zaméwienia (po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Zamawiajgcym). Dokona wizji lokalnej wybudowanej bazy Smigtowcowej Stuzby
Ratownictwa Medycznego w jednej z lokalizacji (np. Krakéw-Balice, Wroctaw-Starachowice,
Kielce-Mastow).

Wymagania odnosnie przygotowywanych dokumentow:
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W celu sprawdzenia przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
wynikajgcego z zakresu i termindbw wykonania przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca
dostarczy do siedziby Zamawiajgcego jeden egzemplarz dokumentacji w wersji papierowe;j
(drukowanej) oraz jeden egzemplarz zapisany cyfrowo na pamieci przenosnej flash
(USB 3.0) w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej - AutoCAD. Dokumentacja powinna
by¢ przekazywana w komplecie.

Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
Wykonawca sporzadzi jg w wersji: papierowej — 4 egzemplarze oraz cyfrowej, bez
dodatkowych zabezpieczen i z mozliwoscig edycji - 2 egzemplarze na pamieci przenosnej
flash (USB 3.0) — w formacie PDF, AutoCAD, Word, ath. Nazwy plikbw elektronicznych
muszg wskazywac jednoznacznie na ich zawarto$¢, lokalizacje i by¢ podzielone na projekty
budowlane, projekty budowlano-wykonawcze, projekty wykonawcze i by¢ pogrupowane
branzami.

Dokumentacja powinna by¢ przekazywana w komplecie wraz z protokotem zdawczo-
odbiorczym oraz spisem tresci i tabelg zbiorczg wszystkich rysunkéw, z tytutami, numerami,
datg i rewizjg (rowniez w formacie excel). Kazda kolejna wersja rysunku powinna byc¢
oznaczona numerem rewizji, datg rewizji oraz zawiera¢ oznaczenie graficzne wprowadzonej
rewizjg zmiany. Nazwy plikow elektronicznych muszg wskazywac¢ jednoznacznie na ich
zawartosé, by¢ podzielone na projekty budowlane, projekty budowlano-wykonawcze,
projekty wykonawcze i by¢ pogrupowane branzami.

Przesytanie dokumentacji projektowej:

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego przesytania czesci roboczych dokumentacji
projektowej droga poczty elektronicznej w celu konsultowania rozwigzan projektowych.

Czas realizacji:

Zostat opisany w zatgczniku Istotne Postanowienia Umowy

7. PODZIAL DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego).

TOM 1)1 — DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE wraz zopinia geologiczno-inzynierska/
geotechniczng oraz informacjg BIOZ, projektowang charakterystykg energetyczng i analizg
ekologiczno-ekonomicznag

TOM 12 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (OPIS iRYSUNKI) - MALA
ARCHITEKTURA ($mietnik, obudowa agregatu, wiatrowskaz, ogrodzenie) DROGI | PLACE (w tym
podstawowe detale), PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU, PLANSZA ZBIORCZA SIECI, SIECI
ZEWNETRZNE , TECHNOLOGIA STACJI PALIW, PROJEKT ZIELENI

Tom Il
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Z PODZIAtEM NA CZESCI (OPIS I RYSUNKI):

ARCHITEKTURA
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

KONSTRUKCJA

INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE

INSTALACJE WEWNETRZNE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE NISKOPRADOWE

Inne niewyspecyfikowane powyzej a niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe
PROJEKTY WYKONAWCZE:

SPIS WSZYSTKICH RYSUNKOW — TABELA ZBIORCZA RYSUNKOW

TOM I/1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ARCHITEKTURA i DROGI

CZESC GRAFICZNA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PLAN SYTUACYJNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PLANSZA ZBIORCZA SIECI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — DETALE MALEJ ARCHITEKTURY
DETALE OBUDOWY SMIETNIKOWEJ/ AGREGATU PERGOLI ELEWACJE ITP.
PLATFORMA SMIGEOWCA ORAZ DETALE PLATFORMY

PLATFORMA SMIGEOWCA — ZBROJENIE

PROJEKT DROGOWY/ DETALE DROGOWE

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — TRASY KOLOWANIA

PLAN SYTUACYJNY — TLOF

PRZEKROJE

PLATFORMA SMIGLOWCA

SZCZEGOLY

NAMALOWANIA

TOM I/2 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SIECI SANITARNE

CZESC GRAFICZNA:

SIECI SANITARNE — PLANSZA ZBIORCZA SIECI

SIECI SANITARNE — PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ i PRZYLACZA WODY
SIECI SANITARNE — SCHEMATY WEZtOW SIECI WODOCIAGOWEJ

SIECI SANITARNE — PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ

SIECI SANITARNE — PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SIECI SANITARNE — PROFILE SIECI CIEPLOWNICZEJ

SIECI SANITARNE — SCHEMATY ODWODNIEN LINIOWYCH

TOM 1/3 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SIECI ELEKTRYCZNE
CZESC GRAFICZNA:

SIECI ELEKTRYCZNE — PLAN SYTUACYJNY (w tym kanalizacja teletechniczna)
SCHEMAT ZASILANIA BAZY
AGREGAT PRADOTWORCZY

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE,OSWIETLENIE TERENU, OSWIETLENIE NAWIGACYJNE W TYM
TLOF OSWIETLENIE PRZESZKODOWE
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TOM /4 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — TECHNOLOGIA PALIW

CZESC GRAFICZNA:

TECHNOLOGIA PALIW — SYTUACJA, SCHEMAT, WYPOSAZENIE
TECHNOLOGIA PALIW — ZBROJENIE FUNDAMENTU ZBIORNIKA
ZBIORNIK na ODSTOJE — SYTUACJA, RZUTY, PRZEKROJE, DETALE

TOM 11/5 — PROJEKT WYKONAWCZY — OCHRONA PPOZ.

CZESC GRAFICZNA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAN SYTUACYJNY

RZUTY + PRZEKROJE Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU na STREFY POZAROWE (PODZIAL
POZIOMY i PIONOWY — RZUT PARTERU/PIETRA/ PRZEKROJE PODtUZNE i POPRZECZNE)
OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM DLA PZT i OBIEKTOW

TOM II/1 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — ARCHITEKTURA

CZESC GRAFICZNA:

RZUT PARTERU - skala 1:50

RZUT 1 PIETRA - skala 1:50

RZUT DACHU - skala 1:50

KONIECZNE PRZEKROJE BUDYNKU - co najmniej w 4 miejscach

ELEWACJE BUDYNKU WRAZ z KOLORYSTYKA i OPISEM

DETALE OBUDOWY BUDYNKU - detale / przekroje attyk — dachowych/balkonowych, posadzkg
hangaru, przekroj przez cokoty posadzki hangarowej, progi drzwi pomiedzy pomieszczeniami
znajdujgcymi sie w hangarze a hangarem- z opisem/

DETALE BUDOWLANE BUDYNKU - detal sciany fundamentowej i cokotu zewnetrznego, detale
balkonu- przez prég okna balkonowego, okapnik balkonu, detal obudowy balkonu — z opisem
ZESTAWIENIE STOLARKI i SLUSARKI ALUMINIOWEJ OKIENNEJ i BALKONOWEJ z podaniem
lokalizacji stolarki, parametrow technicznych takich jak: Uw, rodzaju oszklenia, rodzaj oku¢, funkcje,
wyposazenie dodatkowe (np. nawietrzaki, czujniki), kolorystyka itp.

ZESTAWIENIE DRZWIi BRAM

RZUT POSADZEK

PODLOGA TECHNICZNA

WIDOK SCIAN (kuchnie, tazienki, toalety)

RZUT SUFITOW

PROJEKT KUCHNI na PARTERZE i PIETRZE

WYDZIELNIE AKUSTYCZNE POMIESZCZEN TECHNICZNYCH (szczegdlnie pom. wezta cieplnego)

TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
CZESC GRAFICZNA:

RYSUNKiKONSTRUKCYJNE-OGOLNE

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTOW
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PARTERU
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PIETRA
PRZEKROJE

RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NAD PIETREM
RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NAD PARTEREM
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RYSUNKi KONSTRUKCYJNE-KONSTRUKCJE MONOLITYCZ-NE
RYSUNEK SZALUNKU i ZBROJENIA FILAROW

RYSUNEK SZALUNKU i ZBROJENIA SLUPOW

RYSUNEK SZALUNKU i ZBROJENIA NADPROZY

RYSUNEK SZALUNKU i ZBROJENIA PODCIAGOW

RYSUNEK SZALUNKU i ZBROJENIA SCHODOW

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY POSADZKI HANGARU

RYSUNEK SZALUNKU i ZBROJENIA MIEJSCA SKEADOWANIA ODPADOW

RYSUNEK SZALUNKU i ZBROJENIA WIATY AGREGATU PRADOTWORCZEGO

RYSUNKi KONSTRUKCYJNE-KONSTRUKCJE PREFABRYKOWA NE-
ZELBET

RYSUNEK SZALUNKU i ZBROJENIA DZWIGAROW
RYSUNEK SZALUNKU i ZBROJENIA BIEGU SCHODOWEGO
RYSUNEK SZALUNKU i ZBROJENIA SCIANY ZELBETOWEJ

RYSUNKIKONSTRUKCYJNE-KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE-
STAL

RYSUNEK WARSZTATOWY MAREK STALOWYCH

RYSUNEK WARSZTATOWY StUPOW STALOWYCH

RYSUNEK WARSZTATOWY ZADASZENIA MIEJSCA SKLADOWANIA ODPADOW, WIATY
AGREGATU PRADOTWORCZEGO

RYSUNEK WARSZTATOWY BELEK WYMIANU POD SWIETLIKI DACHOWE HANGARU

PROJEKT MASZTU ANTENOWEGO - POLACZENIA, DETALE

TOM I11/3 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — INSTALACJE SANITARNE

CZESC GRAFICZNA:

INSTALACJA WOD-KAN, RZUT PARTERU

INSTALACJA WOD-KAN, RZUT PIETRA

INSTALACJA WOD-KAN, ROZWINIECIE INSTALACJI C.W.U.

INSTALACJA WOD-KAN, ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA WOD-KAN, ROZWINIECIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WEW.
INSTALACJA WOD-KAN, SCHEMATY ODWODNIEN LINIOWYCH.

INSTALACJA GRZEWCZA, GRZEJNIKI KONWEKTOROWE, RZUT PARTERU
INSTALACJA GRZEWCZA, GRZEJNIKI KONWEKTOROWE, RZUT PIETRA
INSTALACJA GRZEWCZA, OGRZEWANIE PODLOGOWE, RZUT PARTERU
INSTALACJA GRZEWCZA, OGRZEWANIE PODLOGOWE, RZUT PIETRA

INSTALACJA GRZEWCZA, ROZWINIECIE INSTALACJI GRZEJNIKOW KONWEKTOROWYCH
INSTALACJA GRZEWCZA, ROZWINIECIE INSTALACJI OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
INSTALACJA GRZEWCZA, SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZtA CIEPLNEGO
INSTALACJA GRZEWCZA, RZUT i PRZEKROJE POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO
INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI, RZUT PARTERU

INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI, RZUT PIETRA

INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI, RZUT DACHU

INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI, PRZEKROJ A-A i B-B

INSTALACJA WODY LODOWEJ, RZUT PARTERU

INSTALACJA WODY LODOWEJ, RZUT PIETRA

INSTALACJA WODY LODOWEJ, ROZWINIECIE INSTALACJI ZASILANIA
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TOM I11/4 — PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CZESC GRAFICZNA:

INSTALACJA OSWIETLENIOWA. PARTER

INSTALACJA OSWIETLENIOWA. PIETRO

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH i SILY. PARTER

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH i SILY. PIETRO

POM. SOCJALNE. PARTER. ROZMIESZCZENIE GNIAZD WTYCZKOWYCH
POM. SOCJALNE. PIETRO. ROZMIESZCZENIE GNIAZD WTYCZKOWYCH
SZAFA SZR i ROZDZIELNICA RA

ROZDZIELNICA GLOWNA SCHEMAT

ROZDZIELNICA GLOWNA WIDOK

ROZDZIELNICA REZERWOWANA z AGREGATU SCHEMAT

ROZDZIELNICA PIETRA SCHEMAT

ROZDZIELNICA KOMPUTEROWA SCHEMAT

ROZDZIELNICA POMPY CIEPLA SCHEMAT

SCHEMAT ZASILANIA KABLI GRZEJNYCH ORAZ ROZDZIELNICA

KASETA STEROWANIA OSWIETLENIEM

SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIEM PLYTY POSTOJOWEJ i PLATFORMY
SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIEM PRZESZKODOWYM i OSW. TERENU
KORYTKA INSTALACYJNE. INSTALACJA UZIEMIAJACA PARTER

KORYTKA INSTALACYJNE. INSTALACJA UZIEMIAJACA PIETRO

INSTALACJA ODGROMOWA. OSWIETLENIE PRZESZKODOWE BUDYNKOW RZUT DACHU
INSTALACJE NISKOPRADOWE PARTER

INSTALACJE NISKOPRADOWE PIETRO

SCHEMAT SYSTEMU ALARMOWEGO i KONTROLI DOSTEPU

SCHEMAT i RZUTY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO/

SCHEMAT RTV/SAT

SZAFA DYSTRYBUCYJNA

TOM II/5 — PLAN ROZBIORKI/PRZEKLADEK- o ile konieczne
CZESC GRAFICZNA:

PLAN SYTUACYJNY
RYSUNKI SZCZEGOLOWE

Powyzszy zakres jest zakresem minimalnym, projektant musi dochowa¢ nalezytej
starannosci projekt byt czytelny izawierat wszystkie niezbedne elementy stuzace
do przygotowania oferty a takze sprawnej realizacji robét budowlanych.

Uzgodnienia z rzeczoznawcami powinny by¢ dokonane na rysunkach architektury (PZT, rzut
parteru) oraz na rysunkach branzowych, ktérych to uzgodnienie dotyczy.
8. OBOWIAZUJACE PRZEPISY ORAZ INNE WYMAGANIA:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna by¢ wykonana zgodnie z aktualnymi
przepisami zawartymi w nastepujgcych aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
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10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)
w uktadzie branzowym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Ustawia z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zaktadach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.
408, zpbdzn. zm.) w ograniczonym zakresie, odniesieniu do pomieszczen
wyszczegolnionych w zatgcznikach.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568, z p6zn. zm.), w ograniczonym zakresie,
odniesieniu do pomieszczen wyszczegolnionych zatgcznikach.

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

ICAO aneks 14 Zatgcznik 14 — ,Lotniska”. Tom i- Projektowanie i eksploatacja
lotnisk Tom Il — Heliporty.

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
nieprzerwanej zdatnosci do lotu statkbw powietrznych oraz wyrobdw lotniczych,
czesSci iwyposazenia, atakze w sprawie zezwolen udzielanych instytucjom i
personelowi zaangazowanym w takie zadania - Przepisy PART-145 DECYZJA NR
2003/19/RM DYREKTORA WYKONAWCZEGO AGENCJI z dnia 28 listopada 2003
roku w sprawie akceptowalnych sposobéw spetnienia wymagan i wytycznych do
Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku
(wytyczne spetniania PART-145 —AMC).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego
Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizujacego zasady ochrony lotnictwa
(Dz.U. Nr 116, poz. 803 z p6zn. zm.), ICAO Aneks 17 Ochrona miedzynarodowego
lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerenciji.

Ustawie zdnia 22 lipca 2016 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112,
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia do stosowania
Europejskich wymagan bezpieczenstwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagan
w zakresie utatwien w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 224 poz. 2282).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan dla lgdowisk (Dz. U. Nr
170 poz. 1791).

Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (z pézn. zm.).
Ustawia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 17 lipca
2015 roku (Dz.U.2016 poz.191)).
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych iterenéw z dnia
27.01.2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 191).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz.
1030 z dnia 24.07.2009 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. nr 121 poz. 1136 i 1137 z dnia 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie rzeczoznawcéw do spraw
higienicznosanitarnych (Dz. U. nr 210 poz. 1792 z dnia 29.11.2002 . ).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.
1649 i 1650 z dnia 28.08.2003 r. z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé bazy istacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe
dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej iprodukiéw naftowych iich
usytuowania (Dz.U.z 2005 nr 243 poz. 2063 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2016 poz.
1131)

Innych nie wymienionych powyzej obowigzujgcych przepisach, ktére sg konieczne do
prawidtfowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamowienia. W przypadku
pojawienia sie w obiegu prawnym znowelizowanych ustaw badz rozporzadzen z powyzszej
listy, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji zgodnie z tymi
nowelizacjami.
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ZALACZNIKI
Baza Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego w Katowicach

Zatgcznik nr 1. Koncepcja planu zagospodarowania terenu.

Zatgcznik nr 2. Decyzja o braku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsiewziecia.

Zatgcznik nr 3. Wypis z rejestru gruntdw.
Zatgcznik nr 4. Kopia mapy ewidencyjne;j.
Zatgcznik nr 5. Mapa zasadnicza.

Zatagcznik nr 6. Zatgcznik do wniosku o istotng zmiane eksploatacyjnych i technicznych cech
lotniska.

Zatgcznik nr 7. Zgoda Aeroklubu na zjazd.

Zatgcznik nr 8. Decyzja 65/2016 zgoda zjazd.

Zatgcznik nr 9. Pismo MZUIM w sprawie zjazdu.

Zatagcznik nr 10 Fotografie dokumentujgce istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
Zatgcznik nr 11. Warunki wodno-kanalizacyjne.

Zatgcznik nr 12. Uzupetnione warunki wodno-kanalizacyjne.

Zatgcznik nr 13. Mapa przytaczenia Tauron.

Zatgcznik nr 14. Umowa i protokét odbioru przytgcza elekiroenergetycznego.
Zatgcznik nr 15. Decyzja 284/2/2017.

Zatgcznik nr 16. Mapa do celéw projektowych.

Zatgcznik nr 17. Wypis z rejestru gruntéw.

Zatgcznik nr 18. Dokumentacja projektowa- koncepcja- archiwalna.
Zatgcznik nr 19. Rzut pietra.

Zatgcznik nr 20. Rzut parteru.

Zatgcznik nr 21. Namalowania przyktadowe.

Zatgcznik nr 22. Link do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/99592/XXX-608-16.pdf.

Zatgcznik nr 23. Odpowiedz z Urzedu Miasta w sprawie zbiornika bezodptywowego.
Zatgcznik nr 24. Opis techniczny.
Zatgcznik nr 25. Uzupetnienie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zatgcznik nr 26. Decyzja ULC.
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