



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Książkowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

LPR.227.26.19-2.2018

Warszawa, dn. 06 MAR. 2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w miejscowości Gryżliny k. Olsztyna**”. Nr postępowania: ZP/9/II/2018.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęło pytanie od Wykonawcy, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Prosimy o zmianę warunków płatności zawartych w § 6 pkt 3 projektu umowy, na miesięczne zgodnie z zaawansowaniem prac. Dotychczasowe terminy wystawiania faktur i ograniczenie ich wysokości, nadwyręża płynność finansową naszej firmy, co uniemożliwia nam udział w przetargu, pomimo, posiadanego odpowiedniego doświadczenia i kwalifikacji w realizacji inwestycji o podobnym charakterze.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść Istotnych postanowień umowy (zał. nr 3 do SIWZ) w § 6 ust. 3, w następujący sposób:

BYŁO:

3. Rozliczenie robót na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót (częściowego) będzie się odbywało fakturami częściowymi za wykonane roboty ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym i w terminach w nim przedstawionych. Zaawansowanie robót w poniższych terminach nie może być mniejsze niż procentowa suma wartości wynagrodzenia z zastrzeżeniem wykonania robót w 100 % na dzień odbioru Etapu I.
 - a) Faktura w wysokości 15 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, wystawiona będzie nie wcześniej niż po upływie 60 dni od daty podpisania Umowy (w przypadku skrócenia terminu realizacji Etapu I termin wystawienia faktur będzie odpowiednio skrócony i nastąpi odpowiednio po upływie 40 dni (skrócenie Etapu I do 8 miesięcy) po upływie 50 dni skrócenie Etapu I do 9 miesięcy)).
 - b) Po jednej fakturze w wysokości każda po 25 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wystawione będą odpowiednio po 180 dniach i po 270 dniach od daty podpisania Umowy (w przypadku skrócenia terminu realizacji Etapu I termin wystawienia faktur będzie

odpowiednio skrócony o i nastąpi odpowiednio po upływie 120 dni i 180 dni (skrócenie do 8 miesięcy) po upływie 150 dni i 240 dni skrócenie do 9 miesięcy)).

- c) Faktura w wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wystawiona będzie po Odbiorze Robót Etapu I. Podstawą wystawienia tej faktury przez Wykonawcę będzie Protokół Odbioru Robót Etapu I.
- d) Faktura w wysokości 5 % wystawiona będzie po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie i potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego.

JEST:

3. Rozliczenie robót na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót (częściowego) będzie się odbywało fakturami częściowymi za wykonane roboty ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym i w terminach w nim przedstawionych. Zaawansowanie robót w poniższych terminach nie może być mniejsze niż procentowa suma wartości wynagrodzenia z zastrzeżeniem wykonania robót w 100 % na dzień odbioru Etapu I.
 - a) Faktura w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, wystawiona będzie nie wcześniej niż po upływie 60 dni od daty podpisania Umowy (w przypadku skrócenia terminu realizacji Etapu I termin wystawienia faktur będzie odpowiednio skrócony i nastąpi odpowiednio po upływie 40 dni (skrócenie Etapu I do 8 miesięcy) po upływie 50 dni skrócenie Etapu I do 9 miesięcy)).
 - b) Faktura w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, wystawiona będzie nie wcześniej niż po upływie 120 dni od daty podpisania Umowy (w przypadku skrócenia terminu realizacji Etapu I termin wystawienia faktur będzie odpowiednio skrócony i nastąpi odpowiednio po upływie 80 dni (skrócenie Etapu I do 8 miesięcy) po upływie 100 dni skrócenie Etapu I do 9 miesięcy)).
 - c) Faktura w wysokości 25 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, wystawiona będzie nie wcześniej niż po upływie 180 dni od daty podpisania Umowy (w przypadku skrócenia terminu realizacji Etapu I termin wystawienia faktur będzie odpowiednio skrócony i nastąpi odpowiednio po upływie 120 dni (skrócenie Etapu I do 8 miesięcy) po upływie 150 dni skrócenie Etapu I do 9 miesięcy)).
 - d) Faktura w wysokości 25 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, wystawiona będzie nie wcześniej niż po upływie 240 dni od daty podpisania Umowy (w przypadku skrócenia terminu realizacji Etapu I termin wystawienia faktur będzie odpowiednio skrócony i nastąpi odpowiednio po upływie 150 dni (skrócenie Etapu I do 8 miesięcy) po upływie 210 dni skrócenie Etapu I do 9 miesięcy)).
 - e) Faktura w wysokości 25 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wystawiona będzie po Odbiorze Robót Etapu I. Podstawą wystawienia tej faktury przez Wykonawcę będzie Protokół Odbioru Robót Etapu I.
 - f) Faktura w wysokości 5 % wystawiona będzie po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie i potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi i zmiany treści SIWZ są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

dr hab. n. o zdr. Robert Gałazkowski, prof. nadzw.