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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne i szczegdtowe dotyczace
wykonania
i odbioru robét dla planowanej inwestycji 'Przebudowa i rozbudowa Bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa

Medycznego HEMS wraz z budowa strefy koricowego podejscia i startu Smigtowca — FAT
Ptocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obreb 0006 Kostrogaj Rolniczy.

zlokalizowanej w

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z przebudowa i rozbudowa Bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego , w
ramach zadania opisanego w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania
ogdlne, wspdlne dla robot objetych pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi (ST). Wymagania ogdlne ST-0
nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych:

ST-01 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
ST-02 - SIECI SANITARNE ZEWNETRZNE

ST-03 - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE I ZIELEN
ST-04 - KONSTRUKCJA BUDYNKU

ST-05 - DACH I ELEWACIA

ST-06 - ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE WEWNETRZNE
ST-07 - INSTALACJE WEWNETRZNE

ST-08 - SIECI ELEKTRYCZNE

ST-09 - TECHNOLOGIA PALIW

ST-10 - MAtA ARCHITEKTURA

ST-11 - PLATFORMA SMIGEOWCA

ST-12 - ROBOTY ROZBIORKOWE

Specyfikacja Techniczna stanowi integralny dokument dokumentacji przetargowej i kontraktowej, ktory
stanowi taczng podstawe przy zlecaniu i wykonywaniu przedmiotowych robdt.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem n/w
obiektéw i robot budowlanych:

« rozebranie istniejgcych placéw betonowych i czesci nawierzchni utwardzonych

- istniejgcy budynek rozbudowany o czes¢ socjalno-zapleczcowg wraz z masztem antenowym
i wiatrowskazem zlokalizowanym na dachu;

» ptyta przedhangarowa o wymiarach 22,25 x 20,85 m;

« droga wewnetrzna dajgcej mozliwos¢ wjazdu na ptyte przedhangarowq pojazdami dostawczymi oraz
manewrowania cysterng z paliwem (o nacisku na os 16 ton);

« rampa zlokalizowana przy ptycie przedhangarowej, o wymiarach 16.8 m x 14,5 m i wysokosci 0,35 m
(z wnekg na przesuwnice) gdzie S$migfowiec przyziemia (strefa TLOF 1), a nastepnie jest
transportowany po torowisku do hangaru za pomoca przesuwnicy (o wymiarach: ditugos¢ 5,62 m,
szeroko$¢ 4,00 m, wysokosé¢ 0,35 m). Strefa TLOF 1 jest jednoczeSnie podstawowym miejscem
postojowym dla Smigtowca;

« strefy koncowego podejscia i startu $migtowca (FATO) o wymiarach 25,0 x 25,0 m w potudniowej
czesci dziatki oraz dodatkowego miejsca postojowego Smigtowca (TLOF 2) o wymiarach 16,1 x 16,9 m
zlokalizowanego przy drodze wewnetrznej;

 stacji paliw na paliwo lotnicze, w tym: projektowanego zbiornika podziemnego na odstoje paliwa poj. 1
m®, punktu zalewowego oraz znajdujgcego sie bezposrednio przy ptycie dystrybutora paliwa z
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urzadzeniem umozliwiajgcym wykonanie operacji tankowania/roztankowania statku powietrznego
poprzez identyfikacje karty pilota i statku powietrznego,
« drog wewnetrznych, placow postojowych, wydzielonych miejsc parkingowych (8 miejsc), chodnikow,
oraz drogi gospodarczej wykonanej z betonowych ptyt azurowych;
- projektowanego wolno stojgcego agregatu pradotwdrczego w zabudowie kontenerowej oraz wiaty, jako
obudowy agregatu;
« lamp zewnetrznych - stanowigcych uktad o$wietlenia zewnetrznego;
« elementy matej architektury:
- opaski wokét budynku;
- zielen niska w postaci trawnikéw i nasadzen kwiatéw i krzewdw ;
- wiatrowskazu

1.4. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT
TYMCZASOWYCH

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sq nastepujace roboty towarzyszace:
« geodezyjne wytyczenie wszystkich obiektdw,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

wytyczenie Ilub zlokalizowanie urzadzern podziemnych (uzbrojenia podziemnego), {acznie =z
ewentualnym wykonaniem odkrywek zleconych przez wtascicieli uzbrojenia podziemnego,

sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robot, utrwalajacej istniejacy stan
obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu ( jako materiat dowodowy w razie ewentualnych
roszczen odszkodowawczych wiascicieli nieruchomosci w zwigzku z prowadzonymi robotami,

obstuga i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 3 egz. zatwierdzona we wifasciwym osrodku
kartograficznym przed odbiorem kornicowym i przejeciem robdt,

proby szczelnosci,

dokumentacja powykonawcza,

program zapewnienia jakosci,

monitoring telewizyjny (kamerownie) z wydrukowanym raportem zawierajgcym min. profil podtuzny ze
spadkami i odlegfosciami oraz filmem DVD - wykonanym przed odbiorem koricowym w formie
uzgodnionej z Uzytkownikiem sieci,

zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu

zapewnienie fachowego nadzoru inspektora w zakresie ochrony i pielegnacji drzew ozdobnych w trakcie
robot ziemnych,

uporzadkowanie i przywrdcenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach.

zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z ustawa o odpadach

czasowe wyftgczenie istniejgcych sieci elektroenergetycznych,

umocnienie pionowych Scian wykopdw,

odwodnienie wykopow,

wykonanie, utrzymanie i rozbidrka drog tymczasowych dojazdowych i montazowych po uprzednim
dokonaniu przez Wykonawce wizji lokalnej w terenie, wyborze optymalnej trasy drdég dojazdowych,
uzyskaniu zgod wiascicieli terenu na utozenie drég, wykonaniu uproszczonego projektu , utrzymaniem
oraz pézniejszym demontazem i uporzadkowaniem terenu,

wykonanie, oznakowanie i utrzymanie przejazddéw dla ruchu kotowego oraz przej$¢ dla pieszych

wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robot

zabezpieczenie kolidujacych odcinkdw istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt niewymienionych , a ktdre sg
niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejsza ST i przewidzianych do wykonania w
ramach dokumentacji projektowej
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1.5. LOKALIZACJA ROBOT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI
Baza Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowana jest
w Ptocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obreb 0006 Kostrogaj Rolniczy. Dziatka nr 1/37 jest wtasnoscig

Inwestora.

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z decyzjq o lokalizacji celu publicznego.

1.6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka na ktorej przewidziana jest inwestycja jest zabudowana istniejacymi obiektami bazy Smigtowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS): budynkiem hangaru wraz z dwukondygnacyjnym zapleczem
operacyjno-socjalnym, ptyta przedhangarowa, miejscem postojowym dla $migtowca - TLOF, drogami
wewnetrznymi, parkingiem na 5 miejsc postojowych, ciagami pieszymi, stacjg paliw (w sktad ktorej wchodza
podziemny zbiornik na paliwa lotnicze, punkt zalewowy i dystrybutor paliwa) oraz wiatg Smietnikowq. Teren
posiada zagospodarowang zieleri (trawniki, kwietniki, krzewy ozdobne), jest oSwietlony (w tym oswietlenie
zewnetrzne, o$wietlenia przeszkodowe, oswietlenie miejsca postoju $migtowca), ogrodzony, z przesuwng
brama wjazdowa i furtka. Obiekt znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie drogi zapewniajgcej dostep do
obiektu dla personelu, pracownikow obstugi oraz dla pojazdéw zaopatrzenia.

Teren nieruchomosci jest uzbrojony w media zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi dla istniejgcej
bazy HEMS w:

« przytacze wodociggowe;

» przytgcze kanalizacji sanitarnej;

» przytacze kanalizacji deszczowej,

» przytgcze cieplne;

» przytacze elektryczne;

» przytacze teletechniczne.

1.7. PLAC BUDOWY

® Na terenie placu budowy realizowane bedq prace budowlane zwigzane z przebudowgq i rozbudowg bazy
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zamawiajgacy przekaze Wykonawcy teren przysztej budowy wraz
ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w tym pozwolenie na
budowe.

* Wykonawca uzgodni z Inwestorem sposob i zasady funkcjonowania bazy w okresie realizacji inwestycji.

® Pozwolenie na sktadowanie urobku gruntu, oprowadzenie wody z wykonanej instalacji odwodnienia
Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie.

* Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw podanych w niniejszej specyfikacji,
dokumentacji projektowej i informacji BIOZ.

®* Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakoriczenia.

* Umiejscowienie gtownej rzednej niwelacyjnej dla Robdot zostanie zaproponowane na Terenie Budowy
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien nanies¢ Gtéwng
Rzedng Niwelacyjng wzgledem reperu paristwowego.

* Wykonawca winien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowat podczas
prowadzenia robét. Do obowigzkdéw Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zaréwno gtéwnej rzednej
niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktéw niwelacyjnych.

* Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu trwatych punktow
pomiarowych, az do odbioru koricowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne,
Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.8. NAZWA I KODY ZAMOWIENIA
« KOD CPV 452310000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych.
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1.9.
1.

10.

KOD CPV 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
KOD CPV 45232411-6 Rurociagi wody Sciekowej

KOD CPV 45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

KOD CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjgatkiem drég
KOD CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych
KOD CPV 45232121-6 Rurociggi nawadniajgce

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane

KOD CPV 45213330-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéow budowlanych zwigzanych z
transportem lotniczym

KOD CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KOD CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
KOD CPV 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

KOD CPV 45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

KOD CPV 45312100-8 Instalowanie pozarowych systemow alarmowych
KOD CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

KOD CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

KOD CPV 45331110-0 Instalowanie kottéw

KOD CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Inwestycja - Roboty budowlane polegajace na budowie/ remoncie/ przebudowie/ rozbiorce *
budynku tj. - obiektéw budowlanych wraz z przytaczami, zagospodarowaniem dziatki i infrastrukturg
techniczng bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego. W zakres inwestycji wchodzg wszystkie niezbedne roboty budowlane, montazowe i
instalacyjne wraz robotami towarzyszgacymi i tymczasowymi koniecznymi do realizacji inwestycji.

Zamawiajacy/Inwestor -Lotnicze Pogotowie Ratunkowe reprezentowane przez Dyrektora.

Siedziba Zamawiajacego - tj. siedziba Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Ksiezycowej 5,
(01-934) w Warszawie.

Ustawa PZP - oznacza ustawe z dnia 29 dnia 2004 r. Prawo Zaméwieri Publicznych.
Ustawa PB - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
KC - oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Ustawa OSDG - oznacza ustawe o swobodzie dziatalnoSci gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.
Nr 173, poz. 1807).

Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu ,Ksiege Projektu, Specyfikacje
Techniczne wykonania i odbioru Robdt, Dokumentacje Projektowq (Rysunki), Formularz Oferty z
Zatacznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w
niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze umowe w rozumieniu przepiséw
Prawa obowigzujagcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnoSci w rozumieniu przepiséw ustawy
Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamaowier Publicznych

Projektant - tacki Krzywoszariski Architekci Sp. z 0.0. Sp. komandytowa, ktéremu Zamawiajacy zlecit
opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
Inwestycji. Projektant bedzie wypetniat obowigzki nadzoru autorskiego zgodnie z ustawgq PB.

Kierujacy Projektem osoba fizyczna Iub prawna upowazniona do zarzadzania w imieniu
Zamawiajgcego catym procesem inwestycji, petnieniem w oparciu o petnomocnictwa w porozumieniu z
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Zamawiajgcym, lub pracownik Zamawiajgcego i pod jego kontrolg roli Inwestora w rozumieniu ustawy
PB w zakresie nieobejmujacym decyzji o skutkach finansowych. Prowadzenie i nadzér budowy.

Wykonawca - Generalny Wykonawca, oznacza przedsiebiorce w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy
OSDG, ktéry zawiera niniejszqg umowe z Zamawiajacym i zobowigzuje sie do wykonania catosci
obowigzkéw i Robdt stanowigcych Przedmiot i Zakres Umowy, okreslony w § 3 ponizej, przy uzyciu
wtasnych zasobow ludzkich i materiatowych lub zasobow 0séb trzecich.

Podwykonawca - przedsiebiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy OSDG, ktéremu Wykonawca
powierzy czes¢ robdt wymienionych w ofercie, jako podwykonawcy czesci robét budowlanych lub ustug
bedacych przedmiotem zamodwienia albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna niewymieniona ktéra
bedzie wykonywal czes¢ robdt, z ktérg Wykonawca zawart umowe, za zgoda Zamawiajgcego, na
wykonanie czesci robét budowlanych lub ustug bedacych przedmiotem Umowy.

Inny Wykonawca - przedsiebiorca w rozumieniu  art. 4 ust. 1 ustawy OSDG wskazany
przez Zamawiajgcego do wykonania jakichkolwiek Robdt, zwigzanych z Inwestycjq.

Kierownik Budowy - Kierownik Budowy, wyznaczony przez Wykonawce, zgodnie
zZ ustawq PB.

Nadzoér Inwestorski - zespdt inspektordw nadzoru zatrudniony przez Zamawiajgcego lub osoba
wskazana przez Zamawiajgcego, majqca uprawnienia i petnigca obowigzki inspektora nadzoru zgodnie
zZ ustawqg PB.

Pozwolenie na budowe - oznacza decyzje administracyjnq zezwalajagcq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

Projekt Budowlany - Projekt Budowlany w rozumieniu ustawy PB.
Projekt Wykonawczy - Projekt Wykonawczy w rozumieniu ustawy PZP.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzgca do Opisu Przedmiotu Zamdwienia na wykonanie
robot budowlanych, oraz pozwolenie na budowe i/lub zgtoszenie robdt nie wymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowe, dokumentacja sktada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike robdét budowlanych, projektu wykonawczego, przedmiaru robét, informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét, oraz plandw, rysunkdéw, map, pozwolenia, uzgodnien, opinii wymaganych odrebnymi przepisami
oraz innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt
budowlanych oraz uwarunkowania ich wykonania oraz lokalizacje.

Specyfikacje - oznaczajg dokument zatytutowany ,Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
Robdét™”, wiaczony do Kontraktu, zawierajgcy opis Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dani 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze Specyfikacja nalezy je zastgpic
okresleniem :”Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot” i wszelkie odniesienia  do
Specyfikacji w niniejszych warunkach oznacza¢ bedq odniesienie do ,Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru Robdét”

Plan bezpieczenstwa robot BIOZ - Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN BIOZ
sporzadza sie w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczeSnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdéw, Ilub
pracochtonnos¢ planowanych robot bedzie przekraczaé¢ 500 osobodni

Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania

Przedmiar Robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
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szczegbtowy opis, oraz wskazania szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

Materiaty Przetargowe - dokumentacja, na podstawie ktérej Wykonawca ztozyt oferte i wyliczyt
Wynagrodzenie, stanowigca zatgacznik nr 1 do Umowy. Jest to cafa dokumentacja i informacje
dostarczone do Wykonawcy przez Zamawiajgcego w trakcie procedury przetargowej przed
podpisaniem Umowy.

Dokumentacja Warsztatowa - dokumentacja (projekt lub rysunki warsztatowe) przygotowana na
bazie Dokumentacji Projektowej (Projektu Budowlanego, Wykonawczego i specyfikacji technicznej), i
uszczegdtowiajagca te dokumentacje pod wzgledem przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
konkretnych producentéw, wyrobdw budowlanych, urzadzeri oraz instalacji z uwzglednieniem
wytycznych Projektanta i zastosowaniem parametréow technicznych i jakosciowych w m.in. materiatéw
réwnowaznych, rozrysowaniem poszczegolnych elementow konstrukcji itp. Dokumentacja warsztatowa
wykonana i dostarczona przez Wykonawce do Zamawiajgcego. Zakres dokumentacji warsztatowej
zostat podany w dokumentacji projektowej i obejmuje m.in. mocowania logo i tablicy informacyjnej,
stolarki aluminiowej, poreczy i balustrad, stropu typu Filigran, konstrukcji masztu antenowego oraz
projekt stacji paliw.

Dokumentacja Powykonawcza - wszystkie dokumenty budowy z odnotowanymi na czerwono
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji Inwestycji, wynikami wykonanych badan, sprawdzen,
pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjnq inwentaryzacjq Robdt, instrukcje obstugi, atesty,
Swiadectwa dopuszczenia i gwarancje, oraz zestawienie wykonanych Robdt, stanowigce podstawe do
ich oceny i Odbioru Robdt etapu I.

Dziennik Budowy - Dziennik Budowy, ktéry musi by¢ prowadzony zgodnie z ustawg PB.
Plac Budowy - teren budowy zgodnie ustawq PB.

Roboty - roboty budowlano-montazowe Ilub odpowiednio ich elementy oraz wszystkie inne ustugi
zapewniane przez Wykonawce zgodnie z Umowgq, zawierajgce, ale nieograniczone do ustug
generalnego wykonawstwa oraz koordynacji prac innych Wykonawcdw, jak réwniez dostawa
przedmiotu Umowy, w tym wystepowanie w imieniu Zamawiajacego do organdéw administracji
panstwowej, wladz terenowych w oparciu
0 petnomocnictwo przy wystapieniach o uzgodnienia i uzgodnieniach formalno-prawnych niezbednych
dla prowadzenia prac oraz do uzyskania decyzji wynikajacych z zakonczenia prac.

Projekt Organizacji Placu Budowy - opracowany przez Wykonawce opis proponowanych metod i
technologii budowy z charakterystykgq systemu zapewnienia BHP, ochrony p.poz. i Planem Organizacji
Placu Budowy wraz z planem BIOZ, z uwzglednieniem wytycznych zarzadzajacego lotniskiem, na
terenie ktérego beda prowadzone roboty budowlane.

Plan Systemu Zapewnienia JakosSci - plan przygotowany przez Wykonawce, opisujacy wszelkie
aspekty kontroli jakosci oraz systemu zapewnienia jakosci wykonywanych Robdt stanowigcy zatacznik
do Umowy.

Wynagrodzenie - kwota wymieniona w Umowie, bedgcq wynagrodzeniem ryczattowym naleznym
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z umowg. Wynagrodzenie jest ostatecznie
ustalong ceng ryczattowg, bez mozliwosci zmian. Wynagrodzenie zawiera koszt wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, a takze pokrywa wszystkie zadania wynikajgce bezposrednio z tego dokumentu.

Swiadectwo Platnosci - dokument, ktérym Zamawiajacy potwierdza pfatnoéé dla Wykonawcy.

Sprzet - wszelkie maszyny i urzgdzenia, nie bedgce przedmiotem trwatego wbudowania lub montazu,
a stuzgce Wykonawcy do realizacji Robdt, wymagane dla wykonania i zakoriczenia Robdt oraz usuniecia
Wad.
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Urzadzenia - wszelkiego rodzaju nowe maszyny oraz urzadzenia przewidziane do wbudowania lub
zainstalowania w ramach Umowy.

Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Placu Budowy, potrzebne do wykonania Robdt, a przewidziane do usuniecia po zakoriczeniu Robdt.

Wyposazenie - nowe i posiadajgce wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty, deklaracje,
zgodnosci i dopuszczenia wyposazenie, w zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji
projektowej, przewidziane do dostarczenia w ramach Umowy.

Materiaty - wszelkie materiaty, wyroby i elementy budowlane, z wyfgczeniem Urzadzen i
Wyposazenia, ktére majg by¢ wykorzystane przy realizacji Robot, zgodne z obowigzujacymi przepisami
polskiego prawa i Polskimi Normami, Normami Zharmonizowanymi w zakresie i standardzie
okreslonym w Materiatach Przetargowych. Materiaty muszg by¢ nowe i posiadaé wszystkie wymagane
prawem certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia.

Karta Materiatowa - dokument wraz z zataczonymi dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie do
stosowania w budownictwie oraz parametry jakosciowe, ktdry jest na biezgco wypetniany dla kazdego
Materiatu, Urzadzenia lub Wyposazenia uzytego w Inwestycji, ktory potwierdza zgodnos¢ z Projektem
Budowlanym i Wykonawczym oraz przepisami ustawy PB, ktdrego wzdr znajduje sie w Zatgczniku nr 7
do Umowy.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatno$¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku
Poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do
ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdob, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong normq Ilub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wskazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobata
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustalono PN).

Wada - wykonanie Inwestycji lub jej czesci niezgodnie z Dokumentacjg Projektowq lub wykonane
niezgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz innymi
dokumentami Umowy powodujgce niemozliwo$¢ lub znaczgce utrudnienie z korzystania z przedmiotu
zamdwienia. Oznacza réwniez nieprawidtowosci w wykonaniu Robot, ktére utrudniaja Zamawiajacemu
badZ innym osobom korzystanie z budynku wraz z infrastrukturg zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wada Istotna - wady w przedmiocie zamdwienia zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosé ze
wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz wynikajacy z jego przeznaczenia i uniemoZliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu zamdwienia lub gdy przedmiot umowy nie ma wifasciwosci, ktory powinien
mie¢ zgodnie z umowg. Wadg istotng jest takze brak Ilub brak kompletnej dokumentacji
powykonawczej przedmiotu zamdwienia (w tym wymaganych certyfikatdw, aprobat, deklaracji itp.). W
odniesieniu do wyrobow budowlanych, instalacji i urzadzen jest to brak wymaganych parametrow
uniemoZliwiajacy prawidtowe uzytkowanie (co do ilosci badZz jakosci) przedmiotu zamdwienia,
produktu, zawodno$¢ dziatania, nadmierna energo-, materiato- czy pracochfonnos$é¢, nadmierna ilos¢
lub szkodliwo$¢ odpaddw, szkodliwy wplyw na srodowisko w stosunku do wytycznych zawartych w
dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej i z obowigzujgcych przepiséw.
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Usterka (wada nieistotna) - oznacza nieznaczne nieprawidtowosci w wykonaniu Robdt, niebedgce
Wadami istotnymi, mozliwe do usuniecia, wykonanie Robdt niezgodne z Dokumentacjg Projektowgq
badZz sztukg budowlang, wiedza techniczng, ktdore nie beda przeszkadzaty lub znaczaco utrudniaty
uzytkowania Zamawiajgcemu badz innym osobom korzystajacym z przedmiotu zamdwienia oraz z jego
infrastruktury.

Data Rozpoczecia - data podpisania Umowy, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé wykonywanie

zamowienia.

Okres Wykonania - czas uzgodniony w Umowie na wykonanie i zakoriczenie catosci zamdwienia wraz
z przeprowadzeniem prob koricowych, z uzyskaniem Pozwolenia na UZzZytkowanie, liczony od Daty
Rozpoczecia do Daty Zakoriczenia.

Odbior Czesciowy - odbior czesci Robdt objetych umowa, dokonywany tylko z powoddéw
technicznych (np. robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu), niepowodujacy skutkéw finansowych lub
odbiér czesciowy etapéw okreslonych w § 5 Umowy z mozliwymi skutkami finansowymi.

Odbior Koncowy - odbiér polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci wykonania przedmiotu

zamowienia.

Oodbiér Gwarancyjny - Odbidr poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbywajacy sie
na wniosek Zamawiajgcego przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub

rekojmi odpowiedniego elementu.

Odbior Ostateczny - dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
lub rekojmi.

Data Zakonczenia - data otrzymania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o pétnocy.

Komisja Odbioru Robot - komisja powotywana przez Zamawiajacego w celu dokonania Odbioru
Robdt od Wykonawcy.

Protokét Odbioru Robét - oznacza protokdt wystawiony zgodnie z postanowieniami Umowy.

Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej - Swiadectwo charakterystyki energetycznej w
rozumienia ustawy PB, ktdre charakteryzuje klase energetyczng budynku oddawanego do uzytkowania,
okreslajac wielkos¢ energii wyrazonga KWh/m?/rok, niezbedng do zaspokojenia potrzeb zwigzanych z

uzytkowaniem budynku.

Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego - w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpozarowej i
aktéw wykonawczych do ustawy.

Pozwolenie na Uzytkowanie - Pozwolenie na Uzytkowanie zgodnie z ustawg PB.
Przeglad Gwarancyjny - przeglad na 30 dni przed koricem kazdego okresu gwarancyjnego.

Protokét Przegladu Gwarancyjnego - oznacza protokdét wystawiony zgodnie z postanowieniami

Umowy.

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy i harmonogram realizacji przedmiotu zamdwienia
wykonany w oparciu o program Microsoft Project i przekazany Zamawiajgcemu i Inspektorom Nadzoru
w formie elektronicznej (wersja edytowalna, otwarta w programie Microsoft Project ), PDF i

papierowej.
Pisemnosc¢ postepowania:

Wszelkie polecenia (nie dotyczy prowadzenia Dziennika budowy) i zawiadomienia muszg by¢ wysytane

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
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64.

65.

66.

67.

1.10

Wszystkie polecenia i zawiadomienia wymagane na podstawie Umowy muszq by¢ sporzgdzone w
formie pisemnej i niezwtocznie przekazane.

Wszelka komunikacja bedzie dokonywana jednoczesnie w formie pisemnej oraz elektronicznej poprzez
e-mail na adres wskazany w Umowie. Korespondencja bedzie przesytana w formie edytowanej i
skanowanej pisma, a oryginat bedzie wysytany pocztg na adres Centrali Zamawiajgcego. Za waznq i
wywotujgcg skutki prawne uwaza sie wersje pisemng, a transmisja elektroniczna jest formg
pomocniczg.

Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez strone, do ktdrej jest adresowane lub
w przypadku wystania listem poleconym, 14 (czternastego) dnia od daty pierwszego awizowania
nadanego pisma.

Rozwiazania rownowazne - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, ktdry powotuje sie na
rozwigzania rownowazne opisane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, jest obowigzany
wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajag wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego.

Sita wyzsza - wyjatkowe zdarzenie lub okolicznosé, jesli jednoczesnie spetnione sq warunki:
- na ktdre Strona nie ma wptywu,

- ktérych Strona nie mogta przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

- ktdre, gdyby wystapita, Strona nie mogtaby unikna¢ lub przezwyciezy¢ oraz,

- ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie.

Kamien milowy - okreslony w harmonogramie, koricowy punkt, ktéry podsumowuje okreslony
zestaw zadan, badZz dany etap realizacji przedmiotu zamdwienia. Oznacza on jednocze$nie pewne
istotne, jednorazowe zdarzenie, ktére mozna w jednoznaczny sposdéb okresli¢. Moze to by¢: podpisanie
dokumentu, zakoriczenie pewnego etapu robdt, wazne spotkanie, zatwierdzenie pracy itp.

Ptatnosc¢ przejsciowa - pfatnosc¢ na podstawie przejsciowego Swiadectwa pfatnosci za roboty zgodne
z harmonogramem rzeczowo-finansowym i § 6 Umowy.

Opdznienie - ma miejsce gdy zachodzi brak spetnienia Swiadczenia w okres$lonym terminie przez
Wykonawce. Nieistotne sq przyczyny powstania opdzZnienia, albowiem stan ten ma charakter
obiektywny i zachodzi zawsze, gdy Wykonawca z dowolnych powoddw nie spetnia Swiadczenia w
terminie, do ktdérego byt obowigzany, a jezeli termin nie byt oznaczony, gdy nie spetnia Swiadczenia
niezwtocznie po wezwaniu przez Zamawiajgcego.

Ubezpieczenie CAR - ubezpieczenie ryzyk budowy, (od ang. CAR - Construction All Risk) zwane
réwniez ubezpieczeniem wykonawcdw od wszelkich ryzyk zwigzanych z realizacjq prac budowlanych.

. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzgdzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich
akceptacje Zamawiajgcego, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wifadz, a takze odpowiednich
uzytkownikow i wiascicieli:

Program systemu Zapewnienia Jakosci (PZJ])

Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia,

Harmonogram realizacji inwestycji

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Projekt Organizacji technologii Robdt (Program Robdt) spéjny z PZJ, obejmujgacy min: wybdr
Materiatow, kolejnos¢ prowadzenia Robot, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i
metodyke prowadzenia prob i badan, wykaz koniecznych badarn w trakcie wykonywania Robét i badan
powykonawczych

Propozycje Robdt dotyczacych ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia
nalezgcego do odpowiednich uzytkownikoéw, znajdujacych sie w strefie oddziatywania Robot
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 Procedura Przeprowadzenia Préb Koricowych
» Procedura zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan
Wykonawcy w ramach Kontraktu. Dla Robdt, dla ktorych bedzie to niezbedne ( odwodnienie wykopow,
umocowanie wykopdw, drogi dojazdowe i inne), w przypadku kiedy Dokumentacja techniczna Dostarczona
wykonawcy bedzie niewystarczajgca Wykonawca zobowigzany jest przed Rozpoczeciem tych Robdt,
opracowac i przedtozyé Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania projekty wykonawcze (rysunki
wykonawcze i szczegdty) zgodnie z ktdrymi bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
rowniez uzyskacé i przedfozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszelkie wymagane z prawem polskim uzgodnienia i
pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie
kosztach robdt towarzyszacych.

1.11. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt, rodzaj stosowanych materiatow oraz
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowq, ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ obustronnie
uzgodnione.

Materiaty i wyroby dostarczone na budowe do wbudowania winny by¢ zgodne z Polskimi Normami i Normami
branzowymi.

1.11.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplety ST oraz oSwiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

1.11.2. Zagospodarowanie terenu budowy
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co najmniej w
zakresie:

Tablice informacyjne zgodnie z PB oraz wytycznymi CSIOZ

Uzgodni¢ zagospodarowanie i organizacje placu budowy z Zamawiajgcym

Przeszkoli¢ personel na swdj koszt pod katem bezpieczerstwa i zasad poruszania sie na terenie bazy

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

wykonania drdg, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych

doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a takze odprowadzenia i utylizacji sciekow

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

zaplecza socjalnego

Dla pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca postojowe
na terenie budowy.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne os$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Dodatkowo- na czas budowy w widocznym miejscu nalezy postawi¢ tablice informacyjng o wymiarach 80 x
120 cm o dofinansowaniu budowy ze Srodkdéw Unii Europejskiej.

Szczegdbtowe wytyczne dotyczace tresci, wygladu i charakteru tablicy zawarte sq w dokumencie pn. ,Ksiega
Identyfikacji Wizualnej” strona 69 oraz w ,Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki
spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i kartach wizualizacji dostepnych na stronie
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-
beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promociji,
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Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy

1.11.3. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowg budowlang i
wykonawczg dostarczang przez:

* Zamawiajgcego,

 Projekty warsztatowe wykonane przez Wykonawce,

« Dokumenty wynikajgce z procedur z Ksiegi Projektu

» sporzadzong przez Wykonawce — powykonawczg.

« protokoty odbioréw(odbiory przytaczy, dzwigéw, stacji paliw lub innych urzadzeri (UDT)

« inne, jesli sa wymagane

Dopuszcza sie do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej
(warsztatowej) dla ktérej dostawca wyda oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé¢ wyrobu z
dokumentacjq oraz przepisami i odpowiednimi normami.

Oswiadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno by¢ przechowywane przez
Zamawiajgcego przez okres realizowanych robdt.

Protokoty powinny zawieraé potwierdzenie zgodnosci wykonania z przepisami techniczno-wykonawczymi,
polskimi normami oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania

1.11.4. Zgodnos$¢ robo6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowiag czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cholby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bfedédw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedga w pefni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.11.5. Zaplecze budowy

» Wykonawca zapewni zaplecze we wtasnym zakresie i na wtasny koszt. Zaplecze budowlane winno
spetni¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym. Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej koniecznosci
Wykonawca zlokalizuje czes¢ elementéw zaplecza poza Terenem Budowy.

» Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiedniq ilos¢ przenosnych toalet. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we wfasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywdz nieczystosSci.
Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakoriczeniu robdot.
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« Wykonawca we wfasnym zakresie zapewni {3czno$¢ telefoniczng na wiasny uzytek. Wykonawca
poniesie wszystkie optaty z tym zwigzane.

« Wykonawca po wykonaniu stosownych przytaczy moze korzysta¢ z energii elektrycznej, wody i
kanalizacji dla potrzeb budowy i do celdw socjalnych. Wykonawca bedzie mdgt pobieral energie
elektrycznq po zamontowaniu wfasnego urzgadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie
rozliczy sie z dostawca energii. Wykonawca zobowigzany bedzie do wskazania w okreslonym terminie,
zapotrzebowanie na moc.

« Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przytaczy wodno-kanalizacyjnych oraz po zamontowaniu
urzadzenia pomiarowego na przytaczu wodociggowym, zawrze stosowng mowe z dostawcq medidw na
korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wodomierz musi by¢
dostosowany do wielkoSci przeptywu wody, musi by¢é nowy badz posiadaé aktualng ceche
legalizacyjng. Ilos¢ Sciekow przyjeta do rozliczania bedzie réowna ilosci zuzytej wody. Rozliczenie
nastapi w oparciu o obowigzujgce stawki. Przed montazem urzgdzeri pomiarowych nalezy je okazac
Zamawiajgcemu do akceptacji.

« Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszystkich tymczasowych przytaczy po zakoriczeniu
robdt.

Wykonawca zapewni na swdj koszt wiasciwg ochrone placu budowy.

* Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji i powiadomi o tym Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usuniecie niezbednego dostepu do Placu Budowy. Wykonawca
zadba o to, by nie spowodowal zniszczeri drég przez pojazdy gasienicowe. Ewentualne uszkodzenia
beda naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe beda utrzymywane w czystosci i
wolne od przeszkéd.

1.11.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku

« odpady i smieci z terenu budowy beda zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach i wywozone na
biezgco

« podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw | norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Dziatalno$¢ operacyjnqg Zamawiajgcego
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
« zanieczyszczeniem, zapyleniem smigtowca
« zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
« mozliwoscig powstania pozaru.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ ,plan bioz”,

1.11.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robét albo przez pracownikéw Wykonawcy.

1.11.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone przekazanego budynku w trakcie realizowanych robdt instalacji na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzern potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majq by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgqdzeri podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspdfpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi | urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.11.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng,
umywalni, jadalni, suszarni i ustepow. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie
przez Wykonawce z istniejacych na terenie budowy pomieszczern i urzadzen higieniczno-sanitarnych
Zamawiajacego. Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie odbywac wytacznie na otwartej przestrzeni lub
w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy uzywaé beda jednolitych,
estetycznych i przystosowanych do warunkdw pracy ubran roboczych i stosowania odpowiedniego sprzetu
ochrony osobistej. Wykonawca opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, a takze bedzie
modyfikowal ten plan dla zapewnienia jego zgodnos$ci z wymogami prawa oraz postepem prac. Plan Bioz
bedzie opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ.
U. Nr 120,poz. 1126).

Wykonawca bedzie w petni stosowal odpowiedni przepisy BHP w okresie obowigzywania kontraktu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robdt. Wykonawca zapewni, ze wszystkie
czynnosci wykonywane bedq bezpiecznie oraz , Ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonajgq prace
prawidfowo. Przestrzeganie zasad BHP podczas realizacji Robot bedzie warunkiem niezbednym do ich
odebrania przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne w tym zakresie $rodki na
poziomie, co najmniej okreslonym przez obowigzujace przepisy. Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek
zgodnie zobowigzujgcym prawem | powiadomi Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek wypadkach czy
obrazeniach doznanych w trakcie prowadzenia robdt nie pézniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.
Wykonawca podejmie wszelkie $rodki, aby zabezpieczy¢ budowe przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu ppoz. Oraz przez wyznaczenie dréog ewakuacyjnych dla oséb przebywajacych na placu Budowy.
Wykonawca wyposazy budynki i budowle w alarm przeciwpozarowy i przenos$ne srodki gasnicze. Wykonawca
wyposazy budynki i budowle w apteczki pierwszej pomocy

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:
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Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz. 1152,
z 2000r. Nr 19 poz. 239); dziat Dziesigty - , Bezpieczeristwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego
1996r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz.
110)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca 1972r. w

sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 43)
Rozrzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2003r. Nr
207 poz. 126)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdétowych

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. 1650)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.11.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt

od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora

nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby wykonane instalacje i jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

1.11.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znacé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.11.12. Prowadzenie robé6t zgodnie z prawem
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem.
Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce jak réwniez z Normami Polskimi, ktore w jakikolwiek sposéb odnoszg sie do Robot i dziatan
podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy
stosowac sie do Norm Europejskich. Wykonawca powinien postepowac zgodnie z nastepujacymi polskimi
regulacjami prawnymi:

. Prawo Budowlane i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

. Ustawy o wyrobach budowlanych

«  Ustawag Prawo Zamdwien Publicznych

. Ustawa o systemach oceny zgodnosci

e Prawo geologiczne i odnosne rozporzadzenia

. Prawo geodezyjne i kartograficzne

. Prawo Ochrony Srodowiska odnoéne Rozporzadzenia wykonawcze

. Ustawy o odpadach

»  Prawo energetyczne i odnos$ne rozporzadzenia wykonawcze

e Prawo wodne i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze

e Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczeristwa pracy
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e Przepisy dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

. Umowg
Wszelkie Dobra, Materiaty, jak rdwniez jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z Polskim Prawem
Budowlanym , polskimi ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” oraz wymaganiami Polskich
Norm lub odpowiednich Norm Europejskich lub jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka.
Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Instytucie Norm Polskich. Podstawowa lista przepisow
prawnych znajduje sie w punkcie 10 niniejszej ST.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE
Catos$¢ dostarczanych materiatdw i wyrobdw musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacjgq projektows.
Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagajq
zgody Zamawiajgcego i Projektanta i musza miec takie same parametry techniczne i jakoSciowe lub lepsze
niz te przyjete w dokumentacji projektowej.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé materiaty, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

« wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgce ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych- w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji

« wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskq Normg lub aprobata techniczng majacy istotny wpfyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych— w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczeristwa

« wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanych, bedacych zatacznikiem do rozporzgdzenia

« wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydat oSwiadczenie wskazujgce ze zapewniono zgodnos$é
wyrobu z tq dokumentacjq oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Catos¢ dostarczanych materiatéw i wyrobow zgodnie z dokumentacja budowlana.

Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagajq
zgody Zamawiajgcego i Projektanta.

Materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy powinny by¢ nowe | spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadaé aktualng aprobate
techniczng dopuszczajacq przedmiotowy wyréb do stosowania.

Do wykonania projektowanej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nalezy stosowac materiaty zgodnie z
niniejszq Specyfikacjg techniczng.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki takie jak: gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, drewno, papa oraz inne
powinny by¢ przekazane na wysypisko badz do utylizacji. Na potwierdzenie dokonania utylizacji Wykonawca
bezzwtocznie przekaze Zamawiajgcemu uwiarygodniong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie dokumentow
utylizacji zgodnie z aktualnie obowigzujacym prawem ochrony srodowiska.
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Ztom stalowy, zeliwny oraz kolorowy w catosci stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego, ktéry Wykonawca
przekaze do wiasciwego punktu skupu. Na potwierdzenie dokonania sprzedazy Wykonawca bezzwtocznie
przekaze Zamawiajgcemu uwiarygodniong za zgodnos¢ z oryginatem kopie oryginatéw dokumentéw
sprzedazy.

W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystepowac nazwy wiasne, znaki towarowe
lub by¢ podane niektére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sa one wiazace, nalezy przyjac je
Jjako odniesienie do standardu. Mozna dostarczyé elementy rdwnowazne, spetniajace wymagania opisane w
ST, a ktére uzyskaty akceptacje Inspektora Nadzoru, natomiast wszelkie koszty wynikajgce z rdznic
pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do zastosowania ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw 1
dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskq Normg lub z
aprobata techniczng w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacjg okreslona w lit. a), majacych istotny
wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagarn podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych 1 stosowanych wedfug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a)oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskga wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatq
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng parnstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa, dla ktdérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW
Wszystkie materiaty nalezy zamawia¢ w wyspecjalizowanych hurtowniach, zaktadach produkcyjnych i przy
zakupie wymagac atesty na zakupione materiaty. Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki dla zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciqgty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEISCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wifascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt.
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2.4. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skftadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosé do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uZzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na Srodowisko. Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika ( np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracji
panstwowej.

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej mogg wystepowacé nazwy wiasne, znaki towarowe lub
by¢ podane niektore charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sq one wigzace, nalezy przyjaé je jako
odniesienie do standardu. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spetniajgce wymagania opisane w ST, a
ktére uzyskaty akceptacje Inspektora Nadzoru, natomiast wszelkie koszty wynikajgce z réznic pomiedzy
elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do zastosowania ponosi Wykonawca

Ponadto materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ wymogom Polskich norm wyszczegdlnionych w pkt 10, a
urzadzenia powinny posiadaé atesty techniczne Ilub deklaracje zgodnosci z unormowaniem Unijnym,
zgodnym z odno$nymi dyrektywami EGW dotyczacymi rozpatrywanego zakresu wymogow.

3. SPRZET

3.1. WARUNKI OGOLNE
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okres$lonymi w
dokumentacji projektowej.
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Sprzet bedgcy wiasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé¢ wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYINYCH,
OGOLNOBUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt architektoniczno-konstrukcyjnych powinien wykazacé sie
mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu (pojazddéw, maszyn i urzadzen):

zuraw budowlanych samochodowych

wciggarek mechanicznych,

betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od pdfciektej do
gestoplastycznej,

wibratory pograzane,

zacieraczka do betonu,

agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze swiezo utozonej
mieszanki betonowej,

deskowania inwentaryzowane z drewna Ilub deskowania z czeSciowym uzyciem materiatéw
drewnopochodnych takich, jak ptyty twarde, stemple, {aczniki stalowe itp.,

deskowania z tarcz Sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakéw,

deskowania systemowe,

ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan,

maszyny do obrébki stali zbrojeniowej: proSciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna, itp.,

elektronarzedzi i drobnego sprzetu podrecznego,

mieszarka do zapraw,

agregaty tynkarskie,

« pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.,

« pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkdw i farb,
« pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w ogdlnym
opisie organizacji i metod robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

3.3. SPRZET DO INSTALACII SANITARNYCH
Wykonanie robét instalacji sanitarnych niezbednie prowadzi¢ nalezy przy uzyciu nastepujacego sprzetu:

» elektronarzedzia (wiertarki, zgrzewarki, gietarki, szlifierki, itd.)
» drobny sprzet podreczny,
* specjalistyczne narzedzia monterskie

3.4. SPRZET DO INSTALACII ELEKTRYCZNEJ]
Wykonanie robdt instalacji elektrycznych niezbednie prowadzi¢ nalezy przy uzyciu nastepujacego sprzetu:
« elektronarzedzia (wiertarki, zgrzewarki, gietarki, szlifierki, itd.)
» drobny sprzet podreczny,
» specjalistyczne narzedzia monterskie
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4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwalé na biezaco, na wifasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

SRODKI TRANSPORTOWE
«  Samochdd dostawczy
. Ciggnik kotowy
. Srodek transportowy
«  Samochdd dtuzycowy

e Samochédd skrzyniowy

4.2. TRANSPORT MATERIALOW SYPKICH I ZBRYLONYCH
Do transportu ziemi z urobku Ilub kruszyw budowlanych stosowane beda samochody samowytadowcze-
wywrotki w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte srodki
transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okres$lono w specyfikacji, badz inny,
o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4.3. TRANSPORT ELEMENTOW STALOWYCH, PVC, ELEMENTOW SANITARNYCH,
ELEKTRYCZNYCH
Transport nalezy wykonaé w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. taczniki i elementy ztaczne
powinny by¢ odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchych warunkach. Przy transporcie kolejg lub
Srodkami drogowymi nalezy dostosowal sie do ograniczenia wymiarow i masy elementéow wysytkowych
zwigzanych z mozliwoSciami Srodkdéw transportu i obrysem skrajni tadunkowej i budowlanej na trasie
przejazdu.

4.4. TRANSPORT MATERIALOW DO ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYINYCH
Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robdt architektoniczno-konstrukcyjnych nalezy uzyé
nastepujgcych srodkdw transportowych:

« betonomieszarka do transportu gotowego betonu na plac budowy tzw. ‘gruszka’ (czas pomiedzy
wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczaé 45 min.)

» pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na podwoziu
samochodowym,

« cementowdz do zaopatrzenia w cement,

» przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc

« samochody ciezarowe do przewozu prefabrykatéw

4.5. TRANSPORT STOLARKI I SLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE)
Stolarke i Slusarke okienng i drzwiowg nalezy przewozi¢ dowolnymi Srodkami transport, na stojakach,
ustawione w pozycji pionowej, w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
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4.6. TRANSPORT MASY BETONOWE)]
Masa betonowa na plac budowy dowozona bedzie samochodem ciezarowym z pompq do betonu tzw.
(gruszka) z wytwdrni mas betonowych. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki
transportu, ktére nie spowodujg:
«  Segregacji sktadnikdw,
e Zmiany sktadu mieszanki,
. Zanieczyszczenia mieszanki
. Obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technicznych
Moze by¢ zorganizowany rowniez wezet betoniarski na placu budowy.

4.7. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz odpowiada
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu
wykonywanych robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badarn materiatow i robct,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, dos$wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. Wykonawca
prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oswietlonym i oznaczonym zgodnie z
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatéw, miejsc sktadowania
materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.

- dokumentacje fotograficzng.
Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wytaczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robdt.

5.3. POLECENIA INSPEKTORA NADZORU

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako polecenie przekazane Wykonawcy robdt, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z realizacja kontraktu, w tym
prowadzenia budowy. Polecenia Inspektora Nadzoru bedq wykonywane w czasie okreSlonym w poleceniu
wykonania Robdt.

Jezeli warunek nie zostat spetniony, roboty mogq zostal przez Inspektora Nadzoru zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia Robot bedg obcigzaty Wykonawce.
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5.4. WYTYCZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac geodezyjnych niezbednych do odpowiedniego
wytyczenia, projektowania i dokumentacji Robot. Prace geodezyjne przeprowadzone w trakcie Robot
powinny obejmowac wyznaczenie lokalizacji i poziomu wspdtrzednych dla obiektédw, wyznaczenie lokalizacji i
badanie poziomu podczas realizacji Robdt, opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej obiektéw
w dwdch egzemplarzach i jednym egzemplarzu cyfrowym. Prace geodezyjne powinny spetnia¢ wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(rozporzadzenie z dnia 21.02.1995r., Dz.U. nr 25, poz. 133).

Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na Placu Budowy i
podczas kolejnych etapéw realizacji Robét bedzie okresowo sprawdzal poziomy znakéw wysokoSciowych i
wspdtrzedne punktéw pomiarowych wzgledem pierwotnych punktéw, linii i pozioméw odniesienia..
Tymczasowe repery i punkty pomiarowe powinny znajdowal sie w bezpiecznej odlegtosci od Robot
budowlano - inzynieryjnych, chyba, ze postanowiono inaczej. Wykonawca zabezpieczy kotki i stupki
geodezyjne. Wykonawca naprawi na witasny koszt uszkodzone Ilub zniszczone oznakowania geodezyjne.
Wykonawca okresli sposéb tyczenia dla wszystkich obiektdw przez prawidtowe odniesienie ich do
istniejacych obiektéw i wiasciwg Interpretacje Dokumentacji. Na rysunkach nalezy przedstawi¢ spadki
przewoddw kanalizacyjnych 1 rurociggéw oraz poziomy dna kanatdw i innych obiektédw wodnych, chyba, ze
sg inne wymagania i postanowienia Inspektora Nadzoru.

Szczegdétowy opis zakresu prac geodezyjnych znajduje sie w ST-1 Roboty przygotowawcze W celu
wykonania Robdot pomiarowych i wytyczenia Robot zgodnie z opisem zawartym w Kontrakcie, Wykonawca
zatrudni wykwalifikowanych i dos$wiadczonych geodetéw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Stosowane przez Wykonawce Instrumenty pomiarowe muszg by¢ odpowiednie do realizowanych przez niego
Robdt i muszg by¢ utrzymywane w doskonatym stanie. Instrumenty i/lub sprzet podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Instrumenty uzywane przez Wykonawce do prowadzenia wszystkich pomiaréow musza
posiadaé aktualne S$wiadectwo kalibracji wydane przez wifasciwe witadze (do wgladu na Placu Budowy).
Kolejne kalibrowanie instrumentéw nalezy przeprowadzad, co szes¢ miesiecy.

Wszystkie dzienniki pomiaréw, obliczenia, mapy, itd. dotyczgace czynnosci pomiarowych wymienionych
powyzej powinny by¢ udostepnione do wgladu przez Inspektora Nadzoru natychmiast po zakoriczeniu robdt
pomiarowych. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru niezbedng wykwalifikowang i niewykwalifikowang
site roboczg i materiaty dla umozliwienia mu sprawdzenia i zatwierdzenia poziomow i wytyczenia linii
zabudowy i potozenia obiektow.

5.5. ZASYPKI I ROBOTY PORZADKOWE
Wszystkie puste przestrzenie nalezy zasypac ziemig zageszczong do tego samego stopnia zageszczenia, jak
otaczajacy je grunt, a powierzchnie ich nalezy wyréwnac do istniejagcego poziomu terenu i uporzadkowaé
tak, aby uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru.

5.6. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Wykonawca rozpocznie rozbiorke obiektow wskazanych w pozwoleniu na budowe/rozbidrke po uzgodnieniu
terminu i zakresu z inspektorem nadzoru. Wykonawca podejmie wszelkie starania i Srodki, aby zabezpieczy¢
pozostate obiekty przed uszkodzeniem, w tym domy, budynki, ptoty czy drzewa, ktére znajdujg sie na Placu
Budowy lub w poblizu. Wszelkie nieruchomosci potozone w bliskim sgsiedztwie realizacji Robdt nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem, ktére mogtoby by¢ spowodowane ruchami pojazddw, osiadaniem ziemi,
drganiami itp. Poczynione szkody musza by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, a nieruchomos$é
musi osiagng¢ stan, jaki miat przed zaistnieniem szkody, a naprawa uzyska¢ aprobate Inspektora Nadzoru.

5.7. ROBOTY ZIEMNE
Wykonawca wykona wykopy, zasypki i rekultywacje zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepiséw.
Wykonawca bedzie przestrzegat dodatkowych zasad i przepiséw okreslonych ponizej. Roboty prowadzone
beda zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika roboty ziemne - wymagania ogolne oraz PN-88/B-0448 1
Grunty budowlane badania préobek gruntow

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzZniejszego uzycia. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Humus nalezy
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zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem koparko-spycharki. W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie
jest wystarczajgce dla prawidfowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenistwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowad
reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢é z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Ziemia rosSlinna (humus) przeznaczona jest do ponownego uzycia.
Zdjety humus nalezy skiadowal w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposSrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykop nalezy prowadzi¢ jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacji sanitarnej. Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne bedq wykonywane:
- sposobem mechanicznym

- sposobem recznym w zblizeniach i skrzyZzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym Do rozparcia
Scian wykopu stosowaé materiat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé za pomoca sprzetu odpowiedniego do wielkosci robot i kategorii gruntu,
przy czym ostatnig 20 cm warstwe nalezy wybierac recznie, aby nie naruszy¢ jego struktury. Dno wykopow
musi zosta¢ odebrane przez uprawnionego geologa w celu stwierdzenia zgodnoSci parametréw
wystepujgcych gruntéw z parametrami przyjetymi do wymiarowania fundamentdéw. Wykonawca prowadzié
bedzie roboty w taki sposéb, aby kazdorazowo - tam, gdzie to mozliwe pozostawi¢ niezbedna do zasypki
ilos¢ gruntu w poblizu wykopu, natomiast jego nadmiar transportowac i skfadowacé na Placu Budowy w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Nadmiar gruntéw | grunty nie nadajace sie do wykorzystania Wykonawca zobowigzany jest wywiezé na
wybrane przez siebie miejsce sktadowania, ponoszgc wszelkie z tym zwigzane koszty. W przypadku
wykonywania wykopdw ponizej poziomu wody gruntowej Wykonawca wykona na wiasny koszt i bedzie
eksploatowat system odwodnieri, adekwatnych do realizowanego zakresu robot fundamentowych. W
przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych, badz odbiegajacych od podanych w
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, nalezy wykonaé pod fundamentami dodatkowe badania gruntu.
Urobek z wykopow pod komory startowe i odbiorcze bedzie czasowo sktadowany w pasie roboczym
kolektora i powtdrnie wykorzystany do zasypania wykopdéw. Nadmiar mas ziemnych bedzie przemieszczony
na legalne sktadowiska mas ziemnych.

Zanieczyszczone masy ziemne - odpady wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawg o odpadach.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jakosSci bedzie zawierac:

(a) czes¢ ogdlng opisujacy:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ Robdt,

- sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium, ktére ma by¢ uzywane),
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- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

(b) czes¢ szczegbtowq opisujgcq kazdy rodzaj Robdt:

- wykaz Urzadzer do wbudowania w Roboty z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu i urzadzen do zatadunku Materiatow oraz sposob magazynowania
Materiatow

- sposdéb zabezpieczenia i ochrony Materiatdw i Urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj, czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanych
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow Robdt,

- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom zapisanym w
Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.

(c) czesé rysunkowq — plan organizacji placu budowy z uwzglednieniem biezacej dziatalnosci SP Z0Z
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (zachowanie bezpieczeristwa startu i ladowan $migtowca w czasie
prowadzenia robét budowlanych)

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong

jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badarn materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej,
projektowej, Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w Specyfikacji Technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okresSlone, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wiasng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do
Jjakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostangq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca.

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA
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Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢é materiatdw | robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Ilub dodatkowych badan, albo oprze sie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce

6.6. RAPORT Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze
pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badann wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjq przetargéw projektéw
Specyfikacjq Techniczng, a koszty powtdrnych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. DOKUMENTY DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO STOSOWANIA
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajq odpowiednie dokumenty
dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawg ,,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1)oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowana albo
europejskg aprobatg techniczng badZz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskga wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zatacznik nr 1 do
ustawy ,,Wyroby budowlane”.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBOT
Przedmiar robét zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych
i jest tylko pomocniczym dokumentem przy okre$laniu wartosSci ryczattowej dla catego zadania. Przedmiar
robét nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia i korygowania przedmiaréw. Ewentualne bfedy i
braki w przedmiarach nie stanowiq podstawy do roszczenia o zwiekszenie umownego wynagrodzenia
ryczattowego.

LACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJEKT WYKONAWCZY STRONA
65-204 Zielona Gora, ul. Piaskowa 3/1 BRANZA: STWIiOR 26/34
tel.: 68 324 72 58 fax.: 68 324 72 59 NR UMOWY 1707



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM’IGI’.OWCOWEJ SILUiBY RATOWI‘IlICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
« odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
« odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
e odbiorowi czesciowemu,
. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
. odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
. odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR CZEéCIOWY I ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje
Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq przetargowq,
projektéw Specyfikacjq Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci robdt, stanowigcych zakoriczony
odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej.

8.3. ODBIOR KONCOWY
Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zgfosi gotowos$¢ Inwestycji do odbioru oraz przygotowanie
dokumentacji powykonawczej i powiadamia o tym pisemnie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Inspektor
Nadzoru potwierdza gotowos$¢ do odbioru oraz kompletnos¢ i poprawnosé przygotowanych dokumentow
odbiorowych wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru
koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg przetargowg i
Specyfikacjg Techniczna.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO
Dokumentacja do odbioru koricowego musi obejmowac
- dokumentacje powykonawcza, w tym Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej,
- Dziennik Budowy,
- oS$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ustawy PB,

- liste i karty gwarancyjne, certyfikaty na obiekt budowlany, instalacje i na zamontowane urzgadzenia
techniczne,
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- liste wraz z datami wszystkich obowigzujacych przegladow serwisowych dla wykonanego
przedmiotu zaméwienia,

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
- protokoty préb, badan i odbioréw czesciowych i koricowych,
- decyzje Urzedu Dozoru Technicznego,

- inne wymagane przepisami dokumenty i zaswiadczenia dotyczgace wykonanych przez Wykonawce
robdt,

- uzgodniong z ENERGA - OPERATOR S.A. instrukcje wspdtpracy agregat pradotwdrczy - siec¢

- Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego budynku,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Dokumenty i rysunki dokumentacji powykonawczej muszg by¢ podpisane czytelnie i podstemplowane przez
kierownika budowy, a aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, poswiadczone, ze materiaty zostaty
zastosowane w przedmiocie zamdwienia.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedgq gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. ODBIOR GWARANCYJINY
Odbiér Gwarancyjny (poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi) dokonywany bedzie na 30 dni
przed uptywem korica okresu gwarancyjnego na poszczegdlne elementy budynku. Z czynnosSci obioru
gwarancyjnego zostanie sporzadzony Protokét Odbioru Gwarancyjnego

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT /TYMCZASOWYCH /PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych wszelkie niezbedne do
wykonania roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nalezy uja¢ w cenie ryczattowej ustalonej dla catego
zadania.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce dla catego zadania. Cena powinna
uwzgledniaé¢ wszystkie roboty, czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na wykonanie przedmiotu
umowy okreslone w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a takze w obowigzujgcych
przepisach, bez wzgledu na to czy zostaty szczegéfowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy
tez nie.

Cena ryczaftowa zaproponowana przez Wykonawce  jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaly pominiete w specyfikacji technicznej Ilub
przedmiarze, a konieczne sq do prawidtowego wykonania zadania zgodnie z umowg, to uwaza sie, ze
Wykonawca ujat je w cenie ryczattowej.

Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu
rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Czes¢ pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi sie do Polskich Norm (PN), ustaleri oraz informacji
branzowych. Powinny by¢ one traktowane jako integralna czes¢ i czytane tacznie ze Specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjq Projektowg ( rysunkami). O ile nie jest okreslone inaczej powinny by¢
stosowane ostanie wydanie Polskich Norm. Roboty powinny by¢ wykonywane w bezpieczny sposéb, przy
Scistym przestrzeganiu Polskich Norm lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych norm, ktore sq wigzace w zwigzku z wykonywaniem Robdt w ramach kontraktu oraz
do stosowania ich postanowien na réwnych warunkach z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji
Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartosciq oraz wymaganiami tych norm.
Wykonawca powinien zaznajomic¢ sie ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami i
regulacjami Rzeczypospolitej Polskiej , ktére jakikolwiek sposob odnosza sie do wykonywanych Robdt lub
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dziatari podejmowanych w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby
wszystkie materiaty i artykuty byty wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi , zatwierdzonymi
Polskimi Normami . Dopuszcza sie stosowania przez Wykonawce innych Norm i przepiséw w zatoZeniu, ze
projekt , wyroby, co najmniej spetniajg lub przewyzszaja minimum wymagan wg przepisow i Norm Polskich
lub Unii Europejskiej. Normy podane w niniejszym opracowaniu beda stanowity wytyczne w zakresie
wymogow jakosSciowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych nieujetych w opracowaniu-
alternatywnych, réwnowaznych lub lepszych — Norm lub Standardéw proponowanych przez Wykonawce w
zgodzie ze specyfikacjg.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajqcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow i innych wymaganych swiadectw./

WARUNKI GWARANCII i REKOJMI - Zgodnie z umowa.

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH

USTAWY:

« Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami

 Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pézniejszymi zmianami

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pézn.
zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdézn.
zmianami)

Ustawa o dostepie do informacji o S$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z pézZniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27.04. 2001r Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

Ustawa z dnia 18.07.. 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pézn. zmianami)
Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych

AKTY WYKONAWCZE:
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528)

Rozporzadzenie Ministra Transportu I budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji w budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie

rodzaju zakresu opracowarni geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie ( Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (
Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemdéw oceny zgodnosci

wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie zgodnosSci oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109
poz. 1156)

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie

wzoréw wnioskow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2004 nr
242 poz. 2421)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie europejskich aprobat

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznianych do ich wydawania ( dz. U. 2004
nr 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu ( dz. U. 2003 nr
120 poz. 1134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
{Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw
pozarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)

Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie

standarddw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz. 297)
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych

stezert i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
szkodliwe dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z
2004r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

NORMY

Podczas wykonywania Robdot w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosowaé sie do wymagan i
instrukcji Norm Polskich, w szczegdlnosci do Norm wyspecyfikowanych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
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niektdérych Polskich Norm z zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456 , wraz z e zmianami — Dz. U. Nr
101, poz. 1104 rok 2001)

Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jest wyprodukowanie , dostarczenie materiatow i
artykutdw zgodnie z Polskimi Normami lub okreSlone prze Polskie Normy odnoszace sie do pewnych robot
stosuje sie Normy UE. W Specyfikacji Technicznej wyszczegdlniono podstawowe Polskie Normy, ktore
powinny by¢ stosowane dla Robot.

Dz.U.02.241.2077 - Sposéb nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg. M.P.04.7.117 -
Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robdét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”— wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy
zarzadzania jakoscia — Wymagania

Podstawowa lista norm, niezbedna do wykonania projektu:

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne PVC

PN-85/C-89203 Ksztattki PCV do rurociggéw

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN 92/E-05009/56 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania. Wymiary
czesci do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr 1-2/79, pdz.
3).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Instalacje elektryczne

PN-B-03264:2002 Beton zwykty.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1610:2002/AP1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

PN-92/B-10735 Kanalizacja badania przy odbiorze

PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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BN-62/8971-02 Wymagania i badania przy odbiorze zewnetrznych sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych
PN-83/9936-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i warunki techniczne wykonania.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek

i tolerancji stosowanych w wymaganiach
PN-ISO 3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robét budowlanych

10.1. CERTYFIKATY I DEKLARACIJE
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi
okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Normg lub
« aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete okreslong certyfikacjg i ktore spetniaja wymogi dokumentacji projektowej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

10.2. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedaq czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzqdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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 dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podanie,
kto je przeprowadzit

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedfoZzone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
stronq umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy robdt.

Przy zamianie materiatéw w stosunku do projektu wymagana jest zgoda autora projektu-projektanta.

Dzienniki Laboratoryjne - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zataczniki do odbioru robot. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektor nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy - do tych dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej,
nastepujgce dokumenty:
1. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
protokoty odbioru robot
protokoty narad i ustalen

o kA LN

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy - dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedgq zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

10.3. DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA

Zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy - Prawo budowlane (Pb) przez dokumentacje powykonawczg nalezy
rozumie¢ dokumentacje budowy (pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu takze dziennik montazu) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego nalezy do podstawowych obowiazkow kierownika budowy (art. 22 pkt 8 Pb).

Powinna obejmowac:
1. Strone tytutowg
2. Dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
3. Geodezyjne pomiary powykonawcze
4. Wykaz urzadzen: ilos¢ doktadng nazwe wraz z petnym oznaczeniem typu oraz numery fabryczne
poszczegdlnych urzadzen.
Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urzadzen.

o

Oryginata licencji producenta oprogramowania

Wszystkie odbiory prowadzonych prac ( min. przytgczy wod- kan, energetycznego, stacji paliw lub
innych urzadzen (UDT)

8. Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodnosci wykonania z przepisami techniczno-
budowlanymi oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania.
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10.4. DOKUMENTY ODNIESIENIA
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamawiajgcy Dysponuje Projektami Budowlano - Wykonawczymi, ktdre
posiadajg wszelkie niezbedne uzgodnienia wymagane przepisami prawa i byty podstawg uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden komplet dokumentacji przed
przystapieniem do Robdt.

Projekt budowlano-wykonawczy - PZT - Architektura i Drogi
Projekt budowlano-wykonawczy - Sieci Sanitarne

Projekt budowlano-wykonawczy - Sieci Elektryczne

Projekt budowlano-wykonawczy - Technologia paliw

Projekt budowlano-wykonawczy - Architektura

Projekt budowlano-wykonawczy - Konstrukcja

Projekt budowlano-wykonawczy - Instalacje sanitarne
Projekt budowlano-wykonawczy - Instalacje elektryczne
Projekt budowlano-wykonawczy - Plan rozbidrki
Dokumenty formalno-prawne, ktére posiada Zamawiajgcy,

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca winien opracowal i przedstawié¢ Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia Rysunki wykonawcze i warsztatowe tych elementédw Robdt, ktdre ulegnq zmianie w stosunku
do projektéow budowlano-wykonawczych. Rysunki powinny by¢ opracowane przez wykwalifikowany personel
posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim doswiadczeniem
zawodowym. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za przedstawione do zatwierdzenia Rysunki
wykonawcze | warsztatowe. Na podstawie otrzymanej dokumentacji oraz zatwierdzonych Rysunkéw
wykonawczych Wykonawca bedzie realizowat Roboty.

Podstawg do wykonania robdt sq nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:
Projekty Budowlano- Wykonawcze j/w w zakresie uwzgledniajacym specyfikacje robot
Specyfikacje Techniczne

Przedmiar Robot
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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych niezbednych do realizacji zakresu okreslonego w Projekcie Budowlanym i
Wykonawczym  Zagospodarowania Terenu dla planowanej inwestycji '‘Przebudowa i rozbudowa Bazy
Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy koricowego podejécia i startu
Smigtowca - FATO” zlokalizowanej w Ptocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obreb 0006 Kostrogaj
Rolniczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z Rozbudowa i Przebudowg Bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego , w ramach
zadania opisanego w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania
szczegétowe, dla robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe :

Wymagania mniejszej specyfikacji stosuje sie tacznie z Wymaganiami ogélnymi ST - 0

Specyfikacja Techniczna stanowi integralny dokument dokumentacji przetargowej i kontraktowej, ktory
stanowi taczng podstawe przy zlecaniu i wykonywaniu przedmiotowych robdt.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem :
Usuniecia warstwy humusu
Wykonaniem makroniwelacji terenu ( wykop /nasyp )

1.4. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT

TYMCZASOWYCH
« Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych zawarto w ST-0 warunki ogdlne pkt 1.4.
« Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét nie wymienionych w ST-0 , a
ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejsza ST i przewidzianych do
wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 1.2

1.5. LOKALIZACIA ROBOT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI

Zakres robdt objety niniejszgq specyfikacjq prowadzony bedzie na terenie opisanym w ST-0 warunki ogdlne
pkt. 1.5

1.6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktérym prowadzone majq by¢ roboty budowlane ujete w niniejszej ST opisano w ST-0 Warunki
ogdlne pkt 1.6. Stan prawny i informacje o terenie inwestycji sq aktualne na dzieri sporzgdzenia
dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowigzek zweryfikowaé stan prawny i warunki lokalne terenu
inwestycji przed przystapieniem do robdt budowlanych.

Poziom =%0,00 na rzednej 100,90 m npm.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska okres$lajaca warunki gruntowo-wodne podfoza opracowana przez
firme ,Geobad”, 09-472 Stupno, ul. Jesionowa 8.

1.7. NAZWA I KODY ZAMOWIENIA
* KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

1.8. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Definicje i okre$lenia podstawowe zawarto w ST-0 warunki ogdlne pkt 1.9
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2. MATERIALY
Warunki ogdine dotyczgce materiatdw opisane zostaty w ST-0 warunki ogdine
Nalezy stosowaé materiaty zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz wymaganiami ST

Szczegotowe wymagania dla materiatow budowlanych

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow lub zasypek wykopdw. Grunty przydatne do budowy nasypow
mogg by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wdwczas, gdy stanowiq nadmiar objetoSci robét ziemnych
albo na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera.

Grunty i materiaty przydatne bez zastrzezen obejmuja:

a. Rozdrobnione skaty i materiaty, gruboziarniste, twarde i Sredniotwarde,
b. Zwiry i pospétki,

c. Piaski grube, srednie i drobne, naturalne i tamane,

Piasek stosowany do wykonania nasypow powinien spetnia¢c wymagania normy PN-B-11113
dla gatunku 1 i 2.

3. SPRZET

Nalezy stosowac sie do warunkow ogdlnych zawartych w ST-0 warunki ogdine.

Przy mechanicznym wykonaniu robot wykonawca powinien dysponowac nastepujacym,
sprawnym technicznie sprzetem:

- Spycharki ggsienicowe, zgarniarki, rdwniarki,

- Koparki podsiebierne kotowe lub ggsienicowe

- Koparko-tadowarki, tadowarki

- Samochody wywrotki lub samochody skrzyniowe
- Walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.

Dobér sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i gruboSci zageszczanej warstwy.
Dobdr sprzetu zageszczajacego Wykonawca ustali z Inzynierem

4. TRANSPORT

Nalezy stosowac sie do wymagan ogdlnych zawartych w ST-0 warunki ogdlne

Do przemieszczania i odwozu gruntu nalezy stosowal spycharki, samochody wywrotki Ilub
skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczeristwa zaréwno w obrebie robdt, jak i na drogach dojazdowych

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dla robét ziemnych opisano w ST-0 warunki ogdine

Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny — za realizacje  robot zgodnie z  dokumentacja
projektowg, specyfikacjami  technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie
z art. 5 22, 3 | 28 ustawy Prawo Budowlane oraz Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét, rodzaj stosowanych materiatéw oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ obustronnie
uzgodnione.

Materiaty i wyroby dostarczone na budowe do wbudowania winny by¢ zgodne z Polskimi Normami i Normami
branzowymi.

5.1 ROBOTY ZIEMNE
Nalezy stosowac sie do warunkdw ogdlnych wykonania robdt ziemnych zawartych w ST-0

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania wykopow
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Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy w ich obrebie zakoriczyé roboty przygotowawcze
zwigzane z usunieciem warstwy gleby i nasypéw. Wykopy powinny byl realizowane przy zachowaniu
przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej. Wykopy powinny
by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakoriczeniu prac mozna byto przystapi¢ bezzwtocznie do wykonania
warstwy mrozoochronnej (odsgczajacej).

Odspojone grunty nalezy bezzwtocznie odwiezé na wysypisko poza teren budowy. O ile Inspektor Nadzoru
dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy je skiadowal poza obrysem robdt ziemnych.
Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robdt ziemnych.

5.1.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosé¢ budowlang. Moze
odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddéw, ktére nie spowodujq uszkodzer powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeri powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigaza Wykonawce robot ziemnych

5.1.3. Dokladnos¢ wykonania wykopow

Doktadnosé wykonania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20m. Wykonawca ma
obowigzek zageszczenia przekrojéw poprzecznych tak, aby mozliwo$¢ kontroli byta zachowana co 20 m.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £ 10cm.
Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.
Szerokos¢ wykopow nie moze rdézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10cm. Pochylenie skarp
nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosSci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm przy pomiarze fata
3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajgce ze sposobu
umocnienia powierzchni.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie
robot ziemnych nalezy zachowal odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki
umoZliwiajgce szybki odptyw wdéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminédw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagarn
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot

Niezaleznie od budowy urzadzern stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, Wykonawca powinien,
wykonaé urzadzenia, ktore umozliwiaja odprowadzenie wdod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.5. Zageszczenie gruntu w wykopach

Grunty rodzime sg przykryte warstwg nasypdw niekontrolowanych ,NN” oraz lokalnie namutédw organicznych
o grubosci od 0,7+1,3 m. Grunty te uznano za nienosne i wymagaja wymiany. Materiat do wymiany moga
stanowi¢ zwir i mieszanki wg PN-B-11111:1996 lub piasek wg PN-B-11113:1996. Ewentualny grunt "NN",
ktory pojawi sie na gtebokosciach planowanej podbudowy drég i placow nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci podfoza G1.

Konstrukcje nawierzchni drogowych przyjeto dla kategorii ruchu KR2 i grupy nosnosci podfoza naturalnego
G4 orazhy; =1,0 m

Projektowany wskaznika zageszczenia Is=1,03

Projektowany modutu wtdrny odksztatcania E2 = 120 MPa.
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Liczba badari wtérnego modutu odksztatcenia E2 powinna by¢ zgodna z normq PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne Wymagania i badania” i powinna wynosi¢ dla podfoza w wykopach -nie mniej
120 MPa

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, podtoze wykonanego wykopu nalezy doprowadzi¢ do
grupy nosnosci G1 przez dogeszczenia lub zastosowanie innych srodkéw w celu ulepszenia gruntu podfoza i
uzyskania wymaganych wartosci dla G1. Sposob ulepszania gruntu Wykonawca uzgodni z InZzynierem.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 —_Wymagania ogdine.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na odwodnienie
wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu i na doktadnos$¢ wykonania wykopow.

6.1. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA WYKOPOW

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10cm. Rzedne
korony korpusu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub + 1cm.
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata. Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowg, nie
mogq

przekracza¢ 3cm. Nierédwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrow nie mogq przekracza¢ £ 10cm. Spadek
podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac rdéznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3cm lub
+ Icm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-0 — Wymagania ogdlne.

Jednostkg obmiarowq jest m3 wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-0. — Wymagania ogdlne.
Roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Wykonawca zgtasza
Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakorniczony obszar wyprofilowanego terenu. W przypadku usterek
Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot poprawkowych, zakres i wielkos¢ potracen za obnizona
Jjakos¢ lub poleci powtdrzenie robdt.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne zasady rozliczania robdt i prac towarzyszacych podano w ST-0 — Wymagania ogodlne.
Roboty ziemne nie podlegaja odrebnej zaptacie. Pfatnosci dokonywane beda w ramach robdt
podstawowych dla ktérych wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. OkresSlenia. Symbole. Podziat i opis gruntéow
PN-B-0448 1 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci biernej
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych niezbednych do realizacji zakresu okreslonego w Projekcie Budowlanym i
Wykonawczym  Zagospodarowania Terenu dla planowanej inwestycji ‘Przebudowa i rozbudowa Bazy
Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy koricowego podejscia i startu
Smigtowca - FATO” zlokalizowanej w Ptocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obreb 0006 Kostrogaj
Rolniczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z Rozbudowgq i Przebudowa Bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego , w ramach
zadania opisanego w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania
szczegotowe, dla robot zwigzanych budowa sieci sanitarnych podziemnego uzbrojenia terenu:

Wymagania mniejszej specyfikacji stosuje sie tacznie z Wymaganiami ogdlnymi ST - 0.
Specyfikacja Techniczna stanowi integralny dokument dokumentacji przetargowej i kontraktowej, ktory
stanowi tgczng podstawe przy zlecaniu i wykonywaniu przedmiotowych robét.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
. Przytacza Kanalizacji Sanitarnej
. Przektadki hydrantu ppoz
»  Sieci Kanalizacji deszczowej
«  Zbiornika retencyjnego na wody deszczowe
« Instalacji do podlewania zieleni

Zakres robot gtéwnie obejmuje:

Przektadka hydrantu i system nawadniania

- Wytyczenie trasy wodociggu,

- Montaz rurociggow PE,

- Wykonanie i zasypanie wykopdw liniowych

- Whpiecie do istniejgcego wodociagu,

- Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

- Oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa sztucznego,
- Montaz zasuwy,

- Montaz hydrantu,

- Montaz zestawu hydroforowego z osprzetem;

- Montaz zawordw ze ztaczka do weza i stozkéw betonowych

Sie¢ kanalizacji _sanitarnej grawitacyjnej

- Wytyczenie trasy kanalizacji,
- Wykonanie i zasypanie wykopdw liniowych
- Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,
- Montaz rurociggéw PP,
- Wykonanie i montaz studni rewizyjnych,
- montaz separatora
Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
- Wytyczenie trasy kanalizacji,
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- Wykonanie i zasypanie wykopdw liniowych

- Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

- Montaz wpustow deszczowych z osadnikami,
- Montaz odwodnieri liniowych;

- Montaz rurociggow PP/PE;

- Wykonanie i montaz studni rewizyjnych,

- Montaz zbiornika na deszczéwke z odwodnieniem

1.4. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT

TYMCZASOWYCH

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych zawarto w ST-0 warunki ogdlne pkt 1.4.

« Dokona¢ odbioru przytacza kanalizacji sanitarnej przy udziale witasciciela sieci.

« Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robot nie wymienionych w ST-0, a
ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejsza ST i przewidzianych do
wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 1.2.

1.5. LOKALIZACIA ROBOT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI

Zakres robot objety niniejszq specyfikacja prowadzony bedzie na terenie opisanym w ST-0 warunki ogdlne
pkt. 1.5.

1.6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktérym prowadzone majq by¢ roboty budowlane ujete w niniejszej ST opisano w ST-0 Warunki
ogdlne pkt 1.6. Stan prawny i informacje o terenie inwestycji sq aktualne na dzieri sporzgdzenia
dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowigzek zweryfikowaé stan prawny i warunki lokalne terenu
inwestycji przed przystapieniem do robot budowlanych.

Poziom =%0,00 na rzednej 100,90 m npm.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki gruntowo-wodne podfoza opracowana przez
firme ,Geobad”, 09-472 Stupno, ul. Jesionowa 8.

1.7. NAZWA I KODY ZAMOWIENIA

KOD CPV 452310000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciaggow komunikacyjnych i
linii
energetycznych.
KOD CPV 45232411-6 Rurociagi wody sciekowej
KOD CPV 45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

KOD CPV 45232121-6 Rurociqgi nawadniajgce
1.8. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Definicje i okreslenia podstawowe zawarto w ST-0 warunki ogdlne pkt 1.9.
2. MATERIALY

Warunki ogdine dotyczace materiatdw opisane zostaty w ST-O warunki ogdlne.
Nalezy stosowaé materiaty zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz wymaganiami ST.

Szczegbtowy spis materiatdw i obmiary nalezy wykona¢ w oparciu o projekt wykonawczy. Ponizej podano
podstawowe rodzaje przewidzianych w projekcie materiatow:

Kanalizacja deszczowa i odwodnienia liniowe

« Studnie kanalizacyjne z kregow betonowych srednica 1200 mm (cze$¢ denna monolityczna, kregi
posrednie 1200, zwezka 1200/625(lub plyta nadstudziena), wiaz zeliwny D400),
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Studnie kanalizacyjne z rury karbowanej srednica 315 mm (kineta przeptywowa 90°, fi160, pierscien
odcigzajgcy, wiaz zeliwny D400), wktadka in- situ fi110

Wpusty deszczowe - studnia kanalizacyjna zelbetowe, Srednica 500 mm (cze$¢ denna slepa, wpust
zeliwny D400),

Rura drenarska PP DN110 TP SN8 systemu K2- Dren.

Rura PP min. SN8, lita,kielichowa, taczona na uszczelki gumowe, Srednica 160 mm

Rura PP min. SN8, lita,kielichowa, taczona na uszczelki gumowe, srednica 200 mm

Rura PP min. SN8, lita,kielichowa, taczona na uszczelki gumowe, srednica 315 mm

Materiaty dodatkowe: chudy beton, papa, polimer, zaprawa, abizol R+P

Podsypka i obsypka z wyselekcjonowanego piasku z profilowaniem pod rure i zageszczeniem

Obsypka rur drenarskich z wyselekcjonowanego zwiru,

Odwodhnienia liniowe placu postojowego i platfrorm - ACO Multiline V 150 z polimerobetonu z
zamknieciem zatrzaskowym, ze zintegrowang ochrong krawedzi i bezpiecznq fugg SF na stykach
potaczen, krawedzie z zeliwa 5 mm; ztoZone z koryt réznego typu od 1 do 10.0

skrzynki odptywowe V 150 w wersji gtebokiej, odptyw fi160

Scianki czofowe petne

ruszty zeliwne w poprzeczne mostki, szerokos¢ szczeliny 12 mm, Zeliwo sferoidalne, klasa obcigzenia
E600, dtugos¢ 50 cm

hak do zdejmowania rusztéw

Podbudowa z betonu klasy C20/25 korytek

Zbiornik betonowy bezodptywowy - szambo o pojemnosci 20 m>, z ptyta ciezka najazdowa, zwiericzong

wtazem zeliwnym D400 Srednicy 600 mm.

System alarmowy napetnienia zbiornika - straznik szamba ztozony z czujnika z przewodem 2 m,
urzadzenia alarmowego zawierajgcego wzmacniacz, lampke kontrolng, brzeczyk oraz modutu
przekaznikowego uruchamiajgcego alarm zewnetrzny + element wykonawczy

Kanalizacja sanitarna
« Studnie kanalizacyjne z kregow betonowych srednica 1200 mm (cze$¢ denna monolityczna, kregi

posrednie 1200, zwezka 1200/625( lub ptyta nadstudzienna), wtaz zeliwny D400),
« Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przeptywie nominalnym 3 dm?®/s typ 3/300 o
parametrach:
-$rednica wewnetrzna 1000 mm
- pojemnos¢ magazynowania oleju 1800 dm?’
- pojemnoséé czesci osadowej 380 dm’
- $rednica doptywu i odptywu 160 mm
« Rura kanalizacyjna PP lita SN8 kielichowa , Srednica 160 mm
» Rura kanalizacyjna PP lita SN8 kielichowa, srednica 200 mm
» Podsypka i obsypka z wyselekcjonowanego piasku z profilowaniem pod rure i zageszczeniem
Przebudowa hydrantu i instalacja do podlewania zieleni

Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa do zgrzewania do wody DN80 PN16

Obudowa teleskopowa do zasuwy, wysokos¢ 1,3-1,8 m

Skrzynka uliczna zeliwna z ptyta podstawy

Potaczenie kotnierzowe DN80/00 PE100 SDR17 + uszczelka profilowana NBR/DUO + komplet Srub ze
stali A2

Tréjnik do zgrzewania PE DN80/80, L=440, PN16

Kolano zeliwne dwukotnierzowe DN8O0 ze stopkag

Hydrant nadziemny z Zeliwa z podwdjnym zamknieciem i zabezpieczeniem w przypadku ztamania
DN80 H=150

Blok oporowy

Rura cisnieniowa z PE do wody PE100 SDR17 o $rednicy 90x5,4

Rura cisnieniowa z PE do wody PE100 SDR17 o $rednicy 40x2,4

Rura cisnieniowa z PE do wody PE100 SDR17 o srednicy 25x2,0
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Zestaw hydroforowy z osprzetem i filtrem do piasku,
Zawor kulowy DN32(DN25) ze ztaczka do weza
Stozek betonowy DN300z wtazem klasy D400 lub skrzynka hydrantowa zeliwna

Zawodr odwadniajgcy DN40

Wykopy ziemne liniowe w gruncie gliniastym + szalunek

Podsypka i obsypka z wyselekcjonowanego piasku z profilowaniem pod rure i zageszczeniem

Studnia z kregéw betonowych Srednica 1200 mm (czes¢ denna monolityczna, ptyta nadstudzienna,

wiaz zeliwny D400)

Skfadowanie materiatow

Rury powinny by¢ skitadowane w wigzkach nie wyzej niz 2 m Ilub w stosach do 1,5 m
zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej pod
wiatg, ukfadajgc je w pozycji lezgcej jedno - Ilub wielowarstwowej. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagtebieri i btota z mozliwoscia odprowadzenia wody
opadowej. Pierwszg warstwe rur nalezy ufozy¢é na podktadach drewnianych. Wysokosé sktadowania
rur nie powinna przekracza¢é 2 m. Rury o powfokach chronigcych przed korozja, sktadowane na
wolnym powietrzu nalezy pomalowaé mlekiem wapiennym, celem ochrony powfok przed szkodliwym
wplywem promieni stonecznych. Wyroby nalezy uktada¢ wg poszczegdlnych grup, wielkoSci i gatunku
w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umoZzliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub
pojedynczych rur.

Ksztattki, armature przechowywaé w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

3. SPRZET
Nalezy stosowac sie do warunkow ogdlnych zawartych w ST-0 warunki ogdine.
Przy  mechanicznym wykonaniu  robét  wykonawca  powinien dysponowalé  nastepujacym,
sprawnym technicznie sprzetem:
- zgrzewarka do rur PEHD
- gietarki i gwinciarki
- koparki podsiebierne kotowe lub ggsienicowe
- koparko-tadowarki, tadowarki
- samochody wywrotki lub samochody skrzyniowe
- ubijaki, ptyty wibracyjne itp.
Dobér sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i gruboSci zageszczanej warstwy.
Dobér sprzetu zageszczajacego Wykonawca ustali z Inzynierem.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robodt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.
Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzenn podziemnych, prace nalezy wykonywaé
recznie.
4. TRANSPORT
Nalezy stosowac sie do wymagan ogolnych zawartych w ST-O warunki ogdlne
Do przemieszczania i wywozu gruntu i materiatow sypkich nalezy stosowacé spycharki, samochody wywrotki
lub
skrzyniowe, ciggniki kotowe z przyczepg
Do przewozu materiatow instalacyjnych na lez stosowal sprzet typu, samochody skrzyniowe, dtuzycowe,
dostawcze,
2017-11-29
EACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOtKA KOMANDYTOWA PROJEKT WYKONAWCZY STRONA
65-204 Zielona Gora, ul. Piaskowa 3/1 BRANZA: STWIOR 6/12

tel.: 68 324 72 58 fax.: 68 324 72 59 NR UMOWY 1707



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM’IGI’.OWCOWEJ SILUiBY RATOWI‘IlICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

Transport i roztadunek materiatéw powinien odbywal sie zgodnie z wytycznymi producenta, tak by
zapobiegaé uszkodzenia materiatdow. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkdéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt.

Na $rodkach transportu  przewozone materialy powinny  by¢  zabezpieczone  przed ich
przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce.

Transport kregéw powinien odbywal sie samochodami w pozycji wbudowania.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomocg minimum 3 lin rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do dtugosci rur. Materiaty
nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed
przesuwaniem sie podczas transportu. Wyfadunek powinien odbywal sie z zachowaniem wszelkich
Srodkéw  ostrozno$ci  uniemoZliwiajgcych  uszkodzenie  rur. Niedopuszczalne jest przecigganie i
przetaczanie rur po terenie, nalezy przenosi¢ rury bezposrednio przed ich wbudowaniem, wskazane jest
przenoszenie przez dwoéch robotnikéw aby nie uszkodzi¢ koncow.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdélne opisano w ST-0 Warunki ogdlne
Wykonawca  robdét jest odpowiedzialny za  realizacje  robdét zgodnie z  dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami  technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie
z art. 5 22, 3 | 28 ustawy Prawo Budowlane oraz Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, rodzaj stosowanych materiatéw oraz
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowq, ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ obustronnie
uzgodnione.
Materiaty i wyroby dostarczone na budowe do wbudowania winny by¢ zgodne z Polskimi Normami i Normami
branzowymi.

6. OGOLNE ZASADY WYKONANIA WYKOPOW

Nalezy stosowac sie do warunkdw ogdlnych wykonania robdt ziemnych zawartych w ST-0.

Przed przystapieniem do wykonania wykopdw nalezy w ich obrebie zakoriczyé roboty przygotowawcze
zwigzane z usunieciem warstwy gleby i wykonaniem makroniwelacji. Wykopy liniowe powinny by¢
realizowane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji
projektowej. Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakoriczeniu prac mozna byto
przystapi¢ bezzwtocznie do ukfadania rurociqgdw. Z uwagi na mozliwosé uplastycznienia sie gruntu
(wtasciwosci tiksotropowe) wykopu nie nalezy pozostawiaé otwartego i narazonego na wplyw opaddw
atmosferycznych.

Uzycie do zasypania wykopow gruntu z urobku mozliwe jest po zbadaniu gruntu przez i za zgodg inspektora
nadzoru i uprawnionego geologa. Wykonawca powinien przyja¢ do kalkulacji konieczno$¢ zasypywania
wykopow odpowiednim gruntem z dowozu.

Nadmiar gruntu nalezy bezzwtocznie odwiezé na wysypisko poza teren budowy. O ile Inspektor Nadzoru
dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy je skiadowal poza obrysem robdt ziemnych.
Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robdt ziemnych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez stawianie zapor pomalowanych w jaskrawe kolory, a w nocy oswietli¢ i
ustawi¢ dodatkowo migajace Zotte Swiatta ostrzegawcze na poczatku i na koncu wykopu. Pozostawienie
wykopdw nie oznakowanych jest niedopuszczalne.

6.1. DOKLADNOSC WYKONANIA WYKOPOW

Doktadnos¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma
obowigzek zageszczenia przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwos¢ kontroli byta zachowana co 20 m.
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Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £10 cm.
RézZnica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i -3 cm.
Szerokos¢ wykopow nie moze rdéznic sie od szerokosSci projektowanej o wiecej niz £10 cm. Pochylenie skarp
nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosSci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg
3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajgce ze sposobu
umocnienia powierzchni.

6.2. ZAGESZCZENIE GRUNTU W WYKOPACH

Grunt zageszczac warstwami o grubosciach do 30 cm

Konstrukcje nawierzchni drogowych przyjeto dla kategorii ruchu KR2 i grupy nos$nosci podfoza naturalnego
G1 oraz h, = 1,0 m wobec tego zageszczony wykop powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

 Projektowany wskaznika zageszczenia Is=1,03

» Projektowany modutu wtdorny odksztatcania E2 = 120 MPa.

« Liczba badan wtérnego modutu odksztatcenia E2 powinna by¢ zgodna z normg PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne Wymagania i badania” i powinna wynosi¢ dla podtoza w wykopach -nie
mniej 120 MPa

* Przed uftozeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, podtoze wykonanego wykopu nalezy
doprowadzi¢ do grupy nos$nosci G1 przez dogeszczenia lub zastosowanie innych Srodkdéw w celu
ulepszenia gruntu podfoza i uzyskania wymaganych wartosci dla G1. Sposob ulepszania gruntu
Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6.3. ROBOTY INSTALACYINE WOD- KAN WARUNKI OGOLNE

Wszystkie prace nalezy wykonal zgodnie z projektem, ktéry jest zatacznikiem do pozwolenia na
budowe | projektem wykonawczym oraz ST,a w przypadku istotnych zmian od zatwierdzonego
projektu budowlanego uzyskac decyzje o zmianie pozwolenia na budowe.

Roboty budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania
danym zakresem robot, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych” oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Odstepstwa od projektu mozliwe sq jedynie po uzgodnieniu i za zgodg projektanta prowadzgcego.
Wszystkie wymiary i przyjete w projekcie schematy statyczne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do
obowigzkdéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie stwierdzenia
niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sq nieodpowiednie ze wzgledu na pdzniejsze
zmiany wymiaréw na budowie nalezy niezwtocznie powiadomic¢ autora opracowania.

Catos$¢ robdt wykonacé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych.
Zeszyt 3 COBRTI Instal.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z “"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.
Zeszyt 9 COBRTI Instal.
Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i instrukcjami producentéw

oraz zgodnie z wymogami norm i ww. opracowaniami COBRIT Instal.

Odbidér kazdej instalacji nalezy wykona¢ w obecnoSci inspektora nadzoru oraz kierownika budowy i
sporzgdzi¢ protokdt. .

Wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawcza sieci kanalizacyjnych.

Wtgczenie do sieci wodociggowej nalezy zleci¢ witascicielowi sieci lub wykonaé pod Scistym nadzorem
przedstawiciela wiasciciela sieci.

Zleci¢ wykonanie badan wody do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
6.4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowang o0$ przewodu nalezy wyznaczyé w terenie przez geodete =z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢é w sposoéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciqgu reperéw roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozZdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30 - 50 m. Na
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kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwdch
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow [ub
bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do robdt nalezy przekopami kontrolnymi sprawdzi¢ gtebokos¢ utozenia
istniejacego  uzbrojenia terenu. Odkopane uzbrojenia podziemne nalezy zabezpieczyé przed
zniszczeniem zachowujgc warunki uzytkownika danego uzbrojenia okre$lone w uzgodnieniach.

Po wytyczeniu trasy rurociaggow wykonaé wykopy z ich zabezpieczeniem. Gtebokos¢ wykopow pod
rurociggi oraz urzadzenia, nalezy wykonaé zgodnie z projektem (patrz profile).

6.5. UKLADANIE RUROCIAGOW

Rurociqgi uktadane w ziemi winny mie¢ podfoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dajgcy sie
wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz,
dtugosci na % obwodu) nie wykazujacy zagrozenia korozyjnego. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej
naturalne podfoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ min. 0,2 m. Materiat
podsypki powinien by¢ zageszczony ubijakiem mechanicznym, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod ztacza.

6.6. ZASYPKA I ZAGESZCZENIE GRUNTU

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysSci¢ z zanieczyszczeri pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu | obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy
ochronnej zasypu (nad rurg - zasypka oraz dookota rury - obsypka) powinna wynosi¢ min. 0,3 m
przy uwzglednieniu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu, ktéra powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt rodzimy -
grunt nieskalisty bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno - lub S$rednioziarnisty wg PN86/B-
0280. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony lekkim sprzetem mechanicznym po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztagcza. Najistotniejsze jest zageszczenie i
podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonaé ubijakiem po obu
stronach przewodu zgodnie z PN-68/13-0600. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje
sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Pozostata cze$¢ wykopu
zasypywal ziemig piaszczysta zageszczajgc do poziomu okreSlonego konstrukcjg drdg i placéw.

Zbiorniki ( woda deszczowa, szambo, separator ) nalezy osadzi¢ w przygotowanym wykopie zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie budowlano wykonawczym a takze zgodnie z wytycznymi producentéow

zbiornikow.
6.7. ROBOTY INSTALACYIJNE MONTAZOWE

Przewody nalezy uktfada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia ukfadania przewoddéw powinna
zapewnié¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjq Projektowg. Dla zapewnienia
odpowiedniego uftozenia przewodu zgodnie <z projektowang osiq, przez punkty osiowo trwate
oznakowane na fawach celowniczych, nalezy przeciagnaé¢ sznurek lub drut, na ktéorym zawieszony
jest ciezarek pionu miedzy tawami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca
niwelatora w odniesieniu do reperdw statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw
pomocniczych, ktére mogq stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem
rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych uszkodzeri powstatych w czasie
transportu | sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscié. Rury uszkodzone nalezy usungé i
zmagazynowal poza strefa montazowa. Rury opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie
za pomocg krazkéw, wielokrazkow Ilub dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢é we wifasciwym potozeniu, gdy sq
podwieszone i dopiero wdwczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewoddw do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrédwnane do spadku podfoze. Kazda rura powinna
by¢ utozona zgodnie z projektowanag osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylega¢ do podfoza na
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catej swej diugosci o co najmniej ¥ obwodu symetrycznie do swej osi. Do wykonania zlaczy
przewodow nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda ( podkopy ). Wymiar gniazd nalezy
dostosowa¢ do Srednicy | rodzaju ztaczy. Odchylenie osi utoZzonego przewodu do ustalonego
kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢é +/- 2 cm. ROzZnice rzednych uftoZzonego przewodu od
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogq w ZzZadnym punkcie przekroczyé +/-2 cm i
nie mogq powodowal na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

6.8. MONTAZ PRZEWODOW PEHD

Przewody PEHD montowaé w temperaturze otoczenia od 0° do 30° C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznos¢ tego materialtu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywal potaczenia
w temperaturze nie nizszej niz +5,0°C.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 —_Wymagania ogdine.

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowaé:
sprawdzenie rzednych zatozonych kolektora do podanych statych punktéw wysokosciowych

doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z w/w dokumentacjq oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
i pomiardw,

badania wykopdw otwartych obejmuja badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych i woda gruntowq, zachowanie warunkéw
bezpieczenistwa pracy, a ponadto obejmujq sprawdzenie metod wykonywania wykopdw

badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny

rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany. Czy jest zgodny z parametrami
okreslonymi w dokumentacji technicznej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480,

badania zasypki przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu,

badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem rury,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego o zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykonad z doktadnosciq do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m(1 badanie)
badanie materiatow uzytych o budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji technicznej, niniejszej specyfikacji, normach i aprobatach technicznych, a
takze poprzez bezposrednie ogledziny na budowie i odpowiednie badania specjalistyczne,

sprawdzenie poprawnosci wykonania studzienek,

badania w zakresie przewodu, studzienek obejmujgq czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
dtugosci z doktadnoscigq do 10 cm, i Srednicy z doktadnoscig do 1 cm. Badanie utoZzenia przewodu w
planie i profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw nalezy dokonaé poprzez ogledziny zewnetrzne,
kontrole jakosci potaczen rur i préba szczelnosci kanatéw wg PN-EN 1610:2002 i instrukcji producenta.

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek

badanie odchylenia spadku kolektora,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewododw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
« zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg
« wykonanie telewizyjnej inspekcji telewizyjnej kanatow
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Préba szczelnosci przed zasypaniem wykopu

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekdow do gruntu i
infiltracje wdd gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegbétowymi wymaganiami normy PN-92/3-1073. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na Srednice powinna by¢ taka,
aby przy prébie hydraulicznej ciSnienie wykazane na manometrze nie spadfo w ciggu 30 minut
ponizej wartosci ci$nienia probnego. Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewdd nalezy od
zewnatrz oczyscié, w czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztaczy ze wszystkich stron.
Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢é zamkniete za pomoca
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdéd na cafej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony
przed przesunieciem w planie i w profilu.

Na  badanym  odcinku  przewodu  ci$nieniowego nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemia do wysokosci  poftowy
Srednicy rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna
byé w Srodku obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach
zakotwiona. Zigcza rur nie powinny by¢ zasypane. Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy
przyjaé wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego do
1 MPa o 50%, pp= 1,5% lecz nie mniejsze niz 1 MPa. Wysoko$¢ cisnienia prébnego powinien
wskazywaé manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienie probne catego przewodu, niezaleznie od
Srednicy, nalezy przyja¢ réowne maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu
roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania uzZywajgc do tego czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogta wyptukal wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewéd mozna
uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-0 — Wymagania ogdlne.

. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 — Wymagania ogdline.

Roboty wymienione w specyfikacji podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajacych. Wykonawca zgtasza
Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakoriczony obszar robot. W przypadku usterek Inspektor Nadzoru ustali
zakres wykonania robot poprawkowych, zakres | wielkos¢ potracenn za obnizong jakosé lub poleci
powtdrzenie robot.

10. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne zasady rozliczania robét i prac towarzyszacych podano w ST-00 — Wymagania ogdine.
Roboty ziemne nie podlegaja odrebnej zapfacie. Platnosci dokonywane beda w ramach robdt
podstawowych dla ktérych wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

Oprocz przepisow i norm wymienionych w ST-0 dla mniejszej specyfikacji wymienia sie nastepujace
dokumenty odniesienia:

PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewn. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-84/M-74024/03 Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ciSnienie nominalne 1 MPa.
PN-85/H-741306 Armatura i rurociqgi wymiary potgczeniowe kotnierzy na

ci$nienie nominalne do 1 MPa.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10720: 1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociaggowych.

PN-86-B-02480 Grunty budowlane.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Inne normy nie wymienione w mniejszej specyfikacji.

Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM[IGLOWCOWEJ S,LUiBY RATOWI‘IIICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegbéfowe dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych niezbednych do realizacji zakresu okreslonego w Projekcie Budowlanym i
Wykonawczym Zagospodarowania Terenu dla planowanej inwestycji ‘Przebudowa i rozbudowa Bazy Smiglowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy koricowego podejscia i startu $migtowca - FATO”
zlokalizowanej w Ptocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obreb 0006 Kostrogaj Rolniczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét
zwiazanych z Rozbudowgq i Przebudowa Bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego , w ramach zadania
opisanego w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegbtowe, dla robdt
zwigzanych budowg placow , drég, parkingow i chodnikéw

Wymagania mniejszej specyfikacji stosuje sie tacznie z Wymaganiami ogdlnymi ST - 0
Specyfikacja Techniczna stanowi integralny dokument dokumentacji przetargowej i kontraktowej, ktory stanowi
taczng podstawe przy zlecaniu i wykonywaniu przedmiotowych robdt.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem n/w
nawierzchni drogowych i terenéw zielonych. W zakres tych robdt wchodzi:
«  wykonanie warstwy nosnej z geowtdkniny
. wykonanie warstwy mrozoodpornej
. wykonanie warstwy nosnej z kruszywa famanego
. wykonanie podsypki piaskowej
. wykonanie nawierzchni betonowych
. wykonanie nawierzchni drogowych z kostki betonowej
. wykonanie nawierzchni chodnikowych z kostki betonowej
. wykonanie nawierzchni strefy FATO z ptytek chodnikowych i kostki betonowej
. wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych
. utozenie trawnikowych kraweznikéw betonowych
. ufozenie drogowych kraweznikéw betonowych
. wykonanie opasek wokoét budynku z Zzwiru rzecznego

1.4. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT
TYMCZASOWYCH
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych zawarto w ST-0 warunki ogdlne

pkt 1.4. Roboty pomiarowe
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdét nie wymienionych w ST-0 , a ktdre sq
niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszq ST i przewidzianych do wykonania w ramach

dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 1.2

1.5. LOKALIZACJA ROBOT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI
Zakres robot objety niniejsza specyfikacja prowadzony bedzie na terenie opisanym w ST-0 warunki ogdlne
pkt. 1.5

1.6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktérym prowadzone majg by¢ roboty budowlane ujete w niniejszej ST opisano w ST-0 Warunki ogdine
pkt 1.6. Stan prawny i informacje o terenie inwestycji sq aktualne na dzieri sporzadzenia dokumentacji
projektowej. Wykonawca ma obowigzek zweryfikowalé stan prawny i warunki lokalne terenu inwestycji przed
przystapieniem do robét budowlanych.
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BAZA SMIGLOWCOWA StUZBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Wroctaw-Strachowice, dz. nr 1/37, 1/117, 1/3, obreb Strachowice

Poziom 0,00 na rzednej 100,90 m npm.
Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajaca warunki gruntowo-wodne podtoza opracowana przez firme
~Geobad”, 09-472 Stupno, ul. Jesionowa 8.

1.7. NAZWA I KODY ZAMOWIENIA

. kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

. kod CPV : 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

. kod CPV :45111200-0 Roboty ziemne

. kod CPV :45111200-0 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

. kod CPV :45111200-0 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

. kod CPV : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych Iub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej

. kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

. kod CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég

. kod CPV : 45233140-2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

. kod CPV : 45233140-2 Kraweznik

. kod CPV : 45233140-2 Wykonanie trawnikoéw, sciekdw, kwietnikéw

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Definicje i okre$lenia podstawowe zawarto w ST-0 warunki ogdélne pkt 1.9

1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznos$ci i odwodnienia.

2.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

3.Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

5. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

6.Grunt nie skalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 12 jako grunt skalisty.

7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogowych.

8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, pofoZzone poza pasem robot drogowych.

9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania

wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasq drogowg.

10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

11.Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona

12.Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okresSlona wg

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PNS-02205:1 998,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie zZ
PN-S-02205:1998.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne dotyczace materiatow opisane zostaty w ST-O warunki ogdine
Nalezy stosowaé materiaty zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz wymaganiami ST

Szczegbtowy spis materiatdw i obmiary nalezy wykonal w oparciu o projekt wykonawczy. Ponizej podano
podstawowe rodzaje przewidzianych w projekcie materiatéw:
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BAZA SMIGLOWCOWA StUZBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Wroctaw-Strachowice, dz. nr 1/37, 1/117, 1/3, obreb Strachowice

DROGA MANEWROWA NA TERENIE LPR ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE

1-Warstwa jezdna z kostki betonowej wg projektu wykonawczego, koloru szarego, wym. 11x22 cm, grubos$¢ 8 cm,
utozenie tokciowe (parkietowe)

2-Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

3-Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gatunku II stabilizowanego mechanicznie wedtug PN-S5-96023.
E,»>180 MPa, E,»/E ,; < 2,2

4-Warstwa mrozoodporna z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm wedfug PN-B-11111
5-Separacja od podtoza naturalnego geowtokning g = 400 g/m

6- Ewentualna wymiana gruntu - podfoze G1 (materiat do wymiany moga stanowic¢ zwir i mieszanki wg PN-B-
11111:1996 lub piasek wg PN-B-11113:1996).

Uwagi:- Nawierzchnie drogowe ograniczone kraweznikami betonowymi wyniesionymi 12 cm ponad krawedz
warstwy jezdnej, typu ulicznego 15 x 30 x 100 cm ustawianymi na fawie z betonu cementowego klasy C8/10
(dawniej: B10).

CHODNIKI
1-Kostka betonowa 10x20 i 10x10 gr. 6 cm.
2-Podsypka piaskowo-cementowa 1:4

CHODNIKI Z PLYT AZUROWYCH

1-Plyty azurowe np. EKO-AZUR 60x40x10 cm z wypetnieniem otworéw humusem ( np. ZIEL-BRUK)
2- Podsypka piaskowo-cementowa 1:4

3-Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gatunku II stabilizowanego mechanicznie wedfug PN-S-96023.
E,»>180 MPa, E,;/E ,; < 2,2-8cm

4-Warstwa mrozoodporna z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm wedtug PN-B-11111
5-Separacja od podtoza naturalnego geowtdkning g = 400 g/m
Uwagi:-Obramowano obrzezem betonowym 8 x 25 x 100 cm.-

NAWIERZCHNIE LOTNISKOWE (PLAC POSTOJOWY)

1-Warstwa jezdna z betonu drogowego na kruszywie tamanym klasy C30/37 W-8 M-150
2-Warstwa poslizgowa 2 x folia g = 1500 g/m
3-Chudy beton

4-Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gatunku II stabilizowanego mechanicznie wedtug PN-S-96023.
E,>=140 MPa, E,>/E ,; < 2,2-8cm

5- Warstwa mrozoodporna z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm wedftug PN-B-11111
6-Separacja od podfoza naturalnego geowtdkning g = 400 g/m

7- Ewentualna wymiana gruntu - podfoze G1 (materiat do wymiany moga stanowié¢ zwir i mieszanki wg PN-B-
11111:1996 lub piasek wg PN-B-11113:1996).

Uwagi:-Pielegnacja powierzchni betonowej preparatem np. NB 1 ADDIMENT. Faktura zewnetrzna- beton
szczotkowany w kierunku sptywu.

Ciecie szczelin mechaniczne i zalane masa poliuretanowgq.

NAWIERZCHNIE STREFY FATO

1-Ptytki chodnikowe 50 x 50 cm, grubos¢ 6-7 cm

2-Podsypka piaskowo-cementowa 1:4
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BAZA SMIGLOWCOWA StUZBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Wroctaw-Strachowice, dz. nr 1/37, 1/117, 1/3, obreb Strachowice

TRAWNIKI
- ziemia urodzajna
- nasiona réznych gatunkoéw traw

- trawa z rolki

2.1 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA GLOWNYCH MATERIALOW

Geowtdknina

Nalezy zastosowac geowtdknine o nie nizszych parametrach niz:
typ: przepuszczalne

Sktad: wtdkna polipropylenowe

Préba CBR X [kN]:= 3,0

Masa powierzchniowa [g/mZ2]:400

Grubos$¢ [mm]: 4,3 (przy nacisku 2 kPa)

3,3 (przy nacisku 20 kPa)
2,0 (przy nacisku 200 kPa)
Charakterystyczna wielkos$¢ poréow [um]:0,075
Wytrzymatosé na rozcigganie wzdtuz/w poprzek [kN/m]:= 10,0/> 21,0
Wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz/w poprzek [%]:140/115
Predkos¢ przeptywu wody [m/s]:= 0,030
Zdolnos¢ przeptywu wody:= 120

Normy, certyfikaty, aprobaty: PN-EN-ISO 9864:2007, PN-EN ISO 9863-1:2007, PN-EN ISO 10319:2008, PN-EN
12236:2007, PN-EN ISO 13433:2007, PN-EN ISO 11058:2002, PN-EN ISO 12958:2002, PN-EN ISO 12956:2002,

geowfdknina zapobiega przenikaniu ziaren gruntu miedzy jego warstwami (funkcja oddzielajgca), réwnomiernie
rozktada naprezenia powstate w gruncie oraz przenosi obcigzenia rozciggajgce co sprawia, ze luzny grunt staje sie
warstwg nosng (funkcja wzmacniajgca); petni réwniez role warstwy drenazowej odprowadzajgcej wode gruntowgq z
nasypu, co zmniejsza przemarzalnos¢ podfoza gruntowego (funkcja drenazowa); geowtdkniny igltowane
wykorzystywane sq przede wszystkim w budownictwie ziemnym jako wzmocnienia podfoza nawierzchni drogowych,
kolejowych, poboczy, nasypow, skarp, nawierzchni podatnych na odksztatcenia

Warstwy odsaczajace i odcinajace , mrozoodporne

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sq:

- piaski,

- zZwir i mieszanka,

—miat (kamienny).

Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spetniaé nastepujgce warunki:

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-1 1113 dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-B-1 1111, dla klasy i II.

Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B11112.

Kruszywa
Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i Zzwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajgce
wymagania wg PN-B-06714-1 5, PN-B-06714-26, PN-B-06714-1 2, PN-B-06714-28

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe
i zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach,
na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.
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Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-5-96012.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mieé nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gdrnej)
zwykle barwionej grubosci min. 4mm,

2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni,
krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. klasa:

a) klasa 50”, o wytrzymatosSci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

b) klasa 35”, o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

4. barwa:

a) kostka szara, z betonu nie barwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugosé: od 100 mm do 200 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sq: 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umoZliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczngq, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut

Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej,

a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna miec charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBD i M, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztaft i wymiary powinny by¢ zgodne zdeklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:

—dtugosé i szerokos¢ £3,0 mm,

—grubos$¢ £5,0mm,

2) wytrzymatosé na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

-50 M Pa, dla klasy 50,

-35 M Pa, dla klasy 35

3) mrozoodpornosc¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCI lub 150

cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetnione jednocze$nie nastepujace

warunki:

—probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

-1gczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze
niz 20%,

4) nasigkliwosé, nie powinna przekraczaé¢ 5%,

5) $cieralnosé, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczaé wartosci:

-3,5 mm, dla klasy 507,

-4,5 mm, dla klasy 357,
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6) szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gdrnej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny miec rys, pekniec i ubytkéw betonu, krawedzie
elementdéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. (Uwaga: Naloty
wapienne -wykwity w postaci biatych plam -powstajq w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia,; naloty te powoli znikajq w okresie do 2 lat).

Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke piaskowq pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dla gat. 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobngq granulowang (0,075+4) mm albo miat bazaltowy (0+4) mm,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-1 1112:1996,

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

—-mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B19701:1997 i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250: 1988 (PN-88/B-32250),

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-1 1113:1996 gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996,

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

-zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 .

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom
PNB-32250.

Kraweznik

Stosowane materiaty

krawezniki betonowe, piasek na podsypke i do zapraw, cement do podsypki i zapraw, woda, materiaty do
wykonania tawy pod krawezniki.

Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/0I.

Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujace typy kraweznikéw betonowych:

U -uliczne,

D -drogowe.

Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozrdznia sie odmiany:

1 -kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 -kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:

gatunek 1 -G1,

gatunek 2 -G2.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniel i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw, zgodnie z BN-80/6775-03/0I.

Plyty azurowe - zgodne z PN-EN 1339:2005/AC:2007 Betonowe plyty brukowe - Wymagania i metody badan

Beton

Sktadniki mieszanki betonowej.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30000: 1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25” .do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” .do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
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Wg ustalert normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby
cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:

.Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C3S) 5 0-60%

.Zawartosc¢ glinianu tréjwapniowego alitu (C3A) <7%

-Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:

-oznaczenie

-nazwa wytwaorni i miejscowosci

-masa worka z cementem

-data wysytki

-termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakoéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-
EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdinych partii cementu .Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badari cementu pochodzgcego z dostawy dla ktdrej jest atest z wynikami badan

cementowni mozna wykona¢ tylko badania podstawowe.

e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie

przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:

-oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 6: 1997

.0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

-sprawdzenie zawartos$ci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajqcych sie w wodzie. W
przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

(2)Kruszywo do betonu

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, -3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia
lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

-sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

-ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

.zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-067 14/13,

-zawartosci zanieczyszczer obcych wg PN-76/B-067 14/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do wykonania nawierzchni betonowych:

-Beton zgodnie z projektem budowlanym, gestoplastyczny, zageszczony przez wibrowanie, zbrojony stalg A-III N
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 (2) Wtasnosci
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mechaniczne i technologiczne stali.
e Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

. p ) . Wytrzymatosé na Wydtuzenie Zginanie
Gatunek stali Srednica preta | Granica plastyczna . . L , .
rozcigganie trzpienia a - Srednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2a(180)
d=2a
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24
(180)
18G2-b 6-32 355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a (90)
RB 500W 6-32 500 min. 590 16 d = 3a (90)

e W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec, naderwan
i rozwarstwien.

(2) Wady powierzchniowe.

e Powierzchnia walcdwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

e Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sq pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

eWady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgacenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszczalne:

_jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gfadkich,

_jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm

dla pretéw o wiekszych Srednicach. (4) Odbidr stali na budowie.

e Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwarcy

- $rednice nominalng

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

e Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.

e Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczern,

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach paristwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mmna 1 m
dtugosci preta.

e Badanie stali na budowie.

e Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadacé
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu préobek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.
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TRAWNIKI
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i wykonaniu powierzchni trawnikéw sa min. :
- ziemia urodzajna, nasiona traw oraz roslin motylkowatych, elementy prefabrykowane ( darnina)
- ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczer obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym kryteriom:
1) optymalny sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
kwasowos¢ pH -5,5.
Wybdr gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé
mieszanki trawo drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-1 2074:1998.

2.2 SKLADOWANIE MATERIALOW
Sktadowanie Geowtdékniny

Rolki geowtdkniny powinny opakowane sq w wodoszczelng folie polietylenowg, stabilizowang przeciw dziataniu UV.
Folia ma na celu zabezpieczenie geowtdkniny przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie.
Dodatkowo zabezpiecza sktadowana geowfoknine przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowania
stonecznego UV-380.

Rolki geowtokniny nawiniete sq na tuleje ( tuby ).
Rolki geowtdkniny sq zabezpieczone przed rozwinieciem.

W czasie tadowania, roztadowywania i skiadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki geowtdkniny przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi, przed dziataniem wysokich temperatur oraz promieni stonecznych a takze nalezy
nie dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z foli polietylenowej.

Geowfokniny moga by¢ sktadowane na placu budowy bez szczegdlnej troski pod warunkiem Ze sag
w niezniszczonym fabrycznym opakowaniu.

Geowfdkniny w trakcie dtugotrwatego sktadowania powinny by¢ przechowywane w magazynach zadaszonych.

Uwaga : Opakowania nie nalezy zdejmowac az do momentu wbudowywania geowfdkniny.

Rolki geowtdkniny nalezy sktadowac nastepujgco :

- w suchym miejscu

- utoZzone poziomo na czystym i wyrownanym podfozu

- nie sktadowac wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej

- nie wolno sktadowac rolek skrzyzowanych

- nie zaleca sie sktadowania rolek nie owinietych czarnq foliq przez okres dtuzszy niz jeden tydzien

Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione

Skfadowanie cementu
e Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

1)dla cementu pakowanego (workowanego):
skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
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2)dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wfazy

do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

e Podfoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

e Podfogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem

i zanieczyszczeniem.

e Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

® 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

e po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

e Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosSci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Sktadowanie kostki betonowej i ptyt azurowych

Kostke zaleca sie pakowad na paletach. Palety z kostkq mogq by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podfoze powinno by¢ wyrédwnane i odwodnione

Sktadowanie kraweznika
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedfiug typow,
rodzajow, odmian, gatunkdéw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek
i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢
kraweznika

Sktadowanie stali

Magazynowanie stali zbrojeniowej. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow

3. SPRZET

Nalezy stosowac sie do warunkdw ogdinych zawartych w ST-0 warunki ogdline.

Przy mechanicznym wykonaniu robét wykonawca powinien dysponowac réwniez nastepujgcym, sprawnym
technicznie sprzetem:

- Koparko-tadowarki, tadowarki
- Samochody wywrotki lub samochody skrzyniowe
- ubijaki, ptyty wibracyjne itp.

Dobér sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i gruboSci zageszczanej  warstwy.
Dobdr sprzetu zageszczajgcego Wykonawca ustali z Inzynierem

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, i przy budynku prace nalezy
wykonywacé recznie

4. TRANSPORT

Nalezy stosowac sie do wymagarn ogdlnych zawartych w ST-O warunki ogdlne

Transport Betonu wg. ST-0
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne opisano w ST-0 warunki ogdine

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie
z art. 5 22, 3 i 28  wustawy Prawo Budowlane oraz Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt, rodzaj stosowanych materiatéw oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ obustronnie uzgodnione.
Materiaty i wyroby dostarczone na budowe do wbudowania winny by¢ zgodne z Polskimi Normami i Normami
branzowymi.

Ponizej opisano najwazniejsze roboty budowlane przy wykonaniu nawierzchni drogowych. Ujete i nie ujete roboty,
a konieczne do prawidtowego wykonania, nalezy wykonal zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi
producenta , specyfikacjami technicznymi , Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru robét budowlanych

Konstrukcje nawierzchni drogowych przyjeto dla kategorii ruchu KR2 i grupy nos$nosci podfoza naturalnego G1 oraz
h, = 0,8 m wobec tego zageszczony wykop powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

Projektowany wskaznika zageszczenia Is=1,03

Projektowany modutu wtérny odksztatcania E2 = 120 MPa.

Liczba badan wtérnego modutu odksztatcenia E2 powinna by¢ zgodna z normg PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne Wymagania i badania” i powinna wynosi¢ dla podtoza w wykopach - nie
mniej 120 MPa

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, podfoze wykonanego wykopu nalezy doprowadzi¢

do grupy nosnosSci G1 przez dogeszczenia lub zastosowanie innych $rodkéw w celu ulepszenia gruntu
podfoza i uzyskania wymaganych wartosci dla G1. Sposéb ulepszania gruntu Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

5.1. ULOZENIE GEOWLOKNINY
Przygotowanie gruntu lub podtoza przed utozeniem geowitékniny

Podtoze przed ufozeniem geowtdkniny  powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w projekcie budowy i ST-1

Uktadanie geowtdkniny na gruncie nie wymaga zazwyczaj szczegolnych przygotowarn.

Mozna ja uktadac bezposrednio na wyréwnanym ( np. za pomocg rowniarek ) i oczyszczonym naturalnym podtozu,
po uprzednim usunieciu przeszkadzajacych elementéw ( pniakdw, gatezi, szpiczastych kamieni itp. ). Powinno ono
by¢ odpowiednio zageszczone i uksztattowane zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym i przekrojami
poprzecznymi.

Przygotowanie podfoza jak réwniez wiasnosci geowtdkniny powinny zachowad, niezaleznie od okolicznosci, pewnos$¢
funkcjonowania wyrobu (np. wytrzymatos¢ na odksztatcenie i rozdzieranie).

Przed przystapieniem do ukfadania geowtdkniny, nalezy na podstawie przeprowadzonych badan i pomiardw,
dokona¢ odbioru wykonanego podfoza.

Uktadanie geowtdékniny
1) Plan uktadania

Przed przystapieniem do uktadania geowfdkniny nalezy sporzadzi¢ plan uktadania i sposobu taczenia, ktérych
realizacja zapewni, Zze nie zostanie ona uszkodzona podczas uktadania i jej wartos¢ funkcjonalna nie ulegnie
zmianie.

Plan uktadania powinien by¢ sporzadzony przed rozpoczeciem prac. Ma on na celu okreslenie utozenia kazdej rolki
geow{dkniny, umiejscowienia na podtozu i kolejnosci uktadania.
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Powinien podawaé sposéb zachodzenia na siebie paséw geowtdkniny, uwzgledniajacy kierunek zsypywania
materiatu wypetniajacego , nachylenie podfoza, kierunek przeptywu wody, szerokos¢ pasow a takze sposob taczenia
pasow i mocowania geowtdkniny do podfoza

2) Ciecie geowtokniny

W wypadku koniecznosci zmiany wymiaréw pasa geowitdkniny ,badz w celu zrobienia otworéw pozwalajgcych na
swobodny dostep do konstrukcji pomocniczych ( np. do systemdw odwadniajgcych pod pasem drogi ), mozna cigé¢
geowfdknine za pomocg ostrzy o wystarczajgcej wielkosci (np. nozem lub nozycami ).

3) Rozktadanie geowtdkniny

Rolki geowtokniny w zaleznosci od wielkosci i wagi, moga by¢ przenoszone i rozktadane recznie lub wymagaja
urzadzen do podnoszenia i transportu.

Poniewaz rolki posiadajq rdzert ( tuba papierowa lub rura stalowa ), mozliwe jest ich przemieszczanie Ilub
rozktadanie przy uzyciu zawiesi , za pomocg znajdujgcych sie na miejscu tadowarek np. hydraulicznych itp.

Geowfdknine rozktada sie na wyrédwnanym i oczyszczonym podfozu pasmami réwnolegtymi lub prostopadtymi do
osi drogi , nasypu , zbocza itp.

Rolki lub ich czes¢, rozwija sie tak by pokryé cata powierzchnie. Przy rozkfadaniu nalezy uwzgledni¢ wielkosé
wymaganej zaktadki. W przypadku duzych i trwatych konstrukcji nalezy mocowaé korice pasma geowfokniny przez
zakopanie w rowie ( réw o gtebokosci i szerokos$ci co najmniej 40 — 50 cm, utozyé geowtdknine najlepiej na trzech
brzegach, réw napetnié i zagesci¢ materiat wypetniajacy ).

4) taczenie paséw geowtdkniny na zakfadke.

Jeden pas geowtokniny powinien zachodzi¢ na drugi tak, by powstata wymagana zaktadka podtuzna o szerokosSci
uzaleznionej od rodzaju gruntu podfoza.

- przy gruntach o umiarkowanej nosnosci ( CBR >5 ) - zakfad L = 0,3 m

- przy gruntach o niskiej no$nosci, gruntach bardzo Scisliwych, na podfozu nieréwnym zaktad - L = 0,5 - 1,0 m

Kierunek zaktadu , dla zapewnienia ciggtosci utoZzenia paséw, musi uwzgledniac :

- kierunek dostarczania materiatu wypetniajacego - ukfadanie warstwy nos$nej w kierunku przeciwnym do
kierunku uktadania pasow geowtdkniny i od srodka do brzegéw

- nachylenie budowli ( dziatanie deszczu ) - uktadanie w kierunku przeciwnym do przeptywu wody

- wptyw wiatru - mocowanie zapobiegajgce unoszeniu przez wiatr ( gruby zwir, Zwir )

Celem zapobiezenia rozsuwania sie zatozonych paséw geowtdkniny mozna zastosowac :

- zwigzywanie ich w okreslonych odstepach

- mocowanie do gruntu za pomocq stalowych igiet lub klamer ( z pretéw stalowych [] 8, w ksztafcie litery U ) , w
odstepach od 4 do 5 m.

UWAGA! : Ten sposob przy wiekszych naprezeniach, moze prowadzié¢ do peknieé¢ geowtékniny.
W wypadku petnienia przez geowtdknine funkcji wzmacniajgcej, taczenie na zaktadke jest nieprzydatne.
Na gruntach bardzo scisliwych zaleca sie taczenie paséw przez zszywanie.

5) taczenie paséw geowtdkniny poprzez zszywanie

Jesli geowtdkning ma petni¢ funkcje wzmacniajaca, jedynie zszywanie paséw moze zapewni¢ wystarczajgce
przenoszenie naprezen. Zszywanie pasow moze by¢ wykonywane na placu budowy, przy uzyciu przenosSnych
niskonapieciowych lub pneumatycznych maszyn do szycia. Sposob {aczenia i rodzaj szwow zalezy od funkcji
geowfokniny i rodzaju budowli.

Dla zapewnienia ciggto$ci mechanicznej i hydraulicznej utozonych paséw geowfdkniny, wystarczajgca jest zaktadka
o szerokosci 0,2 m miedzy dwoma pasami.
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Przystepujac do podtuznego zszywania , roztozy¢ pierwszy pas a na nim drugi , nastepnie zszy¢ je oba i roztozyé.
Na drugi pas roztozy¢ trzeci i zszy¢ je razem i zndw roztozyé., Tak postepowalé az do pokrycia catej powierzchni.
Zszywanie poprzeczne pasow wykonujemy tak , ze nastepny pas podktadamy pod pierwszy i dokonujemy zszycia.

Przedza i scieg muszq miec takq sama charakterystyke mechaniczng co geowtdkning.

Nalezy stosowal scieg dwunitkowy o dtugosci dostosowanej do rodzaju geowtdkniny, ograniczy to ryzyko odwijania
pasa w razie pekniecia nitki.

Najczesciej stosuje sie zszywanie brzeg do brzegu lub zszywanie z rabkiem.
taczenie paséw geowtdkniny nie moze pogorszy¢ jej charakterystyki mechanicznej i hydraulicznej.

Koricowym etapem prac powinno by¢ dostosowanie powierzchni wzmocnienia, do kolidujacych z nim elementéw
uzbrojenia podziemnego oraz dodatkowe uzupetnienie zbrojenia gruntu geowfdokning w miejscach ostabien.

9) Uktadanie materiatu wypetniajgcego

Pasy geowtdkniny rozwijaé stopniowo, z niewielkim wyprzedzeniem czasowym w stosunku do zasypywania
materiatem wypetniajacym. W wypadku gdy nie jest mozliwe szybkie zasypanie materiatem wypetniajacym, nalezy
pasy przymocowacé do podtoza ( obciazenie, kotkowanie ).

Rozktadanie materiatu wypetniajacego, dokonuje sie na rozwinieta geowfoknine, w kierunku przeciwnym do
kierunku utoZzonych paséw geowtdkniny i od srodka do brzegow.

Umozliwia to przy konstrukcji np. drdég, poruszanie sie urzadzen transportowych po warstwie roztozonego
materiatu, chroni geowtéknine przed promieniowaniem UV i dziataniem wiatru.

Podczas umieszczania materiatu wypetniajagcego, nalezy zapobiega¢ powstawaniu miejscowych naprezen
prowadzacych do rozsuniecia paséw i odkrycia podfoza. W tym celu ciezarowki dostawcze winny poruszac sie po
grubszej warstwie niz ta, ktéra ma by¢ utoZzona.

W wypadku uktadania warstwy z szorstkich, ostrych kamieni narzucanych na geowtdknine, nalezy chroni¢ ja przed
przebiciem lub przecieciem, poprzez np. delikatne zsypywanie z ciezaréwki lub wstepne ufozenie cienkiej warstwy
amortyzujgcej z drobnego materiatu.

Zaleznie od warunkdw, geowtdkniny mogg by¢ okresowo poddane dziataniu ruchu pojazddéw, przynajmniej w
niektérych miejscach.

Przemieszczanie ciezkiego sprzetu, szczegodlnie pojazdéw gasienicowych, okotkowanych, walcow
wibracyjnych jest zakazane.

5.2 WYKONANIE WARSTWY MROZOODPORNEJ

Przygotowanie podfoza

Przed wykonaniem warstwy mrozoodpornej wszelkie koleiny oraz powierzchnie podfoza nieodpowiednio
zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatoZzonych rzednych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrne
wyréwnanie i powtdérne zageszczenie.

Rozktadanie materiatu

Kruszywo powinien by¢ roztadowane w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu spycharki. Roztozona warstwa
powinna miec takg grubos¢ aby ostateczna grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej.
Warstwa powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych.

Zageszczenie materiatu

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy mrozoodpornej nalezy przystapic¢ do jej zageszczania przez
watowanie. Watowanie powinno postepowacd stopniowo od krawedzi warstwy do Srodka. W miejscach niedostepnych
dla walcéw warstwa mrozoodpornej powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od Is= 1,03 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-893 1-12.

Wilgotnos¢ piasku podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoSci optymalnej.

Utrzymanie warstwy mrozoodpornej
Warstwa odsqczajqca przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca
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Jjest zobowigzany do przeprowadzenia naprawy uszkodzonej warstwy wskutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych takich jak opady deszczu, $nieg i mroz. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowg Im2
warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewfasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

5.3 WYKONANIE PODBUDOWY ZASADNICZE]
5.3.1. PODLOZE Z KRUSZYWA LAMANEGO

Warstwa podbudowy uktadana jest na zageszczonym i wyprofilowanym podfozu gruntowym wykonanym
zgodnie z ST -1

Kontrola jakosci wykonania podtoza

Kontrola jakoSci wykonania podfoza polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej warstwy z wymaganiami
podanymi w odpowiedniej Specyfikacji Technicznej. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych
w ST, usterki w wykonaniu podfoza nalezy usung¢.

Przygotowanie kruszywa famanego

Przygotowanie kruszywa tamanego polega na wymieszaniu w taki sposéb, aby uzyskac ciggto$¢ uziarnienia i
zwilzenie do wilgotnosci optymalnej.

Transport i rozscietanie kruszywa

Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo dostarczaé¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych je przed
wysychaniem i segregacjq.

Dopuszcza sie wbudowanie projektowanej podbudowy w dwdch warstwach o grubosciach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru. W takim wypadku podane w niniejszej ST wymagania dotyczq kazdej z warstw
technologicznych.

Profilowanie

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowac do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne zagtebienia za pomoca
ciezkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

Zageszczenie

Podbudowe nalezy zageszczaé walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi. W ostatniej fazie zageszczania nalezy
sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywac warstwami okreslonymi w p. 1.3. przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rdwnomierne na catej szerokosci, a
nos$nos¢ podbudowy badana ptytg VSS powinna odpowiadaé warunkom podanym w p. 5.6.7.

Wymagania jakosciowe wykonania podbudowy

Zgodnos¢ rzednych niwelety z projektem
Odchylenia rzednych profilu podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekraczaé
+2cm.

Réwnos¢ podbudowy w przekroju podtuznym
Odchylenie profilu podtuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie z normg

BN-68/893 1-04, 4-metrowq fatg, nie powinny przekracza¢ przy uktadaniu mechanicznym I12mm.
Zgodno$¢ spadku i réwnos¢ podbudowy

Nalezy stosowac spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowej. R6Znice wartosci
wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekracza¢ wartosci
bezwzglednej spadku wiecej niz o £ 0,5%.

Odchylenia réwnosci profilu poprzecznego mierzone fatg profilowg z poziomic nie powinny przekracza¢ 12mm.
Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjq Projektowg z uwzglednieniem projektowanych
odsadzek .czyli poszerzen warstwy podbudowy w stosunku do warstw lezacych powyzej.

Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ 5 cm, w stosunku do Dokumentacji
Projektowej.

Grubos$¢ warstwy podbudowy

Grubos$¢ wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentacji Projektowej nie powinna przekroczy¢
grubosci projektowanej o wiecej niz 10%

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubosci mniejszej niz podana w Dokumentacji Projektowej.
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Zageszczanie podbudowy

Zageszczenie kontroluje sie ptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia z wymaganiami podanymi ponizej.

Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy
Nosnos¢ podbudowy po jej zageszczeniu badana wg normy BN-64/893 1-02

5.4 NAWIERZCHNIE BETONOWE
5.4.1 WYKONYWANIE ZBROJENIA

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane
metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych  powinny
by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowieri normy PN-B-03264:2002. taczenie pretéw nalezy wykonywac
zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.Skrzyzowaniapretéw nalezy wigzaé drutem miekkim,
spawacd lub tqczyé specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalez podwieszaé i
mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwdrczych i montazowych
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywal przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedfug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

5.4.2.BETONOWANIE

Zalecenia ogéline.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami  norm

PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscig:
2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mieé aktualne $wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa
(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgce fatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
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Po dostosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié: pofozenie zbrojenia, zgodnosé¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszejniz 0,75m od powierzchni, na ktérq spada. W
przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowq nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajqc wibratorami
wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci wiekszej od 12cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadq, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonalé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu Zzageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

(5) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badar
dotyczacych jakosSci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakoSci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg specyfikacja
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych,

badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.
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Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowal sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w  takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgl dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie osfoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
Jjakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnacji

Ufozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji  monolitycznych(zgodnie ~ z  normg  PN-63/B-06251) Ilub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatéw.

Wykarczanie powierzchni betonu
(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gfadkie i réwne, bez zagtebiern miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszeri ponad powierzchnie, pekniecia sq niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg
dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i
wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktdorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany réwnos¢ gorszej
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powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac wymaganiom normy
PN-69/B-10260,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkdéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem | nastepnie wygtadzic¢ i uklepac, aby
otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow.

-wyréwnang wg powyzszych zalecenn powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotng
szczotkg aby usungl powierzchnie szkliste.

5.4.3. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ] I PLYT CHODNIKOWYCH.
Krawezniki

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawial przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest ufozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidfowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.

Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy
w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251,
przy czym nalezy stosowad co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicznqg masg zalewows.

Ustawienie kraweznikéow

Swiatlo (odleglos$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustaler powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych
(np. ze wzgledu na wyrobienie $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, Huczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Wypeftnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szerokosci 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg cementowo-
piaskowg stosuje sie wytacznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed
zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé co 50 m bitumiczna
masq zalewowq nad szczeling dylatacyjng fawy.

Podftoze

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5
cm Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm

Podsypke piaskowg nalezy zwilzyé woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagescic¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnos$ci optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowq stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki.
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Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

wspotczynnika wodno cementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Rozscielenie podsypki cementowo
piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jq
pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Uktadanie kostki brukowej betonowej, itp.

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztaft, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowq lub ST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustaleri Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru,
sposobu ukfadania i wytworni kostek, Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy utoZzenie po 1 m2 wstepnie wybranych
kostek, wytacznie na podsypce piaskowej.

Ufozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie
w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sq przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywacé w dodatnich temperaturach otoczenia. Ufozenie
nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sq
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na
mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie mechaniczne zaleca sie
wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztafcie, tak aby uktadarka mogfa przenosié z palety warstwe
ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang dokfadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzor, bez dofozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢
wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikéw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna
trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzern oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykoniczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang
na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okotfo
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na
state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozonq nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Spoiny i szczeliny

dylatacyjne
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Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm Po utoZeniu
kostek, spoiny nalezy wypetnic¢:

piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, zaprawa cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej wystarczajgca
ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami
lub rozgarniaczkami z piorami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowq nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajqc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscié; szczegdlnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i z réZnymi deseniami uktadania. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacja
projektowq lub wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiacé przejecie
przez nie przemieszczert wywofanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz 8mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami. Szczeliny dylatacyjne
poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana sztywnosci podfoza. Zaleca sie
wykonywac szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku bezposrednio po
jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwgq wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé
ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej
niz 15°C) do3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

5.4.4. WYKONANIE TRAWNIKOW

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna siegac poza gorng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci
od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac rowki
poziome lub pod katem do 45° o gfebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi
urodzajnej nalezy zagrabic i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

a) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m2
do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkdw siedliskowych (rodzaju podftoza, wystawy oraz pochylenia
skarp),

b) naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciw erozyjnej, metodq mulczowania lub
hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie

6. KONTROLA I BADANIA

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 — Wymagania ogdine.
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6.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podfoza nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi -
5cm

ROwnos¢ koryta (profilowanego podfoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nieréwnosci poprzeczne
nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.

Nieréwnosci nie mogq przekracza¢ 20 mm

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta lub wyprofilowanego podfoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm

Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drdg.

Zageszczenie koryta (profilowanego podfoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy
od podanego w tablicy.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartos$¢
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN64/8931-02 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-0671 4-17. Wilgotnosé
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podfoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢

naprawione przez spulchnienie do gtebokosSci co najmniej 10cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.2. UKLADANIA WARSTWY GEOWLOKNINY

nalezy kontrolowac:

- zgodnos¢ oznaczenia poszczegolnych rolek geosiatki z okreslonymi w Dokumentacji Technicznej
- rownos¢ uktadanej warstwy ( brak zfalowan, zataman itp. )

- wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm

- ciggto$¢ warstwy, w tym brak uszkodzeri mechanicznych

6.3. PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonacé badania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badarn Inspektorowi w celu akceptacji.

Badania w czasie roboét

Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podfoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub
gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw i
ulepszonego podtfoza.

Wilgotnosé¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotno$é mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z
tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80% (przez
sito o srednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).

Jednorodnoscé i glebokos¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Gtebokos¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego podfoza.
Gfebokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna projektowanej.
Zageszczenie warstwy
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Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12.

Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi.
Grubos$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz £ 1 cm

Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o Srednicy i wysokosci 8 cm Prébki do badan nalezy
pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy
formowac i przechowywac zgodnie z normami dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy
probki nalezy badac¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji
zuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato$ci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w STW i ORB dotyczgcych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podfoza.
Mrozoodpornosé

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie probek poddawanych cyklom
zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszczegdinych
rodzajow podbuddw i ulepszonego podfoza.

Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okresli¢ wiasciwosci podane w SST dotyczgcych poszczegdlnych
rodzajéw podbuddw i ulepszonego podfoza.

Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.

Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa

Wtasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy badal przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Wiasciwosci
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczgcych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw i
ulepszonego podtfoza.

Wskaznik nosnosci CBR

Wskaznik nosnosci CBR okresla sie wg normy BN-70/8931-05 dla probek gruntu stabilizowanego wapnem,
pielegnowanych zgodnie z wymaganiami PN-5-96011.

Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podfoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5cm

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazana w dokumentacji projektowej.

ROownos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Nieréwnosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatg lub planografem, zgodnie z
normq BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatg. Nieréwnosci nie
powinny przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podfoza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podfoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjgq projektowg

z tolerancjg = 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podfoza

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podtoza a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac + 1 cm, -2 ¢

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

0O$ podbudowy i ulepszonego podfoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz £5cm

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podfoza

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podfoza nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podfoza +10%, -15%.

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podfoza.

Jezeli po wykonaniu badar na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podfozu stwierdzi sie, Zze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajq wielkosci okre$lone w ST to warstwa zostanie zerwana na cata grubos¢ i ponownie
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wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie
on zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli szerokos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza jest mniejsza od
szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca
powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podfoze przez zerwanie warstwy na petng grubosé¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt.
Niewtasciwa grubos¢ podbudowy i ulepszonego podfoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy lub
ulepszonego podfoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wiasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wifasny koszt.
Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa wytrzymatos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Jezeli wytrzymato$¢ Srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST dla poszczegdinych rodzajéw
podbuddw i ulepszonego podfoza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o
odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.

6.4. UKLADANIE KRAWEiNIK()W

Badania przed przystapieniem do roboét

Badania kraweznikéw

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikdw i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dfugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-1 0021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciq do 1 mm przy uZyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kqtéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm

Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow powinny obejmowac wszystkie
wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm

Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegajq:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacjq projektows.

Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia
mogq wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.

Tolerancje wymiaréow wynosza:

-dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej,

-dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowanej.

¢) Réwnosé gdérnej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tfawy,
trzymetrowej faty.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchniag fawy i przytoZzong fata nie moze przekraczac 1 cm

d) Zageszczenie faw.

Zageszczenie faw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie moggq wykazywacd
$ladu urzadzenia zageszczajqcego.

tawy z ttucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziaren ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z
fawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.
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Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktdre wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tata nie
moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petna
gtebokos¢.

6.5. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ I PLYT AZUROWYCH

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu
na sciskanie

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjgq projektowg i
odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosSci spoin,

— sprawdzenie prawidfowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidfowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podfuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczac 0,8 cm

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancjq + 0,5%. Niweleta
nawierzchni

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ £ 1 cm
Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm

Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robot. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz
2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

6.6. ZBROJENIE
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosSci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowanie
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6.7. BETON
Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badarn Inspektorowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wilasciwosci kruszywa i cementu okresSlone w pkt 2.2 i 2.3 niniejszej
specyfikacji.

Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie nawierzchni betonowej
Czestotliwos$¢ badan Minimalna liczba

Lp. Wyszczegdlnienie badan na dziennej dziatce roboczej

Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

1 Badanie wtasciwosci kruszywa wg pkt 2.3

2 Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrédta
3 Badanie cementu Dla kazdej partii

4 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej |3

Oznaczenie zawartosci powietrza w mieszance
5 betonowe 3

Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie po 28
6 dniach 3 prébki

Oznaczenie wytrzymatosci na rozcigganie przy

7 zginaniu po 28 dniach 3 probki
8 Oznaczenie nasigkliwosci betonu 1 probke
9 Oznaczenie mrozoodpornosci betonu 1 préobke

Badanie kruszywa
Wtasciwosci kruszywa nalezy badal przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Witasciwosci
kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250.

Badanie cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ jego wtasciwosci podane w pkt
2.2 tablica 1.

Badanie konsystencji mieszanki betonowej
Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzona przez Inspektora.
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Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-
96015 . Wyniki badann powinny by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Inspektora.

Wytrzymatosé betonu na sciskanie
Badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 206-1:2003

Wytrzymatos¢ betonu na rozciaganie przy zginaniu
Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie nalezy wykonac zgodnie z PN-S-96015
p. 3.5.10.1.

Nasiakliwos¢ betonu
Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 206-1:2003

Mrozoodpornos¢ betonu
Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 206-1:2003
Badania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni betonowej

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni betonowej
Minimalna czestotliwosé badan i

Lp. Wyszczegdlnienie badar i pomiaréw lpomiaréw

1 Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna w sposdb ciggly planografem

3 ROwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 'Spadki poprzeczne c*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokoSciowe dla autostrad i drég ekspresowych co 25
6 Uksztattowanie osi w planie *) m dla pozostatych drég co 100 m

7 Grubos¢ nawierzchni 1 raz na 2 km

8 'Sprawdzenie szczelin

2 razy na 1 km i przy moscie,
wiadukcie i na skrzyZzowaniu

Wytrzymatos¢ na Sciskanie betonu nawierzchni,
9 nasigkliwo$¢ i mrozoodpornosé

w przypadkach watpliwych, wedtug
decyzji Inzyniera

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykonaé w punktach

gtownych tukéw poziomych.
Szerokosé¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosSci projektowanej o wiecej niz £ 5cm.

Rownosé nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzyé wg BN-68/8931-04. Nieréwnosci nawierzchni nie moga

przekracza¢: 6 mm

Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatq 4-metrowq. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 6 mm.

Uksztattowanie osi w planie

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £n 3 cm

dla autostrad i drég ekspresowych i £ 5 cm dla pozostatych drog.
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Grubosé¢ nawierzchni

Grubo$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.

Wytrzymatos¢ na sciskanie, nasiakliwosé¢ i mrozoodpornosé

Sprawdzenie polega na wycieciu i przebadaniu probek z wykonanej nawierzchni w sposob okreslony w PN-
SU96015.

6.8. KONTROLA JAKOSCI HUMUSOWANIA I OBSIANIA
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu daty

waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie poro$nietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdlne”
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

w N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Ponizej wymieniono tylko najwazniejsze normy.

PN-B-04300:1988
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1262:2004
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-20
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-40
PN-B-06714-43
PN-B-19701
PN-B-32250
PN-P-01715
PN-5-96015
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04

BN-68/8931-04
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Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Beton zwykty

Kruszywo mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.

Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie ksztaftu ziarn

Oznaczanie nasigkliwosci

Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
Oznaczanie mrozoodpornosci metodg krystalizacji
Oznaczanie zawartosci czesci organicznych
Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowag
Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie

Oznaczanie zawartosci ziarn stabych

Cement powszechnego uzytku. Sktad , wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Wtdkniny. Zestawienie wskaznikéw technicznych i uzytkowych oraz metod badan

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych niezbednych do realizacji zakresu okreslonego w Projekcie Budowlanym i
Wykonawczym  Zagospodarowania Terenu dla planowanej inwestycji '‘Przebudowa i rozbudowa Bazy
Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy koricowego podejscia i startu
Smigtowca - FATO” zlokalizowanej w Ptocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obreb 0006 Kostrogaj
Rolniczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt
zwigzanych z Rozbudowgq i Przebudowa Bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego , w ramach
zadania opisanego w punkcie 1.1. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot konstrukcyjnych, na obszarze planowanej inwestycji .

Zapisy mniejszej specyfikacji i nalezy rozpatrywac i stosowac tacznie z warunkami ST-0 Warunki Ogdlne
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem n/w
prac:

KONSTRUKCJE MONOLITYCZNE

KONSTRUKCIJE MUROWE

KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE

1.4. LOKALIZACIA ROBOT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI

Informacje dotyczace terenu inwestycji ujeto w ST-0. Lokalizacja inwestycji jest zgodna z decyzjg o
lokalizacji celu publicznego.

1.5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktérym prowadzone majq by¢ roboty budowlane ujete w niniejszej ST opisano w ST-0 Warunki
ogdlne pkt 1.6. Stan prawny i informacje o terenie inwestycji sq aktualne na dzieri sporzgdzenia
dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowigzek zweryfikowaé stan prawny i warunki lokalne terenu
inwestycji przed przystapieniem do robot budowlanych.

Poziom =%0,00 na rzednej 100,90 m npm.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska okres$lajaca warunki gruntowo-wodne podfoza opracowana przez
firme ,Geobad”, 09-472 Stupno, ul. Jesionowa 8.

1.6. NAZWA I KODY ZAMOWIENIA

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Definicje i okre$lenia podstawowe zawarto w ST-0 Warunki Ogdine

1.8. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA

Zakres wymaganych dokumentdéw , pozwolen i uzgodnieri opisano w ST-0 Warunki Ogdine

1.9. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wymagania ogdlne w zakresie robot wyszczegdlniono w ST-0 Warunki Ogdlne
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2. MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE

Warunki Ogdine dla materiatéw Budowlanych ujeto w ST-0 Warunki Ogdlne

2.2. RODZAJE STOSOWANYCH MATERIALOW KONSTRUKCYINYCH

Ponizej wymieniono i opisano jedynie gtdwne materialy przewidziane dla robot konstrukcyjnych

a) konstrukcje monolityczne

e Stal Zbrojeniowa
. Beton towarowy

b) konstrukcje z elementéw prefabrykowanych

. ptyty stropowe typu FILIGRAN
. nadproza typu L19

c) konstrukcje murowe

. Bloczki betonowe klasy 20

*  Bloczki wapienno-piaskowe petne np. typu SILKA E24 klasy 15

. Bloczki Wapienno- piaskowe drgzone np. typu SILKA E24 j E18 klasy 15
. Bloczki Gazobetonowe np. typu YTONG klasy 6

. Zaprawa murarska M10

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIALOW KONSTRUKCYINYCH

a) konstrukcje monolityczne

STAL ZBROJENIOWA

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
(2) Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej.

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatosc Wydtuzenie Zginanie
preta plastvczna lrzpienia
mm MPa MPa % d - probki
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a (180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d=2a(180)
18G2-b 6-32 355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a (90)
RB 500w 6-32 500 min. 590 16 d = 3a (90)
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W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac
peknieé, naderwarn i rozwarstwien. (3) Wady powierzchniowe.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwarn.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sq pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszczalne:

- jesli mieszczq sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zZebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwdrcy,

- srednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregédw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panistwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm
na | m dtugosci preta..

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach Ilub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkdw.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwaja sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu préobek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.
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BETON TOWAROWY

Do wszelkich projektowanych konstrukcji monolitycznych wykonywanych na budowie nalezy stosowac beton
towarowy C20/25 , gestoplastyczny. Beton konstrukcyjny musi spetnia¢c wymagania normy PN-EN 206-
1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Do wykonania warstwy podktadowej pod fundamenty nalezy stosowac beton C12/15 gestoplastyczny. .
Beton musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

Beton powinien by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdérni betonu znajdujacych sie w
poblizu budowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajqg wszystkie wyzej  wymienione normowe

wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki,
spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatoSci, gestosci, urabialnosci i
trwatosci.

Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomos$ci Inspektora Nadzoru , dla poréwnania z wynikami
badari mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji
wytworni.

PREFABRYKATY

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane w profesjonalnym zakfadzie prefabrykacji gwarantujgcym wymagang
Jjakos¢ elementdw.

Prefabrykaty nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ stale oznakowane.

Poszczegdine partie elementdw tego samego typu powinny posiada¢ sSwiadectwo jakosci (atest).
Prefabrykaty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13369 ,Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw
betonowych” i DIN 18203-1 , Tolerancje w budownictwie - Czes¢ 1: Prefabrykowane elementy z betonu,
Zelbetu i betonu sprezonego”

MATERIALY DO KONSTRUKCJI MUROWYCH

e Bloczki betonowe klasy 20 - powinny posiadac swiadectwo jakosci i spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 13369 ,Wspdine wymagania dla prefabrykatéw betonowych”

«  Bloczki wapienno-piaskowe petne i drazone powinny posiadaé Swiadectwo jakosci i spetniac
wymagania normy. PN-75/B-12003 Cegty petne i bloki drazone wapienno piaskowe

«  Bloczki Gazobetonowe — powinny posiadaé swiadectwo jakosci i spetnia¢ wymagania normy PN-EN
771 - 4 Wymagania dotyczace elementédw murowych. Cze$¢ 4- elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego.

. Zaprawa murarska M10 - powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace
zapraw do muréw. Czes¢ 2 — Zaprawa murarska

SKLADOWANIE MATERIALOW BUDOWLANYCH

Nalezy stosowaé wymagania ogdlne zawarte w ST-O Wymagania Ogdlne , a takze przestrzegal zalecen
producenta materiatu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny by¢ po  zakonczeniu  robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku braku ustalern w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowoSsci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na :iadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca
jest zobligowany do skalkulowania kosztow  sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajq oddzielnej zaptacie.
Do montazu ptyt stropowych na terenie budowy potrzebny jest dzwig lub zuraw wiezowy o
odpowiednich ~ parametrach, okreslonych w dostarczonej przez producenta ptyt stropowych
instrukcji montazu.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzerh wykonawca robdt stosowal bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a Srodki
transportu:
samochdd ciezarowy, skrzyniowy , samochdd dostawczy ,
samochdd z naczepa do przewiezienia ptyt stropowych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakoé¢ robdt i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwoSci przewozonych materiatéw.
Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwalé na biezaco, na wifasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja projektowg oraz odpowiada
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu
wykonywanych robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badarn materiatow i robct,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, dos$wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

5.1. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Wymagania ogdlne ujeto w ST-O Wymagania Ogdline.
WYMAGANIA DLA WYKONANIA KONSTRUKCJI MONOLITYCZNYCH
5.1.1 . Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢
z zendry, luznych pfatkdéw rdzy, kurzu i bfota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbq olejnq nalezy opalaé np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane
metodami nie powodujacymi zmian we wifasciwosSciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
Pretystalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych  powinny by¢

wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z

réwnoczesnym zachowaniem postanowieri normy PN-B-03264:2002. taczenie pretéw nalezy
wykonywad zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania  pretéw
nalezy wigzaé drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
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Nie nalezy podwieszaé i mocowad do zbrojenia deskowarn,

pomostéw transportowych, urzadzen wytwdrczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych
pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia  bezposrednio w
deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie ptyt pretami
pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie. Dla
zachowania witasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

5.1.2. Betonowanie.

a). Zalecenia ogdine.

Roboty betoniarskie muszg byc¢ wykonane zgodnie z wymaganiami  norm
PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

b) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowal pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucacz wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniaé nastepujqce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio =z pojemnika
lub  rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem  rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12cm zbrojonych gdérq i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

c) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowal zasada, ze powinna ona by¢ prostopadfa do kierunku naprezen
gfdwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potfgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, IuZznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodq i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
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W  przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez  wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego beton

d) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normaq
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagarn technologii produkcji.

W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych,

badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

e) Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie nalezy wykonywal wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowal sposdéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Przy niskich temperaturach otoczenia ufozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci  15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

f) Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosSciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Uftozony beton nalezy utrzymywaé w stafej wilgotnosSci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) Iub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatéw.

g). Wykariczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sq dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny s dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany, rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm,

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykornczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

wszystkie  wystajgce nieréwnosci wyrédwnaé za pomocq tarcz  karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem | nastepnie wygtadzic¢ i uklepad,
aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw.

wyrownang wg powyzszych zalecenn powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowad
wilgotng szczotkg aby usungé

WYMAGANIA DLA KONSTRUKCJI PREFABRYKOWANYCH

Przy wykonywaniu montazu i taczeniu elementow prefabrykowanych nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad ogdlnych:

a) stosownie do przyjetych metod montazu (montaz swobodny, montaz przymusowy), uwzgledniajacych
charakterystyke technicznq budowli i montowanych prefabrykatéw oraz podziatu budowli dylatacjami jak
réwniez w zaleznosci od konstrukcji, budowla powinna by¢ podzielona na dziatki montazowe stanowigce
zamknietg catos¢ konstrukcyjng, ktérych wielkos¢ wynika z projektu organizacji montazu,

b) wszystkie podstawowe parametry (udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp.) przeznaczonego do robot
montazowych sprzetu mechanicznego (zurawie, suwnice bramowe i in.) oraz urzadzenia pomocnicze do
montazu prefabrykatow (rozpory, prowadnice, zawiesia, chwytaki, taczniki, drabiny, rusztowania itd.)
powinny by¢ dostosowane do rodzaju prefabrykatow i konkretnych warunkéw budowy zgodnie z
wymaganiami ustalonymi w projekcie technologii i organizacji montazu,

¢) montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych nalezy rozpoczynaé po stwierdzeniu, ze dostarczone
na budowe elementy spetniaja wifasciwe dla nich wymagania, a liczby dostarczonych elementow
odpowiadajg projektowanemu zakresowi robot.

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy sprawdzié, czy wszystkie czynnosci przygotowawcze
zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz czy konstrukcja podporowa wraz ze ztgczami osiggneta
wytrzymatos¢ nie mniejszg niz 0,7 wytrzymatosci projektowanej (jezeli projekt organizacji montazu nie
stanowi inaczej),
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d) przyjeta kolejno$¢ montazu elementéw prefabrykowanych powinna by¢ zgodna z projektem technologii i
organizacji montazu umoZzliwiajagcym jak najszybsze tworzenie, w kazdym etapie procesu montazowego,
bezpiecznej pod wzgledem statycznym catosci konstrukcji oraz powinna zapewnia¢ fatwos¢ i bezpieczeristwo
montazu,

e) elementy, ktore zostaty postawione, a z jakichkolwiek powoddw zachodzi potrzeba zmiany ich potoZenia,
powinny by¢ podniesione, zaprawa usunieta a miejsce styku doktadnie oczyszczone z resztek zaprawy.
Ponowne, prawidfowe ustawienie tych elementdw nalezy wykonac na swiezej zaprawie.

Wszelkie elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanych podporach zgodnie z
wymaganiami Projektu Budowlanego i Wykonawczego.

Zawiesia i inne urzadzenia pomocnicze uzywane przy montazu tych elementéw powinny by¢ zgodne z
projektem technologii montazu. Wykonanie projektu technologii montazu znajduje sie w Zzakresie
Wykonawcy.

Montaz ptyt stropowych, dachowych itp. moze nastgpi¢ po sprawdzeniu pozioméw podpdr. Kazda ptyta
powinna by¢ ufozona na warstwie zaprawy cementowej o marce okreSlonej projektem. Grubos$¢ spoin nie
powinna przekracza¢ 20 mm, jezeli projekt nie ustala inaczej.

Ptyty wspornikowe utozone w konstrukcji powinny by¢é do czasu wykonania trwatych potaczen
konstrukcyjnych, zabezpieczone za pomocg podpdr tymczasowych.

Montaz elementow przekry¢ kolejnej, wyzej lezacej kondygnacji moze nastapi¢ dopiero po osiagnieciu przez
beton lub zaprawe w pofgczeniach elementéw wytrzymatosci co najmniej réwnej 0,7 wytrzymatosci
projektowanej, jezeli projekt nie ustala inaczej.

WYKONANIE KONSTRUKCJII MUROWYCH

Przy realizacji konstrukcji murowych nalezy stosowaé sie do normy PN-68/B-10020, Roboty Murowe z cegty
Wymagania i badania przy odbiorze i dodatkowo dla konstrukcji z bloczkéw z betonu komdrkowego do
normy PN-68/B-10024 Roboty Murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonéw komdrkowych.

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku. W tym
celu wskazane jest rozmieszczenie fat, ktére pozwoli na naniesienie | zaznaczenie potrzebnych nam
poziomow. Przystepujac do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z
tradycyjnych formatow ceramicznych. Zaczynamy od ufozenia warstwy wyrownawczej, ktore wykonujemy z
zaprawy murarskiej roztozonej rdownomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania pustakow
na fundamencie warstwe wyréwnawczg ukfada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub
specjalnych folii izolacyjnych. Wazne jest, aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamietac
0 odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepozadane jest, aby ziarna kruszywa byty zbyt duze badz ostre,
poniewaz moze to spowodowac uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzyé pustaki, co pozwala zapobiec zbyt
szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidtowego
wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakornczeniu procesu wigzania miafa ona
odpowiednig wytrzymatosé. Szczegdlnej starannoSci Nalezy dotozyé w przypadku murowania w
okresie wysokich temperatur. Wdwczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie
pustakéw strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie
tylko samej ptaszczyzny stykajgcej sie z zaprawa. Po wypoziomowaniu podtoza i zwilzeniu pustakow
mozna przystapi¢ do murowania.

Murowanie nalezy rozpoczynac od ufozenia kilku warstw pustakéw w narozach Scian (tzw. "wycigganie"
naroznikéw). Pamietaé tu nalezy o koniecznosci uzyskania jednakowego poziomu kolejnych warstw
pustakéw we wszystkich naroznikach. W tym celu wykorzysta¢ mozna wczesniej ustawione faty.
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Nastepnie przystepujemy do uzupetniania pustakami odcinkéw Scian pomiedzy nimi. Aby prace te
wykonal poprawnie nalezy naciqgng¢ pomiedzy naroznikami sznurek murarski, pozwalajacy nam
na ustalenie poziomu danej warstwy.

Kolejne pustaki uktadamy do wspomnianego sznurka murarskiego, kontrolujgc ich poziome
utozenie za pomocg poziomicy. Jezeli zachodzi koniecznos¢ prawidtowego usytuowania pustaka poprzez
tzw. dobicie go mfotkiem murarskim, nalezy korzystaé z miotkéw z gumowym obiciem.

Przed rozpoczeciem uktadania nastepnej warstwy pustakdéw rozktadamy kielniq murarskq zaprawe na
catej szerokosci warstwy dolnej i wmurowujemy kolejne pustaki pamietajac o tym, aby byty one ustawiane
w nastepujgcy sposob: najpierw unoszgc pustak ponad roztozong ponizej warstwg zaprawy (nie dotykajac
jej) dociskamy go do ustawionego uprzednio elementu w murze (dopasowujac potaczenie pioro-wpust), a
dopiero potem opuszczamy go do poziomu murowanej warstwy, ustawiajgc na zaprawie i poziomujgc. Ta
bardzo wazna czynnos¢ zapobiega tzw. ,zrolowaniu sie” zaprawy i daje mozliwosé¢ poprawnego
zestawienia dwdch kolejnych pustakéw.

Grubos$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ tak dobrana, aby wynosita 8-15 mm po wykonaniu muru. Za
niepoprawne uwaza sie rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackéw". Rozktadanie zaprawy w postaci
pasow wzdftuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenia
nosnosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny. Nalezy miec jednak na wzgledzie, iz
stosowanie tego sposobu uktadania zaprawy zmniejsza nosnos¢ muru nawet o ponad 50%. Ewentualne
ubytki pustakéw w Scianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupetnié¢ zaprawg
murarskg.

W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje konieczno$¢ dociecia pustaka,
nalezy pamieta¢ o wypetnieniu zaprawy spoiny pionowej w miejscu styku docietego i catego pustaka.
Pustaki uktada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajacy prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny
pionowe w sgsiadujacych ze sobg warstwach w Zadnym wypadku nie moga sie pokrywad, lecz musza
by¢ przesuniete co najmniej o 40% wysokosci pustaka tj. o okoto 100 mm. O ile jest to mozliwe, zaleca
sie wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszgce pdt pustaka w dwdch  sgsiadujgcych
warstwach muru.

Przy wykonywaniu zewnetrznych scian jednowarstwowych nie powinno sie uzupetnia¢ przerw badz ubytkow
w murze elementami o wiekszej przewodnosci cieplnej, np. cegtami petnymi (chyba, ze sciana w tym
miejscu zostanie docieplona materiatem termoizolacyjnym).
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6.

0

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ST-0 i Polskich Norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.

. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robdt okreslono W ST-0 Warunki ogdine
ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-0. — Warunki ogdine.

Roboty wymienione w specyfikacji podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajacych. Wykonawca zgtasza
Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakoriczony obszar wyprofilowanego terenu. W przypadku usterek
Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot poprawkowych, zakres i wielkos¢ potracen za obnizona
jakos¢ lub poleci powtdrzenie robot

. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne zasady rozliczania robdt i prac towarzyszacych podano w ST-0 — Warunki ogdlne.
Roboty ziemne nie podlegaja odrebnej zaptacie. Pfatnosci dokonywane beda w ramach robdt
podstawowych dla ktérych wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-0 Wymagania Ogdine i w treSci mniejszej specyfikacji
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM’IGI’.OWCOWEJ SILUiBY RATOWI‘IlICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych niezbednych do realizacji zakresu okreslonego w Projekcie Budowlanym i
Wykonawczym  Zagospodarowania Terenu dla planowanej inwestycji '‘Przebudowa i rozbudowa Bazy
Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy koricowego podejécia i startu
Smigtowca - FATO” zlokalizowanej w Ptocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obreb 0006 Kostrogaj
Rolniczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt
zwigzanych z Rozbudowgq i Przebudowa Bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego , w ramach
zadania opisanego w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania
szczegétowe, dla robdt zwigzanych z pokryciem dachu, montazem stolarki zewnetrznej oraz wykonaniem
elewacji budynku.

Wymagania mniejszej specyfikacji stosuje sie {qcznie z Wymaganiami ogdlnymi ST - 0
Specyfikacja Techniczna stanowi integralny dokument dokumentacji przetargowej i kontraktowej, ktory
stanowi faczng podstawe przy zlecaniu i wykonywaniu przedmiotowych robdt.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem n/w
prac:

ROBOTY POKRYWCZE DACH

ROBOTY BUDOWLANE ELEWACII

MONTAZ OKIEN I DRZWI I BRAM ZEWNETRZNYCH

1.4. LOKALIZACJA ROBOT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI
Informacje dotyczgce terenu inwestycji ujeto w ST-0 Lokalizacja inwestycji jest zgodna z decyzjg o
lokalizacji celu publicznego.

1.5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zatozono Ze teren przed rozpoczeciem robot objetych niniejszg specyfikacja zostat przygotowany i
zniwelowany zgodnie z ST-0 i ST-1. Nalezy zwrdci¢ rowniez szczegdlng uwage na mogace wystepowaé juz
wbudowane projektowane podziemne uzbrojenie terenu

Poziom 0,00 na rzednej 100,90 m npm.

1.6. NAZWA I KODY ZAMOWIENIA

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane

KOD CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
KOD CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

KOD CPV 44112400-2 Dach

KOD CPV 44113330-7 Oktadziny

1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Definicje i okre$lenia podstawowe zawarto w ST-0 Warunki Ogdine
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY SMIGLOWCOWEJ SLUZBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS

WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

1.8. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA

Zakres wymaganych dokumentow , pozwolen i uzgodnieri opisano w ST-0 Warunki Ogdine

1.9. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wymagania ogdlne w zakresie robdt wyszczegdlniono w ST-0 Warunki Ogdlne

2. MATERIALY

Warunki Ogdine dla materiatéw Budowlanych ujeto w ST-0 Warunki Ogdine

2.1 RODZAJE STOSOWANYCH MATERIALOW

Ponizej wymieniono i opisano jedynie gtdbwne materiaty przewidziane do wykonania robot.

a) DACH

e izolacja termiczna: dodatkowa izolacja termiczna nad czescig istniejgcq — wetna mineralna grubos¢

6cm; nad pozostata czeScig budynku - wetna mineralna grubos¢ 24 cm ukfadana w dwdch

warstwach, liczac od dotu 18 cm i 6 cm

Wymagane minimalne parametry techniczne — warstwa dolna:

wetna mineralna zgodna z Polskq Normg PN-EN 13162: 2012+A1:2015,
deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepfa: Ap=0,038 W/mK

obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym: 1,45 kN/m’>

sita sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm: = 650 N
naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla ptyty: 240 kPa,

naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej plyty:

kPa,

wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni: 210 kPa,
nasigkliwos$¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu: <1,0kg/m?2
nasigkliwos$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu: <3,0 kg/m?2
klasa reakcji na ogieni: A1,

Wymagane minimalne parametry techniczne — warstwa dolna:

wetna mineralna zgodna z Polskq Normg PN-EN 13162: 2012+A1:2015,
deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepfa: Ap=0,040 W/mK

obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym: 1,70 kN/m?

sita sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm: = 800 N
naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla ptyty: 270 kPa,

naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej ptyty:

kPa,

wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni: 210 kPa,
nasigkliwos¢ wodg przy krdtkotrwatym zanurzeniu: <1,0kg/m?2
nasigkliwos$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu: <3,0 kg/m?2
klasa reakcji na ogieni: A1,

=90

. pokrycie dachowe: folia dachowa grubosci 1,5 mm produkowana z miekkiego polichlorku winylu

(PVC-P) zbrojonego witdkning syntetyczng zgodnie z normg DIN 16734, mocowana mechanicznie
oraz klejona na stykach;

. obrobki attyki: blacha ocynkowana grubosci 1 mm, lakierowana powfokami poliestrowymi w kolorze
RAL 7016

. Odwodhnienie dachu PVC . nalezy zastosowal wpusty dachowe z grzatkami przeciwzalodzeniowymi.
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b) ELEWACIA

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleri powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy - materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwdr szkfa wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podfoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowej.

Zaprawa (masa) klejgca - gotowy Ilub wymagajqcy zarobienia z wodq materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podfoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybdr zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawa
klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 £1 cm.

Ptyty termoizolacyjne: - ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040
Fasada, EPS 80-036 Fasada). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podfoza, wysokosci budynku i potoZzenia na
Scianie — metodg klejenia, za pomoca tacznikdw mechanicznych lub metoda taczong. Plyty maja krawedzie
proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen. Szczegétowe wymagania dla
ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163, - ptyty ze styropianu ekstrudowanego -
ze wzgledu na nizszqg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwo$é, majgq zastosowanie w
strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoé gruntowa), np. na cokotach
budynkéw. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164, -
ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkoéw
lub, w potgczeniu ze styropianem. Plyty z wetny mineralnej zwyktej wymagaja w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogq by¢, zaleznie od wiasciwosci podtoza, tylko klejone.
Szczegbtowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162.

taczniki mechaniczne: — kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) Ilub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym Ilub z tworzywa.
Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt
powstawania mostkow termicznych, - profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)
elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktdrej
zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

Siatka zbrojaca - siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2 , wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie, okladziny - zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno -
polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na
zanieczyszczenia wymagajq zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm)
wykonywane sg w roéznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,kornik”,
ztobiony), — masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajq malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych, - masy
krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej)
gotowe materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosSciach i fakturach
powierzchni tynkéw - typu baranek, rowkowy lub modelowany, - masy silikonowe - oparte na bazie zywicy
(emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw
krzemianowych. - okfadziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi producenta,
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grubos¢ od 0,5-5 cm w zaleznosSci od przyjetych rozwigzarn projektowych. Barwa trwata, fasktura
zewnetrzna odporna na czynniki atmosferyczne.

Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo [ub
uzupetniajagco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe): - profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe Ilub
aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do
podfoza za pomocg kotkéw rozporowych, - narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki),
PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia)
krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, - listwy krawedziowe i
nosne - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania konstrukcji nosnych (oktadzin
naturalnych i ceramicznych) ,stykéw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami), — profile dylatacyjne -
elementy metalowe lub z wtékna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni
BSO, - tasmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczern BSO z oscieZznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi, - pianka uszczelniajaca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami
izolacji termicznej, - siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura
~500 g/m2 ), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu), - siatka do detali - siatka z
widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji
(boniowanie, profile), — profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji
(gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie
warstwg zbrojong i malowane, - podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej,
powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

c) SLUSARKA I STOLARKA ZEWNETRZNA

ZEWNETRZNA SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA - system aluminiowy okienno-drzwiowy z przegroda
termiczng. Okna wyposazyé w okucia z systemem rozszczelniania oraz nawiewniki. Slusarka malowana
proszkowo. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna Uw=1,1. Drzwi dwuskrzydfowe do klatki schodowej
wyposazy¢ w sitowniki umozliwiajgce ich automatyczne otwarcie w przypadku pozaru (system
napowietrzania).

W klatce schodowej, na pietrze zaprojektowano okno zaluzjowe do oddymiania klatki schodowej (system
Coltlite CLT lub réwnowazny)

SZKLENIE FASAD I SLUSARKI - zasadnicze szklenie szkio termoizolacyjne o wspdtczynniku przenikania
ciepta catej konstrukcji — Ut nie wiecej niz 1,1 W/m?K.

OKUCIA - kolor naturalnego aluminium, dodatkowo drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.
WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Nalezy stosowal materiaty okres$lone w Projekcie budowlanym i wykonawczym takie jak wymieniono w w
projekcie budowlanym i wykonawczym oraz niniejszej ST, dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych
producentéw o parametrach réwnowaznych z parametrami zaproponowanych w projekcie materiatow.

Wspéiczynnik przenikania ciepta Uw dla:
- Okien wynosi Uw= 1,100 W/m2K

- Drzwi zewnetrznych Uw=1,5 W/m2K

- Drzwi balkonowych Uw=1,1 W/m2K

- Bram Uw= 1,5 W/m2K;

Przepuszczalnos¢ powietrza Klasa 2
Odpornos¢ na przepuszczanie wody. Klasa 5a
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Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasa C2

SKLADOWANIE MATERIALOW BUDOWLANYCH

Nalezy stosowaé wymagania ogdlne zawarte w ST-0 Wymagania Ogdlne , a takze przestrzegaé zalecen
producenta materiatu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materiatéw powinny by¢é po  zakoriczeniu  robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

w

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét i bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku braku ustalerr w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zigdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca
jest zobligowany do skalkulowania kosztéw  sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajq oddzielnej zaptacie.

Do montazu blachy trapezowej na terenie budowy potrzebny jest dzwig Ilub zuraw wiezowy o
odpowiednich  parametrach, okreslonych w dostarczonej przez producenta pfyt stropowych
instrukcji montazu.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego | urzadzern wykonawca robdt stosowaé bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a Srodki
transportu:

samochéd ciezarowy, skrzyniowy , samochdd dostawczy ,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakoé¢ robdt i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport powinien odbywa¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb
ciqgty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Okna drzwi bramy nalezy transportowaé i przechowywal zgodnie z normg PN-B-05000 Okna i Drzwi
Pakowanie przechowywanie i transport.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektowg oraz odpowiada
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
wykonywanych robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badari materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

5.1 WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogdlne ujeto w ST-0 Wymagania Ogdlne.

Zaprojektowane sposoby wykonania pokrycia dachowego elewacji, okien i odwodnienia dachu sg
rozwigzaniami

systemowymi i dla tego w przypadku braku szczegdtowej normy nalezy stosowal sie do zalecer
producentéw

poszczegdlnych systemdw i materiatéw.

Wykonczenie balkonéw zgodnie z rysunkami detali.

Stupki balustrady balkonéw powinny by¢ wykonane z kalibrowanych ptaskownikéw stalowych, ocynkowane i
lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7016.

Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji.
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Rozktad elementéw obudowy jako projekt warsztatowy zobowigzana jest wykonaé firma wykonawcza
realizujaca zadanie, na podstawie wytycznych, detali i rysunkéw szczegdtowych zawartych w niniejszym
projekcie wykonawczym, a nastepnie przedstawi¢ go do uzgodnienia Inwestorowi oraz gtownemu
Projektantowi przed podjeciem prac elewacyjnych.

Blachy zewnetrzne nalezy mocowal wkretami samowiercacymi ze stali nierdzewnej, z podktadkami
samowulkanizujgcymi. Stosowal tylko i wytacznie wkrety ze stali nierdzewnej w celu eliminacji ryzyka
wystapienia na elewacji rdzy oraz zjawiska korozji elektrochemicznej.

Elementy Zelbetowe balkondw od spodu nalezy malowac farbg zabezpieczajacq do betonu w kolorze szarym
RAL 7047.

ELEMENTY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Od strony ptyty postojowej, nad bramg do hangaru znajduje sie napis ,LOTNICZE POGOTOWIE
RATUNKOWE” wykonany z blachy aluminiowej o grubosci 3 mm malowany w kolorze RAL 5002 i mocowany
na srubach dystansowych ze stali nierdzewnej. Wysokos¢ liter: 50 cm, czcionka: ARIAL NARROW
pogrubiona.

Od strony péinocno-zachodniej planowane jest podswietlane logo LPR i napis z blachy aluminiowej
o grubosci 3 mm malowany w kolorze RAL 5002.

Od strony sciany péinocno-wschodniej, przy wejsciu gitdwnym, planowany jest plafon - logo LPR
o Srednicy 70 cm oraz szklana tablica pamigtkowa.

Projekt warsztatowy wraz z systemem mocowania: napisu, plafonu oraz tablic przy wejsciu, przed
wykonaniem musi by¢ zaprezentowany do akceptacji Inwestorowi oraz gtdwnemu Projektantowi. Pisemna
akceptacja Inwestora oraz gtdwnego Projektanta sga warunkiem koniecznym dopuszczenia tablicy
pamigtkowej do wykonania.

Wymagania odnosnie tablicy:

Szczegdbtowe wytyczne dotyczace tresci, wygladu i charakteru tablicy zawarte sq w dokumencie pn. ,Ksiega
Identyfikacji Wizualnej” strona 69 oraz w ,Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki
spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i kartach wizualizacji dostepnych na stronie
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-
beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ST-0 i Polskich Norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robot okreslono W ST-0 Warunki ogdine

ODBIOR ROBOT

o

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0. — Warunki ogdine.

Roboty wymienione w specyfikacji podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Wykonawca zgtasza
Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakoriczony obszar wyprofilowanego terenu. W przypadku usterek
Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot poprawkowych, zakres i wielkos¢ potracen za obnizong
jakos¢ lub poleci powtdrzenie robot
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9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne zasady rozliczania robot | prac towarzyszacych podano w ST-0 — Warunki ogdine.

Roboty ziemne nie podlegaja odrebnej zaptacie. Pfatnosci dokonywane beda w ramach robdt
podstawowych dla ktérych wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-0 Wymagania Ogdlne i w tresci niniejszej specyfikacji
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne i szczegdtowe dotyczace
wykonania
i odbioru robét budowlanych dla planowanej inwestycji ‘Przebudowa i rozbudowa Bazy Smiglowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy koricowego podejscia i startu smigtowca -
FATO” zlokalizowanej w Plocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obreb 0006 Kostrogaj Rolniczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wykoniczeniowych, na obszarze planowanej inwestycji.

Zapisy mniejszej specyfikacji i nalezy rozpatrywac i stosowac tacznie z warunkami ST-0 Warunki Ogdine
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem n/w
prac:

ROBOTY TYNKARSKIE

ROBOTY MALARSKIE

ROBOTY POSADZKARSKIE

MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH

WYKONANIE SCIANEK DZIALOWYCH z PEYT GK

MONTAZ OKIEN I DRZWI WEWNETRZNYCH

OKtADZINY WEWNETRZNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1.4. LOKALIZACIA ROBOT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI

Informacje dotyczgce terenu inwestycji ujeto w ST-0 Lokalizacja inwestycji jest zgodna z decyzjq o
lokalizacji celu publicznego.

1.5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zatozono Ze teren przed rozpoczeciem robot objetych niniejszg specyfikacja zostat przygotowany i
zniwelowany zgodnie z ST-0 i ST-1 Nalezy zwrdci¢ réwniez szczegdélng uwage na mogace wystepowad juz
wbudowane projektowane podziemne uzbrojenie terenu | mogq trwal prace zwigzane z wykonaniem
projektu zagospodarowania terenéw zewnetrznych

Poziom =%0,00 na rzednej 100,90 m npm.

1.6. NAZWA I KODY ZAMOWIENIA

KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie

KOD CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
KOD CPV 45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych

KOD CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
KOD CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

KOD CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Definicje i okreslenia podstawowe zawarto w ST-0 Warunki Ogdine

1.8. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA

Zakres wymaganych dokumentow , pozwolen i uzgodnieri opisano w ST-0 Warunki Ogdine
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1.9. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wymagania ogdlne w zakresie robot wyszczegdlniono w ST-0 Warunki Ogdine

2. MATERIALY

Warunki Ogdine dla materiatéw Budowlanych ujeto w ST-0 Warunki Ogdine

2.1 RODZAJE STOSOWANYCH MATERIALOW

Ponizej wymieniono i opisano jedynie gidwne materiaty przewidziane do wykonania robét.

Wszelkie podstawowe materiaty dla wykonania robdt objetych mniejszq specyfikacjqa podano w Projekcie
Budowlanym i Wykonawczym.

Nalezy stosowal materiaty okreslone w Projekcie budowlanym i wykonawczym takie jak wymieniono w w
projekcie budowlanym i wykonawczym oraz niniejszej ST i ST-O. dopuszcza sie stosowanie materiatow
innych producentow o parametrach réwnowaznych z parametrami zaproponowanych w projekcie
materiatéw.

Informacje o materiatach do robdt objetych mniejszq ST zamieszczono na rysunkach i w opisie technicznym.

2.2 SKLADOWANIE MATERIALOW BUDOWLANYCH

Nalezy stosowaé wymagania ogdlne zawarte w ST-0 Wymagania Ogdlne , a takze przestrzegaé zalecen
producenta materiatu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialtdbw powinny by¢ po  zakonczeniu  robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku braku ustalerr w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na :iadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca
jest zobligowany do skalkulowania kosztéw  sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajq oddzielnej zaptacie.

EACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJEKT WYKONAWCZY STRONA
65-204 Zielona Géra, ul. Piaskowa 3/1 BRANZA: STWIOR 4/16
tel.: 68 324 72 58 fax.: 68 324 72 59 NR UMOWY 1707



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM’IGI’.OWCOWEJ SILUiBY RATOWI‘IlICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego | urzadzern wykonawca robét stosowaé bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a Srodki
transportu:

samochéd ciezarowy, skrzyniowy , samochdd dostawczy ,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport powinien odbywa¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Okna drzwi bramy nalezy transportowal i przechowywal zgodnie z normq PN-B-05000 Okna i Drzwi
Pakowanie przechowywanie i transport.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektowg oraz odpowiada
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
wykonywanych robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badari materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.
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5.1 WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogdlne ujeto w ST-0 Wymagania Ogdlne.

ROBOTY TYNKARSKIE nalezy wykonal zgodnie z projektem i normami PN-65/B-10101 Roboty Tynkowe.
Tynki Szlachetne Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, PN-65/B-10100 Roboty Tynkowe Tynki
Zwykte Wymagania i badania przy odbiorze.

Ogoélne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robdot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano- montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ S$wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciqgu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

Przygotowanie podiozy
a) Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunacé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowq. Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy
zwilzyé woda.

Wykonywania tynkow trojwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy  powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i
gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gfadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, -w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Wykonywania tynkow gipsowych.

Tynki maszynowe

Wszystkie tynki gipsowe sq tynkami jednowarstwowymi, co jak sama nazwa wskazuje oznacza, ze naktada
sie

je w jednej warstwie. Zarabianie oraz naktadanie zaprawy odbywa sie za pomocg specjalnych agregatéw
tynkarskich. Konsystencja zaprawy w czasie narzutu powinna by¢ stosunkowo rzadka. Koncowke
natryskowgq nalezy prowadzi¢ prostopadle do podfoza w odlegtosci ok. 10-15 cm. Maksymalna grubos¢ tynku
na sufitach nie moze przekroczy¢ 15mm.

Tynki reczne
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Aby prawidtowo zarobi¢ tynki reczne nalezy wsypac zawarto$¢ workdéw do pojemnikéw z odpowiednia iloScig
czystej wody i po nasgczeniu wymieszaé elektrycznym mieszadtem wolnoobrotowym az do uzyskania
jednolitej

masy. Tak przygotowana zaprawe tynkarska nanosimy na podfoze za pomocg duzej pacy metalowej.

Przygotowane podfoza nalezy zagruntowac srodkiem gruntujacym.

Aby zapobiec powstawaniu zarysowan na styku dwdch rdéznych materiatdéw budowlanych wystepujacych na
jednej ptaszczyznie nalezy zastosowacl siatke podtynkowa. Siatke stosujemy réwniez jako zbrojenie tynku
na bruzdach instalacyjnych oraz na podfozach styropianowych i na ogrzewaniu sciennym.

Gfadzenie wstepne powierzchni tynkéw gipsowych "pidrowanie” - faze "piérowania" tynku dokonuje sie w
celu wyréwnania niewielkich nieréwnosci powstatych w trakcie wykonywania poprzednich etapéw obrdbki.
Czynno$¢ tg wykonuje sie za pomocg szpachli powierzchniowej

zwanej potocznie "piérem".

Réwnanie powierzchni tynkéw gipsowych - doktadne wyrdwnanie powierzchni tynku nalezy rozpoczaé w
momencie, kiedy w gipsie zaczyna sie faza poczatkowego wigzania. Czynnos¢ ta wykonuje sie przy uzyciu
faty trapezowej. Réwnanie tynku wymaga olbrzymiego doswiadczenia i jest jednym z najtrudniejszych
elementdéw obrdébki tynku.

Rozprowadzanie (zaciaganie) tynkéow maszynowych i recznych - niezaleznie od sposobu naniesienia tynku
na sciane czy sufit, maszynowo czy recznie, technologia wykorczenia powierzchni jest taka sama. Do
wstepnego wyréwnania zaprawy uzywa sie faty tynkarskiej typu "H", ktéra prowadzi sie pod niewielkim
katem w stosunku do podfoza. Po zaciggnieciu tynku dokonujemy kontrolnego pomiaru powierzchni tynku
przy pomocy poziomnicy. Jezeli odchytki od pionu lub réwnosci ptaszczyzny sq zbyt duze, nalezy dofozyé
odpowiednia ilo$¢ Swiezej zaprawy.

"Gabkowanie" tynkéw gipsowych - po pewnym uplywie czasu powierzchnie tynku gipsowego nalezy zrosi¢
rozproszonym strumieniem czystej wody i zagabkowaé. Gabkowanie wykonuje sie w celu "wyciagniecia" z
tynku mleczka gipsowego, ktére w kolejnej fazie obrébki potrzebne bedzie do zagtadzenia powierzchni
tynku.

Gfadzenie powierzchni tynkdéw gipsowych - po "zmatowieniu" mleczka wykonuje sie faze gtadzenia tynku.
Jest to czynnosé, ktora nadaje tynkowi ostateczny wyglad. Gtadzenie wykonuje sie szpachla powierzchniowa
lub paca metalowa.

Gladzie gipsowe

Podtoze powinno by¢ stabilne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢
przyczepno$¢ masy szpachlowej, zwfaszcza z kurzu, brudu, olejow,

tluszczéw, wosku i resztek powlok malarskich. Zle zwigzane z podfozem fragmenty powierzchni
nalezy uprzednio odkud, zas czesci luzne lub osypliwe usunaé przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli istnieje

potrzeba redukcji chtonnosci podfoza, nalezy je zagruntowal. Wszystkie elementy stalowe mogace
stykac sie z masq szpachlowg powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Mase szpachlowq przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong
iloscia wody (w proporcjach 0,3-0,34] wody na 1 kg suchego wyrobu) i wymieszal recznie lub
mechanicznie (wiertarkgq z mieszadtem do gipsu), az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Masa
szpachlowa nadaje sie do uzycia po uptywie ok. 5 minut i po powtdrnym wymieszaniu. Na tym etapie mozna
regulowac konsystencje masy poprzez dolanie wody Ilub dosypanie suchego materiatu (w przypadku
wypetniania  wiekszych ubytkéw powinna by¢ gestsza niz w przypadku wykonywania gtadzi). Masa
przygotowana zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje swoje wiasciwosci ok. 1,5 godziny. Mase
szpachlowg nalezy przygotowywaé w czystych pojemnikach (resztki zwigzanego gipsu skracajq czas
wigzania $wiezej masy szpachlowej).
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Mase szpachlowg nakfada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca gfadkiej pacy ze stali
nierdzewnej . W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzal. Zaleca sie, aby
przed wykonaniem gfadzi wypetni¢ duze ubytki w podfozu. Mase na Sciany nakfada sie pasami w kierunku od
podfogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gorze. W przypadku sufitow mase nakfada sie
pasami w kierunku od okna w gfab pomieszczenia, ciggng pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne
nierownosci nalezy usunaé¢ papierem Sciernym Ilub siatkq do szlifowania. Powstate niedoktadnosci
nalezy ponownie cieniutko zaszpachlowac i przeszlifowal. Czas otwartej pracy masy zalezy od chtonnosci
podfoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikal
bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje i przewietrzanie
pomieszczen.. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczaé po
wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem oraz uktadaniem okfadzin powierzchnie gtadzi nalezy zagruntowac

ROBOTY MALARSKIE nalezy wykonaé zgodnie z projektem wymaganiami producenta materiatu i normami
PN-69/B-102080 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieczalnymi farbami emulsyjnymi,
PN-69/B-10285 roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emailami na spoiwach bezwodnych

Ogélne zasady wykonania robot malarskich
Przygotowanie podtozy

Podfoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z  kurzu i brudu, wystajacych
drutdw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawq
cementowo-wapienng.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowacl farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powfoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1 :3-5.

Wykonywania powfok malarskich

Powfoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw myjgcychi
dezynfekujacych. Powfoki powinny dawad aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powfok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla

ROBOTY POSADZKARSKIE wykonac zgodnie z projektem, wymaganiami producenta materiatu i normami
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych ( terakotowych), klinkierowych i lastrykowych Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze. Norme tq nalezy stosowal réwniez dla posadzek z ptytek gresowych i
ceramicznych.

Wykonywanie warstwy wyréwnawczej

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podfoza mlekiem wapienno-cementowym, ufozeniem zaprawy ,z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masq asfaltowq szczelin dylatacyjnych.

Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymatosé i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatosé podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie - 12MPa, na zginanie - 3MPa.

Podfoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.
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Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna miec¢ konsystencje gesta - 5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilos¢ spoiwa w
podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloSci

niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m™ .
Zaprawe cementowg nalezy ukfadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego Ilub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq fata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wiekszych przeswitow wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej Ilub pochytej) nie powinny przekracza¢é 2mm/m i 5mm na cafej diugosci lub szerokosSci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowq Ilub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

Samopoziomujacy podktad podiogowy

Podfoze powinno by¢ oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$é, zwtaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow ttuszczéw, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby, itp.

luzne elementy oraz fragmenty podfoza o stabej wytrzymatosci nalezy usungé mechanicznie, np. skué.
Jezeli  istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podfozg nalezy stosowal systemowe Srodki
gruntujgce.

Mase podktadowg samopoziomujaca wylewa sie maszynowo: przy uzyciu agregatu mieszajgco -
pompujacego z ciggtym, przeptywowym dozowaniem wody, moze byc¢ ona rowniez wylewana recznie,
ale na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne o wielkosciach pozwalajacych na wylanie
kazdego z nich w ciggu 30 minut. Przed przystapieniem do prac nalezy wyznaczy¢é w
pomieszczeniach przysztq grubosé podktadu (na Scianach i w polu wylewania). Przygotowang mase
rozlewa sie réwnomiernie do ustalonych wysokosSci, unikajgc przerw. Zatozone pole technologiczne nalezy
wykonaé w czasie ok. 30 minut. Bezposrednio po wylaniu kazdego pola nalezy materiat odpowietrzyd,
stosujgc np. walec odpowietrzajacy lub szczotke z dtugim twardym wilosiem. Szczotke prowadzi¢ ruchem
wstrzagsowym wzdtuz | w poprzek zalanej powierzchni. Po tych czynnosciach materiat poziomuje
sie  samoczynnie.  Podczas wykonywania prac  nalezy  kontrolowal  stopieri wymieszania i
konsystencje masy. W czasie pierwszych dwdéch dni dojrzewania jastrychu nalezy unikacé
bezposredniego nastonecznienia, przeciggéw oraz zapewni¢ wentylacje i przewietrzanie pomieszczen.
Jezeli pojawi sie biaty nalot powierzchniowy nalezy go usungé mechanicznie przez zeszlifowanie, a
nastepnie odkurzy¢é cata powierzchnie. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schniecia. Czas
wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od grubosci zalezy od grubosci warstwy oraz warunkow
cieplno - wilgotnosSciowych panujgcych w pomieszczeniu. Prace oktadzinowe, w zaleznosci od warunkéw
dojrzewania wilgotnosci, rodzaju i przepuszczalnosci okfadziny, mozna rozpoczagé s$rednio po 3-4
tygodniach. Przed rozpoczeciem tego typu prac, wyschnietg powierzchnie jastrychu zaleca sie zagruntowac.

Klejenie ptytek
Podfoze powinno by¢ suche jest ono suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,

oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
tluszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierédwnosci podfoza, ktdére  uniemoZzliwiajg
zastosowanie prawidtowej grubosSci warstwy zaprawy klejowej (2-5mm), nalezy skorygowad uzywajgc
materiatéw zalecanych do tego typu prac,. Nadmierng chfonnos$¢ podfoza nalezy zredukowad, stosujac
Srodki gruntujgce. W przypadku koniecznosci klejenia ptytek na stabych podfozach, o nosnosci trudnej
do okreslenia (np. pylacych, trudnych do oczyszczenia) zaleca sie wykonaé probe
przyczepnosci, polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach.

EACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJEKT WYKONAWCZY STRONA
65-204 Zielona Géra, ul. Piaskowa 3/1 BRANZA: STWIOR 9/16
tel.: 68 324 72 58 fax.: 68 324 72 59 NR UMOWY 1707



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM’IGI’.OWCOWEJ SILUiBY RATOWI‘IlICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzonq ilosciq wody (w
proporcjach podanych w punkcie 2) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnosé
ta najlepiej jest wykonal mechanicznie, za pomocq wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do
uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciagu
ok. 4 godzin.

Zaprawe klejowa nalezy nanies¢ na przygotowane podtoze gtadka paca stalowa, a nastepnie
réwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowaé (mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zabkowanej.
Nie wolno jednorazowo naktada¢ zaprawy na zbyt duzg powierzchnie, poniewaz po rozprowadzeniu
zachowuje swoje wiasciwosci klejgce przez ok. 10-30 min. (w zaleznoSci od parametréw podfoza i
otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy moZliwe jest jeszcze przyklejenie ptytek, zaleca sie przeprowadzi test
polegajacy na przycisnieciu palcow reki do natozonej wczesniej zaprawy. Jezeli klej pozostanie na
palcach, wowczas mozna przyklejaé ptytki. Gdy palce sq czyste, nalezy usungé starg warstwe kleju i
nanies¢ nowg. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozyé ptytke i doktadnie docisngé ja do
podfoza. Ilos¢ zaprawynanoszonej na podfoze powinna by¢ tak dobrana, aby po docisnieciu ptytki
powierzchnia jej styku z klejem byta réwnomierna. Czas korygowania pofozenia ptytki wynosi okoto 10
min. od momentu doci$niecia. Jezeli zaplanowano fugowanie okfadziny, to w trakcie wykonywania
prac nalezy ze spoin na biezaco usuwaé nadmiar zaprawy klejacej, pojawiajacej sie przy
docisnieciu ptytek. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie okfadziny mozZna rozpoczaé po stwardnieniu
zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymatos¢ uzytkowg osiaga
sie po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem.

Fugowanie

Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢é z kurzu oraz wszelkiego
rodzaju zanieczyszczen. Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego w
trakcie ukfadania ptytek nalezy na biezaco usuwaé ze spoina nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie
oktadziny mozna rozpoczynaé po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do przyklejania, nie wczesniej
niz po 24 godzinach. Bezposrednio przed przystgpieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy
oczysci¢ wilgotng gabkg oraz lekko zwilzyé same spoiny (zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzone
jest po catkowitym wyschnieciu zaprawy klejacej). Nadmiernie chtonne ptytki moga ulegaé
przebarwieniom. W zwiazku z tym, przed wifasciwym spoinowaniem oktadziny zaleca sie wykonanie
proby fugowania na niewielkim odcinku spoiny.

Zaprawe przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscia wody
(w proporcjach 0,30-0,33] wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Czynnos¢ tq mozna wykonal recznie lub mechanicznie. Zaprawa nadaje sie do pracy po
uptywie ok. 5 minut i po wtérnym wymieszaniu. Tak przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w
ciqgu ok. 2godzin.

Zaprawe wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Po
wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do czyszczenia powierzchni. Wykonuje sie je uzywajgc
wilgotnych, twardych gabek o wiekszych porach lub pacy z gabkq. Zbytnie nasgczenie powierzchni spoiny
wodq moze powodowal wyptukiwanie pigmentdw i wymywanie Swiezej fugi. W koricowym etapie prac
pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich sSciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek.
Nie wolno czysci¢ ptytek na sucho”, ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem
wcierania suchej zaprawy w wilgotna fuge. Aby zachowaé optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy
przez kilka pierwszych dni utrzymywalé Swieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie Iub
przemywanie powierzchni czystq wodg. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej wyschnieciu, po okoto 2-3
dniach.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia niewielkich réznic w kolorze zaleca sie w danym miejscu
stosowaé zaprawe o tej samej dacie i numerze zsypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym
wysychaniem. ROéZnice w gfebokosci spoin, rézne rodzaje ceramiki, a takze zbyt wczesne zmywanie
oktadziny mogg powodowad powstanie na powierzchni fugi efektu nieréwnomiernego odcienia koloru.

Wykiadzina

Podtoze powinno by¢ gfadki, odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen | przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi. Nalezy  pamietaé, ze
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resztki asfaltu, ttuszczy, Srodkéw impregnujgcych, atrament z dtugopisdéw itp. mogg powodowacd
odbarwienia wykfadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie maswygtadzajgcych(samopoziomujacych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne..

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamietaé, ze wyktadzina podfogowa nie moze byé
narazona na temperature przekraczajacq 3OOC. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu Ilub innym
nieodwracalnym zmianom.

W przypadku stosowania dwusktadnikowych Srodkdéw poliestrowych moggq wystapi¢ odbarwienia,
Jjesli proporcje zostang dobrane niewfasciwie.

Wszelki oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie ofowkami grafitowymi. Nalezy pamietaé, ze wszelkie
oznaczenia flamastrami, —markerami, dtugopisami, pidrami kulkowymi itp. spowodowaé moga
odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture wykfadziny. Do przygotowania podfoza uzywaé
tylko mas wodoodpornych. Wilgotnos¢ podtozg nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla
anhydrytu (gipsu).

Przed instalacjq nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numerdw fabrycznych. Zachowad
etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji.

W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobraé wykfadzine
pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez ukfadanie wyktadziny kolejno
sgsiednimi numerami rolek.

W miare mozliwosci rolki nalezy przewija¢ przed instalacjq. Rolki nalezy przechowywaé w pozycji
pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Przed instalacja wyktadzina powinna przeja¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza niz 18OC).
Dopiero wtedy przycigé¢ nalezy arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci roztozy¢ je na ptaskim podtozu, by
materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku
dtuzszych arkuszy.

Nalezy  unika¢  marszczenia i  zaginania  materiatu, gdyz moze to  doprowadzi¢  do
nieodwracalnych zmian.

Uzywacé tylko klejow przeznaczonych do wykifadzin winylowych, stosowal sie do wskazan producenta
klejow.

Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego zalecanego przez producenta
wyktadziny.

W hangarze, w pomieszczeniu obstugi technicznej i pomieszczeniu gospodarczym projektuje sie powtoke z
zZywicy epoksydowej na posadzce przemystowej — rozwigzanie systemowe. Kolor — 7047 wg wzornika RAL.
Wykonac dylatacje obwodowe wzdtuz scian. Dylatacje wykornczyé, stosujac rozwigzania wybranego systemu
powfoki epoksydowej. Podfoze betonowe nalezy przygotowal poprzez Srutowanie, co spowoduje otwarcie
por betonu, w celu lepszego wnikania srodka gruntujacego w beton. Przed przystapieniem do impregnacji
posadzke nalezy odkurzyc.

Parametry posadzki:
- Wytrzymatos¢ na Sciskanie ~ 80 MPa (zywica) (28 dni / +23°C) (PN-EN 196-1).
- Wytrzymato$¢ na zginanie ~ 40 MPa (zywica) (28 dni / +23°C) (PN-EN 196-1).
- Przyczepnos¢ > 1,5 MPa (zniszczenie w betonie) (PN-EN ISO 4624).
- Twardos¢ wedtug Shore’ad ~ 77 (3 dni / +23°C) (DIN 53 505).
- Odpornos¢ na Scieranie ~ 100 mg (CS 10/1000/1000) (8 dni/ +23°C) Metoda Tabera (DIN 53109).
- Reakcja na ogien Bfl - s1 (PN-EN 13501-1).
- Odpornos¢ chemiczna - materiat odporny na dziatanie wielu substancji chemicznych.

BETONOWA PLYTA POSADZKI - planuje sie jako bezdylatacyjna, grubosci 20 cm, z betonu klasy C25/30
(B30) z ogrzewaniem podfogowym, zbrojenie wg projektu konstrukcji. Plyte nalezy uktada¢ na foli PE
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0,2 mm ufozonej na podfozu z zakiadem. Plyte nalezy zatrze¢ maszynowo. Réwno$¢ posadzki wg PN-
62/B-10144, poz. 2.4.3.

Przed przystapieniem do uktadania ptyty posadzki nalezy wykonal wszystkie podpodtogowe instalacje
oraz tor jezdny przesuwnicy.

Dylatacje obwodowg pomiedzy elementami konstrukcji a ptyta betonowg nalezy wykonaé jako szczeline
szerokosSci 8 mm wypetniong piankg poliuretanowg. Zamkniecie dylatacji wykonac poprzez wypetnienie
goérnej czesci szczeliny (na gtebokosé ok. 3 cm) wielosktadnikowym szczeliwem do wypetniania dylatacji.

BETON - do wykonywania projektowanych plyt posadzki nalezy zastosowac nastepujacqa mieszanke:
Klasa betonu C25/30 (wg starych oznaczen B30)

Wskaznik W/C <0,50

Cement portlandzki, czysty CEM I 32,5 w iloSci <350 kg/m3

Kruszywo: zwiry i piaski ptukane o uziarnieniu 0-16 mm, ciggta krzywa przesiewu.

Zalecana konsystencja mieszanki betonowej w wytwdrni K4/K5, na budowie K4.

Zalecang konsystencje uzyskaé poprzez zastosowanie domieszek uplastyczniajacych i uptynniajgcych
(plastyfikatoréw), ktérych rodzaj i ilos¢ nalezy ustalic w zaleznosci od rodzaju cementu, temp.
betonowania i niezbednego czasu transportu i zatarcia masy betonowej.

Dodawanie wody do mieszanki na stanowisku formowania, w celu polepszenia jej urabialnosci - jest
niedopuszczalne. Dozbrojenia i wzmocnienia — wg projektu konstrukcji.

Po utozeniu i zatarciu ptyty, jej gorng powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ srodkiem pielegnacyjnym CB-
2000 lub réwnowaznym. Nie zmywac Srodka przed uptywem 28 dni od czasu jego utozenia.

Zastosowany Srodek pielegnacyjny/utwardzacz CB-2000 Ilub réwnowazny, jest bezbarwnym,
przezroczystym ptynem, ktéry wnika w powierzchnie betonowe zabezpieczajgc, konserwujgc i
wzmacniajgc je w sposéb trwaty.

WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH SYSTEMOWYCH i SCIANEK DZIALOWYCH i SUFITOW
ZPLYT GK

Zalecenia ogdlne

Ptyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym podfozu. Plyty przenosi sie
w pozycji pionowej krawedziq podtuzng poziomo. Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnosc
podfoza. Pomieszczenie moze by¢ wytozone plytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokfadnie osuszone i gdy
zakonczone sq wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny by¢
zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed montazem sufitéw. Wszelkie prace mokre i
instalacyjne winny by¢ ukoriczone przed montazem sufitu podwieszanego. Podczas montazu sufitu
temperatura wewngatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wiasciwe warunki
pracy. Konstrukcje bezposrednio stykajace sie z ptyta gipsowo-kartonowg muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie warstwa cynku wynoszaca 275 g/m2. Elektryk decyduje czy osSwietlenie zatozone bedzie
po lub w czasie montowania sufitow podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich
specjalistébw na budowie. Zaleca sie, aby specjalista ukfadajgcy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie
zainstalowania o$wietlenia. Kazde  dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy
dodatkowo podwiesic.

Wykonanie sufitow i osSwietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej Ciecie ptyt: za pomoca
noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety
karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazad, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.
Scianki osadza sie na obwodowym zeberku gr.50mm Scianke nalezy catkowicie oddylatowaé od konstrukcji.

Zakres robdt przygotowawczych
Scianki dziatowe i obudowy z g-k:
- wyznaczenie przebiegu Scian na posadzce i suficie

- wytrasowanie miejsc montazu obudow
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Zakres robdt zasadniczych
Scianki dziatowe g-k

Zamocowanie do podfogi i stropu elementdw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile
"C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi. Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz
potowa szerokosci ptyty i musi byé tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaty na stupkach Profile C wstawia
sie pionowo pomiedzy pétki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest przesuwany dopiero w
odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu. Rozstaw
profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozZony przez liczbe catkowitg bedzie
réwny szerokosci ptyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej $ciany pod skrajne
profile, zaréwno poziome, jak i pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i Scian bocznych) nalezy
podfozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sie
Srednio co 80 cm do podfogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu. Profile C skraca sie do
wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalngq gilotynq dzwigniowq. Dtugos$¢ profili C
winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia. W Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych
oscieznice nalezy montowad na etapie wykonywania rusztu. Mozna stosowacd oscieznice zaréwno drewniane
jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokosSci ramiaka oscieznicy do grubosci Sciany.
Stupki przy oscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2mm. Wymagaja one
pewnego utwierdzenia w stropie i podfodze. Stuza do tego specjalne katowniki przykrecane na koricach
profili "UA" i zamocowane do stropu i podfogi. Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich
skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie stupkdéw przy oscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6mm.
Bezposrednio nad oScieznicqa musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki przy oscieznicowe,
tworzac rodzaj nadproza. Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktérag trzeba by byto
wypetnia¢ masa szpachlowg Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych Jesli
istnieje koniecznos¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz na gorze, a
raz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii. Nie mozna taczy¢ ptyt na
krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o 15cm. Po
zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykal ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie
swobodnie odksztatca¢ pod wplywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wifasnego i zmian wilgotnosci. Plyty
przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac ustawienie stupkoéw. Uftozyé
plyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z wetny
powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu). Po utozeniu wetny nalezy zamocowac ptyty z
drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby potaczenia piyt nie wypadty na tym samym, ale na sgsiednim
stupku

Obudowy z g-k

Zamocowanie  profilowanych  ksztattownikéow  stalowych U-55  lub U-100 do  elementow
konstrukcyjnych.

Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55 lub C-100. Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do
rusztu za pomocg wkretdw.

Sufity podwieszone
Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania. Zamocowanie profili

przysciennych. Zawieszenie rusztu sufitu. Wypetnienie sufitu ptytami.

Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k

Potaczenia ptyt wypetni¢é masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna szklanego
lub papierowej. Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczq i przeszlifowad.
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MONTAZ OKIEN I DRZWI
Przygotowanie osciezy drzwiowych

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania osScieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy,
oscieze nalezy naprawié¢ i oczysci¢. Skrzydta okienne [ drzwiowe, osScieznice powinny mieé usuniete
wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakdéw osadzonych w osciezy. OScieznice nalezy zabezpieczyé
przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy osScieznica a murem wypetni¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwalym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezoScieznicowych sprawdzié
ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osSciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a
szczeline przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wiecej niz
3mm.

Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

- 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢é pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowity osadzeniu i uszczelnieniu okien

OKLADZINY WEWNETRZNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Podtoze powinno by¢ suche jest ono suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,

oczyszczone z warstw mogacych osfabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwiaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw,
tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierdwnosci podtoza, ktére  uniemoZliwiajgq
zastosowanie prawidfowej grubosci warstwy zaprawy klejowej (2 -5mm), nalezy skorygowac uzywajac
materiatow zalecanych do tego typu prac,. Nadmierng chtonno$¢ podtoza nalezy zredukowad, stosujac srodki
gruntujgce. W przypadku koniecznosci klejenia ptytek na stabych podfozach, o nosnosci trudnej do
okreslenia (np. pylacych, trudnych do oczyszczenia) zaleca sie wykonal prébe przyczepnosci,
polegajacq na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach.

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloScia wody (w
proporcjach podanych w punkcie 2) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ ta
najlepiej jest wykonaé mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do uzycia
po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang zaprawe nalezy wykorzystaé w ciggu ok. 4
godzin.

Zaprawe klejowg nalezy nanie$¢ na przygotowane podfoze gtadka pacq stalowa, a nastepnie réwnomiernie
rozprowadzi¢ i wyprofilowaé (mozliwie w jednym kierunku), uZywajac pacy zabkowanej. Nie wolno
jednorazowo naktadac zaprawy na zbyt duza powierzchnie, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje swoje
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wiasciwosci klejgce przez ok. 10-30 min. (w zaleznoSci od parametrdw podfoza i otoczenia). Aby sprawdzié¢
czy mozliwe jest jeszcze przyklejenie ptytek, zaleca sie przeprowadzi test polegajacy na przycisnieciu
palcéw reki do natozonej wczesniej zaprawy. Jezeli klej pozostanie na palcach, wéwczas mozna przyklejaé
ptytki., Gdy palce sq czyste, nalezy usunaé starg warstwe kleju i nanies¢ nowq. Po rozprowadzeniu
zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i doktfadnie docisnaé ja do podfoza. Ilo$¢ zaprawy nanoszonej na
podfoze powinna by¢ tak dobrana, aby po docisnieciu plytki powierzchnia jej styku z klejem byta
réwnomierna. Czas korygowania pofozenia ptytki wynosi okoto 10 min. od momentu doci$niecia. Jezeli
zaplanowano fugowanie okfadziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy ze spoin na biezgco
usuwaé nadmiar zaprawy klejacej, pojawiajgcej sie przy docisnieciu ptytek. Uzytkowanie posadzki lub
fugowanie okfadziny mozna rozpoczac¢ po stwardnieniu zaprawy., nie wczesniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia ptytek. Wytrzymatosé uzytkowaq osiaga sie po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed
klejeniem.

Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczySci¢ z kurzu oraz wszelkiego
rodzaju zanieczyszczen. Spoina miedzy pfytkami powinna by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego w trakcie
uktadania ptytek nalezy na biezgco usuwal ze spoina nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie oktadziny
mozna rozpoczynaé po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do przyklejania, nie wczesniej niz po 24
godzinach. Bezposrednio przed przystapieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczysci¢ wilgotna
gabka oraz lekko zwilzy¢é same  spoiny (zwfaszcza gdy  spoinowanie  prowadzone jest  po
catkowitym wyschnieciu zaprawy klejgcej). Nadmiernie chfonne plytki mogg ulegaé przebarwieniom. W
zwigzku z tym, przed witasciwym spoinowaniem oktadziny zaleca sie wykonanie préby fugowania na
niewielkim odcinku spoiny.

Zaprawe przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloScia wody (w
proporcjach 0,30-0,33] wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Czynnos¢ ta mozna wykonac recznie lub mechanicznie. Zaprawa nadaje sie do pracy po
uptywie ok. 5 minut i po wtérnym wymieszaniu. Tak przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu
ok. 2godzin.

Zaprawe wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomocq pacy lub szpachelki gumowej. Po
wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do czyszczenia powierzchni. Wykonuje sie je uzywajac
wilgotnych, twardych gabek o wiekszych porach lub pacy z ggabka. Zbytnie nasgczenie powierzchni spoiny
wodg moze powodowal wyptukiwanie pigmentow i wymywanie Swiezej fugi. W koricowym etapie prac
pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich Sciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek.
Nie wolno czyscié¢ ptytek

:na sucho”, ze wzgledu na niebezpieczeristwo zmiany koloru pod wplywem wcierania suchej zaprawy w
wilgotng fuge. Aby zachowaé optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni
utrzymywac swieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czysta woda.
Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej wyschnieciu, po okofo 2-3 dniach.

Ze wzgledu na mozliwosé wystapienia niewielkich réznic w kolorze zaleca sie w danym miejscu stosowacd
zaprawe o tej samej dacie i numerze zsypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym wysychaniem.
Rdznice w gtebokosSci spoin, rézne rodzaje ceramiki, a takze zbyt wczesne zmywanie okfadziny mogq
powodowac powstanie na powierzchni fugi efektu nierdwnomiernego odcienia koloru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ST-0 i Polskich Norm.

Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i wymagania
techniczne .

Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - EN 13813:2003 Podktady podfogowe oraz materiaty do ich stosowania.
PN — EN 1394:2003 Sufity podwieszone. Wymagania i metody badan.
Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych
szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szkto w budownictwie. Szyby zespolone
izolacyjne.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Wymagania i badania.

PN-ISO 3443 Tolerancje w budownictwie

PN-B-10110:2005
PN - 70/B-10100
PN - 70/B-10101

PN - 72/B-10122

PN - 75/B-10121
PN - EN/1279-1:2005(U)

PN - 88/B-10085

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.

OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robot okreslono W ST-0 Warunki ogdine

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-0. — Warunki ogdlne. Roboty wymienione w specyfikacji
podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru do odbioru
zakonczony obszar wyprofilowanego terenu. W przypadku usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres
wykonania robét poprawkowych, zakres i wielko$¢ potraceri za obnizong jako$¢ lub poleci powtdrzenie robdt

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne zasady rozliczania robot | prac towarzyszacych podano w ST-0 — Warunki ogdine.
Roboty ziemne nie podlegaja odrebnej zaptacie. Pfatnosci dokonywane beda w ramach robdt
podstawowych dla ktérych wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-0 Wymagania Ogdlne i w tresci mniejszej specyfikacji
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne i szczegdtowe dotyczace
wykonania

i odbioru robdt sanitarnych oraz elektrycznych dla planowanej inwestycji 'Przebudowa i rozbudowa Bazy
Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy koricowego podejscia i startu
Smigtowca - FATO” zlokalizowanej w Ptocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obreb 0006 Kostrogaj

Rolniczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot sanitarnych oraz elektrycznych na obszarze planowanej inwestycji.
Zapisy mniejszej specyfikacji i nalezy rozpatrywac i stosowac tacznie z warunkami ST-0 Warunki Ogdine

* instalacje sanitarne
* instalacje elektryczne

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem n/w
prac:

Instalacje sanitarne
* instalacja wodociggowa

» kanalizacja sanitarna
 kanalizacja deszczowa

* instalacja c.o.

» wentylacja i klimatyzacja

Instalacje elektryczne
« agregat pradotwdrczy

rozdzielnice

oswietlenie podstawowe pomieszczen

oswietlenie awaryjne ciggéw komunikacyjnych oraz wybranych pomieszczenr

instalacje gniazd wtyczkowych

instalacje sity

korytka instalacyjne

ochrone od porazen pradem elektrycznym

instalacje odgromowg

potaczenia wyréwnawcze

uziemienie

Instalacje teletechniczne
« instalacja sieci strukturalnej

» system sygnalizacji wtamania i napadu /SSWN/
» kontrola dostepu

« instalacja telewizji dozorowej /CCTV/

* instalacja TV
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1.4. LOKALIZACIA ROBOT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI
Informacje dotyczace terenu inwestycji ujeto w ST-0.

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z decyzjq o lokalizacji celu publicznego.

1.5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Informacje dotyczace terenu inwestycji ujeto w ST-0.
Poziom =%0,00 na rzednej 100,90 m npm.

1.6. NAZWA I KODY ZAMOWIENIA

KOD CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KOD CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
KOD CPV 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

KOD CPV 45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

KOD CPV 45312100-8 Instalowanie pozarowych systemow alarmowych
KOD CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

KOD CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

KOD CPV 45331110-0 Instalowanie kottdw

KOD CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Definicje i okreslenia podstawowe zawarto w ST-0 Warunki Ogdine

1.8. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA
Zakres wymaganych dokumentdw, pozwoler i uzgodnieri opisano w ST-0 Warunki Ogdine

1.9. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt, rodzaj stosowanych materiatow oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ obustronnie
uzgodnione.

2. MATERIALY

Catos¢ dostarczanych materiatdw i wyrobéw musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacjq projektowgq
i spetnia¢ wymagania ogdlne dla materiatow budowlanych opisane w ST-0 Wymagania Ogdlne Materiaty i
wyroby dostarczone na budowe do wbudowania winny by¢ zgodne z Polskimi Normami i Normami
branzowymi.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych producentéw o parametrach réwnowaznych z parametrami
zaproponowanych w projekcie budowlanym i wykonawczym materiatéw.

Informacje o materiatach do robdt objetych mniejszq ST zamieszczono min. w opisie technicznym projektu
Wykonawczego i na rysunkach technicznych.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okresSlonymi w
dokumentacji projektowej.

Sprzet bedacy wifasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé¢ wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowag.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

SRODKI TRANSPORTOWE
«  Samochdd dostawczy
. Ciggnik kotowy
. Srodek transportowy
«  Samochdd dtuzycowy
e Samochédd skrzyniowy

W czasie transportu i roztadunku oraz sktadowania opraw osSwietleniowych, aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zaleceri wytwdrcéw a w szczegdlnosci:

. transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi  wstrzasami i drganiami oraz
przesuwaniem sie w fadowni. Z przewozonych urzgadzeri zdemontowad ,odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozié oddzielnie czute aparaty, przyrzady pomiarowe, elementy automatyki i t.p.

«  zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtok lakierniczych i

oston.
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e w czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem | wptywami atmosferycznymi, a powifoki izolacyjne przewodow i kabli
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY INSTALACJII SANITARNYCH

5.1.1. Instalacja wodociagowa

Istniejacy obiekt posiada przytacze wodociggowe PE@50 zakornczone zestawem wodomierzowym ztoZonym z
wodomierza skrzydetkowego JS-3,5 DN25 z armaturgq odcinajacq oraz zaworem antyskazeniowym EA DN40.
Istniejgce przytacze oraz zestaw wodomierzowy sgq wystarczajgce do obstuzenia rozbudowanego obiektu.

Lokalizacja przytacza oraz wezta wodomierzowego bez zmian. Zasilanie instalacji zewnetrznej do podlewania
zieleni wraz z zestawem wodomierzowym bez zmian. Instalacja wodociggowa zasilajgca odbiorniki w nowej
czesci obiektu bedzie instalacjg odrebng a wigczenie bedzie wykonane do gtéwnego przewodu wody zimnej
Cu42x1,5 w rejonie podgrzewacza wody w pomieszczeniu technicznym 1.07. Z gtdwnego przewodu DN40
zasilony bedzie takze natrysk bezpieczeristwa z oczomyjka zlokalizowany w pomieszczeniu Hangaru nr 1.09.
Instalacje nalezy rozprowadzi¢ pod stropem parteru w przestrzeni sufitu podwieszonego (instalacja
wentylacji bedzie rozprowadzana generalnie tuz nad sufitem podwieszonym). Podej$cia do przybordw na
pietrze pionami wychodzgcymi w $ciankach instalacyjnych.

Instalacja wodociggowg wody zimnej projektuje sie z rur tworzywowych PE np. polietylenu PE-Xa. Przewody
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego, podejs$cia do przyboréw w sciankach dziatowych lub bruzdach
Sciennych. Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu np. rury miedziane (przeliczy¢ opory, dopuszczalne
predkosci przeptywu i Srednice). Na instalacji wykonaé punkty state oraz wydtuzki wg wytycznych dostawcy
systemu przewoddw. Przejécia przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) bedgq wykonane w tulejach
ochronnych wypetnionych masq elastyczng nie powodujgcq niszczenia materiatu rury; w tulei nie moze
znajdowal sie zadne pofaczenie. Przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego beda zabezpieczone
adekwatnie do zastosowanego materiatu rur; masq lub pastg ogniochronng w klanie EI120.

Instalacje podwieszaé do konstrukcji budynku przy pomocy systemowych zawiesi. Bezwzglednie stosowacd
sie do zalecenn producenta dotyczacych mocowania przewodow. Dla materiatu PE-Xa maksymalny odstep
miedzy uchwytami powinien wynosi¢: @16 - 1m, 320-1m, 325-12m,@d32-1,4m, @40 -1,5m, J
50-1,5m, @ 63 -1,5m w przypadku nie stosowania pétupin; z pétuping maksymalny odstep 2,0 m. Po
wykonaniu caftej instalacji nalezy wykona¢ prébe ciSnieniowg. Z przeprowadzonej préby nalezy sporzgdzié
protokdt. Nastepnie instalacje zaizolowal termicznie otuling ze spienionego PE, zgodnie z WT2008, o
grubosci 6 mm. Przewody prowadzone w bruzdach sciennych Ilub posadzce zaizolowal otuling z
zewnetrznym ptaszczem
z folii PE.

5.1.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej

W Pomieszczeniu Technicznym nr 1.07 znajduje sie pojemnosciowy podgrzewacz wody. Podgrzewacz
0 pojemnosci 150 | zasilany jest bezposrednio z dwufunkcyjnego wezta cieplnego. Podgrzewacz POMEX V
300-2S o wydajnosci 630 I/h (przy parametrach t,,=10°C, t,.=45°C | t,,=80°C, Q=26 kW) jest
wystarczajacy do pokrycia zapotrzebowana na ciepta wode dla istniejagcej i nowej czeSci obiektu przy
standardowym zuzyciu wody przez uzytkownikdéw.

Wtaczenie nowej instalacji cieptej wody uzytkowej wykonane bedzie do gtdwnego przewodu zaraz za
wyjsciem z podgrzewacza. Instalacja cieptej wody wyposazona bedzie w przewdd cyrkulacyjny wiaczony
przed istniejacq pompg cyrkulacyjng. Na instalacji cyrkulacyjnej zamontowane bedg zawory termostatyczne.
Instalacja cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji cieptej wody wykonana zostanie w sposéb i z materiatow
jak opisano w punkcie 5.1.1 dla wody zimnej. Po wykonaniu instalacji a przed natozeniem izolacji nalezy
wykonac prébe szczelnoSci. Instalacje nalezy zaizolowal termicznie zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
02421 oraz WT2008.
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5.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Obiekt posiada dziatajaca instalacje kanalizacji sanitarnej. W istniejacej czesci obiektu wykonane beda tylko
prace adaptacyjne polegajgce na podtgczeniu nowej lub demontazu istniejgcej armatury (pomieszczenie
1.04, 1.07, 1.09, 2.06, 2.07a). W nowej czeSci obiektu (technicznej i wypoczynkowej) zaprojektowano
instalacje kanalizacji sanitarnej z ktérej Scieki bedq grawitacyjnie sptywaé dwoma przykanalikami do
zewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacyjnej. Przeptyw obliczeniowy oraz ilo$¢ Sciekéw sanitarnych
pokazano w opisie technicznym. Ukfad instalacji pokazano w czesSci graficznej opracowania. Piony
kanalizacyjne beda wyprowadzone ponad dach i zakoriczone wywiewkami kanalizacyjnymi @160. Kazdy pion
bedzie wyposazony w rewizje u podstawy. Piony bedgq zabudowane konstrukcjq z ptyt GK i wyposazone w
drzwiczki rewizyjne o wymiarze minimum 20x20 cm. Piony kanalizacyjne ktére nie mogg wyjs¢
bezposrednio na dach nalezy wyposazyé w obejScia wentylacyjne ukiadane ze spadkiem min 0,5% i
wiaczone do pionéw z wywiewka. W czesci istniejgcej, rozbudowa instalacji w pomieszczeniach 2.06, 2.07a
wymaga zastosowania zaworu napowietrzajagcego, ktory bedzie zamontowany w Pomieszczeniu
Gospodarczym 2.07a. W Pomieszczeniu Technicznym 1.07 zaprojektowano dodatkowy wpust Zzeliwny
podtogowy zlokalizowany w poblizy wezta cieplnego w pomieszczeniu Hangaru 1.09 wpust pod natryskiem
bezpieczenstwa.

Scieki pochodzace z pomieszczenia Hangaru (nr 1.09; odwodnienie liniowe), Pomieszczenia Gospodarczego
(nr 1.16), Pomieszczenia Medycznego Brudnego (nr 1.13) oraz Pomieszczenia Obstugi Technicznej (1.15)
mogace zawierac¢ substancje ropopochodne, odprowadzane beda grawitacyjnie odrebnym przykanalikiem do
separatora substancji ropopochodnych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PCV i PP (podejscia wewnatrz budynku).
Instalacje podposadzkowg wykonal z rur kielichowych PCV-U klasy S z rdzeniem monolitycznym. Kanaty
poziome | pionowe mocowaé do konstrukcji budynku za pomocy systemowych obejm i konstrukcji
wsporczych. Przejscia przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ tuleja ochronng wypetniong elastycznym
kitem niepowodujacym korozji materiatu rury. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ kasetami ogniochronnymi — rury palne. Kanalizacje podposadzkowg uktadaé w odwodnionym
wykopie z wyprofilowanym toZzyskiem, na podsypce 15 cm z piasku niezageszczonego. Nastepnie rure
obsypac piaskiem warstwami z jednoczesnym zageszczeniem oraz wykonac zasypke 30 cm ponad wierzch
rury. Zasypke zagesci¢; reszte wykopu mozna wypetni¢ gruntem rodzimym i dokfadnie zagesci¢. Wskaznik
zageszczenia dla instalacji podposadzkowej wynosi 100%. Po uftozeniu przewoddw instalacje nalezy poddac
probie szczelnosci.

5.1.4. Instalacja kanalizacji deszczowej

Istniejgcy obiekt posiada dziatajgcq instalacje odwodnienia dachu. W zwigzku z rozbudowq oraz
dociepleniem dachu przewiduje sie montaz nowych wpustéw jak pokazano na rzucie dachu. Ukfad instalacji
odprowadzenia $ciekéw pokazano w czesci graficznej opracowania. Wody opadowe z dachu ujmowane bedq
poprzez dwa wpusty deszczowe do dachu ptaskiego o srednicy 56 mm, wyposazone w kosze oraz elementy
grzejne 230V/30W. Na etapie realizacji nalezy sprawdzi¢ czy zaproponowany wpust jest odpowiedni do
zastosowanej membrany dachowej. Instalacja wewnetrzna do posadzki bedzie pracowaé jako
podcisnieniowa. Rozprezenie nastapi po przejsciu do instalacji posposadzkowej @160. W attyce budynku
wykonane bedg dwa przelewy awaryjne zapewniajgce usuniecie nadmiaru wody podczas deszczy nawalnych
(jeden istniejgcy). Dobrano nowy przelew awaryjny o powierzchni minimum 150 cm? i wydatku 6 I/s. Dolna
krawedz bedzie umieszczona 5 cm nad poziomem wpusty dachowego w attyce. Zaleca sie zastosowanie
systemowego rozwigzania z kotnierzem uszczelniajacym oraz koszem zwirowym.

Instalacja kanalizacji deszczowej istniejaca wykonana jest z rur PCV-U, kielichowych. Nowa instalacja
podcisnieniowa wykonana bedzie z rur PE zgrzewanych w systemie podci$nieniowym dostepnym na rynku
oraz posiadajgcym odpowiednie aprobaty dopuszczajgce do stosowania.
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5.1.5. Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny powstajace w jednostce zewnetrznej beda odprowadzane bezposredni na dach gdzie odparuja ;lub
sptyng do kanalizacji deszczowej. Skropliny powstajgce w jednostce wewnetrznej sptynq na tace ociekowq i
zostang odpompowane do instalacji grawitacyjnej prowadzonej nad sufitem podwieszonym. Skropliny
odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej. Wigczenie instalacji do pionu wykonane bedzie
poprzez syfon o wysokosci min 20 cm. Instalacja wykonana z rur PCV {aczonych poprzez klejenie.

5.1.6. Wyposazenie sanitarne

Wyposazenie obiektu w armature i przybory sanitarne nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Architektem. Na
etapie sporzgdzania projektu przewiduje sie nastepujgce rozwigzania:

. umywalki w toaletach i tazienkach - ceramiczne z otworem, szeroko$¢ 46 i 60 cm;
e miski ustepowe wiszgce wraz ze stelazem do zabudowy lekkiej;

*  pisuary wiszgce ze stelazem do zabudowy lekkiej,;

»  Zzlewozmywaki jedno i dwukomorowe ze stali nierdzewnej,;

. komory gospodarcze ze stali nierdzewnej;

. wpusty Wp50 - z kratkg ze stali nierdzewnej z syfonem;

. wpusty Wp100 w pomieszczeniach technicznych - z syfonem;

*  odwodnienia liniowe tazienkowe.

Baterie umywalkowe stojgce, bezdotykowe (sensor) z uchwytem regulujgcym temperature, Zzasilane
6 V baterig lub akumulatorem, wyposazone w komplet przytaczy elastycznych do wody, filtry siatkowe
i zawory zwrotne oraz zewnetrzng skrzynke na baterie zasilajaca, o cisnieniu roboczym 100-1000 kPa,
cieptej wodzie zasilajgcej max. 70°C, klasie bezpieczeristwa min. IP 67. Bateria musi posiadac regulator
przeptywu wody zapewniajgcy zuzycie max. 6 I/min, demontowany uchwyt regulujgcy temperature oraz
mozliwo$¢ dostosowania baterii do instalacji na wode zmieszang poprzez np. demontaz jednego z
elastycznych przytaczy wody cieplej lub zimnej. OpdZnienie zamkniecia 2 s +1 s.

W pomieszczeniach medycznych nalezy zamontowaé baterie bezdotykowe zasilane bateryjnie
6 V z litym korpusem z mosiqdzu o wzmocnionym mocowaniu oraz anty blokada wyptywu i ograniczeniem
temperatury. Rurki od podigczenia wody oraz wylewka baterii jest gtadka od wewngtrz, ktéra powoduje
zminimalizowanie rozwoju nisz bakteryjnych.

W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych nalezy zamontowal baterie jedno uchwytowe
termostatyczne z nieruchomg wylewkg z sekwencyjng, anty osadowg gfowicq termostatyczng do regulacji
wyptywu o regulowanej temperaturze z mozliwoscia przeprowadzenia dezynfekcji termicznej z korpusem i
wylewka z chromowanego mosigdzu z wzmocnionym mocowaniem. Rurki od podtaczenia wody oraz wylewka
baterii jest gtadka od wewngatrz, ktéra powoduje zminimalizowanie rozwoju nisz bakteryjnych.

W sanitariatach przy natryskach nalezy zamontowacé dwu uchwytowy termostatyczny komplet natryskowy
zZwierajacy':

. dwuotworowag baterie termostatyczng Scienna z mimosrodami o regulowanej temperaturze
i ogranicznikiem temperatury z mozliwosci przeprowadzenia dezynfekcji termicznej,

. bateria wyposazona w filtry oraz zintegrowane zawory zwrotne oraz zigczke anty stagnacyjng,
korpus wykonany z chromowanego mosigdzu,

e« chromowana stuchawka  natryskowa jedno-strumieniowa, antyosadowa z  uchwytem
antyposlizgowym,

. drazek natryskowy o regulowanym rozstawie z ruchomym uchwytem.

W pomieszczeniach socjalnych oraz medycznych przy zlewach nalezy zamontowal baterie do zlewu
z ruchomg wylewka z mimosrodami pozwalajacymi na sprawdzenie zaworéw zwrotnych i przeprowadzenie
kompletnej dezynfekcji termicznej, z chromowanego mosigqdzu z ceramiczng gtowicq z nastawionym

EACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJEKT WYKONAWCZY STRONA
65-204 Zielona Géra, ul. Piaskowa 3/1 BRANZA: STWIOR 8/36
tel.: 68 324 72 58 fax.: 68 324 72 59 NR UMOWY 1707



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM’IGI’.OWCOWEJ SILUiBY RATOWI‘IlICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

ogranicznikiem temperatury maksymalnej z azurowym uchwytem. Rurki od podtaczenia wody oraz wylewka
baterii jest gtadka od wewnatrz, ktéra powoduje zminimalizowanie rozwoju nisz bakteryjnych.

W zlewach technologicznych nalezy zamontowal Scienng baterie do zlewu z ruchomg wylewka
z mimosrodami pozwalajacymi na sprawdzenie zaworéw zwrotnych | przeprowadzenie kompletnej
dezynfekcji termicznej z ceramiczng gfowicg, nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej,
korpusem i wylewkg z chromowanego mosigdzu, azurowym uchwytem. Rurki od podfgczenia wody oraz
wylewka baterii jest gladka od wewnatrz, ktora powoduje zminimalizowanie rozwoju nisz bakteryjnych.

W wc meskim przy pisuarze nalezy zamontowacl elektroniczny zawdr do pisuaru, zasilany bateryjnie
6V z zintegrowanym elektrozaworem i elektronikq w korpusie armatury z okresowym sptukiwaniem
z korpusem z chromowanego litego mosiqdzu, wyposazony w anty blokade wyptywu.

Wymagana gwarancja na osprzet sanitarny 10 lat.

W hangarze prysznic bezpieczenstwa z oczomyjka.

5.1.7. Zrodto ciepta

Zrédfem ciepta dla catego obiektu bedzie wezet wymiennikowy zasilany czynnikiem grzewczym z miejskiej
sieci cieptowniczej. Lokalizacja wezta w Pomieszczeniu Technicznym nr 1.07. Wezet wymiennikowy, wodny,
jednostopniowy, dwufunkcyjny oparty na wymiennikach ptytowych. Parametry czynnika grzewczego
Z miejskiej sieci cieptowniczej, w okresie grzewczym t=125/64°C (zmienne w funkcji temperatury
zewnetrznej), w okresie letnim t=70/35C (state). Moc wezta 90 kW. Wezet wyposazony w regulator
pogodowy dostosowujacy temperature wody grzewczej do warunkéw pogodowych.

Czynnik grzewczy z wezta zasili rozdzielacz gtowny bezcisnieniowy DN80, na ktérym zamontowane zostang
zespoty pompowe zasilajgce poszczegdlne obiegi grzewcze:

» obieg I: instalacja c.o. Q=20,5 kW
» obieg II: instalacja c.o. Q=6,8 kW
» obieg III: instalacja o.p. Q=33,6 kW

Wszystkie obiegi grzewcze wyposazone beda w pompe obiegowg bezdfawnicowq, zawdr mieszajgcy
tréjdrogowy z sitownikiem oraz armature kontrolno pomiarowq i odcinajgcg. Podgrzewacz c.w.u. zasilany
bedzie bezposrednio z wezta cieplnego i sterowany zaworem przetaczeniowym realizujagcym priorytet c.w.u.
na podstawie wskazania czujnika temperatury wody w podgrzewaczu. Praca pomp i zaworéw mieszajacych
sterowaé bedzie regulator pogodowy na podstawie temperatury zewnetrznej powietrza.

Instalacja przewoddw w pomieszczeniu technicznym wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-80/H-74219 gatunek St37 tgqczonych za pomocq spawania, a z armaturq na gwint lub kotnierze.
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonane zostanq w tulejach ochronnych. Przejécie przez Sciane
oddzielania pozarowego zabezpieczy¢ masg ogniochronng. Do mocowania przewodow nalezy zastosowaé
systemowe elementy podwieszen i podparé rurociggéw. W najwyzszych punktach rurociagéow zamontowac
zawory odpowietrzajace, a w najnizszych zawory spustowe. Jako wode uzupetniajaca nalezy stosowaé wode
o0 jakosci spetniajgcej norme PN-85/C-04601. Uzupetnianie ztadu odbywal sie bedzie poprzez uktad
pomiarowy z kryzg z miejskiej sieci cieptowniczej.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja poddac¢ hydraulicznej prébie ci$nieniowej. Z przeprowadzonej proby
sporzadzi¢ protokét. Po pomysinym przeprowadzeniu proby cisnieniowej mozna instalacje zaizolowad
zgodnie z wymaganiami WT2008.

Urzadzenia cisnieniowe tj. zawory bezpieczenstwa i naczynia wzbiorcze podlegaja rejestracji w Urzedzie
Dozoru Technicznego na podstawie odrebnej dokumentacji.
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5.1.8. Instalacja grzejnikow konwektorowych

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku istniejgcym bedzie zasilana z obiegu pompowego nr I
rozdzielacza gtéwnego. W nowej czesci budynku grzejniki konwektorowe zainstalowane bedg w
Pomieszczeniu Gazéw Medycznych i Pomieszczeniu Gospodarczym na parterze oraz w czesci wypoczynkowej
na pietrze - obieg II. Instalacja dostarczy ciepfo na pokrycie strat ciepta przez przegrody budowlane i strat
na wentylacje grawitacyjnq i hybrydowg. Zgodnie z obowigzujagcymi Warunkami Technicznymi
(Dz.U.2002.75.690 z poézniejszymi zmianami) przyjeto nastepujgce parametry temperaturowe w
pomieszczeniach:

e biura: +20°C
* pomieszczenia sanitarne: +20C

 fazienki, umywalnie: +24C
» pomieszczenia socjalne: +20C
« komunikacja, holl: +16C
» pomieszczenia techniczne: +16°C
* hangar: +16C

Instalacja grzewcza wodna, dwururowa, zamknieta, pompowa. Cisnienie robocze 0,2 MPa. Parametry
obliczeniowe instalacji: dla te=-20°C temperatura zasilania +70°C, powrét +50C. Zrédfo ciepta, urzadzenia
zabezpieczajace przed wzrostem ciSnienia opisano w czesci poswieconej Zrédtu ciepta. Instalacja
rozprowadzajaca czynnik grzewczy prowadzona bedzie pod stropem parteru w przestrzeni sufitu
podwieszonego tak, aby uzyskac efekt samokompensacji wydtuzeri termicznych. W najwyzszych punktach
instalacji wykonane bedq odpowietrzenia zgodnie z PN-91/B-02420. W pomieszczeniach technicznych i
pokojach w czesSci wypoczynkowej przewiduje sie montaz grzejnikéw konwektorowych typu VK. W
tazienkach czesci wypoczynkowej grzejniki drabinkowe z grzatka elektryczng. Podejscie do grzejnika
wodnego nalezy wykonaé w bruzdzie od strony Sciany od dotu a do drabinki od strony Sciany podfaczenie
Srodkowe.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe VK o wysokosSci 600 mm, gtadkie, biate z panelami maskujgcymi
wyposazone we wkiadke z gtowicq termostatyczng i odpowietrznik reczny. W toaletach dobrano grzejniki
drabinkowe proste, biate, podtaczenie sSrodkowe z zaworem i glowicq termostatyczng + grzatka 300W.

Instalacje rozprowadzajaca projektuje sie wykonac z polietylenu PE-Xa z ostong antydyfuzyjnag taczonych za
pomoca tulei zaciskowych a z armaturg na gwint. Instalacje podwieszaé do konstrukcji budynku przy
pomocy systemowych zawiesi. Bezwzglednie stosowal sie do zalecen producenta dotyczacych mocowania
przewoddw. Dla materiatu PE-Xa maksymalny odstep miedzy uchwytami powinien wynosi¢: @16 - 1 m, @ 20
-1m @25-12m,@32-1,4m,?40-1,5m, @50-1,5m, @63 -1,5m w przypadku nie stosowania
potupin; z péHuping maksymalny odstep 2,0 m.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy wykonac probe cisnieniowa. Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzié¢
protokdt. Nastepnie instalacje zaizolowal termicznie otuling ze spienionego PE, zgodnie z PN-B-02421.
Instalacje rozprowadzajaca w warstwie izolacyjnej posadzki i bruzdach sciennych zaizolowac otuling z pianki
PE o grubosci 9 mm z zewnetrznym ptaszczem z folii PE. Pozostate przewody prowadzone w przestrzeni
sufitu podwieszonego zaizolowa¢ otuling z pianki PE o grubosci 20 mm (do 42 mm wigcznie) oraz 25 mm dla
przewododw o Srednicy do 63 mm.

5.1.9. Instalacja grzejnikow ptaszczyznowych

Instalacja ogrzewania podtogowego (obieg III) bedzie pokrywa straty ciepta na przenikanie przez przegrody
budowlane i wentylacje w pomieszczeniu nr 1.01 (czesciowo), 1.09, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15. Parametry
temperaturowe przyjeto jak w punkcie 5.1. Pola grzewcze rozmieszczono réwnomiernie w pomieszczeniach
w ukfadzie Slimakowym. Rozdzielacze dla poszczegdinych pdl projektuje sie rozmieszcza¢é w
pomieszczeniach we wnekach $ciennych. Rozmieszczenie pdl grzewczych i szczelin dylatacyjnych uzgodni¢ z
firmg wykonujaca posadzki na etapie wykonawczym. Pola grzewcze z rury PE-Xa do podfogowki z warstwa
antydyfuzyjng. Odcinki rur doprowadzajace czynnik do pol grzewczych zaizolowac izolacjg z polietylenu o
grubosci 6 mm z ptaszczem z folii PE. Uktadanie rur: na posadzke betonowa nalezy utozyé folie izolacyjna,

nastepnie warstwe styropianu 3 cm
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o gestosci min 30 kg/m’ ze zbrojong foliq, do ktérej bedq mocowane rury za pomocq klipséw (tackeréw).
Wylewka 6,2 cm ponad wierzch rury (dla obcigzenia 2 kN/m?), warstwa nawierzchniowa (plytki,
wyktadzina).

W pomieszczeniu hangaru wykonana bedzie posadzka przemystowa zbrojona siatkg stalowg. Montaz rur
ogrzewania podtogowego na stalowej siatce RM100 ufozonej na warstwie izolacji termicznej. Jesli instalacja
bedzie prowadzona przez szczeliny dylatacyjne, nalezy ja dodatkowo zabezpieczy¢ karbowang rura
ochronng. Korice rury ochronnej muszg znajdowaé sie w odlegtosci, co najmniej 25 cm od szczeliny
dylatacyjnej. Instalacje podfogowe nalezy prowadzi¢ bezkolizyjnie, mozliwie najprosciej, rownolegle do osi
rury lub Sciany.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie szczelin dylatacyjnych. Uktadany jastrych w zadnym
miejscu nie moze mie¢ bezposredniego pofgczenia z graniczacymi z nim elementami budowli. Rury utozone
zostang w petlach grzewczych (szczegdtowe dane: rozstaw, Srednica podano na rzucie) w tzw. Slimak
gwarantujacy rownomierny rozktad temperatury pola. Szczegdtowe wytyczne odnosnie przygotowania
podfoza, wylewania jastrychu, wykonania dylatacji, sezonowania jastrychu, wykonania proby szczelnosci
nalezy zaczerpnac z materiatéw dostarczonych przez dostawce systemu.

Czynnik grzewczy (woda 45<C) doprowadzona do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego. Przed kazdym
rozdzielaczem regulator réznicy cisnieri. Wyposazenie rozdzielaczy: zawory odcinajace, zawory regulacyjne
(na kazdej petli), sitowniki na kazdej petli, odpowietrzniki. Praca sitownikdw powinien sterowaé jeden
sterownik dla danej czesci pomieszczenia (w hangarze 2 strefy).

5.1.10. Instalacja ciepta technologicznego

Ze wzgledu na wielko$¢ bramy hangaru i mozliwo$¢ szybkiego wychtodzenia pomieszczenia, na Scianie
wewnetrznej hangaru przewidziano montaz elektrycznej nagrzewnicy powietrza pracujgcej na powietrzu
obiegowym. Nagrzewnica zasilana z instalacji elektrycznej 3x400V o mocy 27 kW zamontowana bedzie na
wysokosci okoto 3 m nad posadzka. Sterowanie pracq nagrzewnicy reczne lub pétautomatyczne.

5.1.11. Instalacja wentylacji

Zakres opracowania obejmuje wentylacje dla pomieszczeri rozbudowywanej czesSci budynku LPR
w Pfocku, oraz pomieszczeri wypoczynku (1.04) z kuchnig (1.05), zlokalizowanych w istniejgcej czesci.

WENTYLACJA POMIESZCZEN WYPOCZYNKU I KUCHNI (LNIA N1W1)

W celu wentylacji pomieszczer wypoczynku i kuchni, dla zapewnienia higienicznego komfortu pobytu ludzi w
tych pomieszczeniach, zaprojektowano centrale wentylacyjnga, nawiewno-wywiewng z wymiennikiem
krzyzowym przeciwpradowym i ze 100% udziatem powietrza Swiezego. Centrala w wykonaniu
podwieszanym, zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu szatni.

Podstawowe dane techniczne | wyposazenie projektowanej centrali w wykonaniu wewnetrznym,
podwieszanym:
Wentylator nawiewny V=200 m>/h sprez 200 Pa;

wentylator wywiewny V=200 m>/h sprez 200 Pa;

wymiennik krzyZzowy przeciwprgdowy (sprawnosc¢ temperaturowa dla zimy 98%),

centrala w wykonaniu podwieszanym,

filtry powietrza typu G4,

temperatura nawiewu powietrza latem wynikowa,

nagrzewnica elektryczna zabudowana w urzgdzeniu o mocy 0,5 kW

temperatura nawiewu powietrza zimg +20°C,

przepustnice
» pofgczenia elastyczne

automatyka zapewniajgcy mozliwos¢ programowania czasu pracy centrali.
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Doptyw $wiezego powietrza do central odbywac sie bedzie poprzez czerpnie $cienng. Powietrze oczyszczone
zostanie na filtrze klasy G4 w ktére wyposazona jest centrala. Nastepnie powietrze po przejsciu przez
wymiennik odzysku ciepta, rozprowadzone bedzie sieciq przewoddw wentylacyjnych do pomieszczen.

Na kanatach nalezy zainstalowal tlumiki powietrza z i do centrali, aby zapewni¢ spetnienie wymagan
akustycznych w pomieszczeniach i otoczenia zewnetrznego. Powietrze doprowadzone zostanie do
pomieszczern za posrednictwem kanatow prowadzonych pod stropem, w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym (jesli wystepuje).

Nawiew powietrza do pomieszczen projektuje sie gtdownie za pomocg nawiewnikéow wirowych w stropie
podwieszonym danego pomieszczenia. Nawiewniki wyposazone zostanq w przepustnice regulacyjne na
kréécach podtaczeniowych do skrzynki rozpreznej. Skrzynki rozprezne nawiewnikéw, wywiewnikéw oraz
zawory wentylacyjne podtaczyé do kanatdw za pomocg kanatéw typu flex izolowanych akustycznie
i termicznie.

Ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego nalezy wyregulowac przepustnicami tak, aby odpowiadata ona
ilosci powietrza podanych na rysunkach instalacji wentylacji.

Zataczenie centrali N3W3 zaprogramowane na 1h przed rozpoczeciem pracy, wyifgczenie 1h po zakoriczeniu
pracy ludzi. Pomiedzy zataczeniem i wytaczeniem okresowe zatgczanie centrali z obnizong wydajnosciq
0 50% w celu przewietrzenia pomieszczen.

WENTYLACJA POMIESZCZEN SZATNI I UMYWALNI (LINIA N2W2)

W celu wentylacji pomieszczer szatni i umywalni, dla zapewnienia higienicznego komfortu pobytu ludzi
w tych pomieszczeniach, zaprojektowano centrale wentylacyjng, nawiewno-wywiewng z wymiennikiem
krzyzowym przeciwpradowym i ze 100% udziatem powietrza Swiezego. Centrala w wykonaniu
podwieszanym, zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu umywalni.

Podstawowe dane techniczne i wyposazenie projektowanej centrali w wykonaniu wewnetrznym,
podwieszanym:
Wentylator nawiewny V=200 m>/h sprez 200 Pa;

wentylator wywiewny V=120 m>/h sprez 200 Pa;

wymiennik krzyZzowy przeciwpradowy (sprawnos¢ temperaturowa dla zimy 78%),

centrala w wykonaniu podwieszanym,

filtry powietrza typu G4,

temperatura nawiewu powietrza latem wynikowa,

nagrzewnica elektryczna zewnetrzna o mocy 1,7 kW

temperatura nawiewu powietrza zimg +24°C,

przepustnice
» pofgczenia elastyczne

automatyka zapewniajgcy mozliwos¢ programowania czasu pracy centrali.

Doptyw $wiezego powietrza do central odbywac sie bedzie poprzez czerpnie $cienng. Powietrze oczyszczone
zostanie na filtrze klasy G4 w ktdre wyposazona jest centrala. Nastepnie powietrze po przejsciu przez
wymiennik odzysku ciepta, rozprowadzone bedzie siecig przewodow wentylacyjnych do pomieszczen.

Na kanatach nalezy zainstalowal tlumiki powietrza z i do centrali, aby zapewni¢ spetnienie wymagan
akustycznych w pomieszczeniach i otoczenia zewnetrznego. Powietrze doprowadzone zostanie do
pomieszczert za posrednictwem kanatdw prowadzonych pod stropem, w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym (jesli wystepuje).

Nawiew powietrza do pomieszczen projektuje sie gtownie za pomoca nawiewnikéow wirowych w stropie
podwieszonym danego pomieszczenia. Nawiewniki wyposazone zostanq w przepustnice regulacyjne na
kréécach podtaczeniowych do skrzynki rozpreznej. Skrzynki rozprezne nawiewnikéw, wywiewnikéw oraz
zawory wentylacyjne podiaczyé do kanatdw za pomocg kanatéw typu flex izolowanych akustycznie
i termicznie.

Ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego nalezy wyregulowac przepustnicami tak, aby odpowiadata ona
ilosci powietrza podanych na rysunkach instalacji wentylacji.
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Zataczenie centrali N3W3 zaprogramowane na 1h przed rozpoczeciem pracy, wytaczenie 1h po zakonczeniu
pracy ludzi. Pomiedzy zataczeniem | wytaczeniem okresowe zataczanie centrali z obnizong wydajnoscig
0 50% w celu przewietrzenia pomieszczen.

W pomieszczeniu WC w umywalni, projektuje sie wentylacje mechaniczng tylko wywiewng. Wywiew
powietrza z tego pomieszczenia wspomagany bedzie wentylatorem kanatowym typu ML PRO 160/600
o0 wydajnosci 80 m3/h w punkcie pracy.

Wentylator kanatowy wyposazony bedzie w:
» klamre montazowg
* zlgcze przeciwdrganiowe

Wywiew powietrza z pomieszczenia WC poprzez zawdr wywiewny. Podfgczenie zaworu za pomoca
elastycznego przewodow flex. Wywiew powietrza ponad dach. Nawiew kompensacyjny powietrza przez
kratki w drzwiach.

Zatgczanie wentylatora WC sprzezone z zatagczeniem centrali N2W2.

WENTYLACJA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH (LNIE H i G)

W pomieszczeniach technicznych projektuje sie wentylacje grawitacyjnq hybrydowag Ilub mechaniczng
wywiewna. Wywiew powietrza z tych pomieszczern wspomagany bedzie wywietrzakami grawitacyjnymi lub
zintegrowanymi. Nawiew powietrza kompensacyjnego do pomieszczen poprzez nawiewniki okienne oraz
mikrorozszczelnienia stolarki. W pomieszczeniu gazéw medycznych (1.12) wywiew powietrza mechaniczny
poprzez zawdr wywiewny zlokalizowany przy posadzce, a nawiew w gdérnej czesci drzwi zewnetrznych z
oknem. Zaprojektowano linie wentylacyjne i wywietrzaki zgodnie z ponizszg tabelg.

Przyjeta ilos¢ Krotnos¢
Nr Pow. powietrza ) Nr linii Zastosowany rodzaj .
Nazwa Wys. Kub. . wymian " Typ wywiewu
pom. Pom. wywiewanego wywiew wyw. wentylacji
zuzytego
m2 m m3 m3/h 1/h
112 | Pom.gazowmed | 1145 | 260 | 298 60 20 w3 mechaniczna, Wentylator kanatowy -
wywiewna wywiewny
113 | pom. med.budne | 1653 | 260 | 430 60 14 Hi1 grawitacyjna, Wywietrzak
hybrydowa zintegrowany
114 | Pommed czyste | 2047 | 260 | 532 60 11 H2 grawitacyjna, Wywietrzak
hybrydowa zintegrowany
115 | Pom. obstgitechn. | 2035 | 300 | 61,1 60 1.0 H3 grawitacyjna, Wywietrzak
hybrydowa zintegrowany
1.16 Pomn. gosp. 238 | 300 | 671 80 1.2 H grawitacyjna, Wywietrzak
hybrydowa zintegrowany
2.08 Przedpokdj 17,00 | 250 425 60 14 G2 grawitacyjna Wywielrzak
grawitacyjny

WENTYLACJA POMIESZCZEN MIESZKALNYCH (LINIE M)

W pomieszczeniach mieszkalnych na pietrze, zastosowano wentylacje mechaniczng wywiewngq. Projektuje
sie system wentylacji mechanicznej zdecentralizowanej uruchamianej okresowo przez uzytkownika
mieszkania. Wywiew specjalnymi wentylatorami przystosowanymi do systemu wentylacji mieszkaniowej
jednorurowej. Zastosowano wentylatory dwubiegowe zlokalizowane w fazienkach. Praca ciggta wentylatoréw
na nizszym biegu, wyzszy bieg uruchamiany przez uzytkownika. Nawiew powietrza za pomocq nawietrzakéw
okiennych, cisnieniowych o regulowanej wydajnosci.

MATERIALY I IZOLACJA TERMICZNA KANALOW
Kanaty prostokatne nalezy wykonal z blachy stalowej ocynkowanej. Jako kanaty okragfe sztywne nalezy
zastosowal kanaty typu ,SPIRO” z blachy stalowej ocynkowanej z potaczeniami nyplowymi. Zastosowane
kanaty
i ksztattki wentylacyjne spetnia¢ muszga wymogi norm:
« PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaftki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym - Wymiary
e PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym - Wymiary
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« PN-EN12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wytrzymatos¢ i szczelnos¢ przewodow
z blachy o przekroju kotowym

Przejécia przewoddw przez przegrody budynku wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sq od 50 do 100
mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacja.

Do mocowania kanatow nalezy stosowac typowe zawieszenia wraz z konstrukcjg wsporczg. Podparcia pod
kanaty zgodnie z norma PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatoSciowe.

Izolacje termiczng kanatéw nalezy wykonad z
« cze$¢ socjalna i biurowa, instalacja nawiewna i wywiewna wewngtrz budynku (linia N1/W1; N2/W2) -
izolowac wetng mineralna o gr. 4 cm w ptaszczu z folii aluminiowej
« cze$¢ socjalna i biurowa instalacja nawiewna i wywiewna na zewnatrz budynku oraz kanat od czerpni
Sciennej do centrali (linia N1/W1; N2/W2)- izolowaé wetnqg mineralna o gr. 8 cm w ptaszczu z blachy
aluminiowej

Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w kanatach wentylacyjnych umozliwiajgce ich czyszczenie. Lokalizacja
otworédw zgodnie z COBRTI INSTAL- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Instalacji
Wentylacyjnych.

Zabezpieczenie akustyczne

W celu zapewnienia wtasciwej ochrony akustycznej pomieszczen przewiduje sie przy kazdej z central
ttumiki akustyczne na kanale nawiewnym i wywiewnym. Centrale i wentylatory zostang posadowione na
ramie wsporczej poprzez przektadki izolacyjne z gumy péttwardej. Przy kazdym wentylatorze kanatowym
przewidziano przytgczeniowe kotnierze przeciwdraganiowe.

Nalezy zwrdci¢ baczng uwage na szczelnosé potaczen kotnierzowych i przestrzegaé stosowania odpowiednich
ksztattek wentylacyjnych (wyposazone w kierownice powietrza, trojniki orfowe).

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Przy przejsciu kanatow wentylacyjnych przez Sciane rozdzielenia przeciwpozarowego nalezy je zabezpieczyé
klapami p.poz. o odpornosci réwnej odpornosci przegrody.

5.1.12. Instalacja klimatyzacji

Dla pomieszczenia serwerowni przewidziano niezalezny ukfad klimatyzacyjny z opcjq chtfodzenia zimowego,
o0 maksymalnej mocy chtodniczej 3,0 kW.

Jednostke wewnetrznq nalezy potaczyé z jednostkqa wewnetrzng rurami miedzianymi - chtodniczymi w
izolacji.

Wszystkie instalacje freonowe nalezy wykonacé z rur miedzianych, chfodniczych, faczonych przez lutowanie,
lutem twardym - potaczenia nieroztaczne wg wymagan normy PN-EN 387-2. Dla instalacji chtodniczych,
freonowych prowadzonych wewnatrz i na zewnatrz budynku nalezy zastosowal zimnochronne otuliny
termoizolacyjne.

Wszystkie rurociggi na zewnatrz budynku prowadzi¢ w ptaszczu ochronnym z blachy aluminiowej.

Projektowana instalacja klimatyzacji tj.: jednostki wewnetrzne, jednostki zewnetrzne, rurociagi, tréjniki oraz
okablowanie sterownicze oraz sterowniki stanowi¢ bedzie kompletny system jednego producenta.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Przy przejsciu przewoddow freonowych przez $ciane rozdzielenia przeciwpozarowego nalezy je zabezpieczyé
odpowiednig masg o odpornosci rownej odpornosci przegrody.
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5.2. ROBOTY INSTALACII ELEKTRYCZNYCH.

5.2.1. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w dokumentacji.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjq projektowg obiektu i dokonanie koordynacji
montazowej instalacji elektrycznej z innymi instalacjami mechanicznymi i sanitarnymi. Wszelkie zmiany
montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych z innymi branzami
Wykonawca ma zrealizowac na witasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja projektowg oraz odpowiada
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu tras
wykonywanych robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badarn materiatow i robct,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, dos$wiadczenia z przesztosci,
wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.
5.2.2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogdlne ujeto w ST-O Wymagania Ogdline.

Roboty budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robdt budowlanych” oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Znaczgce odstepstwa od projektu mozliwe sq jedynie po uzgodnieniu i za zgodq projektanta .

Do obowigzkdéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i
przepisow oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez deklaracje
kompletnos$ci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszq dokumentacjg.
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5.2.3. MATERIALY.
Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O ,Wymagania

ogdine"

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej nalezy
stosowal przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

. dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okresSlonego systemu
oceny zgodnosci,

. wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisow bezpieczenistwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

. oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

. wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okres$lonym przez Komisje Europejskgq wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

e wydat osSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq projektows,
sporzgadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

5.2.3.1 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

5.2.3.1.1.Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne ukfadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdw dla rodzaju
pomieszczenia i powfoke ochronng.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do uktadania na state, w
osfonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowal miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm?
nalezy stosowacé obowigzkowo przewody miedziane.

5.2.3.1.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢
poprzez stosowanie osfon (rury instalacyjne, listwy podfogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe - zasada jest uzywanie materiatdbw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktdre nie podtrzymujgq ptomienia, a wydzielane
przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe
powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na
wytrzymato$é, wymagajq stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.

5.2.3.1.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
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Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe Ilub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gfdwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg by¢ wykonane takze z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd i tacznikow
instalacyjnych, wystepujg jako fqczgce, przelotowe, odgateZzne lub podfogowe i sufitowe. Wykonane sq z
materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujq ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka, jednoczesnie zapewniajq stopieri ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podfogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujace
wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koricowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o
przekroju zyty do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw" i / lub wkretéw.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz | zwieksza bezpieczeristwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatow: oznaczniki przewoddw, dfawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

5.2.3.1.4. Sprzet instalacyjny

taczniki ogélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca
wkretéw lub ,pazurkéw".

taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sq do instalowania bezposrednio na podfozu
(scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.
Zaciski do taczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mn?.
Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:

. napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

e prad znamionowy: nie mniej jak 10 A,

e stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

«  stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny | przystosowane do
instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocaq wkretéw lub ,,pazurkéw".

Gniazda natynkowe | natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podfozu za pomocag wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw, w tym do
podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddéw o przekroju od 1,5+6,0 mm?
w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych pftomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
. napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
*  prgd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
. stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
«  stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

5.2.3.1.5. Sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym
przekréj przewoddw ufozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm?. Napiecie izolacji nie moze
by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sq w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych
elementdéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

5.2.3.1.6. Instalacja odgromowa.
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Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Zaleca sie, aby wymiary elementdw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w zaleznosci od
rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 62305

Jako materiaty przewodzgce stosowac stal ocynkowang.

Przewody odprowadzajace wykonac w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.

Przy uktadaniu zwoddéw poziomych nalezy zachowywaé minimalne odlegtosci od powierzchni podfoza nie
mniej niz 2 cm.

Katy ochronne nieizolowanych zwoddéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekracza¢ 45°.

5.2.3.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
. sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem | charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST
e sg wilasciwie oznakowane i opakowane

. spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

«  producent dostarczyt dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobow i materiatow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.3.3. Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane | magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosSci kable i przewody nalezy przechowywad na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,K"), korice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewngtrz
i wyprowadza poza opakowanie dla ufatwienia kontroli parametréw (cigagtos¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywad
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed
wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

5.2.4. Zasilanie .
Z uwagi na charakter obiektu dla Bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego zaprojektowano

dwustronne zasilanie w energie elektryczng.
Zasilaniem podstawowym jest przytacze kablowe ze stacji transformatorowej S1-66 ENERGA Operator. W
istniejace przytacze nalezy wbudowal ztacze kablowe z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. Ztacze

zlokalizowacé w rejonie bramy wjazdowej na teren Bazy.

Jako zasilanie rezerwowe przewidziano spalinowy agregat pradotwdrczy. Przyjeto agregat o mocy
znamionowej 60kVA/48kW 3-fazowy, 400/230V, 50 Hz z rozruchem samoczynnym. Agregat wyposazony
bedzie w spalinowy silnik wysokoprezny. Nalezy zainstalowaé agregat w obudowie przystosowanej do pracy
na zewnatrz pomieszczenia, w wersji wyciszonej, ktorego zbiornik paliwa zapewni nie mniej jak 16 godzin
pracy autonomicznej bez tankowania. Klasa wykonania G3 / z elektronicznym regulatorem obrotdwy/.
Podstawowe parametry agregatu okreslone sq w projekcie wykonawczym

Agregat usytuowany bedzie na zewngtrz budynku, pod wiatq, w miejscu wskazanym na zafgczonym
rysunku. Potaczony bedzie z istniejaca rozdzielnica gtownga RG poprzez istniejacy ukfad samoczynnego
zatgczania rezerwy SZR. Uktad SZR wyposazony jest w blokade elektryczng i mechaniczng, zabezpieczajacq
przed podaniem z agregatu napiecia zwrotnego na sie¢ ENERGA OPERATOR S.A. W ukfadzie SZR
zabudowane sq w polach zasilajacych wytaczniki DPX125 3P 63A a w polu tacznika sekcji roztgcznik DPX-
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1125 3P 63A. taczniki te nalezy wymieni¢ na taczniki tego samego typu lecz o pradzie znamionowym 160A.
W ukfadzie SZR nalezy bezwzglednie zachowal blokade elektryczng i mechaniczng agregat - siec,
uniemozliwiajgcq podanie napiecia zwrotnego do sieci ENERGA Operator SA w przypadku pracy agregatu.
Przed przytaczeniem agregatu do sieci Wykonawca zobowigzany jest opracowal Instrukcje Wspéipracy
agregat - sie¢ i uzgodnic¢ jq w Regionalnej Dyspozycji Mocy ENERGA Operator SA w Pfocku.

Agregat pofaczy¢ z rozdzielnicg RG liniq kablowa YKYzo 5x35mm?. Réwnolegle utozyé kabel YKYz03x2,5mm?
przeznaczony do zasilania grzatki agregatu oraz kabel sterowniczy YKSY14x1,5mm? przeznaczony do
potfaczenia z modutem sterujgcym agregatu oraz z ukfadem SZR.

Z agregatu zasilany bedzie czton rozdzielnicy gtéwnej RG-U, z ktérego zasilane beda wybrane,
uprzywilejowane odbiorniki energii elektrycznej takie jak:
« radiostacja;

oswietlenie strefy koricowego podejscia i startu FATO

oswietlenie punktu celowania

oswietlenie podejscia
oswietlenie TLOF1 i TLOF2
oswietlenie przeszkodowe masztu radiostacji, obrysu dachu budynku oraz oswietlenie wiatrowskazéw;,

oswietlenie przeszkodowe ogrodzenia;

lampa identyfikacyjna LHB-230;

oswietlenie projektorowe ptyty przedhangarowej;

oswietlenie komunikacji oraz wybranych pomieszczeri budynku;

rozdzielnica komputeréow RK, serwerownia;

kontrola dostepu

sygnalizacja systemu wfaman i napadu /SSWN/

rozdzielnica dystrybutora paliwa RD;

zestaw gniazd wtyczkowych ZGWZ2 w hangarze, gniazda w skrzynce podfogowej SP3 w hangarze,
zestawy gniazd wtyczkowych w terenie, ZGW5 wbudowany w platforme postoju $migtowca oraz ZGW6
zabudowany na cokole w rejonie ptyty TLOF 2

naped bramy hangaru oraz bramy wjazdowej;

 rozdzielnica wezfta ciepta
Zataczenie agregatu nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia w zasilaniu podstawowym.
Eksploatacja i serwisowanie agregatu powinno by¢ dokonywane przez osobe posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Eksploatacje agregatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
DTR i wytycznymi producenta.

5.2.5. Rozdzielnica gidwna RG.

Istniejgca rozdzielnice gtowna RG zabudowana jest w korytarzu na parterze, we wnece, W miejscu
wskazanym na rysunku. Rozdzielnica podzielona jest na dwie sekcje potagczone tqcznikiem sprzegftowym.
Przystosowana jest do zasilania dwustronnego, z sieci energetyki zawodowej i z agregatu pradotwdrczego.
Miedzy zasilaniem podstawowym, rezerwowym i sprzegtem zabudowany jest uktad samoczynnego zasilania
rezerwy /SZR/ sterowany cztonem automatyki. Aktualnie na terenie bazy brak agregatu.

Przy rozbudowie i modernizacji bazy przewidziany jest montaz spalinowego agregatu pradotwdrczego z
samoczynnym rozruchem, o mocy 60kVA/48kW i przytaczenie do istniejacej rozdzielnicy gtéwnej, sekcja
RG-U. Ze wzgledu na rozbudowe bazy konieczna jest przebudowa istniejgcej rozdzielnicy.

Istniejgcy ukftad SZR wyposazony jest w blokade elektryczng i mechaniczng, zabezpieczajaca przed
podaniem z agregatu napiecia zwrotnego na sie¢ ENERGA OPERATOR S.A. W ukifadzie SZR zabudowane sa,
w polach zasilajgcych wytgczniki DPX125 3P 63A a w polu facznika sekcji roztacznik DPX-1125 3P 63A. Ze
wzgledu na wzrost mocy obiektu te trzy faczniki nalezy wymienié¢ na tgczniki tego samego typu lecz o
pradzie znamionowym 160A. Modut sterowniczy SZR pozostawi¢ bez zmian. W ukfadzie SZR nalezy
bezwzglednie zachowal blokade elektryczng i mechaniczng agregat — sie, uniemozliwiajacq podanie
napiecia zwrotnego do sieci ENERGA Operator SA w przypadku pracy agregatu.
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5.2.6. Rozdzielnica oswietlenia nawigacyjnego RON.

Oswietlenie nawigacyjne musi spetnia¢ wymagania zawarte w Aneksie 14 do Konwencji o Miedzynarodowym
Lotnictwie Cywilnym - Lotniska; Tom II Lotniska dla $migtowcéw oraz Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 3.11.2011 w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego.

Rozdzielnica oswietlenia nawigacyjnego RON, tablica dyspozytorska TD, sterowniki oraz lampy sq
elementami jednorodnego systemu oswietlenia nawigacyjnego. Zakazuje sie samodzielnego kompletowania
przez Wykonawce réznych elementéw systemu os$wietlenia nawigacyjnego od réznych dostawcow. Dostawa
powinna obejmowacé komplet zintegrowanych ze sobg urzadzen. Okablowanie systemu nalezy wykonaé w
oparciu o schematy dostarczone przez producenta.

Rozdzielnice oswietlenia nawigacyjnego RON zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej, z sekcji RG-U rezerwowanej z
agregatu pradotwdrczego.

5.2.7. Instalacja o$swietleniowa sity i gniazd wtyczkowych.

Oprawy oswietleniowe oraz taczniki i gniazdka wtyczkowe montowacé w koricowej fazie robot, aby unikngé
niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego,
urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowoéé potaczer. Zrédia Swiatta i
zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow
1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng wytrzymatosé
na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposdéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim pofozeniu, aby styk ten wystepowat u
gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy Zyta przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedaca kombinacja barwy
zielonej i Zottej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonal zgodnie z planami instalacji i
schematami.

Odbiornikami sitowymi beda urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, dystrybutor stacji paliw, napedy
bram, wezet cieplny. Odbiorniki te bedq dostarczane z szafkami zasilajgco- sterowniczymi. Opracowanie
niniejsze obejmuje zasilanie szafek i rozdzielnic odbiornikéw. Sterowanie, blokady i sygnalizacje oraz
rozruch tych odbiornikéw powinny wykonaé firmy specjalistyczne dostarczajace urzgdzenia, w oparciu o
dokumentacje techniczno- ruchowe.

Instalacje w hangarze, w gtéwnych ciagach uktadaé korytkach stalowych, pojedyncze obwody w stalowych
ksztattownikach ocynkowanych, elektroinstalacyjnych na uchwytach.

W tazienkach zainstalowane bedg grzejniki drabinkowe wyposazone dodatkowo w grzatki elektryczne.
Grzatki przytaczane beda do sieci poprzez gniazdka wtyczkowe. Wysokos$¢ i miejsce montazu tych gniazd
skoordynowac z lokalizacjq grzejnikéw, podang w projekcie branzy sanitarnej.

W pomieszczeniach administracyjnych, na korytarzach, w pokojach wypoczynkowych gniazda wtyczkowe
instalowa¢ na wysokosci 0,3 m. W hangarze, w magazynach, w pomieszczeniu obstugi technicznej, w
tazienkach gniazda na wysokosci 1,2 m, w pomieszczeniach. W pom. 1.05 kuchnia na parterze oraz 2.06
pom. socjalne na pietrze rozmieszczenie gniazd wtyczkowych, zardwno w poziomie jak i pionie dostosowac
do wymiardow podanych w projekcie aranzacji dla tych pomieszczen.

LACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJEKT WYKONAWCZY STRONA
65-204 Zielona Gora, ul. Piaskowa 3/1 BRANZA: STWiOR 20/36
tel.: 68 324 72 58 fax.: 68 324 72 59 NR UMOWY 1707



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM’IGI’.OWCOWEJ SILUiBY RATOWI‘IlICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

Przewody instalacji oswietlenia, instalacji sitowej i gniazd wtyczkowych montowac:
. w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi w korytkach instalacyjnych
«  podejscia do osprzetu instalacyjnego: w hangarze na tynku w pozostatych pomieszczeniach pod
tynkiem w wykutych bruzdach,
W trakcie prac montazowych stosowac sie do ponizszych zasad:
«  przewody montowac pod tynk réwnolegle do Scian lub sufitu i zagina¢ pod katem prostym.
e przejscia przez Sciany i stropy chronié rurkami izolacyjnymi PCV,
e przewody uktadac na podtozu gtadkim, mocowanie przewoddw w bruzdach przez gipsowanie,
- przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byty narazone na naprezenia,
e {aczenie przewoddw nalezy wykonywad w osprzecie instalacyjnym i odbiornikach
« konce przewoddw wielodrutowych (linki) powinny by¢ zabezpieczone  zaprasowanymi
tulejkami lub cynkowane.
Montaz osprzetu.
Stosowal osprzet podtynkowy 16A, w pomieszczeniach technicznych i wilgotnych o IP 44. Puszki na
korytkach kablowych w przestrzeni miedzystopowej natynkowe szczelne. Na pokrywach puszek opisaé
numery obwoddw. taczniki i gniazda lezgce obok siebie powinny by¢ ostoniete wspdlng ramka
ostonowg. Wysoko$¢ montazu osprzetu:
« dla tacznikéw 1.2-1.4m,
. dla gniazd wtyczkowych zgodnie z projektem.

5.2.8. Ochrona od porazen.

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stanowi izolacja oraz osftony czynnych urzadzen
elektroenergetycznych.

Instalacje wykonaé w systemie TN-S. Srodkiem dodatkowej ochrony od porazeri pradem elektrycznym
bedzie samoczynne wytaczenie zasilania. Przy powstaniu stanéw zaktdceniowych, odigczenie zasilania
nastgpi

w odpowiednio krotkim czasie, przez zadziatanie ochronnych wytacznikéw réznicowopradowych 30 maA,
zabezpieczen topikowych lub nadmiarowopradowych wytacznikéw instalacyjnych.

5.2.9. Potaczenia wyréwnawcze

Dla zapewnienia wewnetrznej ochrony odgromowej i wyréwnania potencjatdw zaprojektowano potaczenia
wyréwnawcze. Trase szyn wyréwnawczych pokazano na rysunkach projektowych. Do pomieszczenia
rozdzielni gtéwnej bednarke stalowa ocynkowang 30x4mm wprowadzi¢ pod posadzka pomieszczen. Do
szyny przytaczy¢ zaciski PE rozdzielnicy RG, RG-U, oraz R1. W pomieszczeniu wezta cieplnego, na $cianie na
wysokosci 30 cm nad posadzka utozy¢ na uchwytach dystansowych bednarke po trasie pokazanej na
rysunku. W wezle do bednarki przytaczyé zacisk PE rozdzielnicy RC, wszystkie metalowe rurociggi, pompe
ciepta, wymienniki i zasobniki, rozdzielacz.

W hangarze, w pomieszczeniu obstugi technicznej, w umywalni oraz w innych pomieszczeniach wskazanych
na zataczonym rysunku, na $cianach 30 cm nad posadzka zamocowac listwy wyrownawcze ,,GALMAR”,

W tazienkach oraz w pomieszczeniach socjalnych wykonaé miejscowe potaczenia wyréwnawcze. Instalacje
wyréwnawczg potaczy¢ z uziomem otokowym budynku.

Dla ochrony przeciwprzepieciowej instalacji elektrycznej budynku, w szafie RG na szynach zbiorczych sekcji
rezerwowanej i nierezerwowanej, nalezy zainstalowac ochronniki.

5.2.10. Korytka instalacyjne

W budynku bazy do prowadzenia gtownych ciagow przewoddw przewidziano korytka instalacyjne . Dobrano
korytka stalowe, ocynkowane, o wysokosci burty 42 mm. Przyjeto dwie szerokosci korytek, 200 i 300 mm,
stosownie do liczby przewoddéw. W korytkach instalowacé przegrody dzielace przestrzen montazowg w
stosunku 1/3 pod przewody instalacji niskopradowych i 2/3 pod przewody 230/400 V. Na pionowych
odcinkach korytka przykry¢ pokrywami. Korytka mocowac do Scian i stropéw, w odstepach nie wiekszych jak
2 m, na typowych wspornikach.
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5.3. INSTALACIE TELETECHNICZNE

5.3.1. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji teletechnicznych opisanych w
dokumentacji.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjq projektowg obiektu i dokonanie koordynacji
montazowej instalacji teletechnicznych z innymi instalacjiami mechanicznymi i sanitarnymi. Wszelkie zmiany
montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji teletechnicznych z innymi branzami
Wykonawca ma zrealizowacé na wiasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektowg oraz odpowiada
za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjq projektowg,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu tras
wykonywanych robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badari materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci,
wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.
5.3.2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogdlne ujeto w ST-O Wymagania Ogdlne.

Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlanych” oraz zgodnie ze sztukq budowlang.

Znaczgce odstepstwa od projektu mozliwe sq jedynie po uzgodnieniu i za zgodq projektanta.
Do obowigzkdéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i
przepiséw oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracje
kompletnosSci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszq dokumentacjg.

5.3.3. MATERIALY.

5.3.3.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O ,Wymagania
ogdlne”

Do wykonania i montazu instalacji teletechnicznych, nalezy stosowal przewody, kable, osprzet oraz
aparature i urzgdzenia posiadajqce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:
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dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okres$lonego systemu oceny
zgodnosci,

wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechnicznq (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenistwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regufami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyZzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

5.3.3.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

5.3.3.3 Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne ukfadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju
pomieszczenia i powfoke ochronng.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w
osfonach Ilub bez, klejonych bezposrednio do podfoza Ilub uktadanych na linkach nos$nych, a takze
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

5.3.3.4 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody ukfadane bezposrednio na podfodze nalezy chroni¢
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podfogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe - zasada jest uzywanie materiatow o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢
odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosé, wymagaja
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i Srednich.

5.2.3.1.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe Ilub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gfdwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg by¢ wykonane takze z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
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5.3.3.5 Przylacze operatora

Kable telekomunikacyjne XzTKMXpw
Kable przeznaczone do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych, pofgczenia abonentéw do
centrali, potaczerr miedzy centralami oraz do instalacji telefonicznej w zaktadach przemystowych. Kable
sq przeznaczone do ukfadania w kanalizacji kablowej i bezpoSrednio w ziemi, na terenach o matym
zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi
Dane techniczne:
Telekomunikacyjny (T), kabel (K) miejscowy (M) z wigzkami parowymi, o izolacji z polietylenu
piankowego z cienkg warstwg polietylenu jednolitego (Xp), w powfoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg (Xz), wypetniony zelem (w).
Zakres temperatury:
Podczas pracy: -40°C do 70°C
Podczas uktadania -10°C do 50°C
Asymetria pojemnosci miedzy torami macierzystymi k1 (max):
500 pF/500m - zyty 0,5mm i 0,6mm
300 pF/500m - zyty 0,8mm.
Min. promien giecia: 10 x @
Zyty: miedziane jednodrutowe
Izolacja: polietylen piankowy z zewnetrzngq warstwq polietylenu jednolitego
Kolory izolacji zyt: wg. tabeli
Wypetnienie: zel hydrofobowy
Zapora przeciwwilgociowa: taSma aluminiowa pokryta dwustronnie warstwg kopolimeru etylenu
Powtoka: polietylen powfokowy
Kolor powtoki: czarny

Kable telekomunikacyjne Z-XXOTKtsdD 127
Rodzaj tuby: Tuba luzna skrecona
Liczba wtdkien w tubie: 12
Rodzaj wiékna: EV007051
Kategoria wiokna: OS2
Uchwyt kablowy odcigzajgqcy: Nie
Pancerz: Nie
Kabel z ochrong przed gryzoniami: Nie
Materiat powtoki zewnetrznej: PE (polietylen)
Kolor izolacji: Czarny
Uszczelnienie wzdtuzne kabla: Tak
Uszczelnienie poprzeczne kabla: Nie
Przyblizona $rednica zewnetrzna: 8 mm
Kabel niezawierajgcy metalu (wzmocnienie niemetaliczne): Tak
Nierozprzestrzeniajacy ptomienia: Nie
Zachowanie funkcji: Nie
Niska emisja dymow (zgodnie z EN 61034-2): Nie
Odpornos¢ na chemikalia: Tak
Zastosowanie: Zewnetrzny/na zewngqtrz

Mufa stacyjna MK-5/24 dla max. 24 widkien
Mufa przystosowana do montazu na Scianie w pomieszczeniach kablowych
mozliwosé wyspawania do 24 Swiattowodowych
fatwe wprowadzanie tub kabla nieprzecietego
petny dostep od strony czotowej mufy do zainstalowanych kaset
Wyposazenie:
kaseta KS-24, uchwyty kablowe
opaski kablowe, dtawiki gumowe
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5.3.3.6 Instalacja sieci strukturalnej

Kabel kat.6A F/FTP folia "S", 500MHz, LSOH
Przewdd 23AWG, Miedz
Izolacja przewodu Pianka polietylenowa
Ekran pary Aluminiowa folia otaczajgca dwie pary w konfiguracji ,S”
Ekran ogdlny Aluminiowa folia
Powfoka zewnetrzna Ognioodporna, LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
Srednica Zewnetrzna 6.90 £ 0.3 mm
Zakres temperatury instalacji 0 °C do +60 °C
Zakres temperatury pracy -20 °C do +60 °C
Promien wygiecia 31 mm po zainstalowaniu, 60 mm podczas instalacji

Standard samowygaszania IEC 60332-1

Standard emisji dymu IEC 61034
Waga kabla 0.06 kg/m
Wspdtczynnik NVP 76%

Konstrukcja IEC 61156-5 ed2.0 Augmented Category 6A

Szafa stojgca 42U 1000X800X2057H (szer./gt./wys.) z cokotem 100mm
grubos¢ blachy belek nosnych stosowanych w szafach 2 mm
grubos¢ blachy spoin naroznikéw 3 mm
grubos¢ blachy oston 1 mm
grubosé¢ szyby w drzwiach 4 mm
rozstaw belek montazowych 19”
standardowo dostarczana z cokotem 100 mm
Scianki cokotu blaszane, perforowane lub z przepustem szczotkowym
drzwi przednie z szybq ze szkta hartowanego zgodnie z normg EN 12150-1
ostony boczne i tylna zdejmowane
dach i podtoga z mozliwosciq wprowadzenia kabli oraz instalacji paneli wentylacyjnych
stopien ochrony IP 20 zgodnie z norma EN 60529
nosnosé: 1000 kg - obciazenia statycznego
mozliwo$¢ doposazenia w akcesoria: potki, wentylatory, kdtka itd.
kolor RAL 7035 szary lub RAL 9005 czarny

Modut RJ45 STP kat.6A keystone

Standard konstrukcji ANSI/TIA-568-C.2

Wymiary 16.2mm (szer.) x 28.3mm (gteb.) x 21.5mm (wys.)
Obudowa Ocynkowana

Styki RJ45 Niklowany stop brazu i fosforu z poztacaniem 50 mikrocali
Styki IDC Ocynowany stop brgzu i fosforu

Grubosé¢ przewodu IDC 22 -26 AWG

Zywotnos$¢ RI45 Minimum 750 potaczer i/lub roztaczer
Temperatura przechowywania -40 °C do +70 °C
Temperatura pracy -10 °C do +60 °C

Wilgotnos¢ wzgledna (pracy) Max 93%
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5.3.3.7 System sygnalizacji wlamania i napadu

Centrala alarmowa
obstuga od 16 do 128 wejs¢
obstuga od 16 do 128 programowalnych wyjsé
mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy i 8 partycji
magistrale komunikacyjne do podtaczania manipulatoréw i modutdw rozszerzen
obstuga do 240 uzytkownikéw
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjq monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego
sterowania
obstuga systemu przy pomocy manipulatoréow LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych
oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komdrkowego
64 niezalezne timery do automatycznego sterowania
funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej
pamie¢ 22527 zdarzen z funkcjg wydruku
port RS-232 - gniazdo RJ
mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera
wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami tadowania akumulatora i diagnostyki

Zasilacz buforowy (elektronika 1,5 A + obudowa na akum. 7,2 Ah)
obudowa metalowa
zasilanie: 230V AC, 50Hz
zasilacz impulsowy 12V DC o wysokiej efektywnosci
miejsce na akumulator: 7Ah/12V
wydajnos¢ pradowa zasilacza: 1,5A
zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwprzecigzeniowe
2 wyjscia OC przystosowane do zdalnego dozoru
sygnalizacja pracy: diody LED
optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego i akumulatora oraz procesu tadowania akumulatora
uktad fadowania akumulatora z regulacjq pradu zabezpieczenie przed petnym roztadowaniem
akumulatora
akustyczna sygnalizacja awarii

Ekspander 8 wejs¢ (GRADE 3)
rozbudowa systemu o 8 wej$¢
obstuga konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 3EOL
programowanie wartosci rezystancji parametrycznej
obstuga czujek wibracyjnych i roletowych
mozliwos¢ podtaczenia do magistrali RS-485
dodatkowe wejscie sabotazowe typu NC
stopien zabezpieczenia wg EN 5013:
temperatura pracy: -10°C~55°C

Ethernetowy modut komunikacyjny
monitoring TCP/IP lub UDP
zdalna obstuga centrali alarmowej poprzez Ethernet:
przy pomocy programow
przy pomocy telefonu komdrkowego z zainstalowang aplikacja
poprzez przegladarki WWW
dodatkowe wejscie sabotazu modutu
obstuga automatycznej konfiguracji adresow DHCP
otwarty protokdt do integracji kanatem TCP/IP z innymi systemami
kodowanie transmisji danych
temperatura pracy: -10~55 °C

LACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJEKT WYKONAWCZY STRONA
65-204 Zielona Gora, ul. Piaskowa 3/1 BRANZA: STWiOR 26/36
tel.: 68 324 72 58 fax.: 68 324 72 59 NR UMOWY 1707



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM’IGI’.OWCOWEJ SILUiBY RATOWI‘IlICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

Manipulator LCD
podswietlana klawiatura i wyswietlacz graficzny LCD

wbudowany czytnik identyfikatordw zblizeniowych RFID 125kHz
wspotpraca z centralami alarmowymi

2 programowalne wejscia (z obstugg konfiguracji 3EOL)

zgodny z wymaganiami Grade 3

tgcze RS-232

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywofywane z klawiatury
diody LED informujace o stanie systemu

sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzeri w systemie
sygnalizacja utraty tacznosci z centrala

Czujka ruchu cyfrowa
metoda detekcji: podwdjny PIR (Dual)
cyfrowe przetwarzanie sygnatu
zasieg detekcji: 10x18m
kat widzenia: 101°
regulacja czutosci detekcji
cyfrowa kompensacja temperatury
pamie¢ alarmu
wbudowane rezystory parametryczne (2EOL)
zasilanie: DC 12V/12mA
klasa zabezpieczenia: Grade 2
zdalnie uruchamiany tryb testowy
wykrywalna predkos¢ ruchu: 0.3 ~ 3m/s

Sygnalizator wewnetrzny akustyczny
Sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
natezenie dzwieku: ok. 120 dB
mozliwos$¢ wyboru sygnatu alarmowego: 3 rodzaje
zabezpieczenie antysabotazowe przed otwarciem
obudowa z ABS
impregnowane uktady elektroniczne
wspdtpraca z dowolnym zrédtem sygnatu alarmowego
zasilanie: 12V DC (+-20%)
pobdr pradu: 120 mA
temperatura pracy: -35~60°C

Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny
wspotpraca z dowolnym Zrédtem sygnatu alarmowego
sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
optyczna: super jasne diody LED
dostepne kolory: czerwony, niebieski, pomaranczowy
mozliwo$¢ wyboru sygnatu alarmowego - 3 sygnaty akustyczne
obudowa z wysokoudarowego poliweglanu PC LEXAN
zabezpieczenie antysabotazowe przed:
otwarciem
oderwaniem od podfoza
impregnowane uktady elektroniczne
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5.3.3.8 Kontrola dostepu

Modut kontrolera przejscia
obstuga pojedynczego przejscia z autoryzacjq wejscia i wyjscia
praca autonomiczna lub w systemie
1024 uzytkownikéw
definiowanie uprawnien uzytkownikow
256 harmonogramdw czasowych
pamieé 24 576 zdarzen
interfejs komunikacyjny RS-485
port RS-232
5 programowalnych wejsé
2 programowalne wyjscia
1 wyjscie przekaznikowe
sygnalizacja optyczna stanu wyj$¢
zasilacz impulsowy:
wydajnosé¢: 1,2 A
uktad tadowania i kontroli akumulatora
odfgczanie roztadowanego akumulatora
rejestrowanie informacji dotyczgcych kontroli czasu pracy
kontrola kierunku przejscia (anti-passback)
realizacja dostepu na podstawie
karty zblizeniowej i kodu
karty zblizeniowej lub kodu
karty zblizeniowej
kodu
mozliwos¢ podtaczenia w charakterze terminali dostepu:
manipulatoréw LCD z wbudowanymi czytnikami
klawiatur z wbudowanymi czytnikami
czytnikéw kart zblizeniowych
programowanie:
przy pomocy manipulatora LCD (podtaczonego na state lub tylko na czas programowania)
przy pomocy komputera PC podifgczonego do portu RS-232
przy pomocy komputera PC podfaczonego do magistrali RS-485
pamie¢ FLASH zachowujgca ustawienia kontrolera nawet po odtgczeniu zasilania
mozliwos$¢ wymiany oprogramowania modutu bez koniecznosci jego demontazu
gniazdo RJ do podigczenia manipulatora LCD na czas programowania

Czytnik kart zblizeniowych
montaz bezposrednio na Scianie lub futrynie drzwi
obstuga standardowych kart i transponderéow w formacie Mifare
montaz bezposrednio na Scianie lub futrynie drzwi
mozliwos¢ pracy na zewnatrz
autoryzacja na podstawie karty
Sredni pobdr pradu (£10%): 80mA
napiecie zasilania (£15%): 12V DC
zakres temperatur pracy: -25°C +55°
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5.3.3.9 Instalacja CCTV

Kamera zewnetrzna
Przetwornik 1/2.7" 4Megapixel PS CMOS
Kodowanie H.264 & MJIPEG
Obstuga dwdch strumieni kodowania
Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2,7-12mm
Mechaniczny filtr podczerwieni
Cyfrowa redukcja szumdw 3DNR
Wbudowany WEB Server, zgodnosé¢ z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS,
Promiennik podczerwieni o zasiegu do 60m
Szyba dzielona z kotnierzem oddzielajagcym promiennik od obiektywu
Obudowa metalowa IP66
Zasilanie DC12V i PoE
Gniazdo kart microSD do 128GB
Kamera musi wspotpracowac z rejestratorem oraz z posiadanym przez Zamawiajacego systemem
monitoringu PSS firmy BCS, zainstalowanym w Centrali Zamawiajgcego.

Rejestrator - Charakterystyka Rejestratora
H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 podwdjny strumien kodowania
Czterordzeniowy Procesor Quad-Core zapewniajacy jednoczesny podglad, nagrywanie i zdalne
zarzadzanie
Podglad na zywo w rozdzielczosci Ultra HD 3840 x 2160
Nagrywanie max do 32 kamer IP: 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, D1. Max
bitrate 320 Mbps
Odtwarzanie do 16kanatdw przy rozdzielczosci @1080p, przy 12/8/6/5/4/3 Mpx max odtwarzanie do 2
kan.
Obstuga kamer IP innych marek: BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus,
Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF
Zdalna obstuga ustawien parametrow nagrywania kamer
Wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci
Obstuga PTZ i pozycjonowania 3D z kamerami szybko-obrotowymi
Obstuga 2 dyskéw SATA do max. 12TB (max. 6TB kazdy), 2 porty USB(1xUSB2.0, 1xUSB3.0)
Mozliwosé podtaczenia wybranych modemdéw WiFi i 3G poprzez port USB
Wbudowany web-service, CMS(DSS/PSS/Smart PSS) , iDMSS/gDMSS, BCS Viewer
Rejestrator wyposazony ma by¢ w min. 2 dyski twarde o pojemnosci minimum 4TB umoZliwiajgce
przechowywanie nagran przez okres 30 dni

5.3.3.10 Instalacja TV

Antena satelitarna 110 cm
Wymiary zewnetrzne mm 1190x1100

Wymiary reflektora mm 1145x1050

Kat offsetu 0 8/49

Ogniskowa mm 756

Rodzaj materiatu Stal

Max. Srednica masztu mm 60

Zysk dla 12.75 [GHz] daB 41.2

Rodzaj mocowania Azymut-Elewacja
Masa kg 10.2

Konwerter Quatro
Wspdtczynnik szumow 0.2dB

Wzmocnienie 62dB
Pobdr pradu 200mA
Srednica uchwytu konwertera 40mm

Masa 0,35kg

Antena
Antena odbiera sygnaty telewizyjne DVB-T z jednego kierunku
w pasmie VHF (kanaty 5 - 12) w polaryzacji poziomej lub pionowej
w pasmie UHF (kanaty 21- 60) w polaryzacji poziomej lub pionowej
posiada wbudowang zwrotnice VHF/UHF
wykonana z aluminium
Ilos¢ elementow 28
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Impedancja [2] 75

Masa [kg] 1,5

Wymiary [mm]  1100x900x400

Maksymalna srednica masztu [mm] 55
Multiswitch

Zakres czestotliwosci SAT 950-2150 MHz

Zakres czestotliwosci RTV 47-790 MHz

Ilos¢ wejsc 8SAT+ 1TV

Tlos¢ wyjsé 16

Wzmocnienie

SAT 2 dB

TV 2 dB

Liniowos$¢

TV £2 dB

SAT £2 dB

Separacja

Interpolaryzacyjna H/V 28 dB

Miedzy wejsciami

TV/SAT 28 dB
SAT/SAT 30 dB

Wyjsé 30 dB
Ttumienie odbi¢

Wejscie sygnatu TV 10 dB
Wejscie sygnatu SAT 11 dB
Wyjscia 10 dB

Poziom sygnatu na wyjsciu

SAT EN50083-3 101 dBuv

TV EN50083-5 85 dBuv
Komendy przetaczajgce 13V, 18V
Napiecie przetaczajace 15+0,5V
Zasilanie konwertera Max 600mA
Temperatura pracy - 20°C do + 50°C
Zasilanie urzadzenia 90-240V; 40-60Hz

5.3.3.11 Instalacja Oddymiania

Centrala oddymiania
centrala sterowana mikroprocesorowo
obstuguje jedngq strefe oddymiania (1 linia, 1 grupa)
2 rodzaje pracy:
monitoring - praca ciggla
alarm, wentylacja - praca krétkotrwata
obstuga do 8 przyciskéw oddymiania i 14 czujek pozarowych
wspotpraca z czujkami deszczowymi i wiatrowo-deszczowymi
mozliwos$¢ podtaczenia optycznych i akustycznych urzgdzern alarmowych
zasilanie awaryjne do 72h (2x akumulator 2.2Ah)
certyfikat CNBOP
automatyczna diagnostyka przewodow pod katem wystepowania zwarcia lub przerwania
zasilanie: 230VAC/50Hz, 120VA
wyjscie: 24VDC, max. 4A

5.3.3.12 Warunki przyjecia na budowe materiatléw do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

» sgq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej) SST

« sq wilasciwie oznakowane i opakowane

« spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

« producent dostarczyt dokumenty Swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobow i materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.3.13 Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane | magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdinosSci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,K"), korice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewngtrz
i wyprowadza poza opakowanie dla ufatwienia kontroli parametréw (ciagtos¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed
wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

5.3.3.14. Programowanie, uruchomienie I pomiary

Konfiguracje programowgq systemu nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem, oraz wytycznymi BHP. Uruchomié¢
centrale podajac napiecie zasilajgce. Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania kazdej linii dozorowej wraz z
elementami liniowymi, sprawdzi¢ poprawnos¢ transmisji z kazdego elementu liniowego. Sprawdzi¢
poprawnos$¢ wysterowania urzadzeri wspéipracujgcych. Podczas testéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
zaprogramowania czasow reakcji systemu na poszczegdlne zdarzenia. Wyniki testow przedstawi¢ w postaci
protokotu z testow. Po uruchomieniu instalacji i zakoniczeniu testow nalezy poddac jg pracy prébnej. W tym
celu nalezy pozostawi¢ instalacje w dziataniu przez okres minimum 1 tygodnia z normalng obstuga przez
uzytkownika. Po tym okresie przeanalizowal zgfoszone uwagi i spostrzezenia uzytkownika. W razie
koniecznosSci dokonac niezbednych zmian w oprogramowaniu. Prace zakoriczy¢ protokotem uwzgledniajgcym
dokonane zmiany.

Wszystkie prace musza by¢ wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie wykonywanych
prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ST-O i Polskich Norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

a) Instalacja centralnego ogrzewania

« badania szczelnosci nie nalezy wykonywaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0 stopni,

« badanie szczelnosci nalezy wykonywac przed zakryciem bruzd i przed izolacja,

« przed przystapieniem do préby szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukaé wodg,

« przy grzejnikach z blachy stalowej po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong z dodatkiem
inhibitora korozji,

« instalacje wykonang z rur tworzywowych napetniamy wodg 24 godziny przed wykonaniem prdby
szczelnosci w celu dokfadnego odpowietrzenia i doktadnie sprawdzany potaczenia i armature. Probe
wykonaé dwuetapowo, jako probe wstepng i probe gtowna. Dla wykonania proby wstepnej instalacje
poddac cisnieniu 10 bar w czasie 30 minut, w odstepach 10 minut, dwukrotnie przywracajac jego
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wartosé. W ciggu 30 minut cisnienie nie powinno spas¢ o wiecej niz 0,6 bar, nie moga wystapi¢ zadne
przecieki. Préba gfdwna trwa dwie godziny. W tym czasie odczytane po prébie wstepnej ci$nienie nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W zadnym miejscu nie moze pojawi¢ sie nieszczelnosc.

- instalacje z rur stalowych (wezet cieplny - odfaczy¢ zawdr bezpieczeristwa i naczynia wzbiorcze)
napetniamy wodg i podnosimy cisnienie do 6,0 bar. Cisnienie utrzymac przez min 2 godziny. Brak
przeciekéw Swiadczy o szczelnosSci instalacji.

« probe szczelnosci na gorgco wykonujemy jezeli budynek byt ogrzewany co najmniej przez 72 godziny.
Podczas tej proby sprawdzamy wszystkie potaczenia i zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Po tak
wykonanej prébie obserwujemy instalacje przez kilka dni.

b) Kanalizacja sanitarna

sprawdzenia zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow (spadki),

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.
« proba szczelnosci - przeprowadzi¢ zamykajac przykanalik w pierwszej studni oraz napetniajac instalacje
wodg do poziomu 1 m nad posadzke parteru. Brak ubytkdw wody Swiadczy o szczelnosci instalacji.

¢) Instalacja wodociggowa

« sprawdzenia zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowag

 badanie szczelnoSci nalezy wykonywac przed zakryciem bruzd i przed izolacja,

« przed przystgpieniem do préby szczelnoSci nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukal wodg czystq
wodociggowa,

« prébe szczelnoSci wykonalé dwuetapowo, jako prébe wstepng i probe gtéwng. Dla wykonania préby
wstepnej instalacje poddad cisnieniu 10 bar w czasie 30 minut, w odstepach 10 minut, dwukrotnie
przywracajac jego wartosé. W ciagu 30 minut cisnienie nie powinno spas¢ o wiecej niz 0,6 bar, nie
mogq wystgpi¢ zadne przecieki. Préba gtdwna trwa dwie godziny. W tym czasie odczytane po prébie
wstepnej cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W zadnym miejscu nie moze pojawic sie
nieszczelnosé. Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzié¢ protokét.

d) Roboty elektrycznych

Ogledziny i proby sprawdzajgce wykonania instalacji elektrycznej nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze.

Do odbioru koricowego wykonawca powinien przedtozyc:

 aktualng dokumentacje powykonawczg

« protokoty préb pomontazowych

« protokoty z pomiaréw ochronnych, rezystancji izolacji przewodow i kabli, rezystancji uziemienia
« protokoty z pomiaréw natezenia oswietlenia ogdlnego oraz o$wietlenia ewakuacyjnego
 oswiadczenie o zakoriczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji

« dokumenty, zaswiadczenia, atesty stwierdzajace jakos¢ zastosowanych materiatow

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
« zgodnosci z dokumentacjq i przepisami
* poprawnego montazu
« kompletnosci wyposazenia
« poprawnosci oznaczenia
« braku widocznych uszkodzen
» nalezytego stanu izolacji
« skutecznosci ochrony od porazen
« doboru opraw oswietleniowych,
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instalacji podtynkowych przed zakryciem,

wtasciwej lokalizacji opraw oswietleniowych i osprzetu,

zastosowania opraw i osprzetu o wfasciwym IP,

trwatos¢ zamocowanych urzadzen,

zgodnosci zastosowanych urzadzen ze specyfikacjq techniczng,

pomiardéw rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwpozarowej, natezenia o$wietlenia,

zachowania zasady jednolitej pozycji zataczania tacznikoéw,

dziafanie instalacji oswietleniowej podigczonej pod napiecie wraz z pomiarem czasu dziatania opraw
ewakuacyjnych,

e) Instalacji sieci komputerowej i telewizyjnej

« poprawnosci montazu przewodow,

» wilasciwej lokalizacji urzadzen,

« trwato$¢ zamocowanych urzadzen,

« zgodnosci zastosowanych urzadzen ze specyfikacja techniczna,

« wykonaniu pomiaréw wymaganych dla sieci logicznych kategorii 6
« ostrosci obrazu telewizyjnego programéw stacji naziemnych

« ostrosci obrazu telewizyjnego programdw stacji satelitarnych

f) Instalacji systemu sygnalizacji wtamania i telewizji dozorowej

« poprawnosci montazu przewoddw,
« wilasciwej lokalizacji urzadzen,

trwatos¢ zamocowanych urzadzen,

zgodnosci zastosowanych urzadzen ze specyfikacjq techniczng,

wykonaniu pomiaréw rezystancji petli dozorowych , rezystancji izolacji,

symulacji sygnatu wtamania, symulacji sygnatu sabotazu, uszkodzenia,

symulacji uszkodzenia zasilania sieciowego ,

kasowania alarmu i sygnalizacji uszkodzenia,

ostrosci obrazu na poszczegdlnych monitorach oraz systemu sterowania obrazem z pulpitu,

Jjakosci zapisu i odtwarzania z pamieci komputera,

rezystancji izolacji zasilania,

sprawdzenie czaséw zasilania awaryjnego,

g) Instalacji systemu kontroli dostepu

« poprawnosci montazu przewodow,

« wilasciwej lokalizacji urzadzen,

« trwato$¢ zamocowanych urzgdzen,

« zgodnosci zastosowanych urzadzen ze specyfikacja techniczna,
« prawidfowosci rejestracji zdarzen,

 rezystancji izolacji,

» symulacji uszkodzenia zasilania sieciowego.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robdt okreslono W ST-O Warunki ogdine.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-0. — Warunki ogdine.

Roboty wymienione w specyfikacji podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Wykonawca zgtasza
Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakoriczony obszar wyprofilowanego terenu. W przypadku usterek
Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robdt poprawkowych, zakres i wielko$¢ potraceri za obnizong
jakos¢ lub poleci powtdrzenie robot

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne zasady rozliczania robdt i prac towarzyszacych podano w ST-0 — Warunki ogdlne.
Roboty ziemne nie podlegaja odrebnej zapfacie. Platnosci dokonywane bedqa w ramach robdt
podstawowych, dla ktérych wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-O Wymagania Ogdlne i w tresci mniejszej specyfikacji

Podstawowa lista norm, dotyczgacych zakresu mniejszej specyfikacji

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne PVC

PN-85/C-89203 Ksztattki PCV do rurociagow

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN 92/E-05009/56 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-77/E-06305/13  Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania. Wymiary czesci do
mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr 1-2/79, péz. 3).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Instalacje elektryczne
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1610:2002/AP1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-92/B-10735 Kanalizacja badania przy odbiorze

PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

BN-62/8971-02 Wymagania i badania przy odbiorze zewnetrznych sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych

N-ISO 3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot budowlanych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe [Zastepuje PN-91/E-05009/01].
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych

charakterystyk [Zastepuje PN-91/E-05009/03].
PN-IEC 60364-4-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa. [Zastepuje PN-92/E-05009/41].

PN-IEC 60364-4-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewniania bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. [Zastepuje PN-92/E-
05009/42].

PN-IEC 60364-4-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym. [Zastepuje PN-92/E- 05009/42].
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PN-IEC 60364-4-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia. [Zastepuje PN-92/E-05009/45].

PN-IEC 60364-4-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenistwa. Odfgczanie izolacyjne i taczenie. [Zastepuje PN-92/E-05009/46].

PN-IEC 60364-4-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczerstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. [Zastepuje PN-92/E-05009/47].

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi. [Zastepuje PN-93/E-05009/443].

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczeristwa. Stosowanie érodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pradeprzetezeniowym. [Zastepuje PN-91/E-05009/473].

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne. [Zastepuje PN-93/E-05009/51].

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. [Zastepuje PN-93/E-05009/53].

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczenia izolacyjnego i faczenia.
[Zastepuje PN-92/E-05009/537].

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Ukfady uziemiajgce i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. [Zastepuje PN-92/E-05009/56].

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze.
[Zastepuje PN-93/E-5009/61].
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Normy pozostafte
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony

przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogélne wymagania i badania
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod. IP).

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne”.

PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.”,

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 ,Technika informatyczna -- Instalacja okablowania - Czes¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.”,

PN-EN 50173-2:2008 ,Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2:
Pomieszczenia biurowe.”,

PN-EN 50173-3:2008 , Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 3:
Zabudowania przemystowe.”

PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania.”,

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 ,Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania i napadu - Czes¢
1: Wymagania systemowe.”,

PN-EN 50132-7:2012 ,Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czesé¢ 7: Wytyczne stosowania.”

LACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJEKT WYKONAWCZY STRONA
65-204 Zielona Gora, ul. Piaskowa 3/1 BRANZA: STWiOR 36/36
tel.: 68 324 72 58 fax.: 68 324 72 59 NR UMOWY 1707



ZADANIE INWESTYCYJINE:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BAZY SMIGLOWCOWEJ SEUZBY
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS WRAZ Z BUDOWA STREFY
KONCOWEGO PODEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK BAZY - KAT. XVI; STACJA PALIW - KAT. XX; OBIEKTY LOTNISKOWE - KAT. XXIII,;
DOZIEMNE INSTAL. WOD.-KAN., ELEKTROENERGETYCZNE, TELETECHNICZNE, ZBIORNIK
RETENCYINY NA WODY OPADOWE - KAT. VIII, DROGI WEWNETRZNE, PLACE I PARKINGI - KAT. XXII,

LOKALIZACIA:

Ptock, ul. Bielska 60, dz. nr 27/3, obreb 0006 Kostrogaj Rolniczy

INWESTOR:

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
01-934 Warszawa ul. Ksiezycowa 5

PROJEKTANT: )
LACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O.0. SP. KOMANDYTOWA
65-204 Zielona Gora, ul. Piaskowa 3/1 Tel. 68 324 72 58

FAZA OPRACOWANIA: NR UMOWY: BRANZA: EGZ.: NR DOKUMENTU STRONA:
PROJEKT WYKONAWCZY 1707 STWIOR 1234 07PL_PW_ST_08_ 1/12

STRONA TYTULOWA:

PROJEKT WYKONAWCZY - TOM II/6
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-8 SIECI ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM’IGI’.OWCOWEJ SILUiBY RATOWI‘IlICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

SPIS ZAWARTOSCI

Lo WSTEP. .t 3
1.1 PRZEDMIOT ST ...oooieeoiieaeeseseseesssessesssess s 3
1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST ittt et a s e s e e et s s e b e s s e st 3
1.3. ZAKRES ROBOT OBIETYCH ST ....o..ioeieoieeieseieoeeiseesc e 3
1.4. LOKALIZACIA ROBOT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCII ...eeiiuviieiiiiietieeeteeestreeestteeesaeeeenveeesnneeas 3
1.5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......couverieeariesaneesessseesnsessasssssssssesnssessessnenns 3
1.6. NAZWA T KODY ZAMOWIENIA ... .ueiiittieiteeeeteeeitteeateeeetteeeeteeeateeessteeesseesaasseeatessabeeeateeessbeeeaseeeas 3
1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE .........eooiveeoieoereesnieoieeseeseetesees e 3
1.8. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA.........cccctiiiiiiiiiniiiiieecnieees 4
1.9. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT........cooueverierarinnassseesnsissessssisssssessessesssesnes s 4

2. MATERIALY ...ttt 4

3. SPRZET ...ttt 5

A TRANSPORT ...ttt 5

5. WYKONANIE ROBOT. ...ttt 6
5.1 WARUNKI WYKONANIA ROBOT ......ocuovuaiesaienaesesesssessesesass s 6

6. KONTROLA JAKOSCT ROBOT ......ouviiiiaiiiaiaisiiiietstsist sttt 9

7. OBMIAR ROBOT ...ttt 10

8. ODBIOR ROBOT ................. s 10

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH .....ovvvniiinininnes, 10

10. PRZEPISY ZWIAZANE ........ouiiiaiiitse ettt s s 11
10.1. NORMY PODSTAWOWE. .......coeoeeeraeeesessaeesnsessessesssseesssassense st 11

EACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJEKT WYKONAWCZY STRONA

65-204 Zielona Géra, ul. Piaskowa 3/1 BRANZA: STWiOR 2/12
tel.: 68 324 72 58 fax.: 68 324 72 59 NR UMOWY 1707



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM’IGI’.OWCOWEJ SILUiBY RATOWI‘IlICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne i szczegdtowe dotyczace
wykonania

i odbioru robét elektrycznych dla planowanej inwestycji ,Przebudowa i rozbudowa Bazy Smiglowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy koricowego podejscia i startu smigtowca -

FATO”, zlokalizowanej w Ptocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obreb 0006 Kostrogaj Rolniczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

sieci elektrycznych zewnetrznych, na obszarze planowanej inwestycji.

Zapisy mniejszej specyfikacji i nalezy rozpatrywac i stosowac tacznie z warunkami ST-0 Warunki Ogdine

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem :

Opracowanie Instrukcji Wspofpracy Ruchowej i uzgodnienie jej z Energa Operator, Oddziat w Ptocku

Przytgcze kablowe nN-0,4 kV - przebudowa

Dostawa, montaz, podtaczenie i rozruch agregatu pradotwdrczego

Oswietlenie nawigacyjne

Oswietlenie ostrzegawcze /przeszkodowe/ wiatrowskazow, masztu antenowego, obrysu dachu budynku

oraz ogrodzenia.

Oswietlenie terenu;

Oswietlenie ptyty postojowej $migtowca

Oswietlenie logo.

Zasilania zewnetrznych odbiornikéw sifowych

Kanalizacja kablowa

Uziemienie

1.4. LOKALIZACIA ROBOT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI

Informacje dotyczgce terenu inwestycji ujeto w ST-0 Lokalizacja inwestycji jest zgodna z decyzjg o
lokalizacji celu publicznego.

1.5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zatozono ze teren przed rozpoczeciem robdt objetych niniejszq specyfikacjqa zostat przygotowany i
zniwelowany zgodnie z ST-0 i ST-1 Nalezy zwréci¢ réwniez szczegdlng uwage na mogace wystepowac juz
wbudowane projektowane podziemne uzbrojenie terenu

Poziom =%0,00 na rzednej 100,90 m npm.

1.6. NAZWA I KODY ZAMOWIENIA

KOD CPV 45000000-7

1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Definicje i okre$lenia podstawowe zawarto w ST-0 Warunki Ogdlne ,
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1.8. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA

Zakres wymaganych dokumentdéw , pozwolen i uzgodnieri opisano w ST-0 Warunki Ogdine

1.9. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wymagania ogdlne w zakresie robdt wyszczegdlniono w ST-0 Warunki Ogdine

2. MATERIALY

Warunki Ogdlne dla materiatdow Budowlanych ujeto w ST-0 Warunki Ogdlne

Wszelkie informacje i wymagania dla projektowanych urzadzerh zawarto w  opracowaniu
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT WYKONAWCZY - TOM 1/3 Instalacje elektryczne
zewnetrzne.

Wszystkie proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom | posiadaé stosowng deklaracje
zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadacé
niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Nalezy stosowal materiaty okreslone w Projekcie budowlanym i wykonawczym takie jak wymieniono w
projekcie budowlanym i wykonawczym oraz niniejszej ST, dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych
producentow po spetnieniu ponizszych warunkow:

«  posiadaty bedq réwnowazne parametry i wtasciwosci techniczne z parametrami zaproponowanych w
projekcie materiatéw,

e posiadaty bedq nie gorszg jako$¢ i cechy eksploatacyjne
*  zapewniaty bedg spetnienie przeznaczonych im funkcji

Przy stosowaniu materiatow zamiennych jakiekolwiek przerdbki w dokumentacji projektowej, przerobki
budowlane lub instalacyjne musza by¢ wykonane na koszt Wykonawcy

Kable, osprzet i materiatly pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiadaé
wymaganiom Polskich Norm, norm branzowych, lub norm zaktadowych. W przypadku braku norm
wymagania techniczne dotyczace kabli i osprzetu powinny by¢ uzgodnione miedzy wytwdrcg i odbiorcg.
Konstrukcje i materiat oston kabli powinny by¢ takie, aby zapewnione bylty wymagane w warunkach
uzytkowania wiasciwosci ochronne osfon. Rury uzyte do wykonania kanalizacji kablowej oraz izolacja
przewoddéw na terenie stacji paliw powinny by¢ wykonane z materiatu ogniodpornego i odpornego na
dziatanie paliwa lotniczego.

Rury kablowe powinny takie by w okreslonych warunkach uzytkowania byty zapewnione wifasciwosci
ochronne

Whnetrza rur powinny by¢ gfadkie w celu utatwienia przesuwania kabli a materiat z ktérych sq wykonane nie
powinien dziata¢ korodujaco na powtoki kabli.

Studzienki kablowe powinny by¢ wykonane z materiatu niepalnego i powinny posiadaé¢ zdejmowany wiaz.
Wielko$¢ studni powinna umozliwia¢ wykonanie taczeri kabli i przecigganie ich zgodnie z zasadami

okreslonymi w normach i wytycznych a powierzchnia dna nie powinna by¢ mniejsza niz 60x60 cm.
Zbior elementéw konstrukcyjnych, nosnych, wsporczych i mocujacych musi by¢ systemowy (np. system

korytek BAKS, ELPUK). Nie dopuszcza sie elementéw wsporczych wykonanych na budowie z przypadkowego
materiatu.

Wszystkie kable uzyte do wykonania linii elektroenergetycznych niskiego napiecia powinny miec izolacje na
napiecie co najmniej 1,0kV. Liczba i przekroje zyt przewodow okreslono w dokumentacji projektowej. Nalezy
stosowac przewody wielozytowy, w izolacji i powfoce zewnetrznej z tworzyw sztucznych

Koricéwki kablowe i zaciski stosowane do taczenia i przytaczania kabli i przewoddw powinny by¢ wykonane z
takiego samego materiatu jak Zyta kabla . Dopuszcza sie stosowanie koricowek i ztagczek montowanych przez

zaciskanie, skrecanie lub lutowanie.
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Oznaczniki dla kabli i przewodéw powinny by¢ wykonane z trwatych materiatdw (tworzywo sztuczne, metal).
Napisy powinny by¢ wyrazne, czytelne i trwale (nie scieralne).
Za jako$¢ zastosowanych materiatow oraz za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczng i

umowg, a takze za jakos¢ robdt, petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

2.1. SKLADOWANIE MATERIALOW BUDOWLANYCH

Nalezy stosowaé wymagania ogdlne zawarte w ST-O Wymagania Ogdlne , a takze przestrzegal zalecen
producenta materiatu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialtdbw powinny by¢ po  zakonczeniu  robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na :iadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca
jest zobligowany do skalkulowania kosztéw  sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajq oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego | urzadzern wykonawca robét stosowaé bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a Srodki
transportu:

samochéd ciezarowy, skrzyniowy , samochdd dostawczy ,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kofowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport powinien odbywa¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowag.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob
ciqgty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwalé na biezaco, na wifasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w dokumentacji.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z dokumentacjg projektowg obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszych instalacji i sieci z innymi instalacjiami mechanicznymi i elektrycznymi.
Wszelkie zmiany montazowe wynikajgqce z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych
zewnetrznych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac na wfasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektowg oraz odpowiada
za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjq projektowg,
wymaganiami ST oraz projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
wykonywanych robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce
na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badari materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dosSwiadczenia z przesztosci,
wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

5.1 WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogdlne ujeto w ST-O Wymagania Ogdine.

Roboty budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlanych” oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Znaczgce odstepstwa od projektu mozliwe sq jedynie po uzgodnieniu i za zgodq projektanta .

Do obowigzkdéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzq proby urzadzer i instalacji wg. obowigzujgcych norm i
przepisow oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszq dokumentacjg.

Instalacje technologiczng wykonaé zgodnie z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT
WYKONAWCZY - TOM 1/3 SIECI ELEKTRYCZNE
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Przy wykonywaniu sieci elektrycznych zewnetrznych nalezy stosowal zasady okreslone normami a
szczegdélnie norme N SEP-E-004 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe.

5.1.1. ZASILANIE.

Z uwagi na charakter obiektu dla Bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego zaprojektowano
dwustronne zasilanie w energie elektryczng.

Zasilaniem podstawowym jest przytacze kablowe ze stacji transformatorowej S1-66 ENERGA Operator.
Istniejagce przytacze nalezy przebudowaé. W przytacze nalezy wbudowaé zlacze kablowe z
przeciwpozarowym wyfacznikiem pradu. Ztacze zlokalizowaé w rejonie bramy wjazdowej na teren

Bazy.Szczegbtowy zakres robdt okreslono w projekcie wykonawczym.

Jako zasilanie rezerwowe przewidziano spalinowy agregat pradotwdrczy. Przyjeto agregat o mocy
znamionowej 60kVA/48kW 3-fazowy, 400/230V, 50 Hz z rozruchem samoczynnym. Agregat wyposazony
bedzie w spalinowy silnik wysokoprezny. Nalezy zainstalowac agregat w obudowie przystosowanej do pracy
na zewnatrz pomieszczenia, w wersji wyciszonej, ktorego zbiornik paliwa zapewni nie mniej jak 16 godzin
pracy autonomicznej bez tankowania. Klasa wykonania G3 / z elektronicznym regulatorem obrotow/.
Podstawowe parametry agregatu okreslone sq w projekcie wykonawczym

Agregat usytuowany bedzie na zewngtrz budynku, pod wiatq, w miejscu wskazanym na zafgczonym
rysunku. Potgczony bedzie z istniejacq rozdzielnica gtdwng RG poprzez istniejgcy ukiad samoczynnego
zatgczania rezerwy SZR zabudowany w tej rozdzielnicy. Uktad SZR wyposazony jest w blokade elektryczng i
mechaniczng, zabezpieczajaca przed podaniem z agregatu napiecia zwrotnego na sie¢ ENERGA OPERATOR
S.A. W ukfadzie SZR zabudowane sq w polach zasilajacych wytaczniki DPX125 3P 63A a w polu tgcznika
sekcji roztacznik DPX-I125 3P 63A. taczniki te nalezy wymieni¢ na taczniki tego samego typu lecz o pradzie
znamionowym 160A. W ukfadzie SZR nalezy bezwzglednie zachowal blokade elektryczng i mechaniczng
agregat — sieé, uniemozliwiajgcq podanie napiecia zwrotnego do sieci ENERGA Operator SA w przypadku
pracy agregatu. Przed przytaczeniem agregatu do sieci Wykonawca zobowigzany jest opracowal Instrukcje
Wspdtpracy agregat - siec i uzgodnic¢ ja w Regionalnej Dyspozycji Mocy ENERGA Operator SA w Plocku.

Agregat pofaczy¢ z rozdzielnicg RG liniq kablowg YKYzo 5x35mm?. Réwnolegle utozyé kabel YKYz03x2,5mm?
przeznaczony do zasilania grzatki agregatu oraz kabel sterowniczy YKSY14x1,5mm? przeznaczony do
potaczenia z modutem sterujgcym agregatu oraz z uktadem SZR.

Z agregatu zasilany bedzie czton rozdzielnicy gtéwnej RG-U, z ktérego zasilane bedg wybrane,
uprzywilejowane odbiorniki energii elektrycznej takie jak:

radiostacja;

oswietlenie strefy koricowego podejscia i startu FATO

oswietlenie punktu celowania

oswietlenie podejscia
oswietlenie TLOF1 i TLOF2
oswietlenie przeszkodowe masztu radiostacji, obrysu dachu budynku oraz oswietlenie wiatrowskazéw;,

oswietlenie przeszkodowe ogrodzenia;

lampa identyfikacyjna LHB-230;

oswietlenie projektorowe ptyty przedhangarowej;

oswietlenie komunikacji oraz wybranych pomieszczer budynku;

rozdzielnica komputeréow RK, serwerownia;

kontrola dostepu

sygnalizacja systemu wfaman i napadu /SSWN/

rozdzielnica dystrybutora paliwa RD;
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zestaw gniazd wtyczkowych ZGWZ2 w hangarze, gniazda w skrzynce podfogowej SP3 w hangarze,
zestawy gniazd wtyczkowych w terenie, ZGW5 wbudowany w platforme postoju $migtowca oraz ZGW6
zabudowany na cokole w rejonie ptyty TLOF 2

naped bramy hangaru oraz bramy wjazdowej;

rozdzielnica wezta ciepta

Zataczenie agregatu nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia w zasilaniu podstawowym.

Eksploatacja i serwisowanie agregatu powinno by¢ dokonywane przez osobe posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Eksploatacje agregatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
DTR i wytycznymi producenta.

5.1.2. ROBOTY KABLOWE.

Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez uprawnione stuzy geodezyjne zgodnie z
projektem

budowlanym i wykonawczym. Wykopy liniowe po utozeniu kabli nalezy zasypywac warstwami,
zageszczajqc je

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do wykonania linii stosowac nalez kable wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej. Kable w ziemi
ukfadac

zgodnie z warunkami okreslonymi w N SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy
ich

uszkodzenie przez zginanie, rozcigganie, skrecanie i t.p. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli
nie

powinna by¢ nizsza jak O st.C, chyba ze katalog producenta przewiduje inaczej. Promieri giecia kabli

powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy jak jego 10-krotna Srednica zewnetrzna. Kable uktadad
na

gtebokosci 0,7m w stosunku do docelowej rzednej terenu. Kable w wykopie uktada¢ na 10cm podsypce

z
piasku, liniq ~ falista z zapasem 3% dfugosci w stosunku do dtugosci wykopu. Na tak utozony kabel
wykonac
10cm nadsypke a nastepnie przysypaé 15cm warstwg rodzimego gruntu. Tak przysypany kabel przykryé
folig
koloru niebieskiego o grubosci nie mniejszej jak 0,5mm. Na koricach kabli pozostawi¢ zapasy nie mniejsze
Jjak
2m. Na kablach w punktach charakterystycznych, przy wejsciu do przepustéow, w miejscach zmiany
kierunku
linii i t.p. oraz  na cafej diugosci linii, w odstepach nie wiekszych jak 10m, do kabli przymocowac
oznaczniki
kablowe.
Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
trasy
kabla. Przed zasypaniem nalezy réwniez sprawdzié:
« ciggtos¢ zyt i zgodnosc faz,
« pomiar rezystancji izolacji,
« préby napieciowe izolacji.
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5.1.3. OSWIETLENIE NAWIGACYJNE.

Oswietlenie nawigacyjne musi spetnia¢ wymagania zawarte w Aneksie 14 do Konwencji o Miedzynarodowym
Lotnictwie Cywilnym - Lotniska; Tom II Lotniska dla $migtowcdéw oraz Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 3.11.2011 w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego.

Rozdzielnica os$wietlenia nawigacyjnego RON, tablica dyspozytorska TD, sterowniki oraz lampy sa
elementami jednorodnego systemu o$wietlenia nawigacyjnego. Zakazuje sie samodzielnego kompletowania
przez Wykonawce elementédw systemu oswietlenia nawigacyjnego od réznych dostawcoéw. Dostawa
obejmuje komplet zintegrowanych ze sobg urzadzen. Okablowanie systemu nalezy wykonaé w oparciu o
schematy dostarczone przez producenta. W projekcie okre$lono dostawce systemu oSwietlenia
nawigacyjnego. Mozna zastosowac system oswietlenia nawigacyjnego innego producenta pod warunkiem, ze
bedzie w petnym zakresie spetniat wyznaczonqg mu funkcje zgodnie z Aneksem 14 do KoMLC, posiadat bedzie
nie gorsze parametry techniczne oraz nie gorszq jakosc¢ i estetyke od przyjetej w projekcie.

Oswietlenie nawigacyjne zasilane bedzie z wydzielonej rozdzielnicy o$wietlenia nawigacyjnego RON zasilanej
z sekcji rezerwowanej rozdzielnicy gtéwnej RG-U. W sktad o$wietlenia nawigacyjnego wchodzg:

« oprawy strefy koricowego podejscia i startu FATO

« oprawy oswietlenia punktu celowania

« oprawy oS$wietlenia podejscia

« oSwietlenie TLOF 1 i TLOF 2.
Oprawy instalowaé na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Montaz i podfaczenie opraw wykonaé
zgodnie z projektem oraz z wytycznymi producenta. Wszystkie oprawy nawigacyjne zagtebiane w podfoze
muszg by¢é wyposazone w ostony zabezpieczajgce pryzmaty przed uszkodzeniem np. przy odsniezaniu
plyty.
Z rozdzielnicy RON zasilane bedzie oswietlenie przeszkodowe /ostrzegawcze/ zainstalowane na

 szczycie masztu na dachu bazy

 na wskaznikach wiatru

* na obrysie dachu budynku, na attyce

« przy stupkach ogrodzenia terenu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ST-O i Polskich Norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt.

Kontrola jakosci wykonania sieci elektrycznych zewnetrznych odbywal sie bedzie miedzy innymi na
zasadach okreslonych w normie PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych sprawdzanie odbiorcze.

Kontrola jakoSci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac sprawdzenie;

. zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdow i zainstalowanych urzadzern z dokumentacjg
techniczng, normami i certyfikatami,

e prawidtowosci wykonania potaczeri przewoddw,

e poprawnosci uktadania kabli, rur ochronnych, montazu stupdw i rozdzielni w terenie oraz
zachowania wymaganych odlegtosci od innych sieci i urzadzen,

«  prawidfowosci zamontowania urzadzen i osprzetu,

e prawidtowego oznaczenia obwoddw, kabli, zaciskéw, itp.

- prawidlowego oznaczenia przewoddw ochronnych i neutralnych,

EACKI KRZYWOSZANSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA PROJEKT WYKONAWCZY STRONA
65-204 Zielona Géra, ul. Piaskowa 3/1 BRANZA: STWIOR 9/12
tel.: 68 324 72 58 fax.: 68 324 72 59 NR UMOWY 1707



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM’IGI’.OWCOWEJ SILUiBY RATOWI‘IlICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

e spetnienia dodatkowych zalecer Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do dziennika
budowy lub do dokumentacji projektowej.

. geodezyjnej dokumentacji powykonawcze wykonanych sieci

e protokofdw z pomiardw rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji przewoddw i kabli, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robét okreslono W ST-O Warunki ogéine
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0. — Warunki ogdine.

Roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Wykonawca
zgtasza Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakoriczony obszar wyprofilowanego terenu. W przypadku
usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot poprawkowych, zakres i wielkos¢ potracen za
obnizong jako$¢ lub poleci powtdrzenie robét

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne zasady rozliczania robot | prac towarzyszacych podano w ST-0 — Warunki ogdine.
Roboty ziemne nie podlegaja odrebnej zaptacie. Pfatnosci dokonywane beda w ramach robdt
podstawowych dla ktérych wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-O Wymagania Ogdlne i w tresci mniejszej ST

10.1. NORMY PODSTAWOWE

10.1.1 PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

[Zastepuje PN-91/E-05009/01].

10.1.2. PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk

[Zastepuje PN-91/E-05009/03].

10.1.3.. PN-IEC 60364-4-4-41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeristwa.

Ochrona przeciwporazeniowa. [Zastepuje PN-92/E-05009/41].

10.1.4. PN-IEC 60364-4-4-42

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeristwa.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

[Zastepuje PN-92/E-05009/42].

10.1.5. PN-IEC 60364-4-4-43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeristwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym. [Zastepuje PN-92/E- 05009/42].

10.1.6. PN-IEC 60364-4-4-45

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa. Ochrona przed
obnizeniem napiecia. [Zastepuje PN-92/E-05009/45].

10.1.7. PN-IEC 60364-4-4-46

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeristwa. Odfaczanie
izolacyjne i tgczenie. [Zastepuje PN-92/E-05009/46].

10.1.8. PN-IEC 60364-4-4-47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeristwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

[Zastepuje PN-92/E-05009/47].

10.1.9. PN-IEC 60364-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeristwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

[Zastepuje PN-93/E-05009/443].

10.1.10. . PN-IEC 60364-4-473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa.Stosowanie srodkow
ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. [Zastepuje PN-91/E-
05009/473].

10.1.11. PN-IEC 60364-5-51

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogdlne.

[Zastepuje PN-93/E-05009/51].

10.1.12 . PN-IEC 60364-5-52

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

10.1.13. PN-IEC 60364-5-523
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé
pradowa dtugotrwata przewodow.

10.1.14. PN-IEC 60364-5-53

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. [Zastepuje PN-93/E-05009/53].

10.1.15. PN-IEC 60364-5-537

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odfgczenia izolacyjnego i taczenia.

[Zastepuje PN-92/E-05009/537].

10.1.16. PN-IEC 60364-5-548

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady
uziemiajgce i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

10.1.17. PN-IEC 60364-5-56

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa. [Zastepuje PN-92/E-05009/56].

10.1.18. PN-IEC 60364-6-61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze. [Zastepuje PN-93/E-05009/61].

10.2. Normy pozostale

10.2.1. PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

10.2.2. PN-92/E-05031

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

10.2.3. PN-91/E-06160/10

Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania

10.2.4. PN-92/E-08106

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod. IP).

10.2.5. PN-IEC 60664-1:1998

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne i szczegdtowe dotyczace
wykonania
i odbioru robét budowlanych , dla planowanej inwestycji ‘Przebudowa i rozbudowa Bazy Smigtowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy koricowego podejscia i startu smigtowca -

FATO” zlokalizowanej w Ptocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obreb 0006 Kostrogaj Rolniczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

stacji paliw do tankowania $migfowca, na obszarze planowanej inwestycji.

Zapisy mniejszej specyfikacji i nalezy rozpatrywac i stosowac tacznie z warunkami ST-0 Warunki Ogdlne

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot zwigazanych z wykonaniem
wszelkich robdt i czynnosci zwigzanych z realizacjg projektu
e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT WYKONAWCZY - TOM I/4 STACJA PALIW, ktéry
obejmuje wykonanie robdt polegajacych na montazu urzgadzen technologii paliw

1.4. LOKALIZACJA ROBOT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI
Informacje dotyczgce terenu inwestycji ujeto w ST-0 Lokalizacja inwestycji jest zgodna z decyzjq o
lokalizacji celu publicznego.

1.5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zatozono ze teren przed rozpoczeciem robdt objetych niniejszq specyfikacjqa zostat przygotowany i
zniwelowany zgodnie z ST-0 i ST-1 Nalezy zwrdci¢ réwniez szczegdélng uwage na mogace wystepowad juz
wbudowane projektowane podziemne uzbrojenie terenu

Poziom 0,00 na rzednej 100,90 m npm.

1.6. NAZWA I KODY ZAMOWIENIA

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Definicje i okre$lenia podstawowe zawarto w ST-0 Warunki Ogdline.

1.8. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA

1. Paszport zbiornika

. Instrukcja Eksploatacji Stacji Paliw

. Poswiadczenie préby cisnieniowej odbiorczej wystawione przez Inspektora Oddziatu Urzedu
Dozoru Technicznego (UDT)

. Decyzja o zatwierdzeniu typu zbiornikéw pomiarowych przez Gtdwny Urzad Miar (GUM) ,

. Swiadectwo legalizacji zbiornika, wydane przez GUM.

W N

. Swiadectwo legalizacji pierwotnej odmierzacza paliwowego oraz faty pomiarowej , wydane przez GUM

4

5.

6

7. Karta Gwarancyjna

8. Atesty i certyfikaty dotyczgce osprzetu stacji paliw
9

Decyzja zezwalajgca na eksploatacje, wydana przez UDT.

10. inne niezbedne dokumenty okres$lone w ST-0 warunki ogdine
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1.9. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wymagania ogdlne w zakresie robdt wyszczegdlniono w ST-0 Warunki Ogdlne

Po wykonaniu Stacji Paliw Wykonawca na wtasny koszt dokona:

«  szkolenie pracownikéw Zamawiajgcego z obstugi stacji paliw, po wykonaniu szkolenia Wykonawca
wyda certyfikaty poswiadczajace odbycie szkolenia

. legalizacji odmierzacza paliwowego oraz taty pomiarowej
. legalizacji zbiornika,
. przygotowuje stacje paliw do eksploatacji

W cenie wykonawca musi uwzglednic¢ koszty przegladéw gwarancyjnych i napraw w okresie gwarancji.

2. MATERIALY

Warunki Ogdlne dla materiatdow Budowlanych ujeto w ST-0 Warunki Ogdine

Wszelkie informacje i wymagania dla projektowanych urzadzen zawarto w  opracowaniu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT WYKONAWCZY - TOM 1/4 STACJA PALIW

Nalezy stosowal materiaty okres$lone w Projekcie budowlanym i wykonawczym takie jak wymieniono w w

projekcie budowlanym i wykonawczym oraz niniejszej ST, dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych
producentéw o parametrach réwnowaznych z parametrami zaproponowanych w projekcie materiatow.

SKLADOWANIE MATERIALOW BUDOWLANYCH

Nalezy stosowaé wymagania ogdlne zawarte w ST-O Wymagania Ogdlne , a takze przestrzegal zalecen
producenta materiatu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty

dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialtdbw powinny by¢ po  zakonczeniu  robot

doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie

technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na :iadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow

technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca
jest zobligowany do skalkulowania kosztéw  sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych

ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajq oddzielnej zaptacie.
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4. TRANSPORT

5

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego | urzadzern wykonawca robét stosowaé bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a Srodki
transportu:

samochéd ciezarowy, skrzyniowy , samochdd dostawczy ,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport powinien odbywa¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okresSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektowg oraz odpowiada
za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg,
wymaganiami ST oraz projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
wykonywanych robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce
na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badari materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci,
wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.
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5.1 WARUNKI WYKONANIA ROBOT

o

Wymagania ogdlne ujeto w ST-O Wymagania Ogdine.
Na postawie niniejszego projektu, przed przystapieniem do realizacji, firma wykonawcza jest zobowigzana:

« wykonaé projekt warsztatowy z rozwigzaniami materiatowymi, ktére bedg ostatecznie zastosowane
(dopuszczone jest stosowanie zamiennych produktdw, niz wskazane w projekcie, pod warunkiem ze
ich parametry techniczne i jakoSciowe sq co najmniej réwnowazne),

« sprawdzi¢ sprawnos¢ uktadu hydraulicznego, za co bierze petng odpowiedzialnosé.

Po zatwierdzeniu projektu warsztatowego przez stuzby inwestycyjne Inwestora mozna przystgpi¢ do
realizacji.

Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlanych” oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Znaczgce odstepstwa od projektu mozliwe sq jedynie po uzgodnieniu i za zgodq projektanta prowadzgcego.
Do obowigzkdéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan.

Instalacje technologiczng wykonaé zgodnie z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT
WYKONAWCZY — TOM I/4 STACJA PALIW

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ST-O i Polskich Norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt.

. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robdt okreslono W ST-O Warunki ogdine
ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-0. — Warunki ogdine.

Roboty wymienione w specyfikacji podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Wykonawca zgtasza
Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakoriczony obszar wyprofilowanego terenu. W przypadku usterek
Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot poprawkowych, zakres i wielkos¢ potracen za obnizong
jakos¢ lub poleci powtdrzenie robot

. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne zasady rozliczania robdt i prac towarzyszacych podano w ST-0 — Warunki ogdlne.
Roboty ziemne nie podlegaja odrebnej zaptacie. Pfatnosci dokonywane beda w ramach robdt
podstawowych dla ktérych wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-O Wymagania Ogdlne i w opracowaniu PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT WYKONAWCZY - TOM 1I/4 STACJA PALIW pkt 2
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM’IGI’.OWCOWEJ SILUiBY RATOWI‘IlICTWA MEDYCZNEGO HEMS
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne i szczegdtowe dotyczace
wykonania
i odbioru robét budowlanych , dla planowanej inwestycji ‘Przebudowa i rozbudowa Bazy Smigtowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy koricowego podejscia i startu smigtowca -
FATO” zlokalizowanej w Ptocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obreb 0006 Kostrogaj Rolniczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

elementéw matej architektury, na obszarze planowanej inwestycji.

Zapisy mniejszej specyfikacji i nalezy rozpatrywac i stosowac tacznie z warunkami ST-0 Warunki Ogdine
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdot zwigazanych z wykonaniem
wszelkich robdt i czynnosci zwigzanych z realizacjg :

1. Wiaty na agregat pradotwdrczy

2. Punktu ppoz.

3. Wiatrowskazu

1.4. LOKALIZACIA ROBOT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI

Informacje dotyczgce terenu inwestycji ujeto w ST-0 Lokalizacja inwestycji jest zgodna z decyzjq o
lokalizacji celu publicznego.

1.5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zatozono ze teren przed rozpoczeciem robdt objetych niniejszq specyfikacjq zostat przygotowany i
zniwelowany zgodnie z ST-0 i ST-1 Nalezy zwrdci¢ réwniez szczegdélng uwage na mogace wystepowad juz
wbudowane projektowane podziemne uzbrojenie terenu
Poziom =%0,00 na rzednej 100,90 m npm.

1.6. NAZWA I KODY ZAMOWIENIA

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Definicje i okreslenia podstawowe zawarto w ST-0 Warunki Ogdine ,

1.8. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA

Zakres wymaganych dokumentow , pozwolen i uzgodnier opisano w ST-0 Warunki Ogdine

1.9. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wymagania ogdlne w zakresie robdt wyszczegdlniono w ST-0 Warunki Ogdine
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2. MATERIALY

Warunki Ogdine dla materiatéw Budowlanych ujeto w ST-0 Warunki Ogdlne *
« Wszelkie informacje i wymagania dla projektowanych elementéw zawarto w opracowaniach:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT WYKONAWCZY - TOM I/1 Architektura, drogi,
konstrukcja - ktéry obejmuje réwniez wykonanie elementéw matej architektury

Nalezy stosowal materiaty okreslone w Projekcie budowlanym i wykonawczym takie jak wymieniono w w
projekcie budowlanym i wykonawczym oraz niniejszej ST, dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych
producentéw o parametrach réwnowaznych z parametrami zaproponowanych w projekcie materiatow.

SKLADOWANIE MATERIALOW BUDOWLANYCH

3

Nalezy stosowalé wymagania ogdlne zawarte w ST-0 Wymagania Ogdlne , a takze przestrzegal zalecen
producenta materiatu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skifadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem 0séb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materiatéw powinny by¢é po  zakoriczeniu  robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zigdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca
jest zobligowany do skalkulowania kosztéw  sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajq oddzielnej zaptacie.
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4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzerh wykonawca robdt stosowal bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a Srodki
transportu:

samochdd ciezarowy, skrzyniowy , samochdd dostawczy ,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakoé¢ robdt i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwalé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja projektowg oraz odpowiada
za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg,
wymaganiami ST oraz projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu
wykonywanych robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce
na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badarn materiatow i robct,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci,
wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.
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5.1 WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogdlne ujeto w ST-0 Wymagania Ogdine.

Elementy Maftej architektury nalezy wykonac zgodnie ponizszymi z opracowaniami
* PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT WYKONAWCZY - TOM I/1 Architektura, drogi,
konstrukcja - ktéry obejmuje réwniez wykonanie elementéw matej architektury. Projektowane
elementy matej architektury ujeto min. na rysunku nr WPZTO05 Detale Matej Architektury
Dane na rysunkach nalezy rozpatrywaé facznie z informacjami i wytycznymi zawartymi w opisach
technicznych
ww. opracowan

Wiata na agregat pradotwodrczy

Agregat pradotwdrczy zlokalizowany bedzie w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych bokséw na odpady. Dla
zabezpieczenia agregatu przed wptywem warunkdéw atmosferycznych przewiduje sie rozbudowe istniejgcej
obiektu.

Docelowo wiata sktadaé sie bedzie z trzech boksow - istniejace dwa boksy na odpady oraz jeden
projektowany na agregat pradotwdrczy. Po potudniowej stronie istniejacej wiaty zaplanowano wykonanie
Zelbetowej sciany wysokosci 120 cm, na ktérej zamocowane beda stupki stalowe podpierajace
rozbudowywany dach z blachy trapezowej. Wykoriczenie $cian - beton architektoniczny malowany. Sciane
oddzielajgca agregat pradotwdrczy od przestrzeni przeznaczonej na kontenery nalezy nadbudowalé az do
poziomu dachu.

taczna wysokos$¢ wiaty to 230,0 cm.

Przestrzen na agregat pradotwdrczy wydzielona bedzie istniejacymi i projektowanymi scianami zelbetowymi
oraz ogrodzeniem panelowym z brama. Panele ogrodzeniowe wykonane z pretéow stalowych zgrzewanych
punktowo o prostokatnych oczkach, o wymiarach 5 cm w poziomie i maksimum 20 cm w pionie. Srednica
pretéw pionowych i poziomych siatki wynosi 5 mm. Mocowanie paneli za pomocg uchwytdéw systemowych.
Metalowe elementy obiektu (stupki, tgczniki, panele) zabezpieczone bedq poprzez ocynkowanie ogniowe.

Pod agregat pradotwdrczy zaprojektowano fundament Zzelbetowy. Pozostata nawierzchnie utwardzong wokoft
wiaty wykona¢ z kostki betonowej w kolorze czerwonym (uzupetnienie nawierzchni istniejacej).

Punkt ppoz.

Stanowisko dla dwdch gasnic i trzech kocy gasniczych bedzie wykonane w formie ostony, posiada¢ ma trzy
Sciany, i zadaszenie. Konstrukcja ostony wykonana bedzie w formie ramy w ksztafcie prostopadfoscianu
zbudowanej z profili zamknietych. Sciany osfonowe i zadaszenie, wykona¢ z blachy ocynkowanej 1,5 mm.

Wymiary ostony na zestaw gasniczy: poziome 160 cm X 80 cm; wysokos$¢ 150 cm + wysokos$¢ stupkow od
podfoza 20 cm. Ostona ma by¢ umieszczona na wysokosci 20 cm od podfoza i ma sta¢ na nézkach stalowych
ocynkowanych zakotwionych w cokole.

Sciany i rama oraz nézki beda ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor czerwony i oznaczone
piktogramen ( gasnica).
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Zastosowal lakierowanie proszkowe (poprzez natrysk elektrostatyczny | utwardzenie proszkéw
lakierniczych), tworzgce powfoke polimerowg, ktdrej bazq jest zywica (epoksydowa, poliestrowa, akrylowa,
poliuretanowa lub mieszanki poliestrowo-epoksydowe). Zastosowac produkt odporny na promienie UV.

Ostona na zestaw gasniczy jako element wykonywany na warsztacie wymaga wykonania projektu
warsztatowego.

Wyposazenie: 3 koce gasnicze zawieszony na haczykach i 2 gasnice proszkowe 6 kg zawieszana na haku,
wyposazenie umieszczone na scianie tylnej.

Wiatrowskaz

Zaprojektowano wiatrowskaz w postaci rekawa umieszczonego na maszcie z obrotowg gfowicg. Rekaw
wykonany z lekkiej tkaniny wodoodpornej. Maszt stalowy sktadany, zabezpieczony antykorozyjnie.
Fundament masztu monolityczny zelbetowy z betonu C20/25. Wiatrowskaz zostanie wyposazony w
oswietlenie halogenowe i przeszkodowe.
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6.

0

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ST-O i Polskich Norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.

. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robdt okreslono W ST-0 Warunki ogdlne.
ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-0. — Warunki ogdine.

Roboty wymienione w specyfikacji podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Wykonawca zgtasza
Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakoriczony obszar wyprofilowanego terenu. W przypadku usterek
Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot poprawkowych, zakres i wielkos¢ potracen za obnizong
jakos¢ lub poleci powtdrzenie robot

. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne zasady rozliczania robdt i prac towarzyszacych podano w ST-0 — Warunki ogdlne.
Roboty ziemne nie podlegaja odrebnej zaptacie. Pfatnosci dokonywane beda w ramach robdt
podstawowych dla ktérych wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-0 Wymagania Ogdine.
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne i szczegdtowe dotyczace
wykonania
i odbioru robét budowlanych , dla planowanej inwestycji ‘Przebudowa i rozbudowa Bazy Smigtowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy koricowego podejscia i startu smigtowca -

FATO” zlokalizowanej w Ptocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obreb 0006 Kostrogaj Rolniczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rampy $migfowca i torowiska, na obszarze planowanej inwestycji.

Zapisy mniejszej specyfikacji i nalezy rozpatrywac i stosowac tacznie z warunkami ST-0 Warunki Ogdlne

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot zwigazanych z wykonaniem
wszelkich robot i czynnosci zwigzanych z realizacja : Rampy dla smigtowca wraz z torowiskiem
Powyzszy zakres ujety zostat w nastepujacych opracowaniach projektowych:
* PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT WYKONAWCZY - TOM I/1 Architektura, drogi,
konstrukcja

1.4. LOKALIZACJA ROBOT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI
Informacje dotyczgce terenu inwestycji ujeto w ST-0 Lokalizacja inwestycji jest zgodna z decyzjq o
lokalizacji celu publicznego.

1.5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zatozono ze teren przed rozpoczeciem robdt objetych niniejszq specyfikacjq zostat przygotowany i
zniwelowany zgodnie z ST-0 i ST-1 Nalezy zwrdci¢ réwniez szczegdélng uwage na mogace wystepowad juz
wbudowane projektowane podziemne uzbrojenie terenu

Poziom =%0,00 na rzednej 100,90 m npm .

1.6. NAZWA I KODY ZAMOWIENIA

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane
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1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Definicje i okre$lenia podstawowe zawarto w ST-0 Warunki Ogdlne ,

rampy dla smiglowca - to miejsce gdzie smigtowiec przyziemia i jest za pomocg przesuwnicy
transportowany jest do hangaru

przesuwnica - urzadzenie mechaniczne w formie samojezdnej platformy napedzanej elektrycznie i
poruszajgcej sie po torowisku stuzgce do automatycznego hangarowania $migtowca.

1.8. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA

Zakres wymaganych dokumentoéw , pozwolen i uzgodnieri opisano w ST-0 Warunki Ogdine

1.9. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wymagania ogdlne w zakresie robot wyszczegdlniono w ST-0 Warunki Ogdlne

2. MATERIALY

Warunki Ogéine dla materiatéw Budowlanych ujeto w ST-0 Warunki Ogdine
» Wszelkie informacje i wymagania dla projektowanych elementéw zawarto w opracowaniach:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT WYKONAWCZY - TOM I/1 Architektura, drogi,
konstrukcja

Nalezy stosowal materiaty okres$lone w Projekcie budowlanym i wykonawczym takie jak wymieniono w w
projekcie budowlanym i wykonawczym oraz niniejszej ST, dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych
producentéw o parametrach réwnowaznych z parametrami zaproponowanych w projekcie materiatow.

SKLADOWANIE MATERIALOW BUDOWLANYCH

Nalezy stosowaé wymagania ogdlne zawarte w ST-0 Wymagania Ogdlne , a takze przestrzegaé zalecen
producenta materiatu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materiatéw powinny by¢é po  zakoriczeniu  robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowoSsci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na :iadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca
jest zobligowany do skalkulowania kosztow  sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajq oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego | urzadzern wykonawca robét stosowaé bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a Srodki
transportu:

samochdd ciezarowy, skrzyniowy , samochdd dostawczy ,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb
ciqgty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektowg oraz odpowiada
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
wykonywanych robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badari materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, dos$wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

5.1 WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogdlne ujeto w ST-0 Wymagania Ogdlne.
Rampe wraz z torowiskiem wykonaé zgodnie z : PROJEKTEM GOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT
WYKONAWCZY - TOM I/1 Architektura, drogi, konstrukcja.

Niezbedne detale architektoniczno-budowlane oraz wytyczne do budowy rampy smigtowca zawiera rysunek
WPZT006- PZT Rampa smigtowca

Sposdb wykonania konstrukcji rampy okreslono na rysunku WPZT007 - Rampa $migtowca zbrojenie

Dane na rysunkach nalezy rozpatrywaé t{acznie z informacjami i wytycznymi zawartymi w opisach
technicznych ww. opracowania

Przesuwnice dostarcza Zamawiajacy . Wykonawca ma obowigzek skoordynowaé montaz przesuwnicy z
robotami budowlanymi rampy $migfowca i w porozumieniu z Zamawiajacym i dostawca platformy ustali¢
szczegdtowy harmonogram budowy i montazu rampy Smigtowca i przesuwnicy. Do obowigzkéw wykonawcy
nalezy réwniez zapewnienie zasilania elektrycznego platformy zgodnie z projektem elektrycznym i
wytycznymi producenta przesuwnicy. Po zamontowaniu przesuwnicy, wykonawca odpowiada za jej
zabezpieczenie przed utratg i uszkodzeniem do odbioru koricowego inwestycji. Wykonawca zapewni
nieodptatnie zasilanie w media niezbedne dla firmy montujgcej przesuwnice, oraz nieodptatnie dokona
roztadunku elementéw dostarczanych przez Zamawiajacego na placu budowy. Ponadto Wykonawca
nieodpfatnie udostepni lub zorganizuje firmie montazowej, na czas montazu, sprzet ciezki niezbedny do
przeprowadzenia montazu przesuwnicy taki jak dzwig, wozki widtowe Ilub inny tego typu sprzet o
parametrach i udzwigu wskazanym przez firme montazowg, lub dostawce urzadzenia.

Szczegdty dotyczace torowiska oraz rampy nalezy uzgadniaé z dostawcg przesuwnicy.

Szyny tramwajowe torowiska typu Ri60N muszg posiada¢ aprobate techniczng oraz muszgq by¢ wykonane ze
stali w dolnych parametrach gatunku 900 (900A).
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Kazda szyna stanowi jeden element ciggty (dopuszcza sie dwa ztacze spawane na kazdej szynie). Szyny
bedq fqczone za pomocg spawania termicznego metodg SoWoS (nie bedzie sie stosowal pofgczen
Srubowych lub tubkowych).

Zastosowane zostang nastepujace normy i przepisy:

- PN-EN 14730-1:2006 Kolejnictwo - Tor - Spawanie termitowe szyn - Czes$¢ 1: Dopuszczenie
procesow spawania,

- PN-EN 14730-2:2006 Kolejnictwo - Tor - Spawanie termitowe szyn - Czes¢ 2: Kwalifikacja
spawaczy do spawania termitowego, dopuszczenie wykonawcdéw robdt i odbidr spawdw,

-, Instrukcja spawania szyn termitem” Id5 Warszawa, dnia 5 maja 2005 r.,

- ,Wytyczne kontroli wykonania i odbioru ztqczy szynowych spawanych termitem” obowigzujgce w
PKP S.A.

Szyny torowiska mocowane sg do zelbetowych faw fundamentowych za posrednictwem przyspawanych do
nich blach stalowych i kotew wklejanych M12 o nos$nosci na rozcigganie min. 25,0 kN ( np.kotwy Hilti HVA
(HVU+HAS(-E)(5.8)M12 ). Rozstaw blach stalowych < 70 cm. Przyjeto rozstaw szyn réwny 3120 mm
(wymiar zewnetrzny w poziomie gtdwki szyny) z tolerancjq wykonania 0,5 mm

Roboty budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robodt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, polskimi normami , z ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlanych” oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Znaczgce odstepstwa od projektu mozliwe sq jedynie po uzgodnieniu i za zgodq projektanta prowadzgcego.

Do obowigzkdéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ST-0 i Polskich Norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robdt okreslono W ST-0 Warunki ogdlne.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0. — Warunki ogdine.

Nalezy dokona¢ odbioru technicznego utozenia torowiska w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
przesuwnicy. W przypadku usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot poprawkowych, zakres
i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢ lub poleci powtdrzenie robot

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne zasady rozliczania robot | prac towarzyszacych podano w ST-0 — Warunki ogdine.
Roboty ziemne nie podlegaja odrebnej zaptacie. Pfatnosci dokonywane beda w ramach robdt
podstawowych dla ktérych wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-0 Wymagania Ogdlne
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne i szczegdtowe dotyczace
wykonania
i odbioru robét budowlanych , dla planowanej inwestycji ‘Przebudowa i rozbudowa Bazy Smigtowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy koricowego podejscia i startu smigtowca -
FATO” zlokalizowanej w Ptocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obreb 0006 Kostrogaj Rolniczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét rozbiérkowych, na obszarze planowanej inwestycji.
Zapisy mniejszej specyfikacji i nalezy rozpatrywac i stosowac tacznie z warunkami ST-0 Warunki Ogdine

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbiorkowych a w
szczegdlnosci :

rozbiérke ciaggéw pieszych i demontaz obiektéw matej architektury, hydrantu zewnetrznego, demontaz
oswietlenia zewnetrznego, oraz elementéw elewacji pdtnocno-zachodniej (np. zadaszenie, plafon
z logo), zabezpieczenie i przygotowanie do przesadzenia krzewdw | zieleni ozdobnej,

rozbiérke istniejgcego parkingu,

rozbiérke czesci drogi dojazdowej do istniejgcej ptyty przedhangarowej,

demontaz zewnetrznych elementow stacji paliw wraz z instalacjami,

rozbiérke ptyty przedhangarowej oraz istniejgcego miejsca postojowego smigtowca,

demontaz oSwietlenia na ptycie przedhangarowej, instalacji elektrycznej, systeméw odwodnienia,

rozbiérke posadzki w hangarze.

rozbiérke Sciany ostonowej budynku od strony pétnocnej.

1.4. LOKALIZACIA ROBOT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI

Informacje dotyczgce terenu inwestycji ujeto w ST-0 Lokalizacja inwestycji jest zgodna z decyzjq o
lokalizacji celu publicznego.

1.5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka, na ktérej przewidziana jest inwestycja jest zabudowana istniejacymi obiektami bazy Smigtowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS): budynkiem hangaru wraz z dwukondygnacyjnym zapleczem
operacyjno-socjalnym, ptytq przedhangarowg, miejscem postojowym dla $migtowca - TLOF, drogami
wewnetrznymi, parkingiem na 5 miejsc postojowych, ciagami pieszymi, stacjg paliw (w sktad ktorej wchodza
podziemny zbiornik na paliwa lotnicze, punkt zalewowy i dystrybutor paliwa) oraz wiatg $mietnikowa. Teren
posiada zagospodarowang zielen (trawniki, kwietniki, krzewy ozdobne), jest oSwietlony (w tym oSwietlenie
zewnetrzne, o$wietlenia przeszkodowe, oswietlenie miejsca postoju $migtowca), ogrodzony, z przesuwng
bramg wjazdowgq i furtkg. Obiekt znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie drogi zapewniajgcej dostep do
obiektu dla personelu, pracownikéw obstugi oraz dla pojazdéw zaopatrzenia.
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Teren nieruchomosci jest uzbrojony w media zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi dla istniejgcej
bazy HEMS w:

» przytacze wodociggowe;

» przytgcze kanalizacji sanitarnej;

» przytacze kanalizacji deszczowej;

» przytgcze cieplne;

» przytgcze elektryczne;

» przytgcze teletechniczne.
Poziom 0,00 na rzednej 100,90 m npm.

1.6. NAZWA I KODY ZAMOWIENIA

KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Definicje i okre$lenia podstawowe zawarto w ST-0 Warunki Ogdlne ,

1.8. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA

Zakres wymaganych dokumentow , pozwolen i uzgodnieri opisano w ST-0 Warunki Ogdine

1.9. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wymagania ogdlne w zakresie robot wyszczegdlniono w ST-0 Warunki Ogdlne

2. MATERIALY

Materiaty pochodzgce z rozbidrki takie jak: gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, drewno, papa oraz inne
powinny by¢ przekazane na wysypisko badz do utylizacji. Na potwierdzenie dokonania utylizacji Wykonawca
bezzwtocznie przekaze Zamawiajacemu uwiarygodniong za zgodno$¢ z oryginatem kopie dokumentow
utylizacji zgodnie z aktualnie obowigzujacym prawem ochrony srodowiska.

Ztom stalowy, zeliwny oraz kolorowy w catosci stanowi wtasnos¢ Zamawiajacego, ktory Wykonawca
przekaze do wiasciwego punktu skupu. Na potwierdzenie dokonania sprzedazy Wykonawca bezzwfocznie
przekaze Zamawiajgcemu uwiarygodniong za zgodnos¢ z oryginatem kopie oryginatéw dokumentéw
Ssprzedazy.

SKLADOWANIE MATERIALOW Z ROZBIORKI

Materiat rozbiorkowy nalezy wywozi¢ bezposrednio do pojemnikéw - konteneréw badZz na hatde,
zlokalizowang w ustalonym miejscu na placu budowy (rozbidrki), skad po napetnieniu konteneréw nalezy
samochodem, przystosowanym do transportu kontenerow, wywiez¢ odpady do utylizacji.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowoSsci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na :iadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
technologicznych oraz warunkéw BHP nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej
zaptacie.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego | urzadzern wykonawca robdt stosowaé bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a srodki
transportu:

samochdd ciezarowy, skrzyniowy , samochdd dostawczy ,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (koftowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport powinien odbywa¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okresSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob
ciqgty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Transport materiatdw z rozbiérki dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem zachowania przepiséw o
ruchu drogowym a takze ustaleri ogdlnej specyfikacji i umowy. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Usuwac na biezgco zanieczyszczenia powstate przy zatadunku i roztadunku .

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektowg oraz odpowiada
za jakos¢ wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST oraz
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
wykonywanych robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce
na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywal recznie a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie z bezwzglednym
przestrzeganiem przepiséw bhp wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen.

Zapewnienie trwatego odciecia zasilanie energetycznego oraz odciecie pozostatych medidw.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé prace zabezpieczajace dotyczace obiektéw
sgsiednich i istniejgcej infrastruktury podziemnej.

5.1 WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogdine ujeto w ST-0 Wymagania Ogdine.

Dane na rysunkach nalezy rozpatrywaé tacznie z informacjami i wytycznymi zawartymi w opisach
technicznych

ww. opracowan

Roboty budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, polskimi normami , z ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlanych” oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszelkie czynnosSci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt rozbiérkowych jak nizej:

- Odfgczenie obiektéw od wszelkich zewnetrznych instalacji.

- Demontaz skrzydet okiennych i drzwiowych, demontaz instalacji oraz wszelkiego rodzaju urzadzen
o ile istniejg.

- Rozbidrka przy uzyciu sprzetu mechanicznego, recznego i elektronarzedzi poszczegolnych obiektow

- Segregacja odzyskiwanych materiatdw na terenie rozbiérki w okres$lone miejsce przeznaczenia i ich
wywozka transportem samochodowym.

- Dostarczenie materiatdbw szkodliwych dla Srodowiska z rozbidrki (typu pokrycia papowe) do
utylizacji do specjalistycznych zaktadow.

- Rozbidrka nawierzchni drogowych oraz placow postojowych z ptyt betonowych znajdujacych sie na
terenie zabudowanej nieruchomosci.

- Zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunietych obiektach,

- Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét.
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY éM’IGI’.OWCOWEJ SILUiBY RATOWI‘IlICTWA MEDYCZNEGO HEMS
WRAZ Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PDEJSCIA I STARTU SMIGLOWCA - FATO
Plock, ul. Bielska 60

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ST-O i Polskich Norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

- kolejnos$¢ dokonywania rozbidrek elementow konstrukcji.

OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru roboét okreslono W ST-0 Warunki ogdine

. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-0. — Warunki ogdine.

Roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Wykonawca zgtasza
Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakoriczony obszar wyprofilowanego terenu. W przypadku usterek
Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robdt poprawkowych, zakres i wielko$¢ potraceri za obnizong
Jjakos¢ lub poleci powtdrzenie robdt

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne zasady rozliczania robot | prac towarzyszacych podano w ST-0 — Warunki ogdine.
Roboty ziemne nie podlegaja odrebnej zapfacie. Platnosci dokonywane beda w ramach robdt
podstawowych dla ktérych wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-0 Wymagania Ogdlne
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