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§1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcym jest:

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Adres: ul. Ksigzycowa S 01-934 Warszawa

Tel: +48 /22/ 22 99 931,

NIP: 522-25-48-391 Regon: 016321074

http://www.lpr.com.pl e-mail:// dzp@lpr.com.pl, centrala@ipr.com.pl
2. Dni i godziny urz¢dowania: od poniedziatku do pigtku w godzinach 8-15%,

§2
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
1. Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pozn. zm.), zwanej dalej uPzp.
2. Postgpowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami uPzp dla postgpowan, ktérych warto$é
zamOwienia nie przekracza kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
uPzp tj. rtbwnowartosci kwoty 5 548 000 EURO.

§3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przez Wykonawce wybranego w  wyniku
przeprowadzenia przcdmiotowcgo postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego robot
budowlanych polegajacych na:

1) przebudowic i rozbudowie bazy Smigtowcowej Shuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w
Bialymstoku wraz z niezbgdnymi elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury
technicznej oraz rozbidrce istniejgcych elementdéw instalacji paliwowej realizowana przy ul.
Ciotkowskiego 2, na dziatkach nr ew. 1/5, 1/26 obreb 0022 Krywlany;

2) opracowaniu projektu bazy tymczasowego miejsca postojowego $miglowca wraz
z posadowieniem namiotu halowego na cz¢éci dziatki nr 1/5 obrgb 0022 Krywlany wraz z jego
realizacjg, w tym: wykonaniem utwardzenia terenu pod namiot halowy stanowigcy hangar dla
Smiglowca oraz miejsce postoju $migtowca (TLOF) oraz po zakoficzeniu uzytkowania
tymczasowego miejsca postojowego demontaz i rozbiérka wykonanych elementéw wraz z
uporzadkowaniem terenu.

Przedmiot zaméwienia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) jest realizowany w ramach projektu

pn.: ,Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego — Etap 2”, wspélfinansowanego ze

srodkéw UE — Perspektywa 2014-2020 Infrastruktura i Srodowisko.

2. Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) stanowi
Zalgcznik Nr 2 do SIWZ, natomiast w zakresie przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 2) opis przedmiotu zaméwienia stanowi Zalacznik Nr 2A do SIWZ.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania wizji lokalnej. Odbycie wizji lokalnej nie jest
obowiazkowe. Dokladny termin wizji lokalnej Wykonawcy moga uzgodnié z: Pania Barbarg
Préchniewicz-Pudetko (pon. — pt. godz. 8.00 - 15.00), tel. (+48) 22 22 99 841, fax (+48) 22 99 933.
Na spotkaniu Wykonawcy beda mogli dokonaé wizji lokalnej terenu gdzie bedzie realizowany
przedmiot zamowienia. Podczas wizji lokalnej nie bgda udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na
pytania dotyczace Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, jednakze po jej zakonczeniu
Wykonawca moze zlozy¢ zapytania do SIWZ stosownie do form porozumiewania si¢ w
okreslonych w postgpowaniu. Powyzsze podyktowane jest koniecznoscig zachowania w
postgpowaniv  zasady  uczciwej konkurencji. =~ Wykonawca,  ktéry  zrezygnuje
z odbycia wizji lokalnej nie bedzie mogt podczas wykonywania umowy zglasza¢ uwag do sposobu
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Jjej realizacji, stanu faktycznego i okoliczno$ci zwigzanych z wykonaniem zamodwienia, o ktérym
lub ktorych mogl si¢ dowiedzie¢ podczas wizji lokalne;.

4.  Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace:

1) Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawiec umowy o prac¢ (w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z
pozn. zm.) przez Wykonawce lub podwykonawce osob bioracych udzial w realizacji
przedmiotu zamowienia: robot budowlanych i montazowych i innych czynnosci zwigzanych z
budowa budynkdéw oraz obiektow inzynierii ladowej i wodnej, w tym w szczegolnoéci takich
jak: rozbiorka i1 przygotowanie terenu pod budowg, budowanie fundamentéw, roboty
betoniarskie, murarskie, kamieniarskie, montowanie i demontowanie rusztowan, wykonywanie
pokry¢ dachowych, roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji budowlanych (np.
elektrycznych, wodno -kanalizacyjnych i1 pozostalych instalacji budowlanych), montaz
konstrukcji stalowych, roboty wykonczeniowe. Obowiazek ten nie dotyczy stanowisk
obejmujacych czynnosci kwalifikowanych jako wykonywanie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (kierownik budowy, nadzér techniczny itp.).

2) Wykonawca i1 podwykonawca maja obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu przed
podpisaniem umowy wykaz osdb biorgcych udzial w realizacji przedmiotu zamowienia,
wykonujacych czynnosci wskazane w pkt. 1). Wykaz osob bedzie stanowit zatacznik do
umowy.

3) Dokumentowanie zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane powyzej czynnosci bedzie
polegato na:

- na etapie zlozenia oferty Wykonawca sklada odwiadczenic zgodnie z trescig Zalgcznika Nr
1 do SIWZ (Formularz oferty),

- na etapie realizacji umowy Wykonawca lub podwykonawca na wezwanie Zamawiajacego
sktada o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢c w
szczegdlnosci: dokiadne okreslenie podmiotu skladajqcego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na

podstaw:e umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy.

4) Z tytulu niespelnienia przez Wykonaweg lub podwykonawce¢ wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w Istotnych Postanowieniach Umowy.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

5. Oznaczenie wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV):

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262311-4 Betonowanie konstrukeji

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45431000-7 Kladzenie ptytek

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45112740-4 Roboty w zakresie ksztaltowania lotnisk

45213331-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw lotniskowych
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45235110-7 Roboty w zakresie budowy plyt lotniskowych
45235111-4 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni lotnisk
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45223720-9 Roboty budowlane w zakresie stacji benzynowych/tankowania gazu
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlanc, inZynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ushugi architektoniczne i podobne
71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ushugi architektoniczne w zakresie obiektiéw budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71240000-2 Ustugti architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71242000-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 Okreslenie i spisanie iloéci do budowy
71300000-1 Ushugi inzynieryjne
71318000-0 Inzynieryjne ustugi doradcze i konsultacyjne
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71312000-8 Ustugi doradcze w zakresie inzynierii konstrukcyjnej
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4 Ushugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych
71321400-8 Ustugi konsultacyjne w zakresie wentylacji
71323100-9 Ustugi projektowania systeméw zasilania energig elektryczng
71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow
71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane
71327000-6 Ushugi projektowania konstrukcji nosnych
71330000-0 Rozne ushigi inzynieryjne
71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu
71410000-5 Ustugi planowania przestrzennego
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71530000-2 Doradcze ushugi budowlane
6. Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1) uPzp Zamawiajacy informuje, Ze przewiduje uniewaznienie postepowania
o  udzielenie  zaméwienia, w  przypadkn nieprzyznania  frodkéw  pochodzacych
z budietu Unii Europejskiej - informacja zostala zamieszczona réwniez w ogloszeniu
0 zaméwieniu.

7. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy okreslit przedmiot zamowienia poprzez
wskazanic znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédia lub szczegblnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawecg, jezeli mogloby to doprowadzié
do uprzywilejowania lub wyeliminowania nicktorych wykonawcow lub produktow, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ skiadania ofert rownowaznych. Wskazane wyzej okreslenie przedmiotu zaméwienia ma charakter
wylacznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazaé oczekiwane standardy co do
minimainych parametrw technicznych oczekiwanych materiatéw i urzadzen. Przez ofertg rownowazng nalezy
rozumie¢ ofert¢ o parametrach technicznych, wytrzymatodciowych, jakosciowych, wydajnoéciowych nie
gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zaméwienia, W zwigzku z
powyzszym Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é¢ zaoferowania materialéw o innych znakach towarowych,
patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych wlasciwosciach i funkcjonalnosciach niz okreélone w
SIWZ. Wykonawca powolujacy si¢ na rozwigzania rownowazne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 uPzp
musi wykaza¢, ze oferowane dostawy spelniaja warunki okre§lone przez Zamawiajacego w stopniu nie
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gorszym. W przypadku, gdy wykonawca nie zlozy w ofercie dokumentéw o zastosowaniu innych materialéw
i urzadzen, to rozumie si¢ przez to, Ze do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujeto materialy i
urzadzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamdwienia. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyl w opisie
przedmiotu zamdwienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o ktérych mowa w
art. 30 ust. 1-3 uPzp nalezy rozumie¢ je jako przykladowe. Zamawiajgcy zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwiazan rownowaznych opisanym w tresci SIWZ.
Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ norma, nalezy przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformulowania ,,lub rownowazne”. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwiazania réwnowazne w stosunku
do opisywanych przez Zamawiajacego. jest obowiazany wykaza¢ w zlozonej ofercie, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

§4

OPIS CZESCI ZAMOWIENIA
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.
§5

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT 6 17 UPZP

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamoéwien, o ktéorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 uPzp.
§6

INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

§7
WYKONANIE ZAMOWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCOW

1. Zgodnie z przepisem art. 36a ust. | uPzp Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci
zamoéwienia podwykonawcy. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czgsci
zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
Wykonawcg firm podwykonawcow.

2. W przypadku niewskazania czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom i firm podwykonawcow, przyjmuje sig, iz przedmiot zamowienia zostanie w
calosci wykonany samodzielnie przez Wykonawce.

§8
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin realizacji zamoéwienia: do 8 m-cy od dnia podpisania umowy.
Szczegolowe terminy zostaly okreslone w § 7 Istotnych Postanowien Umowy (Zalacznik Nr 3 do
SIWZ).
§9

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
WYKONAWCY
1. Oudzielenie zaméwienia moga ubiegad si¢ Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki, o ktdrych mowa
w art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczace:

b o—

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to
z odrgbnych przepisow: Zamawiajgcy nie okresla warunku ww. zakresie;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajqgcy nie okresia warunku ww, zakresie,
3) zdolnosci technicznej lub zawodowej: warunek zostanie uznany za spelniony, jezeli
Wykonawca wykaze, ze:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonat:
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- co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegajace na: budowie obicktu budowlanego o
kubaturze co najmniej 4.000 m’ kazdy, wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych i
zewngtrznych - sanitarnych i elektrycznych, i o wartosci kazdej z tych robdt budowlanych
co najmniej 2.000.000,00 PLN netto;
oraz
- co najmniej 1 (jedna) robot¢ budowlang polegajaca na: wykonaniu posadzki przemystowe;
lub posadzki betonowej o powierzchni co najmniej 200 m’.
W celu spelnienia ww. warunku dopuszczalna jest realizacja przedmiotowych rob6t w ramach
tego samego zlecenia/umowy.

b) dysponuje i skieruje do realizacji zamdwienia publicznego osobe posiadajgca aktualne
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej na stanowisku Kierownika
budowy lub Kierownika robét i w latach 2014 — 2018, ktora pelnita ww. funkcje na
minimum jednej robocie budowlanej polegajacej na budowie/przebudowie/rozbudowie
obiektu budowlanego (zgodnie z Dokumentacjg Projektowa) o wartoéci minimum 2 min zt
netto kazdej wykazanej roboty budowlanej wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych
swiadczacych o zakonczeniu wykazanej roboty budowlane;.

W razie watpliwosci pojecia uzyte w ust. 1 pkt 3) sq zdefiniowane w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

2. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegaé si¢ Wykonawcy ktorzy nie podlegaja wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 uPzp. Zgodnie z art. 24 ust, 1 uPzp z postgpowania o udzielenie zamdwienia
wyklucza sie:

1) Wykonawece, ktdry nie wykazat speiniania warunkéw udziatu w postgpowaniu lub nie wykazal
braku podstaw wykluczenia;

2) Wykonawce bedacego osoba fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) ktérym mowa w art. 165a, art. 181--188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (tekst jednolity Dz.
U. z 2018 r. poz. 1600 z p6zn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie {(tekst jednolity Dz. U. z 2018 1. poz. 1263 z p6zn. zm.),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

¢) skarbowe,

d) oktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) Wykonawce, jezeli urzgdujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestgpstwo, o ktorym mowa w pkt 2);

4) Wykonawce, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonat platnosci naleznych podatkéw, optat
lub sktadek na ubezpicczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarl wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

5) Wykonawcg, ktory w wyniku zamierzonego dzialania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub ktory zatait
te informacje lub nie jest w stanie przedstawié¢ wymaganych dokumentow;
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6) Wykonawce, ktory w wyniku lekkomys$lnoéci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w blad zamawiajacego, mogace miec istotny wpltyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia;

7) Wykonawcg, ktory bezprawnie wplywal lub prébowal wplynaé na czynnoéci zamawiajgcego
lub pozyska¢ informacje poufne, moggce dac mu przewagg w postgpowaniu o udzielenie
Zamowienia;

8) Wykonawce, ktory bral udziat w przygotowaniu postgpowania o udzielenie zamdwienia lub
ktérego pracownik, a takze osoba wykonujaca prace na podstawie umowy zlecenia,
o dzielo, agencyjnej lub innej umowy o $wiadczenie ustug, bral udziat w przygotowaniu takiego
postepowania, chyba ze spowodowane tym zaktocenie konkurencji moze byé wyeliminowane
w inny sposdb niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu
W postgpowaniu;

9) Wykonawcg, ktory z innymi wykonawcami zawarl porozumienie majace na celu zakidcenie
konkurencji migdzy wykonawcami w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, co zamawiajacy
jest w stanie wykazac za pomocg stosownych srodkow dowodowych;

10) Wykonawceg bgdacego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sad orzek! zakaz ubiegania sig¢
o zamdéwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r.
o odpowiedzialno$ci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary (tekst
jednolity Dz. U. 22018 r. poz. 703 z pdézn. zm.);

11) Wykonawceg, wobec ktoérego orzeczono tytutem $rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si¢
o zamdOwienia publiczne;

12) Wykonawcdw, ktdrzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 798
z pézn. zm.), zlozyli odrgbne oferty, oferty czg$ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu
w postgpowaniu, chyba ze wykaza, ze istnicjace mi¢dzy nimi powigzania nie prowadzg do
zaktocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia.

3. O udziclenie zamoéwienia mogg ubiegaé si¢ Wykonawcy wobec ktorych nie zachodza podstawy
wykluczenia opisane ponizej, na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp. Zamawiajacy przewiduje
wykluczenie z post¢gpowania o udzielenie zaméwienia Wykonawcy:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie
w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacjg jego majatku lub sad zarzadzit likwidacjg jego majatku w trybie art. 332 ust. | ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 149 z
pozn. zm.) lub ktorego upadlos¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu
upadlosci zawart uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjg majatku upadiego, chyba ze sad zarzadzit
likwidacjg jego majgtku w trybie art. 366 ust. | ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadios$ciowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 1. poz. 2344 z pozn. zm.),

2) ktéry w sposOb zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza jego
uczciwos¢, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonal zaméwienie, co zamawiajgcy jest w stanie
wykazac za pomocg stosownych srodkéw dowodowych;

3) jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3), uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 24 uPzp z:

a) zamawiajacym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajgcego,
¢) czlonkami komisji przetargowej,
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d) osobami, ktore zlozyty oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp,

- chyba Ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w inny sposob
niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu;

4) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg
z zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 uPzp, co doprowadzito do rozwigzania
umowy lub zasadzenia odszkodowania;

5) bedacego osobg fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego popelienie wymierzono
kare aresztu, ograniczenia wolnoéci lub kare grzywny nie nizszg niz 3000 zlotych;

6) jezeli urzgdujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w
spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktérym mowa
w pkt 5);

7) wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkéw
wynikajgcych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony S$rodowiska lub przepisow
o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg kare pieniezna nie nizszg niz 3000
zlotych;

8) ktory naruszyt obowiazki dotyczace platnosci podatkéw, oplat lub sktadek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkow dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 4), chyba ze
wykonawca dokonal platnoéci naleznych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzgce porozumienie w
sprawie splaty tych naleznosci.

4. Wykluczenie Wykonawcy nastgpuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a) - ¢) i pkt 3), gdy osoba, o ktorej mowa w
tych przepisach zostala skazana za przestepstwo wymienione w ust. 2 pkt 1) lit. a) - c), jezeli
nie uplynelo 5 lat od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a} wust. 2 pkt 2) lit. d) i1 pkt 3), gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostala skazana
za przestgpstwo wymienione w ust. 2 pkt 2} lit, d),
b) w ust. 2 pkt 4),
- jezeli nie uplyngly 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia si¢ wyroku
potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat
okre§lony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajgca zaistnienie
Jjednej z podstaw wykluczenia stata si¢ ostateczna;

3} w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 7)1 9), lub ust. 3 pkt 2) i 4), jezeli nie uptynely 3
lata od dnia zaistnienia zdarzenia bgdacego podstawg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 10), jezeli nie uplynal okres, na jaki zostal
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania si¢ 0 zamoéwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 11), jezeli nie uptynat okres obowiazywania zakazu
ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne.

5.  Wpykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie ust. 2 pkt 2) 1 3) oraz 5) — 9) lub ust. 3, moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajace do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestgpstwem lub
przestepstwem skarbowym, zado$éuczynienie pienigzne za doznang krzywde lub naprawienie
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szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspodlpracg z organami $cigania oraz
podjecie konkretnych $rodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktdre sa odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przest¢pstwom skarbowym lub nieprawidiowemu
postgpowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmioctem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o
udzielenie zaméwienia oraz nie uplynal okre$lony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajgc wage i szczegdlne
okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie

ust. 5.
7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8), przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiajgcy
zapewnia temu Wykonawcy mozliwosc undowodnienia, e jego udzial

w przygotowaniu postgpowania o udziclenie zaméwienia nie zakldci konkurenc;i.

8. Zamawiajacy moze wykluczy¢é wykonawce na kazdym etapie post¢gpowania o udzielenie
zamdwienia.

§10
WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
1. Wykaz oswiadczen skladanych przez Wykonawce wraz z oferta w celu wstepnego
potwierdzenia, ze nie podlega on wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
w postepowaniu:

1) Aktualne na dzien skiadania ofert Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu
w postgpowaniu skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (wzdér Oswiadczenia - Zalacznik
Nr 4 do SIWZ),

2) Aktualne na dzien skladania ofert O$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu skiadane na
podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (wzdr Oswiadczenia - Zalacznik Nr 5 do SIWZ),

3) Wykaz oso6b, skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zamoéwienia publicznego,
w szczegllno$ci odpowiedzialnych =za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia
i wyksztaicenia niezbgdnych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami (wzér wykazu — Zalacznik Nr 7 do SIWZ),

Niniejszy dokument ma umozliwié:

» dokonanie oceny w kryterium — ,.Doswiadczenie zawodowe kadry Wykonawey” - ocena
dokonana begdzie zgodnie z opisem zawartym w § 18 ust. 2 pkt 3) SIWZ;

oraz

» oceng zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamowienia — zgodnie
z § 9 ust. 1 pkt 3) lit. b) SIWZ.

Zamawiajacy przyzna punkty w_kryterium ,Doswiadezenie zawodowe kadry
Wykonawcey” jedynie na podstawie Wykazu oséb wyznaczonych do realizacii zamowienia
zlozonego wraz z oferta (Zalacznik Nr 7 do SIWZ). Wykaz ten bedzie podlegal

uzupelnieniu w trybie art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy jedynie w celu wykazania spelniania
warunku udzialu w postepowaniu,

4) Wykonawca, ktoéry powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si¢ na
ich zasoby, warunkow udzialu w postgpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1) i 2),

5) Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie c¢zgéci zamowienia
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podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
w postgpowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktorym mowa
w pkt 2),

6) W przypadku wspodlnego ubiegania si¢ 0o zamowienie przez Wykonawcow, oswiadczenia, o
ktorych mowa w pkt 1) 1 2) sklada kazdy z Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sig o
zamdwienie. Dokumenty te potwierdzajg spelnianie warunkdow udzialu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Zamawiajagcy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie Wykonawcg, ktorego oferta zostala
oceniona najwyzej, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na
dzien zlozenia oswiadczen lub dokumentdéw, potwierdzajagcych okolicznosci, o ktorych mowa
w art. 25 ust. 1 uPzp.

3. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, skladanych przez Wykonawce, ktérego oferta zostala
najwyiej oceniona w postepowaniu, na_wezwanie Zamawiajacego w celu potwierdzenia
okolicznosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 3) lit. a) i b):

W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu

dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej Zamawiajacy moze zadaé nastgpujgcych

dokumentéw:

a) wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnodci jest krotszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
1 podmiotéw, na rzecz ktdérych roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowodow
okre$lajacych czy te roboty budowlane zostalty wykonane nalezycie, w szczegélnosci informacji
o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukoinczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s3 referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw — inne dokumenty;

4. Wrykaz ofwiadczefi lub dokumentéw, skiadanych przez Wykonawce, ktérego oferta zostala
najwyzej oceniona w_postepowaniu, na wezwanie Zamawiajacego w_celu potwierdzenia
okolicznosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 2i 3:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3)
i 10) oraz, odnosnie skazania za wykroczenie na kar¢ aresztu, w zakresie okre$lonym
w §& 9 ust. 3 pkt 5) i 6), wystawionej nie wczesniej niz 6 miesi¢gey przed uplywem terminu
sktadania ofert;

2) zaSwiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wczedniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl
porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnodci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu;

3) zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skiadek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z
wiasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnoSci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catoSci wykonania decyzji
wlasciwego organu;
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4) odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarcze;j,
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia okreslonych w § 9 ust. 3 pkt 1);

5) o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjne) o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, oplat lub skladek na
ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne albo ~w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
— dokumentow potwierdzajacych dokonanie platnosci tych naleinosdci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie splat tych
naleznosci;

6) o$wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem $rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania si¢ o zamowienia publiczne;

7) oSwiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujacego za
wykroczenie na karg ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okre$lonym przez
zamawiajacego w § 9 ust. 3 pkt 5)i 6);

8) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec nicgo ostatecznej decyzji administracyjnej o
naruszeniu obowiazkow wynikajgcych z przepisOw prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska lub
przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajacego w § 9
ust. 3 pkt 7);

9) odwiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkéw i oplat lokalnych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z pozn. zm.).

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, na wezwanie Zamawiajacego, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 4:

1) pkt 1) - skada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny réwnowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sgdowy lub administracyjny kraju,
w ktérym wykonawca ma siedzibg¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt2), 3)
i 10) oraz w § 9 ust. 3 pkt 5) i 6),

2) pkt 2) - 4) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z oplacaniem podatkdw, oplat, skfadek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne
albo ze zawarl porozumienic z wiasciwym organem w sprawie sptlat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegblnosei uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnoéci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogltoszono upadtoéei.

6. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1} i pkt 2) lit. b), powinny by¢ wystawione nie wczesnigj
niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktorym mowa
w ust. 5 pkt 2) lit. a), powinien by¢ wystawiony nie weczesniej niz 3 miesiace przed uptywem tego
terminu.

7. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub migjsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w
ust. 5, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub odwiadczenie osoby, ktorej
dokument miat dotyczyC, zlozone przed notariuszem Ilub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wilasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis ust. 6 stosuje sig.
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Wykonawca majacy siedzibg¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument
wskazany w ust. 4 pkt 1), sklada dokument, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1), w zakresie
okreSlonym w § 9 ust. 2 pkt 3) i 10) oraz § 9 ust. 3 pkt 6). Jezeli w kraju, w ktoérym miejsce
zamieszkania ma osoba, ktére) dokument miat dotyczy¢, nie wydaje si¢ takich dokumentow,
zastgpuje si¢ go dokumentem zawierajagcym o$wiadczenie tej osoby zlozonym przed notariuszem
lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o ktorych
mowa powyzej, powinny byé wystawione nic wezedniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu
sktadania ofert.

Wykonawca w stosownych sytuacjach moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w

postepowaniu, o ktérych mowa w § 9 ust. ]. polepaé na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacil finansowe] lub ekonomiczne] innvch podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego laczacych go z nim stosunkdw prawnych, na zasadach okreslonych w art. 22a

uPzp. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuaciji innych podmiotdéw, musi udowodnié
Zamawiajacemu, ze realiznjagc zamowienie, bedzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych

podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac wraz z oferta zobowiazanie tych podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. Z dokumentu

(np. zobowigzania} musi wynika¢ w szczegélnosci:

1) zakres dostegpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) spos6éb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zaméwienia publicznego;

3) zakres i okres udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéow udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnoscei dotycza.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, Wykonawcy moga polegac na zdolnosciach innych podmiotdw, jesli podmioty te
zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.
Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okreslonych w art. 22a uPzp, przedstawienia, na mocy ust. 3, w
odniesieniu do tych podmioctow dokumentéw wymienionych w ust. 4 pkt 1) — 9), na zasadach
okreslonych w ust. 3 w celu zbadania czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktorych mowa w § 9 ust. 2 pkt 2)-12) 1 § 9 ust. 3.

Wykonawca moze wskazaé o§wiadczenia lub dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3, 4, 5, 7, 8, ktore
znajduja si¢ w posiadaniu Zamawiajacego, w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w
§9ust. 1,2i3.

W przypadku wskazania przez Wykonawcg dostgpnosci oswiadczen lub dokumentdw,
o ktorych mowa w ust. 3, 4, 5, 7, 8, w formie elektronicznej pod okre§lonymi adresami
internetowymi ogolnodostgpnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez Wykonawcg odwiadczenia lub dokumenty.

O$wiadczenia, o ktérych mowa w § 10 dotyczace wykonawcy i innych pedmiotow, na ktérych
zdolnoséciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a uPzp oraz
dotyczyce podwykonawcow, skladane sa w oryginale.

Dokumenty, o ktorych mowa § 10, inne niz o$wiadczenia, skladane s w oryginale lub kopii
poswiadczone) za zgodnos¢ z oryginalem, poprzez zlozenie na kazdej zapisanej stronie kopii
dokumentu podpisu wraz z adnotac)ja ,,za zgodnos¢ z oryginatem”.

Poswiadczenia za zgodnosc¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytvacji polega Wykonawca, Wykonawey wspolnie ubiegajgcy sie
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o udzielenie zamdwienia publicznege albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére
kazdego z nich dotycza.

17. Zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiajgcego informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaze
Zamawiajgcemu w formie pisemnef (bez wezwania) o§wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz
ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody., Ze powigzania
Z innym Wykonawca nie prowadza do zaklécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego (wzor o§wiadczenia stanowi Zalacznik Nr 6 do SIWZ.).

18. W zakresie nicuregulowanym w SIWZ, zastosowanic majg postanowienia Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r., w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢
Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

§11
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW.
WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postgpowaniu komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa si¢ za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z pozn.zm.), osobiscie, za posrednictwem
postanica lub przy uzyciu poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
swiadczeniu ustug droga elektroniczng (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), z zastrzezeniem
ust. 2,

2. Oferty wraz z zalgcznikami (réwniez ewentualng oferte dodatkowy, o ktdrej mowa w art. 91 ust. 5
uPzp) skilada si¢ pod rygorem niewazno$ci w formie pisemnej. W przypadku oé$wiadczen
i dokumentdéw skiadanych w trybie art. 24 ust. 11 oraz 26 ust. 1, 2, 2f uPzp oraz w przypadku
o$wiadczen, dokumentow i pelnomocnictw sktadanych odpowiednio w trybie art. 26 ust. 3 1 3a
uPzp, obowigzuje forma pisemna.

3.  Wykonawca moze si¢ kontaktowad z Zamawiajacym:;

1) numer telefonu: +48 (22) 22 99 830,

2) adres poczty elektronicznej: sekretariat{@lpr.com.pl, dzp@lpr.com.pl
4.  Osobg uprawniong do kontaktow z Wykonawcami jest:

1) w sprawach merytorycznych — Ewa Serwach;

2) w sprawach proceduralnych — Dariusz Porucznik.

5. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy uzyciu poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
swiadczeniu ushig droga elektroniczng, kazda ze stron na Zadanie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

6. We wszelkiej korespondencji dotyczacej niniejszego postgpowania zaleca si¢ wskazywaé numer
postepowania i tytul postgpowania nadany przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego o kazdej zmianie adresu.
Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy bgdzie uznana za skutecznie
zlozona temu Wykonawcy.

8. Wykonawca moze zwréci€ sig do Zamawiajacego z prosba o wyjasnienie tresci niniejszej SIWZ.
skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego
nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie terminu skiadania wniosku, lub

dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajagcy moze udzieli¢ wyjasnieni albo pozostawié¢ wniosek
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bez rozpoznania. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania
wniosku.

12
WYMAGANIA DO§TYCZACE WADIUM
Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ wadium do dnia 6.03.2019 r. do godz. 12¥
w wysokosci: 50.000,00 zl (pigcdziesiat tysi¢cy ztotych 00/100).
Forma wptaty wadium:
1) Wadium moze byé¢ wnoszone w:
a) pienigdzu, ptatne na konto: 36 1130 1017 0020 1459 3620 0008 w banku BGK S.A.,

b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielezej kasy oszczgdnoéciowo-kredytowej,
z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

¢) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z pézn. zm.).

2) Wadium wnoszone w pienigdzu uwaza si¢ za wniesione skutecznie wowczas, gdy przed
uplywem terminu okreslonego w § 12 ust. | nastapi uznanie na rachunku Zamawiajacego.

3) Wadium wnoszone w formie niepieni¢znej uwaza si¢ za wniesione skutecznie wowczas, gdy
przed uplywem terminu okreslonego w § 12 ust. 1 zostanie dostarczone w oryginale do miejsca
wskazanego w § 15 ust. 1. Powyzsze wadium musi by¢ dostarczone w oddzielnej trwale
zamknigtej kopercie oznaczonej: Wadium do postepowania nr ZP/4/1/2019 na: ,Roboty
budowlane dla inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa bazy Smiglowcowej Sluiby
Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Bialymstoku””.

4) Wszystkie dokumenty, potwierdzajace wniesienie wadium musza zawieraé¢ numer przetargu,
ktorego dotycza.
5) Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplacié¢ przelewem na rachunek bankowy wskazany

w ust. 2 pkt 1) lit. a).

6) W przypadku skladania przcz Wykonawcg wadium w formie gwarancji lub poreczenia
niepienigznego, gwarancja lub porgczenie powinno byé sporzadzone  zgodnic

z obowigzujacym prawem i winno zawiera¢ nastgpujace elementy:

a) nazwg dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub porgczenia
(Zamawiajgcego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych
gwarancji lub podmiotu udzielajacego porgczenia) oraz wskazanie ich siedziby,
nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego, nazwe zamowienia;

b) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja lub porgczeniem;

c) kwote gwarancji lub porgczenia;

d) termin waznosci gwarancji lub poreczenia;

¢€) bezwarunkowe i nicodwolalne zobowiazanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji lub
porgczenia na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego, (nie pozniej niz w ciggu 30 dni
od daty zgloszenia zadania), w przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w art. 46
ust. 4 a i art. 46 ust. 5 uPzp.

7)  Zwrot badz zatrzymanie wadium nastapi zgodnie z art. 46 uPzp.

§13
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Wykonawca jest zwigzany ofertg przez 30 dni.
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2. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skiadania ofert.

3.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedhuzy¢ termin zwiazania
ofertg, na czas niezbgdny do zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego, z tym Ze
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferts,
zwrdcic sig¢ do Wykonawcy o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dluzszy jednak niz 60 dni.

4. Przedluzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania oferty. Jezeli przedtuzenie terminu zwiazania oferta dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 14
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Oferta winna zawierac:

1) wypelniony 1 podpisany Formularz ofertowy (Zalacznik Nr 1 do SIWZ)
2) Oswiadczenia, o ktorych mowa w §10 ust. 1;

3) dokument potwierdzajacy umocowanie osoby/osob podpisujacych oferte;
oraz

4) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosSciach lub sytuacji innych podmiotow —
zobowigzanie podmiotu trzeciego, o ktorym mowa w § 10 ust. 9;

5) w przypadku oferty skladanej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamoéwienia pelnomocnictwo (w oryginale), ktére musi zawieraé
w szczegolnodci wskazanie: oznaczenia postgpowania o zaméwienie publiczne, ktorego
dotyczy; Wykonawcow ubiegajgcych si¢ wspolnie o udzielenie zamowienia publicznego;
ustanowionego pelnomocnika oraz zakres jego umocowania. W przypadku zlozenia kopii
pelnomocnictwa dokument musi byé poswiadczony notarialnie. Korespondencja dotyczaca
post¢gpowania przekazywana bgdzie do Pelnomocnika;

6) w przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik — oryginal pelnomocnictwa
w przypadku zloZenia kopii pelnomocnictwa dokument musi by¢ poswiadczony notarialnie -
okreslajacy jego zakres. Pelnomocnik postugujacy si¢ pelnomocnictwemn ma obowiazek ztozyc
wraz pelnomocnictwem dokument, z ktérego wynika uprawnienie osob, ktore udzielily
pelnomocnictwa, do reprezentowania Wykonawcy udzielajacego pelnomocnictwa.
Korespondencja dotyczaca postgpowania przekazywana bgdzie do Pelnomocnika.

2. Wykonawca winien dokladnie zapoznaé si¢ ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca sig, aby
Wykonawca zdobyl wszelkie informacje, ktore moga byc konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy.

3. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ i by¢ zgodna z powszechnie obowigzujacymi
przepisarni prawa.

4, Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna ofert¢ pod rygorem odrzucenia, z zastrzezeniem
§ 4 SIWZ.

5. Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzi si¢ w jgzyku polskim, w formie pisemnej na
papierze przy uzyciu nosnika pisma nie ulegajacego usunigciu bez pozostawienia §ladow, czytelna
technika. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z thimaczeniem na jezyk
polski. W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 17 SIWZ, Zamawiajgcy moze zadac od
Wykonawcy przedstawienia tlumaczenmia na jgzyk polski wskazanych przez Wykonawcg
i pobranych samodzielnie przez Zamawiajgcego dokumentow.

6. Zaleca si¢, aby kazda strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana,

a w Formularzu ofertowym winna by¢ umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych

stron sklada sie oferta wraz z zalgcznikami. Wykonawca moze nie podpisywac czystych stron.
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7. Kartki oferty winny by¢ trwale ze soba pofaczone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeZzeniem
sytuacji opisanej w ust. 11.

8. Wszelkie zmiany w tekscie oferty (poprawki, przekreslenia, dopiski) musza byé podpisane przez
Wykonawce pod rygorem ich nieuwzgle¢dnienia.

9. Formularz ofertowy oraz zalgczniki musza by¢ podpisane przez Wykonawcg lub
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

10. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie oferty na formularzach sporzadzonych przez Wykonawcg, pod
warunkiem, ze ich tres¢, a takze opis kolumn i wierszy odpowiadac bgda formularzom okreslonym
przez Zamawiajacego.

11. Informacje skfadane w trakcie postgpowania, stanowiace tajemnic¢ przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca
zastrzega, ze nie moga by¢ udostgpniane innym uczestnikom postgpowania, musza by¢ oznaczone
klauzula: ,, Dokument stanowi tajemnice przedsigbiorstwa . Informacje te winny by¢ umieszczone
w innej osobnej wewngtrznej kopercie, odrgbnie od pozostatych informacji zawartych w ofercie.
Kartki nalezy ponumerowa¢ w taki sposéb, aby umozliwié ich dopasowanie do pozostalej czedei
oferty (nalezy zachowac ciaglos¢ numeracji kartek oferty). Zamawiajacy uzna informacje
zastrzezone przez Wykonawce za tajemnicg przedsigbiorstwa zgodnie z kryteriami okre§lonymi w
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z pdzn. zm.), o ile Wykonawca nie pdzniej niz w terminie
skladania ofert zastrzeze, ze nie mogg by¢ one udostepnione oraz wykaze, ze s3 to nieujawnione
do wiadomo$ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne jego
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktérych Wykonawca
podjal niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. &6 ust. 4 uPzp.

12. Oferta musi by¢ umieszczona w trwale zamknigtym, nieprzezroczystym i nienaruszonym
opakowaniu oznaczonym napisem:

Oferta przetargowa:

»Roboty budowlane dla inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa bazy Smiglowcowej Stuzby
Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Bialymstoku™”,
Nr postepowania: ZP/4/1/2019

Nie otwieraé przed terminem: 6.03.2019 r. godz. 13%

oraz nazw3 i dokltadnym adresem wraz z numerami telefonéw Wykonawcy (dopuszcza si¢ odcisk
pieczgci). Wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w ten sposob niec b¢dg brane
poed uwage podczas porownania i oceny ofert, a brak informacji dotyczacy nazwy przedmiotowego
postepowania moze by¢ przyczyna otwarcia oferty przed terminem okre$lonym w § 15 ust. 4.

13. Wykonawca moze, przed uptywem terminu skiadania ofert, zmieni¢ zlozona przez siebie oferte.
Powiadomienie o zmianie musi by¢ zlozone z dopiskiem ,Zmiana oferty” wedlug zasad
przewidzianych w ust. 12. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zmiany
zostang dotgczone do oferty.

14. Wykonawca moze, przed uplywem terminu skladania ofert, wycofaé zlozona przez siebie ofertg.
Ofertg wycofa¢ moze/ga jedynie osobaly nalezycie umocowane. W trakcie otwarcia ofert nie beda
otwierane oferty, ktorych dotyczy wycofanie, takie oferty zostang odestane Wykonawcom na ich
wniosek, Wykonawca nie moze wycofaé oferty i wprowadzié¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty
po uptywie terminu sktadania ofert.

15. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

16. W celu przeliczenia na PLN wartosci i danych finansowych podanych w innych walutach,
w o$wiadczeniach i dokumentach, ktorych zlozenia Zzadal Zamawiajacy w § 10 SIWZ,
Zamawiajacy zastosuje Sredni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzien
zarnieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych, oglaszany w sposdb przewidziany
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w § 8 uchwaly Zarzadu NBP nr 51/2002 z dnia 23 wrze$nia 2002 roku w sprawie sposobu
wyliczania i oglaszania biezacych kurséw walutowych (Dz.Urz. NBP. z dnia 29 wrze$nia 2002
roku, z pozn. zm.), z zastrzezeniem § 16 ust. 8.
§15
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty nalezy sktadac¢ w siedzibic Zamawiajgcego:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 01-934 Warszawa, ul. Ksi¢zycowa 5, sekretariat pokdj
nr 100 (I pietro)

2. Termin skladania ofert uplywa 6.03.2019 r. o godzinie 12%

3. Zamawiajacy dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiajacego:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, ul. Ksiezycowa 5, pokdj 111

4. Otwarcie ofert odbgdzie sig, w obecnosci Wykonawcow, ktérzy zechca przybyé do siedziby
Zamawiajacego w dniu 6.03.2019 r. o godz. 13°,

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwotg, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda firmy oraz adresy Wykonawcow, a takze informacje
dotyczace ceny i terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci
zawartych w ofertach.

7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na swojej internetowe) www.lpr.com.pl
informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy<¢ na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy zlozyli ofert¢ w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawartych w
ofertach.

§16
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Ceng oferty nalezy okresli¢ w ztotych polskich (PLN) z dokiadno$cia do dwdch miegjsc po
przecinku. Ilekro¢ mowa o cenie nalezy przez to rozumie¢ ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 11

ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o tnformowaniu o cenach towaréw i ustug (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r. poz. 1830).

2. Cena podana przez Wykonawce w Formularzu ofertowym (Zalacznik Nr 1 do SIWZ) musi by¢
catkowita cena brutto za wykonanie zamowienia.

3. Podana przez Wykonawce cena oferty (wynagrodzenie) bedzie wynagrodzeniem ryczaltowym w
rozumieniu przepisow ustawy Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z pdzn.
zm.).

4. Wykonawca okre$lajac wynagrodzenie ryczaltowe o$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie konieczne
srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obeymujacego catos¢ prac niezbgdnych do
wykonania przedmiotu zaméwienia.

5. Cena powinna zawiera¢ w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawceg.

6. Cena podana przez Wykonawce nie bgdzie podlega¢ zadnym negocjacjom.

7. Cena podana przez Wykonawcg musi zawiera¢ wszelkie koszty zwiazane z realizac)g zamowienia
i obowigzywa¢ bedzie przez caly okres zwigzania oferta.

8. Jezeli ztozono ofertg, ktorej wybdr prowadzitby do powstania uw Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ushug, Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ushug, ktory miatby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajac oferte, informuje
zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowiazku
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podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ushugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie
bedzie prowadzic¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.
§17 i
INFORMACIJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA

Rozliczenia prowadzone migdzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg beda prowadzone w PLN.

. §18
OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY
1. Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriow sa:

Lp. 1 Kryterium Ranga

1 Cena brutto oferty 60

2. Gwarancja 25

3 Doswiadczenie zawodowe kadry Wykonawcy 15
Razem 100

2. Oferty zostang ocenione za pomocg systemu punktowego, zgodnie z ponizszymi kryteriami:

1) W kryterium Cena brutto oferty, maksymalna liczbg punktow otrzyma Wykonawca, ktory
zaproponuje najnizszag Ceng brutto zamoéwienia podstawowego oferty, natomiast pozostali
Wykonawcy otrzymaja odpowiednio mniejszg liczbg punktéw, zgodnie z ponizszym wzorem:

C min
Cc = ————M—
Cob
gdzie: C - liczba punktéw przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty
Cmin — najnizsza zaoferowana Cena brutto zamowienia podstawowego oferty

Cob — Cena brutto zaméwienia podstawowego oferty zaoferowana w badanej ofercie
R —ranga

x R

2) W kryterium Gwarancja, Wykonawcy mogg otrzymac maksymalnie 25 punktow.

Zamawiajacy przyzna punkty za oferowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
bedace przedmiotem zamowienia wg nastepujacych zasad:

a) Wykonawca, ktéry udzieli gwarancji na roboty budowlane na okres 36 m-cy
— 0 punktow,

b) Wykonawca, ktory udzieli gwarancji na roboty budowlane na okres 48 m-cy
— 15 punktow,

¢) Wykonawca, ktory udzieli gwarancji na roboty budowlane na okres 60 m-cy
— 25 punktow.

3) W kryterium Doswiadczenie zawodowe kadry Wykonawcy, Wykonawcy mogg otrzymac
maksymalnie 15 punktow.

Zamawiajacy przyzna punkty za doSwiadczenie zawodowe kierownika budowy przewidzianego

do realizacji zamdwienia na podstawie zalaczonego do oferty Zalacznika nr 7 do SIWZ

(Wykaz 0s6b wyznaczonych do realizacji zamowienia), wg nastepujacych zasad:

a) Wykonawca, ktdry dysponuje i skieruje do realizacji zaméwienia publicznego osobg
posiadajacg aktualne uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej na
stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robét 1 w latach 2014 — 2018, ktdra pelnita
ww. funkcjc na minimum jednej robocie budowlanej polegajacej na
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budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu budowlanego (zgodnie z Dokumentacja
Projektows) o warto$ci minimum 2 min z! netto kazdej wykazanej roboty budowlanej wraz
z udzialem w czynnosciach odbiorowych swiadczacych o zakonczeniu wykazanej roboty
budowlanej. W takim przypadku Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca spetnit warunek udziahu
w postgpowaniu, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 lit. b) SIWZ oraz przyzna Wykonawcy
0 punktow w tym kryterium.

b) Wykonawca, ktory dysponuje i skieruje do realizacji zamodwienia publicznego oscbe
posiadajaca aktualne uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej na
stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robét i w latach 2014 - 2018, ktéra petnita
ww. funkcj¢ ma co najmniej dwoch robotach budowlanych polegajagcych na
budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu budowlanego (zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa) o wartosci minimum 2 mln zt netto kazdej wykazanej roboty budowlanej lub
pelita ww. funkcj¢ ma co najmniej jednej robocie budowlanej polegajacej na
budowie/przebudowie/rozbudowie obicktu budowlanego (zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa) o warto$ci minimum 4 min z} netto kazdej wykazanej roboty budowlanej wraz
z udzialem w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu wykazanej roboty
budowlanej, otrzyma 10 punktow w tym kryterium.

¢) Wykonawca, ktéry dysponuje i skieruje do realizacji zaméwienia publicznego osobe
posiadajaca aktualne uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej na
stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robét i w latach 2014 — 2018, ktora petnita
ww. funkcje na co najmniej czterech robotach budowlanych polegajacych na
budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu budowlanego (zgodnie z Dokumentacja
Projektows) o wartosci minimum 2 mln zi netto kazdej wykazanej roboty budowlanej lub
pelnita ww. funkcj¢ na co najmniej dwoch robotach budowlanych polegajacych na
budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu budowlanego (zgodnie z Dokumentacja
Projektows) o wartodci minimum 6 mln zt netto kazdej wykazane) roboty budowlanej wraz
z udzialem w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu wykazanej roboty
budowlanej, otrzyma 15 punktéw w tym kryterium.

3. W trakcie dokonywania obliczen Zamawiajacy zaokragli kazdy z wynikow do dwdch miejsc po
przecinku.
4. Maksymalna ilo§¢ punktow, jakg Wykonawca moze uzyskaé w wyniku oceny wedhug wiw
kryteriow wynosi 100 pkt.
5. Oferta, ktora otrzyma najwyzsza liczbg punktow zostanie przedstawiona jako oferta
najkorzystniejsza.
§19
INFORMACJE DOTYCZACE AUKCJI ELEKTRONICZNE]
Zamawiajacy nie przewiduje w niniejszym postgpowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektroniczne;j.

§20
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce, ktérego oferta zostala wybrana do dopetnienia nastepujacych formalnosci:

1) osoby reprezentujagce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé¢ ze sobg
dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nic
wynika z dokumentow zalaczonych do oferty;

2) jezeli wybrana zostanie oferta Wykonawcdw wystepujacych wspolnie, beda oni zobowiazani,
przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zaméwienia, do przedstawienia umowy
regulujgcej wspolprace tych Wykonawcow;
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3) Zamawiajgcy z3da, aby Wykonawca ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
przed przystapieniem do wykonania zaméwienia, o ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane;

4) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z zapisami § 21 SIWZ;

5) przekazania Zamawiajacemu wypelnionege i podpisanego Kosztorysu ofertowego z
podaniem cen jednostkowych sporzadzony na podstawie przedmiaru robét, dolaczonego do
Dokumentacji Projektowej. Kosztorys stanowi jedynie informacje o sposobie obliczenia ceny
i nie bgdzie sprawdzany oraz poprawiany, a Zamawiajacy przyjmuje, ze prawidlowo podano
ceng ryczaltowa ogdtem w Formularzu ofertowym.

2. Nieziozenie dokumentow lub niedokonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) - 5), przez
Wykonawce, ktérego oferta zostala wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
przed podpisaniem umowy, Zamawiajgcy potraktuje jako uchylanie si¢ od zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego. W takim przypadku, zgodnie z art. 94 ust. 3 uPzp, Zamawiajacy
moze wybra¢ ofert¢ najkorzystniejsza sposrod pozostalych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny (chyba Ze zachodzg przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktérych
mowa w art. 93 ust. 1 uPzp).

§21
WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na sume stanowiaca 10% ceny calkowitej podanej w ofercie
w jednej lub kilku nastgpujgcych formach (w zaleznosci od wyboru Wykonawcy):
1) Pieniadzu, wptaconym przelewem na konto: 36 1130 1017 0020 1459 3620 0008 w banku BGK
S.A.,
2) Poreczeniach bankowych lub porgezeniach spoldzielczej kasy oszezgdnosciowo-kredytowej, z
tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym.

3 Gwarancjach bankowych.
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych.

5) Porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy
Z dnia 2 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskic) Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna byé nieodwolalna, bezwarunkowa
i platna na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zobowiazanie wynikajace dla bankuw/ubezpieczyciela
udzielajgcego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiazace przez okres wykonywania Umowy,
przedfuzony o okres 30 dni.

3.  Wnhniesienie przez Wykonawcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie weksli
z porgezeniem wekslowym banku lub spoldzielczej kasy oszczgdno$ciowo-kredytowej,
ustanowienia zastawu na papierach wartoéciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostkg samorzadu terytorialnego, ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow wymaga dla swe) skutecznosSci
wczesnigjszej zgody Zamawiajacego.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniagdzu odpowiednia
kwota powinna zosta¢ przelana na konto Zamawiajacego — wskazane w ust.1 pkt 1) wraz z
podaniem nr postgpowania. Wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
skuteczne z chwilg uznania na rachunku Zamawiajacego.

5. Kopig dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nalezy przedstawié¢
Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. W wypadku zabezpieczenia naleZzytego wykonania
umowy w formie innej niz pienigzna Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopi¢ dokumentu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poswiadczone) za zgodnoéé z oryginalem przez
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Wykonaweg lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
Koniecznym jest zdeponowanie oryginalu dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przed podpisaniem umowy w siedzibie Zamawiajgcego: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
w Warszawie, ul. Ksiezycowa 5, pokoj 100.

§22
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Istotne Postanowienia Umowy stanowia Zalgcznik nr 3 do SIWZ.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) uPzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowiefi zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy. Zmiany, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, zostaly przewidziane
w § 21 Zalgeznika Nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.

§23
POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
1.  Wpykonawcy, a takZe innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamdwienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow uPzp,
przyshuguja $rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale V1 uPzp, na zasadach i w terminach
okreslonych dla wartosci zaméwienia mniejszej niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

2. Srodkami ochrony prawnej sa:

1) odwolame,

2) skarga do sadu.
3. Odwotlanie przysluguje wylacznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkow udziatu w postgpowaniu;

2) wykluczenia odwolujgcego z postgpowania o udzielenie zamowienia;

3) odrzucenia oferty odwolujacego;

4) opisu przedmiotu zamdwienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Kwestie dotyczace odwotania uregulowane s w art. 180-198 uPzp.
Na orzeczenie Krajowej lzby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post¢powania
odwolawczego przyshuguje skarga do sadu. Kwestie dotyczace skargi do sadu regulowane sa w art.
198a-198g uPzp.

wn

§ 24
INFORMACIJE DOTYCZACE RODO
1. Zamawiajacy informuje, Ze na swojej stronie internetowej pod adresem:
https://www.lpr.com.pl/plrodo/ zamie$cil Klauzul¢ Informacyjna o Przetwarzaniu Danych
Osobowych. .
2. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z trescig Klauzuli oraz zlozenie odpowiedniego
o$wiadczenia zawartego w Formularzu ofertowym — Zalacznik Nr 1 do SIWZ.

§25
ZALACZNIKI DO SIWZ
1. Formularz ofertowy — Zatacznik Nr 1;
2. Szczegolowy Opis przedmiotu zamowienia — Zalacznik Nr 2;
3. Opis przedmiotu zaméwienia w zakresie opisanym w § 3 ust. 1 pkt 2) SIWZ — Zatgcznik Nr 2A,;
4. Istotne postanowienia umowy — zalgcznik Nr 3;
5. Oswiadczenie Wykonawcy skladane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp dotyczace spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu — Zalgcznik Nr 4;

oM, Lotnicze Pogotowie Ralunkowe tel. 22 22 99 931
¥l * 2 Ul Ksiezycowa 5 fax. 22 22 99 933
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6. Oswiadczenie Wykonawcy skladane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp dotyczace przesltanek
wykluczenia z postgpowania — Zalgcznik Nr 5;

Informacja o przynaleznosci wykonawcey do grupy kapitalowej — Zalgcznik Nr 6;

Wykaz osob, wyznaczonych do realizacji zamowienia (§ 10 ust. 1 pkt 3)) SIWZ — Zalacznik Nr 7.

% =
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

.
e T ] 1] ] 1) P ——

I. INFORMACJE O WYKONAWCY

1. Niniejsza oferta zostaje zloZona przez:

firma Wykonawcy

D I R I T I R I I R R R I I T R R I R N I I I )

T T T T R e B B e e T I e T R e e e I R I T R R R R

adres Wykonawcy (siedziba)
w przypadku oferty wspélnej (Konsorcjum)**:
Pelnomocnik Konsorcjum

Firma Wykonawcy

B A BN R B RS B E A N R AR AR E R ER R EE KA E A AR R E A B AR RN S AN EE N E AR AR RN EE A E AR R EAE R AR A AR

D R R R R R I B A Y

adres Wykonawcy (siedziba}

Uczestnik KONSOICIUNL . ....otrite i ae e e e e erenannaanas
Firma Wykonawcy

']

B I I R R R e R R I I I R e

numer telefonu: B e s e P T o e e
nUmer FAKSU: iiieesssssesemben e G e RS
adres poczty eleKtromiCzZne):  .ooiiiiiiiiiii e

&5 s, Lolnicze Pogotowie Ratlunkowe tel. 22 22 99 931
5(* 2 ul, Ksiezycowa 5 fax. 22 22 99 933
% ®§ 01-934 Warszawa www.lpr.com ol
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II. PRZEDMIOT OFERTY
Nawiazujac do ogloszenia o zaméwieniu na ,,Roboty budowlane dla inwestycji pn. "Przebudowa i

rozbudowa bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Bialymstoku wraz
z niezb¢dnymi elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej oraz rozbiorka
istniejacych elementéw instalacji paliwowej”” (nr postepowania ZP/4/1/2019), my nizej podpisani
sktadamy ofertg w postgpowaniu o zamowienie publiczne i:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie objetym w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia (SIWZ) za tgczng cene calkowitabrutto ...............ooovnen..... PLN

w tym podatek VAT w wysokosci .......... %o,

a) w tym za przebudowe i rozbudowe bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) w Bialymstoku wraz z niezbgdnymi elementami zagospodarowania terenu i
infrastruktury technicznej oraz rozbiorce istniejacych elementdéw instalacji paliwowej
realizowana przy ul. Ciotkowskiego 2, na dziatkach nr ew, 1/5, 1/26 obr¢b 0022 Krywlany za
ceng brutto ......cooviviiiiinnn. PLN
w tym podatek VAT w wysokosci .......... %,

b) w tym za opracowanie projektu bazy tymczasowego miejsca postojowego $migtowca wraz
z posadowieniem namiotu halowego na czgsci dziatki nr 1/5 obrgb 0022 Krywlany wraz z jego
realizacja, w tym: wykonaniem utwardzenia terenu pod namiot halowy stanowigcy hangar dla
smiglowca oraz miejsce postoju smiglowca (TLOF) oraz po zakonczeniu uzytkowania
tymczasowego miejsca postojowego demontaz i rozbidrka wykonanych elementéw wraz z
uporzadkowaniem terenu ceng brutto ......vevvnvvnererevssneniecseres PLN
w tym podatek VAT w wysokosci .......... %o

2. Informacja Wykonawcy o powstaniu u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w wyniku
wybory oferty Wykonawcy.

Oswiadczamy, ze:*

1) wybdr naszej oferty nie bedzie prowadzil do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego.

2} wybdr naszej oferty prowadzit bedzie do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego:

nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzié
do powstania obowigzku podatkowego, wartosé bez kwoty podatku.
* skresli¢ niewlasciwe

3. Czy Wykonawca jest mikroprzedsigbiorstwem badz matym lub $rednim przedsiebiorstwem?*

tak
nie
* skreslic niewlasciwe
&M, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99 931
g * % ul Ksiezycowa 5 fax. 22 22 99 933
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4. Ojwiadczamy, ze oferujemy nastgpujacy okres gwarancji na roboty budowlane objete przedmiotem

zamowienia: *

- 36 m-cy (0 punktéow w kryterium ,,Gwarancja™);

- 48 m-cy (15 punktéw w kryterium ,,Gwarancja”);

- 60 m-cy (25 punktow w kryterium ,,Gwarancja”).

* niepotrzebne skreslic — w przypadku braku wybrania jednego z powyzszych okresow
gwarancji, Zamawiajqcy uzna, ze roboty budowlane objete sq minimalnym okresem
gwarancji.

5. Oswiadczamy, Zze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia (wraz
z zalacznikami stanowigcymi jej integralng czg¢$¢) oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ
przekazanymi przez Zamawiajagcego i uznajemy sig¢ za zwigzanych okreslonymi w niej
postanowieniami i zasadami postgpowania.

6. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z Istotnymi postanowieniami umowy, ktore stanowig Zatgcznik
Nr 3 do SIWZ i zobowiazujemy sig, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
okreslonych w tym zalaczniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

7. Os$wiadczamy, ze do realizacji zamdwienia przy czynnosciach okreslonych w SIWZ zaangazujemy
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1976 r. Kodeks pracy.

8. Oswiadczamy, ze powierzymy podwykonawcom czg$¢ zamowienia:

Cz¢s¢ zamowienia Firma podwykonawcy

)

9. Uwaiamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia, czyli przez okres 30 dni od uplywu terminu skiadania ofert.

10. Potwierdzamy zalaczenie do oferty nastepujgcych dokumentow:

[mumerowany wike: zalgeznikdw wraz 2 tytulami)

e e e o S ek e e I e e R p e e D 1 B | Rl
T e e R e Al IR SR T | B |
Sl B e G e L By b S S B IR e
e b s b s b i S e B s P e e i B R o)

11. Potwierdzamy, ze wadium zostalo wniesione:

I Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99 931
& @ 2 ul. Ksiezycowa 5 fax. 22 22 99 933
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1} w pieniadzu na rachuneck bankowy Zamawiajgcego*;
2) w siedzibie Zamawiajgcego w formie ... .

* niepotrzebne skreslic¢

12. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniadzu), na zasadach okreslonych w art. 46 uPzp, na
nastgpujacy rachunek bankoWy ... e
* jezeli dotyczy

13. Zobowiazujemy si¢ do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najpOzniej
w dniu zawarcia umowy na sumg stanowigcg 10% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT)
na zasadach okreslonych w § 21 SIWZ oraz Istotnych postanowieniach umowy (Zalgcznik Nr 3 do
SIWZ).

14, Oswiadczamy, ze na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp:*

zadne z informacji zawartych w ofercie oraz zalaczonych do niej dokumentach, nie stanowig

tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

— wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie oraz zalgczonych do nicj dokumentach, stanowig
tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w
zwigzku z ninigjszym nie mogg by¢ one udostgpniane, w szczegdlnosci innym uczestnikom

postgpowania.

Strony w ofercie
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji (wyrazone cyfrg)
od do

* niepotrzebne skreslic
Uwaga! W przypadku braku wykazania (zlozenia wlasciwego uzasadnienia w terminie skladania ofert),

1Z zastrzezone dane stanowia tajemnice przedsiebiorstwa, Zamawiajacy uzna, iZ nie zostala spelniona

przestanka podjgcia niezbednych dziatan w celu zachowania ich poufnosci i dane te stana sie jawne od

momentu otwarcia ofert.
15. Oswiadczamy, ze wypehiliémy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO!
wobec 0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub poérednio pozyskatem w celu

ubiegania sig o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.”

1 Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Radv (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
Sizyeznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepbnvy takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (D=, Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1),

1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqeych lub zachodzi
wylgezenie stosowania obowiqzku informacyinego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5§ RODO treici o$wiadczenia
wykonawca nie skiada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

,of,"’_‘?_"jf,, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99931
¥ L*| 2 ul Ksiezycowa 5 fax. 22 22 99933
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16. Przyjmujemy do wiadomosci, ze szczegdtowe informacje dotyczace RODO znajdujg si¢ na stronie

internetowej Zamawiajgcego pod adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/.

17.0swiadczamy, ze oferta zostata zlozona na ........ zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych

Podpis (y) Wykonawcy {6w) lub
upowaznionego(ych)
przedstawiciela(li}) Wykonawcy{(éw)

g2, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99 931
4 \ 2 ul Ksiezycowa 5 fax. 22 22 99 933
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

Zamawiajqcy:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Ksigzycowa 3, 01-934 Warszawa

Wykonawea:

Firma, adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
SKEADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Roboty budowlane dla
inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa bazy Smiglowcowej Sluiby Ratownictwa
Medycznego (HEMS) w Bialymstoku wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania
terenu i infrastruktury technicznej oraz rozbidrka istniejacych elementéw instalacji

paliwowej”” (Nr postgpowania ZP/4/1/2019), prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe, o§wiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY: '-" 1;:.,';-; s

- T Wnitee, (el s 5 L i e i = L ka1

L e )

Os$wiadczam, ze spelniam warunki udziahi w postgpowaniu ok_reslone przez Zamawiajacego w

§ 9 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Osw1adczam zew celu wykazanla spelniania warunkow udzuﬁu w poste;powamu okreslonych

przez zamawiajacego w § 9 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, polegam na

zasobach nastgpujacego/ych podmiotu/ow:

.o“““’”’ﬂ,, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99 931
¥ * 2 Ul Ksigzycowa 5 fax. 22 22 99 933
% g 01-934 Warszawa www._lpr.com.pl
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L.p. Nazwa podmiotu Zakres polegania zasobach podmiotu
(firma, adres)

.. {miejscowosc), dnia .................... .

(podpis Wykonawcy)

]

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Osw1adczam ze wszystke 1aCJe podanewposch o$wiadczeniach s3
1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peina swiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

................ (miejscowosc), dnia .................... I.

(podpis Wykonawcy)

&%, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99 931
8 * 2 ul. Ksigzycowa 5 fax. 22 22 99 933
%0 ,55 01-934 Warszawa www.ipr.com.pl
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ

Zamawiajgcy:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa

Wykonawea:

....................................................................................................................................................

(Firma, adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
SKEADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 uPZP
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego
pn. ,,Roboty budowlane dla inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa bazy Smiglowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Bialymstoku wraz z niezbednymi
elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej oraz rozbiorka
istniejacych elementéw instalacji paliwowej” (Nr postepowania ZP/4/1/2019),
prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, o§wiadczam, co nastepuje:

| OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY: : |
1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie

§ 9 ust. 2 SIWZ (art. 24 ust 1 pkt 12-23 uPzp).

2. Ojwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie § 9 ust. 3 pkt
1) - 8) SIWZ (art. 24 ust. 5 pkt 1) - 8) uPzp).

................ (miejscowosc), dnia .................... I,
(podpis Wykonawcy)

* Os$wiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na

podstawie art. ............. uPzp (podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 uPzp). Jednoczesnie

oSwiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjatem

nastepujace Srodki naprawcze:

..............................................................................................................

................ (miejscowosc), dnia .................... I.
(podpis Wykonawey)
* jezeli dotyczy
@??‘.‘fi"f,,' Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99 931
¥ @_‘;ﬁ % Ul Ksiezycowa 5 fax. 22 22 99 933
%W ¢ 01-934 Warszawa www.lpr.com.pl
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Osw1adczam e nast¢pujqcy/e podmlot/y, na kto/ych zasoby powolujq sie W nmlejsym .

postepowaniu, tj.:

(poda¢ pelng firme, adres)

nie podlega’ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia.

................ (miejscowosc), dnia ..........coovuevenn T

(podpis Wykonawcy)

Dswlaczam ze nastn;pu_:qcy/e pndmmtfy, hgdq¢y/e podwykonawca/ami:
P

(podad pelng firme, adres)

nie podlega’a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia.

................ (miejscowosc), dnia .................... I.

.......................................

(podpis Wykonawcy)

mfﬁmwwmu DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

OSWladczam ze wszystkle informacje podane W powyzszych oéwiadczeniach s aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peing S$wiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

................ (miejscowoscé), dnia .................... I.
(podpis Wykonawcy)

‘""’* Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99 931

K* ul. Ksiezycowa 5 fax, 22 22 99 933

5‘ 01-934 Warszawa www.lpr.com.pl
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ

INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI WYKONAWCY DO GRUPY
KAPITALOWEJ

Wykonawca:

....................................................................................................................................................

(Firma, adres Wykonawcy)

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych
o$wiadczam, ze: naleze / nie naleie” do tej samej grupy kapitalowej co inni Wykonawcy ktérzy
zlozyli odrgbne oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z pdzn. zm.), w postepowaniu pn.
,» Roboty budowlane dla inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa bazy Smiglowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Bialymstoku wraz z niezbednymi
elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej oraz rozbiérka

istniejacych elementow instalacji paliwowej”” (nr postepowania ZP/4/1/2019).

Podpis (y) Wykonawcy (éw) lub
upowaznionego(ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy(ow)

& . ry.r
niepotrzebne skresli¢

W przypadku, gdy Wykonawca nalezy do tej samej grupy kapitalowej co inni Wykonawcy
ktorzy zlozyli odrebne oferty w przedmiotowym postepowaniu wraz ze zlozeniem
oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie

prowadza do zakldcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Uwaga:

W przypadku zlozenia oferty przez podmioty wystepujqce wspaolnie, wymagane oswiadczenie
winno by¢ zlozone przez kazdy podmiot.

e, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 2222 99 931
g #—;I é ul KSiQZYCOWa 5 fax. 22 22 99 933
3§ 01-934 Warszawa LA el elol el
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Zatacznik Nr 2A do SIWZ

OP!S PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie projektu tymczasowego miejsca
postojowego sSmiglowca wraz z posadowieniem namiotu halowego, dokonanie
niezbednych zgtoszen robét budowlanych i budowy obiektéw nie wymagajacych
pozwolen nabudowe, uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen,
dokumentow wymaganych przepisami szczegdlnymi oraz decyzji zwigzanych
z procesem inwestycyjnym przygotowania dokumentacji i zgloszenia budowy
tymczasowego miejsca postojowego na terenie bazy HEMS polozonej
w Biatymstoku na lotnisku Krywlany.

Kod CPV: 71000000-8, 71200000-0, 71210000-3, 71220000-6, 71221000-3, 71222000-0,
71240000-2, 71242000-6, 71245000-7, 71246000-4, 71300000-1, 71318000-0,
71310000-4, 71312000-8, 71320000-7, 71321000-4, 71321400-8, 71323100-9,
71325000-2, 71326000-9, 71327000-6, 71330000-0, 71400000-2, 71410000-5,
71420000-8, 71530000-2.

1. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA:

1.1. Opracowanie obejmuje wykonanie projektu tymczasowego miejsca postojowego
smiglowca wraz z posadowieniem namiotu halowego (namiot dostarczy Zamawiajgcy)
na terenie nieruchomosci potozonej w Biatymstoku na dziatce nr 1/5 i 1/26 obreb 0022
Krywlany, na podstawie propozycji zagospodarowania terenu — zatgcznik graficzny
nr 1.1. wraz z jego realizacjg, w tym: wykonaniem utwardzenia terenu m.in. pod namiot
halowy stanowigcy hangar dla smigtowca, wykonaniu chodnika, miejsca TLOF oraz po
zakonczeniu uzytkowania tymczasowego migjsca postojowego demontaz i rozbidrka
wykonanych elementéw wraz z uporzadkowaniem terenu.

1.2. Tymczasowe migjsce postojowe Smigtowca bedzie funkcjonowa¢ podczas rozbudowy
bazy HEMS to jest w czasie m.in.: przebudowy piyty przedhangarowej, posadzki
w hangarze oraz przebudowy stacji paliw. Ze wzgledu na bezpieczenstwo zatogi
i koniecznos¢ zachowania ciggtosci operacyjnej bazy HEMS w Bialymstoku, podczas
ww. robdt budowlanych $miglowiec bedzie stacjonowat w namiocie halowym
i wykonywat operacje lotnicze ztymczasowego miejsca postojowege — TLOF.
Wykonawca robét budowlanych jest odpowiedzialny za skoordynowanie realizacji
tymczasowego miejsca postojowego $migtowca z rozbudowsg i przebudowa bazy
HEMS w Bialymstoku.

1.3. Wg archiwalnego projektu Wg wykonanych na dzialce badan stwierdzono,
ze w podtozu budowlanym wystgpujg grunty nasypowe i organiczne (nieprzydatne do
posadowienia obiektow budowlanych), zalegajgce na calym terenie warstwg grubosci
od 0,3 do 0,7 m. Ponizej znajdujg sie grunty niespoiste (pigstki drobnoziarniste
i drednioziarniste), jedynie w jednym z odwiertdw stwierdzono ponizej 4,5 m grunt
spoisty (gliny piaszczyste). W otworach badawczych stwierdzono wystepowanie wéd
gruntowych ponizej poziomu terenu na glebokosci 1,75 m - 2,1 m. Przewidywane
wahania poziomu lustra wody w zaleznosci od intensywnosci doplywu wéd opadowych
i roztopowych okreslono na poziomie +/-0,6 m w odniesieniu do stanu stwierdzonego.
Glebokos¢ przemarzania na tym terenie wynosi h = 1,20 m p.p.t.”

! *przykladowe zagospodarowanie terenu jest koncepcjg rozmieszczenia obiektéw na terenie dziatki, nie zwalnia
Wykonawcy z jego weryfikacji i dostosowania ich do przepiséw prawa, decyzji prezesa ULC, warunkéw lokalnych,
wymaganych opinii, dokonania uzgednief itp.

ZAKRES ROBOT PROJEKTOWYCH OBEJMUJE:
a. Wykonanie w 2 egzemplarzach papierowych i 1 egzemplarzu w formie elektronicznej
(edytowalnej) projektu wielobranzowego z niezbednymi uzgodnieniami oraz skuteczne



zgloszenie budowy tymczasowego miejsca postojowego Smiglowca, wraz
z posadowieniem namiotu halowego i zagospodarowaniem dziatki;
DOKUMENTACJA NA KAZDYM ETAPIE OPRACOWANIA POWINNA BYC
UZGADNIANA Z ZAMAWIAJACYM;
b. Opracowanie wytycznych instrukcji uzytkowania namiotu halowego;
Opracowanie warunkow ochrony p.poz (uwzgledniajgc ocene zagrozenia wybuchem);
Projekt powinien zawieraé i obejmowac wszystkie elementy opisane w zakresach robét
budowlanych i branzowych ujetych ponizej oraz inne majace na celu kompleksowe
wykonanie zadania i wynikajgce z technologii robét z podziatem na czesci:
1. Namiot (kt6ry dostarczy Zamawiajacy).
2. Roboty budowlano-instalacyjne.

ao

Projekt tymczasowego miejsca postojowego $miglowca obeimuje
zaprojektowanie, przygotowanie specyfikacji wykonania i odbioru robodt
budowlanych, przedmiaru robét (z podzialem na czesci) oraz kosztorysu
inwestorskiego.

ROBOTY BUDOWLANE.

Projekt powinien obejmowac:

a. Przygotowanie terenu zewnetrznego poprzez:

+ wykonanie miejsca postojowego $migtowca — strefa TLOF - w postaci utwardzonego
kwadratu o boku 15 m, wykonanego np. z kostki betonowej bezfazowej w kolorze
szarym na podsypce piaskowo-cementowej. W srodku strefy TLOF — zélty okrag o
srednicy wewnetrznej 6,2 m i szerokosci linii 50 cm, oraz drugi okrag w kolorze
26ftym o srednicy wewnetrznej 14,5 m i szerokosci linii 15 cm. Namalowania wykonad
farbami przeznaczonymi do malowan drogowych (rys. nr 1),

* wykonanie drogi o szerokosci 4 m {gczacej strefe TLOF z namiotem halowym,
wykonanej z kostki betonowej wibroprasowanej drogowej np. typu Behaton
bezfazowej grub. 8 cm — z namalowang linig centralng o szeroko$ci 20 cm (kolor
uzgodni¢ z Zamawiajgcym — od granicy strefy TLOF do namiotu halowego,

* laczenie powierzchni TLOFu (kwadratu) z drogg musi zosta¢ powigkszone
o utwardzong powierzchnig¢ wykonang np. z kostki betonowej bezfazowej lub z piyt
azurowych w ksztaicie trojkatéw - rozwigzanie zostalo przedstawione na
przyktadowym rysunku (rys. 3), wykonanie ciggdw pieszych (chodnikow) na podsypce
cementowo-piaskowej z istniejgcej bazy HEMS do namiotu tymczasowego i TLOF,

« wszystkie elementy powierzchni TLOF, tgcznikdw i drég opisanych wyzej muszg byé
wykonane na podbudowie z kruszywa o minimalnej nosnosci 5 ton,

« przygotowanie podioza niezbednego do zamontowania namiotu halowego za pomocg
stalowych kotw o $rednicy 16 mm, moga to by¢ wykonane podstawy betonowe tylko
pod stopy namiotu, pozostata nawierzchnia pod namiotem moze by¢ z kostki
betonowej bezfazowe;,

* demontaz istniejgcego ogrodzenia,

koordynacja prac zwigzanych z realizacjg docelowego ogrodzenia.

b. Posadowienie namiotu halowego o lekkiej konstrukcji stalowej, pokrytej plandeka
z trudnozapalnego materiatu, budowie segmentowej, o wysokosci do 8 m ponad
poziom terenu i wymiarach zewnetrznych min.: 15,0 x 15,0 m, o wysokosci sciany
bocznej min. 4,2 m, z bramg o wysokos$ci 4,0 m i szerokosci 12,0 m, rozsuwang na
boki, wyposazong w drzwi 90/200 w skrzydle bramy, z dachem dwuspadowym
o nachyleniu okoto 20° - NAMIOT DOSTARCZONY | ZAMONTOWANY ZOSTANIE
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

c. Wykonanie wewnatrz namiotu posadzki w maksymalny sposob zabezpieczonej przed
mozliwoscig pylenia oraz gromadzenia sie pytu np. kostka betonowa Behaton,
bezfazowa, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa
tamanego o minimainej nosnosci G3. Na podlodze nalezy wykona¢ namalowania —




przykladowe przedstawiono na rysunku nr 2 (kolor nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym).
. Dostawe i posadowienie wewnatrz namiotu halowego kontenera magazynowego
(fabrycznie nowego) o wymiarach ok. 2,5 x 2,6 m i wysokosci ok. 3 m. Kontener
powinien mie¢ sufit z izolacjg termiczng (plyta warstwowa), byé w calosci
zabezpieczony przed korozjg, byé wyposazonym w drzwi szerokosci 80-90 cm
z zamkiem patentowym pozwalajgcym na zamknigcie ich na klucz, podloge mogacyg
utrzymac 2 regaty o nosnosci 200 kg, by¢ podtgczony do instalacji elektrycznej min.
230 V, mie¢ wewnetrzne oswietlenie (jedna oprawka na dwie $wietléwki) i gniazdo
230 V, oraz (jesli to konieczne) stopien przy drzwiach w celu ulatwienia wejscia.
Kontener musi by¢ wyposazony w grzejnik elektryczny.
. Wykonanie mocowan systemowych dla odwietlenia przeszkodowego w najwyzszym
punkcie namiotu halowego oraz konstrukcji do zamocowania kamer CCTV (minimum
4 szt., dwie koputowe”: jedna umieszczona wewngtrz namiotu - nad brama, druga
na przeciwlegtej Scianie, oraz jedna kamera zewnetrzna umieszczona nad bramg
i skierowana na smigtowiec stacjonujgcy w miejscu postojowym — TLOF, oraz druga —
skierowana na plac postoju cysterny z paliwem). Nalezy polgczyé je okablowaniem
doziemnym wzdiuz projektowanego ciggu pieszego az do rejestratora obrazu
w szafie serwerowej znajdujgcej sie w istniejacym budynku bazy.
Nalezy wykonac konstrukcje do zamontowania czujek systemu SWIN min. 4 czujki
dualne zamontowane w namiocie w czterech rogach. Nalezy polaczy¢ je
okablowaniem doziemnym wzdiuz ciggu pieszego az do centrali alarmowej
zamontowanej w budynku LPR. Do tego nalezy stworzy¢ nowa strefe o nazwie
NAMIOT z mozliwosci oddzielnego uzbrajani i rozbrajania systemu przez osoby
upowaznione.
. Przygotowanie miejsca i podtaczenie nagrzewnicy olejowej, komina oraz zbiornika
na olej opatowy, ktére zostang dostarczone przez Zamawiajgcego.
. Wykonanie przepustéw kanalizacji teletechnicznej o s$rednicy 110 mm
(w porozumieniu z Zamawiajgcym). Kanalizacja teletechniczna (miedzy namiotem
halowym a istnigjgcym budynkiem bazy) musi zosta¢ wykonana w sposoéb
umozliwiajacy prowadzenie okablowania sygnatowego w izolacji techniczne;.
Wykonawca winien wykona¢ przepusty z materialu zapewniajacego ochrone
prowadzonych w nich przewoddw przed uszkodzeniem niezaleznie od sposobu
uzytkowania nawierzchni (np. trawnik, droga) i rodzaju obcigzenia (stale,
dynamiczne). Zamawiajgcy pozostawia do decyzji Wykonawcy sposob przygotowania
izolacji wtérnej wymaga jednak aby Wykonawca wilasciwie i zgodnie ze sztukag
budowlang zabezpieczyl wszystkie naraZone na uszkodzenia odcinki tejze
kanalizacji. Nalezy przewidzie¢ dojazd do tymczasowego namiotu w czasie
przebudowy plyty przedhangarowe;.
Dostarczenie i montaz w namiocie halowym oraz w terenie oznakowania
i wyposazenia przeciwpozarowego oraz BHP zgodnie z wykonanym projektem i
obowigzujgcymi przepisami m.in.:

* 2 gasnice proszkowe 4 kg po prawej i lewej stronie drzwi hangaru (namiotu
halowego},
2 gasnice sniegowe 5 kg stojgce w rogach hangaru,
1 koc gasniczy obok gasnicy proszkowej,
1 agregat AP 25 kg przy cysternie paliwa,
2 koce gasnicze przy cysternie paliwa,
2 gasnice proszkowe 6 kg.
Po zakorficzeniu uzytkowania tymczasowego miejsca postojowego Smiglowca -
(demontaz namiotu halowego wykonana Zamawiajacy), rozebranie powierzchni
utwardzonych, przylaczy, furtki i pozostatych elementéw zagospodarowania terenu,
uporzadkowanie terenu oraz odtworzenie zieleni.



ROBOTY ELEKTRYCZNE:
Projekt powinien obejmowac:

coop

T

Budowe zasilania z istniejgcej infrastruktury elektryczne;j;

Oswietlenie zewnetrzne — wejécie do namiotu halowego;

Oswietlenie przeszkodowe — na namiocie halowym wraz z zasilaniem;

Mocowanie oswietlenia przeszkodowego na namiocie halowym — na skraju kalenicy
przy scianach szczytowych;

Mocowanie oswietlenia zewnetrznego wej$cia do namiotu halowego;

Instalacje odgromowa namiotu halowego, wraz z uziomem/uziomami, wewnatrz
namiotu, w srodku jednej ze Scian wyprowadzony uziom, z mozliwoscia podigczenia
przewodu do uziemienia $miglowca,

Instalacje uziemienia cysterny paliwowej;

Oswietlenie wewnetrzne namiotu — zestaw lamp LED (przynajmniej w dwobch
rozmieszczonych symetrycznie rzedach, zawieszonych powyzej $wiatla bramy),
natgzenie oswietlenia nie mnigjsze niz 300 Ix w plaszczyznie 50 cm od podiogi na
calej powierzchni namiotu oraz nie mniejsze niz 500 Ix w miejscu obstugi $migltowca,
to jest wpasie oszerokosci ok. 2 m z kazdej strony osi symetrii namiotu, na
wysokosci 1,8 m od podlogi wraz z instalacjg i rozdzielnia. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢c po 2 punkty o$wietlenia umieszczone na kazdej z dluzszych $cian
bocznych namiotu;

Zlgcze kablowe elekiryczne wewnetrzne namiotu halowego z zestawem gniazd na
tylnej $cianie hangaru zestaw gniazd elektrycznych 2 x 400 V (63A i 32A) / 2 x 230
V. Gniazdo 63A z zabezpieczeniem nadpradowym D63A, oraz roznicowopradowym
50A/300mA do pozostatych gniazd réznicowopradowy 25A/30mA oraz nadpradowe
C25A i C16A.x2. Drugi przy bramie po lewej stronie $migtowca z zestawem2x400
VI2x230V z zabezpieczeniami roznicowopragdowe 25A/30mA dla catego zestawu
oraz nadprgdowe odpowiednio C25A i C16A;

Zewnetrzna skrzynka elektryczna do podtaczenia wézka rozruchowego oraz cysterny
(lokalizacjg uzgodni¢ z Zamawiajgcym) - zlgcze zewngtrzne analogiczne jak zastaw
gniazd na tylnej $cianie namiotu halowego;

Glowny wylgcznik pradu zlokalizowany wewngtrz namiotu przy drzwiach w skrzydle
bramy;

Pomiar rezystancji instalacji elektrycznej i wylgcznika roznicowo-pragdowego, pomiar
natgzenia oswietlenia sztucznego, badanie rezystanciji izolacji w obwodach instalacii
elektrycznych, badanie poprawnosci dziatania uziemienia cysterny (po dostarczeniu
przez Zamawiajgcego cysterny), pomiar instalacji odgromowe], badanie poprawnosci
dzialania zlgcza kablowego do podiaczenia wodzka rozruchowego oraz cysterny,
probny rozruch urzadzen oraz inne proby i badania wymagane przepisami prawa i
konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (wycena);

m. Instalacje elektryczne wewnetrzne: oswietleniowa, gniazd wiykowych.

Protokoly powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodnosci wykonania z przepisami techniczno -
budowlanymi, polskimi normami oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania. Wyniki
powyzszych badarn i préb musza byé pozytywne.

a.

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonaniu przedmiotu zamodwienia
do zachowania nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnych wymogéw
sztuki i nauki oraz obowigzujacych przepisow prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac zwigzanych z realizacjg
przebudowy istniejgcej bazy.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ uwagi i zmiany ktére zostang przekazane
przez Zamawiajacego.

Opracowany projekt musi byé zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa,
aktualnymi na dzien jej przekazania Zamawiajgcemu.



Opracowany projekt musi uwzglednia¢ zapisy zezwolenia prezesa Urzedu Lotnictwa
Cywilnego.

Projekt powinien by¢ wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy€, tj. realizacji projektu pn. ,Budowa tymczasowego miejsca postojowego
smigtowca wraz z posadowieniem namiotu halowego”.

Projekt musi by¢ skoordynowany miedzybranzowo. Wszyscy projektanci i
weryfikatorzy, biorgcy udziat w projektowaniu potwierdzg podpisem, ze projekt zostat
miedzybranzowo  skoordynowany. Podpisang przez projektantéw tabele
koordynacyjng nalezy umiesci¢é na projekcie zagospodarowania dziatki i na rzucie
namiotu halowego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ przejrzysta, logiczna oraz graficznie ze sobg
spéjna.

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonaniu przedmiotu zaméwienia do stosowania
takich rozwigzan konstrukcyjnych, technologicznych imaterialowych, ktére majg
na celu minimalizacje kosztéw, bez obnizania jakosci obiekiéw, podczas budowy jak
i uzytkowania. Wykonawca zaproponuje alternatywnie tansze rozwigzania
technologiczno materiatowe w stosunku do rozwigzan zaproponowanych w opisie
przedmiotu zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich
rozwigzan projektowych, ktore nie spowoduja przekroczenia zatozonego przez
Zamawiajgcego budzetu inwestycji.

Propozycja zagospodarowania terenu oparta jest o analize potrzeb Zamawiajgcego.
Przyktadowe zagospodarowanie terenu jest koncepcjg rozmieszczenia obiektow
na terenie dziatki, nie zwalnia Wykonawcy z weryfikacji planu zagospodarowania
dziatki, opisu technicznego, projektu koncepcyjnego i dostosowania ich do przepiséw
prawa, decyzji prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego, warunkéw lokalnych,
wymaganych opinii, dokonania uzgodnief itp.

ZAKRES PROJEKTU:
Szczegotowy zakres planowanych prac zostal wymieniony w punkcie 1.
Ogdlna charakterystyka prac zostata przedstawiona ponizej:

apoo
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1.

Dostawa i montaz kontenera magazynowego wewnatrz namiotu.

Budowa drég wewnetrznych, ciggdéw pieszych.

Budowa miejsca postojowego $miglowca - TLOF.

Wykonanie oswietlenia, w tym oswietlenia przeszkodowego, oswietlenia miejsca
postojowego smigtowca.

Monitoring obiektu.

Budowa przytgczy do projektowanych obiektow.

Ewentualne przektadki sieci i instalacji kolidujgcych z planowang zabudowa.
Gospodarka zielenig.

Po okresie uzytkowania:

Demontaz namiotu wykona Zamawiajgcy.

Demontaz powierzchni utwardzonych pod namiotem halowym.

Demontaz drég wewnetrznych, ciagdéw pieszych, migjsca postojowego $migtowca —
TLOF.

Demontaz przytagczy.

Uporzadkowanie terenu, odtworzenie zieleni.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Wykonawca opracuje w ramach przedmiotu zamoéwienia projekt budowy tymczasowego
miejsca postoju $migtowca wraz z posadowieniem namiotu halowego.

3.1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

3.1.1. Wykonanie wizji lokalne;j.

3.1.2. Wykonanie inwentaryzacji istniejacych obiektéw i instalacji w zakresie niezbednym do

prawidtowego wykonania dokumentacji.



Wykonanie opinii geotechnicznej jesli bedzie to wymagane.

Uzgodnienie dokumentagiji projektowej w stosownych urzedach (np. ZUD), uzyskanie

wszystkich innych niezbgdnych uzgodnien rzeczoznawcodw, opinii, wykonanie analiz i

decyzji, jesli bedzie to konieczne.

3.1.5. Projekt budowlany wszystkich koniecznych branz: architektonicznej, instalacji
elektrycznych, dozorowej (CCTV) zopisami i rysunkami oraz uzgodnieniami
niezbednymi do zgtoszenia robét budowlanych.

3.1.6. Sporzadzenie informacji do planu BIOZ dotyczace] bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia.

3.1.7. Projekt budowlano-wykonawczy koniecznych przyigczy. Projekty przylaczy musza
zostac uzgodnione z gestorami mediow i innymi urzedami, organami jesli zajdzie taka
koniecznosc.

3.1.8. Przygotowanie koniecznej dokumentacji jako zalacznikéw do wnioskéw zwigzanych
z realizacjg projektu, postgpowania administracyjnego, uzyskiwaniem uzgodnien,
opinii, zgloszenia budowy lub zgloszenia robét budowlanych.

3.1.9. Uzgodnienie inwestycji, dokumentacji z zarzadzajgcym lotniskiem i z Urzedem
Lotnictwa Cywilnego, Polskg Agencjg Zeglugi Powietrznej (o ile uzgodnienie okaze
sig konieczne). Zamawiajacy wystapit do Zarzadzajgcego Lotniskiem o wydanie
zezwolenia na wprowadzenie zmian technicznych i eksploatacyjnych cech lotniska
Baitystok Krywlany.

3.1.10. Uzyskanie wszelkich decyzji, dokumentow, uzgodnien, opinii, wyjasnien od urzeddw,
instytucji, organéw administracji niezbednych w trakcie postepowania do uzyskania
skutecznego zgtoszenia robot nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe.

3.1.11. Przeprowadzenie  ewentualnych  postepowarn  wyjasniajgcych z  organami
administracji, urzedami.

3.2. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym skutecznie zgtosi budowe iflub

wykonanie robot budowlanych, niewymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu

na budowe.
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4. OBOWIAZKI WYKONAWCY

4.1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie okreslonym przez organ, usuwaé ewentualne
braki i uchybienia stwierdzone w dokumentacji iflub wniosku (wraz zatgcznikami),
zgtoszenia robot budowlanych iflub budowy, niewymagajacych pozwolenia na budowe
przez organ wtasciwy do zgtoszenia realizacji inwestycji.

4.2. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie przekazywat¢ Zamawiajgcemu kopie
korespondencji z organami wilasciwymi w trakcie prowadzenia postepowania
przygotowawczego inwestycji, uzyskiwania warunkéw technicznych, innych uzgodnien,
postepowania przyjecia zgtoszenia robét budowlanych.

4.3. Po zakonczeniu postgpowania skutecznego (bez sprzeciwu organu - potwierdzony
pisemnie) zgtoszenia robét budowlanych i/lub budowy obiektéw niewymagajacych
pozwolenia na budowg, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie oryginaly
dokumentow uzyskanych w trakcie prowadzenia postepowania.

4.4. Wykonawca wykona wszystkie (takze nie wymienione imiennie) opracowania,
uzgodnienia, przygotuje wnioski, przeprowadzi postgpowania, ktére sg niezbedne
z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji i spraw formaino-prawnych pod kgtem
uzyskania decyzji organéw administracji panstwowej i samorzgdowej czy innych
jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje.

4.5. Wymagany nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu zaméwienia;

e opracowanie projektu — w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty podpisania
umowy;

e sprawdzenie przez Zamawiajgcego przediozonej dokumentacji — w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych od daty jej przekazania przez Wykonawce;



4.6.

» usuwanie ewentualnych brakéw i uchybiehn w dokumentacji stwierdzonych przez
Zamawiajgcego — w terminie nie diuzszym niz 3 dni roboczych od daty ich zgloszenia
przez Zamawiajacego po sprawdzeniu dokumentacji;

» uzyskanie skutecznego zgtoszenia robot budowlanych z uwzglednieniem usuwania
ewentualnych brakéw i uchybien w dokumentacji stwierdzonych przez wtasciwy organ
— w terminie nie dluzszym niz 35 dni od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

Koordynacji z Zamawiajacym terminu dostawy i demontazu namiotu halowego.

5. WYMAGANIA DODATKOWE W ZAKRESIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

5.1.

5.2,

5.3.

5.4,

PROJEKTOWEJ

Wymagania odnosnie przygotowywanych dokumentow:

Dokumentacja musi by¢ sporzgdzona w wersji papierowej (drukowanej) i elektronicznej
w programach mozliwych do odczytu i edycji przez programy Microsoft Word i Microsoft
Excel, Norma. Dla zapisu obrazéw preferowanym formatem jest PDF, ale do celéw
informacyjnych i archiwalnych takze w wersji edytowalnej (AutoCad). Dokumentacja
powinna by¢ przekazywana na biezaco.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje w wersji: papierowej — 2 egzemplarze oraz
elektronicznej na plycie CD - 1 egz. Nazwy plikow elektronicznych muszg wskazywac
jednoznacznie na ich zawartosé, i by¢ pogrupowane branzami.

Przesylanie dokumentacji projektowe;j:

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego przesylania czes$ci roboczych
dokumentacji projektowej drogg poczty elektronicznej w celu konsultowania rozwigzan
projektowych.

Czas realizacii:

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamadwienia: nie diuzej niz terminy podane
w punkcie 4.5. Oferty przekraczajgce ww. terminy realizacji zostang odrzucone.

6. OBOWIAZUJACE PRZEPISY ORAZ INNE WYMAGANIA:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna by¢ wykonana zgodnie z aktualnymi
przepisami zawartymi w nastepujacych aktach prawnych:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w ukfadzie
branzowym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U nr 202 poz.
2072, z poin. zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Ustawia z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakladach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408, z poZn. zm.) w ograniczonym zakresie, odniesieniu do pomieszczen
wyszczegolnionych w zalgcznikach,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadacd
pod wzglgdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zakladu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568, z pdzn. zm.), w ograniczonym zakresie,
odniesieniu do pomieszczen wyszczegdlnionych zatgcznikach.

Przepisy BHP, sanepid, ppoz.

ICAO aneks 14 Zalacznik 14 — ,Lotniska”. Tom | - Projektowanie i eksploatacja lotnisk
Tom |l — Heliporty.



6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.
6.23.
6.24.

6.25.

Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie
nieprzerwanej zdatnosci do lotu statkéw powietrznych oraz wyrobdw lotniczych, czesci
i wyposazenia, a takze w sprawie zezwolent udzielanych instytucjom i personelowi
zaangazowanym w takie zadania - Przepisy PART-145 DECYZJA NR 2003/19/RM
DYREKTORA WYKONAWCZEGO AGENCJI z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie
akceptowalnych sposobow spelnienia wymagan i wytycznych do Rozporzadzenia
Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku (wytyczne spetniania PART-
145 —AMC).

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego
Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizujgcego zasady ochrony lotnictwa (Dz.U.
Nr 116, poz. 803 z p6zn. zm.), ICAO Aneks 17 Ochrona miedzynarodowego lotnictwa
cywilnego przed aktami bezprawnej ingerenciji.

Ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z pézniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia do stosowania
europejskich wymagan bezpieczenstwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagan
w zakresie utatwien w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 224 poz. 2282).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan dla ladowisk
{Dz. U. Nr 170 poz. 1791).

Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
i Nr 115, poz. 1228 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984).

Ustawia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085,
Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 129, poz. 1439).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw z dnia
21 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 563).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 121 poz.
1139 z dnia 16.06.2003 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. nr 121 poz. 1136 i 1137 z dnia 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie rzeczoznawcéw do spraw
higienicznosanitarnych (Dz. U. nr 210 poz. 1792 z dnia 29.11.2002 r. ).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1649 i 1650
z dnia 28.08.2003 r. z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne
stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowania
{Dz.U. z 2005 nr 243 poz. 2063 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U nr 120 poz. 1133,
z pozn. zm.) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. nr 27 poz. 96.
z pézn. zm.).

Innych nie wymienionych powyzej obowigzujacych przepisach, ktére sg konieczne
do prawidiowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamowienia.
Obowigzujacych/przywolanych w przepisach polskich normach, normach europejskich.



Rysunek nr 1.
Przyktadowe namalowania miejsca postojowego $miglowca - TLOF:

14,5 m

Rysunek nr 2.
Przyktadowe namalowania na podiodze namiotu halowego (kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym):
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Rysunek nr 3.
Przyktadowe powigkszenie powierzchni (oznaczono kolorem czerwonym):



7. ZALACZNIKI

7.1. Zalgcznik nr 1.1 — Koncepcja tymczasowego miejsca postojowego $migtowca.
7.2. Zalgcznik nr 1.2 — Kopia mapy zasadniczej.
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

(dalej zwana ,,Umow3”)

zawarta W dnitl ..o w Warszawie, pomiedzy:

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibg w 01-934 Warszawie, ul. Ksigzycowa 5,
dzialajagcym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego Stowarzyszen, Innych
Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakladéw Opieki Zdrowotne;j,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIIT Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr 0000144355, posiadajacym NIP 522-25-48-391 oraz REGON
016321074, zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanyin przez:

Dyrektora - Roberta Galazkowskiego,

a

zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

zwanych lagcznie Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania, o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego nr ................. na

»Przebudowa i rozbudowa bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) w Bialymstoku wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania terenu
i infrastruktury technicznej oraz rozbiorka istniejagcych elementéw instalacji paliwowej”
realizowana w ramach projektu pn.: ,Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego — etap 27, wspélfinansowanego ze §rodkow UE — Perspektywa 2014-2020
Infrastruktura i Srodowisko, realizowana przy ul. Ciolkowskiego 2 w Bialymstoku,
na dzialkach nr ew. 1/5, 1/26 obreb 0022 Krywlany, oraz opracowanie projektu
i realizacja tymczasowego miejsca postojowego smiglowca.

Strony zawieraja umowe nastgpujacej tresci:



Spis tresci:

§1.
§1..
DefInie)e . i iminsnaissiiienmis
Przedmiot zamdwienia..................
83 i
Zakres Umowy........

§4...

Oswiadczenie o kwalifikacjach .................c.c....

§5....

Solidarna odpowiedzialno$é................cccooeun.e.

§6.....
Wynagrodzenie umowne ................

BT
Terminy.......cccoocvvurnnnn.
&
Odbiory .......ccooevveerne.
89
Odbiér Etapu Iill....
§10.....
Obowigzki Zamawiajacego ..............
8§11
Obowigzki Wykonawey ...
BezpieczenStwo .............ccoceiiiniiinnns
Podwykonawstwo .............cccvevvenennn.
Ubezpieczenie...............
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ...
B 1O, ceaiiin
Gwarancja i Rekojmia.
|4 i SO
Usuwanie wad i usterek ...

§ 13--1--"- B T T T E P T T

Kary umowne ...............

Odstapienie od Umowy ...........ccco.c.....
Zachowanie poufnosci...
Zmiany w Umowie ........
§22........
Prawa autorskie.............
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Postanowienia KOMCOWE ...t es sttt ber 43
Zatgeznlke ne 1:do-UmMowY. ... oo cand e sa i@ i 44
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SPECYFIKACJE TECHNICZNE ................... 44
BROTOKOE PREBICATANEA .. . c:..opeomshesmionsvises i St s i e s o e 44
Zalgeznile nr:2 o Umowmy s onciimninbi st i vl s s 45
WYKAZ PODWYKONAWCOW ......ooooiiiiniirnisensssnisessaesssssosssssssssssssssassssasssssossssnes 45
Z ZAKRESEM POWIERZONYCH PRAC ...t srnens 45
Zalaeznik nr 3 do UmOWY .. ..o e sttt 46
DEERTA WY IONAMWIRY .o o smis i vamins s stvie i s i s i i i sssisiasing 46
WRAZ Z ZALACENIEAMI ... ismiiinn i i i s s 46
Zalaeznik nr 4 do UmOWY.......cciviiiiiiinesissse s ssassssssanessssassssssssanssssssssssssn s 47
OPIS PRZEDMIOTU ZMAMOWIENIA .........oooourveeeeeeeessesssssssasssssssssssssessesessssesssans 47
ZAlgeznik NrS do UmOWY ..ot saae s et n e n s n e s s n e enseeas 48

ZATWIERDZONY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO HARMONOGRAM RZECZOWO -
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§1

Definicje

Strony ustalaja dla potrzeb interpretacji Umowy, definicje nastepujacych pojeé:

1.

10.

1.
12,
13.

Inwestycja — roboty budowlane polegajace na przebudowie i rozbudowie istniejacej plyty
przedhangarowej oraz budowie rampy o konstrukcji zelbetowej i torowiska pod
przesuwnicg dia transportu $miglowca pomigdzy hangarem i rampa, przebudowie podlogi
w hangarze - budowie torowiska pod przesuwnicg, przebudowie TLOF — miejsca
postojowego $migtowca oznakowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wykonaniu
i rozbudowie instalacji oswietlenia terenu, w tym oéwietlenia przeszkodowego oraz
przebudowie istniejacego o$wietlenia miejsca postojowego TLOF, budowie i przebudowie
instalacji  paliwowej: budowa zbiornika podziemnego na paliwo lotnicze,
dwuplaszczowego, z monitoringiem szczelno$ci przestrzeni miedzyplaszczyznowej, o
pojemnoéci 20 m?, wraz z przewodami laczacymi zbiomik paliwa z istniejacym
dystrybutorem 1 nowo projektowanym punktem zalewowym, budowa zbiornika
podziemnego o pojemnoéci 1 m’ do czasowego przechowywania odstojow paliwa
lotniczego, rozbidrka istniejace] stacji paliw oraz demontaz i utylizacja istniejgcych,
nieuzytkowanych zbiornikow paliwa, ogrodzenia typu lotniczego wraz z brama,
zlokalizowanych na terenie bazy Smiglowcowej Shizby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wykonanie tymczasowego miejsca
postoju $miglowca.

Zamawiajacy - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe reprezentowane przez Dyrektora.

Siedziba Zamawiajgcego — tj. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 2z siedziba przy
ul. Ksigzycowej 5, (01-934) w Warszawie.

Ustawa PZP — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamo6wien Publicznych.
Ustawa PB - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6z. zmianami.

Projektant — Innebo Sp. z o.0., ktory wykonal Dokumentacje Projektowa. Projektant
bedzie wypelnial obowigzki nadzoru autorskiego zgodnie z ustawg PB.

Kierujacy Projektem - pracownik Zamawiajacego, delegowany do zarzadzania
i koordynowania w imieniu Zamawiajacego budowsa bazy HEMS, w zakresie
nicobejmujacym decyzji o skutkach finansowych.

Wykonawca/Generalny Wykonawca - przedsiebiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2
Ustawy O Swobodzie Dzialalnosci Gospodarczej, ktdory zawiera niniejszg umowe
z Zamawiajacym i zobowigzuje si¢ do wykonania calo$ci obowigzkéw i Robét
stanowigcych Przedmiot i Zakres Umowy, okre$lony w § 3 ponizej, przy uzyciu wlasnych
zasobow ludzkich i materiatowych lub zasobow 0sdb trzecich.

Kierownik Budowy - kierownik budowy, wyznaczony przez Wykonawce, zgodnie
Z ustawg PB.

Nadzér Inwestorski — zesp6t Inspektorow Nadzoru zatrudniony przez Zamawiajacego lub
osoba wskazana przez Zamawiajgcego, pelnigca obowigzki Inspektora Nadzoru zgodnie
Z ustawg PB.

Projekt Budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy PB.
Projekt Wykonawczy — projekt wykonawczy w rozumieniu ustawy PZP.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzaca do Opisu Przedmiotu Zaméwienia
na wykonanie robét budowlanych, oraz pozwolenie na budowe i/lub zgloszenie robét nie
wymagajacych  uzyskania pozwolenia na  budowg, dokumentacja  sklada
si¢ w szczegolnosci z projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot



14.

15.

16.

17.
18.
19,

20.

21.

22.

23.

budowlanych, projektu wykonawczego, przedmiaru robdt, informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
oraz plandéw, rysunkéw, map, pozwolenia, uzgodnien, opinii wymaganych odr¢gbnymi
przepisami oraz innych dokumentow umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu robo6t budowlanych oraz uwarunkowania ich wykonania oraz lokalizacje.

Materialy Przetargowe — dokumentacja, na podstawie ktorej Wykonawca zlozyl oferte
i wyliczyl Wynagrodzenie, stanowigca zalagcznik nr 1| do Umowy. Jest to cala
dokumentacja i informacje dostarczone do Wykonawcy przez Zamawiajgcego w trakcie
procedury przetargowej przed podpisaniem Umowy.

Dokumentacja Warsztatowa — dokumentacja przygotowana przez Wykonawce (projekt
lub rysunki warsztatowe) przygotowana na bazie Dokumentacji Projektowej (Projektu
Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych), i uszczegdlowiajaca t¢ dokumentacje pod wzgledem przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan konkretnych producentéw, wyrobéw budowlanych, urzadzen
oraz instalacji z uwzglgdnieniem wytycznych Projektanta 1 zastosowaniem parametrow
technicznych 1 jakoSciowych w m.in. materialow roéwnowaznych, rozrysowaniem
poszczegolnych elementow konstrukcji itp. Dokumentacja warsztatowa jest wykonana
i dostarczona przez Wykonawce do Zamawiajacego. Zakres dokumentacji warsztatowej
zostal podany w Dokumentacji Projektowe;.

Dokumentacja Powykonawcza — wszystkie dokumenty budowy zgodnie z § 9 ust. 8
z odnotowanymi na czerwono zmianami zaistnialymi 1 naniesionymi na kopii projektu
budowlanego.

Dziennik Budowy - Dziennik Budowy, ktory musi by¢ prowadzony zgodnie z ustawa PB.
Plac Budowy — teren budowy zgodnie z ustawa PB.

Roboty — roboty budowlano-montazowe lub odpowiednio ich elementy oraz wszystkie
inne ushlugi zapewniane przez Wykonawce zgodnie z Umowsg, zawierajace, ushugi
generalnego wykonawstwa oraz koordynacj¢ prac innych Wykonawcow, jak réwniez
dostawa przedmiotu Umowy, w tym wystepowanie w imieniu Zamawiajacego do organow
administracji panstwowej, wiadz terenowych w oparciu o pelnomocnictwo przy
wystapieniach o uzgodnienia i uzgodnieniach formalno-prawnych niezbgdnych dla
prowadzenia prac oraz do uzyskania decyzji wynikajacych z zakonczenia prac.

Projekt Organizacji Placu Budowy — opis proponowanych metod i technologii budowy
z charakterystyka systemu zapewnienia BHP, ochrony p.poz. i Planem Organizacji Placu
Budowy wraz z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z uwzglednieniem wytycznych
zarzadzajacego lotniskiem, na terenie ktérego bedg prowadzone roboty budowlane oraz
prowadzonej dzialalnoéci statutowe] Zamawiajacego na terenie inwestycji lub obok
w trakcie robét budowlanych.

Wynagrodzenie — kwota wymieniona w Umowie, bedaca wynagrodzeniem ryczaltowym
naleznym Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z umowa.
Wynagrodzenie jest ostatecznie ustalona cena ryczaltowa, bez mozliwosci zwiekszenia
Wynagrodzenia i zawiera koszt wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie, a takze
pokrywa wszystkie zadania wynikajace bezposrednio z tego dokumentu.

Sprzet — wszelkie maszyny i urzadzenia, nie bgdace przedmiotem trwalego wbudowania
lub montazu, a sluzagce Wykonawcy do realizacji Robdt, wymagane dla wykonania
i zakonczenia Robot oraz usunigecia Wad.

Urzadzenia — wszelkiego rodzaju nowe maszyny oraz urzadzenia przewidziane



24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

do wbudowania lub zainstalowania w ramach Umowy.

Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Placu Budowy, potrzebne do wykonania Robé6t, a przewidziane
do usunigcia po zakonczeniu Robot.

Wyposazenie — nowe i posiadajace wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,
deklaracje, zgodnosci i dopuszczenia wyposaZzenie, w zakresie i standardzie okre$lonym w
dokumentacji projektowej, przewidziane do dostarczenia w ramach Umowy.

Materialy — wszelkie materialy, wyroby i elementy budowlane, z wytaczeniem Urzadzen
i Wyposazenia, ktére maja byé wykorzystane przy realizacji Robédt, zgodne
z obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami, Normami
Zharmonizowanymi w zakresie i standardzie okreslonym w Materialach Przetargowych.
Materialy muszg by¢ nowe i posiada¢ wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,
deklaracje zgodnosci i dopuszczenia.

Nowe — fabrycznie nowe (nie starsze niz wyprodukowane w 2018 roku) i nieuzywane
Materialy, Wyposazenia i Urzgdzenia.

Karta Materialowa — dokument wraz z zalaczonymi dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry jako$ciowe, ktory jest
na biezaco wypelniany dla kazdego Materialu, Urzadzenia lub Wyposazenia uzytego
w Inwestycji, ktory potwierdza zgodnoé¢ z Projektem Budowlanym 1 Wykonawczym oraz
przepisami ustawy PB, ktérego wzor znajduje si¢ w Zalaczniku nr 6 do Umowy.

Wada - wykonanie Inwestycji lub jej czgéci niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub
wykonane niezgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej oraz innymi dokumentami Umowy powodujace niemozliwoé¢ lub znaczace
utrudnienie z korzystania z przedmiotu zamoéwienia. Oznacza rowniez nieprawidlowosci
w wykonaniu Robot, ktore utrudniaja Zamawiajagcemu badZ innym osobom korzystanie
z budynku wraz z infrastrukturg zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wada Istotna - wada w przedmiocie zamowienia zmniejszajace jego wartosé lub
uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz wynikajacy z jego
przeznaczenia 1 uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu zamowienia lub gdy przedmiot
umowy nie ma wlasciwosci, ktory powinien mie¢ zgodnie z umowa. Wada istotna jest
takze brak kompletnej dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamdwienia (w tym
wymaganych certyfikatow, aprobat, deklaracji itp.). W odniesieniu do wyrobéw
budowlanych, instalacji i wurzadzen jest to brak wymaganych parametréw
uniemozliwiajacy prawidlowe uzytkowanie (co do iloéci badZ jakosci) przedmiotu
zamOwienia, produktu, zawodno$¢ dzialania, nadmierna energo-, materialo- czy
pracochtonnos¢, nadmierna ilo§¢ Ilub szkodliwo$¢ odpadow, szkodliwy wplyw
na srodowisko w stosunku do wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy
technicznej i obowigzujacych przepisow.

Usterka (wada nieistotna) - oznacza nieznaczne nieprawidtowosci w wykonaniu robét,
niebgdace wadami istotnymi, mozliwe i konieczne do usunigcia.

Data Rozpoczecia ~ data podpisania Umowy, od ktorej Wykonawca moze rozpoczgé
wykonywanie zaméwienia.

Okres Wykonania —~ czas okre$lony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
zamdwienia wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, z uzyskaniem Pozwolenia
na Uzytkowanie, liczony od daty rozpoczecia do daty zakonficzenia Etapu 11.



34.
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45.

46.
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Odbiér Wykonanych Robét Etapu I — odbiér Robét Etapu I objetych Umows.

Przeglad robét - potwierdzenie zaawansowania procentowego robot budowlanych
w terminach okreslonych w § 6 ust. 3, potwierdzajacych procentowe zaawansowanie robot
budowlanych przedstawionego przez Wykonawce we wniosku o platno§¢ oraz
w terminach przypadajagcych kamieni milowych przedstawionych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, a takze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci wykonania robot
Etapu 11 Etapu Il przedmiotu zamdwienia oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
oraz zgloszenia obiektu do uzytkowania wraz 2z potwierdzeniem o braku sprzeciwu
do uzytkowania wydanego przez wiaéciwy organ. W przypadku podzialu pozwolenia
na uzytkowanie czy zgloszenia do uzytkowania na etapy, Odbiér Koncowy odbywa sie
po wykonaniu wszystkich robét i uzyskaniu ostatniego pozwolenia lub za$wiadczenia
wiasciwego organu o braku sprzeciwu do uzytkowania obiektu.

Odbiér Gwarancyjny - Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi
odbywajacy si¢ na wniosek Zamawiajgcego przestany do Wykonawcy na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub r¢kojmi odpowiedniego elementu.

Data Zakonczenia Etapu I — data wykonania Robdt potwierdzonych wpisem Kierownika
Budowy do Dziennika Budowy zgodnie z § 9 ust. 3. W przypadku wystapienia wad lub
usterek Wykonawca zobowiazany jest je usunaé w terminie ustalonym przez Komisje
w Protokole Odbioru Wykonanych Robdt Etapu I. W przypadku wystapienia Wady
Istotnej Komisja odméwi odbioru uzasadniajac to w Protokole.

Data Zakonczenia Etapu II - dzien w ktorym decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie stata
si¢ ostateczna.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i koficzacy o pédinocy, chyba
ze w umowie okreslona inacze;j.

. Komisja Odbioru Wykonanych Robét Etapu I komisja powolywana przez

Zamawiajgcego w celu dokonania Odbioru Wykonanych Robét Etapu I od Wykonawcy.

Komisja Odbioru Koncowego — komisja powolywana przez Zamawiajacego w celu
dokonania Odbioru Wykonanych Robét Etapu 11 Etapu IT od Wykonawcy.

Protokdél Odbioru Wykonanych Robot Etapu I - sporzadzony Komisyjnie z Qdbioru
Wykonanych Robdt Etapu 1 (czeSciowy), potwierdzajacy wykonanie ushug i 100 % Robét
Etapu L.

Protokol Odbioru Koncowego - sporzadzony komisyjnie z Odbioru Wykonanych Robot
Etapu I i Etapu II (koncowy), potwierdzajacy wykonanie Robot Etapu I i Etapu II oraz
usuniecie usterek. Odbidr odbedzie si¢ po Odbiorze Wykonanych Robét Etapu I oraz po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Protokél Odbioru Wykenanych Robét (cze$ciowy/koncowy) wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét - oznacza protokét sporzadzony przy kazdym odbiorze przez
Zamawiajacego przed wystawieniem faktury przez Wykonawce 1 wystawiony zgodnie
z postanowieniami § 8 Umowy i z zalacznikami do niej.

Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej - $wiadectwo  charakterystyki
energetycznej w rozumienia Ustawy PB, ktore charakteryzuje klasg energetyczng budynku
oddawanego do uzytkowania, okre$lajac wielko$é energii wyrazong KWh/m?%rok,
niezbgdna do zaspokojenia potrzeb zwigzanych z uzytkowaniem budynku.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego — w rozumieniu ustawy o ochronie



przeciwpozarowej 1 aktow wykonawczych do ustawy zatwierdzona przez rzeczoznawce
d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.

48. Pozwolenie na Uzytkowanie — pozwolenie na uzytkowanie zgodne z ustawg PB.

49. Przeglad Gwarancyjny — przeglad raz do roku i na 30 dni przed koricem kazdego okresu

50.

51.

52.
53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

gwarancyjnego.

Protokél Przegladu Gwarancyjnego oznacza protokél wystawiony zgodnie
Z postanowieniami §15 Umowy.

Procedury - przygotowany przez Zamawiajgcego opis procedur i dokumentéw
utatwiajacy komunikacj¢ Stron, obowigzujacych przy realizacji Inwestycji - Zalacznik nr 6
do Umowy.

Prawo — oznacza obowigzujace przepisy prawa polskiego.

Stan ,,0” — konstrukcja obiektéow budowlanych skladajacg si¢ z fundamentow i §cian
tworzacych kondygnacje podziemne, wraz z wykonaniem warstw podkladowych podlogi
na gruncie stropem nad najwyzsza kondygnacja podziemna. Lawy fundamentowe, $ciany
fundamentowe wraz z izolacja przeciwwodng, termiczng i instalacjami pod posadzkowymi
poziomu +/- 0.00,

Stan surowy otwarty — wykonanie calej konstrukcji zelbetowej i/lub stalowej budynku,
konstrukcji dachu wraz z izolacjg przeciwwodng, przegrod budowlanych bez
wykoniczenia, bez izolacji cieplnej, bez wykoficzonych posadzek, bez stolarki wewngtrznej
i zewngtrzne;j.

Stan surowy zamkniety — stan surowy otwarty, wraz z zamontowanymi oknami,
przeszkleniami zewngtrznymi, bramami i drzwiami zewnetrznymi.

Stan wykoriczeniowy zewnetrzny - stan surowy zamknigty wraz izolacja i wykonana/
wykoniczong zewngtrzng powierzchnia Sciany, stropéw, balkon6w, taraséw zamykajacych
budynek, wykonanie balustrad i obrébek blacharskich w budynku.

Stan wykenczeniowy wewnetrzny — wykonanie budynku z wykofczeniem wewngtrzaym
posadzek, Scian, przegrod, sufitdw oraz instalacji wewnetrznych.

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zaméwienia wykonany
w oparciu o zatagczony do STWZ szablon (z korekta w przypadku skrécenia terminu etapu
I} 1 przekazany Zamawiajacemu w formie elektronicznej (wersja edytowalna, otwarta w
programie Microsoft Project lub Microsoft Excel, PDF) i papierowe;.

Pisemnos$¢ postepowania:

a) Wszelkie polecenia (nie dotyczy prowadzenia Dziennika Budowy) i zawiadomienia
muszg by¢ wysylane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

b) Wszystkie polecenia i zawiadomienia wymagane na podstawie Umowy muszg byé
sporzadzone w formie pisemne;j i niezwlocznie przekazane.

¢) Wszelka komunikacja bedzie dokonywana w formie elektronicznej poprzez e-mail
na adres wskazany w Umowie. Korespondencja bedzie przesylana w formie
zeskanowanego pisma w sprawach istotnych, a oryginal bedzie wysylany poczta
na adres Centrali Zamawiajacego. Za wazng i wywolujaca skutki prawne uwaza si¢
Wersj¢ pisemna, a transmisja elektroniczna jest formg pomocnicza.

d) Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego wystania na adres mailowy podany
w Umowie przez strong, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania listem
poleconym, 7 (siédmego) dnia od daty pierwszego awizowania nadanego pisma.

Rozwigzania réwnowazne — zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, ktéry



61.

62,

63.

64.

65.

66.

67.

68.

powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajacego w dokumentacji
projektowej, jest obowigzany wykazac, Ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniaja wymagania okre§lone przez Zamawiajacego.

Sila wyzsza wyjatkowe zdarzenie lub okoliczno$é, je§li jednoczes$nie spelione
sg warunki;

- na ktére Strona nie ma wplywu,

- ktérych Strona nie mogla przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

- ktore, gdyby wystapila, Strona nie moglaby uniknaé Iub przezwyciezyé oraz,

- ktérych nie mozna przypisaé drugiej Stronie.

Kamien milowy — okreslony w harmonogramie, koncowy punkt, ktory podsumowuje
okreslony zestaw zadan, badz dany etap realizacji przedmiotu zaméwienia. Oznacza on
jednoczesnie pewne istotne, jednorazowe zdarzenie, ktdre mozna w jednoznaczny sposob
okresli¢. Moze to by¢: podpisanie dokumentu, zakofnczenie pewnego etapu robdt, wazne
spotkanie, zatwierdzenie pracy itp.

Transza — platnos¢ na podstawie przejsciowego §wiadectwa platnosci za Roboty zgodne
z harmonogramem rzeczowo-finansowym i § 6 Umowy.

Opéinienie — ma miejsce gdy zachodzi brak speinienia swiadczenia w okreslonym
terminie przez Wykonawce. Nieistotne sg przyczyny powstania op6znienia, albowiem stan
ten ma charakter obiektywny i zachodzi zawsze, gdy Wykonawca z dowolnych powoddéw
nie spelnia $wiadczenia w terminie, do ktdérego byl obowiazany, a jezeli termin nie byl
oznaczony, gdy nie spelnia $wiadczenia niezwlocznie po wezwaniu przez Zamawiajacego.

Ubezpieczenie CAR - ubezpieczenie ryzyk budowy, (od ang. CAR — Construction All
Risk) zwane rowniez ubezpieczeniem wykonawcow od wszelkich ryzyk zwiazanych
z realizacja prac budowlanych.

Wydatek kwalifikowany - wydatek lub koszt poniesiony w zwigzku z realizacja projektu
w ramach PO Ii$, zgodnie z zasadami obowigzujacymi w Wytycznych, ktory spelnia
kryteria refundacji lub rozliczenia ze $rodkéw przeznaczonych na realizacje PO IiS
w trybie okreslonym w umowie o dofinansowanie projektu. Do kosztéw kwalifikowanych
zalicza si¢ roboty budowlane prowadzone na i w granicy dzialki ewidencyjnej
Zamawiajacego, ktore s3 objgte umowag o dofinansowanie przedmiotu zamdwienia ze
srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatek niekwalifikowany - wydatek lub koszt nie kwalifikujacy sie do refundacji lub
rozliczenia ze $§rodkéw przeznaczonych na realizacje projektu w ramach PO [i$. Zalicza
si¢ do niego roboty budowlane prowadzone poza granica dziatki ewidencyjnej
Zamawiajacego, ktore nie s3 objete umowa o dofinansowanie przedmiotu zamowienia ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i sg finansowane ze $rodkow
wlasnych Zamawiajacego

Wytyezne - "Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020" znajdujace sie na stronie
http://'www.pois.gov.pl/media/41249/2017 07 07 wytyczne publikacja.pdf.,

z uwzglednieniem pdzniejszych zmian.




1.

§2
Przedmiot zaméwienia

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuj¢ sie¢ do wykonania Roboét polegajacych

na:

a) przebudowie i rozbudowie bazy Smiglowcowej Shizby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) w Bialymstoku wraz z niezb¢dnymi elementami zagospodarowania terenu i
infrastruktury technicznej oraz rozbidrce istnigjacych elementéw instalacji paliwowej
realizowana przy ul. Ciotkowskiego 2, na dziatkach nr ew. 1/5, 1/26 obreb 0022
Krywlany. Inwestycja realizowana w ramach projektu pn.: ,Wsparcie baz Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego - etap 2", wspdlfinansowanego ze srodkéw UE
Perspektywa 2014-2020 Infrastruktura i Srodowisko;

b) opracowaniu projektu bazy tymczasowego miejsca postojowego $miglowca wraz
z posadowieniem namiotu halowego na czgsci dziatki nr 1/5 obrgb 0022 Krywlany
wraz z jego realizacja, w tym: wykonaniem utwardzenia terenu pod namiot halowy
stanowigcy hangar dla $miglowca oraz miejsce postoju $miglowca (TLOF) oraz po
zakonczeniu uzytkowania tymczasowego miejsca postojowego demontaz i rozbidrka
wykonanych elementéw wraz z uporzadkowaniem terenu.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegblnosci:
Etap I:
a) realizacj¢ inwestycji — obiektoéw budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki,

b)

d)

g)

zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, zgloszeniem robdt niewymagajacych
uzyskania pozwolenia na budowg, Dokumentacja Projektowa oraz uzgodnionym
z Zamawiajacym harmonogramem realizacji przedmiotu zamodwienia, stanowigcym
zalgcznik nr 5 do Umowy.

zapewnienie zgodnie z ustawa PB, obsady stanowisk kierownika budowy i kierownikéw
rob6t poszczegdlnych branz, kompleksowej obstugi geodezyjnej wraz z prowadzeniem
dokumentacji wymaganych prawem, w tym wynikajacych z warunkéw pozwolenia
na budowe, pozwolenia na rozbidrke, wydanych decyzji,

wykonanie rozbiorek obiektéw budowlanych: posadzki w hangarze, nawierzchni
betonowej oraz asfaltowej, demontazu i przekladek instalacji, oraz innych czynnosci
okre$lonych wymaganiami warunkéw oraz udzielonych pozwolen i uzgodnien a takze
zgodnie z dokumentacja projektowa,

wykonanie dokumentacji warsztatowej i dokumentacji powykonawczej przedmiotu
zamowienia w tym $wiadectwa charakterystyki energetycznej oraz aktualizacji instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego (z uwzglednieniem oceny zagrozZenia wybuchem) dla calego
obiektu,

wykonanie i uzgodnienie przez Wykonawceg projektu budowy tymczasowego miejsca
postojowego $Smiglowca, w tym projektu zagospodarowania terenu, niezbednych przylaczy
1 projektu posadowienia namiotu halowego. Zakres projektu zostat szczegétowo okreslony
w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, stanowigcym zalacznik nr 4 do Istotnych Postanowien
Umowy,

skuteczne (bez sprzeciwu organu — potwierdzone na pismie) zgloszenie do wlasciwego
organu administracji publicznej budowy tymczasowego miejsca postojowego $miglowca
oraz miejsca posadowienia namiotu halowego;

wykonanie nawierzchni utwardzonych, przylaczy i elementdw zagospodarowania terenu
niezbgdnych dla realizacji tymczasowego miejsca postoju smiglowca ratunkowego -
zgodnie z wnioskiem o zgloszeniu robdt niewymagajacych uzyskania pozwolenia na
budoweg, projektem budowy tymczasowego miejsca postojowego S$miglowca oraz
uzgodnionym z Zamawiajacym harmonogramem,
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h)

i)
)
k)

wyposazenie namiotu halowego zgodnie z projektem, podiaczenie nagrzewnicy olejowej
oraz komina w tymczasowym namiocie halowym, ktére zostang dostarczone przez
Zamawiajgcego oraz wykonanie prac niezbgdnych dla realizacji czasowego miejsca
postojowego $miglowca,

uzyskanmie decyzji Urzedu Dozoru Technicznego dla wymaganych urzadzen objetych
przedmiotem zamowienia,

ustalenie terminu przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego w obstludze urzgdzen
i instalacji,

skuteczne zawiadomienie organéw o ktdrych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy PB wraz
z pisemnym uzyskaniem pozytywnego stanowiska lub o§wiadczenia o braku sprzeciwu lub
uwag ze strony organéw wymienionych w art. 56 ust.1.

Etap II polegajacy na wykonaniu ushugi:

a)
b)

przeszkolenia wyznaczonych pracownikow Zamawiajacego w obstludze urzadzen
1 instalacji,
przygotowania 1 zlozenia do wlasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia
o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z wymaganymi zalacznikami
po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robo6t Etapu I, wciagu 3 dni roboczych
od otrzymania droga elektroniczng skanu Protokolu Odbioru Wykonanych Robét Etapu I,
uzupeinienia zawiadomienia w terminie wskazanym przez wlasciwy organ,
skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, poprzez
uzyskanie o$wiadczenia o braku sprzeciwu wlasciwego organu,
przygotowania i uzupetnienia zgloszenia robot budowlanych obiektéw niewymagajacych
pozwolenia na budowe tymczasowego miejsca postoju Smiglowca objetego przedmiotem
zamowienia,
po zakonczonym okresie uzytkowania tymczasowego miejsca postoju $miglowca,
po skutecznym zgloszeniu zakonczenia rob6t budowlanych, rozebranie i demontaz:
terenéow  utwardzonych, przylaczy 1 elementow zagospodarowania terenu,
uporzadkowanie terenu oraz powiadomienie organu o dokonaniu rozbidrki.

§3

Zakres Umowy

Szczegotowy zakres Umowy okres$laja:

1.
2.
3.

2.

. Wykonawca wyznacza kierownika budowy Pamia/Pana ..................cooooi

Dokumentacja Projektowa, stanowiaca zatacznik nr 1 do Umowy.
Opis przedmiotu zamoéwienia stanowiacy zatacznik nr 4 do Umowy.
Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany
w ukladzie tygodniowym w czasie przewidzianym na realizacje przedmiotu zamoéwienia
z podzialem na elementy wg kosztorysu ofertowego — stanowigcy zatacznik nr 5 do Umowy -
dostarczony zostanie przez Wykonawcg do zatwierdzenia w terminie 3 dni po podpisaniu
Umowy.

§4

Oswiadczenie o kwalifikacjach

3

posiadajaca/ego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

....................................... nr ... i wpisang/ego na list¢ czlonkéw Izby

Budownictwa.

Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru inwestorskiego:

a. rob6t budowlanych Pana ..................... posiadajaca uprawnienia budowlane
................. 1 wpisana na list¢ czlonkdéw Izby Budownictwa.

b. robot sanitarnych Pana ................ posiadajgcego uprawnienia budowlane

............ 1 wpisanego na list¢ czlonkéw Izby Budownictwa.

11



—

c. robot elektrycznych Pana .............. posiadajacego uprawnienia budowlane
............ i wpisanego na listg czlonkow Izby Budownictwa.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania si¢ w sprawach wykonania przedmiotu

zamowienia poza osobami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu sa:

a) ze strony Zamawiajacego:

Kierownik Dzialu Inwestycji i Zarzadzania Nieruchomo$ciami: Pani Barbara

Prochniewicz-Pudetko, tel: (22) 22 99 841; adres poczty elektronicznej e-mail:
bialystok.budowa(@lpr.com.pl,

Kierownik projektu: Pan/Pani .................... , tel: (22) 22 99 844; adres poczty

elektronicznej e-mail: biatystok.budowa(@lpr.com.pl,

b) ze strony Wykonawcey: Pan/Pani..........o.oooiiiiiiiiiieeiiiiiiiiieneinaeea . tel
.............................. ; adres poczty elektronicznej e-mail:........@....cccoovvnnennn}

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada wiedze z zakresu ustawy PZP, ktora pozwala
mu oceni¢ zakres wydawanych decyzji, polecen, o$wiadczen i zmian w odniesieniu do
tego czy w/w wymagaja przeprowadzenia przez Zamawiajgcego procedur zgodnie z
ustawg PZP wraz z przygotowaniem dokumentéw do przeprowadzenia wymaganej
procedury.
Wykonawca oSwiadcza, Ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy, a w
szczegolnosci przedmiot umowy i1 wysoko§¢ wynagrodzenia, stanowia informacje
publiczng w rozumieniu art. I ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostgpie do informacji
publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z pdZn. zm.), ktéra podlega udostepnianiu w trybie
przedmiotowe] ustawy, z zastrzezeniem ust. 7.
Wykonawca jest zobowiazany przetwarzajac dane osobowe do stosowania przy ich
przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z pozn. zm.).
Wykonawca wyraza zgodg na udostgpnienie w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z pdzn. zm.)., zawartych w
niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imie 1
nazwisko, a w przypadku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej — rowniez w zakresie
firmy.
Zamawiajacy zapewnia, iz nadzor autorski bedzie sprawowany przez Projektanta.

§5

Solidarna odpowiedzialnos¢

Wykonawcy realizujacy Umowg wspolnie, sa solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujacy umowg wspdlnie, wyznaczajg sposrdd siebie pelnomocnika
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujacych Umowg wspdlnie. Pelnomocnik upowazniony jest takze do wystawiania
faktur, przyjmowania platnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecefn na rzecz
i w imieniu wszystkich wykonawcéw realizujagcych Umowe wspdlnie.
Zmiana pelnomocnika nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga poinformowania
Zamawiajagcego w terminie 2 dni, w formie pisemnej pod rygorem skutkow prawnych.
Zaniechanie tego obowigzku spowoduje, iz kontakt ze znanym Zamawiajgcemu
pelnomocnikiem, begdzie uznany za skuteczny.
Petnomocnikiem, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie ..............coovvvvvvereevnvenennen.
Zakres zadan i rola kazdego z Wykonawcéw realizujacych Umowe wspélnie, okreslone
zostang w umowie konsorcjum przedlozonej Zamawiajacemu przed podpisaniem Umowy.
Zmiana umowy konsorcjum musi zosta¢ przedlozona Zamawiajacemu w terminie 14 dni
od jej zawarcia.
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5.

1.
a)

b)

2.

Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow
realizujacych umowe wspolnie.
§6

Wynagrodzenie umowne
Strony za wykonanie przedmiotu zamowienia, to jest za:
rozbudowe i przebudowe bazy Smigtowcowej Shuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS)
w Bialymstoku wraz z niezbgdnymi elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury
technicznej oraz rozbiorke istniejacych elementéw instalacji paliwowej ustalajg

wynagrodzenie ryczaltowe w WySOKOSCI ..evveceiivrcereveerc e, bez VAT (stownie
....................................................................... PLN) nalezny podatek VAT w wysokosci
....... % tj. PLN (stownie:
.................................................................................... PLN) co stanowi lacznie z
podatkiem VAT wynagrodzenie w WySOKOSCI! ..ooccovceieenvnnienveiicnnen, PLN (stownie:

................................................................ PLN), (wydatek kwalifikowany);

za projekt i realizacje tymczasowego miejsca postojowego Smiglowca na dzialce nr 1/5,
ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe W WyYSOKOSCI ....cccoovierviiiiiiiiceiirniecirnnns bez VAT
(SloWnie .....coooiirre e PLN) nalezny podatek VAT w
wysoko§ct ... % 11 SO SPRTS PLN (stownie:
.................................................................................... PLN) co stanowi 1Iacznie z
podatkiem VAT wynagrodzenie w wysoKoSCl: ......ccccovviniiecriecienneene PLN (slownie:

................................................................ PLN), (wydatek niekwalifikowany), wystawi

oddzielng fakture;

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obgjmuje wszelkie koszty zwigzane

zrealizacja przedmiotu zamoéwienia, wtym ryzyko wykonawcy ztytulu oszacowania

wszelkich kosztéw zwiazanych z jego realizacja. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Rozliczenie jako wydatek kwalifikowany robot zwigzanych z rozbudows i przebudowa

bazy Smiglowcowej Shizby Ratownictwa Medycznego wraz z niezbednymi elementami

zagospodarowania terenu 1 infrastruktury technicznej oraz rozbiorka istniejacych
elementéw instalacji paliwowej na podstawie protokolu odbioru wykonanych robdt

{czesciowego) bedzie si¢ odbywato fakturami czeSciowymi za wykonane roboty ujete w

harmonogramie rzeczowo-finansowym 1 w terminach w nim przedstawionych.

Zaawansowanie robot w ponizszych terminach nie moze by¢ mniejsze niz procentowa

suma wartoscl wynagrodzenia z zastrzezeniem wykonania robot w 100 % na dziefi odbioru

Etapu L.

a) Faktura w wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.l litera a),
wystawiona bedzie nie wezesnief niz po uplywie 125 dni od daty podpisania Umowy.

b) Faktura w wysokosci 60 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 litera a)
wystawiona bedzie po Odbiorze Robot Etapu 1. Podstawg wystawienia tej faktury przez
Wykonawce begdzie Protokél Odbioru Robot Etapu I Platno$é nastapi w ciggu 30 dm
od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopia Protokolu Odbioru Wykonanych Robét
Etapu I po komisyjnym odbiorze robét, podpisanym przez Strony, o ktérym mowa
w§Oust. 5

¢) Faktura w wysokosci 10 %, o ktorym mowa w ust. 1 litera a} wystawiona bedzie po
przedstawieniu potwierdzenia uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie lub
po przedstawieniu potwierdzenia skutecznego zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy, bez sprzeciwu organu. Platnosé nastgpi w ciggu
30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopig Protokolu Odbioru wykonania
Etapu 2.
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Rozliczenie, jako wydatek niekwalifikowany, robdt zwigzanych z opracowaniem

dokumentacji i ich realizacja oraz rozbidrka tymczasowego miejsca postojowego

smiglowca na podstawie protokohn odbioru wykonanych robdt (czes$ciowego) bedzie
odbywalo si¢ fakturami czgsciowymi wediug nastepujacego podziatu:

a) Faktura w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 litera b)
wystawiona bedzie po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokolu odbioru prac
polegajgcych na wykonaniu i uzgodnieniu przez Wykonawce projektu tymczasowego
miejsca postoju Smiglowca oraz po uzyskaniu skutecznego (bez sprzeciwu organu
potwierdzone na pismie) zgloszenia budowy tymczasowego miejsca postoju Smiglowca.

b) Faktura w wysokosci 50 % wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1 litera b)
wystawiona bedzie po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokolu odbioru prac
polegajgcych na: wykonaniu nawierzchni utwardzonych, przylgczy i elementow
zagospodarowania terenu niezbednych dla realizacji czasowego miejsca postojowego
smiglowca, wyposazeniu namiotu zgodnie z projektem, podigczeniu nagrzewnicy
olejowej i komina oraz wykonaniu prac niezbgdnych dla realizacji czasowego miejsca
postojowego smiglowca.

¢) Faktura w wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 litera b)
wystawiona bedzie po podpisaniu przez Zamawiajgcego profokolu odbioru prac
polegajgcych na demontazu nagrzewnicy olejowej i komina, rozbicrce terenow
utwardzonych, przylgczy i elementéw zagospodarowania terenu oraz uporzgdkowaniu
terent.

W przypadku nie osiagnigcia wymaganego zaawansowania procentowego robot

budowlanych =zaplata wynagrodzenia zostanie przesunieta do c¢zasu osiggniecia

wymaganego zaawansowania lub wynagrodzenie zostanie pomniejszone wprost
proporcjonalnie do osiagnigtego zaawansowania, jesli nie zajdg okolicznosci przewidziane

w§2l.

W przypadku osiagnigcia wyZszego wymaganego zaawansowania procentowego robot

budowlanych wynagrodzenie zostanie powi¢kszone wprost proporcjonalnie do

osiggnictego zaawansowania, je$li nie zajdg okoliczno$ci przewidziane w § 21 oraz

Zamawiajgcy bedzie dysponowat wyplacong zaliczka z funduszy UE .

Wykonawca zobowiazany jest do wystawiania oddzielnych faktur na roboty zaliczone jako

wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane przy zachowaniu warunkow

rozliczenia, o ktorych mowa w ust. 3 i 4.

Za przeprowadzone czynno$ci Urzgdu Dozoru Technicznego zaplaci Zamawiajacy po

czym wystawi not¢ obcigZzeniowa na Wykonawce.

Zaplata wynagrodzenia okreslonego w niniejszym paragrafie ust. 3 i 4 nastapi po

podpisaniu przez Zamawiajacego zioZonego przez Wykonawce Wniosku o platnosé z

zestawieniem warto$ci wykonanych robot oraz po podpisaniu odpowiednio Protokotu

Odbioru Wykonanych Robot {czesciowego/konicowego). Na podstawie zatwierdzonego

przez Zamawiajgcego Wniosku o platno$¢ Wykonawca wystawia fakturg VAT do ktorej

zalgcznikami sg:

a) Protokoly Odbioru Wykonanych Robot (cze$ciowe / koncowe),

b) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw poswiadczone za zgodnosé
z oryginalem przez Wykonawcg,

c¢) wydruki potwierdzenia przelewu podwykonawcom (z adnotacja, iz nie wymaga on
dodatkowego podpisu ani stempla bankowego, na potwierdzeniu przelewu powinna
znalez¢ si¢ takZze informacja, Ze transakcja zostala zrealizowana, a nie zlecona do
realizacji) dokonanego na rachunek podwykonawcy na kwote okreslona w protokolach
stanowigcych podstawe do wystawienia faktur przez Wykonawce,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

d) oryginaly pisemnych o$wiadczei podwykonawcdw, ze otrzymali od Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonane roboty objete Wnioskiem o platnosc lub,

e) gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom
{beneficjentom).

Platno§¢ za Wykonanie Rob6t Etapu I bedzie dokonana po usunieciu usterek przez

Wykonawce stwierdzonych w trakcie Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaplaty,

o ktéorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia

zaodebrane rtoboty budowlane w czgSci réwnej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

Zaplata wynagrodzenia oraz wszystkie platnosci wynikajace z Umowy beda dokonywane

w walucie polskie;j.

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia

prawidlowo wystawionych: faktury VAT wraz z wymaganymi w ust. 10 zalacznikami.

Zatermin platno$ci Strony przyjmujg dzien obcigZenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac przeniesienia praw

1 obowiazkow wynikajacych z tej Umowy na rzecz oséb trzecich.

Strony ustalajg, ze podstawa wyceny przez Wykonawce byla calos¢ zamierzenia

inwestycyjnego, tj.. projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt rozbidrki,

specyfikacja techniczna, wydane decyzje, opis przedmiotu zaméwienia oraz zgodnosc
inwestycji z przepisami prawa, wiedza techniczng, sztuka budowlang i doswiadczeniem

Wykonawcy. Przedmiary robét stanowily dla Wykonawcey jedynie material pomocniczy w

okresleniu  warto$ci  robdt. Wykonawca byt zobowigzany do wykonania wlasnych

obmiardw robot oraz dokladnego zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa i materiatami
przetargowymi.

Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne oraz roboty stanowigce zamowienia

dodatkowe zostang wycenione przez Wykonawce z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) tezeli materialy i sprzet nie odpowiadaja tym, ktore zostaly okreSlone w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacjg, Wykonawca jest zobowiagzany do wyliczenia ich cen
taka metoda; jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawcg do zatwierdzenia
Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie z okreslong zasada, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte kalkulac)i, stosujgc te samg zasade,

b) materialy i sprzet, ktorych nie mozna wyceni¢ z zastosowaniem metody okreslonej
w pkt a), zostang przyjete jako stawki $rednie z zeszytu ,,SEKOCENBUD - Informacja
miesi¢gczna o stawkach robocizny oraz o cenach wyrobow, materialow 1 sprzetu”,
obowiazujacego dla wojewoddztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnemu
w miesigcu poprzedzajacym opracowanie kosztorysu; jezeli kalkulacja przediozona
przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie z
okre$long zasada, Zamawiajacy wprowadzi odpowiednia korekte kalkulacji,

c) ceny materialdw i sprzetu niepodlegajacych zasadom okreslonym w pkt a) 1 b), zostang
przyjete przez Zamawiajacego na podstawie faktury zakupu przedstawione) przez
Wykonawce.

§7

Terminy

. Etap I — wykonanie Etapu I nastapi w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy

tj. dodnia ......cecee.....
Etap II - uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego lub
skutecznego zgloszenia robdt budowlanych bez sprzeciwu wlasciwego organu nastapi w
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terminie 2 miesigcy od dnia podpisania Protokotu Odbioru Wykonanych Robét Etapu I.
Potwierdzenie zakonczenia Etapu I nastapi podpisaniem Protokolu Odbioru Koncowego.

3. Wykonawca niezwlocznie powiadomi  Zamawiajgcego o  szczegdlnych i

prawdopodobnych, przysztych wydarzeniach lub okoliczno§ciach, ktére moga
niesprzyjajaco wptyna¢ na realizacjg robo6t lub ich opdznienie. W tym wypadku lub jesli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawceg, ze harmonogramy nie zgadzaja si¢ (w podanym
zakresie) z umowa lub nie sy spojne z faktycznym postgpem robot i podanymi
zamierzeniami Wykonawcy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu uaktualnione
harmonogramy zawierajace modyfikacje konieczne w celu ukofczenia inwestycji
w przewidzianym w Umowie terminie wykonania,
§8
Odbiory

. Odbiory robot nastepowaé beda sukcesywnie w miarg wykonywania robét budowlanych, z
wyjatkiem robét podlegajacych niezwlocznemu zakryciu, ktorych odbiory nastgpowaé beda
niezwlocznie po ich wykonaniu, nie pézniej niz w ciagu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawcg. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonane;
roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu, pobranie probek nastgpowaé bedzie
z udzialem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po stronie Zamawiajgcego oraz kierownika
budowy po stronie Wykonawcy. Pobrane probki beda badane w laboratorium
zatwierdzonym badz wskazanym przez Zamawiajacego. Do odbioru przedlozona zostanie
przez Wykonawce wszelka dokumentacja niezbgdna dla oceny prawidlowego wykonania
tych robét. Odbiory czeSciowe wykonanych robdt przeprowadzane beds z udziatem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kierownika projektu po stronie Zamawiajacego oraz
kierownika budowy po stronie Wykonawcy, w oparciu o zakonczone elementy robét
zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Z odbioru tych robét zostanie
sporzadzony protokol, ktory podpisany zostanie przez wszystkich wyzej wymienionych.
Zamawiajgcy przystgpowaé bedzie do odbioru wykonanych robot nie pézniej niz
wterminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia gotowo$ci przez Wykonawce. Dzief
1godzing odbioru wyznaczac bedzie Kierownik Projektu.
W zwigzku z § 6 ust. 3, ust. 4 i na podstawie zlozonego przez Wykonawce Wniosku
o platnoé¢ z zestawieniem warto$ci wykonanych robét, z czynnosci odbiorowych zostana
sporzadzone Protokoly Odbioru Wykonanych Robét (czgéciowe), ktdre zawiera¢ beda
ustalenia dokonane w toku odbioru robét, a w szczegdlnoscei:
a) datg i miejsce jego sporzgdzenia,
b) potwierdzenie na dzien sporzadzenia protokolu uzyskania wymaganego procentowego

zaawansowania zgodnie z § 6 za okres od dnia do dnia,
c) osoby reprezentujace: Inspektora Nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego

1 Wykonawce, podwykonawcdw, innych czionkow,

oraz:
d) stwierdzenie, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z projektem,
) stwierdzenie jako$ci wykonania robot,
f) warto$¢ wykonanych robot zgodnie ze wzorem Protokotu Odbioru Wykonanych Robét,
g) stwierdzenie przyje¢cia robot/potwierdzenia zaawansowania robot, lub
h) stwierdzenie przyjgcia robot/potwierdzenia zaawansowania robot wraz z lista wad lub

usterek z wyznaczeniem terminu ich usunigcia, lub z korekta zaawansowania robét, lub
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i) stwierdzenie przyjecia/potwierdzenia zaawansowania robot wraz z listg wad lub usterek
nie nadajacych si¢ do usunigcia wraz z wyznaczeniem przez Inspektora Nadzoru terminu
ponownego wykonania czesci przedmiotu zamdwienia, lub

j) odmowe przyjecia robdt/potwierdzenia zaawansowania robdt z podaniem przyczyny
odmowy przyjecia przedmiotu zamdwienia,

k) zalecenia i ustalenia z czynnosci odbiorowych, przegladu zaawansowania,

) podpisy stron.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét/ braku zaawansowania zgodnego

z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym lub z powodu istotnych wad

przedmiotu zamdwienia, to Zamawiajacy odmdwi odbioru z winy Wykonawcy lub dokona

korekty procentowego zaawansowania robot oraz ich wartosci.

Przed zgloszeniem gotowosci robdt do Protokolammego Odbioru Wykonanych Robot

budowy tymczasowego miejsca postojowego $miglowca, Wykonawca zobowiazuje sie do

sprawdzenia  poprawno$ci  dzialania |  przeprowadzenia prébnego rozruchu
technologicznego instalacji podigczonych do docelowych Zrddet zasilania, w szczegdlnosci
instalacji odgromowe] miegjsca postoju cysterny paliwowej, oswietlenia, w tym
przeszkodowego, monitoringu przy udziale Inspektora Nadzoru i przedstawiciela

Zamawiajacego.

Odbiér Gwarancyjny dokonywany bedzie przez Komisje Odbioru powolang przez

Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych

w okresie gwarancji jakosci i rgkojmi w terminie 30 dni przed uplywem udzielonych

gwarancji i rgkojmi. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokél gwarancyjnego

odbioru.
§9
Odbior Etapu Iill
Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zglosi gotowos¢ inwestycji do odbioru
Wykonanych Robot Etapu I i powiadomi o tym Kierownika Projektu.
Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego po wizji lokalnej i po sprawdzeniu dokumentacji
powykonawcze) potwierdza gotowos¢ inwestycji do odbioru wpisem do Dziennika
Budowy.
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pismie gotowo$¢ do Obioru Wykonanych Robdt
Etapu I wraz z podaniem daty wpisu do Dziennika Budowy, po uprzednim uzyskaniu
potwierdzenia od Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o gotowosci Wykonawcy do
Odbioru Wykonanych Robot Etapu I,
Zamawiajacy w ciagu 7 dni roboczych od potwierdzonego zgloszenia o gotowosci
inwestycji do odbioru, powola Komisje Odbioru Wykonanych Robot Etapu I,
wyznaczajac termin komisyjnego odbioru Etapu I oraz czionkéw.
Z komisyjnych czynnosci odbiorowych, zostanie sporzadzony Protokét! Odbioru
Wykonanych Robdt Etapu I (czeSciowy), ktory zawiera¢ bedzie ustalenia dokonane w
toku odbioru robdt, a w szczegolnoser:
a) dat¢ i miejsce jego sporzadzenia,
b) potwierdzenie, Ze na dzien sporzadzenia protokolu Wykonawca uzyskal wymagane
100 % zaawansowanie zgodnie z § 6,
c) potwierdzenie daty zakonczenia Etapu I,
d) osoby reprezentujace: Zamawiajacego i Wykonawce, podwykonawcdéw i innych
czlonkow komisji,
oraz:
€) stwierdzenie, czy roboty zostalty wykonane zgodnie z Umowa,
f) stwierdzenie jakosci wykonania robot,
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g) wartos¢ wykonanych robdt zgodnie ze wzorem Protokotu Odbioru Wykonanych
Robét,

h) stwierdzenie przyjgcia robot/potwierdzenia zaawansowania robot, lub

i) stwierdzenie przyjgcia robdt/potwierdzenia zaawansowania robot wraz z listg wad lub
usterek z wyznaczeniem terminu ich usunigcia, lub z korekta zaawansowania robot, lub

j) stwierdzenie przyjgcia/potwierdzenia zaawansowania robot wraz z lista wad lub
usterek nie nadajgcych si¢ do usunigcia wraz z wyznaczeniem przez Inspektora
Nadzoru terminu ponownego wykonania cz¢sci przedmiotu zamowienia, lub

k) odmowe przyjgcia robdt/potwierdzenia zaawansowania robdt z podaniem przyczyny
odmowy przyj¢cia przedmiotu zamdowienia,

1) zalecenia i ustalenia z czynno$ci odbiorowych, przegladu zaawansowania,

m)podpisy stron.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robodt/ braku zaawansowania zgodnego
z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym lub z powodu istotnych wad
przedmiotu zamowienia, to Zamawiajacy odmdwi odbioru z winy Wykonawcy.

7. Na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym wpisem Wykonawcy do Dziennika
Budowy gotowosci do Odbioru Wykonanych Robot Etapu 1 (zakonczeniu robdt
budowlanych) o ktérym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca zobowiazany jest skompletowaé
1 przedlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego wszelka dokumentacje niezbedng do oceny
prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia (w ilosci 1 egzemplarza),

8. Dokumentacja powykonawcza do Odbioru Wykonanych Rob6t Etapu I musi obejmowac:
a) rysunki - kopie projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami

dokonanymi w trakcie realizacji inwestycji,

b) $wiadectwo Charakterystyki Energetycznej,

¢} oswiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 ustawy PB,

d) potwierdzenie organdéw o braku sprzeciwu lub przez kierownika budowy o skutecznym
(bez sprzeciwu organu lub o§wiadczenie o nie zajgciu stanowiska art. 56 ust. 2 ustawy
PB) zawiadomieniu organéw o ktérych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy PB,

e) listg¢ i karty gwarancyjne, certyfikaty na obiekt budowlany, na instalacje i na

zamontowane urzadzenia techniczne,

f) aprobaty techniczne, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

g) protokoly prob, badan i odbioréw cze$ciowych i1 koncowych,

h) decyzje Urz¢du Dozoru Technicznego,

i) inne wymagane przepisami dokumenty 1 zaswiadczenia dotyczace wykonanych przez
Wykonawcg robot,

j) aktualizacje instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (z uwzglednieniem oceny
zagrozenia wybuchem) zatwierdzona przez rzeczoznawcg d.s. zabezpieczen
przeciwpozarowych dla calego obiektu,

k) ,Instrukcj¢ uzytkowania i eksploatacji obiektu/ instalacji” wbudowanych urzadzen,
ktore wymagajg przegladow serwisowych wraz z lista dat/czasookresdéw tych
przegladow. Lista ma obejmowac wszystkie obowigzujace przeglady serwisowe dla
wykonanego przedmiotu zaméwienia z podzialem na przeglady i1 ich daty
wykonywane w ramach gwarancji przez Wykonawce wraz z wykazem przegladéw,
ktore Zamawiajacy musi wykona¢ po okresie gwarancyjnym ze wskazaniem
czestotliwosci i1 zakresu tych przegladéw oraz wskazanie przeglagdow/serwisow tylko
w przypadkach koniecznych wykonanie ich przez autoryzowane firmy,

9. Spis dokumentoéw jakie powinny by¢ dotaczone do dokumentacji powykonawczej znajduje

si¢ w zataczniku nr 6 do umowy. Dokumenty i rysunki dokumentacji powykonawczej
muszg by¢ podpisane czytelnie 1podstemplowane przez kierownika budowy,
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10.

11.

poswiadczone, Ze materialy zostaly zastosowane (wbudowane) w przedmiocie zaméwienia.
Kompletnoéé 1 prawidlowo$é wykonania dokumentacji zostanie potwierdzona przez
Inspektordéw Nadzoru. W obiektach budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia na
dzief wizji lokalnej Inspektoréw Nadzoru, potwierdzajacej gotowos¢ inwestycji do odbioru
wpisem w Dzienniku Budowy Wykonanie Rob6t Etapu [, beda dostarczone
1 zamontowane:

a) schematy instalacji oprawione w sposdb trwaly 1 zawieszone w pomieszczeniach
technicznych,

b) oznakowanie 1  wyposazenie  przeciwpozarowe  obiektow  budowlanych
i zagospodarowania terenu,

c) protokét z przeprowadzonego rozruchu technologicznego (prébnego) z wynikiem
pozytywnym, podpisany przez kierownika budowy,

d) protokdt dokonana regulacji instalacji w celu osiggnigcia parametréw technicznych
okreslonych w dokumentaciji projektowe;,

€) opracowane instrukcje:

1.  Obshugi i uzytkowania obiektéw budowlanycly instalacji,

2. Instrukcja Wspodlpracy Eksploatacyjno — Ruchowej instalacji zasilajace)

i uzgodnienie jej z wiaSciwym operatorem sieci elektroenergetycznej,

W trakcie komisyjnego Odbioru Wykonanych Robot Etapu I ustalony zostanie termin
przeszkolenia wyznaczonych pracownikéw Zamawiagjgcego w zakresie obsiugi i eksploatacyi
zamontowanych urzqdzen i instalacji.
Odbiér Etapu II czyli Odbiér Koncowy nastapi po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznym zgloszeniu rob6t budowlanych, na pi$mie bez
sprzeciwu organu,
Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub po skutecznym (na pismie bez sprzeciwu
organu) zgtoszeniu robdt budowlanych, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, ktory w
przeciagu 7 dni roboczych powola komisje odbioru Etapu II czyli Odbioru-Konicowego.
Odbidr bedzie obejmowat przeglad zgodny z § 1 ust. 36. Do Protokohi Odbioru Koncowego
zostana dolaczone przez Wykonawce nastepujace dokumenty:

a) oryginat Dziennika Budowy (wszystkie tomy),

b) karta gwarancyjna (wzor karty gwarancyjnej jest zalgcznikiem do Umowy) -
podpisany oryginal wraz z potwierdzona data odbioru Koncowego zostanie dotaczona
do Protokolu Odbioru Koncowego,

c) Zestawienie §rodkéw trwalych zgodnie z § 11 ust. 10.

§10
Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu do realizacji inwestycji, ktéry bedzie
stanowi¢ plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy lub na wniosek
Wykonawcy w terminie przez niego wskazanym,

b) przekazania 1 (jednego) kompletu w wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej w dniu podpisania Umowy,

c) przekazania Dziennika Budowy w dniu podpisania Umowy,

d) przekazania wniosku, o ktérym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB wraz z
o$wiadczeniem o ktérym mowa w art. 41 ust. 4 punkt 2) ustawy PB po podpisaniu
Umowy,

€) ustanowienia przedstawiciela Zamawiajgcego do nadzoru robot,

f) dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem ostatecznych decyzji
pozwolenia na budowe, pozwolenia na rozbiorke,
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g) przystapienia do odbioru robdt zgloszonych wpisem do Dziennika Budowy przez
kierownika budowy, przeprowadzenie odbiordw i podpisanie Protokotow.
Zamawiajacy moze wydawa¢ Wykonawcy polecenia, ktére mogg by¢ dla Wykonawcy
konieczne do wykonania jego zobowigzan wedlug Umowy. Kazde polecenie bedzie
wydane na piS$mie oraz bedzie podawaé zobowigzania, do ktdrych si¢ odnosi. Wykonawca
bedzie odbieral polecenia od przedstawiciela Zamawiajacego lub innych os6b
upelnomocnionych przez Zamawiajacego oraz pisemnie potwierdzi ich wykonanie.
Zamawiajacy moze wymagac, aby Wykonawca usungt kazda osobg (lub spowodowat jej
usunigcie) zatrudniong na placu budowy lub przy robotach, wlacznie z Kierownikiem
Budowy (jesli ma to zastosowanie), ktora:
a) jest w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu,
b) uporczywie i nieodpowiednio zachowuje sie lub wykazuje brak starannosci,
c) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
d) nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy,
€) postepuje w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu, zdrowiu lub ochronie §rodowiska.
. Jezeli wystapi okoliczno$é, o ktérej mowa w ust. 3, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig
osobe na zastepstwo.,
Zamawiajacy moze w kazdej chwili poleci¢, aby Wykonawca zawiesit prowadzenie czgsci
lub calo$ci robdt stanowiacych przedmiot zamowienia w przypadku razacego naruszenia
prawa lub nienalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia. Takie zawieszenie nie wplywa na przesuniecie
terminow realizacji przedmiotu zamdéwienia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 lub ust. 2.
§11
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania przedmiotu 1 zakresu Umowy w dobrej
wierze i przy dochowaniu najwyzszej zawodowej staranno$ci oraz zgodnie ze sztukg
budowlang, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, normami i wydanymi
decyzjami.
Wykonaweca  jest zobowiazany uiszcza¢ wymagalne  wierzytelno$ci  swych
Podwykonawcow w ustalonym terminie platnosci oraz w pelnej wysokosci.
W ramach Umowy Wykonawca zapewnia na swoj koszt kierownika budowy,
kierownikéw robot, nadzor techniczny, dozér placu budowy, robocizng, materiaty,
urzadzenia, wyposazenie, sprzet, oplaty, w tym np. zwigzane z realizacjg przylaczy, badan,
uzgodnien, szkolen oraz wszelkie inne ustugi i rzeczy o charakterze trwalym lub
tymczasowym niezbgdne do wykonania i zakoficzenia robot bedacych przedmiotem
zamowienia, a takZe usunigcia w nim wszelkich wad i usterek.
Obowigzki Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdwienia obejmuja
w szczegodlnoscei:
a) realizowanie inwestycji zgodnie z dokumentacjg projektowg i wytycznymi zawartymi
w specyfikacji techniczne;,
b) wystapienia do Zamawiajgcego o wydanie pelnomocnictw do przeprowadzenia spraw
formalno-prawnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia,
¢) wystapienie w imieniu Zamawiajacego o wydanie kolejnego tomu Dziennika Budowy,
d) przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem robot
budowlanych i zatwierdzenie zgodnie z § 12 ust.1,
€) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego
wg szablonu Zamawiajgcego do 7 dni roboczych po podpisaniu Umowy, z
uwzglednieniem podzialu wydatkow na kwalifikowane 1 niekwalifikowane.
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g
h)

1
k)

D

n)
0)
p)

q)

)
5)

v

y)

przygotowanie do 2 dni roboczych po podpisaniu Umowy zalacznikoéw do wniosku,
0 ktérym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB do zawiadomienia o zamierzonym terminie
rozpoczgcia robot budowlanych,

zawiadomienie najpdzniej do 7 dni od daty podpisania Umowy wiaSciwego organu
0 zamierzonym terminie rozpocz¢cia robot budowlanych,

zlozenie wniosku o przekazanie placu budowy 1 protokolarne przejecie placu budowy
od Zamawiajacego,

dostawa i zawieszenie tablicy informacyjnej zgodnie z prawem budowlanym - art. 45
ust. 4 ustawy PB,

uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami,

opracowanie i uzgodnienie z Zamawianym i zarzgdzajacym lotniskiem organizacji
placu budowy, drogi dojazdowej na plac budowy, etapowania robét z uwzglednieniem
funkcjonowania bazy i dzialan operacyjnych Zamawiajacego w trakcie prowadzenia
robot budowlanych,

wspdlpraca 1 uzgadnianie z wlascicielami, zarzadcami nieruchomo$ci wejscia
w przypadku koniecznosci wykonywania robdt na ich terenie,

ochrona terenu budowy, w tym zapewnienie dozoru fizycznego i w przypadkach
koniecznych monitoringu,

wykonanie robdt przygotowawczych,

zapewnienie kompleksowej obslugi geodezyjnej,

wykonanie badan rezystywnoséci gruntu pod katem ochrony katodowej zbiornika
paliwa, zaprojektowanie i wykonanie ochrony katodowe) jesli wyniki badan wskaza
takg konieczno$¢ w innym przypadku wykonanie uziomu otokowego,

prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawg PB, udost¢pnianie dokumentacji
Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania
wpisow 1 potwierdzen,

posiadanie w biurze budowy kompletnej dokumentacji projektowe;,

prowadzenie prac budowlanych z zastosowaniem sprzetu o wysokosSci nie
przekraczajacej wysokos$ci zabudowy. W przypadku konieczno$ci naruszenia
wysokosci ograniczenia zabudowy przez sprz¢t budowlany musi by¢ on zgloszony
przez Wykonawc¢ w porozumieniu z zarzadzajacym lotniskiem do Urzgdu Lotnictwa
Cywilnego 1 oznakowany przeszkodowo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie sposobu zglaszania oraz oznakowania przeszkdd lotniczych
(Dz. U. 2003 nr 130. poz. 1193 z p6ézniejszymi zmianami),

uzgadnianie wszystkich rozwigzan materialowych w zakresie materialow
réownowaznych (minimum na 2 tygodnie przed ich zaméwieniem) z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym, przygotowante kart materialowych, zgodnie z
procedura opisang w zalgczniku nr 6 do Umowy,

przygotowywanie zapytan o informacje w zakresie rozwiazan projektowych,
materialowych 1 innych, zgodnie z procedurg opisang w zalaczniku nr 6 do Umowy,
kazdorazowe uzgodnienie z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym
projektow warsztatowych, przygotowywanych przez Wykonawce,

uzgadnianie wszystkich rozruchow i przetaczen instalacji z Inspektorem Nadzoru i
Zamawiajgcym,

w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy istniejagcego mienia
Zamawiajacego lub osob trzecich - doprowadzenia do stanu przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, na wlasny koszt, w przypadku braku mozliwosci doprowadzenia
do stanu przed uszkodzeniem, wymiang na nowe,

zawiadamianie Kierownika Projektu o spotkaniach koordynacyjnych na 7 dni przed
spotkaniem, radach budowy z udzialem podwykonawcow realizujacych roboty,
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podczas ktérych bedzie dokonana kontrola realizacji zadan z poprzedniego tygodnia i
zostanie ustalony roboczy harmonogram zadan na nastepny tydzien. Zamawiajacy
moze uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych z prawem glosu wedlug
kompetencji swojego przedstawiciela. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
miejscu 1 terminie spotkania z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Spotkania beda
odbywaly si¢ co najmniej raz na dwa tygodnie. Staly dzien i godzina spotkan
koordynacyjnych, rad budowy zostanie ustalona najpdzniej do 10 dni po podpisaniu
Umowy,

z) pisemnego zglaszania Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru gotowosci obiektow,
instalacji, rob6t do odbioru,

aa) przekazania Zamawiajagcemu poszczegdinych faz robdt budowlanych i1 calego
przedmiotu zaméwienia,

bb) bezzwlocznego poinformowania Zamawiajacego o wszelkich zagroZeniach
dla realizacji przedmiotu zaméwienia, dotyczacych zaréwno terminéw, jak i zakresu
rZeczowego,

cc) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentéw, planéw i rysunkow
pozyskanych badz powstalych w zwigzku z realizacja Umowy z wylaczeniem osob i
instytucji zwigzanych z niniejszym procesem inwestycyjnym,

dd) pehienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
Podwykonawcdw oraz koordynacji dostawy platformy ruchomej, w tym uczestnictwa
w spotkaniach koordynacyjnych z dostawcg platformy,

ee) wykonanie pomiarow geodezyjnych torowiska pod platforme i koordynacja pomiaréw
z dostawca platformy,

ff) informowanie pisemne — wpisem do Dziennika Budowy oraz pocztg elektroniczng
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie wykonania robét ulegajgcych
zakryciu oraz robot zanikajacych, jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru, zobowiazany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty lub zastosowaé
si¢ do polecen Inspektora Nadzoru niezbednych do zbadania jakosci i prawidlowosci
wykonanych robot, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj
koszt.

gg) opracuje system demontazu i montazu ogrodzenia oraz bramy w celu umozliwienia
wylotu $miglowca z terenu bazy na czas robot budowlanych zwigzanych z przyszly
inwestycja tj. budowg FATO,

hh) koordynacja robot budowlanych z projektantem firmg Innebo Sp. z 0.0. w zakresie
dokonania aktualizacji dokumentacji operacyjnej lotniska ,,Biatystok — Krywlany”
(EPBK) i uzyskania potwierdzenia wprowadzonych zmian dla prowadzonej inwestycji.
Aktualizacja dokumentacji operacyjnej lotniska musi by¢ wprowadzona najpozniej do
dnia uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznego zgloszenia
zakonczenia robot budowlanych,

i) uzgadnianie prowadzenia prac z Zamawiajacym i zarzadzajagcym lotniskiem.

. Ponadto Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:

a) bezzwlocznego usunigcia zglaszanych przez Zamawiajagcego wad i usterek,
w uzgodnionym przez Strony terminie,

b) wykonania koniecznych rozbiorek, demontazow i przekladek obiektdéw budowlanych,
przesadzen i wycinek drzew oraz innych czynnosci okreslonych prawem,

c) wytyczenia lub zlokalizowania urzadzen podziemnych, lacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wlascicieli istniejacej infrastruktury,

d) pokrycia kosztow uzgodnien, nadzoru i ewentualnych wylgczen istniejacej infrastruktury,

e) wykonania projektéw warsztatowych (m.in. instalacji paliwowej, rampy wokol
przesuwnicy (dostawca przesuwnicy zostanie wybrany w przetargu przez Zamawiajacego)
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8
h)

i}
D

k)

D

wraz z torowiskiem 1 innych okreslonych w dokumentacji projektowej czy specyfikacji
technicznej) lub koniecznej dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia i
uzgodnienie ich z projektantem, Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym,
bezzwlocznego poprawienia blgdéw, pomini¢¢, niejasnosci, niespdjnosci, niepeinych
informacji lub wad znalezionych w przedmiocie zamdwienia oraz dokumentacji
powykonawcze) na swoj koszt, bez wzgledu na jakakolwiek uprzednio wydang zgode
lub zatwierdzenie dokumentacji,

wykonania inwentaryzacji fotograficznej istniejagcego zagospodarowania dziatki i
infrastruktury przed przystgpieniem do rozpoczecia robot,

zagospodarowanie urobku 1 odpaddéw (podpisania umdéw na odbidr i1 utylizacje)
zgodnie z przepisami prawa,

zabezpieczenia istniejacego drzewostanu,

zagospodarowanie placu budowy, a w szczegodlnoSci: wykonanie ogrodzenia,
oznakowania, wjazdu na teren budowy, doprowadzenia wody i odprowadzenia
sciekdw, doprowadzenia energii elektrycznej na terenie budowy, utrzymanie czystosci
na drogach dojazdowych do placu budowy oraz porzadku i ochrony w obrebie
prowadzonych robot,

zapewnienie we wlasnym zakresie odpowiednich warunkow socjalnych i sanitarnych
dla osob pracujacych przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia,

utrzymania, na wlasny koszt, porzadku w trakcie realizacji robot na terenie budowy - w
szczegolnosci do utrzymywania obszaru robot w stanie czystym, uporzadkowanym i
wolnym od zbegdnych przeszkdéd, Wykonawca zobowigzany jest rowniez
do natychmiastowego usuwania wszelkich odpadow budowlanych (np. zbednych
materialdbw, gruzu) 1 Smieci, ograniczenia pylenia bedacych nastepstwem
wykonywania robot. Jezeli zachodzi¢ bedzie potrzeba gromadzenia odpadéw
budowlanych i $mieci na terenie budowy Wykonawca zobowiagzany bedzie posiadaé
odpowiedni szczelny pojemnik, ktdrego miejsce ustawienia zostanie wyznaczone przez
Zamawiajacego. Pojemnik bedzie oprézniany przez Wykonawce na wlasny koszt.
Niedopuszczalne jest gromadzenie odpadow budowlanych i1 $mieci w innych
miejscach,

zapewnienia na wiasny koszt 1 wlasnym staraniem dostepu do medidw na czas
budowy, w przypadku braku dostgpu do mediéw zapewnienie zaopatrzenie w media
poprzez agregaty pradotworcze, beczkowozy z woda oraz odprowadzenie $ciekow
do szczelnych pojemnikéw na nieczystosci wraz z wywozem,

w przypadku korzystania z mediéw oséb trzecich, ponoszenia w okresie realizacji
robot kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej i innych mediéw zuzytych do celow
budowy, niezaleznie od ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego, na podstawie faktur
wystawionych przez osoby trzecie (refaktury obcigzen finansowych dla tych mediow).
Pobor medidéw (woda, energia) mozliwe bedzie po uprzednim zainstalowaniu
podlicznikow przez Wykonawce na wlasny koszt,

w przypadku korzystania z dostepu do mediéw Zamawiajacego czy osob trzecich,
korzystanie z nich nie moze powodowaé zaklécen w dzialaniu urzadzen 1 instalacji
tych oséb. W przypadku zaklécen ww. infrastruktury, Zamawiajacy ma prawo do
natychmiastowego odlaczenia instalacji Wykonawcy. Koszty usunigcia ewentualnych
awarii 1 strat powstalych w wyniku zaktocen dziatania instalacji Wykonawcy ponosi
Wykonawca,

p) zabezpieczenia terenu robot, materialow, sprzetu i narzedzi wlasnych przez caly okres

Q)

wykonywania przedmiotu zamdéwienia,
zatrudniania na podstawie umowy © prace (w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1976 1. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z pézn. zm.)) przez
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t)

Wykonawcg lub podwykonawce oséb biorgcych udzial w realizacji przedmiotu
zamowienia: robot budowlanych i montazowych i1 innych czynnoéci zwigzanych
zbudowa budynkéw oraz obiektéw inzynierii ladowej 1 wodnej, w tym m.in.
rozbidrka 1 przygotowanie terenu pod budowe, budowanie fundamentow, roboty
betoniarskie, murarskie, kamieniarskie, , roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji
budowlanych (np. elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych 1 pozostatych instalacji
budowlanych), montaz konstrukcji stalowych, roboty wykonczeniowe. Obowigzek ten
nie dotyczy stanowisk obejmujgcych czynnosci kwalifikowanych jako wykonywanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy, nadzor
techniczny itp.),

skladania przez Wykonawce¢ oraz podwykonawcoéw, na wezwanie Zamawiajgcego
oSwiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg o0sdb wykonujacych
czynnoéci okreslonych w lit. q), ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, dat¢ zloZzemia odwiadczenmia, wskazanie, Ze objgte
wezwaniem czynno$ci wykonu)a osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
0soby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy,

zobowigzanie  wszystkich  wykonawcdw, podwykonawcéw 1 dostawcow
do dostarczenia oznakowanych nazwa lub znakiem firmy wykonawcy, podwykonawcy
badz dostawcy wubran roboczych dla wszystkich zatrudnionych przez nich
pracownikow, oraz zobligowanie pracownikéw do noszenia tych ubraf na terenie
budowy przez caly okres wykonywania prac. Oznakowanie ubran roboczych
ma pozwoli¢ na jednoznaczng identyfikacje firmy (wykonawcy, podwykonawcy badz
dostawcy), w ktorej pracownik jest zatrudniony lub na zlecenie ktérej wykonuje prace,
przestrzeganie zasad kontroli ruchu na terenie Zamawiajacego,

u) przestrzeganie prawa lotniczego, obwieszczenia Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego

zalgcznik 14, tomu II do Konwencji o migdzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944r. (Dz.U. ULC nr 21, z dnia 30.12,2009
r.), rozporzadzemia MI z dma 25 czerwca 2003 r. w sprawie zglaszania oraz
oznakowania przeszkod lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 193 z pozn. zm.),
rozporzadzenia MI z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow, jakie powinny
spelnia¢ obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz.U. nr 130, poz.
1192 z p6zn. zm.),

ponoszenia kosztéw zabezpieczenia robdt budowlanych i utrzymania placu budowy w
razie zawieszenia robot z winy Wykonawecy,

uprzatnigcia placu budowy, zagospodarowanie terenu zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz demontazu i usunig¢cia sprz¢tu budowlanego, a takze wszelkich
prowizorycznych obiektéw wzniesionych w czasie budowy w terminie 10 dni od dnia
zakonczenia robot lub odstagpienia od Umowy. Jezeli teren po zakonczeniu robdt lub
odstapienia od Umowy nie zostanie przez Wykonawce uporzadkowany w terminie 14
dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do uporzadkowania terenu na koszt Wykonawcy,
wykonania na wiasny koszt prac tymczasowych 1 towarzyszacych niezbednych
do wykonania przedmiotu zamdwienia,

zapewnienie dostgpu (wygrodzenie przej$€) do pomieszczen medycznych na czas
trwania prac,

dostarczenia Zamawiajagcemu uaktualnionego harmonogramu realizacji zadania
inwestycyjnego z podzialem na poszczegblne etapy realizacji lub uaktualnionego
harmonogramu - rzeczowo finansowego w przypadku wystapienia opoOznienia w
realizacji robot lub zmiany kolejnosci ich wykonywania, na wezwanie Zamawiajacego,
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10.

11.

aa) zamontowania dostarczonej przez Zamawiajacego tablicy pamiatkowej, informujgce;j

o dofinansowaniu budowy ze srodkéw UE, na elewacji budynku lub ogrodzeniu obiektu,

w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, bez utraty gwarancji na wykonane

elementy elewacji lub ogrodzenia obiektu.

Raportowania post¢pu prac raz na tydzien w piatek na uzgodnionym z Zamawiajgcym
wzorze raportu stanowiacym zatacznik do Ksiegi Projektu. Kazdy raport bedzie zawieral:

a) raport z zaawansowania robot budowlanych,

b) raport z planowanych robét na nastgpny okres raportowy,

c) liste podwykonawcow zatrudnionych w danym miesigcu z podanym zakresem prac
i wynagrodzeniem oraz datami zakonczenia prac i rozliczen z podwykonawcami,
informacjg o zatrudnieniu podwykonawcow

d) poréwnanie faktycznego i planowanego postgpu prac, ze szczegétami wszelkich
wydarzen lub okolicznosci, ktére moglyby zagrozi¢ ukonczeniu robot zgodnie
z umowa oraz §rodkow przedsigwzietych (lub ktére majg by¢ przedsiewziete) w celu
zapobiezenia opdznieniom,

¢) fotografie przedstawiajace stan zaawansowania wyrobu i post¢pu na placu budowy,

Przed zakonczeniem Wykonanych Robét Etapu I

a) dostarczenia wersji roboczych rysunkéw powykonawczych robot w ilosci 1 egz.,
przedstawiajacych rzeczywiste zrealizowane roboty, celem dokonania przegladu
i sprawdzenia dokumentac)i powykonawcze] przez Zamawiajacego przed
wystawieniem jakiegokolwiek protokotu, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
w2 egz.,

b) wykonania aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla catego obiektu (z
uwzglednieniem oceny zagrozenia wybuchem), podpisanej przez uprawnionego
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przygotowanie wniosku i skuteczne zgloszenie do organdéw o ktérych mowa w art. 56 ust. 1

PB (skutecznie tzn. bez sprzeciwu 1 z pozytywna opinia dopuszczajaca obiekt do

uzytkowania}.

Zgloszenie Zamawiajacemu na pismie gotowosci do Obioru Wykonanych Robot Etapu I,

do Odbioru Etapu II.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym

zestawienia $rodkéw trwatych, zawierajacego co najmniej nazwe Srodka trwalego oraz

warto$¢ jednostkowa Srodka trwalego, opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady

Ministréw z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST)

Dz. U. 2016 poz. 1864 i wg wytycznych Zamawiajgcego.

Przygotowanie zgloszenia zakonczenia robdt budowlanych obiektéw niewymagajacych

pozwolenia na budowe oraz zgloszenia rozbidrki obiektow tymczasowych.

§12
Bezpieczenstwo

Obowiazki Wykonawcy w zakresie zachowania zasad bezpieczenstwa przy realizacji

przedmiotu zamoéwienia obejmuja w szczegolnosei:

a) sporzadzenie, przed rozpoczg¢ciem robot budowlanych, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajacego specyfikg¢ obiektu i warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, projektu zagospodarowania i organizacji budowy,

b) uzgodnienie przed rozpoczgciem robot budowlanych, z uwzglednieniem biezgcego
funkcjonowania bazy 1 lotniska bez zaklécen w trakcie wykonywania robét
budowlanych, organizacji budowy, oznakowania miejsc robot, drog dojazdowych
do placu budowy i harmonogramu, etapowania prac, w tym ustawienia i wysokosci
dzwigu i innych urzadzen z Zamawiajacym oraz Zarzadzajacym Lotniskiem,
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c) przestrzeganie Planu Organizacji Budowy, wytycznych, zarzadzen, regulaminéw oraz
innych zasad obowiazujacych na terenie budowy,

d) zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bezpiecznych warunkéw
realizacji robdt i przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy. Wykonawca
ponosi peing odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac, ponosi odpowiedzialno$é za mienie i
bezpieczenstwo wszystkich oséb przebywajacych na placu budowy,

e) podjecia wszelkich mozliwych i wymaganych obowigzujgcym prawem czynnosci
majgcych na celu zapewnienie bezpieczenstwa na ladowisku, ochrone $rodowiska
(zarbwno na placu budowy jak 1 poza nim w zakresie realizacji przedmiotu
zamOwienia) oraz ograniczenia szkod i ucigzliwosci dla osob trzecich 1 ich wlasnosci,
wynikajacych z zanieczyszczen, pylenia, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez
Wykonawce dzialah. Wykonawca zapewni, Zze emisje w powietrze oraz odplywy
powierzchniowe i Scieki wynikle z dzialan Wykonawcy nie przekrocza wartosci
okreslonych stosownymi przepisami prawa oraz decyzja sSrodowiskowa.

Za zaklocanie porzadku publicznego lub dostgpu, uzytkowania, zajmowania drog, przejsc

dla pieszych niezaleznie od ich stanu wiasno$ci, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu

odszkodowanie 1 przejmie od niego odpowiedzialnos¢ materialng, w zwiazku z

wszystkimi odszkodowaniami (wlacznie z optatami sadowymi i kosztami zastepstwa

procesowego), wyniklymi z kazdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidlowego
zaklocenia.
§13
Podwykonawstwo

. Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawca (Generalnym Wykonawca) za zaplate

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot

budowlanych, ktorych szczegélowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajacemu przez

Wykonawceg lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot, chyba

ze w ciaggu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy zlozyl

podwykonawcy 1 Wpykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
podwykonawce.

. Zgloszenie, o ktérym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajgcy

i Wykonawca okreslili w przedmiotowe) umowie szczegoélowy przedmiot robot

budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce.

. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno§¢ za =zaplate podwykonawcy wynagrodzenia

w wysoko$ci ustalonej w umowie migdzy podwykonawcg a Wykonawca, chyba

2e ta wysoko$¢ przekracza wysokoS¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty

budowlane, ktorych szczegélowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo
zumowy, o ktérych mowa w ust.1 albo w ust. 2. W takim przypadku odpowiedzialno$¢

Zamawiajacego za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokoéci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegolowy

przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktorych mowa w ust. |

albo ust. 2.

. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w ust. 1, wymagaja zachowania formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykaz robot, ktére Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom stanowi zatacznik nr 2

do umowy.

Przepisy ust. 1 - 4 stosuje si¢ odpowiednio do solidamej odpowiedzialno$ci

Zamawiajgcego, Wykonawcy 1 podwykonawcy, ktéry zawarl umoweg z dalszym

podwykonawca, za zaplate wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
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10.

11.

12.

13.

i doswiadczenia odpowiadajacych, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwiazku z realizacjg tej czg$ci Umowy, ktérej wykonanie powierzono
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; dysponowaé personelem 1 sprzetem,
gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czg¢§ci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajace wiedzg 1 doSwiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu isprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach osdb,
ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo bedg stanowily zatacznik do umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowiazany do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Przedstawione Zamawiajagcemu projekty umdéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musza zawieraé w szczegoinosci:
a) oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,

b) oznaczenie zakresu robét objetych umowa o podwykonawstwo ze wskazaniem
elementu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, ktory bedzie realizowany
przez Podwykonawce,

c) wysokos¢ wynagrodzenma podwykonawcy z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
nalezne Podwykonawcy za zlecony mu zakres robot nie moze by¢ wyzsze niz
wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres,

d) zasad rozliczenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, z
zastrzezeniem, ze zasady rozliczenia przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy bgda analogiczne do zasad rozliczenia przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonych w § 6
Umowy,

€} termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze ww. termin
nie moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku wystawionej/wystawionego na podstawie protokoléw odbioru
czegsSciowego danej transzy,

f) postanowienia zakazujgce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dokonania cesji wierzytelnogci bez zgody Wykonawcey 1 Zamawiajacego,
g) postanowienia umozliwiajace przejgcie przez Zamawiajacego na jego zadanie
praw wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wlgcznie z prawami
z gwarancji i rgkojmi (w tym domagania sie¢ usuniecia wad).
Zamawiajacy w terminie 14 dm od daty przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawca moze zglosi¢ na piSmie sprzeciw lub zastrzezenia, jezeli jednak
w zakre$lonym terminie nie zglosi sprzeciwu lub nie przedstawi zastrzezen uwaza si¢, ze
wyrazil zgode na zawarcie przedmiotowej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ponownie zlozy¢ poprawiony projekt umowy z
podwykonawca w terminie 7 dni liczonych od daty otrzymania zastrzezen Zamawiajacego.

Niezlozenie poprawionego projektu umowy w terminie wskazanym w ust. 11 jest
rébwnoznaczne z odmowa wyraZenia zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy z
podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia mu zgloszenia, o ktorym mowa
wust. |, moze zglosi¢ pisemny sprzeciw wobec wykonania przez zgloszonego
podwykonawce robot budowlanych. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé
dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlanej. W razie
gdy termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest
dhizszy niz okre$lony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem naliczenia kary umowne;j.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowiazani sg przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginalem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartoSci Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zi.

Niedopelnienie wymagan okreslonych w ust. 2 — 15 stanowi podstawg do zgloszenia przez
Zamawiajacego sprzeciwu.

Postanowienia ust. 2 — 15 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umoéw zawartych
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do realizowania wymagan
okreslonych w § 11 ust. 5 lit. t} i u).

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca majg obowiazek wystawi¢ fakturg
za wykonane roboty budowlane, zgodnie ustawa o VAT, tj. nie pdzniej niz 30 dni od dnia
wykonania rob6t budowlanych lub ich czg$ci podlegajacych ocenie i odbiorowi.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé¢ dluzszy niz 30 dmi od dnia
dorgczenia Wykonawcey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej a wynikajace z ich tytutu platnosci
musza by¢ zrealizowane przed terminem zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 14

Ubezpieczenie
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za szkody na zasadach ogolnych okreslonych w
KC oraz zgodnie z postanowieniami Umowy, powstale w zwigzku z wykonywaniem prac
budowlanych begdacych przedmiotem Umowy. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na swdj koszt i posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej (OC) oraz
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).
Ubezpieczenie CAR zostanie zawarte przez Wykonawce w odniesieniu do calosci
prowadzonych prac z wlaczeniem wartoSci wszelkich materialow 1 urzadzen objetych
umows.
Suma ubezpieczenia CAR begdzie odpowiadala 100 % wartosci Umowy rozumianej jako
warto$¢ prac budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia oraz materialéw i urzadzen
objetych Umowa.
Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia oryginaldw zawartych polis
ubezpieczeniowych wraz z udokumentowanymi platnosciami skiadek ubezpieczeniowych
najpozniej na 2 dni przed przekazaniem Wykonawcy Placu Budowy. Jesli w okresie realizacji
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Umowy polisy ubezpieczeniowe wygasng, Wykonawca zobowigzany jest do ich wznowienia
od nastgpnego dnia po wygasnieciu, w co najmniej tym samym zakresie ochrony.
Wykonawca zobowigzany jest do przedloZzenia oryginahi wznowionych polis
ubezpieczeniowych w ciggu 2 dni po ich zawarciu.

5. W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z powyzszego obowigzku Zamawiajacy
jest uprawniony do zawarcia tych polis we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy. Kwote
wynikajacg z tego tytutlu Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zmiany warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane tylko za pisemnsg zgoda
Zamawiajacego.

7.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych wobec 0s6b trzecich oraz wobec
Zamawiajacego za skutki niewlasciwego zabezpieczenia budowy, jak rowniez za skutki
wynikajgce z zastosowania niewlasciwej realizacji przedmiotu zamowienia.

9. Wykonawca na wlasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciaglosé
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane juz polisy na wszystkie
podane ponizej ryzyka:

a) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy 1 montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia
inwestycji),

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej oraz posiadania i uzytkowania mienia,

10. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy 1 montazu (CAR / EAR)

a) Wykonawca na wiasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoja rzecz oraz na
rzecz Zamawiajacego, Podwykonawcow, wszystkich innych stron zaangazowanych w
realizacj¢ inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk {construction /
ereaction all risks), Roboty Budowlane/ Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace
1 ushugi zwigzane z realizacja Umowy na okres ubezpieczenia okre$lony ponizej - od
wszelkich szkod/kosztow, ktére moga powsta¢ w czasie i/lub w zwiazku z realizacja
Umowy, na sum¢ nie nizsza od pelnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie
na sume nie nizsza niz pelna wartos¢ kontraktu wraz z VAT).

b) Niniejsze ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy
do czasu podpisania Protokohi Odbioru Koncowego (okres podstawowy) oraz w
okresie trwania odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, (tzw. okres dodatkowy).
W okresie dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewnialo ochrong ubezpieczeniowg w
zakresie szkod powstatlych wskutek przyczyn zaistniatych podczas podstawowego
okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkod w zwiazku z wykonywaniem czynnosci
konserwacyjnych. Dodatkowo ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody zwigzane z
wadami projektowymi, materialowymi, wykonawczymi powstalymi w okresie 12
miesi¢cy od podpisania Protokotu Koncowego przekazania do Eksploatacji (klauzula
201).

¢) Umowa ubezpieczenia bgdzie dodatkowo gwarantowaé ochrone ubezpieczeniowg w
zakresie:

a. ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazyndéw z limitem minimalnym
5% wartosci kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

b. ubezpieczenie ryzyka rozruchow i strajkéw z limitem 1 000 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia,

c. ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku, dewastacji,

d. ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku
zainstalowanych/wbudowanych elementéw z limitem w wysokosci 5%
warto$ci kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
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e. ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyklej (tj. kradziezy nie spetniajgcej znamion
kradziezy z wlamaniem) z limitem 10 000 zl na jedno i1 wszystkie zdarzenia,

f. ubezpieczenie kosztow uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie, z limitem
minimalnym ponad sume ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 100 000 PLN
na zdarzenie,

g. ubezpieczenie okresu przerw/przestojéw w inwestycji oraz okresu przediuzenia
inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 60 dni,

h. ubezpieczenie préb, rozruchow 1 testow dla calej inwestycji oraz
poszczegolnych jej czesci w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisa CAR
EAR na okres czasu wynikajacy z harmonogramu,

i. ubezpieczenie oddanych odcinkéw robot (odbiory czgsciowe), w tym w

zakresie szkod nie zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi,

ubezpieczenie szkdéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku;
ubezpieczenie mienia  inwestycji  podczas  transportu  z  miejsca
dostaw/magazynow/producentéw na plac budowy z wlgczeniem szkod podczas
zaladunku 1 rozladunku, dostosowane do wartosci 1 rodzaju dostaw objetych
kontraktem,

. ubezpieczenie mienia otaczajacego (tj. mienia istniejacego znajdujacego si¢ na
terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym
2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

m. ubezpieczenie szkéd zwiazanych z bledami projektowymi, wadami
materiatowymi odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzule 115, 200) bez
wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkdéd w czg$ciach wadliwych z limitem
minimum 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

n. ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego
z limitem minimalnym 5 % warto$ci kontraktu nie mniej niz 100 000 PLN na
jedno 1 wszystkie zdarzenia,

0. ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych umyslne 1 wskutek razacego niedbalstwa,

p. ubezpieczenie kosztow wynajecia rzeczoznawcow/ekspertow z limitem 5%
wartosci kontraktu nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

q. ubezpieczenie kosztow lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 z} na
jedno i wszystkie zdarzenia,

r. ubezpieczenie kosztow odtworzenia dokumentacji budowy z limitem 500 000
zl na jedno i wszystkie zdarzenia.

d) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie s3 sprzeczne z
warunkami Umowy, muszg mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu 1 charakteru
prowadzonych prac i ryzyka zwigzanego z inwestycja oraz muszg by¢ zgodne z dobrg
praktyka rynkows. Ich akceptacja ze strony Zamawiajacego bedzie zalezala od tego
czy ich usunigcie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

¢) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktoregos z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ Ubezpieczycicla do wysokosci glownej
sumy ubezpieczenia. Jezeli warto$¢ Umowy (pelen koszt odtworzenia) jest mniejsza od
podanych wyzej limitéw, poszczegolne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiada¢
wartosci Umowy.

f) Franszyzy redukcyjne / udzialy wlasne w zakresie wszystkich ryzyk nie moga by¢
wyzsze niz 10 000 zb. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 10 000 z1 w
stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkdd w czg$ciach wadliwych.

11. Ubezpieczeniec OC — Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane polisy) oraz bedzie
utrzymywal w waznoSci przez caly okres realizacji umowy, umowe ubezpieczenia

hat
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odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalno$ci i posiadania oraz uzytkowania
mienia (wraz z OC za produkt/wykonang ushige) obejmujaca ochrong zakres robét 1 prac
wynikajacy z realizacji niniejsze] umowy, zawarta w imieniu swoim oraz wszystkich
Podwykonawcéw  (Ubezpieczeni). @ Umowa  ubezpieczenia  bedzie  obejmowaé
odpowiedzialnos¢ cywilng deliktows, kontraktowa oraz deliktowo-kontraktowa z suma
gwarancyjng nie nizsza niz 5.000.000 zI na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w
zakresie zgodnym ze wszystkimi ponizszymi klauzulami:

a) ubezpieczonymi beda Wykonawca 1 jego przedstawiciele oraz wszyscy
Podwykonawcy 1 ich przedstawiciele, ktorym wykonanie umowy powierzajg
(Ubezpieczeni). Zakres polisy bedzie obejmowal odpowiedzialno$é cywilna za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcdw oraz przez wszystkie osoby, podmioty, z ktdrych
pomoca Ubezpieczeni wykonuja umowg, jak rowniez przez osoby, podmioty, ktérym
wykonanie te} umowy lub okreslonej czynnosci powierzaja,

b) ubezpieczone bedg szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastgpstwa tych szkdd wynikle w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem umowy,

¢) ubezpieczenie bgdzie obejmowalo szkody wynikle z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w trakcie 1 po, a takze szkody powstale po przekazaniu
Zamawiajacemu przedmiotu umowy i wiaczeniu go do eksploatacji wynikle z
wadliwego jego wykonania,

d) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnoé¢ cywilng wzajemng, tak jakby z
kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe,

€) ubezpieczone be¢da szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzictym w
najem/dzierzawg, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem
1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

f) ubezpieczone bgda szkody w mieniu przekazanym do obrdbki, czyszczenia, naprawy,
demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

g) ubezpieczenie bgdzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy z tytuhu
wypadkéw przy pracy pracownikoéw Ubezpieczonych,

h) ubezpieczenie begdzie obejmowalo wing umy$lng zgodnie z trescig klauzuli
reprezentantow
z limitem odpowiedzialno$ci co najmniej 1.000.000 zl na jeden 1 wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe, razace niedbalstwo Ubezpieczonych i wszystkich ich przedstawicieli
bedzie chronione w pelnym zakresie i do pelnej wysokosci sumy gwarancyjnej,

1) ubezpieczenie bgdzie obejmowalo czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich
razacych wylaczen w zakresie realizowanej umowy z limitem odpowiedzialnosci co
najmniej 1.000.000 z! na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

J) do umowy ubezpieczenia zostana wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia
ochrony stosownie do charakteru obejmowanej ochrong umowy i rodzaju
prowadzonych prac (w tym m.in. szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz
pojazdy wolnobiezne, szkody wynikajace z uzywania miotéw pneumatycznych,
hydraulicznych, kafarow itp., szkody powstale wskutek wibracji, naruszenia
konstrukeji nosnych itp.),

k) ochrong ubezpieczeniowa zostana pokryte szkody wynikle z niniejszej umowy, tak
dhugo, jak dlugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu,

1) brak udzialu wlasnego/franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkéd osobowych, w
odniesieniu do szkdd rzeczowych nie wiegcej niz 10.000,00 zh. Dla czystych strat
finansowych udzial wlasny/franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10 % wysokosci
odszkodowania nie mniej niz 10.000 z! na zdarzenie,
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m) w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktérego§ z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia wskazanych powyzej w niniejszym ustepie — odpowiedzialnosc
ubezpieczyciela do pelnej sumy gwarancyjne;.

. Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania, ktérych zobowiazani s3 na mocy niniejszej

umowy Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania:

a) poczatek odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela bedzie tozsamy z poczatkiem okresu
ubezpieczenia, ktory nie moze przypadaé pdzniej niz dzieh zawarcia umowy,

b} we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszym umowa
Zamawiajacy, 1 jego przedstawiciele, Wykonawca 1 Podwykonawcy beda zwolnieni z
obowigzku zaspokojenia roszczen regresowych ubezpieczyciela,

c} w przypadku, gdy nastagpi wydluzenie okresu realizacji umowy, koszt wszystkich
koniecznych ubezpieczenn uzupeiniajagcych, w szczegdélnosci przedluzenia okresu
ubezpieczenia ponosi Wykonaweca.

Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji przestane] dokumentacji polisowe;.

W przypadku, w ktorym przeslane dokumenty nie spelniaja wymogdédw kontraktowych

Zamawiajacy wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin na dokonanie zmian 1 ponowne

przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponownej weryfikacji

przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bgda nadal speinialy wymogdéw zawartych w

umowie, Zamawiajgcy przejmuje gestie ubezpieczeniowa w zakresie polis, ktore nie spetniajg

wymogdw kontraktowych na koszt Strony, ktéra nie wywiagzala si¢ ze zobowigzan w tym
zakresie. Oznacza to przejecie obowiazku przygotowania i wdrozenia polis ubezpieczenia
wymaganych Umowg. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia
platnosci wobec Ubezpieczyciela za przejete polisy, w tym poprzez potracenie
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco dorgeza¢ Zamawiajagcemu dowody oplacenia
skladki ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygasniccia lub zmiany umowy
ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewnia¢ ochron¢ ubezpieczeniows
zgodnie z warunkami niniejsze] umowy. W okresic obowigzywania niniejszej umowy

(rowniez w okresie gwarancyjnym) Wykonawca ma obowigzek poinformowania

Zamawiajacego o przedhuzenin ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej umowy

ubezpieczenia.

Wykonawca wyraza zgode na przelanie wierzytelno$ci wynikajacych z Umowy ubezpieczenia

wszystkich ryzyk budowy i montazu na rzecz Zamawiajgcego.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wpykonawca wnosi przed dniem

wyznaczonym przez Zamawiajacego jako termin zawarcia Umowy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %

(stownie: dziesie¢ procent) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. | tj. w wysokos$ci

............................ zh (stownie: ......coooeveereee e ZE).

Roszczenia Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

zamoOwienia lub z tytulu rekojmi, zostang zaspokojone w pierwszej kolejnosci z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zwrotu zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli nie

zostanie ono wykorzystane na pokrycie roszczen Zamawiajacego wynikajacych z

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia oraz z tytutu rekojmi, w

nastgpujacych terminach:

a) 70 % kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia ostatecznego wykonania
przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 Umowy i uznania przez
Zamawiajacego, ze przedmiot zamodwienia jest nalezycie wykonany. Za nalezyte
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wykonanie przedmiotu zaméwienia uwaza si¢ podpisanie przez Strony Protokolu Obioru
Koncowego przedmiotu zaméwienia, Zwrot zostanie dokonany o ile zabezpieczenie nie
zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczen Zamawiajacego,

b) 30 % kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po zakonczeniu okresu rgkojmi, o ktérym
mowa w § 16 ust. 1 Umowy, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych
roszczen Zamawiajacego.

. Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obcigza

Wykonawce.

. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo

por¢czeniu oraz z uwagl na przedhuzenie czasu wykonywania przedmiotu zamowienia,

niezaleznie od przyczyn tego wydhuzenia, wygastoby przed ich zakonczeniem, Wykonawca na

14 dni przed wygasnigciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawié

Zamawiajagcemu stosowny aneks lub nowa gwarancjg/poreczenie lub wplaci¢ odpowiednie

zabezpieczenie w gotdwce,

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna by¢ obejmowac¢ zobowigzanie gwaranta

do nieodwolanego 1 bezwarunkowego, na pierwsze pisemne zadanic Zamawiajacego

(beneficjenta) do zaplacenia sumy gwarancyjnej. Wyplata z tytulu gwarancji nastgpi w

terminie 14 dni od dnia zloZenia przez Zamawiajacego pisemnego zadania zaplaty sumy

gwarancyjnej, w terminie waznosci gwarancji/ poreczenia, zawierajacego kwote roszczenia i

numer rachunku bankowego, na ktory kwota ta ma zostac przekazana.

Gwarancja jest wazna od dnia podpisania Umowy 1 30 dni od dnia podpisania Protokotu

Odbioru Koncowego w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

Umowy i od dnia podpisania Protokolu Odbioru Koncowego do 15 dnia od zakonczenia

okresu rekojmi w zakresie zobowiagzan wynikajacych z rekojmi za wady dotyczacych

przedmiotu Umowy.
§16
Gwarancja i Rekojmia

. Wykonawca udziela rekojmi (w tym dotyczace) wad prawnych) na przedmiot zamoéwienia

na okres 60 miesiecy liczonych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego

. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamdéwienia na okres ...... miesigcy, (nie

krotszy mz 36 miesigcy) z zastrzezeniem ust. 3, 4, 5, liczonych od dnia podpisania

Protokolu Odbioru Konicowego.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakoSci na wykonane roboty, uzyte

wyroby budowlane i urzadzenia z wyjatkiem urzadzen, na ktdre ich producenci udzielili

dhuzszego okresu gwaranci wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow
gwarancji. Szczegdly wymaganych okresow gwarancji, liczonych od dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego zawarte s3 w poniZzszym zestawieniu, w tym na:
a) urzadzenia, instalacje i maszyny — na okres ........miesiecy (nie krocej niz 36 miesigcy),
b) roboty budowlane, w tym roboty instalacyjno-montazowe, wykoficzeniowe na okres
........miesiecy (nie krocej niz 36 miesiecy),

c) dylatacje, posadzki, drogi, place zewng¢trzne — 60 miesigcy,

d) stacjg paliw i jej wszystkie elementy — wykonanie, urzadzenia i instalacje — nie mniej niz
60 miesiecy,

e) konstrukcje Zelbetowa, szczelno$¢ budynku - 10 lat,

f) wykonana zielen — 24 miesigcy.

. Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji przynajmniej raz do roku, a urzadzen i innych elementéw budynku, ktorych
producent lub przepisy prawa wymagaja cz¢stszych przegladéw zgodnie z zaleceniami,
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b) usuwanie wszelkich wad 1 usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak 1 powstatych w okresie gwarancji,

c) koszty przegladow gwarancyjnych, UDT oraz koszty materialow eksploatacyjnych
niezbgdnych do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy), ktore
ponosi Wykonawca w okresie gwarancyjnym,

d) pielegnacje zieleni z wyjatkiem strzyZenia i podlewania trawnikéw (pielegnacja majaca na
celu zapewnienie przyjg¢cia si¢ nowych nasadzeh, Wykonawca poda proste wytyczne do
pielegnacji zieleni) w okresie gwarancyjnym.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady 1 usterki powstate wskutek:

a) dzialania sily wyzszej albo wylgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

b) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Naprawa gwarancyjna instalacji niskopradowych oraz strukturalnego okablowania

teledacyjnego 1 zasilajacego je, obejmuje: czas reakcji serwisu od momentu zgloszenia

wynosi do 24 godzin oraz bezplatng wymiane wszystkich elementow, ktére ulegly
uszkodzeniu podczas prawidlowej eksploatacji w terminie do 3 dni od daty zgloszenia.

Zasady eksploatacji 1 konserwacji obiektu 1 urzadzen zostang okreslone w przekazanej

przez Wykonawce wraz z Karta gwarancyjng (wzér karty gwarancyjne) jest zalacznikiem

do Umowy), ,.Instrukcji uzytkowania 1 eksploatacji obiektu/ instalacji” wbudowanych
urzadzen, ktére wymagajg przegladow serwisowych wraz z lista dat tych przegladow.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektw/ instalacji jest zbiorem szczegolowo

opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objgtych

gwarancja.

Zasady eksploatacji 1 konserwacji ujgte w instrukcjach uzytkowania 1 eksploatacji moga

wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegodlnosci

zasady te nie moga si¢ roZni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez
producentdéw elementdéw podlegajacych gwaranc)i.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instruke)i uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sig mogt

uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powolujac sig na zarzut eksploatacji 1 konserwacji

elementoéw podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacii.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania 1 eksploatacji przez Wykonawce,

sporzadzi je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub

zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i

usterek w terminie 14 dni, a wad szczegolnie ucigzliwych, uniemozliwiajacych

prowadzenie statutowej dzialalnosci w bazie, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciagu

24 godzin.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie

14 dni, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.

Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem mozliwosci technologicznych i

sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie

zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie

wywigzywaniu si¢ z terminéw, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy zleci usunigcie

tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac
te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub naliczy kar¢ umowng

o ktorej mowa § 18 ust. 1. lit. b) i wystawi note obcigzeniowsq.

Na okoliczno$¢ usunig¢cia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udzialem Wykonawcy i

Zamawiajacego.
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Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty

zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Za zgloszenie usterki lub wady Strony rozumiejg wyslanie zgloszenia do Wykonawcy

adres mailowy ........ooooiiiiiiiiiiiie

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynal, Wykonawca zobowiazuje

si¢ do niecodplatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie

wydtuzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub

usterek a ich usunigcia. Okres ten wydtuza sie automatycznie.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o

usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktdérych mozna bylo unikngé,

gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistnialej usterce.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy na

30 dni przed koncem kazdego okresu r¢kojmi lub gwarancji. W przypadku stwierdzenia

wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia w terminie 14 dni od daty

przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do
obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.
§17
Usuwanie wad i usterek

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady w przedmiocie zamowienia

zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz

wynikajacy z jego przeznaczenia.

Jezeli podczas czynnosci protokolarnego odbioru przedmiotu zamoéwienia zostang stwierdzone

wady to Zamawiajacy, zachowujac prawo do kar umownych oraz odszkodowania

uzupetniajacego, ma prawo:

a) w przypadku wad (w tym wad prawnych) przedmiotu zaméwienia zwanych dalej wadami,
stwierdzonych przez Zamawiajgcego, nadajgcych si¢ do usunigeia, odmdéwié przyjecia
przedmiotu zamowienia wyznaczajac odpowiedni termin ich usuniecia,

b) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego wad nie nadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze zgda¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu zamowienia lub jego
wadliwe) czgsci po raz drugi, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych liczac
oddaty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajgcego o odmowie przyjecia
przedmiotu zamowienia,

c) po bezskutecznym uplywie terminu, o ktérym mowa w lit. a) lub b), Zamawiajacy moze
przekaza¢ przedmiot zamowienia do poprawienia, uzupelnienia lub dokonczenia innej
osobie lub podmiotowi na koszt Wykonawcy albo zada¢ obnizenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia bez Zadania usunigcia wady. Obnizenie wynagrodzenia nastgpuje
proporcjonalnie w stosunku do zmniejszenia wartosci robot wykonanych w ramach
przedmiotu zaméwienia, wymagajacych poprawienia, uzupelnienia lub dokonczenia.
W tej sytuacji Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, pomnigjszone
o koszty, jakie Zamawiajacy bedzie musial ponie§¢ w zwiazku z powierzeniem wykonania
pozostalej czescl przedmiotu zamowienia osobie trzeciej.

Wykonaweca jest zobowigzany do zawiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego o usunieciu

wad oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru rob6t zakwestionowanych uprzednio jako

wadliwych. Z czynnosci ponownego odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru.

Zamawiajagcy w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia, ma prawo do zmniejszenia

zakresu robdt opisanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej jezeli to zmniejszenie jest
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korzystne dla Zamawiajacego lub konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlane;.

. Rozliczenie zmniejszonego zakresu robdt, o ktérym mowa w ust. 4 nastapi na podstawie

kosztorysu ofertowego z podanymi cenami jednostkowymi.

§18
Kary umowne

. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaplaty kary umownej :

a) z tytulu opdZnienia w stosunku do etapu okreslonego w harmonogramach w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien opdznienia, ‘

b) za nieterminowe usunigcie wad 1 usterek o ktéorych mowa w § 16 ust. 6 i ust. 14, w § 17
ust. 2 lit. b) lub niewykonania przedmiotu zaméwienia drugi raz, o ktorym mowa § 17 ust.
2 lit. b) Umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdZnienia,

¢) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

d) w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,
za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

€) za niewypelnienie obowiazkéw, o ktérych mowa w § 14 lub § 15 ust. 6 Umowy w
wysokosci 0,02 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien opdznienia.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna za nie dostarczenie Zamawiajacemu w

terminie umownym uaktualnionego harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego z

podzialem na poszczegdlne etapy realizacji lub uaktualnionego harmonogramu - rzeczowo

finansowego, o ktorych mowa w § 11 ust. 5 lit. z) Umowy, w wysokosci 2 000,00 zl (dwa
tysigce ztotych) za kazdy przypadek.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w nominalnej wysokosci 2 000,00 zlotych

(dwa tysigce ztotych), kazdorazowo, w przypadku niedopelnienia jakiegokolwiek obowiazku,

okreslonego w § 11, § 12 Tub § 13 Umowy.

Kary umowne moga by¢ naliczone w kazdym momencie w okresie realizacji Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania do

wysokosci poniesionej szkody, niezaleznie od kar umownych.

Kazda dzialalnos¢ Wykonawcy, ktorej wynikiem bgdzie utrata wspétfinansowania ze $rodkow

UE bedzie przedmiotem roszczen odszkodowawczych Zamawiajgcego wstosunku do

Wykonawcy. Przedmiotem roszczen bedg réwniez ewentualne kary naliczone przez strong

dofinansowujgca z powodu niewlasciwe) realizacji projektu.

Zamawiajagcy ma prawo potracic z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy naliczone kary umowne po uprzednim

wystawieniu noty obcigzeniowej.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub ktéregokolwiek z Wykonawcow

realizujagcych  wspélnie umowe, ich upadlosci, likwidacji lub innych przyczyn

uniemozliwiajacych realizacjc Umowy przez okres dluzszy niz 30 dni, Wykonawca w

terminie 7 dni powiadomi o powyzszym fakcie Zamawiajgcego. W sytuacji wskazanej wyzej,

Zamawiajgcy ma prawo zlozy¢ o§wiadczenie o odstgpieniu od realizacji Umowy w terminie

14 dni wobec wszystkich pozostaltych Wykonawcdw realizujgcych Umowg wspolnie. W

takim przypadku zaden z Wykonawcoéw realizujacych Umowe wspélnie nie bedzie

uprawniony wobec Zamawiajacego do odszkodowania z jakiegokolwiek tytutu, w tym z tytutu
odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy.
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10.

11.

10.

Z tytuhu odstgpienia od Umowy przez ktoregokolwiek z Wykonawcow realizujacych wspdlnie

Umowe z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego lub z tytutu odstgpienia od Umowy przez

Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie ktoregokolwiek z Wykonawcow, Wykonawcy

realizujagcy Umowe wspdlnie, zaplaca solidamie na rzecz Zamawiajacego kare umowng w

wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego (brutto), o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Przez Wykonawcow realizujagcych umowe wspdlnie rozumie si¢ Wykonawcoéw, o ktorych

mowa w art. 23 Ustawy PZP.

Zaplacenie odszkodowania 1 kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku

zakonczenia robot i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw Umowy.

§19
Odstapienie od Umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze Zzada¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania nalezycie czesci Umowy.,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w KC w calym okresie

realizacji Umowy. Odstapienie nie ma wplywu na mozliwos¢ dochodzenia przez

Zamawiajacego kar umownych.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawceeg, majatkowe prawa autorskie

do wykonanej dokumentacji warsztatowe] czy powykonawczej lub ich czeSci stajg sie

wlasno$cig Zamawiajacego.

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegodlnosci gdy:

a) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem robot, lub opdznia sie z
realizacja poszczegdlnych elementéw robot, z przyczyn lezacych po jego stronie, w
stosunku do przyje¢tego harmonogramu o wiecej niz 25 dni,

b) Wykonawca przeprowadza roboty budowlane niezgodnie z dokumentacja projektows
lub z przepisami prawa, sztuka budowlana i wiedzg techniczng, w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach.

c) jesli sprzecznie z ustaleniami Umowy i bez uzyskania zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca zleci przeprowadzenie czgSci robét lub przewazajgcej ich czesci
podwykonawcom, na ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody, w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomoséci o
tych okolicznosciach.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadku:

a) przerwania z winy Zamawiajacego wykonywania robot na okres dluzszy niz 90 dni,

b) jesli Zamawiajacy w toku realizacji Umowy stanie si¢ niewyplacalny.

Odstapienie od umowy wedhig zasad okre§lonych powyzej nastgpuje w drodze pisemnego

oswiadczenia zlozonego drugiej Stronie z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia

wraz z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze Stron, nastepuje w terminie wskazanym w

stosownym o$wiadczeniu pisemnym.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Strony przystapia do sporzadzenia inwentaryzacji

robot wykonanych na dzien odstgpienia od Umowy. Postanowienia Umowy dotyczace

odbiorow oraz platnos$ci wynagrodzenia stosuje sie¢ odpowiednio.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt

wykonane roboty budowlane zabezpieczyé w taki sposéb, by zapobiec ich zniszczeniu.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowiagzany jest we wszystkich wymienionych wyzej sytuacjach usunac z placu

budowy na koszt wiasny: swoich pracownikow, wyposazenie i urzadzenia, zlikwidowaé

obiekty tymczasowe oraz oczysci¢ plac budowy w terminie 7 dni od daty odstapienia od

Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, Wykonawey przystuguje

wynagrodzenie za roboty wykonane nalezycie do dnia odstapienia.

Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy, zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane nalezycie do dnia odstapienia od Umowy,

b) odkupienia wbudowanych i zgodnych z dokumentacjg projektowa materialow,
konstrukcji lub wurzadzen, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez
Wykonawce stosownymi fakturami,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektoéw 1 urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Umowy

nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okreSlonego w harmonogramie
rzeczowo - finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z
harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy od
0golnej wartosci przedmiotu zamowienia,

b) w przypadku odstapienia od czgSci robdt z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym obliczenie wykonanej czegsci tego elementu
nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego 1 Wykonawce, z
udziatem Inspektora Nadzoru, procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na

podstawie kosztorysoéw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o

ceny przyjete 1 przedstawione w ofercie przedmiotu zaméwienia Wykonawcy, pomniejszone o

kary. Kosztorys powykonawczy musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i

Zamawiajagcego.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w trybie opisanym w niniejszym paragrafie nie

wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej w § 161 § 18 Umowy.

§20
Zachowanie poufnosci

Wykonawca zachowa w Scislej tajemnicy wszelkie informacje 1 dokumenty otrzymane od

Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywana Umowa i wykorzysta je wylacznie w celu

realizacji Umowy oraz nie wawni ich osobom trzecim. Wykonawca jest obowiazany

przedsigwzigé Srodki stuzace zapewnieniu poufnosci tych informacji przez wszystkie osoby
uczestniczace ze strony Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

Wykonawca jest obowiazany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych

organizacji, struktury i sposobu dzialania Zamawiajgcego, ktdre powzigt w zwiazku z

zawarciem 1 wykonywaniem Umowy.

W przypadku powierzenia, za zgoda Zamawiajacego, wykonania czesci przedmiotu

zamoOwienia innym podmiotom, Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym odpowiedzialnosc¢

za nalezyte wykonanie zamowienia stanowigcego przedmiot zamowienia.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na udostepnienie informacji osobom trzecim. Wykonawca

obowigzany jest do przedstawienia wykazu osob trzecich wspdtpracujacych z Wykonawcea

przy realizacji Umowy wraz ze stosownymi o$wiadczeniami o zachowaniu poufnosci.
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. Obowigzek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa réwniez po wykonaniu
przez Wykonawcg Umowy, lub po jej wypowiedzeniu albo odstapieniu przez ktorakolwiek ze
Stron.

Po wykonaniu przedmiotu zamodwienia lub po odstapieniu od Umowy, Wykonawca

zobowiazuje si¢ zwrocié Zamawiajacemu wszelkie przekazane w ramach Umowy materialy

oraz ich wszelkie odpisy, kopie lub inne noéniki zawierajace te informacje lub dokumenty,

oraz zlozy¢ oswiadczenie, iz zwrocone materialy obejmuja wszelkie dane, informacje i

dokumenty, w ktdrych posiadanie Wykonawca wszedt w zwigzku z zawarciem Umowy — w

terminie 7 dni od wykonania Umowy lub odstapieniu od Umowy.

Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do dopelienia wszelkich staran, aby proces przetwarzania

danych osobowych ujawnionych w zwiazku z realizacja Umowy byt prowadzony zgodnie z

ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101 poz.

926) oraz opracowanymi 1 wdrozonymi, na uzytek wewngtrzny Stron, dokumentami

zawierajgcymi zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

§21
Zmiany w Umowie

Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych ustalajg, Ze istotne zmiany

Umowy mogg nastapi¢ wedhug zasad i ha warunkach okre$lonych w niniejszym paragrafie.

. Zmiany w umowie nie moga wykracza¢ poza zakres §wiadczenia okre$lonego w STIWZ.

Dopuszcza sig zmiany, ktore moga dotyczyc¢:

a) zmiany terminow rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy;

b) zmiany harmonogramu realizacji robdt budowlanych 1 postepu robdt;

c) zmiany kolejnodci i termindw wykonywania robét budowlanych, zmiany ilosci roboét
budowlanych, ustug, lub dostaw w stosunku do przedstawionej w dokumentacji
projektowej czy w harmonogramie realizacji inwestycji pod warunkiem, ze wynikaja
one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, norm lub sztuki
budowlancj;

d) zmiany z powodu konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

e) rozwigzan zamiennych czyli wykonania zamowienia podstawowego w sposob
odmienny od okreslonego w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
pod warunkiem, ze nie spowoduje zwigkszenia zakresu robot przedmiotu zamodwienia.
Parametry techniczne i jakoSciowe rozwiagzan zamiennych nie moga by nizsze miz
okreslone w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej. Zamiany muszg by¢
dokonywane w $wietle art. 140 ust. 3 1 144 ust. | ustawy PZP;

f) zmiany wynagrodzenia poprzez jego pomniejszenie, z powodu istotnej wady
przedmiotu zamoéwienia nie nadajacej si¢ do usunigcia lub z powodu rezygnacji
Zamawiajgcego z cz¢sci robot lub ustugi, pod warunkiem, ze rezygnacja nie bedzie
wicksza niz 5 % warto$ci przedmiotu zamowienia;

g) dzialan osdb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu zamowienia, ktore to
dzialania nie sg konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron;

h) uzasadnionych zmian w =zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamodwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne
dla Zamawiajacego, a bez niej przedmiot zamowienia nie moglby by¢ prawidlowo
zrealizowany,
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i)

k)

D

wprowadzenie zmian do umowy bedzie nast¢pstwem wystapienia w trakcie realizacji
umowy koniecznosci udzielenia zaméwien dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144
ust, 1 pkt 2 ustawy Pzp lub dokonania zmian umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3,
5 lub 6 ustawy Pzp;

zmiany podwykonawcow, jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp — Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia;

w przypadku opdZnienia w wylonieniu w drodze przetargu dostawcy przesuwnicy,
ktore umiemozliwi realizacj¢ w terminie calosci robot koordynowanych przez
Wykonawcg;

konieczno$ci wprowadzenia zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym
zmianie ulegnie wylgcznie wysoko$¢ podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto;

m) zmiany liczby i procentowej wysokosci rozliczen czg§ciowych.
. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 moga zosta¢ dokonane, pod warunkami przedstawionymi
powyzej lub pod warunkiem wystapienia co najmniej jednej z niZzej wymienionych

okolicznosci:

a) zmiany obowigzujacych przepiséw prawnych,

b) zmiany zawarte] przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

¢) z powodu dzialan osOb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu
zamowienia, ktore to dzialania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

d) sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z SIWZ,

¢) obnizenia kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji, uzytkowania obiektu,

f) poprawy wartosci, jakosci lub podniesienie sprawnosci, przyspieszenia i
zaawansowania robot budowlanych,

g} zmiany harmonogramu realizacji rob6t budowlanych i postgpu robot w odniesieniu
do rzeczywistego zaawansowania robot budowlanych,

h) nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, infrastrukturalnymi w szczegélnosci: niewypatami i niewybuchami;
wykopaliskami archeologicznymi, niezinwentaryzowanymi instalacjami
podziemnymi,

i) terminu wykonania umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 lit. od a) do d)
oraz h),i) i k), przy czym zmiana terminu wykonania danego etapu moze powodowaé
koniecznos¢ zmiany termindw wykonania kolejnych etapdw realizacji umowy;

J) wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 lit. f),
k) il);

k) zakresu prac w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 lit. od a) do e) i h);

1) zakresu prac powierzonych podwykonawcom, w przypadku o ktéorym mowa w ust. 3
lit. ),

m) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej czy w specyfikacji
technicznej warunkow terenowych zewnetrznych lub wewnetrznych, w szczegdlnosei
istnienie nie zinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury
podziemne;j, infrastruktury wewngtrznej lub obiektéw budowlanych,

n) niedostepnos¢ na rynku materiatdbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen, jezeli
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P

q)

B

ta zmiana nie bedzie miala wplywu na wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy;

pojawienia si¢ na rynku materialdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu zamowienia lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamowienia,

pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej
na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

koniecznoscig usunigcia bledoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w przypadku gdy maja one
istotny wplyw na prawidlowos¢ i cel wykonania przedmiotu zamowienia,

odmowg wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmows
lub opoéznien w udostgpnieniu sasiednich nieruchomo$ci przez ich wilascicieli
niezbednych dla realizacji przedmiotu zamoéwienia,

koniecznoscia udzielenia zamowien dodatkowych, ktérych realizacja powoduje
niezbedng konieczno$¢ przedluZenia terminéw przewidzianych na realizacje
przedmiotu zamodwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien
zawarte] Umowy w zakresie przediuzenia termindw przewidzianych na realizacje
zamodwienia, o okres niezbedny do realizacji zaméwien dodatkowych,

wystapienia opdznien niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych oraz w przypadku wydlizania procesu realizacji robot ze wzgledu
na koniecznos¢ dokonania lub uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, pozwolen,
termin,

wystapienia opdznien niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robét
budowlanych z powodu wystapienia sity wyzszej,

wystapienia opdznien niewynikajacych z winy Wykonawcy powstalych w wyniku
dzialan osob trzecich, ktoére to dzialania maja wplyw na nalezyte i terminowe
wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslonego w umowie,

wystagpienia  niekorzystnych warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajagcych
prawidlowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nast¢gpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, z
zastrzezeniem, iz okres wydiuzenia terminu realizac)i nie moze by¢ dluzszy niz okres
trwania ww. warunkdéw pogodowych powodujacych brak mozliwosci prowadzenia
robét.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, w ktorych niemozliwe jest
prowadzenie robdt bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidlowy, zgodny z
umowiong technologig lub zasadami sztuki budowlane;j.

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystapienie $redniej dziennej
temperatury nizszej niz minus 10° C lub temperatury wyzszej niz plus 30° C w zakresie
robét zewnetrznych budowlanych. Srednig temperature Wykonawca ustala w ten
sposob, ze kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 1 15.00 dokonujac
odpowiednich wpiséw do Dziennika Budowy. Srednia arytmetyczna z tych pomiaréw
bedzie Srednig dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne
rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawalnice, ulewne
deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajace prowadzenie zewnetrznych robot
budowlanych w ogdle badz bez niewspotmiernych nakladow. O wystapieniu zjawiska
uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwlocznie
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poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu w Dzienniku Budowy. Zamawiajacy ma

prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki

atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

(wlasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlno$ci Sredniej temperatury dzienne;j.
W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do umowy, Strona, ktéra powezmie o nich
wiadomo$¢ zobowiagzana jest niezwlocznie poinformowac o tym pisemnie druga Strone wraz
z podaniem uzasadnienia.
Dopuszcza sig zmiang terminu przewidzianego na zakonczenie robot tylko proporcjonalne do
czasu trwania okolicznosci, ktora powoduje koniecznos¢ zmiany terminu.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedhuzenia terminu realizacji przedmiotu
zamoOwienia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez
Wykonawcg. W takim przypadku koszty dodatkowe ponosi Wykonawca.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do Umowy na skutek okolicznosci, o
ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Strona, ktéra powezmie o nich wiadomos¢
zobowigzana jest niezwiocznie, nie péznie) mz w terminie do 14 dni poinformowaé o tym
pisemnie druga Strong.
Propozycja zmiany elementow wykonywanego przedmiotu zamowienia moze by¢ zlozona
Zamawiajgcemu przez Wykonawceg, w przypadku, gdy nie wplynie to na zmiang
wynagrodzenia. Propozycja zamiany elementéw wykonywanego przedmiotu zamdwienia
moze byC zlozona Wrykonawcy przez Zamawiajgcego najpOzniej na miesigc przed
terminem rozpoczecia tych robot.

§22
Prawa autorskie

Projekty warsztatowe i dokumentacja powykonawcza, ktéra powstala przy realizacji
przedmiotu zaméwienia podlega ochronie przewidziane] w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim 1 prawach pokrewnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1293).
Wykonawca o$wiadcza, ze do dokumentacji zwanej w niniejszym paragrafie dzielem
przyshuguja mu autorskie prawa majgtkowe 1 prawa te nie s3 ograniczone w jakikolwiek
sposob na rzecz osob trzecich.
Z chwila podpisania protokotu odbioru i zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 3
lit. b) oraz ust. 4 lit. a), Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do dokumentacji
stanowiacej przedmiot zamodwienia, projekty warsztatowe oraz dokumentacji powykonawcze;j
bez obowiazku zaplaty dodatkowego wynagrodzenia na wszystkich polach eksploatacji, a w

szczegolnosci:

a) korzystania z dokumentacji zgodnie z jej przeznaczeniem,

b) utrwalania 1 zwielokrotniania -~ wytwarzanie okreSlong technikg egzemplarzy
dokumentacji, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu elektronicznego oraz
technikg cyfrowa,

c) rozpowszechniania — tj. publicznego wykonania, wystawiania, wy$§wietlenia odtworzenia
oraz nadawania 1 reemitowania, a takze publicznego udostgpniania w taki sposdb, aby
kazdy mogt mie¢ dostgp do przedmiotu zamoéwienia w miejscu 1 w czasie przez siebie
wybranym, przesylania przez intemet, udostgpniania w intemecie poprzez umieszczenie
na stronach intermetowych, wprowadzania do pamigel komputerdow 1 serwerow,
udostepniania za posrednictwem sieci komputerowych.

Wraz z przejéciem autorskich praw majatkowych, na Zamawiajacego przechodzi wiasnosc

wszystkich egzemplarzy dokumentacji stanowiacej przedmiot zamodwienia, a dostarczonej

zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia (SIWZ).

Po zaplacie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 hit. ¢) oraz ust. 4 lit. b), Wykonawca

przenosi na Zamawiajgcego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw

autorskich. '
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6. Wykonawca zobowigzuje sig, ze wykonujagc umowe nie naruszy praw majatkowych osob
trzecich i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje projektowa, warsztatowa i powykonawcza
stanowigcg przedmiot zamowienia w stanie wolnym od obcigzen prawami osob trzecich.

7. Wykonawca odpowiada rowniez za wszelkie wady prawne przedmiotu zamdwienia, a w
szczegblnoSci za ewentualne roszczenia os6b trzecich skierowane przeciwko
Zamawiajacemu, wynikajace z naruszenia praw wlasnosci intelektualnej, w tym za
nieprzestrzeganie przepiséw ustawy, o ktdrej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§23
Postanowienia koncowe

1. Strony sa zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
do korespondencji. Powiadomienie powinno by¢ pod rygorem niewazno$ci dokonane
w formie pisemnej 1 dorgczone stronie osobiscie za piseminym potwierdzeniem odbioru lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2. Sadem wlasciwym do rozstrzygama sporéw wynikajacych z Umowy bedzie sad wiasciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany treSci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4., Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Do Umowy stosuje si¢ prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej. Ilekro¢ w umowie
zosta)g przywolane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen lub innych aktow, nalezy przez
nie rozumie¢ réwniez akty zmieniajace je badz wydane w ich miejsce.

6. Zalaczniki okreslone w umowie stanowig jej integralng czgsc:

a) zalgcznik nr 1 do Umowy - Dokumentacja Projektowa przedmiotu zamoéwienia ktéra
zostanie przekazana Wykonawcy w wersji papierowej - 1 egz. oraz w wersji elektronicznej
na nosniku CD,

b) zalacznik nr 2 do Umowy - wykaz podwykonawcow z zakresem powierzonych prac,

¢) zalaczmk nr 3 do Umowy - oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

d) zalacznik nr 4 do Umowy - opis przedmiotu zamoéwienia,

e) zalagcznik nr 5 do Umowy - harmonogram rzeczowo finansowy w ukladzie
tygodniowym w czasie przewidzianym na realizacj¢ przedmiotu zamowienia z podzialem
na elementy wg kosztorysu ofertowego,

f) zatacznik nr 6 do Umowy — Procedury, Ksigga Projektu,

g) zalacznik nr 7 do Umowy - Zespot Osob Wskazanych do Realizacji Zamdwienia,

h) zalacznik nr 8 do Umowy — Wykaz Innych Podmiotdéw, ktore beda uczestniczyty
w realizacji zamowienia.
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Zalgeznik nr 1 do Umowy
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PROTOKOL PRZEKAZANIA
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Zalacznik nr 2 do Umowy
WYKAZ PODWYKONAWCOW
Z ZAKRESEM POWIERZONYCH PRAC

Zakres prac, ktére Wykonawca powierzy

Podwykonawcy Nazwa i adres Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3 do Umowy
OFERTA WYKONAWCY
WRAZ Z ZALACZNIKAMI
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Zalacznik nr 4 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZMAMOWIENIA
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Zalacznik nr 5 do Umowy
ZATWIERDZONY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY OPRACOWANY
W UKEADZIE TYGODNIOWYM W CZASIE PRZEWIDZIANYM NA
REALIZACJE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Z PODZIALEM NA ELEMENTY WG KOSZTORYSU OFERTOWEGO
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Zalycznik nr 6 do Umowy
PROCEDURY
KSIEGA PROJEKTU
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Zalacznik nr 7 do Umowy .
ZESPOL OSOB WSKAZANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp.

Funkcja w realizacji zamdéwienia

Imie i nazwisko

Kwalifikacje
(uprawnienia budowlane)

1.
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Zalacznik nr 8 do Umowy
WYKAZ INNYCH PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYLY W
REALIZACJI ZAMOWIENIA
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