ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

(dalej zwang ,,Umowa”™)

zawarta W dniu .........cceeernieeeriienen. w Warszawie, pomigdzy:

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibg w 01-934 Warszawie, ul. Ksigzycowa 5,
dzialajacym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego Stowarzyszen, Innych
Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr 0000144355, posiadajacym NIP 522-25-48-391 oraz REGON
016321074, zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanyin przez:

Dyrektora - Roberta Gatazkowskiego,

...............................................................................................................

zwanym dalej Wykonaweg,
reprezentowanym przez:

zwanych lacznie Stronami.

W wyniku przeprowadzonego post¢powania, o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego nr ................. na

»Budowa bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego wraz z budows stacji paliw, infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu dla inwestycji wspélfinansowanej ze Srodkow UE -
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn. "Wsparcie
baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 2” - Katowice, na dzialce nr ew. 2/5
polozonej w miejscowosci Katowice, lotnisko Muchowiec,

Strony zawieraja umowe nastgpujgcej tresci:
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§1
Definicje

Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji Umowy, definicje nastepujgcych pojeé:

1.

10.

1.
12.
13.

14.

15.

Inwestycja — roboty budowlane polegajace na budowie budynku oraz obiektow
budowlanych wraz z przylaczami, zagospodarowaniem dziatki i infrastrukturg techniczng
bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.

Zamawiajacy — Lotnicze Pogotowie Ratunkowe reprezentowane przez Dyrektora.

Siedziba Zamawiajacego — tj. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibg przy
ul. Ksigzycowej 5, (01-934) w Warszawie.

Ustawa PZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych.
Ustawa PB — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6z. zmianami.

Projektant — Innebo Sp. z o0.0., ktoéry wykonal Dokumentacj¢ Projektows. Projektant
bedzie wypelnial obowigzki nadzoru autorskiego zgodnie z ustawa PB.

Kiernjacy Projektem - pracownik Zamawiajacego, delegowany do zarzgdzania
i koordynowania w imieniu Zamawiajagcego budowg bazy HEMS, w zakresie
nieobejmujacym decyzji o skutkach finansowych.

Wykonawca/Generalny Wykonawca - przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 1 2
Ustawy O Swobodzie Dzialalnosci Gospodarczej, ktoéry zawiera niniejszag umowe
z Zamawiajagcym i zobowigzuje si¢ do wykonania calosci obowigzkéw i1 Robdt
stanowigcych Przedmiot 1 Zakres Umowy, okreslony w § 2 1 § 3 ponizej, przy uzyciu
wlasnych zasobéw ludzkich i materialowych lub zasobow 0s0b trzecich.

Kierownik Budewy - kierownik budowy, wyznaczony przez Wykonawce, zgodnie
z ustawg PB.

Nadzor Inwestorski - zesp6l inspektoréw nadzoru zatrudniony przez Zamawiajacego lub
osoba wskazana przez Zamawiajgcego, pelnigca obowiazki Inspektora nadzoru zgodnie
Z ustawa PB.

Projekt Budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy PB.
Projekt Wykonawczy — projekt wykonawczy w rozumieniu ustawy PZP.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzaca do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia
na wykonanie robdt budowlanych, oraz pozwolenie na budowe i/lub zgloszenie robdt nie
wymagajagcych  uzyskania  pozwolenia na  budowe, dokumentacja  sklada
si¢ w szczegolnosci z projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot
budowlanych, projektu wykonawczego, przedmiaru robét, informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
oraz planéw, rysunkéw, map, pozwolenia, uzgodnien, opinii wymaganych odrebnymi
przepisami oraz innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okre$lenie rodzaju
i zakresu rob6t budowlanych oraz uwarunkowania ich wykonania oraz lokalizacje.

Materialy Przetargowe — dokumentacja, na podstawie ktérej Wykonawca ztozyl oferte
iwyliczyl Wynagrodzenie, stanowigca zalgcznik nr 1 do Umowy. Jest to cala
dokumentacja i informacje dostarczone do Wykonawcy przez Zamawiajacego w trakcie
procedury przetargowej przed podpisaniem Umowy.

Dokumentacja Warsztatowa — dokumentacja przygotowana przez Wykonawce (projekt
lub rysunki warsztatowe) przygotowana na bazie Dokumentacji Projektowej (Projektu
Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych), i uszczegélowiajagca t¢ dokumentacje pod wzgledem przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan konkretnych producentéw, wyrobéw budowlanych, urzadzen
oraz instalacji z uwzglednieniem wytycznych Projektanta i zastosowaniem parametrow



16.

17.

18

20.

21.

22.

23,

24,

25.

26.

27.

technicznych 1 jakosciowych w m.in. materialbw roéwnowaznych, rozrysowaniem
poszczegolnych elementéw konstrukeji itp. Dokumentacja warsztatowa jest wykonana
i dostarczona przez Wykonawcg do Zamawiaigcego. Zakres dokumentacji warsztatowej
zostal podany w Dokumentacji Projektowe;j.

Dokumentacja Powykonawcza — wszystkie dokumenty budowy zgodnie z § 9 ust. 8
z odnotowanymi na czerwono zmianami zaistnialtymi i naniesionymi na kopii projektu
budowlanego.

Dziennik Budowy - Dziennik Budowy, ktéry musi by¢ prowadzony zgodnie z ustawa PB.

. Plac Budowy — teren budowy zgodnie z ustawa PB.
19.

Roboty — roboty budowlano-montazowe lub odpowiednio ich elementy oraz wszystkie
inne uslugi zapewniane przez Wykonawce zgodnie z Umowa, zawierajgce, ustugi
generalnego wykonawstwa oraz koordynacj¢ prac innych Wykonawcow, jak réwniez
dostawa przedmiotu Umowy, w tym wystepowanie w imieniu Zamawiajacego do organdow
administracji panstwowej, wladz terenowych w oparciu o pelnomocnictwo przy
wystgpieniach o uzgodnienia i uzgodnieniach formalno-prawnych niezbednych dla
prowadzenia prac oraz do uzyskania decyzji wynikajacych z zakonczenia prac.

Projekt Organizacji Placu Budowy — opis proponowanych metod i technologii budowy
z charakterystyka systemu zapewnienia BHP, ochrony p.poz. i Planem Organizacji Placu
Budowy wraz z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z uwzglednieniem wytycznych
zarzadzajacego lotniskiem, na terenie ktorego beda prowadzone roboty budowlane oraz
prowadzonej dzialalnosdci statutowe] Zamawiajgcego na terenie inwestycji lub obok
w trakcie robot budowlanych.

Wynagrodzenie - kwota wymieniona w Umowie, bgdaca wynagrodzeniem ryczattowym
naleznym Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z umowa.
Wynagrodzenie jest ostatecznie ustalonag ceng ryczaltowa, bez mozliwosci zwiekszenia
Wynagrodzenia i zawiera koszt wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie, a takze
pokrywa wszystkie zadania wynikajace bezposrednio z tego dokumentu.

Sprzet — wszelkie maszyny i urzadzenia, nie bedace przedmiotem trwatego wbudowania
lub montazu, a stluzagce Wykonawcy do realizacji Robdt, wymagane dla wykonania
i zakonczenia Robét oraz usuniecia Wad.

Urzadzenia — wszelkiego rodzaju nowe maszyny oraz urzadzenia przewidziane
do wbudowania lub zainstalowania w ramach Umowy.

Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Placu Budowy, potrzebne do wykonania Robé6t, a przewidziane
do usunigcia po zakonczeniu Robét.

Wyposazenie — nowe i posiadajace wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,
deklaracje zgodnosci i dopuszczenia wyposazenie, w zakresie i standardzie okreslonym
w dokumentacji projektowej, przewidziane do dostarczenia w ramach Umowy.

Materialy — wszelkie materialy, wyroby i elementy budowlane, z wylaczeniem Urzadzen
1 Wyposazenia, ktdre majg by¢ wykorzystane przy realizacji robdt, zgodne
zobowigzujgcymi przepisami polskiego prawa 1 Polskimi Normami, Normami
zharmonizowanymi w zakresie i standardzie okreslonym w Materialach Przetargowych.
Materialy musza by¢ nowe 1 posiada¢ wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,
deklaracje zgodnosci i dopuszczenia.

Nowe — fabrycznie nowe (nie starsze niz wyprodukowane w 2018 roku) i nieuzywane
Materialy, Wyposazenia i Urzadzenia.

h



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

Karta Materialowa -~ dokument wraz z zalagczonymi dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry jakosciowe, ktory jest
na biezagco wypelniany dla kazdego Materialu, Urzadzenia lub Wyposazenia uzytego
w Inwestycji, ktéry potwierdza zgodnos$¢ z Projektem Budowlanym i Wykonawczym oraz
przepisami ustawy PB, ktérego wzor znajduje sie w Zalaczniku nr 5 do Umowy.

Wada — wykonanie Inwestycji lub jej czesci niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub
wykonane niezgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej oraz innymi dokumentami Umowy powodujace niemozliwos¢ lub znaczace
utrudnienie z korzystania z przedmiotu zamowienia. Oznacza réwniez nieprawidlowosci
w wykonaniu Robét, ktdre utrudniaja Zamawiajgcemu badZz innym osobom korzystanie
z budynku wraz z infrastruktura zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wada Istotna - wada w przedmiocie zamdwienia zmniejszajace jego wartosé lub
uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz wynikajagcy z jego
przeznaczenia i uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu zamowienia lub gdy przedmiot
umowy nie ma wlasciwosci, ktory powinien mie¢ zgodnie z umowa. Wada istotng jest
takze brak kompletnej dokumentacji powykonawczej przedmiotu zaméwienia (w tym
wymaganych certyfikatéw, aprobat, deklaracji itp.). W odniesieniu do wyrobéw
budowlanych, instalacji i urzadzen jest to brak wymaganych parametréw
uniemozliwiajgcy prawidlowe uzytkowanie (co do ilosci badZz jakosci) przedmiotu
zamowienia, produktu, zawodno$¢ dzialania, nadmierna energo-, materiatlo- czy
pracochlonno$é, nadmierna ilos¢ Iub szkodliwos¢ odpadow, szkodliwy wplyw
na Srodowisko w stosunku do wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy
technicznej 1 obowigzujacych przepiséw.

Usterka (wada nieistotna) - oznacza nieznaczne nieprawidlowosci w wykonaniu robét,
niebgdace wadami istotnymi, mozliwe i konieczne do usunigcia.

Data Rozpoczecia — data podpisania Umowy, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé
wykonywanie zamdwienia.

Okres Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakoniczenie calosci
zamoOwienia wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, z uzyskaniem Pozwolenia
na Uzytkowanie, liczony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia Etapu I1.

Odbior Wykonanych Robét Etapu I — odbior Robot Etapu I objgtych Umowa,

Przeglad robé6t - potwierdzenie zaawansowania procentowego robot budowlanych
w terminach okre§lonych w §7, potwierdzajacych procentowe zaawansowanie robdt
budowlanych przedstawionego przez Wpykonawce we wniosku o platnos¢ oraz
w terminach przypadajacych kamieni milowych przedstawionych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, a takze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci wykonania robdt
Etapu I i Etapu Il przedmiotu zamdéwienia oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
oraz zgloszenia obiektu do uzytkowania wraz z potwierdzeniem o braku sprzeciwu
do uzytkowania wydanego przez wlasciwy organ. W przypadku podzialu pozwolenia
na uzytkowanie czy zgloszenia do uzytkowania na etapy, Odbior Koncowy odbywa sig
po wykonaniu wszystkich robdt i uzyskaniu ostatniego pozwolenia lub zaswiadczenia
wlasciwego organu o braku sprzeciwu do uzytkowania obiektu.

Odbior Gwarancyjny - Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi
odbywajacy si¢ na wniosek Zamawiajgcego przestany do Wykonawcy na 30 dni przed
uplywem okresu gwarancji lub rgkojmi odpowiedniego elementu.

Data Zakonczenia Etapu I — data wykonania Robét potwierdzonych wpisem Kierownika



39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

Budowy do Dziennika Budowy zgodnie z § 9 ust.3. W przypadku wystapienia wad lub
usterek Wykonawca zobowigzany jest je usungé w terminie ustalonym przez Komisje
w Protokole Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1. W przypadku wystapienia Wady
Istotnej Komisja odmowi odbioru uzasadniajge to w Protokole.

Data Zakonczenia Etapu II - dzien w ktérym decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie stata
si¢ ostateczna.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o pdinocy, chyba
ze w umowie okreslona inaczej.

Komisja Odbioru Wykonanych Robét Etapu I — komisja powolywana przez
Zamawiajgcego w celu dokonania Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1 od Wykonawcy.

Komisja Odbioru Koncowego — komisja powolywana przez Zamawiajacego w celu
dokonania Odbioru Wykonanych Robét Etapu I i Etapu II od Wykonawcy.

Protokoé! Odbioru Wykonanych Robét Etapu I - sporzadzony Komisyjnie z Odbioru
Wykonanych Robét Etapu I (czgsciowy), potwierdzajacy wykonanie ustug i 100 % Robot
Etapu I.

Protokoél Odbioru Koncowego - sporzadzony komisyjnie z Odbioru Wykonanych Robat
Etapu I i Etapu II (koncowy), potwierdzajgcy wykonanie Robét Etapu I oraz Etapu II.
Odbiér odbedzie sie po Odbiorze Wykonanych Robét Etapu I oraz po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Protokol Odbioru Wykonanych Robét (czesciowy/koncowy) wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot - oznacza protokol sporzadzony przy kazdym odbiorze przez
Zamawiajacego przed wystawieniem faktury przez Wykonawcg i wystawiony zgodnie
z postanowieniami § 8 Umowy i z zatacznikami do nie;.

Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej — $wiadectwo  charakterystyki
energetycznej w rozumienia Ustawy PB, ktére charakteryzuje klase¢ energetyczng budynku
oddawanego do uzytkowania, okreslajac wielko$¢ energii wyrazong KWh/m?/rok,
niezbedna do zaspokojenia potrzeb zwigzanych z uzytkowaniem budynku.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego w r1ozumieniu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej i aktéw wykonawczych do ustawy zatwierdzona przez rzeczoznawce
d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.

48. Pozwolenie na Uzytkowanie — pozwolenie na uzytkowanie zgodne z ustawg PB.

49, Przeglad Gwarancyjny — przeglad raz do roku i na 30 dni przed konicem kazdego okresu

50.

51.

52.
53.

54.

gwarancyjnego.

Protokél Przegladu Gwarancyjnego — oznacza protokél wystawiony zgodnie
z postanowieniami §16 Umowy.

Procedury - przygotowany przez Zamawiajgcego opis procedur i dokumentow
utatwiajacy komunikacjg¢ Stron, obowigzujacych przy realizacji Inwestycji - Zatacznik nr 5
do Umowy.

Prawo — oznacza obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

Stan ,,0” — konstrukcja obiektow budowlanych skiadajaca si¢ z fundamentéw i $cian
tworzacych kondygnacje podziemne, wraz z wykonaniem warstw podkladowych podlogi
na gruncie. Lawy fundamentowe, $ciany fundamentowe wraz z izolacja przeciwwodna,
termiczng i instalacjami pod posadzkowymi poziomu +/- 0.00.

Stan surowy otwarty — wykonanie calej konstrukcji zelbetowej i/lub stalowej budynku,
konstrukcji dachu wraz z izolacjg przeciwwodna, przegrdod budowlanych bez



55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

wykonczenia, bez izolacji cieplnej, bez wykonczonych posadzek, bez stolarki wewnetrznej
i zewnetrznej.

Stan surowy zamknigty — stan surowy otwarty, wraz z zamontowanymi oknami,
przeszkleniami zewngtrznymi, bramami i drzwiami zewngtrznymi.

Stan wykonczeniowy zewnetrzny — stan surowy zamkniety wraz izolacjg i wykonana/
wykonczong zewngtrzng powierzchnia Sciany, stropow, balkonow, tarasoéw zamykajacych
budynek, wykonanie balustrad i obrébek blacharskich w budynku.

Stan wykonczeniowy wewnetrzny — wykonanie budynku z wykonczeniem wewngtrznym
posadzek, Scian, przegrod, sufitow oraz instalacji wewnetrznych.

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zaméwienia wykonany
w oparciu o zalaczony do SIWZ szablon (z korekta w przypadku skrécenia terminu etapu
I) i przekazany Zamawiajacemu w formie elektronicznej (wersja edytowalna, otwarta w
programie Microsoft Project lub Microsoft Excel, PDF) i papierowej.

Pisemnos¢ postgpowania:

a) Wszelkie polecenia (nie dotyczy prowadzenia Dziennika budowy) i zawiadomienia
muszg by¢ wysylane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

b) Wszystkie polecenia 1 zawiadomienia wymagane na podstawie Umowy muszg byé
sporzadzone w formie pisemnej i niezwlocznie przekazane.

¢) Wszelka komunikacja bgdzie dokonywana w formie elektronicznej poprzez e-mail
na adres wskazany w Umowie. Korespondencja bedzie przesylana w formie
zeskanowanego pisma w sprawach istotnych, a oryginal bedzie wysylany poczta
na adres Centrali Zamawiajacego. Za wazng i1 wywolujacg skutki prawne uwaza sig
wersj¢ pisemna, a transmisja elektroniczna jest forma pomocnicza.

d) Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego wystania na adres mailowy podany
w Umowie przez strone, do ktdrej jest adresowane lub w przypadku wystania listem
poleconym, 7 {siddmego) dnia od daty pierwszego awizowania nadanego pisma.

Rozwigzania réwnowazne — zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, ktéry
powoluje si¢ na rozwigzania rdwnowazne opisane przez Zamawiajgcego w dokumentacji
projektowej, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spelniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Sila wyisza - wyjagtkowe zdarzenie lub okolicznosé, jesli jednoczesnie spelnione
sg warunki:

- na ktére Strona nie ma wplywu,

- ktérych Strona nie mogta przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

- ktore, gdyby wystapita, Strona nie moglaby unikng¢ lub przezwyciezy¢ oraz,

- ktérych nie mozna przypisaé drugiej Stronie.

Kamien milowy — okreslony w harmonogramie, koncowy punkt, ktéry podsumowuje
okreslony zestaw zadan, badz dany etap realizacji przedmiotu zamdwienia. Oznacza on
jednoczesnie pewne istotne, jednorazowe zdarzenie, ktore mozna w jednoznaczny sposob
okresli¢. Moze to by¢: podpisanie dokumentu, zakonczenie pewnego etapu robot, wazne
spotkanie, zatwierdzenie pracy itp.

Transza — platno$¢ na podstawie przejsciowego swiadectwa platnosci za Roboty zgodne
Z harmonogramem rzeczowo-finansowym i § 6 Umowy.

Opéinienie — ma miejsce gdy zachodzi brak spelnienia $wiadczenia w okreslonym

terminie przez Wykonawce. Nieistotne sg przyczyny powstania opoznienia, albowiem stan
ten ma charakter obiektywny i zachodzi zawsze, gdy Wykonawca z dowolnych powodéw



nie spelnia swiadczenia w terminie, do ktdrego byl obowigzany, a jezeli termin nie byt
oznaczony, gdy nie spelnia S$wiadczenia niezwlocznie po wezwaniu przez Zamawiajgcego.

65. Ubezpieczenie CAR - ubezpieczenie ryzyk budowy, (od ang. CAR — Construction All
Risk) zwane réwniez ubezpieczeniem wykonawcow od wszelkich ryzyk zwigzanych
z realizac)g prac budowlanych.

66. Wydatek kwalifikowany - wydatek lub koszt poniesiony w zwigzku z realizacja projektu
w ramach PO IiS, zgodnie z zasadami obowigzujacymi w Wytycznych, ktory spelnia
kryteria refundacji lub rozliczenia ze $rodkéw przeznaczonych na realizacje PO LS
w trybie okre$lonym w umowie o dofinansowanie projektu. Do kosztow kwalifikowanych
zalicza si¢ roboty budowlane prowadzone na i w granicy dziatki ewidencyjnej
Zamawiajacego, ktére sa objete umowag o dofinansowanie przedmiotu zamowienia ze
srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

67. Wydatek niekwalifikowany - wydatek lub koszt nie kwalifikujacy si¢ do refundacji lub
rozliczenia ze $rodkéw przeznaczonych na realizacje projektu w ramach PO IiS, Zalicza
si¢ do niego roboty budowlane prowadzone poza granica dzialki ewidencyjnej
Zamawiajacego, ktdre nie sa objete umowa o dofinansowanie przedmiotu zamowienia ze
$rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i sa finansowane ze $rodkow
wlasnych Zamawiajacego

68. Wytyezne - "Wytyczne w zakresie kwalifikowalnoéci wydatkéw w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020" znajdujace si¢ na stronie
http://'www.pois.gov.pl/media/41249/2017 07 07 wvytyczne publikacja.pdf.,

z uwzglednieniem pézniejszych zmian.

§2
Przedmiot zamoéwienia
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuj¢ si¢ do wykonania Robot polegajacych na
budowie bazy Smiglowcowej Sluiby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Katowicach wraz z niezbedng infrastruktury techniczng,
wspélfinansowanej ze srodkéw UE — Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020, projekt pn. "Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 2” -
Katowice, na dzialce nrew.2/S polozonej w miejscowosci Katowice a w przypadku
skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji do budowy stacji meteo.

Przedmiot zaméwienia obeymuje w szczegdlnoscei:

Etap I:

a) realizacj¢ inwestycji — obiektow budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki,
wykonanie zjazdu, przylaczy zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe,
pozwoleniem na rozbidrke, zgltoszeniem robdt niewymagajacych uzyskania pozwolenia na
budowe, Dokumentacja Projektows oraz uzgodnionym z Zamawiajacym harmonogramem
realizacji przedmiotu zaméwienia, stanowiacym zatacznik nr 4 do Umowy, a w przypadku
skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji dostawy, montazu i uruchomienia
elementow stacji meteo,

b) zapewnienie zgodnie z ustawg PB, obsady stanowisk kierownika budowy i kierownikéw
robét poszezegdlnych branz, kompleksowej obstugi geodezyjnej wraz z prowadzeniem
dokumentacji wymaganych prawem, w tym wynikajacej z warunkow pozwolenia
na budowg, pozwolenia na rozbiérke oraz wydanych decyzji,

c) wykonanie rozbidrek obiektow budowlanych: budynku hangarowego, budynku
garazowego 1 nawierzchni betonowej oraz asfaltowe]j, demontazu i przekiadek instalacji,
przesadzen, nasadzen i wycinek drzew oraz innych czynnosci okreslonych wymaganiami



d)

warunkow oraz udzielonych pozwolen i uzgodnien a takze zgodnie z dokumentacja
projektowa,

uzyskanie decyzji Urzgdu Dozoru Technicznego dla wymaganych urzadzen objetych
przedmiotem zamdwienia,

wykonanie dokumentacji warsztatowej i dokumentacji powykonawczej przedmiotu
zaméwienia w tym $wiadectwa charakterystyki energetycznej oraz instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego (z uwzglednieniem oceny zagrozenia wybuchem),

skuteczne zawiadomienie organow o ktérych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy PB wraz z
uzyskaniem pisemnego pozytywnego stanowiska lub o$wiadczenia o braku sprzeciwu lub
uwag ze strony organéw wymienionych w art. 56.

Etap II polegajacy na wykonaniu ustugi:

a)
b)

d)

przeszkolenia wyznaczonych pracownikéw Zamawiajacego w obstludze urzadzen
i instalacji,
przygotowania i zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z
wymaganymi zatacznikami, po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robét Etapu I i na
podstawie Protokolu Odbioru Wykonanych Robdt Etapu I, w ciggu 3 dni roboczych od
otrzymania droga elektroniczng skanu Protokolu Odbioru Wykonanych Robdt Etapu I lub
przygotowania i skutecznego zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego wraz z wymaganymi zalagcznikami po komisyjnym Odbiorze Wykonanych
Robot Etapu I w ciagu 3 dni roboczych od otrzymania drogg elektroniczng skanu
Protokotu Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1,
przygotowania i1 uzupelnienia wniosku oraz uzyskania ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektéw objetych
przedmiotem zamdwienia.

§3

Zakres Umowy

Szczegotowy zakres Umowy okreslaja:

1.
2.

Dokumentacja Projektowa, stanowiaca zatacznik nr 1 do Umowy.

Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany
w ukladzie miesigcznym w czasie przewidzianym na realizacje przedmiotu zamodwienia
z podzialem na elementy wg kosztorysu ofertowego — stanowiacy zatacznik nr 4 do Umowy -
dostarczony zostanie przez Wykonawce do zatwierdzenia w terminie 3 dni po podpisaniu
Umowy.

§4
Os$wiadczenie o kwalifikacjach
Wykonawca wyznacza kierownika budowy Panig/Pana ................ooevivvviiiiiiiinnnnnn., )

posiadajaca/ego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

....................................... nr ...... 1 wpisang/ego na liste czlonkéw Izby

Budownictwa.

Zamawiajgcy wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego:

a. robdt budowlanych Panig ..................... posiadajacg uprawnienia budowlane
................. i wpisang na list¢ czlonkéw Izby Budownictwa.

b. robét sanitarnych Pana ................ posiadajgcego uprawnienia budowlane
............ i wpisanego na list¢ czlonkéw Izby Budownictwa.

c. robot elektrycznych Pana .............. posiadajacego uprawnienia budowlane

............ i wpisanego na liste czlonkow Izby Budownictwa.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania sie w sprawach wykonania przedmiotu
zamoOwienia poza osobami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu sg:
a) ze strony Zamawiajgcego:
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LFS]

Kierownik Dzialu Inwestycji i Zarzadzania Nieruchomosciami: Pani Barbara
Préchniewicz-Pudetko, tel: (22) 22 99 841; adres poczty elektronicznej e-mail:

katowice. budowal@lpr.com.pl,

Kierownik projektu: Pan/Pani Zofia Tomaszewska, tel: (22) 22 99 847; adres poczty
elektronicznej e-mail: katowice.budowal@lipr.com.pl,
b) ze strony Wrykonawcy: Pan/Pani................

...tel:

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada wiedzg z zakresu ustawy PZP, ktdra pozwala
mu oceni¢ zakres wydawanych decyzji, polecen, o$wiadczen i zmian w odniesieniu do
tego czy w/w wymagajg przeprowadzenia przez Zamawiajacego procedur zgodnic z
ustawg PZP wraz z przygotowaniem dokumentéw do przeprowadzenia wymaganej
procedury.
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w
szczegolnodci przedmiot umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostgpie do informacji
publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r, poz. 1330 z pdzn. zm.), ktéra podlega
udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 7.
Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajac dane osobowe do stosowania przy ich
przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
Wykonawca wyraza zgode na udostgpnienie w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), zawartych
w niniejszej umowie dotyczgcych go danych osobowych w zakresie obejmujagcym imie
i nazwisko, a w przypadku prowadzenia dzialalnoséci gospodarczej — réwniez w zakresie
firmy.
Zamawiajacy zapewnia, iz nadzdr autorski bedzie sprawowany przez Projektanta.

§5

Solidarna odpowiedzialno$é

Wykonawcy realizujacy Umowe wspolnie, sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujacy umowe wspolnie, wyznaczajg sposréd siebie pelnomocnika
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych Umowe wspdlnie. Pelnomocnik upowazniony jest takze do wystawiania
faktur, przyjmowania platnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecei na rzecz
i w imieniu wszystkich wykonawcow realizujacych Umowe wspdlnie.
Zmiana pelnomocnika nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga poinformowania
Zamawiajgcego w terminie 2 dni, w formie pisemnej pod rygorem skutkow prawnych.
Zaniechanie tego obowigzku spowoduje, iz kontakt ze znanym Zamawiajacemu
pelnomocnikiem, bedzie uznany za skuteczny.
Pelnomocnikiem, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie .........ocovvenviciiiieniicincinin e
Zakres zadan i rola kazdego z Wykonawcéw realizujgcych Umowe wspdlnie, okreslone
zostang w umowie konsorcjum przedlozonej Zamawiajgcemu przed podpisaniem Umowy.
Zmiana umowy konsorcjum musi zosta¢ przedlozona Zamawiajagcemu w terminie 14 dni
od jej zawarcia.
Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcey stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujagcych umowe wspdlnie.

§6

Wynagrodzenie umowne

Strony za wykonanie przedmiotu zamodwienia ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe
W WYSOKOSCL voveeereeiciivericnevscre e bez VAT (SIOWNIE ...coovriiiiiicicirccs e
PLN} nalezny podatek VAT w WySOKOSCI ....... %0 1. oviiviimvienniinnrrenasenseresseerennes PLN
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(STOWNIE: ..ot PLN) co stanowi lacznie z podatkiem
VAT wynagrodzenie w wysokosci: PLN {(slownie:
............................................. PLN).

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, platnosé¢ za dostawe,

montaz i uruchomienie elementow stacji meteo okreslono na kwote .....................

.......... PLN bez VAT (slownie: .................... zlotych), co stanowi Ilgcznie

z podatkiem VAT wynagrodzenie w wysokoSci: .................. PLN (stownie:

.......................... zlotych). Wykonawca wystawi osobna fakture. Platnos¢ nastgpi

w ciagu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopig Protokotu Odbioru Stacji

meteo: tj. protokotu dostawy, montazu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu

1 odbioru koiicowego z komisyjnego Odbioru Stacji Meteo, podpisanego przez Strony.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. I obejmuje wszelkie koszty zwigzane

zrealizacja przedmiotu zamodwienia, wtym ryzyko wykonawcy ztytulu oszacowania

wszelkich kosztow zwiazanych z jego realizacjg. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Rozliczenie robét na podstawie protokolu odbioru wykonanych robodt (czgsciowego)

bedzie si¢ odbywalo fakturami czeéciowymi za wykonane roboty ujete w harmonogramie

rzeczowo-finansowym i w terminach w nim przedstawionych. Zaawansowanie robot

w ponizszych terminach nie moze by¢ mniejsze niz procentowa suma wartosci

wynagrodzenia z zastrzezeniem wykonania rob6t w 100 % na dzieni odbioru Etapu I.

a) Faktura w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. I, wystawiona bedzie
nie wczesnief niz po uplywie 60 dni od daty podpisania Umowy (w przypadku
skrocenia terminu realizacji Etapu I termin wystawienia faktur bedzie odpowiednio
skrocony i nastgpi odpowiednio po uplywie 40 dni (skrécenie Etapu I do 8 miesiecy)
po uplywie 50 dni skrocenie Etapu I do 9 miesiecy)).

b) Faktura w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o kiérym mowa w ust. 1, wystawiona bedzie
nie wczesniej niz po uplywie 120 dni od daty podpisania Umowy (w przypadku
skrocenia terminu realizacji Etapu I termin wystawienia faktur bedzie odpowiednio
skrécony i nastgpi odpowiednio po uplywie 80 dni (skrocenie Etapu I do 8 miesiecy)
po uplywie 100 dni skrocenie Etapu I do 9 miesigcy)).

c) Faktura w wysokosci 25 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wystawiona bedzie
nie wczesnief niz po uplywie 180 dni od daty podpisania Umowy (w przypadku
skrocenia terminu realizacji Etapu I termin wystawienia faktur bedzie odpowiednio
skrécony I nastgpi odpowiednio po uplywie 120 dni (skrécenie Etapu I do 8 miesigcy)
po uplywie 150 dni skrécenie Etapu I do 9 miesiecy)).

d) Faktura w wysokoSci 25 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wystawiona bedzie
nie wczesniej niz po uplywie 240 dni od daty podpisania Umowy (w przypadku
skrdcenia terminu realizacji Etapu I termin wystawienia faktur bedzie odpowiednio
skrdcony i nastgpi odpowiednio po uplywie 150 dni (skrécenie Etapu I do 8 miesiecy)
po uplywie 210 dni skrécenie Etapu I do 9 miesiecy)).

e} Faktura w wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 wystawiona bedzie
po Odbiorze Robot Etapu 1. Podstawqg wystawienia tej faktury przez Wykonawce bedzie
Protokol Odbioru Robot Etapu 1.

Platnos¢ nastgpi w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopig
Protokotu Odbioru Wykonanych Roboét Etapu I po komisyjnym odbiorze robot,
podpisanym przez Strony, ¢ ktérym mowa w § 9 ust. 5 oraz zgodnie § 6 ust. 12.

) Faktura w wysokosci 5 % wystawiona bedzie po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia
na uzytkowanie. Podstawg wystawienia tej faktury przez Wykonawce bedzie Protokol
Odbioru Robét Etapu 11,

12



n

10.

11

12.

13

14.

15.

W przypadku nie osiagnigcia wymaganego zaawansowania procentowego robot

budowlanych zaplata wynagrodzenia zostanie przesunig¢ta do czasu osiggniecia

wymaganego zaawansowania lub wynagrodzenie zostanie pomniejszone wprost

proporcjonalnie do osiggnigtego zaawansowania, jesli nie zajda okolicznosci przewidziane

w§21.

W przypadku osiaggni¢cia wyzszego wymaganego zaawansowania procentowego robot

budowlanych wynagrodzenie zostanie powigkszone wprost proporcjonalnie do

osiggnigtego zaawansowania, je$li nie zajdg okolicznosci przewidziane w § 21 oraz

Zamawiajacy bedzie dysponowal wyplacong zaliczka z funduszy UE.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania oddzielnych faktur na roboty zaliczone jako

wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane przy zachowaniu warunkéw

rozliczenia, o ktérych mowa w ust 4.

Za przeprowadzone czynno$ci Urzedu Dozoru Technicznego zaplaci Zamawiajgcy po

czym wystawi note obcigzeniowa na Wykonawce.

Zaplata wynagrodzenia okreslonego w niniejszym paragrafie nastapi po podpisaniu przez

Zamawiajagcego zlozonego przez Wykonawce Wniosku o platnodé z zestawieniem

wartosci wykonanych robot oraz po podpisaniu odpowiednio Protokolu Odbioru

Wykonanych Robét (czesciowego/koncowego). Na podstawie zatwierdzonego przez

Zamawiajgcego Whniosku o platnos¢ Wykonawca wystawia fakture VAT do ktorej

zalacznikami sg:

a) Protokoly Odbioru Wykonanych Robét (czgsciowe / koncowe),

b) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw poswiadczone za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce,

¢) wydruki potwierdzenia przelewu podwykonawcom (z adnotacja, iz nie wymaga on
dodatkowego podpisu ani stempla bankowego, na potwierdzeniu przelewu powinna
znalez¢ si¢ takze informacja, ze transakcja zostala zrealizowana, a nie zlecona do
realizacji) dokonanego na rachunek podwykonawcy na kwote okreslong w protokotach
stanowigcych podstawe do wystawienia faktur przez Wykonawce,

d) oryginaly pisemnych o$wiadczen podwykonawcow, ze otrzymali od Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonane roboty objete Wnioskiem o platnos¢ lub,

e) gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom
(beneficjentom).

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow =zaplaty,

o ktéorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane w czgsci roéwnej sumie kwot wynikajgcych

z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

. Zaplata wynagrodzenia oraz wszystkie platnosci wynikajgce z Umowy bedg dokonywane

w walucie polskie;j.
Platno$¢ za Wykonanie Robot Etapu 1 bgdzie dokonana po usunigciu usterek przez
Wykonawce stwierdzonych w trakcie Odbioru Wykonanych Rob6t Etapu 1.

. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia

prawidlowo wystawionych: faktury VAT wraz z wszystkimi wymaganymi w ust. 9
zalacznikami. Zatermin platnodci Strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia praw
i obowigzkéw wynikajacych z tej Umowy na rzecz oséb trzecich.

Strony ustalajg, ze podstawg wyceny przez Wykonawce byla calo$¢ zamierzenia
inwestycyjnego, tj.: projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt rozbidrki,
specyfikacja techniczna, wydane decyzje oraz zgodnos$¢ inwestycji z przepisami prawa,
wiedza techniczna, sztuka budowlang i doswiadczeniem Wykonawcy. Przedmiary robot
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stanowily dla Wykonawcy jedynie material pomocniczy w okresleniu wartosci robot.

Wykonawca byl zobowigzany do wykonania wlasnych obmiaréw robot oraz dokladnego

zapoznania si¢ z dokumentacja projektowsa i materialami przetargowymi.

16. Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne oraz roboty stanowigce zamowienia
dodatkowe zostana wycenione przez Wykonawce z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli materialy i sprzet nie odpowiadaja tym, ktére zostaly okreslone w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacj¢, Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ich
cen takg metoda; jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia
Zamawiajagcemu bedzie wykonana niezgodnie z okreSlong zasadg, Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujge t¢ samg zasade,

b) materialy 1 sprzet, ktérych nie mozna wyceni¢ z zastosowaniem metody okreslonej
w pkt a), zostang przyj¢te jako stawki srednie z zeszytu ,,SEKOCENBUD
Informacja miesigczna o stawkach robocizny oraz o cenach wyrobow, materialow
1 sprzgtu”, obowiazujacego dla wojewddztwa, w ktérym roboty sa wykonywane,
aktualnemu w miesiacu poprzedzajagcym opracowanie kosztorysu; jezeli kalkulacja
przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z okreslong zasada, Zamawiajacy wprowadzi odpowiednig korekte
kalkulacji,

c) ceny materialdéw i sprzetu niepodlegajacych zasadom okreslonym w pkt a) i b), zostang
przyjgte przez Zamawiajgcego na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez

Wykonawceg.
§7
Terminy
1. Etap I — wykonanie Etapu I nastgpi w terminie .................. miesi¢cy (nie dluzszym niz

12 miesig¢cy) od dnia podpisania Umowy tj. do dnia .. .

2. Etap II - uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowame obiektu budowlanego
nastgpi w terminie do 2 miesiecy od dnia podpisania Protokolu Odbiocru Wykonanych
Robdt Etapu 1. Potwierdzenie zakonczenia Etapu Il nastapi podpisaniem Protokolu
Odbioru Koncowego.

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy Zamawiajacy przesle pisemne zlecenie Wykonawey droga
elektroniczng na adres e-mail: ... Czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia okredlony w ust. 1 niniejszego paragrafu, w zakresie opisanym dla Etapu I nie
ulega zmianie.

4. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego 0 szczegoOlnych
i prawdopodobnych, przysztych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére moga
niesprzyjajaco wplynaé na realizacje robot lub ich opéznienie. W tym wypadku lub jeshi
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze harmonogramy nie zgadzajg sie (w podanym
zakresie) z umowa lub nie sa spojne z faktycznym postgpem robdt i podanymi
zamierzeniami Wykonawcy, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu uaktualnione
harmonogramy zawierajagce modyfikacje konieczne w celu ukonczenia inwestycji
w przewidzianym w Umowie terminie wykonania.

§8
Odbiory

1. Odbiory robot nastepowaé beda sukcesywnie w miar¢ wykonywania prac budowlanych,
z wyjatkiem robdt podlegajacych niezwlocznemu zakryciu, ktorych odbiory nastepowaé
beda niezwlocznie po ich wykonaniu, nie péZniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej
roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca

14



ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

2. Odbior robot zanikajacych i podlegajgcych zakryciu, pobranie probek nastepowad bedzie
z udzialem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po stronie Zamawiajacego oraz kierownika
budowy po stronie Wykonawcy. Pobrane prébki bedg badane w laboratorium
zatwierdzonym badZ wskazanym przez Zamawiajacego. Do odbioru przedlozona zostanie
przez Wykonawce wszelka dokumentacja niezbedna dla oceny prawidlowego wykonania
tych robot. Odbiory czgsciowe wykonanych robodt przeprowadzane beda z udzialem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kierownika projektu po stronie Zamawiajacego oraz
kierownika budowy po stronie Wykonawcy, w oparciu o zakonczone elementy robét
zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Z odbioru tych robdt =zostanie
sporzgdzony protokol, ktéry podpisany zostanie przez wszystkich wyzej wymienionych.
Zamawiajacy przystepowaé bedzie do odbioru wykonanych robot nie pdzZniej niz
w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci przez Wykonawce. Dzien
1 godzing odbioru wyznacza¢ bedzie Kierownik Projektu.

3. W zwiagzku z § 6 ust. 4 i na podstawie zlozonego przez Wykonawce Wniosku o ptatnosé
z zestawieniem wartosci wykonanych robét, z czynnosci odbiorowych zostang sporzadzone
Protokoty Odbioru Wykonanych Robdt (czgsciowe), ktore zawiera¢ bedg ustalenia
dokonane w toku odbioru robdt, a w szczegdlnosci:

a) datg i miejsce jego sporzadzenia,

b) potwierdzenie na dzien sporzadzenia protokolu uzyskania wymaganego procentowego
zaawansowania zgodnie z § 6 ust. 4 za okres od dnia do dnia,

c) osoby reprezentujace: Inspektora Nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego i Wykonawce,
podwykonawcow, innych cztonkow,

oraz:

d) stwierdzenie, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z projektem,

e) stwierdzenie jakosci wykonania robot,

f) wartos¢ wykonanych robé6t zgodnie ze wzorem Protokolu Odbioru Wykonanych Robat,

g) stwierdzenie przyjecia robdt/potwierdzenia zaawansowania robot, lub

h) stwierdzenie przyjgcia robot/potwierdzenia zaawansowania rob6t wraz z listg wad lub
usterek z wyznaczeniem terminu ich usunigcia, lub z korekta zaawansowania robét, lub

i) stwierdzenie przyjecia/potwierdzenia zaawansowania robot wraz z lista wad lub usterek nie
nadajacych si¢ do usunigcia wraz z wyznaczeniem przez Inspektora Nadzoru terminu
ponownego wykonania czgéci przedmiotu zamowienia, lub

j) odmowe przyjecia robot/potwierdzenia zaawansowania robét z podaniem przyczyny
odmowy przyjecia przedmiotu zamodwienia,

k) zalecenia i ustalenia z czynnosci odbiorowych, przegladu zaawansowania,

1) podpisy stron.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot/ braku zaawansowania zgodnego
z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym lub z powodu istotnych wad
przedmiotu zamdwienia, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy lub dokona
korekty procentowego zaawansowania robét oraz ich wartoéci.

5. Odbiér Gwarancyjny dokonywany bedzie przez Komisje Odbioru powolang przez
Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi w terminie 30 dni przed uplywem udzielonych
gwarancji i rekojmi. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokél odbioru
gwarancyjnego.
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§9
Odbiér Etapulill
. Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zglosi gotowos$¢ inwestycji do odbioru
Wykonanych Robot Etapu I i powiadomi o tym Kierownika Projektu.
. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego po wizji lokalnej i po sprawdzeniu dokumentacji
powykonawcze] potwierdzg gotowos¢ inwestycji do odbioru wpisem do Dziennika
Budowy.
. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na piSmie gotowosé¢ do Obioru Wykonanych Robot
Etapu I, wraz z podaniem daty wpisu do Dziennika Budowy, po uprzednim uzyskaniu
potwierdzenia od Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o gotowosci Wykonawcy do
Odbioru Wykonanych Roboét Etapu 1 .
. Zamawiajacy w ciaggu 7 dni roboczych od potwierdzonego zgloszenia o gotowosci
inwestycji do odbioru, powola Komisje Odbioru Wykonanych Robét Etapu I, wyznaczajac
termin komisyjnego odbioru Etapu I oraz czionkow.
. Z komisyjnych czynnosci odbiorowych, =zostanie sporzadzony Protokot Odbioru
Wykonanych Robot Etapu I (czgsciowy), ktory zawiera¢ bedzie ustalenia dokonane w toku
odbioru robdt, a w szczegolnosci:
a) date i miejsce jego sporzadzenia,
b) potwierdzenie, ze na dzien sporzadzenia protokolu Wykonawca uzyskal wymagane
100 % zaawansowanie zgodnie z § 6,
c) potwierdzenie daty zakonczenia Etapu I,
d) osoby reprezentujagce: Zamawiajgcego i Wykonawce, podwykonawcow 1 innych
cztonkoéw komisji,
oraz:
e) stwierdzenie, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z Umowa,
f) stwierdzenie jakosci wykonania robot,
g) warto$¢ wykonanych robot zgodnie ze wzorem Protokolu Odbioru Wykonanych
Robdt,
h) stwierdzenie przyj¢cia robét/potwierdzenia zaawansowania robot, lub
1) stwierdzenie przyjgcia roboét/potwierdzenia zaawansowania robot wraz z listg wad lub
usterek z wyznaczeniem terminu ich usunigcia, lub z korekta zaawansowania robot, lub
j) stwierdzenie przyjecia/potwierdzenia zaawansowania robot wraz z listg wad lub
usterek nie nadajacych si¢ do usuniecia wraz z wyznaczeniem przez Inspektora
Nadzoru terminu ponownego wykonania czeéci przedmiotu zamdéwienia, lub
k) odmowe przyjecia robot/potwierdzenia zaawansowania robdt z podaniem przyczyny
odmowy przyjgcia przedmiotu zaméwienia,
1) zalecenia i ustalenia z czynnosci odbiorowych, przegladu zaawansowania,
m)podpisy stron.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowoscel do odbioru z powodu niezakonczenia robot/ braku zaawansowania zgodnego
z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym lub z powodu istotnych wad
przedmiotu zamowienia, to Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.
Na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym wpisem Wykonawcy do Dziennika
budowy o gotowosci do Odbioru Wykonanych Robot Etapu I (zakonczeniu robot
budowlanych) o ktérym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest skompletowac
i przedlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego wszelka dokumentacje niezbedng do oceny
prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia (w ilosci 1 egzemplarza),
Dokumentacja powykonawcza do Odbioru Wykonanych Robét Etapu I musi obejmowac:
a) rysunki - kopi¢ projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji inwestycji,
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b) s$wiadectwo charakterystyki energetyczne;,

c) os$wiadczenie Kierownika Budowy, o ktérym mowa w art. 57 ustawy PB,

d) potwierdzenie organow o braku sprzeciwu lub przez kierownika budowy
o skutecznym (bez sprzeciwu organu lub o$wiadczenie o nie zajeciu stanowiska art.
56 ust.2 ustawy PB) zawiadomieniu organéw o ktérych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy
PB,

e) list¢ 1 karty gwarancyjne, certyfikaty na obiekt budowlany, instalacje
i na zamontowane urzadzenia techniczne,

f) aprobaty techniczne, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

g) protokoly préb, badan i odbioréw czesciowych i koncowych,

h) decyzje Urzedu Dozoru Technicznego,

1) inne wymagane przepisami dokumenty i zaswiadczenia dotyczace wykonanych przez
Wykonawcg robot,

j) instrukcje bezpieczenistwa pozarowego (z uwzglednieniem oceny zagrozenia
wybuchem) zatwierdzong przez rzeczoznawce d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych,

k) ,Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu/instalacji” wbudowanych urzadzen,
ktore wymagajg przegladow serwisowych wraz z listg dat/czasookreséw tych
przegladow. Lista ma obejmowaé wszystkie obowigzujgce przeglady serwisowe dla
wykonanego przedmiotu zamdwienia z podzialem na przeglady i ich daty
wykonywane w ramach gwarancji przez Wykonawce wraz z wykazem przegladow,
ktore Zamawiajacy musi wykona¢ po okresie gwarancyjnym ze wskazaniem
czgstotliwosci 1 zakresu tych przegladow oraz wskazanie przegladow/serwisow tylko
w przypadkach koniecznych wykonanie ich przez autoryzowane firmy,

9. Spis dokumentow jakie powinny by¢ dolgczone do dokumentacji powykonawczej znajduje

10.

si¢ w zalgczniku nr 5 do Umowy. Dokumenty i rysunki dokumentacji powykonawczej
muszg by¢ podpisane czytelnie ipodstemplowane przez kierownika budowy,
poswiadczone, Ze materialy zostaly zastosowane (wbudowane) w przedmiocie zamdwienia.
Kompletnos¢ i prawidlowos¢ wykonania dokumentacji zostanie potwierdzona przez
Inspektorow Nadzoru. W obiektach budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia na
dzien wizji lokalnej Inspektoréw Nadzoru, potwierdzajgcej gotowosé inwestycji do odbioru
wpisem w Dzienniku Budowy Wykonanie Robét Etapu I, beda dostarczone
1 zamontowane:
a) schematy instalacji oprawione w spos6b trwaly i zawieszone w pomieszczeniach
technicznych,
b) oznakowanie i  wyposazenie  przeciwpozarowe  obiektéw  budowlanych
i zagospodarowania terenu,
¢) protokdt z przeprowadzonego rozruchu technologicznego (probnego) z wynikiem
pozytywnym, podpisany przez Kierownika Budowy,
d) protokét dokonana regulacji instalacji w celu osiagni¢cia parametréw technicznych
okreslonych w dokumentacji projektowe;,
e) wyposazenie i umeblowanie zgodnie z dokumentacja projektowa,
f) opracowane instrukcje:
1. Obstugi i uzytkowania obiektow budowlanych.
2. Instrukcji Wspdlpracy Eksploatacyjno — Ruchowe]j instalacji zasilajacej
i uzgodnienie jej z wlasciwym operatorem sieci elektroenergetycznej.
W trakcie komisyjnego Odbioru Wykonanych Rob6t Etapu I ustalony zostanie termin do
przeszkolenia wyznaczonych pracownikow Zamawiajacego w zakresie obshugi i eksploataciji
zamontowanych urzadzen i instalacji.
Odbiér Etapu II czyli Odbiér Koncowy nastgpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.
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11. Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, ktory
w przeciagu 7 dni roboczych powola komisje odbioru Etapu II czyli Odbioru Koficowego.
Odbior bedzie obejmowal przeglad zgodny z §1 ust. 36. Do Protokolu Odbioru Korficowego
zostang dolgczone przez Wykonawce nastepujace dokumenty:

a) oryginal Dziennika Budowy (wszystkie tomy),

b) karta gwarancyjna (wzér karty gwarancyjnej jest zalacznikiem do Umowy) —
podpisany oryginal wraz z potwierdzong data odbioru Koficowego zostanie dotaczona
do Protokolu Odbioru Koricowego,

c) zestawienie srodkow trwalych zgodnie z § 11 ust. 10.

§10
Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ w szczegélnoscei do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu do realizacji inwestycji, ktory bedzie
stanowi¢ plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy lub na wniosek
Wykonawcy w terminie przez niego wskazanym,

b) przekazania 1 (jednego) kompletu w wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej w dniu podpisania Umowy,

c) przekazania Dziennika Budowy w dniu podpisania Umowy,

d) przekazania wniosku, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB wraz
z oSwiadczeniem o ktorym mowa w art. 41 ust. 4 punkt 2) ustawy PB, po podpisaniu
Umowy,

e) ustanowienia przedstawiciela Zamawiajacego do nadzoru robot,

f) dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginalem ostatecznych decyzji
pozwolenia na budowg, pozwolenia na rozbiodrke,

g) przystapienia do odbioru robét zgloszonych wpisem do Dziennika Budowy przez
kierownika budowy, przeprowadzenie odbior6w i podpisanie Protokolow.

2. Zamawiajgcy moze wydawaé Wykonawcy polecenia, ktére moga byé dla Wykonawcy
konieczne do wykonania jego zobowigzan wedlug Umowy. Kazde polecenie bedzie
wydane na pi$mie oraz bedzie podawac¢ zobowigzania, do ktérych si¢ odnosi. Wykonawca
bedzie odbieral polecenia od przedstawiciela Zamawiajacego lub innych os¢b
upelnomocnionych przez Zamawiajacego oraz pisemnie potwierdzi ich wykonanie.

3. Zamawiajgcy moze wymagaé, aby Wykonawca usungl kazda osob¢ (lub spowodowat jej
usuni¢cie) zatrudniong na placu budowy lub przy robotach, wlacznie z Kierownikiem
Budowy (jesli ma to zastosowanie), ktora:

a) jest w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu,

b} uporczywie i nieodpowiednio zachowuje si¢ lub wykazuje brak starannosci,

¢} wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

d) nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowienn Umowy,

€} postgpuje w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu, zdrowiu lub ochronie srodowiska.

4. Jezeli wystapi okolicznoéé, o ktérej mowa w ust. 3, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig
osobe na zastgpstwo.

5. Zamawiajgcy moze w kazdej chwili poleci¢, aby Wykonawca zawiesil prowadzenie cze¢sci
lub catosci robot stanowigcych przedmiot zamoéwienia w przypadku razgcego naruszenia
prawa lub nienalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu zamoéwienia. Takie zawieszenie nie wplywa na przesunigcie
termindw realizacji przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 lub ust. 2.

§11
Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania przedmiotu i zakresu Umowy w dobrej

wierze i przy dochowaniu najwyzszej zawodowej starannos$ci oraz zgodnie ze sztuka
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budowlana, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, normami i wydanymi
decyzjami.
. Wykonawca jest zobowigzany uiszcza¢ wymagalne wierzytelnosci swych
Podwykonawcow w ustalonym terminie platnosci oraz w pelnej wysokosci.
. W ramach Umowy Wykonawca zapewnia na swdj koszt kierownika budowy,
kierownikéw robdt, nadzér techniczny, dozor placu budowy, robocizne, materialy,
urzadzenia, wyposazenie, sprzet, oplaty, w tym np. zwiazane z realizacjg przylaczy, badan,
uzgodnieni, szkolen oraz wszelkie inne ustugi i rzeczy o charakterze trwalym lub
tymczasowym niezbedne do wykonania i zakonczenia robot bedgcych przedmiotem
zamoOwienia, a takze usuniecia w nim wszelkich wad i usterek.

. Obowigzki Wykonawey przy realizacji przedmiotu zamdwienia obejmuja

w szczegdlnosei:

a) realizowanie inwestycji zgodnie z dokumentacjg projektowa i wytycznymi zawartymi
w specyfikacji techniczne;j,

b) wystapienia do Zamawiajagcego o wydanie pelnomocnictw do przeprowadzenia spraw
formalno-prawnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia,

c) wystapienie w imieniu Zamawiajacego o wydanie kolejnego tomu Dziennika Budowy,

d) przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem robot
budowlanych i zatwierdzenie zgodnie z § 12 ust.1,

e) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego
wg szablonu Zamawiajgcego do 7 dni roboczych po podpisaniu Umowy,
z uwzglednieniem podzialu wydatkdéw na kwalifikowane i niekwalifikowane.

f) przygotowanie do 2 dni roboczych po podpisaniu Umowy zalacznikéw do wniosku,
o ktérym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB do zawiadomienia o zamierzonym terminie
rozpoczecia robdt budowlanych,

g) zawiadomienie najp6zniej do 7 dni od daty podpisania Umowy wlasciwego organu
0 zZamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych,

h) zlozenie wniosku o przekazanie placu budowy i protokolarne przejecie placu budowy
od Zamawiajgcego,

i) dostawa i zawieszenie tablicy informacyjnej zgodnie z prawem budowlanym - art. 45
ust. 4 ustawy PB,

j) uzyskania decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami,

k) opracowanie i uzgodnienie z Zamawianym i zarzadzajacym lotniskiem organizacji
placu budowy, drogi dojazdowe] na plac budowy, etapowania rob6t z uwzglednieniem
funkcjonowania lotniska w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych,

1) wspélpraca i uzgadnianie z wlascicielami, zarzadcami nieruchomosdci wejscia
w przypadku koniecznosci wykonywania robét na ich terenie,

m) ochrona terenu budowy, w tym zapewnienie dozoru fizycznego i w przypadkach
koniecznych monitoringu,

n) wykonanie robot przygotowawczych,

0) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej,

p) przygotowanie wniosku i zgloszenie prac geologicznych (zwigzanych z pompa ciepla),

q) wykonanie badan rezystywnosci gruntu pod katem ochrony katodowej zbiornika
paliwa, zaprojektowanie i wykonanie ochrony katodowej jesli wyniki badan wskazg
taka konieczno$¢ w innym przypadku wykonanie uziomu otokowego,

r) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawa PB, udostepnianie dokumentacji
Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania
wpiséw 1 potwierdzen,

s) posiadanie w biurze budowy kompletnej dokumentacji projektowej,



t) prowadzenie prac budowlanych z =zastosowaniem sprzetu o wysokosci nie
przekraczajacej wysokosci zabudowy. W przypadku koniecznosci naruszenia
wysokosci ograniczenia zabudowy przez sprzet budowlany musi byé on zgloszony
przez Wykonawce w porozumieniu z zarzadzajgcym lotniskiem do Urzedu Lotnictwa
Cywilnego i oznakowany przeszkodowo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie sposobu zglaszania oraz oznakowania przeszkéd lotniczych
(Dz. U. 2003 nr 130. poz. 1193 z pdzniejszymi zmianami),

u) uzgadnianie wszystkich rozwigzan materialowych w  zakresie materialéw
réwnowaznych (minimum na 2 tygodnie przed ich zaméwieniem) z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym, przygotowywanie kart materialowych, zgodnie
z procedurg opisang w zalaczniku nr 5 do Umowy,

v) przygotowywanie zapytan o informacje projektowych, materialowych i innych,
zgodnie z procedura opisang w zalaczniku nr 5 do Umowy,

w) kazdorazowe uzgodnienie z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym
projektéw warsztatowych, przygotowywanych przez Wykonawce,

X) uzgadnianie wszystkich rozruchéw i przelgczen instalacji z Inspektorem Nadzoru i
Zamawiajgcym,

y) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcey istniejgcego mienia
Zamawiajgcego lub oséb trzecich - doprowadzenia do stanu przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, na wlasny koszt, w przypadku braku mozliwosci doprowadzenia
do stanu przed uszkodzeniem, wymiane na nowe,

z) zawiadamianie Kierownika Projektu o spotkaniach koordynacyjnych na 7 dni przed
spotkaniem, radach budowy z udzialem podwykonawcéw realizujgcych roboty,
podczas ktorych bedzie dokonana kontrola realizacji zadan z poprzedniego tygodnia i
zostanie ustalony roboczy harmonogram zadan na nastepny tydzie. Zamawiajacy
moze uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych z prawem glosu wedlug
kompetencji swojego przedstawiciela. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
migjscu 1 terminie spotkania z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Spotkania beda
odbywaly si¢ co najmniej raz na dwa tygodnie. Staly dzien i godzina spotkan
koordynacyjnych, rad budowy zostanie ustalona najpdzniej do 10 dni po podpisaniu
Umowy,

aa) pisemnego zglaszania Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru gotowosci obiektow,
instalacji, rob6t do odbioru,

bb) przekazania Zamawiajagcemu poszczegblnych faz robét budowlanych i calego
przedmiotu zamowienia,

cc) bezzwlocznego  poinformowania Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach
dla realizacji przedmiotu zamdwienia, dotyczacych zardwno termindw, jak i zakresu
rzeczowego,

dd) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentéw, planéw i rysunkow
pozyskanych badZz powstalych w zwigzku z realizacjg Umowy z wylgczeniem oséb i
instytucji zwigzanych z niniejszym procesem inwestycyjnym,

ee) pelnienia  funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcéw oraz koordynacji dostawy platformy ruchomej, w tym uczestnictwa
w spotkaniach koordynacyjnych z dostawca platformy,

ff) informowanie pisemne — wpisem do Dziennika Budowy oraz pocztg elektroniczna
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o terminie wykonania robdt ulegajgcych
zakryciu oraz robodt zanikajacych, jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach
Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub zastosowad
si¢ do polecen Inspektora Nadzoru niezbednych do zbadania jakosci i prawidlowosci
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wykonanych robdt, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj
koszt.

gg) wykonanie pomiardéw geodezyjnych torowiska pod platforme i koordynacja

pomiardw z dostawcg platformy,

hh) koordynacja robét budowlanych z projektantem firmg Innebo Sp. z 0.0. w zakresie

dokonania aktualizacji dokumentacji operacyjnej lotniska ,,Katowice — Muchowiec”
(EPKM) i wuzyskania potwierdzenia wprowadzonych zmian dla prowadzone)
inwestycji. Aktualizacja dokumentacji operacyjnej lotniska musi by¢ wprowadzona
najpézniej do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznego
zgloszenia zakonczenia robdt budowlanych,

il) uzgadnianie prowadzenia prac z Zamawiajgcym i zarzadzajacym lotniskiem.
5. Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ rdwniez do:

a)
b)
<)

d)
€)

g)
h)

i)
1)

k)

B)

bezzwlocznego usuni¢cia zglaszanych przez Zamawiajagcego wad 1 usterek,
w uzgodnionym przez Strony terminie,

wykonania koniecznych rozbidrek, demontazéw i przekladek obiektéw budowlanych,
przesadzen i wycinek drzew oraz innych czynnosci okreslonych prawem,

wytyczenia lub zlokalizowania urzadzen podziemnych, lacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wlascicieli istnigjacej infrastruktury,

pokrycia kosztow uzgodnien, nadzoru i ewentualnych wylgczen istniejace) infrastruktury,
wykonania projektéw warsztatowych (m.in. instalacji paliwowej, anteny radiowej,
elewacji-obudowy, rampy wokol przesuwnicy (dostawca przesuwnicy zostanie wybrany
w przetargu przez Zamawiajacego) wraz z torowiskiem, pompy ciepla i sond, bramy
do hangaru, ukladu filigranéw i zbrojenia gdérnego, wciagarki i innych okreslonych
w dokumentacji projektowej czy specyfikacji technicznej) lub koniecznej dla
prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia i uzgodnienie ich z projektantem,
Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym,

bezzwlocznego poprawienia bledéw, pominigé¢, niejasnosci, niespdjnosci, niepelnych
informacji lub wad znalezionych w przedmiocie zaméwienia oraz dokumentacji
powykonawczej na swoj koszt, bez wzgledu na jakakolwiek uprzednio wydana zgode
lub zatwierdzenie dokumentac;ji,

wykonania inwentaryzacji fotograficzne) istniejacego zagospodarowania dzialtki
1 infrastruktury przed przystapieniem do rozpoczecia robot,

zagospodarowanie urobku i odpadéw (podpisania uméw na odbiér i utylizacje)
zgodnie z przepisami prawa,

zabezpieczenia istniejacego drzewostanu,

zagospodarowanie placu budowy, a w szczegdlnosci: wykonanie ogrodzenia,
oznakowania, wjazdu na teren budowy, doprowadzenia wody i odprowadzenia
$ciekow, doprowadzenia energii elektrycznej na terenie budowy, utrzymanie czystosci
na drogach dojazdowych do placu budowy oraz porzadku i ochrony w obrebie
prowadzonych robot,

zapewnienie we wlasnym zakresie odpowiednich warunkow socjalnych i sanitarnych
dla 0s6b pracujacych przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia,

utrzymania, na wiasny koszt, porzadku w trakcie realizacji rob6t na terenie budowy —
w szczegdlnoscei do utrzymywania obszaru rob6t w stanie czystym, uporzadkowanym
iwolnym od zbednych przeszkdéd, Wykonawca zobowigzany jest réwniez
do natychmiastowego usuwania wszelkich odpadéw budowlanych (np. zbednych
materialow, gruzu) i $mieci, ograniczenia pylenia bedacych nastepstwem
wykonywania robdt. Jezeli zachodzi¢ bedzie potrzeba gromadzenia odpadow
budowlanych i Smieci na terenie budowy Wykonawca zobowigzany bedzie posiadaé
odpowiedni szczelny pojemnik, ktorego miejsce ustawienia zostanie wyznaczone przez
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p)

q)

t)

Zamawiajacego. Pojemnik bedzie oprdzniany przez Wykonawce na wlasny koszt.
Niedopuszczaine jest gromadzenie odpadéw budowlanych i $mieci w innych
miejscach,

zapewnienia na wlasny koszt i wlasnym staraniem dostepu do mediéw na czas
budowy, w przypadku braku dostepu do mediéw zapewnienie zaopatrzenie w media
poprzez agregaty pradotworcze, beczkowozy z wodg oraz odprowadzenie Sciekow
do szczelnych pojemnikdéw na nieczystosci wraz z wywozem,

w przypadku korzystania z mediow osob trzecich, ponoszenia w okresie realizacji
robot kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej i innych medidw zuzytych do celow
budowy, niezaleznie od ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego, na podstawie faktur
wystawionych przez osoby trzecie (refaktury obciazen finansowych dla tych mediow).
Pobér mediow (woda, energia) mozliwe bedzie po uprzednim zainstalowaniu
podlicznikéw przez Wykonawce na wlasny koszt,

w przypadku korzystania z dostgpu do medidw Zamawiajacego czy oséb trzecich,
korzystanie z nich nie moze powodowa¢ zaklécen w dzialaniu urzadzen i instalacji
tych oséb. W przypadku zaklécen ww. infrastruktury, Zamawiajagcy ma prawo do
natychmiastowego odlaczenia instalacji Wykonawcy. Koszty usuniecia ewentualnych
awarii 1 strat powstalych w wyniku zaktocen dziatania instalacji Wykonawcy ponosi
Wykonawca,

zabezpieczenia terenu robot, materialow, sprzetu i narzedzi wlasnych przez caly okres
wykonywania przedmiotu zamoéwienia,

zatrudniania na podstawie umowy o prace {w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 108
z pézn. zm.) przez Wykonawce lub podwykonawce oséb biorgcych udziat w realizacji
przedmiotu zaméwienia: rob6t budowlanych i montazowych i innych czynnosci
zwigzanych z budowa budynkéw oraz obiektow inzynierii ladowej i wodnej, w tym
m.in.: rozbidrka i przygotowanie terenu pod budowe, budowanie fundamentoéw, roboty
betoniarskie, murarskie, kamieniarskie, montowanie i demontowanie rusztowan,
wykonywanie pokry¢ dachowych, roboty zwiazane z wykonywaniem instalacji
budowlanych (np. elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych i pozostalych instalacji
budowlanych), montaz konstrukcji stalowych, roboty wykonczeniowe. Obowigzek ten
nie dotyczy stanowisk obejmujacych czynnosci kwalifikowanych jako wykonywanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy, nadzor
techniczny itp.), :

skladania przez Wykonawce oraz podwykonawcoéw, na wezwanie Zamawiajacego
o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci okreslonych w lit. q), ktéorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objecte
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy,

zobowigzanie  wszystkich  wykonawcow, podwykonawcow 1 dostawcdw
do dostarczenia oznakowanych nazwg lub znakiem firmy wykonawcy, podwykonawcy
badz dostawcy ubran roboczych dla wszystkich zatrudnionych przez nich
pracownikéw, oraz zobligowanie pracownikéw do noszenia tych ubran na terenie
budowy przez caly okres wykonywania prac. Oznakowanie ubran roboczych
ma pozwoli¢ na jednoznaczng identyfikacje firmy (wykonawcy, podwykonawcy badz
dostawcy), w ktorej pracownik jest zatrudniony lub na zlecenie ktorej wykonuje prace,
przestrzeganie zasad kontroli ruchu na terenie Zamawiajgcego,
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u) przestrzeganie prawa lotniczego, obwieszczenia Prezesa Urzgdu Lotnictwa Cywilnego
zalgcznik 14, tomu II do Konwencji o mig¢dzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944r. (D.U. ULC nr 21, z dnia 30.12.2009 r.),
rozporzadzenia MI z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zglaszania oraz oznakowania
przeszkdd lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 193 z pdzn. zm.), rozporzadzenia MI z dnia
25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow, jakie powinny spetniaé¢ obiekty budowlane
oraz naturalne w otoczeniu lotniska (D.U. nr 130, poz. 1192 z p6zn. zm.),

v) ponoszenia kosztow zabezpieczenia robdt budowlanych i utrzymania placu budowy
W razie zawieszenia robot z winy Wykonawcy,

w) uprzatnigcia placu budowy, zagospodarowanie terenu zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz demontazu i usunigcia sprzgtu budowlanego, a takze wszelkich
prowizorycznych obiektow wzniesionych w czasie budowy w terminie 10 dni od dnia
zakonczenia robot lub odstapienia od Umowy. Jezeli teren po zakorniczeniu robét lub
odstgpienia od Umowy nie zostanie przez Wykonawce uporzadkowany w terminie
14 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do uporzadkowania terenu na koszt
Wykonawcy,

x) wykonania na wlasny koszt prac tymczasowych i towarzyszacych niezbednych
do wykonania przedmiotu zamdwienia,

y) dostarczenia Zamawiajagcemu uaktualnionego harmonogramu realizacji zadania
inwestycyjnego z podzialem na poszczegdlne etapy realizacji lub uaktualnionego
harmonogramu rzeczowo finansowego w przypadku wystgpienia opoZnienia
wrealizacji robot lub zmiany kolejnosci ich wykonywania, na wezwanie
Zamawiajgcego,

z) zamontowania dostarczonej przez Zamawiajacego tablicy pamigtkowe], informujacej
o dofinansowaniu budowy ze $rodkéw UE, na elewacji i/lub ogrodzeniu obiektu,
w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, bez utraty gwarancji na wykonane
elementy elewacji lub ogrodzenia obiektu.

6. Raportowania postgpu prac raz na tydzien w piatek na uzgodnionym z Zamawiajacym.
wzorze raportu stanowigcym zalacznik do Ksiggi Projektu. Kazdy raport bgdzie zawierat:

a) raport z zaawansowania robot budowlanych,

b) raport z planowanych robdt na nastepny okres raportowy,

¢) liste podwykonawcow zatrudnionych w danym miesigcu z podanym zakresem prac
i wynagrodzeniem oraz datami zakonczenia prac i rozliczen z podwykonawcami,
informacje o zatrudnieniu podwykonawcow,

d) porownanic faktycznego i planowanego postgpu prac, ze szczegélami wszelkich
wydarzen lub okolicznosci, ktore moglyby zagrozié ukonczeniu robdt zgodnie z umowa
oraz srodkow przedsigwzigtych (lub ktore majg by¢ przedsigwzigte) w celu zapobiezenia
opOznieniom,

e) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania wyrobu i postgpu na placu budowy.

7. Przed zakonczeniem Wykonanych Robot Etapu I:

a) dostarczenia wersji roboczych rysunkéw powykonawczych robdt w ilosei 1 egz.,
przedstawiajacych rzeczywiste zrealizowane roboty, celem dokonania przegladu
i sprawdzenia dokumentacji powykonawczej przez Zamawiajacego przed
wystawieniem jakiegokolwiek protokotu, po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego w
2 egz.,

b) wykonanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu (z uwzglgdnieniem
oceny zagrozenia wybuchem), podpisanej przez uprawnionego rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

8. Przygotowanie wniosku i skuteczne zgloszenie do organéw o ktérych mowa w art. 56 ust. 1

PB (skutecznie tzn. bez sprzeciwu i z pozytywng opinia dopuszczajacy obiekt do
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10.

1.

uzytkowania).

Zgloszenie Zamawiajgcemu na pismie gotowosci do Obioru Wykonanych Robot Etapu I,

do Odbioru Etapu II.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiajagcym

zestawienia srodkéw trwalych, zawierajacego co najmniej nazwe srodka trwalego oraz

wartos¢ jednostkowsg srodka trwalego, opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady

Ministréw z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST)

Dz. U. 2016 poz.1864 oraz wg wytycznych Zamawiajacego.

§12
Bezpieczenstwo

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zachowania zasad bezpieczenistwa przy realizacji

przedmiotu zamdwienia obejmujg w szczegdlnosci:

a) sporzadzenie, przed rozpoczeciem robot budowlanych, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu 1 warunkéw prowadzenia robét
budowlanych, projektu zagospodarowania 1 organizacji budowy, instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego obowiazujacg na terenie budowy,

b) uzgodnienie, przed rozpoczgciem rob6t budowlanych z uwzglednieniem biezacego
funkcjonowania lotniska bez zaklocen w trakcie wykonywania robot budowlanych,
organizacji budowy, oznakowanie miejsc robdt, drég dojazdowych do placu budowy i
harmonogramu, etapowania prac, w tym ustawienia i wysokosci dzwigu i innych
urzadzen, z Zamawiajacym oraz zarzadzajgcym lotniskiem,

c) przestrzeganie Planu Organizacji Budowy, wytycznych, zarzadzen, regulaminéw oraz
innych zasad obowiazujacych na terenie budowy,

d) zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bezpiecznych warunkow
realizacji robot 1 przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy. Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za =zapewnienie 1 przestrzeganie warunkéw
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac, ponosi odpowiedzialnos¢ za mienie i
bezpieczenstwo wszystkich osob przebywajacych na placu budowy,

¢) podjecia wszelkich mozliwych i wymaganych obowiazujacym prawem czynnosci
majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa na ladowisku, ochrong srodowiska
(zarbwno na placu budowy jak 1 poza nim w zakresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia) oraz ograniczenia szkod i ucigzliwosci dla osob trzecich i ich wlasnosci,
wynikajgcych z zanieczyszczen, pylenia, halasu i innych skutkéw prowadzonych przez
Wykonawce dzialan. Wykonawca zapewni, Ze emisje w powietrze oraz odplywy
powierzchniowe 1 $cieki wynikle z dzialan Wykonawcy nie przekroczg wartosci
okreslonych stosownymi przepisami prawa oraz decyzja Srodowiskowa.

Za zaklécanie porzadku publicznego lub dostepu, uzytkowania, zajmowania drog, przejsé

dla pieszych niezaleznie od ich stanu wiasnosci, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu

odszkodowanie 1 przejmie od niego odpowiedzialnosé materialng, w zwigzku z

wszystkimi odszkodowaniami (wlgcznie z oplatami sadowymi i kosztami zastepstwa

procesowego), wyniklymi z kazdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidlowego
zaklocenia.
§13
Podwykonawstwo

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg (Generalnym Wykonawcg) za zaplate

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot

budowlanych, ktérych szczegdlowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajacemu przez

Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robét, chyba

ze w ciagu 30 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy ztozyl
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podwykonawcy 1 Wykonawey sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez

podwykonawce.

. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy

1 Wykonawca okreslili w przedmiotowej umowie szczegélowy przedmiot robot

budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce.

. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia

w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a Wykonawceg, chyba

ze ta wysoko$é przekracza wysoko$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty

budowlane, ktérych szczegélowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo

z umowy, o ktorych mowa w ust.1 albo w ust. 2. W takim przypadku odpowiedzialnosé

Zamawiajacego za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegélowy

przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktdérych mowa w ust. 1

albo ust. 2.

. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w ust. 1, wymagaja zachowania formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykaz robot, ktére Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom stanowi zatacznik nr 2

do umowy.

. Przepisy ust. 1 - 4 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci

Zamawiajgcego, Wykonawcy 1 podwykonawcy, ktory zawarl umowe z dalszym

podwykonawca, za zaplate wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy

i doswiadczenia odpowiadajacych, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym

od Wykonawcy w zwiazku z realizacjg tej czesci Umowy, ktérej wykonanie powierzono

podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy; dysponowaé personelem i sprzetem,
gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej cz¢sci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

Dokumenty potwierdzajgce wiedzg i1 doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, wykazy personelu isprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,

ktorymi dysponuje podwykonaweca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umoweg

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowiazany do

przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

. Przedstawione Zamawiajacemu projekty umoéw 2z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami muszg zawiera¢ w szczegolnosci:

a) oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,

b) oznaczenie zakresu robot objetych umowa o podwykonawstwo ze wskazaniem
elementu harmonogramu rzeczowo - finansowego, ktéry bedzie realizowany przez
podwykonawcg,

c) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie nalezne
podwykonawcy za zlecony mu zakres robot nie moze byé wyzsze niz wynagrodzenie
Wykonawcy za ten zakres,

d) zasad rozliczenia wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze
zasady rozliczenia przez Wykonawcg wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy bedg
analogiczne do zasad rozliczenia przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okres$lonych w § 6 Umowy,

e) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, Zze ww. termin nie
moze by¢ dhluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku
wystawionej/wystawionego na podstawie protokoléw odbioru czesciowego danej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

transzy,
f) postanowienia zakazujgce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonania
cesji wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,
g) postanowienia umozliwiajgce przejecie przez Zamawiajgcego na jego zgdanie praw
wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wlacznie z prawami z gwaranc)i
i rekojmi (w tym domagania si¢ usuniecia wad).
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawca moze zglosi¢ na pi$mie sprzeciw lub zastrzezenia, jezeli jednak
w zakreslonym terminie nie zglosi sprzeciwu lub nie przedstawi zastrzezen uwaza sig, ze
wyrazil zgod¢ na zawarcie przedmiotowe) umowy.

Wykonawca zobowiazany jest ponownie zlozy¢ poprawiony projekt umowy z
podwykonawcg w terminie 7 dni liczonych od daty otrzymania zastrzezen Zamawiajacego.

Niezlozenie poprawionego projektu umowy w terminie wskazanym w ust. 11 jest
rownoznaczne z odmowg wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na zawarcie umowy z
podwykonawcg.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozyé
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia mu zgloszenia, o ktérym mowa
wust. 1, moze zglosi¢ pisemny sprzeciw wobec wykonania przez zgloszonego
podwykonawce robot budowlanych. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  faktury lubrachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlanej. W razie
gdy termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest
dluzszy niz okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem naliczenia kary umownej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzani sa przedlozyé¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginalem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
jako niepodlegajacy ninigjszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

Niedopelnienie wymagan okreslonych w ust. 2 — 15 stanowi podstawe do zgloszenia przez
Zamawiajacego sprzeciwu.

Postanowienia ust. 2 — 15 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian uméw zawartych
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani s3 do realizowania wymagan
okreslonych w § 11 ust. 5 lit. t) i u).

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca majg obowigzek wystawié fakture
za wykonane roboty budowlane, zgodnie ustawa o VAT, tj. nie pdzniej niz 30 dni od dnia
wykonania rob6t budowlanych lub ich czesci podlegajacych ocenie i odbiorowi.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
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dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej a wynikajace z ich tytulu platnosci
muszg by¢ zrealizowane przed terminem zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 14
Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za szkody na zasadach ogolnych okreslonych w
KC oraz zgodnie z postanowieniami Umowy, powstale w zwigzku z wykonywaniem prac
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. W tym celu Wykonawca zobowiazany jest
do zawarcia na swoj koszt i posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).

Ubezpieczenie CAR zostanie zawarte przez Wykonawce w odniesieniu do calosel
prowadzonych prac z wlaczeniem wartodci wszelkich materialdéw i urzadzen objetych
umowa.

Suma ubezpieczenia CAR bedzie odpowiadata 100 % wartosci Umowy rozumianej jako
warto$¢ prac budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia oraz materialéw i urzadzen
objetych Umows.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia oryginaléw zawartych polis
ubezpieczeniowych wraz z udokumentowanymi platnosciami skiadek ubezpieczeniowych
najpdzniej na 2 dni przed przekazaniem Wykonawcy Placu Budowy. Jesli w okresie realizacji
Umowy polisy ubezpieczeniowe wygasng, Wykonawca zobowiazany jest do ich wznowienia
od nastgpnego dnia po wypgasnigciu, w co najmniej tym samym zakresie ochrony.
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia oryginalu wznowionych polis
ubezpieczeniowych w ciggu 2 dni po ich zawarciu.

W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z powyZzszego obowigzku Zamawiajacy

jest uprawniony do zawarcia tych polis we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy. Kwote
wynikajacg z tego tytulu Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiany warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane tylko za pisemng zgods
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc na zasadach ogélnych wobec 0sdb trzecich oraz wobec
Zamawiajgcego za skutki niewlasciwego zabezpieczenia budowy, jak réwniez za skutki
wynikajace z zastosowania niewlasciwej realizacji przedmiotu zamowienia,

. Wykonawca na wlasny koszt, w okresie realizac)i umowy ubezpieczy i zapewni cigglo$é
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane juz polisy na wszystkie
podane ponizej ryzyka:

a) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy 1 montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia

inwestycji),

b) ubezpieczenie odpowiedzialnodci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnogci

gospodarczej oraz posiadania i uzytkowania mienia,

10. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR / EAR):

a) Wykonawca na wlasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na
rzecz Zamawiajacego, Podwykonawcow, wszystkich innych stron zaangazowanych
w realizacj¢ inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction /
ereaction all risks), Roboty Budowlane/ Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace
i uslugi zwigzane z realizacjg Umowy na okres ubezpieczenia okre$lony ponizej - od
wszelkich szkéd/kosztéw, kidre moga powstaé w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg
Umowy, na sumg¢ nie nizsza od pelnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie
na sume nie nizsza niz pelna wartos¢ kontraktu wraz z VAT),

b) niniejsze ubezpieczenie bedzie obowigzywalo w okresie od dnia podpisania Umowy do
czasu pedpisania Protokotu Odbioru Koncowego (okres podstawowy) oraz w okresie
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trwania odpowiedzialnosci z tytulu rgkojmi za wady, (tzw. okres dodatkowy).
W okresie dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewnialo ochrone ubezpieczeniows
w zakresie szkod powstatych wskutek przyczyn zaistnialych podczas podstawowego
okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkdéd w zwigzku z wykonywaniem czynnosci
konserwacyjnych. Dodatkowo ubezpieczenie bedzie obejmowalo szkody zwigzane
z wadami projektowymi, materiatowymi, wykonawczymi powstalymi w okresie 12
miesiecy od podpisania Protokotu Koncowego przekazania do Eksploatacji (klauzula

201),

Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowaé ochrong ubezpieczeniowg
w zakresie:

a. ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazyndéw z limitem minimalnym 5%

b.

o~

warto$ci kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
ubezpieczenie ryzyka rozruchéw i strajkéw z limitem 1 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku, dewastacji,

ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku
zainstalowanych/wbudowanych elementéw z limitem w wysokosci 5% wartosci
kontraktu, nie mnig¢j niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyklej (tj. kradziezy nie speiniajacej znamion
kradziezy z wlamaniem) z limitem 10 000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia,
ubezpieczenie kosztow uprzatni¢cia pozostalosci po szkodzie, z limitem
minimalnym ponad sumg ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 100 000 PLN na
zdarzenie,

ubezpieczenie okresu przerw/przestojow w inwestycji oraz okresu przedluzenia
inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 60 dni,

ubezpieczenie prob, rozruchow i testow dla calej inwestycji oraz poszczegdlnych
jej czesci w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisa CAR EAR na okres czasu
wynikajacy z harmonogramu,

ubezpieczenie oddanych odcinkéw robot (odbiory czesciowe), w tym w zakresie
szkod nie zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi,

ubezpieczenie szkod w elementach odebranych lub oddanych do uzytku;
ubezpieczenie  mienia  inwestycji  podczas  transportu  z  miejsca
dostaw/magazyndw/producentéw na plac budowy z wlaczeniem szkdd podezas
zatadunku i rozladunku, dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw objetych
kontraktem,

ubezpieczenie mienia otaczajgcego (tj. mienia istniejgcego znajdujgcego si¢ na
terenie budowy lub w jego bezpodrednim otoczeniu) z limitem minimalnym
2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie szkéd zwigzanych z bledami projektowymi, wadami materialowymi
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzule 115,200} bez wprowadzania
limitu oraz dodatkowo szkdd w cze$ciach wadliwych z limitem minimum
2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5 % wartosci kontraktu nie mniej niz
100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie szkod wyrzadzonych umyslne i wskutek razacego niedbalstwa,
ubezpieczenie kosztéow wynajecia rzeczoznawcow/ekspertow z limitem 5%
wartosci kontraktu nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
ubezpieczenie kosztow lokalizac)i miejsca szkody z limitem 500 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia,
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r. ubezpieczenie kosztéw odtworzenia dokumentacji budowy z limitem 500 000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia.

d) klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg sprzeczne z
warunkami Umowy, musza mieé¢ rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru
prowadzonych prac i ryzyka zwigzanego z inwestycjg oraz muszg by¢ zgodne z dobra
praktyka rynkowa. Ich akceptacja ze strony Zamawiajgcego bedzie zalezala od tego
czy ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku,

e) w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ Ubezpieczyciela do wysokosci gléwnej
sumy ubezpieczenia. Jezeli wartos¢ Umowy (pelen koszt odtworzenia) jest mniejsza od
podanych wyzej limitéw, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiadaé
wartodci Umowy,

f) franszyzy redukcyjne / udzialy wlasne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogg byé
wyzsze niz 10 000 zi. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 10 000 zi
w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkéd w czesciach wadliwych.

11. Ubezpieczenie OC — Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane polisy) oraz bedzie
utrzymywal w waznodci przez caly okres realizacji umowy, umowg ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalnosci i posiadania oraz
uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt/wykonang ustuge) obejmujacg ochrong zakres
robot 1 prac wynikajacy z realizacji niniejszej umowy, zawarta w imieniu swoim oraz
wszystkich Podwykonawcéw (Ubezpieczeni). Umowa ubezpieczenia bedzie obgjmowaé
odpowiedzialno$¢ cywilng deliktows, kontraktows oraz deliktowo-kontraktowg z suma
gwarancyjng nie nizszg niz 5.000.000 zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
w zakresie zgodnym ze wszystkimi ponizszymi klauzulami:

a) ubezpieczonymi beda Wykonawca 1 jego przedstawicicle oraz wszyscy
Podwykonawcy i ich przedstawiciele, ktorym wykonanie umowy powierzajg
(Ubezpieczeni). Zakres polisy bedzie obejmowal odpowiedzialnos$é cywilng za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcoéw oraz przez wszystkie osoby, podmioty, z ktorych
pomoca Ubezpieczeni wykonuja umowe, jak réwniez przez osoby, podmioty, ktérym
wykonanie te] umowy lub okreslonej czynnosci powierzaja,

b) ubezpieczone begda szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastgpstwa tych szkod wynikle w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem umowy,

c) ubezpieczenie bedzie obejmowalo szkody wynikle z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w trakcie i po, a takze szkody powstale po przekazaniu
Zamawiajacemu przedmiotu umowy 1 wlaczeniu go do eksploatacji wynikle
z wadliwego jego wykonania,

d) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng wzajemns, tak jakby
z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe,

e) ubezpieczone beda szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzigtym
w najem/dzierzawe¢, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem
1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

f) ubezpieczone bedg szkody w mieniu przekazanym do obrdbki, czyszczenia, naprawy,
demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

g) wubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy z tytutu
wypadkéw przy pracy pracownikéw Ubezpieczonych,

h) ubezpieczenie bgdzie obejmowalo wine umyslng zgodnie z tre$cia Kklauzuli
reprezentantdow z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 1.000.000 zI na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, razace niedbalstwo Ubezpieczonych
1 wszystkich ich przedstawicieli bgdzie chronione w pelnym zakresie i do pelnej
wysokosci sumy gwarancyjne;j,
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12.

13.

14.

15.

1) ubezpieczenie bgdzie obejmowalo czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich

razacych wylaczen w zakresie realizowanej umowy z limitem odpowiedzialnosci co
najmniej 1.000.000 z} na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

j) do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia

ochrony stosownie do charakteru obejmowanej ochrong umowy i rodzaju
prowadzonych prac (w tym m.in. szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz
pojazdy wolnobiezne, szkody wynikajagce z uzywania miotéw pneumatycznych,
hydraulicznych, kafarow itp., szkody powstale wskutek wibracji, naruszenia
konstrukcji noénych itp.),

k) ochrong ubezpieczeniowy zostana pokryte szkody wynikte z niniejszej umowy, tak

dlugo, jak dlugo roszczenia z tego tytulu nie ulegna przedawnieniu,

[) brak uvdzialu wlasnego/franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkéd osobowych,

w odniesieniu do szkod rzeczowych nie wigcej niz 10.000,00 zt. Dla czystych strat
finansowych udzial wlasny/franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10 % wysokosci
odszkodowania nie mniej niz 10.000 zl na zdarzenie,

m) w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktoregos z rozszerzen

zakresu ubezpieczenia wskazanych powyze] w niniejszym ustepie — odpowiedzialnosé
ubezpieczyciela do pelnej sumy gwarancyjnej.
Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania, ktdrych zobowigzani sa na mocy
niniejszej] umowy Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spelnia¢ nastgpujace
wymagania:

a) poczatek odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela bgdzie tozsamy z poczatkiem okresu

ubezpieczenia, ktéry nie moze przypadaé pozniej niz dzien zawarcia umowy,

b) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszym umowa

Zamawiajgcy, 1 jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy bedg zwolnieni
z obowiazku zaspokojenia roszczen regresowych ubezpieczyciela,

c) w przypadku, gdy nastapi wydtuzenie okresu realizacji umowy, koszt wszystkich

koniecznych ubezpieczen uzupeiniajacych, w szczegélnodci przediuzenia okresu

ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji przeslane] dokumentacji polisowej.
W przypadku, w ktérym przestane dokumenty nie spelniajg wymogow kontraktowych
Zamawiajagcy wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin na dokonanie zmian i ponowne
przeslanie dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponownej weryfikacji
przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie beda nadal speilnialy wymogéw
zawartych w umowie, Zamawiajacy przejmuje gesti¢ ubezpieczeniowa w zakresie polis,
ktore nie spelniajg wymogow kontrakiowych na koszt Strony, ktéra nie wywiazata sie ze
zobowigzan w tym zakresie. Oznacza to przejecie obowigzku przygotowania i wdrozenia
polis ubezpieczenia wymaganych Umowsa. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do innego
sposobu rozliczenia platnosci wobec Ubezpieczyciela za przejete polisy, w tym poprzez
potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco dorecza¢ Zamawiajagcemu dowody oplacenia
sktadki ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygasniecia lub zmiany umowy
ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewnia¢ ochrone ubezpieczeniowg
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W okresie obowigzywania niniejszej umowy
(rowniez w okresie gwarancyjnym) Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Zamawiajgcego o przedluzeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej
umowy ubezpieczenia.
Wykonawca wyraza zgode na przelanie wierzytelnosci wynikajgcych z  Umowy
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu na rzecz Zamawiajacego.
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§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi przed dniem

wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako termin zawarcia Umowy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%

(stownie: dziesig¢ procent) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 tj. w wysokosci

............................ Zh (SlowWnie: ..o ZE)L

Roszczenia Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

zamowienia lub z tytulu rekojmi, zostang zaspokojone w pierwszej kolejnosci z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zwrotu zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli nie

zostanie ono wykorzystane na pokrycie roszczen Zamawiajgcego wynikajacych z

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz z tytulu rekojmi, w

nastepujgcych terminach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia ostatecznego wykonania
przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy i uznania przez
Zamawiajacego, ze przedmiot zamowienia jest nalezycie wykonany. Za nalezyte
wykonanie przedmiotu zamowienia uwaza si¢ podpisanie przez Strony Protokolu Obioru
Koncowego przedmiotu zamowienia. Zwrot zostanie dokonany o ile zabezpieczenie nie
zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczen Zamawiajacego,

b) 30% kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po zakonczeniu okresu rekojmi, o ktérym
mowa w § 16 ust. I Umowy, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych
roszczen Zamawiajgcego.

Koszt ustanowienia i1 zwolnienia zabezpieczenia nalezytege wykonania Umowy obcigza

Wykonawce.

. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo

porgczeniu oraz z uwagi na przedluzenie czasu wykonywania przedmiotu zamowienia,

niezaleznie od przyczyn tego wydtuzenia, wygastoby przed ich zakoriczeniem, Wykonawca na

14 dni przed wygasnicciem takiego =zabezpieczenia ma obowigzek przedstawié

Zamawiajacemu stosowny aneks lub nowg gwarancje/porgczenie lub wplaci¢ odpowiednie

zabezpieczenie w gotowee.,

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna by¢ obejmowaé zobowigzanie gwaranta

do nieodwolanego 1 bezwarunkowego, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego

(beneficjenta) do zaplacenia sumy gwarancyjnej. Wyplata z tytuln gwarancji nastapi

w terminie 14 dni od dnia zlozenia przez Zamawiajacego pisemnego zadania zaplaty sumy

gwarancyjnej, w terminie waznoéci gwarancji/poreczenia zawierajgcego kwote roszczenia

i numer rachunku bankowego, na ktéry kwota ta ma zosta¢ przekazana.

Gwarancja jest wazna od dnia podpisania Umowy i 30 dni od dnia podpisania Protokotu

Odbioru Koncowego w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

Umowy i od dnia podpisania Protokolu Odbioru Koncowego do 15 dnia od zakonczenia

okresu rekojmi w zakresie zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady dotyczacych

przedmiotu Umowy.
§ 16
Gwarancja i Rekojmia

Wykonawca udziela rekojmi (w tym dotyczacej wad prawnych) na przedmiot zamoéwienia

na okres 60 miesigcy liczonych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego

. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamdwienia na okres ...... miesiecy, (nie

krotszy niz 36 miesiecy) z zastrzezeniem ust. 3, 4, 5, liczonych od dnia podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego.
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. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty, uzyte
wyroby budowlane i urzadzenia z wyjatkiem urzadzen, na ktdre ich producenci udzielili
dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow
gwarancji. Szczegoly wymaganych okresow gwarancji, liczonych od dnia podpisania
Protokolu Odbioru Koncowego zawarte sa w ponizszym zestawieniu, w tym na:

a) urzadzenia, instalacje i maszyny — na okres ........miesigcy (nie krécej niz 36 miesigcy),

b) roboty budowlane, w tym roboty instalacyjno-montazowe, wykonczeniowe na okres
........niesiecy (nie krocej niz 36 miesiecy),

¢) pokrycie dachu, elewacje, stolarke okienng i drzwiows, dylatacje, posadzki, okladziny
elewacyjne, drogi, place zewnetrzne — 60 miesigcy,

d) stacje paliw i jgj wszystkie elementy — wykonanie, urzgdzenia 1 instalacje — nie mniej niz
60 miesigcy,

e) baterie umywalkowe, prysznicowe, zlewozmywakowe — gwarancj¢ producenta na okres
10 lat

f) konstrukcje zelbetowa, konstrukcje stalowg i szczelnos¢ dachu, szczelnosé budynku - 10

lat,

g) wykonang zielef — 24 miesigcy.

. Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkows eksploatacie w okresach udzielonej
gwarancji przynajmniej raz do roku, a urzadzen i innych elementéw budynku, ktérych
producent lub przepisy prawa wymagajg czgstszych przegladéw zgodnie z zaleceniami,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak i powstatych w okresie gwarancji,

¢) koszty przeglagdow gwarancyjnych oraz koszty materialéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy), ktoére ponosi
Wykonawca w okresie gwarancyjnym,

d) pielegnacj¢ zieleni z wyjatkiem strzyzenia i podlewania trawnikow (pielegnacja majgca na
celu zapewnienie przyjecia si¢ nowych nasadzen, Wykonawca poda proste wytyczne do
pielegnacji zieleni) w okresie gwarancyjnym.

. Dla wykonanej sieci strukturalnej Wykonawca dostarczy certyfikat / upowaznienie

wydane przez producenta osprzetu dla instalatora w zakresie wykonywania instalacji

teleinformatycznych oraz:

a) 25-letnig gwarancje¢ na wykonany system (reasekurowana przez producenta elementéw
skladowych systemu instalacji teleinformatycznej),

b) protokoly z pomiarow instalacji takze w wersji elektronicznej,

¢) certyfikat (wydany przez niezalezne laboratorium np.: Instytut Lacznosci w Warszawie)
potwierdzajacy zgodnos¢ z normg ISO/IEC 11801 w zakresie elementow skladowych
okablowania oraz toroéw teleinformatycznych,

d) certyfikat / certyfikaty (wydane przez niezalezne laboratorium np.: Instytutu Lacznosci)
potwierdzajace zgodnos¢ elementéw skladowych z normami TIA/EIA-568B,
EN50173:2002, PN-EN 50173:2002 lub ich nowszymi wydaniami.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie elementy toru transmisyjnego sieci strukturalnej, beda

pochodzily od jednego producenta i posiadatly certyfikat producenta na co najmniej 25 lat.

. Naprawa gwarancyjna instalacji niskopragdowych oraz strukturalnego okablowania

teledacyjnego i zasilajacego je, obejmuje: czas reakcji serwisu od momentu zgloszenia

iwynosi do 24 godzin oraz bezplatng wymiang wszystkich elementow, ktore ulegly
uszkodzeniu podczas prawidlowej eksploatacji w terminie do 3 dni od daty zgloszenia.

. Nie podlegajg uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstale wskutek:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

a) dzialania sily wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

b) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzgdzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej

przez Wykonawce wraz z Kartg gwarancyjng (wzor karty gwarancyjnej jest zalgcznikiem

do Umowy), ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wbudowanych urzadzen,

ktére wymagaja przegladow serwisowych wraz z listg dat tych przegladéw.

Instrukcja eksploatacji bedzie obejmowaé réwniez zasady i sposdb usuwania s$niegu,

zapobiegajacy uszkodzeniom pokrycia dachu w trakcie jego odsniezania.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegélowo opracowanych

instrukeji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatac)i moga

wynikaé tylko z przepisow prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegdlnosci

zasady te nie mogg si¢ rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajagcego od zasad okreslonych przez

producentéw elementow podlegajacych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mégt

uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powolujgc sie na zarzut eksploatacji i konserwacji

elementow podlegajgcych gwaranc)i w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawece,

sporzadzi je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub

zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i

usterek w terminie 14 dni, a wad szczegdlnie uciazliwych, uniemozliwiajgcych

prowadzenie statutowe) dziatalno$ci w bazie, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu

24 godzin.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie

14 dni, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i

sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie

zakwalifikowane jako odmowa usunig¢cia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie

wywigzywaniu si¢ z terminéw, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy zleci usuniecie

tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajae

te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub naliczy kar¢ umowna

o ktérej mowa § 18 ust. 1. lit. b) i wystawi not¢ obcigzeniowa.

Na okolicznos¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udzialem Wykonawcey i

Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pdznie) niz w ciggu 3 dni od daty

zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce ¢ dokonaniu naprawy.

Za zgloszenie usterki lub wady Strony rozumiejg wyslanie zgloszenia do Wykonawcy

adres mailowy ..o,

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynal, Wykonawca zobowigzuje

si¢ do nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie

wydluzony o okres pomigdzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek a ich usunigcia. Okres ten wydtuza si¢ automatycznie.
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22.

23,

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o
usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna bylo uniknaé,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej usterce.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy na

30 dni przed koncem kazdego okresu rekojmi lub gwarancji. W przypadku stwierdzenia

wad lub usterek wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usunigcia w terminie 14 dni od daty

przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do
obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.
§17
Usuwanie wad i usterek

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w przedmiocie zamowienia

zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz

wynikajacy z jego przeznaczenia.

Jezeli podczas czynnosci protokolarnego odbioru przedmiotu zamowienia zostang stwierdzone

wady to Zamawiajacy, zachowujgc prawo do kar umownych oraz odszkodowania

uzupetniajgcego, ma prawo:

a) w przypadku wad (w tym wad prawnych) przedmiotu zamdéwienia zwanych dalej wadami,
stwierdzonych przez Zamawiajgcego, nadajacych sie do usuniecia, odméwié przyjecia
przedmiotu zamowienia wyznaczajgc odpowiedni termin ich usuniecia,

b) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego wad nie nadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajgcy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu zaméwienia lub jego
wadliwej czgsci po raz drugi, w terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych liczac
od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajacego o odmowie przyjecia
przedmiotu zamoéwienia,

c) po bezskutecznym uplywie terminu, o ktérym mowa w lit. a) lub b), Zamawiajagcy moze
przekaza¢ przedmiot zamdwienia do poprawienia, uzupeinienia lub dokonczenia innej
osobie lub podmiotowi na koszt Wykonawcy albo zadac obnizenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia bez Zadania usunigcia wady. Obnizenie wynagrodzenia nastepuje
proporcjonalnie w stosunku do zmniejszenia wartosci robdt wykonanych w ramach
przedmiotu zamowienia, wymagajacych poprawienia, uzupelnienia lub dokoiniczenia.
W te) sytuacji Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, pomniejszone
o koszty, jakie Zamawiajacy bedzie musial poniesé w zwigzku z powierzeniem wykonania
pozostalej czgsci przedmiotu zamdéwienia osobie trzecie).

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego o usunigciu

wad oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych uprzednio jako

wadliwych. Z czynnosci ponownego odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru.

Zamawiajacy w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, ma prawo do zmniejszenia

zakresu robot opisanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej jezeli to zmniejszenie jest

korzystne dla Zamawiajgcego lub konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.

Rozliczenie zmniejszonego zakresu rob6t, o ktérym mowa w ust. 4 nastgpi na podstawie

kosztorysu ofertowego z podanymi cenami jednostkowymi.

§18
Kary umowne

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaplaty kary umowne; :

a) ztytulu opéZnienia w stosunku do etapu okreslonego w harmonogramach w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia ryczaltowego brutto za dany etap okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien opdznienia,
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b) za nieterminowe usuni¢cie wad i usterek o ktérych mowa w § 16 ust. 6 i ust. 14, w § 17
ust. 2 lit. b) lub niewykonania przedmiotu zaméwienia drugi raz, o ktérym mowa § 17 ust.
2 lit. b) Umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dziefi opdZnienia,

c) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosei 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

d) w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,
za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

€) zaniewypelnienie obowiazkow, o ktérych mowa w § 14 ust. 4114 jub § 15 ust. 6 Umowy
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien opdznienia.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za nie dostarczenie Zamawiajgcemu

uaktualnionego harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego 2z podzialem

na poszczegolne etapy realizacji lub uaktualnionego harmonogramu - rzeczowo finansowego,

o ktérych mowa w § 11 ust. 5 lit y) Umowy, w wysokosci 2 000,00 zi (dwa tysiace zlotych) za

kazdy przypadek.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowna w nominalnej wysokosci 2 000,00 ztotych

(dwa tysigce zlotych), kazdorazowo, w przypadku niedopeinienia jakiegokolwiek obowigzku,

okreslonego w § 11, § 12 lub § 13 Umowy.

Kary umowne moga by¢ naliczone w kazdym momencie w okresie realizacji Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania do

wysokoscl poniesionej szkody, niezaleznie od kar umownych.

Kazda dziatalnos¢ Wykonawcy, ktorej wynikiem bedzie utrata wspotfinansowania ze srodkow

UE bedzie przedmiotem roszczen odszkodowawczych Zamawiajgcego w stosunku do

Wykonawcy. Przedmiotem roszczen beda réwniez ewentualne kary naliczone przez strong

dofinansowujgca z powodu niewlasciwej realizacji projektu.

Zamawiajgcy ma prawo potraci¢c z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy naliczone kary umowne po uprzednim

wystawieniu noty obcigzeniowe;.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawcg lub ktdregokolwiek z Wykonawcow

realizuyjagcych wspolnie umowe, ich upadlosci, likwidacji lub innych przyczyn

uniemozliwiajacych realizacj¢ Umowy przez okres dhuzszy niz 30 dni, Wykonawca

w terminie 7 dni powiadomi o powyzszym fakcie Zamawiajacego. W sytuacji wskazanej

wyzej, Zamawiajacy ma prawo zlozy¢ oswiadczenie o odstgpienin od realizacji Umowy

wterminie 14 dni wobec wszystkich pozostalych Wykonawcdw realizujgcych Umowe

wspolnie. W takim przypadku zaden z Wykonawcow realizujgcych Umowe wspdlnie nie

bedzie uprawniony wobec Zamawiajgcego do odszkodowania z jakiegokolwiek tytulu, w tym

z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy.

Z tytulu odstgpienia od Umowy przez ktéregokolwiek z Wykonawcow realizujgcych wspdlnie

Umowe z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego lub z tytutu odstapienia od Umowy przez

Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie ktéregokolwiek z Wykonawcow, Wykonawcy

realizujacy Umowg wspolnie, zaplacg solidarnie narzecz Zamawiajacego kar¢ umowng

w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego (brutto), o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Przez Wykonawcow realizujgcych umowe wspélnie rozumie sie Wykonawcdw, o ktdrych

mowa w art. 23 Ustawy PZP.

Zaplacenie odszkodowania i1 kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zakoriczenia robo6t i z jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z warunkéw Umowy.
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§19
Odstapienie od Umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonanej nalezycie czesci Umowy.

Zamawiajacy moze odstapié od Umowy w przypadkach okreslonych w KC w calym okresie

realizacji Umowy. Odstgpienie nie ma wplywu na mozliwo$¢ dochodzenia przez

Zamawiajacego kar umownych.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce, majatkowe prawa autorskie

do wykonanej dokumentacji warsztatowe] czy powykonawczej lub ich czgsci staja sig

wlasnoscig Zamawiajacego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegodlnosci gdy:

a) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem robét, lub opdznia si¢ z
realizacjg poszczegoélnych elementéw robot, z przyczyn lezacych po jego stronie, w
stosunku do przyjetego harmonogramu o wiecej niz 25 dni,

b) Wykonawca przeprowadza roboty budowlane niezgodnie z dokumentacja projektowa
lub z przepisami prawa, sztukg budowlang 1 wiedza techniczna, w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach.

c) jesli sprzecznie z ustaleniami Umowy i bez uzyskania zgody Zamawiajacego,
Wykonawca zleci przeprowadzenie czesci robot lub przewazajace) ich czesci
podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody, w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstagpienia od Umowy w przypadku:

a) przerwania z winy Zamawiajacego wykonywania robdt na okres diuzszy niz 60 dni,

b) jesli Zamawiajacy w toku realizacji Umowy stanie si¢ niewyplacalny.

Odstapienie od umowy wedlug zasad okres$lonych powyzej nastepuje w drodze pisemnego

o$wiadczenia ztozonego drugiej Stronie z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia

wraz z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy przez ktoérakolwiek ze Stron, nastgpuje w terminie wskazanym w

stosownym oswiadczeniu pisemnym.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Strony przystapiag do sporzadzenia inwentaryzacji

robot wykonanych na dzien odstapienia od Umowy. Postanowienia Umowy dotyczace

odbioréw oraz platnosci wynagrodzenia stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt

wykonane roboty budowlane zabezpieczy¢ w taki sposob, by zapobiec ich zniszczeniu.

Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich wymienionych wyzej sytuacjach usungé¢ z placu

budowy na koszt wlasny: swoich pracownikdéw, wyposazenie i urzgdzenia, zlikwidowaé

obiekty tymczasowe oraz oczyséci¢ plac budowy w terminie 7 dni od daty odstgpienia od

Umowy.,

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie za roboty wykonane nalezycie do dnia odstapienia.

Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy, zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane nalezycie do dnia odstapienia od Umowy,
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b) odkupienia wbudowanych i zgodnych z dokumentacja projektowa materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez
Wykonawce stosownymi fakturami,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposdéb kosztéw budowy
obiektéow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d) przejgcia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Umowy

nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstagpienia od calego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo - finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgce)
z harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy od
ogo6lnej wartosci przedmiotu zamowienia,

b) w przypadku odstgpienia od czgsci robdt z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo - finansowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu
nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce,
z udziatem Inspektora Nadzoru, procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na

podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu

o ceny przyjete i przedstawione w ofercie przedmiotu zamoéwienia Wykonawcy, pomniejszone

okary. Kosztorys powykonawczy musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

i Zamawiajacego.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego w trybie opisanym w niniejszym paragrafie nie

wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej w § 16 § 18 Umowy.

§20
Zachowanie poufnosci

Wykonawca zachowa w $cislej tajemnicy wszelkie informacje i dokumenty otrzymane od

Zamawiajacego w zwiazku z wykonywang Umowg i wykorzysta je wylacznie w celu

realizacji Umowy oraz nie ujawni ich osobom trzecim. Wykonawca jest obowigzany

przedsiewziaé $rodki stuzace zapewnieniu poufnosci tych informacji przez wszystkie osoby
uczestniczace ze strony Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

Wykonawca jest obowigzany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczgcych

organizacji, struktury i sposobu dzialania Zamawiajgcego, ktére powzigl w zwigzku

z zawarciem i wykonywaniem Umowy.

W przypadku powierzenia, za zgoda Zamawiajacego, wykonania czgéci przedmiotu

zamowienia innym podmiotom, Wykonawca ponosi przed Zamawiajagcym odpowiedzialnosé

za nalezyte wykonanie zam6wienia stanowigcego przedmiot zamowienia.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na udostepnienie informacji osobom trzecim. Wykonawca

obowigzany jest do przedstawienia wykazu oséb trzecich wspolpracujacych z Wykonawcy

przy realizacji Umowy wraz ze stosownymi o$wiadczeniami o zachowaniu poufnosci.

Obowigzek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa roOwniez po wykonaniu

przez Wykonawcg Umowy, lub po jej wypowiedzeniu albo odstapieniu przez ktérgkolwiek ze

Stron.

Po wykonaniu przedmiotu zaméwienia lub po odstgpieniv od Umowy, Wykonawca

zobowigzuje si¢ zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie przekazane w ramach Umowy materiaty

oraz ich wszelkie odpisy, kopie lub inne nosniki zawierajace te informacje lub dokumenty,
oraz zlozy¢ oswiadczenie, iz zwrocone materialy obejmuja wszelkie dane, informacje

1 dokumenty, w ktérych posiadanie Wykonawca wszed! w zwigzku z zawarciem Umowy —

w terminie 7 dni od wykonania Umowy lub odstapieniu od Umowy.
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Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do dopelnienia wszelkich staran, aby proces przetwarzania

danych osobowych ujawnionych w zwiazku z realizacja Umowy byl prowadzony zgodnie

z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101 poz.

926) oraz opracowanymi i wdrozonymi, na uzytek wewnetrzny Stron, dokumentami

zawierajgcymi zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

§21
Zmiany w Umowie

Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych ustalaja, Ze istotne zmiany

Umowy moga nastgpi¢ wedlug zasad i na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zmiany w umowie nie mogg wykracza¢ poza zakres swiadczenia okreslonego w SIWZ.

Dopuszcza si¢ zmiany, ktdre moga dotyczy¢:

a) zmiany terminéw rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy,

b) zmiany harmonogramu realizacji robot budowlanych i postgpu robot,

¢} zmiany kolejnosci i termindw wykonywania robét budowlanych, zmiany ilosci robot
budowlanych, ustug, lub dostaw w stosunku do przedstawionej w dokumentacji
projektowej czy w harmonogramie realizacji inwestycji pod warunkiem, ze wynikaja
one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, norm lub sztuki
budowlane;j,

d) zmiany z powodu koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) rozwigzan zamiennych czyli wykonania zamodwienia podstawowego w sposob
odmienny od okreslonego w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
pod warunkiem, ze nie spowoduje zwiekszenia zakresu robét przedmiotu zamowienia.
Parametry techniczne 1 jako$ciowe rozwigzan zamiennych nie moga by nizsze niz
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Zamiany muszg byé
dokonywane w swietle art. 140 ust. 3 i 144 ust. 1 ustawy PZP,

f) zmiany wynagrodzenia poprzez jego pomniejszenie, z powodu istotnej wady
przedmiotu zamodwienia nie nadajacej si¢ do usunigcia lub z powodu rezygnacji
Zamawiajgcego z czgsei robot lub ustugi, pod warunkiem, ze rezygnacja nie bedzie
wigksza niz 5 % wartosci przedmiotu zamoéwienia;

g} dziatan osdb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu zamoéwienia, ktore to
dzialania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron;

h) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawceg, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawia)gcego, a bez niej przedmiot zamdwienia nie moglby by¢ prawidiowo
zrealizowany;

i) wprowadzenie zmian do umowy bedzie nastepstwem wystapienia w trakcie realizacji
umowy koniecznosci udzielenia zaméwien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2 ustawy PZP lub dokonania zmian umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
3, 5 lub 6 ustawy PZP;

J) zZmiany podwykonawcow, jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal sie, na zasadach okres$lonych w art. 22a ustawy PZP, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy PZP — Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia;
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k)

D

m)

w przypadku opdznienia w wylonieniu w drodze przetargu dostawcy przesuwnicy,
ktére uniemozliwi realizacj¢ w terminie calodci robdt koordynowanych przez
Wykonawce;

koniecznosci wprowadzenia zmian wskutek: zmiany stawki podatku VAT, przy czym
zmianie ulegnie wylacznie wysokos¢ podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace; zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczenin zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne; zasad gromadzenia i wysokosci wplat do
pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 1. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawcg.

zmiany liczby i procentowej wysokosci rozliczen czesciowych.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 moga zosta¢ dokonane, pod warunkami przedstawionymi
powyze] lub pod warunkiem wystapienia co najmniej jednej z nizej wymienionych
okolicznosci:

a)
b)

c)

d)
€)
f)

g)
h)

D
k)
D

zmiany obowigzujacych przepisow prawnych,

zmiany zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

z powodu dzialan os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
zamowienia, ktore to dzialania nie sg konsekwencja winy ktoérejkolwiek ze Stron,

sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z SIWZ,
obnizenia kosztu wykonania rob6t lub kosztu eksploatacji, uzytkowania obiektu,
poprawy  wartodci, jakosci lub podniesienie sprawnos$ci, przyspieszenia
i zaawansowania robo6t budowlanych,

zmiany harmonogramu realizacji robot budowlanych i postepu rob6t w odniesieniu
do rzeczywistego zaawansowania robdt budowlanych,

nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, infrastrukturalnymi w szezegélnosei: niewypalami i1 niewybuchami;
wykopaliskami archeologicznymi, niezinwentaryzowanymi instalacjami
podziemnymi,

terminu wykonania umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 lit. od a) do d)
oraz i), h) 1 k), przy czym zmiana terminu wykonania danego etapu moze powodowaé
koniecznosé zmiany terminéw wykonania kolejnych etapéw realizacji umowy;
wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3 lit. f),
1)im);

zakresu prac w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 lit. od a) do ¢) i h);

zakresu prac powierzonych podwykonawcom, w przypadku o ktorym mowa w ust. 3
lit. j),

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej czy w specyfikacji
technicznej warunkow terenowych zewnetrznych lub wewnetrznych, w szezegolnosci
istnienie nie zinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej, infrastruktury wewnetrznej lub obiektow budowlanych,

niedostgpno$¢ na rynku materialdow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowana
zaprzestaniem produkeji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen, jezeli
ta zmiana nie bedzie miala wplywu na wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy;
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0)

p)

Q)

t)

u)

v)

pojawienia si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowsze) generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamoéwienia lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu zaméwienia,

pojawienia si¢ nowszej technologit wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej
na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztdéw wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

koniecznoscig usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w przypadku gdy majg one
istotny wplyw na prawidlowos¢ i cel wykonania przedmiotu zamdwienia,

odmowg wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowg
lub opéznien w udostepnieniu sasiednich nieruchomo$ci przez ich wiascicieli
niezbednych dla realizacji przedmiotu zamdwienia,

koniecznoscig udzielenia zamowien dodatkowych, ktorych realizacja powoduje
niezbedng koniecznos¢ przedluzenia terminow przewidzianych na realizacje
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien
zawartej Umowy w zakresie przediuzenia termindéw przewidzianych na realizacj¢
zamOwienia, o okres niezbedny do realizacji zamowien dodatkowych,

wystgpienia opdznien niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych oraz w przypadku wydluzania procesu realizacji robdt ze wzgledu
na konieczno$¢ dokonania lub uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, pozwolen,
termin,

wystgpienia opdZnieti niewynikajgcych z winy Wykonawcey podczas realizacji robot
budowlanych z powodu wystapienia sily wyzszej,

wystgpienia opoznien niewynikajgcych z winy Wykonawcy powstalych w wyniku
dzialan oséb trzecich, ktore to dzialania maja wplyw na nalezyte i terminowe
wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w umowie,

w) wystagpienia niekorzystnych warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajacych

prawidtowe wykonanie robot, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
z zastrzezeniem, 1Z okres wydiuzenia terminu realizacji nie moze by¢ dluzszy niz okres
trwania ww. warunkéw pogodowych powodujacych brak mozliwosci prowadzenia
robét.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktdrych niemozliwe jest
prowadzenie robét bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidlowy, zgodny
z umowiong technologig lub zasadami sztuki budowlane;.

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystapienie sredniej dziennej
temperatury nizszej niz minus 10° C lub temperatury powyzej 30° C w zakresie robot
zewnetrznych budowlanych. Srednia temperature wykonawca ustala w ten sposob, ze
kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujac odpowiednich
wpiséw do Dziennika Budowy. Srednia arytmetyczna z tych pomiaréw bedzie $rednia
dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawalnice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry — uniemozliwiajace prowadzenie zewnetrznych robét budowlanych w ogéle
badz bez niewspoimiernych naktadéw. O wystapieniu zjawiska uznanego za
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nickorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwlocznie poinformuje
Zamawiajacego 1 dokona wpisu w Dzienniku Budowy. Zamawiajgcy ma prawo
weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na
podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wlasciwych dla
miejsca budowy), w szczegoélnosci $redniej temperatury dzienne;j.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy, Strona, ktéra powezmie o nich
wiadomos¢ zobowigzana jest niezwlocznie poinformowaé o tym pisemnie drugg Strong wraz
z podaniem uzasadnienia.

Dopuszcza si¢ zmiang terminu przewidzianego na zakonczenie robét tylko proporcjonalne do

czasu trwania okolicznos$ci, ktora powoduje konieczno$¢ zmiany terminu.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia terminu realizacji przedmiotu

zamOwienia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez

Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe ponosi Wykonawca.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do Umowy na skutek okolicznosci,

o ktérych mowa w ninigjszym paragrafie, Strona, ktéra powezmie o nich wiadomosé

zobowigzana jest niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie do 14 dni poinformowaé o tym

pisemnie drugg Strone.

. Propozycja zmiany elementéw wykonywanego przedmiotu zaméwienia moze by¢ zlozona

Zamawiajgcemu przez Wykonawcg, w przypadku, gdy nie wplynie to na zmiane

wynagrodzenia. Propozycja zamiany elementéw wykonywanego przedmiotu zaméwienia

moze by¢ zlozona Wykonawcy przez Zamawiajgcego najpozniej na miesige przed
terminem rozpoczecia tych robot.
§22
Prawa autorskie

Projekty warsztatowe i dokumentacja powykonawcza, ktéra powstala przy realizacji

przedmiotu zamowienia podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r,

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1293).

Wykonawca os$wiadcza, ze do dokumentacji zwane] w niniejszym paragrafie dzielem

przyshuguja mu autorskie prawa majatkowe i prawa te nie sg ograniczone w jakikolwiek

sposdb na rzecz osob trzecich.

. Z chwila podpisania protokotu odbioru i zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 6

lit. €), Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do projektéw warsztatowych

i powykonawczej stanowigce) przedmiot zamowienia bez obowigzku zaplaty dodatkowego

wynagrodzenia na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

a) korzystania z dokumentacji zgodnie z jej przeznaczeniem,

b) utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzanie okre§long technikg egzemplarzy
dokumentacji, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu elektronicznego oraz
technikg cyfrowa,

¢) rozpowszechniania — tj. publicznego wykonania, wystawiania, wyswietlenia odtworzenia
oraz nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostgpniania w taki sposéb, aby
kazdy mdgl mie¢ dostgp do przedmiotu zamoéwienia w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, przesylania przez internet, udost¢pniania w internecie poprzez umieszczenie
na stronach internetowych, wprowadzania do pamieci komputeréw i serwerdw,
udostgpniania za posrednictwem sieci komputerowych.

Wraz z przejsciem autorskich praw majatkowych, na Zamawiajgcego przechodzi wlasnosé

wszystkich egzemplarzy projektow warsztatowych 1 dokumentacji powykonawczej

stanowigcej przedmiot zaméwienia, a dostarczonej zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych

Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

. Po zaplacie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 lit. ¢), Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
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6. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujgc umowe nie naruszy praw majatkowych osob
trzecich i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowa, warsztatowa i powykonawcza
stanowigcg przedmiot zamowienia w stanie wolnym od obcigzen prawami osob trzecich.

7. Wykonawca odpowiada réwniez za wszelkie wady prawne przedmiotu zamowienia,
a w szczegolnosci za ewentualne roszczenia osoéb trzecich skierowane przeciwko
Zamawiajagcemu, wynikajgce z naruszenia praw wlasnosci intelektualnej, w tym za
nieprzestrzeganie przepiséw ustawy, o ktdrej mowa w ust. 1 ninigjszego paragrafu.

§23
Postanowienia koncowe

l. Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
do korespondencji. Powiadomienie powinno byé pod rygorem niewaznosci dokonane
w formie pisemnej i doreczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2. Sadem wilasciwym do rozstrzygania sporéw wynikajacych z Umowy bedzie sad wlasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany tresci Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Do Umowy stosuje si¢ prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej. Ilekro¢ w umowie
zostajg przywolane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen lub innych aktéw, nalezy przez
nie rozumie¢ rowniez akty zmieniajgce je badz wydane w ich miejsce.

6. Zatgczniki okreslone w umowie stanowia jej integralng czgsé:

a) zalacznik nr 1 do Umowy - Dokumentacja Projektowa przedmiotu zaméwienia ktora
zostanie przekazana Wykonawcy w wersji papierowej - 1 egz. oraz w wersji elektronicznej
na nosniku CD,

b) zatgcznik nr 2 do Umowy - wykaz podwykonawcow z zakresem powierzonych prac,

¢) zalacznik nr 3 do Umowy - oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

d) zalacznik nr 4 do Umowy - harmonogram rzeczowo — finansowy w ukfadzie miesigcznym,
w czasie przewidzianym na realizacj¢ przedmiotu zamdwienia z podzialem na elementy
wg kosztorysu ofertowego,

e) zatacznik nr 5 do Umowy — Procedury, Ksigga Projektu,

f) zatacznik nr 6 do Umowy - Zespdt Osob Wskazanych do Realizacji Zaméwienia,

g) zalgcznik nr 7 do Umowy — Wykaz Innych Podmiotow, ktére beda uczestniczyty
w realizacji zaméwienia.
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Zalacznik nr 1 do Umowy
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PROTOKOL PRZEKAZANIA
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Zalacznik nr 2 do Umowy |
WYKAZ PODWYKONAWCOW
Z ZAKRESEM POWIERZONYCH PRAC

Zakres prac, ktére Wykonawca powierzy

Podwykonawey Nazwa i adres Podwykonawcy
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Zalycznik nr 3 do Umowy
OFERTA WYKONAWCY
WRAZ Z ZALACZNIKAMI
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Zalgeznik nr 4 do Umowy
ZATWIERDZONY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY OPRACOWANY
W UKLADZIE MIESIECZNYM W CZASIE PRZEWIDZIANYM NA REALIZACJE
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Z PODZIALEM NA ELEMENTY WG KOSZTORYSU OFERTOWEGO
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Zalgcznik nr 5 do Umowy
PROCEDURY
KSIEGA PROJEKTU
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] ) Zalacznik nr 6 do Umowy ]
ZESPOL OSOB WSKAZANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp.

Funkcja w realizacji zamdwienia

Imig i nazwisko

Kwalifikacje
{uprawnienia budowlane)

4.

3.
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Zalgcznik nr 7 do Umowy
WYKAZ INNYCH PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYLY W
REALIZACJI ZAMOWIENIA
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