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§1

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcym jest:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres: ul. Ksigzycowa 5 01-934 Warszawa
Tel: +48 /22/ 22 99 931,
NIP: 522-25-48-391 Regon: 016321074
http://www.lpr.com.pl e-mail://dzp@lpr.com.pl, centrala@lpr.com.pl
Dni i godziny urzgdowania: od poniedziatku do pigtku w godzinach 8%°-15%.

§2
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w  trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pozn. zm.), zwanej dalej uPzp.
Postgpowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami uPzp dla post¢powarl, ktorych warto$é zamowienia
nie przekracza kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp tj. kwote 5 548 000,00 EURO.

§3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa plyty przedhangarowej, budowa torowiska dla platformy
do transportu $miglowca wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca oraz robotami remontowymi
w obrgbic budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Shuzby Ratownictwa Medycznego HEMS Szczecin
— Goleniow dla inwestycji wspolfinansowanej ze srodkéw UE — Program Operacyjny Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020, projekt pn. ,Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 2 —
Lotnisko Szczecin - Golenidw, dziatki nr 696/6, 696/43, czes¢ dziatki nr 696/61, Jjednostka ewidencyjna
320402-5, obreb Glewice - 2.
Szczegélowy Opis przedmiotu zaméwienia znajduje sie w zalaczniku nr 2 do SIWZ.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania wizji lokalnej. Odbycie wizji lokalnej nie jest
obowigzkowe. Dokladny termin wizji lokalnej Wykonawcy moga uzgodnié z: Panem Robertem
Boroniem (pon. — pt. godz. 8.00 - 15.00), tel. (+48) 22 22 99 843, Na spotkaniu Wykonawcy bedg mogli
dokona¢ wizji lokalnej terenu gdzie bedzie realizowany przedmiot zaméwienia. Podczas wizji lokalnej
nie bgda udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczace Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdwienia, jednakze po jej zakoficzeniu Wykonawca moze zlozyé zapytania do SIWZ stosownie
do form porozumiewania si¢ w okreslonych w postgpowaniu. Powyzsze podyktowane jest koniecznoscig
zachowania w postgpowaniu zasady uczciwej konkurencji. Wykonaweca, ktéry zrezygnuje z odbycia
wizji lokalnej nie bgdzie mogt podczas wykonywania umowy zglaszaé uwag do sposobu jej realizacji,
stanu faktycznego i okolicznosci zwigzanych z wykonaniem zaméwienia, o ktorym lub ktorych mogt sie
dowiedzie¢ podczas wizji lokalnej.

Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace:

1} Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace (w rozumieniu przepisdw ustawy
z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 1. poz. 108 z pézn. zm.) przez
Wykonawcg lub podwykonawcg 0sob biorgeych udzial w realizacji przedmiotu zaméwienia: robot
budowlanych i montazowych i innych czynnosci zwigzanych z budows budynkow oraz obiektow
inzynierii ladowej i wodnej, w tym w szczegdlnosci takich jak: rozbiorka i przygotowanie terenu pod
budowg, budowanie fundamentéw, roboty betoniarskie, murarskie, kamieniarskie, montowanie
1 demontowanie rusztowan, wykonywanie pokry¢ dachowych, roboty zwigzane z wykonywaniem
instalacji budowlanych (np. elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych i pozostalych instalacji
budowlanych), montaz konstrukeji stalowych, roboty wykoficzeniowe. Obowiazek ten nie dotyczy



stanowisk obejmujacych czynnosci kwalifikowanych jako wykonywanie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (kierownik budowy, nadzér techniczny itp.).

2) Wykonawca i podwykonawca majg obowiazek przedstawi¢ Zamawiajacemu przed podpisaniem
umowy wykaz 0séb bioracych udziat w realizacji przedmiotu zamowienia, wykonujacych czynnosci
wskazane w pkt. 1). Wykaz osob bedzie stanowil zalgcznik do umowy.

3) Dokumentowanie zatrudnienia osob wykonujacych wskazane powyzej czynnosci bedzie polegalo na:

- na ectapie zlozenia oferty Wykonawca sklada o$wiadczenie zgodnie z treécia Zalacznika
Nr 1 do SIWZ (Formularz oferty),
- na etapie realizacji umowy Wykonawca lub podwykonawca na wezwanie Zamawiajacego sklada
o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szezegélnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, datg zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych 0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione;j
do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

4) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawcg lub podwykonaweg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1} czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcj¢ w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawcg kary umownej w wysokosci okreslonej w
Istotnych Postanowieniach Umowy.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie Kontroli przez Panstwowsg
Inspekcje Pracy.

Oznaczenie wg Wspdlnego Slownika Zamowieh (CPV):

45000000-7 — Roboty budowlane;

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej;

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie bodowy rurociggdw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1) uPzp Zamawiajacy informuje, Ze przewiduje uniewaZnienie

postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprzyznania Srodkéw pochodzacych

Z budietu Unii Europejskiej — informacja zostala zamieszczona rdéwniez w ogloszeniu

o zaméwieniu.

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamowienia Zamawiajacy okreslit przedmiot zamoéwienia

poprzez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu,

ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktow,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rdwnowainych. Wskazane wyzej okreélenie

przedmiotu zamdéwienia ma charakter wylgcznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu

wskaza¢ oczekiwane standardy co do minimalnych parametréw technicznych oczekiwanych materiatow

i urzadzen. Przez ofert¢ rOwnowazng nalezy rozumie¢ ofert¢ o parametrach technicznych,

wytrzymalosciowych, jakosciowych, wydajnosciowych nie gorszych od opisu wskazanego przez

Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamdwienia. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza

mozliwo§¢ zaoferowania materialdbw o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu,

natomiast nie o innych wilasciwosciach i funkcjonalnosciach niz okre$lone w SIWZ. Wykonawca
powolujacy si¢ na rozwiazania rownowazne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 uPzp musi wykazaé,

ze oferowane dostawy spelniajg warunki okreslone przez Zamawiajacego w stopniu nie gorszym. W

przypadku, gdy wykonawca nie zlozy w ofercie dokumentéw o zastosowaniu innych materiatow i

urzadzen, to rozumie si¢ przez to, ze do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujeto materiaty

i urzadzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamowienia. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w

opisie przedmiotu zamoéwienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o

ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 uPzp nalezy rozumiec¢ je jako przykladowe. Zamawiajacy zgodnie z art.

30 ust. 4 uPzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisanym w

tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w ninigjszej SIWZ norma, nalezy przyjaé, ze w

odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réownowazne”. Wykonawca, ktéry powoluje sie na




rozwigzania rownowazne w stosunku do opisywanych przez Zamawiajgcego, jest obowiazany wykazac
w_zlozonej ofercie, e oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlanc spelniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
§4
OPIS CZESCI ZAMOWIENIA
Zamawiajgey nie dopuszcza skladania ofert czgéciowych. Oferty niezawierajgce pelnego zakresu przedmiotu
zamdwienia zostana odrzucone.
§5
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT 617 UPZP
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

§6
INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

§7
WYKONANIE ZAMOWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCOW

Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 uPzp Wykonawca moze powierzyé wykonanie czgsci zamoéwienia
podwykonawcy. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercic czgéci zamoéwienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.
W przypadku niewskazania czgéci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom i
firm podwykonawcow, przyjmuje sig, iz przedmiot zaméwienia zostanie w caloéci wykonany samodzielnie
przez Wykonawce.

§8

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji zaméwienia: Nie dtuzszy niz 200 dni od daty zawarcia umowy. Szczegolowe terminy
realizacji zaméwienia zostaly okreslone w Istotnych postanowieniach umowy (zatacznik nr 3 do SIWZ).
Termin realizacji zaméwienia jest uzalezniony od tresci oferty wykonawcy w tym zakresie (kryteria oceny
ofert - § 18 SIWZ).

§9

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
WYKONAWCY
1. O udziclenic zaméwienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, kiorzy spetniajg warunki, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnoéci zawodowej, o ile wynika to z
odrgbnych przepisow: Zamawiajgey nie okresia warunku ww. zakresie;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiajgcy nie okresla warunku ww. zakresie;
3) zdolnosci technicznej lub zawodowej: warunek zostanic uznany za spetniony, jezeli Wykonawca
wykaze, ze:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnoSci jest krotszy - w tym okresie wykonat:

al) co najmnicj 2 (dwie) roboty budowlane polegajace na: budowie obicktu budowlanego
o kubaturze co najmniej 2 000 m* kazdy, wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych
1 zewngtrznych - sanitarnych i elektrycznych, i o wartosci kazdej z tych robét budowlanych
co najmniej 2 000 000,00 PLN netto;
oraz

a2) co najmniej 1 (jedna) robotg budowlang polegajaca na: wykonaniu posadzki przemystowej lub
posadzki betonowej o powierzchni co najmniej 200 m?;

W celu spelnienia ww. warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia dopuszczalna jest realizacja
przedmiotowych robét w ramach tego samego zlecenia/umowy.



b)

dysponuje lub bgdzie dysponowal co najmniej | (jedna) osoba skierowang do realizacji
zamOwienia posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, wydane na podstawie obecnie
obowigzujacych przepisow prawa (lub odpowiednie, wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow, wystarczajace do realizacji przedmiotu zamdwienia); ktéra bedzie
uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia i bedzie petni¢ funkcje Kierownika Budowy oraz ktéra
kierowala na stanowisku Kierownika Budowy realizacja co najmniej 2 (dwéch) robét
budowlanych, obejmujgcych budowe budynkéw o powierzchni co najmniej 500 m’ kazdy.

W razie watpliwoéci pojecia uzyte w ust. 1 pkt 3) sq zdefiniowane w ustawie z dnia 07 lipca 1994

r. Prawo budowlane oraz Rozporzqdzeniv Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W zwigzku z art. 22a ust. 4 wPzp: W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogaq polegaé na zdolnosciach innych
podmiotow, gdy podmioty te zrealizujq ustugi do realizacji, ktorych te zdolnosci sq wymagane.

W zwigzku z powyzszym, w sytuacji gdy ktérys z warunkéw, o ktérych mowa w § 9
ust. 1 pkt 3) lit a) i b) bedzie w caloSci spelniany nie przez Wykonawceg lub uczestnika
konsorcjum a przez ,inny podmiot”, , podmiot” ten musi by¢ wykenawca calej czesci
zaméwienia (100%). Jezeli warunek begdzie spehmiany czgSciowo przez Wykonawce lub
uczestnika konsorcjum oraz cz¢Sciowo przez inny podmiot lub inne podmioty, to ta czesc
zamowienia bgdzie musiata by¢ wykonana proporcjonalnie do zakresu spetniania tego warunku
przez poszczegblne podmioty. Jednocze$nie Zamawiajgcy informuje, ze niedopuszczalne jest
sumowanie do$wiadczenia podmiotow w zakresie zrealizowanych robot budowlanych okreslonych
w ust. 1 pkt. 3 lit. a) ppkt al).

O udzielenie zamodwienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktdrzy nic podlegaja wykluczeniu na podstawie

art. 24 ust. 1 uPzp. Zgodnie z art. 24 ust. 1 uPzp z postgpowania o udzielenie zamowienia wyklucza sig:

1) Wykonawcg, ktéry nie wykazal spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub nie wykazal braku
podstaw wykluczenia,

2) Wykonawce bgdacego osobg fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za przestgpstwo:

a)

b)

c)
d)

0 ktérym mowa w art. 165a, art. 181188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U, z
2018 r. poz. 160¢ z pdéZn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z pozn. zm.),

o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
— Kodeks karny,

skarbowe,

o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

3) Wykonawcg, jezeli urzgdujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspodlnika
spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa
w pkt 2),

4} Wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzie
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skiadek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonal platnoéci naleznych podatkow, optat lub skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace
porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci,

5) Wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajgcego w blad przy przedstawieniu informacji, ze nie podiega wykluczeniu, spelnia warunki
udziatu w postgpowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub ktory zatait te informacje
lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentow,



6) Wykonawcg, ktéry w wyniku lekkomyslnoéci lub niedbalstwa przedstawil informacje wprowadzajace
w blad zamawiajacego, mogace miec istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia,

7) Wykonawcg, ktory bezprawnie wplywal lub prébowat wptynaé na czynnoéci zamawiajgcego lub
pozyskac informacjc poufne, mogace daé mu przewage w postgpowaniu o udzielenie zamowienia,

8) Wykonawce, ktory brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zaméwienia lub ktorego
pracownik, a takze osoba wykonujaca prace na podstawic umowy zlecenia, o dzielo, agencyjnej lub
innej umowy o $wiadczenie ushug, brat udzial w przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze
spowodowane tym zaklécenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez
wykluczenie wykonawey z udzialu w postgpowaniu,

9) Wykonawcg, ktéry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majace na celu zaklocenie
konkurencji migdzy wykonawcami w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, co zamawiajacy jest w
stanie wykazac za pomocg stosownych $rodkow dowodowych,

10)Wykonawce bgdgcego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt zakaz ubiegania sie o
zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci
podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
703 z poézn. zm.),

11)Wykonawce, wobec ktorego orzeczono tytulem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sig
0 zamowienia publiczne,

12)Wykonawcow, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z pdzn. zm.),
zlozyli odrgbne oferty, oferty czgsciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzial w postepowaniu,
chyba ze wykazg, Ze istnigjace migdzy nimi powigzania nic prowadza do zaklocenia konkurencji w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegaé si¢ Wykonawcy wobec ktorych nie zachodza podstawy

wykluczenia opisane ponizej, na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp, Zamawiajacy przewiduje wykluczenie z

postgpowania o udzielenie zamdwienia Wykonawcy:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwicrdzonym przez sad ukladzie
W postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenic wierzycieli przez likwidacje
Jego majatku lub sad zarzadzil likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z pézn. zm.) lub
ktérego upadlod¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadloéci zawarl uklad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli ukiad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacj¢ majatku upadlego, chyba ze sad zarzadzit likwidacj¢ jego majagtku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadosciowe (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. poz. 2344 z p62n. zm.);

2) ktory w spos6b zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza jego uczciwosé, w
szczegblnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziafania lub razacego niedbalstwa nie
wykonat lub nicnalezycie wykonal zamowienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocy
stosownych $rodkéw dowodowych;

3) jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3), uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostajg w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a) zamawiajgcym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

¢) cztonkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktére zlozyly o§wiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnodci po stronie zamawiajacego w inny sposéb niz
przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu;

4) ktéry, z przyczyn lezacych po jego stromie, nie wykonat albo nienalezycie wykonal w istotnym
stopniu wczesniejsza umowg w sprawie zamoéwienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z
zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt [—4 uPzp, co doprowadzito do rozwigzania umowy
lub zasadzenia odszkodowania;

5) bedacego osoby fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom



pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego popelnienie wymierzono kare
aresztu, ograniczenia wolno$ci lub kar¢ grzywny nie nizsza niz 3000 zlotych;

6) jezeli urzgdujacego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspolnika spotki w spolce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktérym mowa w pkt 5);

7) wobec ktorego wydano ostateczna decyzj¢ administracyjng o naruszeniu obowigzkéw wynikajacych z
przepisdw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepisdéw o zabezpieczeniu spotecznym,
jezeli wymierzono tg decyzjg kare pienigzna nie nizszg niz 3000 zlotych;

8) ktory naruszyl obowigzki dotyczace platnosci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za pomoca stosownych $rodkow
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 4), chyba ze wykonawca dokonat
platnosci naleznych podatkéw, oplat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

Wykluczenie Wykonawcy nastgpuje:

1) w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a) — c¢) i pkt 3), gdy osoba, o ktérej mowa
w tych przepisach zostala skazana za przestgpstwo wymienione w ust. 2 pkt 1) lit. a) — ¢), jezeli nie
uptynglo 5 lat od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku potwierdzajacego =zaistnienic jednej
z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal okre$lony inny okres wykluczenia,

2) w przypadkach, o ktorych mowa:

a) wust. 2 pkt 2) lit. d) i pkt 3), gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostala skazana za

przestgpstwo wymienione w ust, 2 pkt 2) lit, d),

b) wust. 2 pkt 4),

— jezeli nie uptynely 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia si¢ wyroku potwierdzajgcego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal okreslony inny okres
wykluczenia lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia
stala si¢ ostateczna,

3) w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 7) 1 9), jezeli nie uplynely 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bgdacego podstawg wykluczenia,

4) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 10), jezeli nie uplynat okres, na jaki zostal prawomocnie
orzeczony zakaz ubiegania si¢ o zamdwienia publiczne,

5) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 11), jezeli nie uplynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania si¢ o zamowienia publiczne.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie ust. 2 pkt 2) i 3) oraz 5) — 9) lub ust. 3, moze

przedstawi¢ dowody na to, Zze podjgte przez niego srodki sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci,

w szczegdlnosci udowodnié¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestgpstwem lub przestepstwem

skarbowym, zados¢uczynienie pieni¢zne za doznang krzywdg Jub naprawienie szkody, wyczerpujace

wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolpracg z organami scigania oraz podjecie konkretnych $rodkow
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postgpowaniu wykonawcy.

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy, bgdgcego podmiotem zbiorowym,

orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sig¢ o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat

okre$lony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegolne

okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie ust. 5.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8), przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiajacy

zapewnia temu Wykonawcy mozliwos$¢ udowodnienia, Ze jego udzial w przygotowaniu postgpowania

o udzielenie zamodwienia nie zakléci konkurencji.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawcg na kazdym etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia.



’ §10
WYKAZ OS$WIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Wykaz o$wiadczen skladanych przez Wykonawce wraz z oferta w celu wstepnego potwierdzenia,
e nie podlega on wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu:

1) Aktualne na dzien skladania ofert Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (wzér Oswiadczenia - zalgcznik nr 4 do SIWZ);

2) Aktualne na dzien skladania ofert O$wiadczenie o niepodleganiu  wykluczeniu skladane
na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (wzér Oswiadczenia - zalgcznik nr 5 do SIWZ);

oraz

3} Wykonaweca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si¢ na ich zasoby,
warunkéw udzialu w postgpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu,
o ktérym mowa w pkt 1)1 2),

4) Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie cz¢éci zamowienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w o§wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 2),

5) W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamoéwienie przez Wykonawcdw, oéwiadczenia sklada
kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zaméwienie. Dokumenty te potwierdzaja
spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy z Wykonawcow wykazuje speinianie warunkéw udzialu w post¢powaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala oceniona

najwyzej, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziefi zlozenia

o$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 uPzp.

Wykaz oswiadczeni lub dokumentéw, skladanych przez Wykonawce, ktérego oferta zostala

najwyzej oceniona w postepowaniu, na wezwanie Zamawiajacego w celu potwierdzenia

okelicznosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 3) lit. a) i b):

W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawcg warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych

zdolnosci technicznej lub zawodowej Zamawiajacy Zada nastgpujacych dokumentéw:

a) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem
terminu  skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy -
w tym okresic, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoici, daty, miejsca wykonania
i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowodéw okreslajacych
czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnoscei informacji o tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, s referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywanc, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé¢ tych dokumentéow - inne
dokumenty (wzdr — zatacznik nr 8 do SIWZ);

b) wykazu osdb, skierowanych przez wykonawcg do realizacji zamoOwienia publicznego,
w szczegoblnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zamodwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami (wzor — zalacznik nr 9 do SIWZ),

Wykaz oswiadczen tub dokumentéw, sktadanych przez Wykonawce, ktdrego oferta zostala najwyzej

oceniona w postgpowaniu, na wezwanie Zamawiajacego w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych

mowaw § 9ust. 213;

1) informacji z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie okre§lonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3)
i 10) oraz, odno$nic skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie okreslonym
w § 9 ust. 3 pkt 5) 1 6), wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania
ofert;




2) zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzajjcego, ze wykonawca nie
zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed upltywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z
wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie
na raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wiasciwego organu;

3) za$wiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie
splat tych naleinoéci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskatl
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platno$ci lub
wstrzymanie w calodci wykonania decyzji wlasciwego organu;

4) odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoéci gospodarczej,
jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia okreslonych w § 9 ust. 3 pkt 1);

5) o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sgdu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne albo —w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentéw
potwierdzajacych dokonanie platnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie splat tych naleznosci;

6) o§wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem $rodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania si¢ 0 zamdwienia publiczne;

7) o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujacego za wykroczenie
na kar¢ ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okre§lonym przez zamawiajacego w § 9 ust. 3
pkt 5) i 6};

8) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o
naruszeniu obowigzkéw wynikajacych z przepisGw prawa pracy, prawa ochrony §rodowiska lub
przepisdw o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajacego w § 9 ust. 3
pkt 7);

9) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkdw i oplat lokalnych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z pdzn. zm.).

Jezeli Wykonaweca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, na wezwanie Zamawiajacego, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4:

1) pkt 1) - sklada informacj¢ z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
réwnowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3) i 10) oraz w § 9
ust. 3 pkt 5)1 6),

2) pkt 2) - 4) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo
ze zawari porozumienie z wladciwym organem w sprawie splat tych naleznodci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélno$ci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wlasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloéci.



10.

11.

12.

13.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 2) lit. a),
powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, nic wydaje si¢ dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5, zastgpuje sie
Je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawey, ze wskazaniem osoby albo osdéb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyc, ztozone
przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 6 stosuje sie.

Wykonawca majacy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majacej
migjsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w
ust. 4 pkt 1), sklada dokument, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1), w zakresie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt 3)
i 10) oraz § 9 ust. 3 pkt 6). Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument
miat dotyczy¢, nie wydaje si¢ takich dokumentow, zastgpuje si¢ go dokumentem zawierajagcym
oswiadczenie tej osoby zlozonym przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o ktorych mowa powyzej, powinny byé wystawione nie wczeéniej
niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.

Wykonawca w_stosownych sytuacjach moze w celu potwierdzenia spehiania warunkéw udzialy w
postgpowaniu, o ktérych mowa w § 9 ust. 1, polegaé na zdolnoéciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
20 z nim stosunkdéw prawnych, na zasadach okre§lonych w art. 22a uPzp. Wrykonawca, ktory polega na
zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié Zamawiajacemu, ze realizujac
zaméwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotéw. w szczegdlnosci
przedstawiajgc wraz z oferta zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycii niezbednych
zasobéw na_potrzeby realizacji zaméwienia. Z dokumentu (np. zobowigzania) musi wynikac
w szczegolnosei:

1) zakres dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawcg, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;
3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziahu w
postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg.

W odniesicniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdelno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw
na zasadach okreslonych w art. 22a uPzp, przedstawienia, na mocy ust. 3, w odnicsieniu do tych
podmiotéw dokumentéw wymienionych w ust. 4 pkt 1) - 9), na zasadach okreslonych w ust, 3
w celu zbadania czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w
§ 9 ust. 2 pkt 2)-12)i § 9 ust. 3.

Wykonawca moze wskazaé¢ o§wiadczenia lub dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3, 4, 5, 7, 8, ktére
znajdujg si¢ w posiadaniu Zamawiajacego, w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w § 9
ust. 1,213,

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnoéci  oéwiadczen lub dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 3, 4, 5, 7, 8, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi
ogolnodostgpnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcg o$wiadczenia lub dokumenty.
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Odwiadczenia, o ktdrych mowa w § 10 dotyczace wykonawcy i1 innych podmiotow, na ktérych
zdolnosciach lub sytuacji pelega wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a uPzp oraz dotyczgce
podwykonawcow, skladane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktdorych mowa § 10, inne niz o$wiadczenia, skladane s3 w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem, poprzez zlozenie na kazdej zapisanej stronie kopii dokumentu
podpisu wraz z adnotacja ,,za zgodnos¢ z oryginatem”.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie¢ o udzielenie
zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na_stronie
internetowej Zamawiajacego informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaze Zamawiajacemu
w_formie pisemnej (bez wezwania) o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznoéci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktore] mowa w art. 24 ust. | pkt 23 uPzp. Wraz ze zlozeniem o§wiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadzg do zaklécenia
konkurencji w_postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego (wzér o$wiadczenia stanowi
zalacznik nr 6 do SIWZ).

W zakresie nicuregulowanym w SIWZ, zastosowanie majg postanowienia Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r., w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia.

§11
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW.
WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI
W ninigjszym postgpowaniu komunikacja migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie
za po$rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -~ Prawo
pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiscie, za posrednictwem postanca lub przy
uzyciu poczty elekironicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ushig droga
elektroniczng (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z pézn. zm.), z zastrzezenicm ust. 2.
Oferty wraz z zalgcznikami (réwniez ewentualng ofertg dodatkows, o ktorej mowa w art. 91 ust. 5 uPzp)
sktada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. W przypadku o$wiadczen
i dokumentéw skladanych w trybie art. 24 ust. 11 oraz 26 ust. 1, 2, 2f uPzp oraz w przypadku
oswiadczen, dokumentow i pelnomocnictw skladanych odpowiednio w trybie art. 26 ust. 3 i 3a uPzp,
obowiazuje forma pisemna.
Wykonawca moze si¢ kontaktowaé z Zamawiajgcym:
1) numer telefonu: +48 (22) 22 99 833,
2) adres poczty elektronicznej: sekretariat@lpr.com.pl, dzpi@lpr.com.pl
Osobg uprawniong do kontaktéw z Wykonawcami jest:
1) w sprawach merytorycznych — Robert Boron,
2) w sprawach proceduralnych — Artur Lisowski.
Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przy uzyciu poczty elektroniczngj w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o Swiadczeniu ushug drogg elektroniczna, kazda ze Stron na zZadanie drugiej Strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
We wszelkiej korespondencji dotyczacej niniejszego postgpowania zaleca si¢ wskazywal numer
postepowania i tytul postgpowania nadany przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego o kazdej zmianie adresu.
Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy bedzie uznana za skutecznie zloZong
temu Wykonawcy.
Wykonawca moze zwrdcié sig do Zamawiajacego z prosba o wyjasnienie treSci niniejszej SIWZ.
Zamawiajacy udzieli niezwlocznie wyjasnien jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed terminem skladania
ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajgcego nie pdiniej niz
do konica dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o
wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie terminu skladania wniosku, lub dotyczy udzielonych



1.
2.

wyjasniefi, Zamawiajagcy moze udzielié wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku.

12
WYMAGANIA DO§TYCZACE WADIUM
Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ wadium do dnia 18.04.2019 r. do godz. 12%
w wysokosci: 50.000,00 zt (stownie: pigcdziesiat tysigcy zlotych 00/100).
Forma wplaty wadium:
1) Wadium moze by¢ wnoszone w:
a) picniadzu, platnc na konto: 36 1130 1017 0020 1459 3620 0008 w banku BGK S.A.,

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze porgczenie kasy jest zawsze porgezeniem pieni¢znym,

¢} gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o kiérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (tekst jednolity
Dz. U.z 2018 r. poz. 110 z pdin. zm.).

2) Wadium wnoszone w pieniagdzu uwaza si¢ za wniesione skutecznie wowczas, gdy przed uplywem
terminu okreslonego w § 12 ust. 1 nastapi uznanie na rachunku Zamawiajacego.

3) Wadium wnoszone w formie niepieni¢znej uwaza si¢ za wniesione skutecznie wowczas, gdy przed
uptywem terminu okreslonego w § 12 ust. 1 zostanie dostarczone w oryginale do miejsca wskazanego
w § 15 ust. 1. Powyzsze wadium musi by¢ dostarczone w oddzielnej trwale zamknigtej kopercie
oznaczonej: Wadium do postepowania nr ZP/2/IV/2019 pn: ,Przebudowa plyty
przedhangarowej, budowa torowiska dla platformy do transportu smiglowca wraz z niezbedng
infrastruktura towarzyszacg oraz robetami remontowymi w obrebie budynku na potrzeby bazy
Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego HEMS Szczecin — Goleniéw”,

4) Wszystkie dokumenty, potwierdzajgce wniesienie wadium muszg zawiera¢ numer przetargu, ktorego
dotycza.

5) Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplacic przelewem na rachunek bankowy wskazany
w ust. 2 pkt 1) lit. a).

6) W przypadku skladania przez Wykonawcg wadium w formie gwarancji lub porgczenia
niepieni¢znego, gwarancja lub por¢czenie powinno by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujacym
prawem i winno zawiera¢ nastgpujace elementy:

a) nazwg¢ dajacego zlecenie {(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poreczenia (Zamawiajgcego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowe) udzielajacych gwarancji lub podmiotu
udzielajgcego porgczenia) oraz wskazanie ich siedziby, nr referencyjny nadany sprawie przez
Zamawiajacego, nazwe zamowienia,

b) okreslenic wierzytelnosei, ktérag ma byé zabezpieczona gwarancja lub poreczeniem;

¢) kwote gwarancji lub porgczenia;

d) termin waznosci gwarancji lub porgczenia,

€) bezwarunkowe i nieodwolalne zobowiazanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji lub
porgczenia na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, (nie pozniej niz w ciggu 30 dni od daty
zgloszenia Zadania), w przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art.
46 ust. 5 uPzp.

7) Zwrot badz zatrzymanie wadium nastapi zgodnie z art. 46 uPzp.

§13
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Wrykonaweca jest zwiazany ofertg przez 30 dni.
Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skfadania ofert.



3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedhizy¢ termin zwiazania ofertg, na
czas niezb¢dny do zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego, z tym ze Zamawiajacy moze
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta, zwrécié si¢ do Wykonawcy o
wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

4. Przedhuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu
wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie terminu zwiazania oferty dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedhuzenia dotyczy jedynie
Wykonawey, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§14
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Oferta winna zawierac:
1) wypelniony i podpisany Formularz ofertowy (zatacznik nr 1 do SIWZ),
2) oswiadczenia, o ktérych mowa w §10 ust. 1,
3) dokument potwierdzajacy umocowanie osoby/osob podpisujacych oferte,

oraz
4) w przypadku oferty skladanej przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie

zamowienia — peinomocnictwo (w oryginale), ktore musi zawiera¢ w szczegodlnosci wskazanie:
oznaczenia postgpowania o zamowienie publiczne, ktérego dotyczy; Wykonawcodw ubiegajgcych sig
wspolnie o udzielenie zaméwienia publicznego; ustanowionego pelnomocnika oraz zakres jego
umocowania. W przypadku zlozenia kopii pelnomocnictwa dokument musi byé poswiadczony
notariainie. Korespondencja dotyczaca postgpowania przekazywana bgdzie do Pelnomocnika,
5) w przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje pelnomocnik oryginal petnomocnictwa

w przypadku zlozenia kopii pelnomocnictwa dokument musi byé poswiadczony notarialnie —
okreslajgcy jego zakres. Pelnomocnik postugujacy si¢ pelnomocnictwem ma obowiazek ztozyé wraz
petnomocnictwem dokument, z ktorego wynika uprawnienie 0sob, ktore udzielily pelnomocnictwa,
do reprezentowania Wykonawcy udzielajacego pelnomocnictwa. Korespondencja dotyczaca
postgpowania przekazywana bedzie do Pelnomocnika.

2.  Wykonawca winien dokladnie zapozna¢ si¢ ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca sig, aby Wykonawca
zdobyt wszelkie informacje, ktore mogg byc¢ konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.,

3. Tres¢ oferty musi odpowiada¢ tresci SIWZ i by¢ zgodna z powszechnie obowigzujgcymi przepisami

prawa.

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna ofert¢ pod rygorem odrzucenia.

Postgpowanie o udzielenie zamdéwienia prowadzi si¢ w j¢zyku polskim, w formie pisemnej na papierze

przy uzyciu noénika pisma nie ulegajgcego usunigciu bez pozostawienia Sladow, czytelna technika.

Dokumenty sporzadzone w jgzyku obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem na jgzyk polski.

6. Zaleca si¢, aby kazda strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana,
a w Formularzu ofertowym winna by¢ umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron
sktada si¢ oferta wraz z zalacznikami. Wykonawca moze nie podpisywaé czystych stron.

7. Strony oferty winny by¢ trwale ze soba potgczone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzezeniem sytuacji
opisanej w ust. 11.

8. Wszelkie zmiany w teks$cie oferty (poprawki, przekreslenia, dopiski) muszg byé podpisane przez
Wykonawcg pod rygorem ich nieuwzglednienia.

9. Formularz ofertowy oraz zalaczniki musza by¢ podpisane przez Wykonawce lub upelnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

10. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie oferty na formularzach sporzadzonych przez Wykonawce, pod
warunkiem, ze ich tres¢, a takze opis kolumn i wierszy odpowiada¢ beda formularzom okre§lonym przez
Zamawiajacego.

11. Informacje skladane w trakcie postgpowania, stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie moga byé
udostgpniane innym uczestnikom postgpowania, musza by¢ oznaczone klauzula: ,, Dokument stanowi
tajemnice przedsigbiorstwa”. Informacje te winny by¢ umieszczone w innej oscobnej wewnetrznej
kopercie, odrgbnie od pozostatych informacji zawartych w ofercie. Kartki nalezy ponumerowaé w taki
sposob, aby umozliwi¢ ich dopasowanie do pozostatej czgéci oferty (nalezy zachowa¢ cigglo$é numeracji
kartek oferty). Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.

e
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Oferta musi by¢ umieszczona w trwale zamknigtym, nieprzezroczystym i nienaruszonym opakowaniu
oznaczonym napisem:

Oferta przetargowa:
»Przebudowa plyty przedhangarowej, budowa torowiska dla platformy de transportu
$miglowca wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca oraz robotami remontowymi
w obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS
Szczecin — Goleniéow”
Nr postepowania: ZP/2/IV/2019
Nie otwiera¢ przed terminem: 18.04.2019 r. godz. 13"

oraz nazwa i dokladnym adresem wraz z numerami telefonéw Wykonawcy (dopuszeza si¢ odcisk
pieczeci). Wszelkie elementy oferty nie opakowane i nicoznaczone w ten sposob nie beda brane pod
uwage podczas pordwnania i oceny ofert, a brak informacji dotyczacy nazwy przedmiotowego
postgpowania moze by¢ przyczyng otwarcia oferty przed terminem okre§lonym w § 15 ust. 4.
Wykonawca moze, przed uplywem terminu skladania ofert, zmieni¢ zlozona przez siebie oferte.
Powiadomienie o zmianie musi byé¢ zlozone z dopiskiem ,,Zmiana oferty” wedlug zasad przewidzianych
w ust. 12. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zmiany zostana dolgczone do
oferty.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu skladania ofert, wycofac zlozong przez siebie ofertg. Oferte
wycofa¢ moze/gg jedynie osoba’y nalezycie umocowane. W trakcie otwarcia ofert nie beda otwierane
oferty, ktérych dotyczy wycofanie, takie oferty zostang odestane Wykonawcom na ich wniosek.
Wykonawca nie moze wycofac¢ oferty i wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty po uplywie
terminu skladania ofert.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

§15

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty nalezy skiada¢ w siedzibie Zamawiajacego:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 01-934 Warszawa, ul. Ksiezycowa 5, sekretariat pokéj nr 100
(I pietro).
Termin sktadania ofert uptywa 18.04.2019 roku o godz. 12*.
Zamawiajgcy dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiajacego:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, ul. Ksiezycowa 5, pokoj 111
Otwarcie ofert odbedzie sig¢, w obecno$ci Wykonawcoéw, ktorzy zechca przybyc do siedziby
Zamawiajagcego w dniu 18.04.2019 roku o godz. 13%.
Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza przeznaczyé
na sfinansowanie zamdéwienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze informacje
dotyczace ceny i terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych w
ofertach.
Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na swojej internetowej www.lpr.com.pl
informacje dotyczace:
1) kwoty, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
2) firm oraz adres6w Wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferte w terminie,
3)ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkoéw platnosci zawartych w ofertach.

§ 16
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Ceng oferty nalezy okresli¢ w zlotych polskich (PLN) z dokladno$cia do dwoch miegjsc po przecinku.
llekro¢ mowa o cenie, nalezy przez to rozumie¢ ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z
dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i uslug (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1830) (dla Wykonawcoéw majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej). Cena, w przypadku Wykonawcdéw nie majacych siedziby lub miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Poiskiej, jest ceng netto.
Cena podana przez Wykonawce w Formularzu ofertowym (zalgcznik nr 1 do SIWZ) musi by¢ catkowita



ceng brutto za wykonanie zamowienia.
4. Cena powinna zawiera¢ w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce.
Cena podana przez Wykonawce nie bedzie podlegaé zadnym negocjacjom.

Lh

6. Cena podana przez Wykonawcg musi zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja zamowienia

i obowiazywac bedzie przez caly okres zwigzania oferts.

7. Jezeli zlozono oferte, ktdrej wybdér prowadzilby do powstania u Zamawiajagcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatck od towaréw i ustug, ktéry mialby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajac ofertg, informuje zamawiajacego, czy
wybdr oferty bedzie prowadzié do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac
nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania,

oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.
§17

INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE

ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA
Rozliczenia prowadzone migdzy Zamawiajgcym, a Wykonawca bgda prowadzone w PLN.

§18

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE

OFERTY
1. Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriow sa:
Lp. Kryterium Ranga
1. | Cena brutto oferty 60
2. | Skrécenie terminu realizacji Etapu I 25
3. | Okres gwarancji 15
Razem 100

2. Oferty zostang ocenione za pomocg systemu punktowego, zgodnie z ponizszymi kryteriami:

1D W kryterium nr | Cena brutto oferty, maksymalng liczbg punktéw otrzyma oferta
Zz najnizszg cena brutto oferty, natomiast pozostale oferty otrzymajg punkty wynikajgce

z arytmetycznych przeliczen, zgodnie z ponizszym wzorem:
C = il X R
Cob
adzie: C - liczba punktéw przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty
Cmin — najnizsza zaoferowana Cena brutto oferty
Cob — Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie
R - ranga

2) W kryterium Skrocenie terminu realizacji Etapu I, Wykonawcy moga otrzymaé¢ maksymalnie 25

punktow.

Zamawiajacy przyzna punkty za skrdéceni terminu realizacji Etapu I wg nast¢pujacych zasad:
a) zadeklarowany termin wykonania Etapu 1. do 140 dni od daty zawarcia

0 punktow,

b) zadeklarowany termin wykonania Etapu 1: do 130 dni od daty zawarcia

~ 15 punktéw,

c) zadeklarowany termin wykonania Etapu 1: do 120 dni od daty zawarcia

— 25 punktow.
Maksymalny termin realizacji Etapu I— 140 dni od daty zawarcia umowy.

3) W kryterium Okres gwarancji, Wykonawcy moga otrzymaé maksymalnie 15 punktow:

umowy

umowy

umowy



Zamawiajgcy przyzna punkty za zaproponowany okres gwarancji wg nastgpujacych zasad:

a) Okres gwarancji 36 miesi¢cy — 0 pkt;
b) Okres gwarancji 48 miesiecy — 8 pkt;
¢} Okres gwarancji 60 miesiecy - 15 pkt.

Minimalny okres gwarancji — 36 miesigcy z zastrzezeniem pkt 3, 4, 5 § 16 Istotnych postanowiefi umowy
(zalacznik nr 3 do SIWZ).

3. W trakcie dokonywania obliczeh Zamawiajgcy zaokragli kazdy z wynikéw do dwéch miejsc
po przecinku,

4. Maksymalna ilo$¢ punktéw, ktérg moze uzyska¢ najkorzystnicjsza oferta w wyniku oceny wedhug
ww. kryteriéw wynosi 100 pkt.

5. Zanajkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora otrzyma najwyzsza liczbg punktow.

§19
INFORMACJE DOTYCZACE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiajagcy nie przewiduje w niniejszym  postgpowaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukgcji elektroniczne;j.

§20
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce,
ktorego oferta zostata wybrana do dopetnienia nastepujacych formalnosci:

1) osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze soba
dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie wynika z dokumentéw zatgczonych do oferty;

2)  jezeli wybrana zostanie oferta Wykonawcéw wystgpujacych wspélnie, beda oni zobowigzani,
przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zaméwienia, do przedstawienia umowy regulujacej
wspolprace tych Wykonawcow;

3) Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed
przystapieniem do wykonania zaméwienia, o ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane;

4)  wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z zapisami § 21 SIWZ;

5)  przekazania Zamawiajgcemu wypetnionego i podpisanego Kosztorysu ofertowego z podaniem cen
jednostkowych sporzadzonego na podstawie przedmiaru robét, dolgczonego do Dokumentacii
Projektowej. Kosztorys stanowi jedynie informacj¢ o sposobie obliczenia ceny i nie bedzie
sprawdzany oraz poprawiany, a Zamawiajacy przyjmuje, ze prawidtowo podano ceng ryczaltows
ogotem w Formularzu ofertowym.

2. Nieziozenie dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) - 2), niepodanie wymaganych informacji nt.
podwykonawcdw lub niewniesienie nalezytego wykonania umowy, przez Wykonawce, ktérego oferta
zostala wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie przed podpisaniem umowy,
Zamawiajgcy potraktuje jako uchylanie si¢ od zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
W takim przypadku, zgodnie z art. 94 ust. 3 uPzp, Zamawiajacy moze wybrac oferte najkorzystniejsza
sposrod pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny (chyba ze zachodza
przestanki uniewaznienia post¢powania, o ktérych mowa w art. 93 ust. | uPzp).



1,

§21
WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na sumg stanowigca 10% ceny catkowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku
nastepujacych formach (w zaleznosci od wyboru Wykonawcy):

1) Pienigdzu, wplaconym przelewem na konto 36 1130 1017 0020 1459 3620 0008 w banku
BGK S.A.,

2) Porgczeniach bankowych lub porgczeniach spétdziclczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym.

3) Gwarancjach bankowych.
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych.

5) Porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci.

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej

—

lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna by¢ nicodwolalna, bezwarunkowa i platna na pierwsze
zadanie Zamawiajgcego. Zobowigzanie wynikajace dla banku/ubezpieczyciela udzielajgcego takiej
gwarancji pozostaje dla niego wigZace przez okres wykonywania Umowy, przedtuzony o okres 30 dni.

Whiesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie weksli
z porgezeniem wekslowym banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, ustanowienia
zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostkg samorzadu
terytorialnego, ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow wymaga dla swej skutecznoéci wezeéniejszej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu odpowiednia kwota
powinna zosta¢ przelana na konto Zamawiajacego wskazane w ust.l pkt 1) wraz
z podaniem nr postgpowania. Wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest skuteczne z
chwilg uznania na rachunku Zamawiajacego.

Kopi¢ dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nalezy przedstawié
Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. W wypadku zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy
w formie innej niz pienigzna Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie dokumentu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pos$wiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Koniecznym jest
zdeponowanie oryginalu dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem
umowy w siedzibie Zamawiajacego: Lotnicze Pogotowic Ratunkowe w Warszawie, ul. Ksigzycowa 5,
pokdj 100.

§ 22

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Istotne postanowienia umowy — zalacznik nr 3 do SIWZ.
Zgodnie z art. 144 ust. | pkt 1) uPzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, zostaly przewidziane w zalaczniku nr 3 do SIWZ -
Istotne postanowienia umowy.

§23

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSEUGUJACYCH WYKONAWCY W

TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zaméwienia oraz
poniést lub moze ponies¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow uPzp,
przystuguja Srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach
okre$lonych dla wartoSci zamdéwienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

Srodkami ochrony prawne;j sa:
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1) odwolanie,
2) skarga do sadu.
Odwolanie przyshiguje wylacznie wobec czynnosci:
1} okreslenia warunkow udzialu w postepowaniu,
2) wykluczenia odwohujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujacego;
4) opisu przedmiotu zamdwienia,;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Kwestie dotyczace odwolania uregulowane sg w art. 180-198 uPzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu. Kwestie dotyczace skargi do sadu regulowane sg w art. 198a-198g uPzp.
§24
INFORMACJE DOTYCZACE RODO
Zamawiajacy informuje, Ze na swojej stronie internetowej pod adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/
zamiescil Klauzulg Informacyjng o Przetwarzaniu Danych Osobowych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z trescig Klauzuli oraz zloZenie odpowiedniego
o$wiadczenia zawartego w Formularzu oferty stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ.

§25

ZALACZNIKI DO SIWZ
Formularz ofertowy — zalacznik nr I
Opis przedmiotu zaméwienia — zatacznik nr 2;
Istotne postanowienia umowy — zalgcznik nr 3;
Os$wiadczenie Wykonawcy skladane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp dotyczace spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu — zalgcznik nr; 4;
Os$wiadczenie Wykonawcy skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp dotyczace przestanek wykluczenia
Z postgpowania — zatacznik nr 5;
Informacja o przynaleznosci wykonawcy do grupy kapitalowej — zalacznik nr 6;
Oséwiadczenie Wykonawcy — dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania — zatacznik nr 7;
Wzér wykazu wykonanych robdt budowlanych — zatgcznik nr 8;
Wzor wykazu osdb skierowanych do realizacji zaméwienia — zatacznik nr 9.



ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

........................ verennseevy ENIIISS SE A S O
I. INFORMACJE O WYKONAWCY
1. Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:
........................................................... ﬁrmaﬂykanmm;

adres Wykenawey (siedziba)
¥y | e LB e e e s REGIEON Lo i,

Nr Krajowego Rejestru Sadowego (jezeli dotyczy) ...
BEl. s
Al sv R e SRR R A B (jezeli posiada)

WD]EWOdZtWO i s e sy e s et DYV S o 500 18 5 B i o 5 S B

w przypadku oferty wspolnej (Konsorcjum)':

P I G I O S DT I v il o i o S P 0 A B AR i 6
firma Wykonawey

.......................................................................................................... FA R Rk Rkl Bkl R e

................................................................................................................... S REN R PR

adres Wykonawcey (siedziba)

MIF cocammnmasnsninmssmamessnmnune REGON e nmaumnsnin s
Nr Krajowego Rejestru Sagdowego (jezeli dotyczy) .......ccvvivenivienvinnniarnnsiornssereneresnensies

tels e rmar s e e s s

4715171 ) B O S e NV oo e R 5 v (jezeli posiada)

WOIEWOUAZEWO ..o cnssrennnns covenerens POWIAL covesescerecsi e e e

Ueczestnik Konsorcjum:. ..o

firma Wykonawcy

B R P ) B R R R T R R R R R I I I P PR PR

1 adi:es Wykonawcy (siedziba)

INIP ittt isnssssss s sssenssne e sene e sanas SR REGON ...ooveveieeceeeeceeeceeneeeeieerenne
Nr Krajowego Rejestru Sadowego (jezeli dotyczy) ..oooovviiiiniiiiiiiiiiiiiiice,

! Nalezy podac nazwy i adresy wszystkich Wykonawcow wskazujge rdwniez Pelnomocnika
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2. Wszelk korespondencjg¢ w sprawie niniejszego postgpowania nalezy kierowaé na adres:

numer telefonu: et e
adres poczty elektronicznej: L.

II. PRZEDMIOT OFERTY

Nawigzujac do ogloszenia o zaméwieniu pn. ,Przebudowa plyty przedhangarowej, budowa
torowiska dla platformy do transportu $miglowea wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca oraz
robotami remontowymi w obrgbie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa
Medycznego HEMS Szczecin — Goleniéw” — nr postepowania ZP/2/IV/2019, my nizej podpisani
skladamy ofert¢ w postepowaniu o zaméwienie publiczne i:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie objetym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia (SIWZ) za:
ceng catkowitabrutto ............................... PLN*
w tym podatck VAT w wysokosci ........ %
* W sytuacji opisanej w § 16 ust. 7 SIWZ, Wykonawca zobowigzany jest podaé wartosé przedmiotu zamowienia bez

kwoty podatku, ktdrego obowigzek zaplaty lezy po stronie Zamawiajgcego i jednoczesnie zobowigzany jest zlozyé
w fym zakresie stosowne oswiadczenie zawarte w pkt. 4 ponizej.

2. Oferujemy termin realizacji Etapu I zaméwienia do ..........* dni (maks. 140 dni) od daty zawarcia
umowy.

* - W przypadku braku wpisu, Zamawiajgcy uzna, ze zaoferowano termin 140 dni od daty zawarcia
umowy.

3. Oswiadczamy, Ze udzielamy gwarancji na przedmiot zaméwienia na okres .......* miesiecy,
z zastrzezeniem pkt 3, 4, 5 § 16 Istotnych postanowien umowy (zalacznik nr 3 do SIWZ), liczonych
od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.

* - W przypadku braku wpisu, Zamawiajacy uzna, ze zaoferowano 36 miesigczny okres gwarancji.

4, Os$wiadczamy, ze’:
wybor naszej oferty nie bgdzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
wybor naszej oferty prowadzit bedzie do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego:

nazwa (rodzaj) towaru lub uslugi, kidrych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzié do powstania obowigzku
podatkowego, wartosé bez kwoty podatku.

? Odpovviednie zaznaczyé



10.

11.

12.

13.

14,

15.

Czy Wykonawca jest mikroprzedsigbiorstwem badz matym lub $rednim przedsigbiorstwem??

tak

nie
Oswiadczamy, ze do realizacji zaméwienia przy czynnosciach okre§lonych w SIWZ zaangazujemy
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1976 r. - Kodeks pracy.
Oswiadczamy, Ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia (wraz
z zalgcznikami stanowigcymi jej integralng czes€) oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi
przez Zamawiajacego i uznajemy Si¢ za zwigzanych okres$lonymi w niej postanowieniami i zasadami
postgpowania.
Oswiadezamy, ze zapoznaliSmy sig z Istotnymi postanowieniami umowy, ktore stanowia zalgcznik nr 3
do SIWZ i zobowigzujemy si¢, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na okre$lonych
w tym zatgczniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Osoby uprawnione do kontaktowania si¢ w sprawach wykonania przedmiotu umowy ze strony
WyKkonawey: P .ovovveiiiiiiiiiiiiiiiiinn, Jtell ,email .,
Oswiadczam, 2e wypehlitem obowigzki informacyjne przew1dznane w art. 13 lub art 14
RODO ? wobec o0séb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaltem
w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*
Jednoczeénie przyjmujemy do wiadomosci, ze szczegdtowe informacje dotyczace RODO znajduja si¢ na
stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem: https://'www.lpr.com.pl/pl/rodo/
Zaméwienie wykonamy sami/ wykonanie nastgpujacych czesci zamodwienia powierzymy
podwykonawcom?.
Oswiadczamy, ze powierzymy podwykonawcom czes¢ zamdwienia:

Cze$é zambéwienia Firma podwykonawcey |

Uwazamy sig za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, czyli przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
Zobowigzujemy si¢ do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najpozniej
w dniu zawarcia umowy na sumg stanowigca 10% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) na
zasadach okre§lonych w § 21 SIWZ oraz Istotnych postanowieniach umowy (zalacznik nr 3
do SIWZ).
Osw1adczamy, ze na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp®:
zadne z informacji zawartych w ofercic oraz zalaczonych do niej dokumentach, nie stanowia
tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencp,
wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie oraz zalagczonych do niej dokumentach, stanowig
tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji 1 w
zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one udostgpniane, w szczegélno$ci innym uczestnikom
posi¢powania.

Strony w ofercie
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji {wyrazone cyfra)
od | do

3 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwielnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
2wigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
{ogbine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2018, sir. 1).

4 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych ni? bezposrednio jego dotyezgeyeh lub zachodzi wylgezenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODQ tresci oswiadczenia wykonawea nie sktada
(usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

3 Niepotrzebne shreslié

*Niepotrzebne skresiié



Uwaga! W przypadku braku wykazania (zlozenia wlasciwego uzasadnienia w terminic sktadania ofert), iz
zastrzezone dane stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa, Zamawiajacy uzna, iz nie zostata spetniona przestanka
podj¢cia niezbgdnych dziatan w celu zachowania ich poufnosci i dane te stang sig jawne od momentu
otwarcia ofert.

16. Wadium zostalo WnieSIone W fOITIIE . ....oieiirin et et e e et e,

17. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pienigdzu), na zasadach okre§lonych w art. 46 uPzp, na

nastepujacy rachunek bankowy ..o (jezeli dotyczy)
18. Oferta  zostala  zlozona na ... zapisanych stronach, kolegjno  ponumerowanych
odnr.........oeenin. do..oiiiiiiii

19. Niniejszym potwierdzam zataczenie do oferty nastgpujgcych dokumentow:
(numerowany wykaz zalgcznikéw wraz z tytulami)

L) et Zalgezniknr ...
2) e et r e et rese s ereneereraeresrens Zalgeznik nr ...

Podpis (¥) Wykonawcy (0w) lub upowainionego(ych)
przedstawicielalli}y Wykonawcy(ow)




ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

Zamawiajqcy:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa

Wykonawca:

.................................................................................................................................................................

(pelna firma, adres)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
SKEADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Przebudowa plyty przedhangarowej, budowa torowiska dla platformy
do tramsportu Smiglowca wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca oraz robotami
remontowymi w obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa
Medycznego HEMS Szczecin —~ Goleniow” nr postepowania (ZP/2/1V/2019), prowadzonego
przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, o§wiadczam, co nastgpuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Os$wiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreSlone przez zamawiajacego w
§ 9 ust. 1 SIWZ.

........................ (miefscowosc), dnia ..........ccoiii i Ee e
(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacii.

................ (miejscowosé), dnia .................... I.

.......................................

(podpis Wykonawcy)



ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ

Zamawiajgcy:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Ksigzycowa 5, 01-934 Warszawa

Wykonaweca:

................................................................................................................................................................

(pelna firma, adres)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
SKE.ADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP
DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,,Przebudowa plyty przedhangarowej, budowa torowiska dla
platformy do transportu $miglowca wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca oraz
robotami remontowymi w obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Stuzby
Ratownictwa Medycznego HEMS Szczecin — Goleniéw” o nr ZP/2/IV/2019 prowadzonego przez
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, o§wiadczam, co nastepuje:

[ OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie § 9 ust. 2 SIWZ (art. 24
ust. 1 pkt 12-23 uPzp) oraz § 9 ust. 2 SIWZ (art. 24 ust. 5 uPzp).

e (MUEISCOWOSE), ANiA oo B e,
(podpis Wykonawcy)



OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

OSwiadczam, ze nastgpujacy/e podmiot/y, na ktoérego/ych zasoby powohluje si¢ w niniejszym
postgpowaniu, tj.:

.............................................................................................................

{podacé pelng firme, adres)

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

................ (migjscowosé), dnia .........oooeuvnnn I
(podpis Wykonawey)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, ze nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

(podaé pelng firme, adres)

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia.

................ (miejscowosc), dnia .................... T.
(podpis Wykonawcy)
| OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJL: !

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne
1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

................ (miejscowos¢), dnia .................... T.
(podpis Wykonawcey)



ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ

INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITALOWEJ

ipelna firma i adres Wykonawcy)

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
o$wiadczam, Ze: naleze / nie nalez¢’ do tej samej grupy kapitalowej co inni Wykonawcy, ktérzy
zlozyli odrgbne oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentow (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z pdzn. zm.), w postepowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Przebudowa plyty przedhangarowej, budowa
torowiska dla platformy do transportu $miglowca wraz z niezbedna infrastruktura
towarzyszacq oraz robotami remontowymi w obr¢bie budynku na potrzeby bazy
Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego HEMS Szczecin — Goleniow”

nr postgpowania ZP/2/1V/2019.

Podpis (y) Wykonawcy (6w) lub upowaznionego(ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy(éw)

W przypadku, gdy Wykonawca nalezy do tej samej grupy kapitalowej co inni Wykonawcy ktérzy
Zlozyli odrgbne oferty w przedmiotowym postgpowaniu wraz ze zloZeniem os$wiadczenia,
Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powiazania z innym Wykonawca nie prowadza do
zakidcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia.

Uwaga:

W przypadku zlozenia oferty przez podmioty wystgpujgce wspélnie, wymagane oswiadczenie winno
byé¢ ztozone przez kazdy podmiot.

? niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 7 do SIWZ
WZOR OSWIADCZENIA
SKLADANEGO NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa

Wykonaweca:

{peina firma, adres)

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W ZAKRESIE OKRESLONYM
W §9ust.2i3SIWZ

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nicograniczonego pn. ,,Przebudowa plyty przedhangarowej, budowa torowiska dla platformy
do transportu Smiglowca wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca oraz robotami remontowymi w
obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego HEMS Szczecin -
Goleniéw” (nr postgpowania ZP/2/1V/2019), prowadzonege przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
oSwiadczam ze:

wobec ww. podmiotu zostal/ nie zostal* wydany prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzja
administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, oplat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

W przypadku, gdy wobec Wykonawcy wydany zostal prawomocny wyrok sgdu lub ostateczna decyzja
administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne, Zamawiajqcy zqda przediozenia dokumentow potwierdzajgcych dokonanie plainosci tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami Iub grzywnami lub zawarcie wigiqcego porozumienia w
sprawie splat tych naleznosci.

wobec ww. podmiotu nie orzeczono/ orgeczone* tytutem srodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si¢
o zamdwienia publiczne.

wobec ww. podmiotu nie wydano/ wydane® prawomocnego wyroku sgdu skazujacego za wykroczenie
na kar¢ ograniczenia wolnoéci lub grzywny w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy.

wobec ww. podmiotu nie wydano/ wydano* ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska lub przepisow o
zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
7 Ustawy.

ww. podmiot nie zalega/ zalega™ z oplacaniem podatkdw i optat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 1 oplatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z
pozn. zm.).

* - niepotrzebne skresli¢

s A sr oy et sttt r.

(podpis Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

(dalej zwang ,,Umow3g”)

zawarta W dniul ..........ccoceeeevreinenennnns w Warszawie, pomigdzy:

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedziba w 01-934 Warszawie, ul. KsieZycowa 5,
dzialajacym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego Stowarzyszen, Innych
Organizacji Spolecznych 1 Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zaktadow Opieki Zdrowotne;j,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr 0000144355, posiadajacym NIP 522-25-48-391 oraz REGON
016321074, zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

Dyrektora - Roberta Galazkowskiego,

zwanym dalej Wykonawea,
reprezentowanym przez:

zwanych lacznie Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania, o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego nr ZP/2/IV/2019 pn:

nPrzebudowa plyty przedhangarowej, budowa torowiska dla platformy do transportu
smiglowca wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca oraz robotami remontowymi
w obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego
HEMS Szczecin — Goleniéw dla inwestycji wspélfinansowanej ze $rodkéw UE —
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn. » Wsparcie
baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 2” — Lotnisko Szczecin — Goleniéw,
dzialki nr 696/6, 696/43, czesé dzialki nr 696/61, jednostka ewidencyjna 320402-5, obreb
Glewice - 2.

Strony zawierajg umowe nastgpujacej tresci:



Spis tresci:
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§1

Definicje

Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji Umowy, definicje nastepujacych pojec:

1.

Inwestycja roboty budowlane polegajace na budowie budynku oraz obiektéw
budowlanych wraz z przylaczami, zagospodarowaniem dziatki i infrastruktura techniczna
bazy Smiglowcowej Shizby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.

Zamawiajgcy — Lotnicze Pogotowie Ratunkowe reprezentowane przez Dyrektora.

3. Siedziba Zamawiajacego — tj. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedziba przy

ul. Ksiezycowej 5, (01-934) w Warszawie.

Ustawa PZP —ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamo6wien Publicznych.

5. Ustawa PB —ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6z. zmianami.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

Projektant — Industria Project Sp. z o.0., ktéry wykonal Dokumentacje Projektowa.
Projektant bedzie wypetnial obowiazki nadzoru autorskiego zgodnie z ustawg PB.

Kierujgcy Projektem - pracownik Zamawiajacego, delegowany do zarzadzania
i1 koordynowania w imieniu Zamawiajacego budowg bazy HEMS, w zakresie
nieobejmujacym decyzji o skutkach finansowych.

Wykonawca/Generalny Wykonawca - przedsi¢cbiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2
Ustawy O Swobodzie Dziatalnosci Gospodarczej, ktdry zawiera niniejszg umowe
z Zamawiajacym 1 zobowiazuje si¢ do wykonania calosci obowiazkow i Robot
stanowigcych Przedmiot i Zakres Umowy, okreslony w § 3 ponizej, przy uzyciu wlasnych
zasobow ludzkich i materialowych lub zasobéw os6b trzecich.

Kierownik Budowy - kierownik budowy, wyznaczony przez Wykonawce, zgodnie
z ustawg PB.

Nadzér Inwestorski — zespot inspektoréw nadzoru zatrudniony przez Zamawiajacego lub
osoba wskazana przez Zamawiajacego, petnigca obowiazki inspektora nadzoru zgodnie
z ustawg PB.

Projekt Budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy PB.
Projekt Wykonawczy — projekt wykonawczy w rozumieniu ustawy PZP.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzaca do Opisu Przedmiotu Zamdwienia
na wykonanie robot budowlanych, oraz pozwolenie na budowe i/lub zgloszenie robét nie
wymagajagcych uzyskania pozwolenia na budowe, dokumentacja sklada sie
w sz¢zegllnosci z projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét
budowlanych, projektu wykonawczego, przedmiaru robét, informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
oraz planow, rysunkow, map, pozwolenia, uzgodnien, opinii wymaganych odrebnymi
przepisami oraz innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okre$lenie rodzaju
1 zakresu rob6t budowlanych oraz uwarunkowania ich wykonania oraz lokalizacje.

Materialy Przetargowe — dokumentacja, na podstawie ktérej Wykonawca zlozyt oferte
iwyliczyt Wynagrodzenie, stanowiaca zafacznik nr 1 do Umowy. Jest to cala
dokumentacja i informacje dostarczone do Wykonawcy przez Zamawiajacego w trakcie
procedury przetargowej przed podpisaniem Umowy.

Dokumentacja Warsztatowa — dokumentacja przygotowana przez Wykonawce (projekt
lub rysunki warsztatowe) przygotowana na bazie Dokumentacji Projektowej (Projektu



16.

17.
18.
19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych), 1 uszczegdlowiajgca te¢ dokumentacje pod wzgledem przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan konkretnych producentéw, wyrobdw budowlanych, urzadzen
oraz instalacji z uwzglednieniem wytycznych Projektanta i zastosowaniem parametrow
technicznych 1 jakosciowych w m.in. materialow réwnowaznych, rozrysowaniem
poszczegolnych elementéw konstrukeji itp. Dokumentacja warsztatowa jest wykonana
i dostarczona przez Wykonawce do Zamawiajacego. Zakres dokumentacji warsztatowej
zostal podany w Dokumentacji Projektowe;.

Dokumentacja Powykonawcza — wszystkie dokumenty budowy z odnotowanymi
na czerwono, zZmianami zaistniatymi w czasie realizacji Inwestycji, naniesionymi na kopii
rysunkow projektu budowlanego z pieczatkami urzedu, wynikami wykonanych badan,
sprawdzen, pomiaréw, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacjg Robot,
instrukcje obshugi, atesty, $wiadectwa dopuszczenia i gwarancje, oraz zestawienie
wykonanych Robdt stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Wykonanych Robét
Etapu I, zgodnie z zalacznikiem nr 5.

Dziennik Budowy - Dziennik Budowy, ktory musi by¢ prowadzony zgodnie z ustawa PB.
Plac Budowy - teren budowy zgodnie z ustawg PB.

Roboty — roboty budowlano-montazowe lub odpowiednio ich elementy oraz wszystkie
inne ustugi zapewniane przez Wykonawce zgodnie z Umows, zawierajace, ushugi
generalnego wykonawstwa oraz koordynacj¢ prac innych Wykonawcow, jak rowniez
dostawa przedmiotu Umowy, w tym wystepowanie w imieniu Zamawiajacego do organow
administracji panstwowej, wladz terenowych w oparciu o pelnomocnictwo przy
wystapieniach o uzgodnienia 1 uzgodnieniach formalno-prawnych niezbednych dla
prowadzenia prac oraz do uzyskania decyzji wynikajacych z zakonczenia prac.

Projekt Organizacji Placu Budowy — opis proponowanych metod i technologii budowy
z charakterystyka systemu zapewnienia BHP, ochrony p.poz. i Planem Organizacji Placu
Budowy wraz z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z uwzglednieniem wytycznych
zarzadzajacego lotniskiem, na terenie ktorego beda prowadzone roboty budowlane oraz
prowadzone] dzialalno$ci statutowej Zamawiajacego na terenie inwestycji lub obok
w trakcie robot budowlanych.

Wynagrodzenie — kwota wymieniona w Umowie, bedaca wynagrodzeniem ryczaltowym
naleznym Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z umows.
Wynagrodzenie jest ostatecznie ustalong cena ryczaltowa, bez mozliwosci zwigkszenia
Wynagrodzenia i zawiera koszt wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie, a takze
pokrywa wszystkie zadania wynikajace bezposrednio z tego dokumentu.

Sprzet — wszelkie maszyny i1 urzadzenia, nie bedace przedmiotem trwatego wbudowania
lub montazu, a stuzace Wykonawcy do realizacji Robdt, wymagane dla wykonania
i zakonczenia Robo6t oraz usunigcia Wad.

Urzadzenia wszelkiego rodzaju nowe maszyny oraz urzadzenia przewidziane
do wbudowania lub zainstalowania w ramach Umowy.

Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Placu Budowy, potrzebne do wykonania Robét, a przewidziane
do usuniecia po zakonczeniu Robot.

WyposaZenie — nowe i posiadajace wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,
deklaracje, zgodnosci i dopuszczenia wyposazenie, w zakresie 1 standardzie okre§lonym
w dokumentacji projektowej, przewidziane do dostarczenia w ramach Umowy.
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Materialy — wszelkie materialy, wyroby i elementy budowlane, z wylaczeniem Urzadzen
i Wyposazenia, ktére maja by¢ wykorzystane przy realizacji Robdt, zgodne
z obowigzujacymi przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami, Normami
Zharmonizowanymi w zakresie i standardzie okre$lonym w Materiatach Przetargowych.
Materialy muszg by¢ nowe i posiada¢ wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,
deklaracje zgodnosci i dopuszczenia.

Nowe — fabrycznie nowe (nie starsze niz wyprodukowane w 2018 roku) i nieuzywane
Materialy, Wyposazenia i Urzadzenia.

Karta Materialowa — dokument wraz z zalaczonymi dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry jakoSciowe, ktory jest
na biezagco wypelniany dla kazdego Materiatu, Urzadzenia lub Wyposazenia uzytego
w Inwestycji, ktory potwierdza zgodnosé z Projektem Budowlanym i Wykonawczym oraz
przepisami ustawy PB, ktérego wzor znajduje si¢ w Zalaczniku nr 5 do Umowy.

Wada — wykonanie Inwestycji lub jej czgéci niezgodnie z Dokumentacja Projektowa lub
wykonane niezgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej oraz innymi dokumentami Umowy powodujace niemozliwo$é lub znaczace
utrudnienie z korzystania z przedmiotu zamowienia. Oznacza réwniez nieprawidtowosci
w wykonaniu Robot, ktére utrudniaja Zamawiajacemu badz innym osobom korzystanie
z budynku wraz z infrastrukturg zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wada Istotna - wady w przedmiocie zamowienia zmniegjszajgce jego wartosé lub
uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz wynikajacy z jego
przeznaczenia 1 uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu zamowienia lub gdy przedmiot
umowy nie ma wiadciwosci, ktéry powinien mie¢ zgodnie z umows. Wada istotng jest
takze brak kompletnej dokumentacji powykonawczej przedmiotu zaméwienia (w tym
wymaganych certyfikatow, aprobat, deklaracji itp.). W odniesieniu do wyrobéw
budowlanych, instalacji i wurzadzen jest to brak wymaganych parametrow
uniemozliwiajgcy prawidlowe uzytkowanie (co do iloSci badz jakosci) przedmiotu
zaméwienia, produktu, zawodno$¢ dziatania, nadmierna energo-, materialo- czy
pracochlonno$¢, nadmierna ilos¢ lub szkodliwos¢ odpadéw, szkodliwy wplyw
na §rodowisko w stosunku do wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy
technicznej i obowiazujacych przepiséw.

. Usterka (wada nieistotna) - oznacza nieznaczne nieprawidlowosci w wykonaniu robét,

niebedace wadami istotnymi, mozliwe i konieczne do usuniecia.

Data Rozpoczgcia — data podpisania Umowy, od ktdrej Wykonawca moze rozpoczaé
wykonywanie zamowienia.

Okres Wykonania — czas okre§lony w Umowie na wykonanie i zakoficzenie calosci
zamoOwienia wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, z uzyskaniem Pozwolenia
na Uzytkowanie, liczony od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia Etapu IL

Odbiér Wykonanych Robét Etapu I- odbidr Robét Etapu I objetych Umowa.

Przeglad robét - potwierdzenie zaawansowania procentowego rob6t budowlanych
w terminach okreslonych w § 6 ust. 3, potwierdzajacych procentowe zaawansowanie robét
budowlanych przedstawionego przez Wykonawce we wniosku o platnoéé oraz
w terminach przypadajagcych kamieni milowych przedstawionych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, a takZe rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci wykonania robot
Etapu I i Etapu II przedmiotu zamé6wienia oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
oraz zgloszenia obiektu do uzytkowania wraz z potwierdzeniem o braku sprzeciwu
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do uzytkowania wydanego przez wlasciwy organ. W przypadku podzialu pozwolenia
na uzytkowanie czy zgloszenia do uzytkowania na etapy, Odbior Koncowy odbywa si¢
po wykonaniu wszystkich robot 1 uzyskaniu ostatniego pozwolenia lub zaswiadczenia
wlasciwego organu o braku sprzeciwu do uzytkowania obiektu.

Odbiér Gwarancyjny - Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi
odbywajgcy si¢ na wniosek Zamawiajgcego przestany do Wykonawcy na 30 dni przed
uplywem okresu gwarancji lub rgkojmi odpowiedniego elementu.

Data Zakonczenia Etapu I — data zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru
Przedmiotu Zamowienia Etap I wpisem kierownika budowy do dziennika budowy,
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy. Komisja Odbioru
Wykonanych Robdt Etapu I powolana przez Zamawiajgcego w trakcie czynnosci
odbiorowych musi potwierdzi¢ zakonczenie Wykonanych Robét Etapu I oraz date
zakonczenia Etapu 1 oraz dokona zapisu ustalen i zalecenn w Protokole Odbioru
Wykonanych Robot Etapu 1. W przypadku wystapienia wad lub usterek Wykonawca
zobowigzany jest je usung¢ w terminie ustalonym przez Zamawiajacego w Protokole
Odbioru Wykonanych Roboét Etapu 1. W przypadku wystapienia Wady Istotnej Komisja
odmoéwi odbioru uzasadniajac to w Protokole.

Data Zakonczenia Etapu II - dzien w ktérym decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie stala
si¢ ostateczna.

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy ¢ poéinocy, chyba
ze w umowie okreslona inacze).

Komisja Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1 — komisja powolywana przez
Zamawiajacego w celu dokonania Odbioru Wykonanych Robot Etapu I od Wykonawcy.

Komisja Odbioru Koncowego — komisja powolywana przez Zamawiajagcego w celu
dokonania Odbioru Wykonanych Robot Etapu I 1 Etapu Il od Wykonawcy.

Protokél Odbioru Wykonanych Robét Etapu I- sporzadzony Komisyjnie z Odbioru
Wykonanych Robét Etapu I {cz¢Sciowy), potwierdzajacy wykonanie ushug i 100 % Robot
Etapu .

Protokol Odbioru Koncowego - sporzadzony komisyjnie z Odbioru Wykonanych Robét
Etapu I i1 Etapu II (koficowy), potwierdzajacy wykonanie Robot Etapu I oraz Etapu II.
Odbiér odbedzie si¢ po Odbiorze Wykonanych Robdt Etapu 1 oraz po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Protokél Odbioru Wykenanych Robét (czeSciowy/koncowy) wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét - oznacza protokol sporzadzony przy kazdym odbiorze przez
Zamawiajacego przed wystawieniem faktury przez Wykonawce i wystawiony zgodnie
z postanowieniami § 8 Umowy 1 z zalacznikami do nie;.

Swiadectwo  Charakterystyki Energetycznej - $wiadectwo charakterystyki
energetycznej w rozumienia Ustawy PB, ktdre charakteryzuje klase energetyczna budynku
oddawanego do uzytkowania, okreslajgc wielko$¢ energii wyrazona KWh/m®/rok,
niezbgdng do zaspokojenia potrzeb zwigzanych z uzytkowaniem budynku,

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego — w rozumieniu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej i aktow wykonawczych do ustawy zatwierdzona przez rzeczoznawce
d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.

43. Pozwolenie na Uzytkowanie — pozwolenie na uzytkowanie zgodne z ustawg PB.

49. Przeglad Gwarancyjny — przeglad raz do roku i na 30 dni przed koficem kazdego okresu
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gwarancyjnego.

Protokél Przegladu Gwarancyjnego — oznacza protokél wystawiony zgodnie
Z postanowieniami §15 Umowy.

Procedury przygotowany przez Zamawiajacego opis procedur i dokumentdéw
ulatwiajacy komunikacj¢ Stron, obowigzujacych przy realizacji Inwestycji - Zalgcznik nr 5
do Umowy.

Prawo — oznacza obowigzujace przepisy prawa polskiego.

Stan ,,0” — konstrukcja obiektow budowlanych skladajaca sie¢ z fundamentow i $cian
tworzgcych kondygnacje podziemne, wraz z wykonaniem warstw podkladowych podiogi
na gruncie. Lawy fundamentowe, $ciany fundamentowe wraz z izolacjg przeciwwodna,
termiczna i instalacjami pod posadzkowymi poziomu +/- 0.00.

Stan surowy otwarty — wykonanie calej konstrukcji zelbetowej i/lub stalowe) budynku,
konstrukcji dachu wraz z izolacjs przeciwwodna, przegréd budowlanych bez
wykonczenia, bez izolacji cieplnej, bez wykonczonych posadzek, bez stolarki wewngtrznej
1 zewngetrzne;.

Stan surowy zamkni¢ty — stan surowy otwarty, wraz z zamontowanymi oknami,
przeszkleniami zewngtrznymi, bramami i drzwiami zewnetrznymi.

Stan wykohczeniowy zewnetrzny — stan surowy zamknig¢ty wraz izolacja 1 wykonana/
wykoficzong zewngtrzna powierzchnia Sciany, stropdéw, balkondw, taraséw zamykajacych
budynek, wykonanie balustrad i obrébek blacharskich w budynku.

Stan wykonczeniowy wewnetrzny — wykonanie budynku z wykonczeniem wewnetrznym
posadzek, Scian, przegrod, sufitdéw oraz instalacji wewnetrznych.

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamowienia wykonany
w oparciu o zalaczony do SIWZ szablon (z korekta w przypadku skrécenia terminu etapu
I) 1 przekazany Zamawiajacemu w formie elektronicznej (wersja edytowalna, otwarta
w programie Microsoft Project lub Microsoft Excel, PDF) i papierowe;j.

Pisemnos¢ postepowania:

a) Wszelkie polecenia (nie dotyczy prowadzenia Dziennika budowy) i zawiadomienia
muszg by¢ wysylane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

b) Wszystkie polecenia 1 zawiadomienia wymagane na podstawie Umowy musza byé
sporzadzone w formie pisemne;j i niezwiocznie przekazane.

¢) Wszelka komunikacja bedzie dokonywana w formie elektronicznej poprzez e-mail
na adres wskazany w Umowie. Korespondencja bgdzie przesylana w formie
zeskanowanego pisma w sprawach istotnych, a oryginal bedzie wysylany poczta
na adres Centrali Zamawiajacego. Za wazng i wywohijaca skutki prawne uwaza sie
wersj¢ pisemna, a transmisja elektroniczna jest formg pomocnicza.

d) Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego wyslania na adres mailowy podany
w Umowie przez strong, do ktérej jest adresowane lub w przypadku wystania listem
poleconym, 7 (siddmego) dnia od daty pierwszego awizowania nadanego pisma.

Rozwiazania réwnowazine — zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, ktory
powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisane przez Zamawiajgcego w dokumentacji
projektowej, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane speiniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Sita wyzsza wyjatkowe zdarzenie lub okoliczno$é, je§li jednocze$nie spelnione
$3 warunki:

- na ktore Strona nie ma wplywu,
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- ktorych Strona nie mogta przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,
- ktére, gdyby wystapila, Strona nie moglaby unikna¢ lub przezwyciezy¢ oraz,
- ktoérych nie mozna przypisaé drugie) Stronie.

Kamien milowy — okre§lony w harmonogramie, koncowy punkt, ktéry podsumowuje
okreslony zestaw zadan, badz dany etap realizacji przedmiotu zamodwienia. Oznacza
on jednocze$nie pewne istotne, jednorazowe zdarzenie, ktdre mozZna w jednoznaczny
sposdb okreslic. Moze to by¢: podpisanie dokumentu, zakonczenie pewnego etapu robot,
wazne spotkanie, zatwierdzenie pracy itp.

Transza — platno$¢ na podstawie przejSciowego §wiadectwa platnosci za Roboty zgodne
z harmonogramem rzeczowo-finansowym i § 6 Umowy.

Opoznienie — ma miejsce gdy zachodzi brak spelnienia §wiadczenia w okre§lonym
terminie przez Wykonawce. Nieistotne sg przyczyny powstania opdznienia, albowiem stan
ten ma charakter obiektywny i zachodzi zawsze, gdy Wykonawca z dowolnych powodow
nie spelnia $wiadczenia w terminie, do ktorego byl obowigzany, a jezeli termin nie byl
oznaczony, gdy nie speinia §wiadczenia niezwlocznie po wezwaniu przez Zamawiajacego.

Ubezpieczenie CAR — ubezpieczenie ryzyk budowy, (od ang. CAR — Construction All
Risk) zwane réwniez ubezpieczeniem wykonawcéw od wszelkich ryzyk zwiazanych
z realizacja prac budowlanych.

Wydatek kwalifikowany - wydatek lub koszt poniesiony w zwigzku z realizacja projektu
w ramach PO IiS, zgodnie z zasadami obowigzujacymi w Wytycznych, ktéry spetnia
kryteria refundacji lub rozliczenia ze $rodkéw przeznaczonych na realizacje PO IS
w trybie okreslonym w umowie o dofinansowanie projektu. Do kosztéw kwalifikowanych
zalicza si¢ roboty budowlane prowadzone na 1 w granicy dzialtki ewidencyjnej
Zamawiajacego, ktére sa objete umowa o dofinansowanie przedmiotu zamowienia
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatek niekwalifikowany - wydatek lub koszt nie kwalifikujacy si¢ do refundacji lub
rozliczenia ze $rodkéw przeznaczonych na realizacje projektu w ramach PO IiS. Zalicza
si¢ do niego roboty budowlane prowadzone poza granica dziatki ewidencyjnej
Zamawiajacego, ktore nie sg objete umows o dofinansowanie przedmiotu zamowienia
ze §rodkoéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i sa finansowane ze $rodkéow
wlasnych Zamawiajacego

Wytyezne - "Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020" znajdujace sig na stronie
http://www.pois.gov.pl/media/41249/2017 07 07 wytyczne publikacja.pdf.,

z uwzglednieniem pézniejszych zmian.

§2
Przedmiot zamoéwienia

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania Robdt
polegajacych na przebudowie plyty przedhangarowe), budowie torowiska dla platformy
do transportu §migtowca wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca oraz robotami
remontowymi w obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa
Medycznego HEMS Szczecin — Golenidw dla inwestycji wspotfinansowanej ze srodkow
UE — Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn. , Wsparcie
baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 2” — Lotnisko Szczecin — Goleniow,
dziatki nr 696/6, 696/43, czes€ dziatki nr 696/61, jednostka ewidencyjna 320402-5, obrgb
Glewice-2.

Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:



Etap I:

a) realizacj¢ inwestycji — obiektow budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki,
zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budoweg, zgloszeniem robdt niewymagajacych
uzyskania pozwolenia na budoweg, Dokumentacja Projektowa oraz uzgodnionym
z Zamawiajacym harmonogramem realizacji przedmiotu zamodwienia, stanowigcym
zalacznik nr 4 do Umowy.

b} zapewnienie zgodnie z ustawa PB, obsady stanowisk kierownika budowy i kierownikéw
robdt poszczegdlnych branz, kompleksowej obshugi geodezyjnej wraz z prowadzeniem
dokumentacji wymaganej prawem, w tym wynikajacej z warunkéw pozwolenia
na budowe, wydanych decyzji,

¢) wykonanie dokumentacji warsztatowej i dokumentacji powykonawczej przedmiotu
zamOwienia w tym $wiadectwa charakterystyki energetycznej oraz instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego (z uwzglednieniem oceny zagrozenia wybuchem) dla calego
obiektu,

d) skuteczne zawiadomienie organéw o ktérych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy PB wraz
z uzyskaniem pisemnego, pozytywnego stanowiska lub o$wiadczenia o braku sprzeciwu
lub uwag ze strony organéw wymienionych w art. 56.

Etap II polegajacy na wykonaniu ustugi:

a) przeszkolenia wyznaczonych pracownikéw Zamawiajgcego w obsludze urzgdzen
i instalacji,

b) przygotowania i zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz
z wymaganymi zalgcznikami po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robét Etapu I,
wciaggu 3 dni roboczych od otrzymania drogg elektroniczng skanu Protokolu Odbioru
Wykonanych Robét Etapu I lub,

) przygotowania i skutecznego zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego wraz z wymaganymi zaltacznikami po komisyjnym Odbiorze Wykonanych
Robot Etapu I, wciggu 3 dni roboczych od otrzymania droga elektroniczng skanu
Protokolu Odbioru Wykonanych Robot Etapu I,

d) przygotowania i uzupelnienia wniosku oraz uzyskania ostatecznego pozwolenia
na uzytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektow objetych
przedmiotem zamowienia.

§3
Zakres Umowy

Szczegolowy zakres Umowy okreslaja:

1. Dokumentacja Projektowa, stanowiaca zalacznik nr 1 do Umowy.

2. Zatwierdzony przez Zamawiajagcego harmonogram realizacji przedmiotu zamdwienia
stanowiacy zalgcznik nr 4 do Umowy.

3. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany
w uktadzie tygodniowym w czasie przewidzianym na realizacje przedmiotu zamdwienia
z podzialem na elementy wg kosztorysu ofertowego — stanowiacy zalacznik nr 4 do Umowy -
dostarczony zostanie przez Wykonawcg do zatwierdzenia w terminie 3 dni po podpisaniu
Umowy.

§4
Oswiadczenie o kwalifikacjach
1. Wykonawca wyznacza kierownika budowy Pania/Pana ......................cccoveiiiininn,
posnadajqca,/ego uprawnienia do kierowania robotami budowlanyml ...........................
nr...... 1 wpisana/ego na list¢ cztonkdéw Izby Budownictwa.
2. Zamawiajgcy wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
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a. robot budowlanych Pana ..............c..ccooii posiadajgca uprawnienia
budowlane ................. 1 wpisang na list¢ czlonkéw Izby Budownictwa.
b. robét sanitarnych Pana .................cooeea e, posiadajacego uprawnienia budowlane
............ i wpisanego na listg czlonkéw Izby Budownictwa.
c. robot elektrycznych Pana ......................... posiadajgcego uprawnienia budowlane
............ i wpisanego na list¢ cztonkéw Izby Budownictwa.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania si¢ w sprawach wykonania przedmiotu
zamowienia poza osobami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu sa:
a) ze strony Zamawiajacego:

Kierownik Dzialu Inwestycji i Zarzadzania Nieruchomosciami: Pani Barbara
Prochniewicz-Pudetko, tel: (22) 22 99 841; adres poczty elektronicznej e-mail:
goleniow.budowai@lpr.com.pl,

Kierownik projektu: Pan Robert Boron, tel: (22) 22 99 843; adres poczty elektronicznej e-
mail: goleniow.budowai@]lpr.com.pl,
b) ze strony Wykonawcy: Pan/Pani... . PPN ! b
.............................. ; adres poczty elektromczneJ e- mall@
Wykonawca o$wiadcza, 1z posiada wiedzg z zakresu ustawy PZP, ktora pozwala
mu oceni¢ zakres wydawanych decyzji, polecen, oSwiadczen i zmian w odniesieniu
do tego czy w/w wymagaja przeprowadzenia przez Zamawiajacego procedur zgodnie
zustawg PZP wraz z przygotowaniem dokumentéw do przeprowadzenia wymaganej
procedury.
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy,
a w szczegOlnodci przedmiot umowy 1 wysokos¢ wynagrodzenia, stanowia informacje
publiczng w rozumieniu art. | ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dost¢pie do informacji
publiczne;j (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z pdézn. zm.), ktéra podlega udostepnianiu w trybie
przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 7.
Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajac dane osobowe do stosowania przy ich
przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2016 1. poz. 922 z p6zn. zm.).
Wykonawca wyraza zgode na udost¢pnienie w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z pdzn. zm.), zawartych
w ninigjszej umowie dotyczgcych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imie
i nazwisko, a w przypadku prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej — réwniez w zakresie
firmy.
Zamawiajgcy zapewnia, iz nadzor autorski bedzie sprawowany przez Projektanta.

§5

Solidarna odpowiedzialnos$¢

. Wykonawcy realizujacy Umowe wspolnie, sa solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
. Wykonawcy realizujacy umoweg wspoélnie, wyznaczaja sposrod siebie pelnomocnika

upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych Umowe wspolnie. Pelnomocnik upowazniony jest takze do wystawiania
faktur, przyjmowania platnoéci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz
1 w imieniu wszystkich wykonawcow realizujagcych Umowe wspolnie.

Zmiana pelnomocnika nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga poinformowania
Zamawiajgcego w terminie 2 dni, w formie pisemnej pod rygorem skutkéw prawnych.
Zaniechanie tego obowigzku spowoduje, iz kontakt ze znanym Zamawiajacemu
pelnomocnikiem, bedzie uznany za skuteczny.

Petnomocnikiem, o ktérym mowa w ust. 2 bgdzie .......ccocvveevercricceicececcen,
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. Zakres zadan i rola kazdego z Wykonawcow realizujacych Umowe wspdlnie, okre§lone
zostang w umowie konsorcjum przedtozonej Zamawiajagcemu przed podpisaniem Umowy.
Zmiana umowy konsorcjum musi zostaé¢ przedlozona Zamawiajgcemu w terminie 14 dni
od jej zawarcia.

. Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych umowe wspdlnie.

§6
Wynagrodzenie umowne
Strony za wykonanie przedmiotu zamowienia ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe

W WYSOKOSCH oo bez VAT (SIOWNIE ....ooceveiiiiiiiec e
........................................ PLN) nalezny podatek VAT w wysokosci ......... %
11 RO PLN (SIOWNIE! oot san s PLN)
co stanowi lacznie z podatkiem VAT wynagrodzenie W wWySOKOSCI: ..ovveeveeveecievereerreeeniee.
PLN (SIOWNIE! .ccveiiiiiiiiiceieeee e e PLN).

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. | obejmuje wszelkie koszty zwigzane

z realizacjg przedmiotu zamdwienia, w tym ryzyko wykonawcy ztytulu oszacowania

wszelkich kosztow zwigzanych z jego realizacjg. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak

rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafi.

. Rozliczenie robot na podstawie protokolu odbioru wykonanych robét (czesciowego)

bedzie si¢ odbywato fakturami czgéciowymi za wykonane roboty ujete w harmonogramie

rzeczowo-finansowym i w terminach w nim przedstawionych. Zaawansowanie robét

w ponizszych terminach nie moZze by¢ mniejsze niz procentowa suma wartosci

wynagrodzenia z zastrzezeniem wykonania rob6t w 100 % na dzien odbioru Etapu 1.

a) Faktura w wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. I, wystawiona bedzie
nie wczesniej niz po uplywie 60 dni od daty podpisania Umowy.

b) Faktura w wysokosci 60 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 wystawiona bedzie
po Odbiorze Robdt Etapu I Podstawg wystawienia tej faktury przez Wykonawce bedzie
Protokol Odbioru Robot Etapu 1.

Platnos¢ nastapi w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopia
Protokolu Odbioru Wykonanych Robét Etapu I po komisyjnym odbiorze robét,
podpisanym przez Strony, o ktorym mowa w § 9 ust. 5.

¢) Faktura w wysokosci 10 % wystawiona bedzie po przedstawieniu potwierdzenia
skutecznego, bez sprzeciwu organu, zgloszenia o zakorczeniu budowy lub po uzyskaniu
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

Platno$¢ nastapi w ciagu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopig
Protokotu Odbioru wykonania Etapu 2.

. W przypadku nie osiggni¢gcia wymaganego zaawansowania procentowego robot

budowlanych =zaplata wynagrodzenia zostanie przesunigta do czasu osiggnigcia

wymaganego zaawansowania lub wynagrodzenie =zostanie pomniejszone wprost
proporcjonalnie do osiagnigtego zaawansowania, je§li nie zajda okolicznosci przewidziane

w§ 21,

. W przypadku osiggnigcia wyzszego wymaganego zaawansowania procentowego robot

budowlanych  wynagrodzenie  zostanie  powigkszone  wprost  proporcjonalnie

do osiagnigtego zaawansowania, je§li nie zajda okoliczno$ci przewidziane w § 21 oraz

Zamawiajacy bedzie dysponowal wyplacong zaliczka z funduszy UE .

. Wykonawca zobowiazany jest do wystawiania oddzielnych faktur na roboty zaliczone jako

wydatki kwalifikowane 1 wydatki niekwalifikowane przy zachowaniu warunkéw

rozliczenia, o ktérych mowa w ust 4.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zaplata wynagrodzenia okreslonego w niniejszym paragrafie nastapi po podpisaniu przez

Zamawiajacego zlozonego przez Wykonawce Wniosku o platnos¢ z zestawieniem

wartoSci wykonanych robdt oraz po podpisaniu odpowiednio Protokolu Odbioru

Wykonanych Robdt (czeiciowego/koncowego). Na podstawie zatwierdzonego przez

Zamawiajagcego Wniosku o platnos¢ Wykonawca wystawia faktur¢ VAT do ktorej

zalacznikami sa:

a) Protokoty Odbioru Wykonanych Robot (czgsciowe / koncowe),

b) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow poswiadczone za zgodnosé
z oryginalem przez Wykonawce,

¢) wydruki potwierdzenia przelewu (z adnotacja, iz nie wymaga on dodatkowego podpisu
ani stempla bankowego, na potwierdzeniu przelewu powinna znalez¢ si¢ takze
informacja, Ze transakcja zostala zrealizowana, a nie zlecona do realizacji) dokonanego
na rachunek podwykonawcy na kwotg okreslong w protokotach stanowigcych
podstawe do wystawienia faktur przez Wykonawce,

d) oryginaly pisemnych o$wiadczen podwykonawcéw, ze otrzymali od Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonane roboty objete Wnioskiem o platnos¢ lub,

¢) gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom
(beneficjentom).

W przypadku mnieprzedstawienia przez wykonawcg wszystkich dowoddéw zaplaty,
o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajagcy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodoéw zaplaty.
Zaplata wynagrodzenia oraz wszystkie platnosci wynikajace z Umowy bgda dokonywane
w walucie polskie;j.
Platno$¢ za wykonanie Etapu | zostanie zrealizowana po usunigciu przez Wykonawce
usterek stwierdzonych w trakcie Odbioru Wykonanych Roboét Etapu L.
Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia
prawidlowo wystawionych: faktury VAT wraz z kompletem wymaganych w ust. 9
zalacznikéw. Za termin ptatnosci Strony przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac przeniesienia praw
1 obowigzkéw wynikajacych z tej Umowy na rzecz osob trzecich.
Strony ustalajg, Zze podstawa wyceny przez Wykonawce byla calo§¢ zamierzenia
inwestycyjnego, tj.: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna,
wydane decyzje oraz zgodno$§¢ inwestycji z przepisami prawa, wiedzg techniczng, sztukg
budowlana i doSwiadczeniem Wykonawcy. Przedmiary roboét stanowia dla Wykonawcy
jedynie material pomocniczy w okre$leniu wartosci robot. Wykonawca byt zobowigzany
do wykonania wlasnych obmiaréw robot oraz dokladnego zapoznania si¢ z dokumentacja
projektowa i materialami przetargowymi.

Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne oraz roboty stanowigce zamowienia

dodatkowe zostang wycenione przez Wykonawceg z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli materiaty i sprze¢t nie odpowiadajg tym, ktore zostaly okreslone w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej) ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ich cen
taka metoda; jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia
Zamawiajacemu begdzie wykonana niezgodnie z okre$long zasadg, Zamawiajacy
wprowadzi korektg kalkulacji, stosujac t¢ samg zasadg,

b) materiaty i sprzgt, ktérych nie mozna wyceni¢ z zastosowaniem metody okreslonej
w pkt a), zostang przyjete jako stawki $rednie z zeszytu ,,SEKOCENBUD - Informacja
miesigczna o stawkach robocizny oraz o cenach wyrobdéw, materiatéw i sprzgtu”,
obowigzujacego dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnemu
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1.

l.

w miesiacu poprzedzajgcym opracowanie kosztorysu; jezeli kalkulacja przediozona
przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie
z okreslong zasada, Zamawiajacy wprowadzi odpowiednig korekte kalkulacji,

c) ceny materialow i sprzetu niepodlegajacych zasadom okre§lonym w pkt a) i b), zostana
przyjete przez Zamawiajacego na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez
Wykonawcg.

§7

Terminy
Etap 1 — wykonanie Etapu I nastapi w terminie .................. dni (nie dhuzszym niz 140
dni) od dnia podpisania Umowy tj. do dnia .
Etap Il - uzyskanie ostatecznego pozwo]ema na uzytkowame obiektu budowlanego lub
skutecznego zgloszenia zakonczenia budowy, bez sprzeciwu organu, nastapi w terminie
do 2 miesigcy od dnia podpisania Protokoln Odbioru Wykonanych Robét Etapu I
Potwierdzenie zakonczenia Etapu II nastapi podpisaniem Protokotu Odbioru Konicowego.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego 0 szczegdlnych
1 prawdopodobnych, przysztych wydarzenmiach lub okolicznosciach, ktére mogg
niesprzyjajaco wplynaé na realizacjg robdt lub ich opdznienie. W tym wypadku lub jesh
Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce, Zze harmonogramy nie zgadzaja si¢ (w podanym
zakresie) z umowa lub nie s3 spdme z faktycznym postepem robot 1 podanymi
zamierzeniami Wykonawcy, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu uaktualnione
harmonogramy zawierajace modyfikacje konieczne w celu ukonczenia inwestycji
w przewidzianym w Umowie terminie wykonania.

§8

Odbiory
Odbiory robét nastgpowac bgda sukcesywnie w miarg wykonywania robot budowlanych,
z wyjatkiem robdt podlegajacych niezwlocznemu zakryciu, ktérych odbiory nastepowac
beda niezwlocznie po ich wykonaniu, nie pdzniej niz w ciagu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej
roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajgce] lub ktdra ulega zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu, pobranie probek nastgpowad bedzie
z udzialem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po stronie Zamawiajacego oraz kierownika
budowy po stronie Wykonawcy. Pobrane probki beda badane w laboratorium
zatwierdzonym badz wskazanym przez Zamawiajacego. Do odbioru przedlozona zostanie
przez Wykonawce wszelka dokumentacja niezbedna dla oceny prawidlowego wykonanta
tych robot. Odbiory czgSciowe wykonanych robot przeprowadzane bedg z udzialem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kierownika projektu po stronie Zamawiajgcego oraz
kierownika budowy po stronie Wykonawcy, w oparciu o zakonczone elementy robodt
zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Z odbioru tych robdt zostanie
sporzadzony protokol, ktory podpisany zostanie przez wszystkich wyzej wymienionych.
Zamawiajacy przystgpowal bedzie do odbioru wykonanych robét nie pézniej niz
w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci przez Wykonawce. Dzien
i godzing odbioru wyznacza¢ bedzie Kierownik Projektu.
W zwiazku z § 6 ust. 3 i na podstawie zloZonego przez Wykonawce Wniosku o platnosc
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot, w terminach okre$lonych w § 6 z czynnosci
odbiorowych zostang sporzadzone Protokoly Odbioru Wykonanych Robét (czesciowe),
ktore zawiera¢ bgda ustalenia dokonane w toku odbioru roboét, a w szczegolnosci:
a) date i miejsce jego sporzadzenia,
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b) potwierdzenie na dzienn sporzadzenia protokotu uzyskania wymaganego procentowego
zaawansowania zgodnie z § 6 za okres od dnia do dnia,

c) osoby reprezentujace: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego
1 Wykonawecg, podwykonawcow, innych czionkéw,
oraz:

d) stwierdzenie, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z projektem,

e) stwierdzenie jakosci wykonania robot,

f) warto§é wykonanych rob6t zgodnie ze wzorem Protokolu Odbioru Wykonanych Roboét,

g) stwierdzenie przyjgcia robot/potwierdzenia zaawansowania robot, lub

h) stwierdzenie przyjgcia robdt/potwierdzenia zaawansowania robét wraz z listag wad lub
usterek z wyznaczeniem terminu ich usuniecia, lub z korekta zaawansowania robot, lub

1) stwierdzenie przyjecia/potwierdzenia zaawansowania robot wraz z listg wad lub usterek
nie nadajacych si¢ do usunigcia wraz z wyznaczeniem przez Inspektora Nadzoru terminu
ponownego wykonania czesci przedmiotu zaméwienia, lub

j) odmowg przyjgcia robdt/potwierdzenia zaawansowania robot z podaniem przyczyny
odmowy przyjecia przedmiotu zamowienia,

k) zalecenia i ustalenia z czynnoSci odbiorowych, przegladu zaawansowania,

1) podpisy stron.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot/ braku zaawansowania zgodnego
z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym Iub z powodu istotnych wad
przedmiotu zamdwienia, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy lub dokona
korekty procentowego zaawansowania robét oraz ich wartoéci.

5. Odbidr Gwarancyjny dokonywany bedzie przez Komisj¢ Odbioru powotang przez
Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rgkojmi, w terminie 30 dni przed uplywem termindéw
udzielonych gwarancji 1 r¢kojmi. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot
odbioru gwarancyjnego.

§9
Odbior Etapu Ii II

1. Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy zglosi gotowos¢ inwestycji do odbioru
Wykonanych Robét Etapu I i powiadomi o tym Kierownika Projektu.

2. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego po wizji lokalnej i po sprawdzeniu dokumentacji
powykonawcze] potwierdza gotowo$¢ inwestycji do odbioru wpisem do dziennika
budowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do Obioru Wykonanych Robot
Etapu I wraz z podaniem daty wpisu do dziennika budowy, po uprzednim uzyskaniu
potwierdzenia od Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o gotowosci Wykonawcy
do Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1.

4, Zamawiajagcy w ciagu 7 dni roboczych od potwierdzonego zgloszenia o gotowosci
inwestycji do odbioru, powota Komisje Odbioru Wykonanych Robét Etapu I,
wyznaczajac termin komisyjnego odbioru Etapu I oraz czlonkéw.

5. Z komisyjnych czynno$ci odbiorowych, zostanie sporzgdzony Protokét Odbioru
Wykonanych Robdt Etapu I (czgsciowy), ktory zawieraé bedzie ustalenia dokonane
w toku odbioru robdt, a w szczegdélnosci:

a) date i miejsce jego sporzgdzenia,

b} potwierdzenie, ze na dzien sporzadzenia protokotu Wykonawca uzyskal wymagane
100 % zaawansowanie zgodnie z § 6,

c) potwierdzenie daty zakonczenia Etapu [,
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d) osoby reprezentujace: Zamawiajagcego i Wykonawce, podwykonawcow i innych
czlonkow komisji,
oraz:
e) stwierdzenie, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z Umowa,
f) stwierdzenie jakosSci wykonania robét,
g) wartos¢ wykonanych robdt zgodnie ze wzorem Protokolu Odbioru Wykonanych
Robot,
h) stwierdzenie przyjecia robot/potwierdzenia zaawansowania robot, lub
i) stwierdzenie przyjecia robdt/potwierdzenia zaawansowania robot wraz z lista wad lub
usterek z wyznaczeniem terminu ich usunigcia, lub z korektg zaawansowania robot, lub
j) stwierdzenie przyjecia/potwierdzenia zaawansowania robot wraz z lista wad lub
usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia wraz z wyznaczeniem przez Inspektora
Nadzoru terminu ponownego wykonania czesci przedmiotu zamdwienia, lub
k) odmowg przyjgcia robot/potwierdzenia zaawansowania robdt z podaniem przyczyny
odmowy przyjecia przedmiotu zamdbwienia,
1) zalecenia 1 ustalenia z czynnosci odbiorowych, przegladu zaawansowania,
m)podpisy stron.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Zze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt/ braku zaawansowania zgodnego
z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym lub z powodu istotnych wad
przedmiotu zaméwienia, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
Na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy pgotowosci do Odbioru Wykonanych Robot Etapu I (zakoficzeniu robot
budowlanych) o ktorym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest skompletowaé
1 przedlozyé¢ w siedzibie Zamawiajacego wszelka dokumentacj¢ niezbedng do oceny
prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia (w ilosci 1 egzemplarza),
Dokumentacja powykonawcza do Odbiorn Wykonanych Robot  Etapu [ musi
obejmowacg:
a) rysunki - kopi¢ projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji inwestycji,
b) $wiadectwo Charakterystyki Energetycznej,
c) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ustawy PB,
d) potwierdzenie organéw o braku sprzeciwu lub przez kierownika budowy
o skutecznym (bez sprzeciwu organu lub o$wiadczenie o nie zajeciu stanowiska art.
56 ust. 2 ustawy PB) zawiadomieniu organdw o ktérych mowa w art. 56 ust. 1
ustawy PB
e) liste 1 karty gwarancyjne, certyfikaty na obiekt budowlany, instalacje
i na zamontowane urzadzenia techniczne,
f) aprobaty techniczne, deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
g) protokoly prdb, badan i odbioréw cze¢sciowych i koficowych,
h) decyzje Urzgdu Dozoru Technicznego,
1) inne wymagane przepisami dokumenty i zas§wiadczenia dotyczace wykonanych przez
Wykonawce robot,
j) instrukcje bezpieczehstwa pozarowego (z uwzglednieniem oceny zagrozenia
wybuchem) zatwierdzong przez rzeczoznawcg d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych,
k) ..Instrukcje uzytkowania 1 eksploatacji obiektu/instalacji” wbudowanych urzadzen,
ktore wymagaja przegladdéw serwisowych wraz z lista dat/czasookresow tych
przegladow. Lista ma obejmowac wszystkie obowiazujace przeglady serwisowe dla
wykonanego przedmiotu zamdwienia z podzialem na przeglady i1 ich daty
wykonywane w ramach gwarancji przez Wykonawce wraz z wykazem przegladow,
ktére Zamawiajacy musi wykona¢ po okresie gwarancyjnym ze wskazaniem
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czgstotliwosci i zakresu tych przegladéw oraz wskazanie przegladdw/serwisdéw tylko
w przypadkach koniecznych wykonanie ich przez autoryzowane firmy,

9. Spis dokumentéw jakie powinny byé dolaczone do dokumentacji powykonawczej znajduje

10.

11.

si¢ w zalgczniku nr 5 do umowy. Dokumenty i rysunki dokumentacji powykonawczej
musza by¢ podpisane czytelnie i podstemplowane przez kierownika budowy,
poswiadczone, Ze materiaty zostaly zastosowane (wbudowane) w przedmiocie zaméwienia.
Kompletnos¢ 1 prawidlowo$¢ wykonania dokumentacji zostanie potwierdzona przez
Inspektorow Nadzoru. W obiektach budowlanych objetych przedmiotem zamowienia
nadzien wizji lokalnej Inspektoréw Nadzoru, potwierdzajacej gotowos¢ inwestycji
do odbioru wpisem w dzienniku budowy Wykonanie Rob6t Etapu I, beda dostarczone
1 zamontowane:

a) schematy instalacji oprawione w sposdb trwaly i zawieszone w pomieszczeniach
technicznych,

b) oznakowanie 1  wyposazenie  przeciwpozarowe  obiektow  budowlanych
1 zagospodarowania terenu,

¢) protokél z przeprowadzonego rozruchu technologicznego (prébnego) z wynikiem
pozytywnym, podpisany przez kierownika budowy,

d) protokol dokonana regulacji instalacji w celu osiagnigcia parametrow technicznych
okreslonych w dokumentacji projektowe;,

€) opracowane instrukcje:

1. Obshugi 1 uzytkowania obiektéw budowlanych.

2. Instrukcja Wspdipracy Eksploatacyjno — Ruchowej instalacji zasilajacej i uzgodnienie

jej z wlasciwym operatorem sieci elektroenergetyczne;.

W tracie komisyjnego Odbioru Wykonanych Robdt Etapu [ ustalony zostanie termin
przeszkolenia wyznaczonych pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi 1 eksploatacji
zamontowanych urzadzen i instalacji.
Odbidér Etapu II czyli Odbiér Koncowy nastgpt po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie lub po przedstawieniu pisemnego potwierdzenia skutecznego,
bez sprzeciwu organu, zgloszenia zakonczenia budowy.
Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, ktory
w przeciaggu 7 dni roboczych powola komisj¢ odbioru Etapu II ¢zyli Odbioru Koncowego.
Odbidr bedzie obejmowat przeglad zgodny z §1 ust. 36. Do Protokolu Odbioru Koficowego
zostana dotgczone przez Wykonawcg nastgpujace dokumenty:

a) oryginal dziennika budowy (wszystkie tomy),

b) karta gwarancyjna (wzor karty gwarancyjnej jest zalgcznikiem do Umowy)
podpisany oryginal wraz z potwierdzong data odbioru Koncowego zostanie dotgczona
do Protokolu Odbioru Koncowego,

¢) Zestawienie Srodkdéw trwatych zgodnie z § 11 ust. 10.

§ 10
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosei do:

a) protokolamego przekazania Wykonawcy terenu do realizacji inwestycji, ktory bedzie
stanowi¢ plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy lub na wniosek
Wykonawcy w terminie przez niego wskazanym,

b) przekazania 1 (jednego) kompletu w wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej w dniu podpisania Umowy,

¢) przekazania dziennika budowy w dniu podpisania Umowy,

d) przekazania wniosku, o ktéorym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB wraz
z o$wiadczeniem o ktérym mowa w art. 41 ust. 4 punkt 2) ustawy PB, po podpisaniu
Umowy,
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€) ustanowienia przedstawiciela Zamawiajgcego do nadzoru robot,

f) dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodno$é¢ z oryginatem ostatecznych decyzji
pozwolenia na budowg, pozwolenia na rozbiorke,

g) przystapienia do odbioru robét zgloszonych wpisem do dziennika budowy przez
kierownika budowy, przeprowadzenie odbioréw i podpisanie Protokoléw

. Zamawiajacy moze wydawa¢ Wykonawcy polecenia, ktore mogg by¢ dla Wykonawcy

konieczne do wykonania jego zobowigzan wedlug Umowy. Kazde polecenie bedzie

wydane na pismie oraz b¢dzie podawac zobowigzania, do ktorych sie odnosi. Wykonawca

bedzie odbieral polecenia od przedstawiciela Zamawiajacego lub innych osdb

upetnomocnionych przez Zamawiajacego oraz pisemnie potwierdzi ich wykonanie.

. Zamawiajacy moze wymagac, aby Wykonawca usunat kazda osobe (lub spowodowatl jej

usuniecie) zatrudniong na placu budowy lub przy robotach, wlacznie z Kierownikiem

Budowy (jesli ma to zastosowanie), ktora:

a) jest w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu,

b} uporczywie i nieodpowiednio zachowuje si¢ lub wykazuje brak starannosci,

c) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

d) nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowieni Umowy,

€) postgpuje w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu, zdrowiu lub ochronie $rodowiska.

. Jezeli wystgpi okolicznosé, o ktérej mowa w ust. 3, to Wykonawca wyznaczy odpowiednia

osobg na zastgpstwo.

. Zamawiajacy moze w kazde) chwili poleci¢, aby Wykonawca zawiesit prowadzenie czesci

lub catosci robot stanowigcych przedmiot zaméwienia w przypadku razacego naruszenia

prawa lub nienalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce w trakcie

realizacji przedmiotu zamowienia. Takie zawieszenic nic wplywa na przesunigcie

terminow realizacji przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 lub ust. 2.

§11
Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania przedmiotu i zakresu Umowy w dobrej
wierze i przy dochowaniu najwyzszej zawodowej staranno$ci oraz zgodnie ze sztuka
budowlang, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, normami i wydanymi
decyzjami,
. Wykonawca jest zobowigzany uiszcza¢ wymagalne wierzytelnosci  swych
podwykonawcéw w ustalonym terminie platnosci oraz w petnej wysokosci.
. W ramach Umowy Wykonawca zapewnia na swoj koszt kierownika budowy,
kierownikéw robot, nadzor techniczny, dozér placu budowy, robocizne, materiaty,
urzagdzenia, wyposazenie, sprz¢t, oplaty, w tym np. zwiazane z realizacjg przylaczy, badan,
uzgodnien, szkolen oraz wszelkie inne ustugi i rzeczy o charakterze trwalym lub
tymczasowym niezbgdne do wykonania i zakonczenia robdt bedacych przedmiotem
zamowienia, a takZe usunigcia w nim wszelkich wad i usterek.
. Obowigzki Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamoéwienia obejmuja
w szczegolnosci:
a) realizowanie inwestycji zgodnie z dokumentacja projektowg 1 wytycznymi zawartymi
w specyfikacji techniczne;j,
b) wystapienia do Zamawiajacego o wydanie pelnomocnictw do przeprowadzenia spraw
formalno-prawnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia,
¢} wystapienie w imieniu Zamawiajacego o wydanie kolejnego tomu dziennika budowy,
d) przygotowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem robot
budowlanych i zatwierdzenie zgodnie z § 12 ust.1,

18



g)
h)

b))
k)

)

przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo-finansowego
wg szablonn Zamawiajgcego do 7 dmi roboczych po podpisaniu Umowy,
z uwzglednieniem podzialu wydatkéw na kwalifikowane 1 niekwalifikowane.
przygotowanie do 2 dni roboczych po podpisaniu Umowy zalgcznikéw do wniosku,
0 ktérym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB do zawiadomienia o zamierzonym terminie
rozpoczgcia robot budowlanych,

zawiadomienie najpézniej do 7 dni od daty podpisania Umowy wlasciwego organu
0 zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych,

zlozenie wniosku o przekazanie placu budowy 1 protokolame przejgcie placu budowy
od Zamawiajacego,

dostawa i zawieszenie tablicy informacyjnej zgodnie z prawem budowlanym - art. 45
ust. 4 ustawy PB,

uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami,

opracowanie i uzgodnienie z Zamawianym i zarzadzajacym lotniskiem organizacji
placu budowy, drogi dojazdowej na plac budowy, etapowania robot z uwzglednieniem
funkcjonowania bazy 1 dzialah operacyjnych Zamawiajacego w trakcie prowadzenia
robo6t budowlanych,

wspolpraca 1 uzgadnianie z wilascicielami, zarzadcami nieruchomosci wejscia
w przypadku koniecznosci wykonywania robét na ich terenie,

m} poniesienie kosztow szkolenia wszystkich wytypowanych pracownikéw wykonujacych

0)

q)

)
5)

t)

prace na lotnisku kontrolowanym a w szczegdlno$ci kierownika budowy, kierownikow
robdt oraz pozostalych osdb z niezbednych szkolen w zakresie ochrony lotnictwa
cywilnego wymaganych przez =zarzadzajgcego portem lotniczym. Wnioski
i odpowiednie zalaczniki wymagane przez zarzadzajacego lotniskiem musza byc
zloZone co najmniej 4 tygodnie przez rozpoczeciem robot,

ochrona terenu budowy, w tym zapewnienie dozoru fizycznego i w przypadkach
koniecznych monitoringu,

wykonanie robot przygotowawczych,

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej,

prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawg PB, udostepnianie dokumentac;ji
Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania
wpisdw i potwierdzen,

posiadanie w biurze budowy kompletnej dokumentacji projektowej,

prowadzenie prac budowlanych z =zastosowaniem sprzetu o wysokosci nie
przekraczajace] wysokosci zabudowy. W przypadku koniecznosci naruszenia
wysokosci ograniczenia zabudowy przez sprz¢t budowlany musi by¢ on zgloszony
przez Wykonawcg w porozumieniu z zarzadzajacym lotniskiem do Urzgdu Lotnictwa
Cywilnego 1 oznakowany przeszkodowo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie sposobu zglaszania oraz oznakowania przeszkdd lotniczych
(Dz. U. 2003 nr 130. poz. 1193 z pdéZniejszymi zmianami),

uzgadnianie wszystkich rozwigzan materialowych w zakresie materialow
robwnowaznych (minimum na 2 tygodnie przed ich zamoéwieniem) z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym, przygotowanie kart materialowych, zgodnie
z procedura opisang w zataczniku nr 5 do Umowy,

przygotowywanie zapytah o informacje w =zakresie rozwigzan projektowych,
materiatlowych i innych, zgodnie z procedurg opisang w zalaczniku nr 5 do Umowy,
kazdorazowe uzgodnienie z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Zamawiajagcym
projektdw warsztatowych, przygotowywanych przez Wykonawce,

uzgadnianie wszystkich rozruchow i przetaczen instalacji z Inspektorem Nadzoru
i Zamawiajacym,
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x) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy istniejacego mienia
Zamawiajacego lub os6b trzecich - doprowadzenia do stanu przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, na wiasny koszt, w przypadku braku mozliwoéci doprowadzenia
do stanu przed uszkodzeniem, wymiang na nowe,

y) zawiadamianie Kierownika Projektu o spotkaniach koordynacyjnych na 7 dni przed
spotkaniem, radach budowy z udzialem podwykonawcéw realizujgcych roboty,
podczas ktérych bedzie dokonana kontrola realizacji zadan z poprzedniego tygodnia
1 zostanie ustalony roboczy harmonogram zadan na nastgpny tydzien. Zamawiajacy
moze uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych z prawem glosu wedhig
kompetencji swojego przedstawiciela. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o miejscu i terminie spotkania z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Spotkania beda
odbywaly si¢ co najmniej raz na dwa tygodnie. Staly dzien i godzina spotkan
koordynacyjnych, rad budowy zostanie ustalona najpdzniej do 10 dni po podpisaniu
Umowy,

z) pisemnego zglaszania Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru gotowosci obiektow,
instalacji, robot do odbioru,

aa) przekazania Zamawiajacemu poszczegdlnych faz robdt budowlanych i calego
przedmiotu zamdwienia,

bb)bezzwlocznego poinformowania Zamawiajagcego o  wszelkich zagrozeniach
dla realizacji przedmiotu zaméwienia, dotyczacych zarowno termindéw, jak i zakresu
IZeCZOWego,

cc) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentow, planéw i rysunkéw
pozyskanych badz powstalych w zwiazku z realizacja Umowy z wylaczeniem osob
1 instytucji zwigzanych z niniejszym procesem inwestycyjnym,

dd) petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcdw oraz koordynacji dostawy platformy ruchome), w tym uczestnictwa
w spotkaniach koordynacyjnych z dostawca platformy,

ee) wykonanie pomiardéw geodezyjnych torowiska pod platforme 1 koordynacja pomiaréw
z dostawcg platformy,

ff) informowanie pisemne — wpisem do dziennika budowy oraz poczty elektroniczng
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o terminie wykonania robdt ulegajacych
zakryciu oraz robot zanikajacych, jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest na wlasny koszt odkryé roboty lub zastosowaé
si¢ do polecen Inspektora Nadzoru niezbednych do zbadania jakosci i prawidtowosci
wykonanych robdt, a nastgpnie przywroéci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj
koszt,

gg) koordynacja robdt budowlanych z projektantem firmg Industria Project Sp. z o.0.
w zakresie dokonania aktualizacji dokumentacji operacyjnej lotniska ,,Szczecin —
Goleniow” (EPSC) i uzyskania potwierdzenia wprowadzonych zmian dla prowadzonej
inwestycji. Aktualizacja dokumentacji operacyjnej lotniska musi by¢é wprowadzona
najpdzniej do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na uzZytkowanie lub skutecznego
zgloszenia zakonczenia robot budowlanych,

hh}) uzgadnianie prowadzenia prac z Zamawiajacym 1 zarzgdzajgcym lotniskiem,

. Ponadto Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez do:

a) bezzwlocznego usunigcia zglaszanych przez Zamawiajagcego wad i usterek,
w uzgodnionymn przez Strony terminie,

b) wykonania koniecznych rozbidrek, demontazéw i przekladek obiektéw budowlanych,
przesadzen 1 wycinek drzew oraz innych czynnosci okreslonych prawem,

c) wytyczenia lub zlokalizowania urzadzen podziemnych, lgcznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wilascicieli istniejace) infrastruktury,

d) pokrycia kosztow uzgodnien, nadzoru 1 ewentualnych wytaczen istniejgcej infrastruktury,
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g)
h)

i)
1

k)

D

p)

wykonania projektow warsztatowych (m.in. instalacji paliwowej, rampy wokol
przesuwnicy (dostawca przesuwnicy zostanie wybrany w przetargu przez Zamawiajacego)
wraz z torowiskiem, bramy do hangaru, 1 innych okreSlonych w dokumentacji
projektowej czy specyfikacji technicznej) lub koniecznej dla prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia i uzgodnienie ich z projektantem, Inspekforem Nadzoru
i Zamawiajgcym,

bezzwlocznego poprawienia biedow, pominig¢, niejasnosci, niespdjnosci, niepelnych
informacji lub wad znalezionych w przedmiocie zamoéwienia oraz dokumentacji
powykonawczej na swdj koszt, bez wzgledu na jakakolwiek uprzednio wydang zgode
lub zatwierdzenie dokumentacji,

wykonania inwentaryzacji fotograficznej istniejacego zagospodarowania dziatki
i infrastruktury przed przystapieniem do rozpoczecia robot,

zagospodarowanie urobku i odpadéw (podpisania uméw na odbiér i utylizacje)
zgodnie z przepisami prawa,

zabezpieczenia istniejacego drzewostanu,

zagospodarowanie placu budowy, a w szczegdlnosci: wykonanie ogrodzenia,
oznakowania, wjazdu na teren budowy, doprowadzenia wody i odprowadzenia
sciekoéw, doprowadzenia energii elektrycznej na terenie budowy, utrzymanie czystosci
na drogach dojazdowych do placu budowy oraz porzadku i ochrony w obrebie
prowadzonych robét,

zapewnienie we wlasnym zakresie odpowiednich warunkow socjalnych i sanitarnych
dla osob pracujacych przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia,

utrzymania, na wlasny koszt, porzadku w trakcie realizacji robét na terenie budowy —
w szczegOlnosci do utrzymywania obszaru robot w stanie czystym, uporzadkowanym
iwolnym od zbednych przeszkdd, Wykonawca zobowigzany jest rdwniez
do natychmiastowego usuwania wszelkich odpadéw budowlanych (np. zbednych
materialdw, gruzu) 1 S$mieci, ograniczenia pylenia begdacych nastgpstwem
wykonywania robot. Jezeli zachodzi¢ bedzie potrzeba gromadzenia odpadow
budowlanych i $mieci na terenie budowy Wykonawca zobowigzany bedzie posiadac
odpowiedni szczelny pojemnik, ktorego miejsce ustawienia zostanie wyznaczone przez
Zamawiajacego. Pojemnik bedzie oprézniany przez Wykonawce na wlasny koszt.
Niedopuszczalne jest gromadzenie odpadow budowlanych 1 $mieci w innych
migjscach,

zapewnienia na wilasny koszt i wlasnym staraniem dostgpu do mediow na czas
budowy, w przypadku braku dostepu do medidw zapewnienie zaopatrzenie w media
poprzez agregaty pradotworcze, beczkowozy z woda oraz odprowadzenie $ciekow
do szczelnych pojemnikdéw na nieczystosci wraz z wywozem,

w przypadku korzystania z mediow osob trzecich, ponoszenia w okresie realizacji
robot kosztéw zuzycia wody, energii elektrycznej i innych mediow zuzytych do celow
budowy, niezaleznie od ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego, na podstawie faktur
wystawionych przez osoby trzecie (refaktury obcigzen finansowych dla tych mediow).
Pobor mediéw (woda, energia) mozliwe bedzie po uprzednim zainstalowaniu
podlicznikéw przez Wykonawce na wlasny koszt,

w przypadku korzystania z dostepu do mediow Zamawiajagcego czy osob trzecich,
korzystanie z nich nie moze powodowac zakidcenh w dziataniu urzagdzen i instalacji
tych oséb. W przypadku zaklbéecen ww. infrastruktury, Zamawiajacy ma prawo do
natychmiastowego odlaczenia instalacji Wykonawcy. Koszty usunigcia ewentualnych
awarii 1 strat powstatych w wyniku zaklocen dzialania instalacji Wykonawcy ponosi
Wykonaweca,

zabezpieczenia terenu robot, materialow, sprzetu 1 narzgdzi wlasnych przez caty okres
wykonywania przedmiotu zamowienia,
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q) zatrudniania na podstawie umowy o pracg {w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

t)

26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z pézn. zm.)) przez
Wykonawce lub podwykonawce osdb bioracych udzial w realizacji przedmiotu
zamowienia: robdt budowlanych i montazowych i1 innych czynno$ci zwigzanych
z budowa budynkdéw oraz obiektdéw inzynierii lagdowej i wodnej, w tym m.in.:
rozbidrka 1 przygotowanie terenu pod budowe, budowanie fundamentow, roboty
betoniarskie, murarskie, kamieniarskie, montowanie i demontowanie rusztowan, roboty
zwigzane 2z wykonywaniem instalacji budowlanych (np. elektrycznych, wodno -
kanalizacyjnych i pozostatych instalacji budowlanych), montaz konstrukcji stalowych,
roboty wykonczeniowe. Obowiazek ten nie dotyczy stanowisk obejmujacych
czynnosci kwalifikowanych jako wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (kierownik budowy, nadzor techniczny itp.),

skladania przez Wykonawce oraz podwykonawcéw, na wezwanie Zamawiajacego
oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynno$ci okreslonych w lit. q), ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajagcego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg 1 wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnione) do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy,

zobowigzanie  wszystkich  wykonawcow, podwykonawcow 1 dostawcow
do dostarczenia oznakowanych nazwa lub znakiem firmy wykonawcy, podwykonawcy
badz dostawcy wubrafi roboczych dla wszystkich =zatrudnionych przez nich
pracownikéw, oraz zobligowanie pracownikéw do noszenia tych ubran na terenie
budowy przez caly okres wykonywania prac. Oznakowanie ubran roboczych
ma pozwoli¢ na jednoznaczng identyfikacj¢ firmy (wykonawcy, podwykonawcy badz
dostawcy), w ktérej pracownik jest zatrudniony lub na zlecenie ktérej wykonuje prace,
przestrzeganie zasad kontroli ruchu na terenie Zamawiajacego,

u) przestrzeganie prawa lotniczego, obwieszczenia Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego

y)

zalgcznik 14, tomu II do Konwencji 0 migdzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944r. (D.U. ULC nr 21, z dnia 30.12.2009 r.),
rozporzgdzenia MI z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zglaszania oraz oznakowania
przeszkdd lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 193 z p6zn. zm.), rozporzadzenia MI z dnia
25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow, jakie powinny spetnia¢ obiekty budowlane
oraz naturalne w otoczeniu lotniska (D.U. nr 130, poz. 1192 z pézn. zm.),

ponoszenia kosztow zabezpieczenia robot budowlanych i utrzymania placu budowy
w razie zawieszenia robét z winy Wykonawcy,

uprzatnigcia placu budowy, zagospodarowanie terenu zgodnie z dokumentacjgy
projektowa oraz demontazu i usunigcia sprzetu budowlanego, a takze wszelkich
prowizorycznych obiektow wzniesionych w czasie budowy w terminie 10 dni od dnia
zakonczenia robot lub odstgpienia od Umowy. Jezeli teren po zakonczeniu robét lub
odstgpienia od Umowy nie zostanie przez Wykonawce uporzadkowany w terminie
14 dni, Zamawiajacy begdzie uprawniony do uporzadkowania terenu na koszt
Wykonawcy,

wykonania na wlasny koszt prac tymczasowych i towarzyszacych niezbednych
do wykonania przedmiotu zamdwienia,

dostarczenia Zamawiajgcemu uaktualnionego harmonogramu realizacji zadania
inwestycyjnego z podzialem na poszczegdélne etapy realizacji lub uaktualnionego
harmonogramu - rzeczowo finansowego w przypadku wystapienia opdZnienia
wrealizacji rob6t lub zmiany kolejnosci ich wykonywania, na wezwanie
Zamawiajacego,
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6. Raportowania postgpu prac raz na tydzien w piatek na uzgodnionym z Zamawiajagcym
wzorze raportu stanowiacym zatacznik do Ksiegi Projektu. Kazdy raport bedzie zawierat:

a) raport z zaawansowania robdt budowlanych,

b) raport z planowanych robdt na nastepny okres raportowy,

c) listg podwykonawcéw zatrudnionych w danym miesigcu z podanym zakresem prac
1 wynagrodzeniem oraz datamm zakonczenia prac i rozliczen z podwykonawcami,
informacj¢ o zatrudnieniu podwykonawcow

d) porownanie faktycznego i planowanego postgpu prac, ze szczegdtami wszelkich wydarzen
lub okolicznosci, ktore moglyby zagrozi¢ ukonczeniu robdt zgodnie zumowa oraz
Srodkéw przedsigwzigtych (lub ktore majg by¢ przedsigwziete) w celu zapobiezenia
opOznieniom,

e) fotografie przedstawiajace stan zaawansowama wyrobu i postgpu na placu budowy,

7. Przed zakonczeniem robot Etapu I
a) dostarczenia wersji roboczych rysunkéw powykonawczych robot w ilosci 1 egz.,

przedstawiajacych rzeczywiste zrealizowane roboty, celem dokonania przegladu
isprawdzenia dokumentacji powykonawcze] przez Zamawiajacego  przed
wystawieniem jakiegokolwiek protokolu, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
w2 egz.,

b) wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla calego obiektu
(z uwzglednieniem oceny zagrozenia wybuchem), podpisanej przez uprawnionego
rzeczoznawceg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

8. Przygotowanie wniosku i skuteczne zgloszenie do organow o ktoérych mowa w art, 56 ust. |
PB (skutecznie tzn. bez sprzeciwu 1 z pozytywng opinia dopuszczajacg obiekt
do uzytkowania).

9. Zgloszenie Zamawiajacemu na pi$mie gotowosci do Obioru Wykonanych Robot Etapu I,
Etapu IL

10. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym
zestawienia Srodkéw trwalych, zawierajgcego co najmniej nazwe $rodka trwalego oraz
warto$¢ jednostkows Srodka trwalego, opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST)
Dz. U. 2016 poz.1864 oraz wg wytycznych Zamawiajacego.

§12
Bezpieczenstwo
1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie zachowania zasad bezpieczenstwa przy realizacji
przedmiotu zaméwienia obejmujg w szczegolnosci:

a) sporzadzenie, przed rozpoczg¢ciem robot budowlanych, planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu 1 warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, projektu zagospodarowania i organizacji budowy,

b) uzgodnienie przed rozpoczgciem robot budowlanych, z uwzglednieniem biezgcego
funkcjonowania bazy i lotniska bez zaklécen w trakcie wykonywania robot
budowlanych, organizacji budowy, oznakowania miejsc robot, drég dojazdowych
do placu budowy i harmonogramu, etapowania prac, w tym ustawienia i wysokosci
dzwigu i innych urzadzen z Zamawiajacym oraz zarzadzajacym lotniskiem,

¢) przestrzeganie Planu Organizacji Budowy, wytycznych, zarzadzen, regulaminéw oraz
innych zasad obowigzujacych na terenie budowy,

d) zapewnienie bezpieczenistwa przeciwpozarowego oraz bezpiecznych warunkow
realizacji robdt 1 przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy. Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za zapewnienie 1 przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac, ponosi odpowiedzialno$¢ za mienie
i bezpieczenstwo wszystkich osob przebywajacych na placu budowy,
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e) podjecia wszelkich mozliwych 1 wymaganych obowiazujacym prawem czynnosci
majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa na ladowisku, ochrone $rodowiska
(zar6bwno na placu budowy jak i poza nim w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia) oraz ograniczenia szkdd i ucigzliwosci dla osob trzecich i ich wiasnosci,
wynikajacych z zanieczyszczen, pylenia, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez
Wykonawce dzialan. Wykonawca zapewni, Zze emisje w powietrze oraz odplywy
powierzchniowe i Scieki wynikle z dzialah Wykonawcy nie przekrocza wartosci
okreslonych stosownymi przepisami prawa oraz decyzja Srodowiskows.

Za zaklocanie porzadku publicznego lub dostepu, uzytkowania, zajmowania drdg, przejsé

dla pieszych niezaleznie od ich stanu wiasnosci, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu

odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnos¢ materialng, w zwiazku

z wszystkimi odszkodowaniami (wiacznie z oplatami sadowymi 1 kosztami zastepstwa

procesowego), wyniklymi z kazdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidlowego

zaklocenia.

§13
Podwykonawstwo
. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca (Generalnym Wykonawca) za zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktérych szczegélowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajagcemu przez
Wykonawcg lub podwykonawcg przed przystapieniem do wykonywania tych robot, chyba
ze w ciagu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu zgloszenia Zamawiajacy zlozyt
podwykonawcy i1 Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez
podwykonawce.
. Zgloszenie, o ktéorym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy
1 Wykonawca okreslili w przedmiotowe] umowie szczegblowy przedmiot robét
budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce.
. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplatg podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalone) w umowie migdzy podwykonawca a Wykonawca, chyba
ze ta wysokos$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegélowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo
z umowy, o ktorych mowa w ust.1 albo w ust. 2. W takim przypadku odpowiedzialno$¢
Zamawiajgcego za zaplatg podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokoséci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdlowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktorych mowa w ust. 1
albo ust. 2.
. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust. 1, wymagajg zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykaz robat, ktére Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom stanowi zalacznik nr 2
do umowy.
Przepisy ust. | - 4 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajgcego, Wykonawcy 1 podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym
podwykonawca, za zaplat¢ wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i do$wiadczenia odpowiadajacych, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg tej czesci Umowy, ktdrej wykonanie powierzono
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dysponowac personelem i sprzgtem,
gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czeSci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ i doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu isprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
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10.

11.

12.

13.

14.

ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatacznik do umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Przedstawione Zamawiajacemu projekty umow z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami muszg zawiera¢ w szczegélnosci:
a) oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,

b) oznaczenie zakresu robo6t objetych umowa o podwykonawstwo ze wskazaniem
elementu harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktdry bedzie realizowany przez
podwykonawcg,

c) wysokoé¢ wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie nalezne
podwykonawcy za zlecony mu zakres robdt nie moze byé wyzsze niz wynagrodzenie
Wykonawcy za ten zakres,

d) zasad rozliczenia wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, z zastrzezeniem,
ze zasady rozliczenia przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
bedg analogiczne do =zasad rozliczenia przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, okreslonych w § 6 Umowy,

¢) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, Ze ww. termin nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku
wystawionej/wystawionego na podstawie protokoléw odbioru czesSciowego danej
transzy,

f) postanowienia zakazujace podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonania
cesj1 wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,

g) postanowienia umozliwiajace przejgcie przez Zamawiajacego na jego zgdanie praw
wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wiacznie z prawami z gwarancji
1 rekojmi {(w tym domagania si¢ usunigcia wad).

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawce projektu

umowy z podwykonawca moze zglosi¢ na piSmie sprzeciw lub zastrzezenia, jezeli jednak

w zakre$lonym terminie nie zglosi sprzeciwu lub nie przedstawi zastrzezen uwaza sie,

ze wyrazil zgode na zawarcie przedmiotowe) umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ponownie zlozy¢ poprawiony projekt umowy
zpodwykonawca w terminie 7 dni liczonych od daty otrzymania zastrzezen
Zamawiajgcego.

Niezlozenie poprawionego projektu umowy w terminie wskazanym w ust. 11 jest

réwnoznaczne z odmowa wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy
z podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia mu zgloszenia, o ktérym mowa
wust. 1, moze zglosié pisemny sprzeciw wobec wykonania przez zgloszonego
podwykonawce rob6t budowlanych. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlanej. W razie
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

gdy termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest
diuzszy niz okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajagcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem naliczenia kary umowne;.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzam sa przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz
50 000 zi.

Niedopehienie wymagan okreslonych w ust. 2 — 15 stanowi podstawe do zgloszenia przez
Zamawiajacego sprzeciwu.

Postanowienia ust. 2 — 15 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian uméw zawartych
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani s3 do realizowania wymagan
okreslonych w § 11 ust. 5 lit. t} i u).

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca majg obowigzek wystawi¢ fakture
za wykonane roboty budowlane, zgodnie ustawa o VAT, tj. nie p6zni¢j niz 30 dni od dnia
wykonania robdt budowlanych lub ich czesci podlegajacych ocenie i odbiorowi.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie =zlecone] podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej a wynikajgce z ich tytulu platnosci
muszg by¢ zrealizowane przed terminem zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§14

Ubezpieczenie
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody na zasadach ogélnych okreslonych
w KC oraz zgodnie z postanowieniami Umowy, powstale w zwigzku z wykonywaniem prac
budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy. W tym celu Wykonawca zobowiazany jest
do zawarcia na swoj koszt i posiadania ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) oraz
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).
Ubezpieczenie CAR zostanie zawarte przez Wykonawce w odniesieniu do calosci
prowadzonych prac z wlgczeniem wartosci wszelkich materialow i urzadzen objetych umowa.
Suma ubezpieczenia CAR begdzie odpowiadata 100 % wartosci Umowy rozumianej jako
wartos¢ prac budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia oraz materialow i urzadzen
objetych Umowa.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia oryginaldéw zawartych polis
ubezpieczeniowych wraz z udokumentowanymi platnosciami skfadek ubezpieczeniowych
najpdzniej na 2 dni przed przekazaniem Wykonawcy Placu Budowy. Jedli w okresie realizacji
Umowy polisy ubezpieczeniowe wygasna, Wykonawca zobowigzany jest do ich wznowienia
od nastgpnego dnia po wygasnigciu, w co najmniej tym samym zakresie ochrony.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia oryginaln wznowionych polis
ubezpieczeniowych w ciggu 2 dni po ich zawarciu.
W przypadku nie wywigzania sig przez Wykonawce z powyzszego obowigzku Zamawiajacy
jest uprawniony do zawarcia tych polis we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy. Kwote
wynikajaca z tego tytulu Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Zmiany warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane tylko za pisemng zgoda

Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych wobec o0séb trzecich oraz wobec

Zamawiajacego za skutki niewlaSciwego zabezpieczenia budowy, jak rowniez za skutki

wynikajace z zastosowania niewlasciwej realizacji przedmiotu zamdwienia,

Wykonawca na wlasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i1 zapewni ciaglosé

ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane juz polisy na wszystkie

podane ponizej ryzyka:

a) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia
inwestycji),

b) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalnosci
gospodarcze) oraz posiadania i uzytkowania mienia,

Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR / EAR)

a) Wykonawca na wlasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoja rzecz oraz
na rzecz Zamawiajacego, Podwykonawcow, wszystkich innych stron zaangazowanych

w realizacj¢ inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction /

ereaction all risks), Roboty Budowlane/ Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace

i ustugi zwigzane z realizacja Umowy na okres ubezpieczenia okre$lony ponizej

od wszelkich szkdd/kosztdw, ktdre mogg powstaé w czasie i/lub w zwiazku z realizacja

Umowy, na sume nie nizsza od pelnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie

na sume nie nizsza niz petna wartos¢ kontraktu wraz z VAT).

b) Niniejsze ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy
do czasu podpisania Protokolu Odbioru Koncowego (okres podstawowy) oraz

w okresie trwania odpowiedzialnosci z  tytulu rekojmi za wady, (tzw. okres

dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewnialo ochrone

ubezpieczeniowa w zakresie szkod powstalych wskutek przyczyn zaistnialych podczas
podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresic szkdd w zwigzku

z wykonywaniem czynnosci konserwacyjnych. Dodatkowo ubezpieczenie bedzie

obejmowalo szkody zwigzane 2z wadami projektowymi, materialowymi,

wykonawczymi powstalymi w okresie 12 miesigcy od podpisania Protokotu

Koncowego przekazania do Eksploatacji (klauzula 201).

c) Umowa ubezpieczenia bgdzie dodatkowo gwarantowaé ochrong ubezpieczeniowg

w zakresie:

a. ubezpieczenie sprz¢tu, zaplecza budowy, magazyndéw z limitem minimalnym 5%
wartoSci kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

b. ubezpieczenie ryzyka rozruchow i strajkow z limitem 1 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia,

c. ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku, dewastacji,

d. ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wilamaniem, rabunku zainstalowanych/
wbudowanych elementéw z limitem w wysokosci 5% warto$ci kontraktu, nie mniej
niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

e. ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyklej (tj. kradziezy nie spehliajacej znamion
kradziezy z wlamaniem) z limitem 10 000 zl na jedno i1 wszystkie zdarzenia,

f. ubezpieczenie kosztow uprzatniecia pozostaloci po szkodzie, z limitem
minimalnym ponad sume ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 100 000 PLN
na zdarzenie,

g. ubezpieczenie okresu przerw/przestojow w inwestycji oraz okresu przedluzenia
inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 60 dni,

h. ubezpieczenie prdb, rozruchow i testow dla calej inwestycji oraz poszczegdlnych jej
czgsci w zakresie wszystkich ryzyk objgtych polisa CAR EAR na okres czasu
wynikajacy z harmonogramu,
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11.

1. ubezpieczenie oddanych odcinkéw robét (odbiory czesciowe), w tym w zakresie

szkdd nie zwiazanych z robotami budowlanymi/montazowymi,

ubezpieczenie szkod w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca dostaw/

magazynow/producentéw na plac budowy z wlaczeniem szkod podczas zaladunku

1 roztadunku, dostosowane do warto$ci i rodzaju dostaw objetych kontraktem,

l. ubezpieczenie mienia otaczajacego (tj. mienia istniejacego znajdujacego sie
na terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym
2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

m. ubezpieczenie szkéd zwigzanych z bledami projektowymi, wadami materiatowymi
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzule 115, 200) bez wprowadzania
limitu oraz dodatkowo szkod w czeéciach wadliwych z limitem minimum 2 000 000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

n. ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5 % wartosci kontraktu nie mnigj niz 100 000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

o. ubezpieczenie szk6d wyrzadzonych umysine i wskutek razacego niedbalstwa,

p. ubezpieczenie kosztdw wynajecia rzeczoznawcow/ekspertow z limitem 5% warto$ci
kontraktu nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

q. ubezpieczenie kosztow lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 zi na jedno
1 wszystkie zdarzenia,

. ubezpieczenie kosztéw odtworzenia dokumentacji budowy z limitem 500 000 z}
na jedno i wszystkie zdarzenia.

d) klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg sprzeczne
z warunkami Umowy, muszg mieé rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru
prowadzonych prac 1 ryzyka zwigzanego z inwestycja oraz musza by¢ zgodne z dobra
praktykg rynkows. Ich akceptacja ze strony Zamawiajacego bgdzie zalezala od tego
czy ich usunigcie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

€} W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktorego$ z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialno$¢ Ubezpieczyciela do wysokosci glownej
sumy ubezpieczenia. Jezeli warto§¢ Umowy (pelen koszt odtworzenia) jest mniejsza
od podanych wyze) limitéw, poszczegodlne limity odpowiedzialno$ci powinny
odpowiada¢ wartosci Umowy.

f) Franszyzy redukcyjne / udzialy wlasne w zakresie wszystkich ryzyk nie moga by¢
wyzsze niz 10000 zl. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 10 000 zi
w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkéd w cze$ciach wadliwych.

Ubezpieczenie OC — Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane polisy) oraz bedzie

utrzymywal w wazno$ci przez caly okres realizacji umowy, umowe ubezpieczenia

odpowiedzialnos$ci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalnosci i posiadania oraz
uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt/wykonang ustugg) obejmujacg ochrong zakres
robot 1 prac wynikajacy z realizacji niniejszej umowy, zawarta w imieniu swoim oraz
wszystkich Podwykonawcoéw (Ubezpieczeni). Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac
odpowiedzialnos¢ cywilna deliktowa, kontraktowa oraz deliktowo-kontraktowa z suma
gwarancyjng nie nizsza niz 5.000.000 zf na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

w zakresie zgodnym ze wszystkimi ponizszymi klauzulami:

a) ubezpieczonymi bgda Wykonawca 1 jego przedstawiciele oraz wszyscy
Podwykonawcy 1 ich przedstawiciele, ktorym wykonanie umowy powierzajg
(Ubezpieczeni). Zakres polisy bedzie obejmowal odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcéw oraz przez wszystkie osoby, podmioty, z ktérych
pomoca Ubezpieczeni wykonujg umowe, jak rowniez przez osoby, podmioty, ktérym
wykonanie te) umowy lub okreslonej czynnosci powierzaja,

e
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b) ubezpieczone beda szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastepstwa tych szkod wynikle w czasie 1/lub w zwigzku z wykonywaniem umowy,

c) ubezpieczenie bgdzie obejmowato szkody wynikle z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w ftrakcie i po, a takze szkody powstale po przekazaniu
Zamawiajagcemu przedmiotu umowy i wlaczeniu go do eksploatacji wynikie
z wadliwego jego wykonania,

d) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng wzajemna, tak jakby
z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrgbna umowe,

e) ubezpieczone beds szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzietym
w najem/dzierzawe, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem
1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

f) ubezpieczone bgda szkody w mieniu przekazanym do obrobki, czyszczenia, naprawy,
demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

g) ubezpieczenic bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$é cywilng pracodawcy z tytulu
wypadkoéw przy pracy pracownikéw Ubezpieczonych,

h) ubezpieczenie bedzie obejmowalo wing umyslng zgodnie z trescig klauzuli
reprezentantow z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 1.000.000 z! na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, razace niedbalstwo Ubezpieczonych
i wszystkich ich przedstawicieli bgdzie chronione w pelnym zakresie i do pelnej
wysokos$ci sumy gwarancyjnej,

1) ubezpieczenie bedzie obejmowalo czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich
razagcych wylgczen w zakresie realizowane) umowy z limitem odpowiedzialnosci
co najmniej 1.000.000 zi na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

j) do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia
ochrony stosownie do charakteru obejmowanej ochrong umowy i rodzaju
prowadzonych prac (w tym m.in. szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz
pojazdy wolnobiezne, szkody wynikajace z uzywania milotéw pneumatycznych,
hydraulicznych, kafarow itp., szkody powstale wskutek wibracji, naruszenia
konstrukcji nosnych itp.),

k) ochrong ubezpieczeniowa zostana pokryte szkody wynikle z niniejsze) umowy, tak
dhugo, jak dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu,

1) brak udzialu wlasnego/franszyzy redukcyjnej w odniesienin do szkod osobowych,
w odniesieniu do szkdd rzeczowych nie wigcej niz 10.000,00 zi. Dla czystych strat
finansowych udzial wlasny/franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10 % wysokosci
odszkodowania nie mniej niz 10.000 zt na zdarzenie,

m)w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktdrego$ z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia wskazanych powyzej w niniejszym ustepie — odpowiedzialnosé
ubezpieczyciela do pelnej sumy gwarancyjne;j.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania, ktoérych zobowiazani sa na mocy

niniejszej umowy Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spelnia¢ nastepujace

wymagania:

a) poczatek odpowiedzialnosci ubezpieczyciela bedzie tozsamy z poczatkiem okresu
ubezpieczenia, ktdry nie moze przypada¢ pdzniej niz dzien zawarcia umowy,

b) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszym umowa
Zamawiajacy, 1 jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy bedg zwolnieni
z obowigzku zaspokojenia roszczen regresowych ubezpieczyciela,

c) w przypadku, gdy nastapi wydhuzenie okresu realizacji umowy, koszt wszystkich
koniecznych ubezpieczen uzupelniajacych, w szczegélnosci przedtuzenia okresu
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Wykonawca dorgezy Zamawiajacemu polisy potwierdzajace zawarcie umow

ubezpieczenia na warunkach opisanych powyze) wraz z dowodami oplacenia skladki
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ubezpieczeniowej nie pézniej niz 7 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie pdzniej niz
do dnia przekazania placu budowy.

W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawceg z powyzszego obowigzku Zamawiajacy
jest uprawniony do zawarcia tych polis we wiasnym zakresie na koszt Wykonawcy. Kwote
wynikajacg z tego tytuln Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji przeslanej dokumentacji polisowe;.
W przypadku, w ktérym przestane dokumenty nie spelniaja wymogdéw kontraktowych
Zamawiajacy wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin na dokonanie zmian i ponowne
przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponownej weryfikacji
przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg nadal spelnialy wymogéw
zawartych w umowie, Zamawiajacy przejmuje gesti¢ ubezpieczeniowa w zakresie polis,
ktore nie speiniajg wymogdéw kontraktowych na koszt Strony, ktéra nie wywiazala sic
ze zobowigzafh w tym zakresie. Oznacza to przejgcie obowiazku przygotowania
i wdrozenia polis ubezpieczenia wymaganych Umowa. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do innego sposobu rozliczenia ptatno$ci wobec Ubezpieczyciela za przejete polisy,
w tym poprzez potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco dorgcza¢ Zamawiajacemu dowody oplacenia
skiadki ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygasénigcia lub zmiany umowy
ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewnia¢ ochrong ubezpieczeniows
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W okresie obowigzywania niniejszej umowy
(rowniez w okresie gwarancyjnym) Wykonawca ma obowiazek poinformowania
Zamawiajacego o przedhuzeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej
umowy ubezpieczenia.

Wykonawca wyraza zgod¢ na przelanie wierzytelnosci wynikajacych z  Umowy
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu na rzecz Zamawiajacego.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi przed dniem

wyznaczonym przez Zamawiajacego jako termin zawarcia Umowy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%

(stownie: dziesig¢ procent) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 tj. w wysokosci

LZE(Stownie: . zh).

Roszczema Zamawnajqcego z tytulu niewykonania lub menalezytego wykonania przedmiotu

zamowienia lub z tytulu rgkojmi, zostang zaspokojone w pierwszej kolejnosci z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zwrotu zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli nie
zostanie ono wykorzystane na pokrycie roszczen Zamawiajacego wynikajacych

z niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia oraz z tytutu rekojmi,

w nastepujgcych terminach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia ostatecznego wykonania
przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 Umowy i uznania przez
Zamawiajacego, ze przedmiot zamowienia jest naleZzycie wykonany. Za nalezyte
wykonanie przedmiotu zaméwienia uwaza si¢ podpisanie przez Strony Protokolu Obioru
Konficowego przedmiotu zaméwienia. Zwrot zostanie dokonany o ile zabezpieczenie nie
zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczen Zamawiajacego,

b) 30% kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po zakoficzeniu okresu rekojmi, o ktérym
mowa w § 16 ust. 1 Umowy, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych
roszczen Zamawiajacego.

Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obciaza

Wykonawce.
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. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo
porgczeniu oraz z uwagi na przedhizenie czasu wykonywania przedmiotu zamowienia,
niezaleznie od przyczyn tego wydtuzenia, wygastoby przed ich zakonczeniem, Wykonawca
nal4 dm przed wygaSnigciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawic
Zamawiajacemu stosowny aneks lub nowa gwarancj¢/porgczenie lub wplacic odpowiednie
zabezpieczenie w gotowce.

. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna by¢ obejmowaé zobowigzanie gwaranta
do nieodwolanego 1 bezwarunkowego, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego
(beneficjenta) do zaplacenia sumy gwarancyjnej. Wyplata z tytulu gwarancji nastapi
w terminie 14 dni od dnia zlozema przez Zamawiajgcego pisemnego zadania zaptaty sumy
gwarancyjnej, w terminie wazno$ci gwarancji/porgczenia, zawierajacego kwote roszczenia
1 numer rachunku bankowego, na ktéry kwota ta ma zosta¢ przekazana.

. GQwarancja jest wazna od dnia podpisania Umowy i 30 dni od dnia podpisania Protokolu
Odbioru Koncowego w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy i od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego do 15 dnia od zakonczenia
okresu r¢kojmu w zakresie zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady dotyczacych
przedmiotu Umowy.

§16

Gwarancja i Rekojmia

. Wykonawca udziela rekojmi (w tym dotyczace) wad prawnych) na przedmiot zamowienia

na okres 60 miesiecy liczonych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego

. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamdwienia na okres ...... miesiecy, (nie

krétszy niz 36 miesigcy) z zastrzezeniem ust. 3, 4, 5, liczonych od dnia podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty, uzyte

wyroby budowlane i urzadzenia z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili

dluzszego okresu gwarancji - wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw
gwarancji. Szczegdly wymaganych okreséw gwarancji, liczonych od dnia podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego zawarte sa w ponizszym zestawieniu, w tym na:

a) urzadzenia, instalacje i maszyny — na okres ........miesiecy (nie krocej niz 36 miesiccy),

b) roboty budowlane, w tym roboty instalacyjno-montazowe, wykonczeniowe na okres
........miesiecy (nie krocej niz 36 miesigcy),

c) elewacje, stolarke okienng i drzwiows, dylatacje, posadzki, okladziny elewacyjne, drogi,
place zewngtrzne — 60 miesiecy,

d) stacje paliw i jej wszystkie elementy — wykonanie, urzadzenia i instalacje — nie mniej niz
60 miesigcy,

€) baterie umywalkowe, prysznicowe, zlewozmywakowe - 10 lat (gwarancja producenta),

f) konstrukcje Zelbetows - 10 lat,

g) wykonang zieleh — 24 miesiecy.

. Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacj¢ w okresach udzielonej
gwarancji przynajmniej raz do roku, a urzadzen i innych elementow budynku, ktorych
producent lub przepisy prawa wymagaja czgstszych przegladow zgodnie z zaleceniami,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak 1 powstatych w okresie gwarancji,

¢) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materialow eksploatacyjnych niezbednych
do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy), ktére ponosi
Wykonawca w okresie gwarancyjnym,
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12.

13.

14.

15.

d) pielegnacje zieleni z wyjgtkiem strzyZenia i1 podlewania trawnikdéw (pielegnacja majgca
na celu zapewnienie przyjecia si¢ nowych nasadzen, Wykonawca poda proste wytyczne
do pielegnacji zieleni) w okresie gwarancyjnym.

Dla wykonanych elementdéw sieci strukturalnej Wykonawca dostarczy certyfikat /

upowaznienie wydane przez producenta osprzetu dla instalatora w zakresie wykonywania

instalacji teleinformatycznych oraz:

a) 25-letnia gwarancj¢ na wykonane elementy systemu (reaseckurowana przez producenta
elementéw skladowych systemu instalacji teleinformatyczne;j),

b) protokoly z pomiaréw instalacji takze w wersji elektroniczne;j,

c) certyfikat (wydany przez niezalezne laboratorium np.: Instytut £.3cznosci w Warszawie)
potwierdzajacy zgodnos¢ z normg ISO/IEC 11801 w zakresie elementéw skladowych
okablowania oraz torow teleinformatycznych,

d) certyfikat / certyfikaty (wydane przez niezalezne laboratorium np.: Instytutu fgcznosci)
potwierdzajace  zgodno$¢ elementéw skladowych z normami TIA/EIA-568B,
EN50173:2002, PN-EN 50173:2002 lub ich nowszymi wydaniami.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie elementy toru transmisyjnego sieci strukturalnej, beda

pochodzity od jednego producenta i posiadaly certyfikat producenta na co najmniej 25 lat.

Przeglad gwarancyjny instalacji niskopradowych oraz strukturalnego okablowania

teledacyjnego 1 zasilajacego je, obejmuje: czas reakcji serwisu od momentu zgloszenia

wynosi do 24 godzin oraz bezplatng wymiang wszystkich elementéw, ktére ulegly
uszkodzeniu podczas prawidlowej eksploatacji w terminie do 3 dni od daty zgloszenia.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

b} winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji 1 konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacii.

Zasady eksploatacji 1 konserwacji obiektu 1 urzadzen zostang okre$lone w przekazanej

przez Wykonawcg wraz z Karta gwarancyjna (wzor karty gwarancyjnej jest zalgcznikiem

do Umowy), ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wbudowanych urzadzen,
ktére wymagaja przegladow serwisowych wraz z lista dat tych przegilagdow.

Instrukcja eksploatacji bgdzie obejmowaé réwniez zasady i1 sposdb usuwania $niegu,

zapobiegajacy uszkodzeniom pokrycia dachu w trakcie jego odsniezania.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektw/ instalacji jest zbiorem szczegolowo

opracowanych instrukcji uzytkowania 1 eksploatacji dla wszystkich elementow objetych

gwarancja.

Zasady eksploatacji 1 konserwacji ujgte w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga

wynikaé tylko z przepisow prawa lub zasad prawidlowe) gospodarki. W szczegolnosci

zasady te nie moga si¢ rdzni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez
producentow elementéw podlegajacych gwaranci.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt

uwolnié ze zobowigzan gwarancyjnych, powolujac si¢ na zarzut eksploatacji 1 konserwacji

elementéw podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania 1 eksploatacji przez Wykonawce,

sporzadzi je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub

zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad

iusterek w terminie 14 dni, a wad szczegdlnie ucigzliwych, uniemozliwiajacych

prowadzenie statutowej dzialalnosci w bazie, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciagu

24 godzin.

Jezeli usunigeie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie

14 dni, Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem mozliwosci technologicznych
isztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcg wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuni¢gcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie
wywigzywaniu si¢ z terminéw, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy zleci usunigcie
tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajge
te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub naliczy kar¢ umowna
o ktorej mowa § 18 ust. 1. lit. b) 1 wystawi not¢ obcigzeniows.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokdt z udzialem Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pdZnie} niz w ciagu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Za zgloszenie usterki lub wady Strony rozumieja wyslanie zgloszenia do Wykonawcy
adres mailowy ......ooooiiiiiiiiiii i

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dhluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynagl, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do nieodplatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydluzony o okres pomi¢dzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek a ich usunigcia. Okres ten wydtuza si¢ automatycznie.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu
go o usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna bylo
unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistnialej usterce.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rgkojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy
na 30 dni przed koncem kazdego okresu rgkojmi lub gwarancji. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek wykonawca zobowiazuje si¢ do ich usunigcia w terminie 14 dni od daty
przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep
do obiektu w celu usunig¢cia wady lub usterki.

§17
Usuwanie wad i usterek

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w przedmiocie zamowienia

zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz

wynikajacy z jego przeznaczenia.

Jezeli podczas czynnosci protokolamego odbioru przedmiotu zamowienia zostang stwierdzone

wady to Zamawiajacy, zachowujac prawo do kar umownych oraz odszkodowania

uzupetniajgcego, ma prawo:

a) w przypadku wad (w tym wad prawnych) przedmiotu zamowienia zwanych dalej wadami,
stwierdzonych przez Zamawiajgcego, nadajacych sie do usunigcia, odmoéwi¢ przyjecia
przedmiotu zamdwienia wyznaczajac odpowiedni termin ich usunigcia,

b) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego wad nie nadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia brutto, o ktoérym
mowa w § 6 ust. 1 umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia lub jego
wadliwej czgsci po raz drugi, w terminie nie dhuzszym niz 7 dni kalendarzowych liczac
od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajacego o odmowie przyjecia
przedmiotu zamowienia,

¢) po bezskutecznym uptywie terminu, o ktérym mowa w lit. a} lub b), Zamawiajacy moze
przekaza¢ przedmiot zamdwienia do poprawienia, uzupeinienia lub dokofczenia innej
osobie lub podmiotowi na koszt Wykonawcy albo Zada¢ obnizenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia bez zadania usunigcia wady. Obnizenie wynagrodzenia nastepuje
proporcjonalnie w stosunku do zmniejszenia wartosci robot wykonanych w ramach
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przedmiotu zamodwienia, wymagajacych poprawienia, uzupelnienia lub dokoriczenia.
W tej sytuacji Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, pomniejszone
o koszty, jakie Zamawiajacy bedzie musiat ponie§¢ w zwigzku z powierzeniem wykonania
pozostalej czgsci przedmiotu zamoéwienia osobie trzeciej.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego o usunieciu
wad oraz Zgdania wyznaczenia terminu odbioru robdt zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwych. Z czynnosci ponownego odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru.
Zamawiajacy w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia, ma prawo do zmniejszenia
zakresu robdt opisanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej jezeli to zmniejszenie jest
korzystne dla Zamawiajacego lub konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.
Rozliczenie zmniejszonego zakresu robdt, o ktorym mowa w ust. 4 nastapi na podstawie
kosztorysu ofertowego z podanymi cenami jednostkowymi.

§18
Kary umowne
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaplaty kary umowne;j
a) z tytulu opodznienia w stosunku do etapdw okreslonych w harmonogramach w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia ryczatltowego brutto za dany etap okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien opoznienia,
b) za nieterminowe usunigcie wad i usterek o ktorych mowa w § 16 ust. 61 ust. 14, w § 17
ust. 2 lit. b) lub niewykonania przedmiotu zamowienia drugi raz, o ktérym mowa § 17 ust,
2 lit. b) Umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okre$lonego
w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia,
¢) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,
d) w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 6 ust. | Umowy,
za odstapienic od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,
€) za niewypelnienie obowiazkéw, o ktdrych mowa w § 14 lub § 15 ust. 6 Umowy
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 6 ust. | Umowy
za kazdy dzien opdznienia.
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za nie dostarczenie Zamawiajgcemu
uaktualnionego harmonogramu  realizacji zadania inwestycyjnego z  podzialem
na poszczegolne etapy realizacji lub uvaktualnionego harmonogramu - rzeczowo finansowego,
o ktorych mowa w § 11 ust. 5 lit. y) Umowy, w wysokosci 2 000,00 zt (dwa tysiace ziotych)
za kazdy przypadek.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w nominalnej wysokosci 2 000,00 ziotych
(dwa tysiagce zlotych), kazdorazowo, w przypadku niedopemienia jakiegokolwiek obowigzku,
okreslonegow § 11, § 12 lub § 13 Umowy.
Kary umowne moga by¢ naliczone w kazdym momencie w okresie realizacji Umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
do wysokosci poniesionej szkody, niezaleznie od kar umownych.
Kazda dziatalnos¢ Wykonawcy, ktorej wynikiem bedzie utrata wspotfinansowania ze srodkow
UE bedzie przedmiotem roszczeni odszkodowawczych Zamawiajacego w  stosunku
do Wykonawcy. Przedmiotem roszczen bgda rowniez ewentualne kary naliczone przez strone
dofinansowujaca z powodu niewlasciwej realizacji projektu.
Zamawiajagcy ma prawo potracié z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy naliczone kary umowne po uprzednim
wystawieniu noty obcigzeniowe;.
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W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub ktoregokolwiek z Wykonawcow
realizujgcych  wspolnie umowe, ich upadlosci, likwidacji lub innych przyczyn
uniemozliwiajacych realizacje Umowy przez okres dluzszy niz 30 dni, Wykonawca
w terminie 7 dni powiadomi o powyzszym fakcie Zamawiajacego. W sytuacji wskazanej
wyzej, Zamawiajacy ma prawo zlozyC o$wiadczenie o odstgpieniu od realizacji Umowy
w terminie 14 dni wobec wszystkich pozostaltych Wykonawcow realizuyjacych Umowe
wspollnie. W takim przypadku zaden z Wykonawcdw realizujgcych Umowe wspdlnie nie
bedzie uprawniony wobec Zamawiajgcego do odszkodowania z jakiegokolwiek tytutu, w tym
z tytuhu odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy.

Z tytuhu odstgpienia od Umowy przez ktéregokolwiek z Wykonawcdw realizujgcych wspdlnie
Umowe z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego lub z tytuhu odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie ktéregokolwiek z Wykonawcow, Wykonawcy
realizujacy Umowe wspolnie, zaplaca solidarnie narzecz Zamawiajgcego kare umowng
w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego (brutto), o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

Przez Wykonawcéw realizujacych umowe wspélnie rozumie si¢ Wykonawcoéw, o ktorych
mowa w art. 23 Ustawy PZP.

Zaplacenie odszkodowania 1 kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot 1 z jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z warunkow Umowy.

§19
Odstgpienie od Umowy

W razie zaistnienia istotne) zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okoliczno$ciach.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonanej nalezycie ¢zgéci Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w KC w calym okresie

realizacji Umowy. Odstapienie nie ma wplywu na mozliwo$¢ dochodzenia przez

Zamawiajgcego kar umownych.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, majatkowe prawa autorskie

do wykonanej dokumentacji warsztatowej czy powykonawczej lub ich czesci stajg sie

wlasno$cig Zamawiajacego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegoélnosci gdy:

a) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczg¢eiem lub zakonczeniem robdt, lub opdznia sie
z realizacja poszczegblnych elementow robdt, z przyczyn lezacych po jego stronie,
w stosunku do przyjetego harmonogramu o wigcej niz 25 dni,

b) Wykonawca przeprowadza roboty budowlane niezgodnie z dokumentacja projektowa
lub z przepisami prawa, sztukg budowlana i wiedzg techniczng, w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminic 14 dni od powziecia wiadomosci
o tych okoliczno$ciach.

c) jesli sprzecznie z ustaleniami Umowy i bez uzyskania zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca zleci przeprowadzenie czgsci robot lub przewazajacej ich czesci
podwykonawcom, na ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody, w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadku:

a) przerwania z winy Zamawiajacego wykonywania robot na okres diuzszy niz 60 dni,

b) jesli Zamawiajacy w toku realizacji Umowy stanie sig¢ niewyptacalny.
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Odstgpienie od umowy wedhug zasad okre§lonych powyzej nastepuje w drodze pisemnego
oswiadczenia zlozonego drugiej Stronie z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia
wraz z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze Stron, nastepuje w terminie wskazanym

w stosownym oswiadczeniu pisemnym.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, Strony przystapia do sporzadzenia inwentaryzacji

robot wykonanych na dzien odstgpienia od Umowy. Postanowienia Umowy dotyczace

odbioréw oraz platnosci wynagrodzenia stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt

wykonane roboty budowlane zabezpieczy¢ w taki sposob, by zapobiec ich zniszczeniu.

Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich wymienionych wyzej sytuacjach usung¢ z placu

budowy na koszt wilasny: swoich pracownikow, wyposazenie i urzadzenia, zlikwidowaé

obiekty tymczasowe oraz oczyscic plac budowy w terminie 7 dni od daty odstapienia
od Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktoragkolwiek ze Stron, Wykonawcy przyshuguje

wynagrodzenie za roboty wykonane nalezycie do dnia odstapienia.

Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane nalezycie do dnia odstagpienia od Umowy,

b) odkupienia wbudowanych i zgodnych z dokumentacjg projektowa materialow,
konstrukcji lub urzadzen, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez
Wykonawce stosownymi fakturami,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy
obicktow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejgcia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czg¢éci Umowy

nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo - finansowym nastapi odliczenie warto$ci tego elementu (wynikajacej
z harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy
od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia,

b) w przypadku odstapienia od czgéci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo - finansowym obliczenie wykonanej czgsci tego elementu
nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
z udzialem Inspektora Nadzoru, procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi

na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu

o0 ceny przyjete 1 przedstawione w ofercie przedmiotu zamowienia Wykonawcy, pomniejszone

o kary. Kosztorys powykonawczy musi byé zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

1 Zamawiajacego.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w trybie opisanym w niniejszym paragrafie nie

wylgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej w § 161 § 18 Umowy.

§20
Zachowanie poufnosci

. Wykonawca zachowa w Scisle) tajemnicy wszelkie informacje i dokumenty otrzymane

od Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywang Umowg 1 wykorzysta je wylagcznie w celu
realizacji Umowy oraz nie ujawni ich osobom trzecim. Wykonawca jest obowiazany
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przedsiewziaé $rodki stuzace zapewnieniu poufnosci tych informacji przez wszystkie osoby
uczestniczace ze strony Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

Wykonawca jest obowigzany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
organizacji, struktury 1 sposobu dzialamia Zamawiajacego, ktore powzial w zwiazku
z zawarciem 1 wykonywaniem Umowy.

. W przypadku powierzenia, za zgoda Zamawiajacego, wykonania czg$ci przedmiotu
zamowienia innym podmiotom, Wykonawca ponosi przed Zamawiajagcym odpowiedzialno$é
za nalezyte wykonanie zamowienia stanowigcego przedmiot zamowienia.

. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na udostgpnienie informacji osobom trzecim. Wykonawca
obowigzany jest do przedstawienia wykazu 0sdb trzecich wspdlpracujacych z Wykonawca
przy realizacji Umowy wraz ze stosownymi oswiadczeniami o zachowaniu poufnosci.
Obowiazek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie 1 trwa réwniez po wykonaniu
przez Wykonawce Umowy, lub po jej wypowiedzeniu albo odstapieniu przez ktorakolwiek
ze Stron.

Po wykonaniu przedmiotu zamdwienia lub po odstapieniu od Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sig zwrdcié Zamawiajacemu wszelkie przekazane w ramach Umowy materiaty
oraz ich wszelkie odpisy, kopie lub inne nosniki zawierajace te informacje lub dokumenty,
oraz zlozy¢ o$wiadczenie, iz zwrocone materialy obejmujg wszelkie dane, informacje
i dokumenty, w ktérych posiadanie Wykonawca wszedt w zwigzku z zawarciem Umowy —
w terminie 7 dni od wykonania Umowy lub odstapieniu od Umowy.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do dopelnienia wszelkich staran, aby proces przetwarzania
danych osobowych ujawnionych w zwiazku z realizacja Umowy byl prowadzony zgodnie
Z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101 poz.
926) oraz opracowanymi i wdrozonymi, na uzytek wewngtrzny Stron, dokumentami
zawierajgcymi zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

§21
Zmiany w Umowie

Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych ustalaja, ze istotne zmiany

Umowy moga nastapi¢ wedlug zasad i na warunkach okre§lonych w niniejszym paragrafie.

Zmiany w umowie nie moga wykracza¢ poza zakres Swiadczenia okre§lonego w SIWZ,

Dopuszcza si¢ zmiany, ktore moga dotyczyé:

a) zmiany termindw rozliczania Umowy Ilub dokonywania plathosci na rzecz
Wykonawcy,

b) zmiany harmonogramu realizacji robdot budowlanych i postgpu robot,

c) zmiany kolejnosci i termindéw wykonywania robot budowlanych, zmiany ilosci robot
budowlanych, ushig, lub dostaw w stosunku do przedstawionej w dokumentacji
projektowe) czy w harmonogramie realizacji inwestycji pod warunkiem, Ze wynikajg
one z dokumentacji projektowe] i zasad wiedzy technicznej, norm lub sztuki
budowlanej,

d) zmiany z powodu koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

€) rozwigzan zamiennych czyli wykonania zamoOwienia podstawowego w sposdb
odmienny od okre$lonego w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
pod warunkiem, ze nie spowoduje zwigkszenia zakresu robot przedmiotu zamowienia.
Parametry techniczne i jakoSciowe rozwigzan zamiennych nie moga by nizsze niz
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Zamiany muszg by¢
dokonywane w $wietle art. 140 ust. 3 i 144 ust. 1 ustawy PZP,
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g)

h)

i)

k)

I

zmiany wynagrodzenia poprzez jego pomniejszenie, z powodu istotnej wady
przedmiotu zamdwienia nie nadajacej si¢ do usunigcia lub z powodu rezygnacji
Zamawiajacego z czesci robot lub ustugi, pod warunkiem, ze rezygnacja nie bedzie
wigksza niz 5 % wartosci przedmiotu zamowienia;

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamodwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajacego, a bez niej przedmiot zamoéwienia nie mogitby by¢ prawidiowo
zrealizowany;

wprowadzenie zmian do umowy begdzie nastgpstwem wystapienia w trakcie realizacji
umowy koniecznosci udzielenia zamoéwien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2 ustawy PZP lub dokonania zmian umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
3, 5 lub 6 ustawy PZP;

zmiany podwykonawcoéw, jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktoérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy PZP - Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamdwienia;

w przypadku opdZnienia w wylonieniu w drodze przetargu dostawcy przesuwnicy,
ktore uniemozliwi realizacjg w terminie catosci robot koordynowanych przez
Wykonawce;

konieczno$ci wprowadzenia zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym
zmianie ulegnie wylgcznie wysokos§¢ podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto,
zmiany liczby 1 procentowej wysokosci rozliczen czgéciowych.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 moga zosta¢ dokonane, pod warunkami przedstawionymi
powyzej lub pod warunkiem wystapienia co najmniej jednej z nizej wymienionych

okolicznoscei:

a) zmiany obowiazujacych przepisow prawnych,

b) zmiany zawarte] przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu Iub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

¢) z powodu dzialan osob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie przedmiotu
zamowienia, kidre to dziatania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

d) sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z SIWZ,

€) obnizenia kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji, uzytkowania obiektu,

f) poprawy wartodci, jakosci lub podniesienie sprawno$ci, przyspieszenia
1 zaawansowania robé6t budowlanych,

g) zmiany harmonogramu realizacji robot budowlanych 1 postgpu robdét w odniesieniu
do rzeczywistego zaawansowania robot budowlanych,

h) nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, infrastrukturalnymi w szczegélnosci: niewypalami i niewybuchami;
wykopaliskami archeologicznymi, niezinwentaryzowanymi instalacjami
podziemnymi,

i) terminu wykonania umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 lit. od a) do c)
oraz k), przy czym zmiana terminu wykonania danego etapu moze powodowaé
konieczno$¢ zmiany terminéw wykonania kolejnych etapow realizacji umowy;

j) wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3
lit. ), k)i 1);

k) zakresu prac w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 lit. od a) do €) 1 g);

1) zakresu prac powierzonych podwykonawcom, w przypadku o ktorym mowa w ust. 3

lit. j),
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m) odmiennymi od przyjgtych w dokumentacji projektowej czy w specyfikacji

p)

q)

t)

technicznej warunkéw terenowych zewnetrznych lub wewnetrznych, w szczegdlnosci
istnienie nie zinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowane] infrastruktury
podziemnej, infrastruktury wewnetrznej lub obiektéw budowlanych,

niedostepnos¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacii
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen, jezeli
ta zmiana nie bedzie miata wplywu na wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
Umowy;

pojawienia si¢ na rynku materialdow lub urzadzen nowsze) generacji pozwalajagcych
na zaoszcz¢dzenie kosztoéw realizacyi przedmiotu zamoéwienia lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamowienia,

pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

koniecznoscia usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokurnentacji projektowe;j
lub specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robdt, w przypadku gdy maja one
istotny wplyw na prawidlowo$¢ 1 cel wykonania przedmiotu zamowienia,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, w tym odmowa
lub opdznien w udostgpnieniu sasiednich nieruchomosci przez ich wlascicieli
niezbednych dla realizacji przedmiotu zamoéwienia,

koniecznosicia udzielenia zamodwien dodatkowych, ktérych realizacja powoduje
niezbedna konieczno$¢ przedluzenia termindw przewidzianych na realizacjg
przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmian postanowien
zawarte] Umowy w zakresie przedhluzenia termindéw przewidzianych na realizacje
zamowienia, o okres niezbedny do realizac)i zamowien dodatkowych,

wystapienia opdznieni niewynikajgcych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych oraz w przypadku wydluzania procesu realizacji robot ze wzgledu
na konieczno$¢ dokonania lub uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, pozwolen,
termin,

wystapienia opdznien niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robdt
budowlanych z powodu wystapienia sily wyzsze;j,

wystapienia opdznien niewynikajacych z winy Wykonawcy powstalych w wyniku
dzialan osob trzecich, ktére to dzialania majg wplyw na nalezyte i terminowe
wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslonego w umowie,

wystapienia  niekorzystnych warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidiowe wykonanie robét, w szczegoélnosci z powodu technologii realizacji prac
okre§lonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
z zastrzezeniem, iz okres wydiuzenia terminu realizacji nie moze by¢ dluzszy niz okres
trwania ww. warunkow pogodowych powodujacych brak mozliwoséci prowadzenia
robot.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, w ktorych niemozliwe jest
prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidlowy, zgodny
z umowiong technologig lub zasadami sztuki budowlane;.

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystapienie $redniej dziennej
temperatury nizszej niz minus 10° C lub temperatury wyzszej niz plus 30° C w zakresie
robot zewngtrznych budowlanych. Srednig temperaturg wykonawca ustala w ten sposéb,
ze kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujgc odpowiednich
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wpiséw do dziennika budowy. Srednia arytmetyczna z tych pomiaréw bedzie $rednia
dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawalnice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry — uniemozliwiajace prowadzenie zewnetrznych robét budowlanych w ogdle badz
bez niewspolmiernych nakladéw. O wystapieniu zjawiska uznanego za niekorzystne
warunki atmosferyczne wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokona
wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajagcy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk
uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu
Meteorologii 1 Gospodarki Wodnej (wlasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci
$rednigj temperatury dzienne;j.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do umowy, Strona, ktéra powezmie o nich
wiadomos¢ zobowiazana jest niezwlocznie poinformowac o tym pisemnie druga Strone wraz
z podaniem uzasadnienia.

Dopuszcza si¢ zmian¢ terminu przewidzianego na zakonczenie robot tylko proporcjonalne
do czasu trwania okoliczno$ci, ktéra powoduje konieczno$é zmiany terminu,

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia terminu realizacji przedmiotu
zamOwienia, jeZeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez
Wykonawcg. W takim przypadku koszty dodatkowe ponosi Wykonawca.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do Umowy na skutek okolicznosci,
oktorych mowa w niniejszym paragrafie, Strona, ktéra powezmie o nich wiadomosé
zobowigzana jest niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie do 14 dni poinformowac o tym
pisemnie drugg Strong.

Propozycja zmiany elementoéw wykonywanego przedmiotu zamoéwienia moze by¢ zlozona
Zamawiajagcemu przez Wykonawcg, w przypadku, gdy nie wplynie to na zmiang
wynagrodzenia. Propozycja zamiany elementow wykonywanego przedmiotu zaméwienia
moze by¢ zlozona Wykonawcy przez Zamawiajacego najpozniej na miesigc przed
terminem rozpoczgcia tych robot.

§22
Prawa autorskie

Projekty warsztatowe 1 dokumentacja powykonawcza, ktéra powstala przy realizacji

przedmiotu zamoéwienia podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1293).

Wykonawca o$wiadcza, ze do dokumentacji zwanej w niniejszym paragrafie dzielem

przyshugujg mu autorskie prawa majatkowe i1 prawa te nie s3 ograniczone w jakikolwiek

$poséb na rzecz osob trzecich.

Z chwila podpisania protokotu odbioru i zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 3

lit. b), Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do projektéw warsztatowych

idokumentacji powykonawczej bez obowiazku zaplaty dodatkowego wynagrodzenia
na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

a) korzystania z projektow warsztatowych i dokumentacji powykonawczej zgodnie z ich
przeznaczenienm,

b) utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie okreslona technika egzemplarzy
dokumentacji, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu elektronicznego oraz
technikg cyfrows,

c) rozpowszechniania — tj. publicznego wykonania, wystawiania, wyswietlenia odtworzenia
oraz nadawania 1 reemitowania, a takze publicznego udost¢pniania w taki sposob, aby
kazdy mégl mie¢ dostgp do przedmiotu zamdwienia w miejscu 1 w czasie przez siebie
wybranym, przesylania przez internet, udostgpniania w internecie poprzez umieszczenie
na stronach internetowych, wprowadzania do pamigci komputerow i serwerow,
udostepniania za poSrednictwem sieci komputerowych.
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4. Wraz z przejsciem autorskich praw majatkowych, na Zamawiajacego przechodzi wlasnos¢
wszystkich egzemplarzy projektéw warsztatowych 1 dokumentacji powykonawczej
a dostarczonych zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

5. Po zaplacie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 lit. b), Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

6. Wykonawca zobowiazuje sig, ze wykonujac umowg nie naruszy praw majatkowych osdb
trzecich i1 przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje warsztatowa i powykonawcza w stanie
wolnym od obcigZzen prawami oséb trzecich.

7. Wykonawca odpowiada roéwniez za wszelkie wady prawne przedmiotu zamodwienia,
a w szczegblnosci za ewenfualne roszczenia o0séb trzecich skierowane przeciwko
Zamawiajgcemu, wynikajace z naruszenia praw wlasnodci intelektualnej, w tym
za nieprzestrzeganie przepisoOw ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§23
Postanowienia koncowe

1. Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
do korespondencji. Powiadomienie powinno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane
w formie pisemnej i dorgczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2. Sadem wlasciwym do rozstrzygania sporéw wynikajacych z Umowy bedzie sad wlasciwy dla
stedziby Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany tre$ci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Do Umowy stosuje si¢ prawo obowiazujace w Rzeczpospolitej Polskiej. Ilekro¢ w umowie
zostajg przywolane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen lub innych aktéw, nalezy przez
nie rozumie¢ rowniez akty zmieniajace je badz wydane w ich migjsce.

6. Zalaczniki okre§lone w umowie stanowis jej integralng czgsé:

a) zalacznik nr 1 do Umowy — Dokumentacja Projektowa przedmiotu zamdwienia ktora
zostanie przekazana Wykonawcy w wersji papierowej - | egz. oraz w wersji elektroniczne;
na nosniku CD,

b) zalacznik nr 2 do Umowy — wykaz podwykonawcow z zakresem powierzonych prac,

c) zalacznik nr 3 do Umowy — oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami,

d) zalagcznik nr 4 do Umowy harmonogram rzeczowo — finansowy w ukladzie
tygodniowym w czasie przewidzianym na realizacj¢ przedmiotu zamowienia z podziatem
na elementy wg kosztorysu ofertowego,

e) zalacznik nr 5 do Umowy — Procedury, Ksi¢ga Projektu,

f) zalgcznik nr 6 do Umowy — Zespét Osdéb Wskazanych do Realizacji Zaméwienia,

g) zalgcznik nr 7 do Umowy —~ Wykaz Innych Podmiotow, ktére beda uczestniczyly
w realizacji zamowienia.
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Zalgcznik nr 1 do Umowy
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PROTOKOL PRZEKAZANIA
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Zalacznik nr 2 do Umowy
WYKAZ PODWYKONAWCOW
Z ZAKRESEM POWIERZONYCH PRAC

Zakres prac, ktére Wykonawca powierzy
Podwykonawey

Nazwa i adres Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3 do Umowy
OFERTA WYKONAWCY
WRAZ Z ZALACZNIKAMI
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Zatacznik nr 4 do Umowy
ZATWIERDZONY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO HARMONOGRAM RZECZOWO -
FINANSOWY OPRACOWANY W UKLADZIE TYGODNIOWYM W CZASIE
PRZEWIDZIANYM NA  REALIZACJE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZPODZIALEM NA ELEMENTY WG KOSZTORYSU OFERTOWEGO
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Zalacznik nr 5 do Umowy
PROCEDURY KSIEGA PROJEKTU
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) ] Zalacznik nr 6 do Umowy )
ZESPOL OSOB WSKAZANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Funkcja w realizacji zamowienia

Imie i nazwisko

Kwalifikacje
(uprawnienia budowlane)

1.
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Zalgcznik nr 7 do Umowy
WYKAZ INNYCH PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYLY
W REALIZACJI ZAMOWIENIA
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