EU“*’US?-?(. Rzeczpospolita U’;i‘r'o ii;‘:gﬂ;’::
uopsixie: N Poske Strukrdin | westycine

Nr sprawy: ZP/5/1V/2019

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

przetarg nieograniczony na:

»Roboty budowlane dla inwestycji pn. "Przebudowa i
rozbudowa bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa
Medyecznego (HEMS) w Bialymstoku wraz z niezbednymi
elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury
technicznej oraz rozbidrka istniejacych elementow instalacji

paliwowej””
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§1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacym jest:

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Adres: ul. Ksigzycowa 5 01-934 Warszawa

Tel: +48 /22/ 22 99 931,

NIP: 522-25-48-391 Regon: 016321074

http://www .lpr.com.pl e-mail:// dzp@lpr.com.pl, centralaglpr.com.pl
2. Dni i godziny urzedowania: od poniedziatku do piatku w godzinach 8%-15%,

§2
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
1. Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.), zwanej dalej uPzp.
2. Postgpowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami uPzp dla postgpowan, ktorych wartodé
zamoOwienia nie przekracza kwoty okreslongj w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
uPzp 1j. rbwnowartosci kwoty 5 548 000 EURO.

§3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie przez Wykonawce wybranego w  wyniku
przeprowadzenia przedmiotowego postgpowania o udzicleniec zamoéwienia publicznego robét
budowlanych polegajacych na:

1) przebudowie i rozbudowie bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w
Biatymstoku wraz z niezbgdnymi elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury
technicznej oraz rozbidrce istniejacych elementow instalacji paliwowej realizowana przy ul.
Ciolkowskiego 2, na dziatkach nr ew. 1/5, 1/26 obreb 0022 Krywlany;

2) opracowaniu projektu bazy tymczasowego migjsca postojowego Smiglowca wraz
z posadowieniem namiotu halowego na czgsci dziatki nr 1/5 obreb 0022 Krywlany wraz z jego
realizacja, w tym: wykonaniem utwardzenia terenu pod namiot halowy stanowiacy hangar dla
smiglowca oraz migjsce postoju $miglowca (TLOF) oraz po zakonczeniu uzytkowania
tymczasowego miejsca postojowego demontaz i rozbiérka wykonanych elementéw wraz z
uporzadkowaniem terenu,

3) koniecznosci wykonania prac rekultywacyjnych lub/i utylizacyjnych w przypadku
stwierdzenia zanieczyszezen gruntu przy zbiomnikach w wyniku przeprowadzonych przez
Wykonawce badan.

Przedmiot zaméwienia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) jest realizowany w ramach projektu

pn.: ,Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego — Etap 2”, wspélfinansowanego ze

érodkéw UE — Perspektywa 2014-2020 Infrastruktura i Srodowisko.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) stanowi
Zalgcznik Nr 2 do SIWZ, natomiast w zakresie przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 2) opis przedmiotu zaméwienia stanowi Zalgeznik Nr 2A do SIWZ.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania wizji lokalnej. Odbycie wizji lokalnej nie jest
obowigzkowe. Doktadny termin wizji lokalnej Wykonawcy moga uzgodni¢ z: Panig Barbarg
Préchniewicz-Pudetko (pon. — pt. godz. 8.00 - 15.00), tel. (+48) 22 22 99 841, fax (+48) 22 99 933,
Na spotkaniu Wykonawcy beda mogli dokona¢ wizji lokalnej terenu gdzie bedzie realizowany
przedmiot zamodwienia. Podczas wizji lokalnej nie bgda udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na
pytania dotyczace Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia, jednakze po jej zakonczeniu
Wykonawca moze zlozy¢ zapytania do SIWZ stosownie do form porozumiewania si¢ w
okreslonych w postgpowaniu. PowyZsze podyktowane jest konieczno$ciag zachowania w
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postgpowaniu  zasady  uczciwej konkurencji.  Wykonawca,  ktdéry  zrezygnuje
z odbycia wizji lokalnej nie bgdzie mogt podezas wykonywania umowy zgtasza¢ uwag do sposobu
Jej realizacji, stanu faktycznego i okoliczno$ci zwigzanych z wykonaniem zamdwienia, o ktérym
Iub ktérych mogt sig dowiedzie¢ podczas wizji lokalne;j.

4.  Wymagania dotyczgce zatrudnienia na podstawic umowy o prace:

1) Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ (w rozumieniu przepisdw
ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z
poézn. zm.) przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob biorgcych udzial w realizacji
przedmiotu zamowienia: robot budowlanych 1 montazowych i innych czynnosci zwigzanych z
budowg budynkow oraz obiektow inzynierii ladowe) 1 wodnej, w tym w szczegolnosci takich
jak: rozbiorka i przygotowanie terenu pod budowe, budowanie fundamentéw, roboty
betoniarskie, murarskie, kamieniarskie, montowanie i demontowanie rusztowan, wykonywanie
pokry¢ dachowych, roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji budowlanych (np.
elektrycznych, wodno -kanalizacyjnych i pozostalych instalacji budowlanych), montaz
konstrukeji stalowych, roboty wykonczeniowe. Obowigzek ten nie dotyczy stanowisk
obejmujacych czynnosci kwalifikowanych jako wykonywanie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (kierownik budowy, nadzor techniczny itp.).

2) Wykonawca 1 podwykonawca majg obowigzek przedstawic Zamawiajgcemu przed
podpisaniem umowy wykaz oséb bioracych udzial w realizacji przedmiotu zamowienia,
wykonujagcych czynnosci wskazane w pkt. 1). Wykaz oséb bedzie stanowil zalacznik do
umowy.

3) Dokumentowanie zatrudnienia 0s6b wykonujgcych wskazane powyzej czynno$ci bedzie
polegato na:

- na etapie zlozenia oferty Wykonawca sklada oéwiadczenie zgodnie z tre§cig Zalgeznika Nr
1 do SIWZ (Formularz oferty),

- na etapie realizacji umowy Wykonawca lub podwykonawca na wezwanie Zamawiajacego
sktada o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0s0b wykonujacych
czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego odwiadczenie, dat¢ zlozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o pracg i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zloZenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawey.

4) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0s0b wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawee kary umownej w wysokosci
okreslonej w Istotnych Postanowieniach Umowy.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. Oznaczenie wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262311-4 Betonowanie konstrukeji

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45431000-7 Ktadzenie plytek

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukeji
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45112740-4 Roboty w zakresie ksztaltowania lotnisk

45213331-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw lotniskowych

45235110-7 Roboty w zakresie budowy plyt lotniskowych

45235111-4 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni lotmisk

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 Instalowanie systemdw oéwietleniowych i sygnalizacyjnych

45312310-3 Ochrona odgromowa

45223720-9 Roboty budowlane w zakresie stacji benzynowych/tankowania gazu

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331210-1 Instalowanie wentylacji

71000000-8 Ushugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne

71220000-6 Ustugi projektowantia architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71222000-0 Ushugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 Ushugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projekiu, oszacowanie kosztow

71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

71246000-4 Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

71300000-1 Uslugi inzynieryjne

71318000-0 Inzynieryjne ustugi doradcze i konsultacyjne

71310000-4 Doradcze uslugi inzynieryjne i budowlane

71312000-8 Ustugi doradcze w zakresie inzynierii konstrukcyjnej

71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych 1 elektrycznych instalacji
budowlanych

71321400-8 Uslugi konsultacyjne w zakresie wentylacji

71323100-9 Ushugi projektowania systemow zasilania energia elektryczna

71325000-2 Ushugi projektowania fundamentow

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji no$nych

71330000-0 Rézne ushugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

71410000-5 Ushugi planowania przestrzennego

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

90722300-7 Ustugi rekultywacji gruntu

90400000-1 Ustugi utylizacji nieczystosci

6. Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1) uPzp Zamawiajacy informuje, Ze przewiduje uniewaznienie
postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprzyznania §rodkéw pochodzgcych
z budzetu Unii Europejskiej — informacja zostala zamieszczona réwniez w ogloszeniu
o zaméwieniu.

7. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy okreslil przedmiot zamowienia
poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodia lub szczegblnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub
produktéw, Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé sktadania ofert réwnowaznych. Wskazane wyzej
okreslenie przedmiotu zamowienia ma charakter wylacznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i
ma na celu wskaza¢ oczekiwane standardy co do minimalnych parametréw technicznych
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oczekiwanych materiatéw i urzadzen. Przez ofert¢ roOwnowazng nalezy rozumieé oferte o
parametrach technicznych, wytrzymalo$ciowych, jakosciowych, wydajnosciowych nie gorszych od
opisu wskazanego przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zaoferowania materialéw o innych znakach towarowych,
patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych wlasciwosciach 1 funkcjonalnoéciach niz
okreslone w SIWZ. Wykonawca powolujacy si¢ na rozwigzania réwnowazne stosownie do
dyspozycji art. 30 ust. 5 uPzp musi wykazaé, ze oferowane dostawy spelniaja warunki okreslone
przez Zamawiajgcego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy wykonawca nie zlozy w ofercie
dokumentdéw o zastosowaniu innych materialéw i urzadzen, to rozumie si¢ przez to, ze do kalkulacji
ceny oferty oraz do wykonania umowy ujeto materialy i urzadzenia zaproponowane w_opisie
przedmiotu zamdéwienia. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyl w opisie przedmiotu zamdwienia
normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3
uPzp nalezy rozumiec je jako przykladowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp dopuszcza w
kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo,
gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ norma, nalezy przyjaé, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformulowania ,,lub réwnowaine”. Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwiazania rOwnowazne w
stosunku do opisywanych przez Zamawiajacego, jest obowiazany wykazaé w zlozonej ofercie, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spelniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.

§4

OPIS CZESCI ZAMOWIENIA
Zamawiajgcy nie dopuszeza skladania ofert czesciowych.

§5

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT 617 UPZP

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 uPzp.
§6

INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

§7
WYKONANIE ZAMOWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCOW

1. Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 uPzp Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia podwykonawcy. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czgsci
zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
Wykonawceg firm podwykonawcow.

2. W przypadku niewskazania czgSci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i firm podwykonawcéw, przyjmuje si¢, iz przedmiot zamdwienia zostanie w
calo$ci wykonany samodzielnie przez Wykonawce.

§8 .
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji zamdwienia: do 8 m-cy od dnia podpisania umowy.
2. Szczegolowe terminy zostaty okreslone w § 7 Istotnych Postanowien Umowy (Zalacznik Nr 3 do
SIWZ).
§9
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
WYKONAWCY
1. Oudzielenie zamowienia mogg ubiegac sig Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki, o ktérych mowa
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w art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreélonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to
z odrgbnych przepisow: Zamawiajgcy nie okresla warunku ww. zakresie;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajgcy nie okresla warunku ww. zakresie;
3) zdolnosci techniczngj lub zawodowej: warunek zostanie uznany za spelniony, jezeli
Wykonawca wykaze, ze:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonat:

- co najmnigj 2 (dwie) roboty budowlane polegajace na: budowie, przebudowie lub
rozbudowie obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej 4.000 m* kazdy, wraz z
wykonaniem instalacji wewng¢trznych i zewngtrznych - sanitarnych i elektrycznych, i o
wartosci kazdej z tych robét budowlanych co najmniej 2.000.000,00 PLN netto;
oraz
- co najmniej 1 (jedna) robotg budowlana polegajaca na: wykonaniu posadzki przemystowej
lub posadzki betonowej o powierzchni co najmniej 200 m’.
W celu spelnienia ww. warunku dopuszczalna jest realizacja przedmiotowych robét w ramach
tego samego zlecenia/umowy.

b) dysponuje i skieruje do realizacji zamowienia publicznego osobg posiadajaca aktualne
uprawnicnia do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej na stanowisku Kierownika
budowy lub Kierownika robo6t i w latach 2014 — 2018, ktora pelila ww. funkcje na
minimum jednej robocie budowlanej polegajacej na budowie/przebudowie/rozbudowie
obiektu budowlanego (zgodnie z Dokumentacjg Projektowg) o warto$ci minimum 2 min zt
netto kazdej wykazanej roboty budowlanej wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu wykazanej roboty budowlane;j.

W razie waipliwosci pojecia uzyte w ust. 1 pkt 3) sq zdefiniowane w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie.

2. O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé¢ sic Wykonawcy ktorzy nie podlegajag wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 uPzp. Zgodnie z art. 24 ust. 1 uPzp z postepowania o udzielenie zamowienia
wyklucza sig:

1} Wykonawece, ktory nie wykazat spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu lub nie wykazal
braku podstaw wykluczenia;

2) Wykonawce bedacego osoba fizyczna, ktoérego prawomocnie skazano za przestgpstwo:

a) ktérym mowa w art. 165a, art. 181188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jednolity Dz.
U. z 2018 r. poz. 1600 z pdzn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z p6zn. zm.),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks kamny,

¢) skarbowe,

d) o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) Wykonawcg, jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestgpstwo, o ktérym mowa w pkt 2);

4) Wykonawcg, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzjg
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia
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spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonal platnosci naleznych podatkéw, oplat
lub skiadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarl wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

5) Wykonawcg, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzil
zamawiajgcego w blad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia
warunki udziatu w postgpowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, fub ktory zatait
te informacje lub nie jest w stanie przedstawié¢ wymaganych dokumentow;

6) Wykonawce, ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawil informacie
wprowadzajgce w blad zamawiajacego, mogace miec istotny wplyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia;

7) Wykonawce, ktory bezprawnie wplywat lub probowal wplynaé na czynnosdci zamawiajgcego
lub pozyska¢ informacje poufne, moggce da¢ mu przewage w postgpowaniu o udzielenie
Zamowienia;

8) Wykonawcg, ktory bral udzial w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamdwienia lub
ktorego pracownik, a takZze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia,
o dzielo, agencyjnej lub inngj umowy o §wiadczenie uslug, brat udziat w przygotowaniu takiego
postgpowania, chyba ze spowodowane tym zaklocenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane
w inny sposdb niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu
W postgpowaniu;

9) Wykonawcge, ktéry z innymi wykonawcami zawarl porozumienie majace na celu zaklécenie
konkurencji migdzy wykonawcami w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, co zamawiajacy
jest w stanie wykazac za pomocg stosownych srodkéw dowodowych;

10) Wykonawceg bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sad orzekt zakaz ubiegania sie
o zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 paZdziernika 2002 r.
o odpowiedzialnoéci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 703 z p6zn. zm.),

11) Wykonawce, wobec ktérego orzeczono tytutem §rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie
o zamdwienia publiczne;

12) Wykonawcow, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 798
z po2n. zm.), zlozyli odrebne oferty, oferty czgsciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu
w postgpowaniu, chyba ze wykaza, ze istnicjace migdzy nimi powigzania nie prowadza do
zaklocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia.

3. O udzielenie zamoéwicnia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy wobec ktorych nie zachodza podstawy
wykluczenia opisane ponizej, na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp. Zamawiajacy przewiduje
wykluczenie z postgpowania o udzielenie zaméwienia Wykonawcy:

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacjg, w zatwierdzonym przez sad ukladzie
w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacjg jego majatku w trybie art. 332 ust, 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 149 z
pozn. zm.) lub ktérego upadio$¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu
upadlosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjg majatku upadiego, chyba ze sad zarzgdzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadiosciowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z pozn. zm.);

2) ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosc, w szczegélnosei gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego
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niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonal zamowienie, co zamawiajgcy jest w stanie
wykazac za pomoca stosownych $rodkéw dowodowych;

3) jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3), uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy pozostaja w relacjach okre$lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 uPzp z:

a) zamawiajacym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

c¢) czlonkami komisji przetargowe;j,

d) osobami, ktdre zlozyly odwiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp,

- chyba Ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajgcego w inny sposob
niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniuy;

4) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonal w istotnym
stopniu wezesniejsza umowe w sprawie zaméwienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg
z zamawiajgcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadzilto do rozwigzania
umowy lub zasadzenia odszkodowania;

5) bedacego osoba fizyezng, kidrego prawomocenie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego popelnienie wymierzono
kar¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub kar¢ grzywny nie nizsza niz 3000 ztotych;

6) jezeli urzgdujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspolnika spotki w
spélce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa
w pkt 5);

7) wobec ktorego wydano ostateczng decyzj¢ administracyjng o naruszeniu obowigzkow
wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony S$rodowiska lub przepisow
o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzjg karg pieni¢zng nie nizsza niz 3000
zlotych;

8) ktéry naruszyt obowigzki dotyczace platnosci podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
$rodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 4), chyba ze
wykonawca dokonat platnosci naleznych podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w
sprawie splaty tych naleznosci.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a) - ¢} i pkt 3), gdy osoba, o kidérej mowa w
tych przepisach zostala skazana za przestgpstwo wymienione w ust. 2 pkt 1) lit. a) - ¢}, jezeli
nie uplyne¢lo 5 lat od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wust. 2 pkt 2) lit. d) i pkt 3), gdy osoba, o ktore) mowa w tych przepisach, zostata skazana
Za przestgpstwo wymienione w ust. 2 pkt 2) lit. d),
b) w ust. 2 pkt 4),
- jezeli nmie uplynely 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia si¢ wyroku
potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal
okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajaca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stata si¢ ostateczna;

3) w przypadkach, o ktdérych mowa w ust. 2 pkt 7) 1 9), lub ust. 3 pki 2) i 4), jezeli nie uptynety 3

lata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;
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4) w przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 10), jezeli nie uptynal okres, na jaki zostal
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania si¢ o zamdwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 11), jezeli nie uptynat okres obowiazywania zakazu
ubiegania si¢ o zamdwienia publiczne.

5.  Wykonaweca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie ust. 2 pkt 2) i 3) oraz 5) — 9) lub ust. 3, moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podj¢te przez niego Srodki s3 wystarczajace do wykazania jego
rzetelnodei, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub
przestgpstwem skarbowym, zado$¢uczynienie pienigzne za doznana krzywde lub naprawienie
szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspdlprace z organami scigania oraz
podjgcie konkretnych $rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu
post¢gpowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si¢, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢ o
udzielenie zamodwienia oraz nie uplynal okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajgcy, uwzgledniajagc wage i szczegdlne
okolicznodci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie

ust. 5.
7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8), przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiajacy
zapewnia  temu  Wykonawcy mozliwosé udowodnienia, ze  jego  udzial

w przygotowaniu postgpowania o udzielenie zamdwienia nie zaktoci konkurencji.

8. Zamawiajacy moze wykluczyé wykonawcg na kazdym ectapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

§10
WYKAZ OSWIADCZEKN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
1. Wykaz oswiadczen skladanych przez Wykonawce wraz z oferta w celu wstgpnego
potwierdzenia, Ze nie podlega on wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
W postepowaniu:

1) Aktualne na dzien skladania ofert O$wiadczenie o spelianiu warunkéw udziatu
w postgpowaniu skladane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (wzor O$wiadczenia - Zalgcznik
Nr 4 do SIWZ);

2) Aktualne na dzien skiadania ofert Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu sktadane na
podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (wzor O$wiadczenia - Zalgcznik Nr 5 do SIWZ);

3) Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zaméwienia publicznego,
w szczeg6lnoSci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnief, do$wiadczenia
i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami (wzor wykazu — Zalgcznik Nr 7 do SIWZ).

Niniejszy dokument ma umozliwic:

» dokonanie oceny w kryterium — ,,Doswiadczenie zawodowe kadry Wykonawcy” - ocena
dokonana bgdzie zgodnie z opisem zawartym w § 18 ust. 2 pkt 3) SIWZ;

oraz

» oceng zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamoéwienia zgodnie
z § 9 ust. 1 pkt 3) lit. b) SIWZ,

Zamawiajacy przyzna punkty w_kryterium ,.Doswiadczenie zawodowe Kkadry

Wykonawcey” jedynie na podstawie Wykazu oséb wyznaczonych do realizacii zaméwienia

zlozonego wraz z oferta (Zalacznik Nr 7 do SIWZ), Wykaz ten bedzie podlegal
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uzupelnieniu w_trybie art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy jedynie w celu wykazania spelniania
warunku udzialu w postepowaniu.

4) Wykonawca, ktory powohijje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powoluje si¢ na
ich zasoby, warunkéw udzialu w postgpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1) i 2),

5) Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia =z udziah
w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktorym mowa
w pkt 2),

6) W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcoéw, oswiadczenia, o
ktérych mowa w pkt 1) i 2) sklada kazdy z Wykonawcdéw wspélnie ubiegajacych sig o
zamoOwienie. Dokumenty te potwierdzaja spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykaznje spetnianie
warunkdéw udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenta.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawcg, ktdrego oferta zostata

oceniona najwyzej, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na

dzien zloZenia o$wiadczen lub dokumentdw, potwierdzajacych okolicznosei, o ktérych mowa

w art. 25 ust. 1 uPzp.

Wykaz osSwiadczen lub dokumentéw, skladanych przez Wykonawce, ktérego oferta zostala

najwyzej oceniona w postepowaniu, na_wezwanie Zamawiajacego w celu potwierdzenia

okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 3) lit. a) i b):

W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawcg warunkoéw udzialu w postepowaniu

dotyczacych zdolnosdci technicznej lub zawodowe) Zamawiajacy moze zadaé nastgpujacych

dokumentéw:

a) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoici, daty, miejsca wykonania
i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zalgczeniem dowodow
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji
0 tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych
dokumentéw - inne dokumenty;

Wrykaz o§wiadczen lub dokumentéw, skladanych przez Wykonawce, ktérego oferta zostala

najwyzej oceniona w_ postepowaniu, na wezwanie Zamawiajacego w celu potwierdzenia

okolicznosci, o ktérych mowaw §9 ust. 2 i 3:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3)
i 10) oraz, odnosnic skazania za wykroczenie na karg¢ aresztu, w zakresie okreslonym
w § 9 ust. 3 pkt 5) i 6), wystawiongj nic wezcsnicj niz 6 micsigey przed uplywem terminu
sktadania ofert;

2) za$wiadczenia wlasciwego naczelnika urz¢du skarbowego potwierdzajgcego, ze wykonawca nie
zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl
porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlno$ci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wilasciwego organu;

3) zadwiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem sktadek na ubezpieczenia spoleczne
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lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z
wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

4) odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarcze;j,
Jjezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia okreslonych w § 9 ust. 3 pkt 1);

5) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo —w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji

dokumentéw potwierdzajacych dokonanie platnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiazacego porozumienia w sprawie splat tych
naleznosci;

6) o$wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem $rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne;

7) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujgcego za
wykroczenie na karg ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okre$lonym przez
zamawiajacego w § 9 ust. 3 pkt 5} 1 6);

8) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o
naruszeniu obowigzkdw wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub

przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego w § 9
ust. 3 pkt 7);

9) oSwiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkéw i oplat lokalnych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z pozn. zm.).
5. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite)
Polskiej, na wezwanie Zamawiajacego, zamiast dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 4:

1) pkt 1) - sklada informacj¢ z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny réwnowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sagdowy lub administracyjny kraju,
w ktérym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dotyezy informacja albo dokument, w zakresie okre$lonym w § 9 ust. 2 pkt2), 3)
i 10) oraz w § 9 ust. 3 pkt 5)i 6),

2) pkt 2) - 4) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:

a) nie zalega z oplacaniem podatkéw, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne
albo ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélno$ci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w caloéci
wykonania decyzji wlasciwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.
6. Dokumenty, o ktdérych mowa w ust. 5 pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny by¢ wystawione nie wczeéniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktérym mowa
w ust. 5 pkt 2} lit. a), powinien by¢ wystawiony nie wezeéniej niz 3 miesigce przed uplywem tego
terminu.

7. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w
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ust. 5, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej
dokument mial dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze
wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub micjsce zamieszkania tej osoby.
Przepis ust. 6 stosuje sig.

Wykonawca majgcy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktérej dotyczy dokument
wskazany w ust. 4 pkt 1), sktada dokument, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1), w zakresie okreslonym
w § 9 ust, 2 pkt 3) 1 10) oraz § 9 ust. 3 pkt 6). Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma
osoba, ktorej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich dokumentow, zastepuje sie go
dokumentem zawierajagcym oswiadczenie tej osoby zlozonym przed notariuszem lub przed
organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
wlasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania te) osoby. Dokumenty, o ktérych mowa powyzgj,
powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert.
Wykonawca w stosownych sytuaciach moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w § 9 ust, 1, polegaé na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych, na zasadach okreslonych w art. 22a
uPzp. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic¢
Zamawiajgcemu, ze realizujagc zamowienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych
podmiotdw, w_szczegdlnoscei przedstawiajac wraz z oferta zobowigzanie tych podmiotéw do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia. Z dokumentu
(np. zobowigzania) musi wynika¢ w szczegdlnosci:

1} zakres dostgpnych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu;

2) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamdwienia publicznego;

3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, Wykonawcy mogg polegaé na zdolnosciach innych podmiotoéw, jeshi podmioty te
zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.
Zamawiajacy zada od Wykonawcey, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw
na zasadach okreslonych w art. 22a uPzp, przedstawienia, na mocy ust. 3, w
odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w ust. 4 pkt 1) — 9), na zasadach
okreslonych w ust. 3 w celu zbadania czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 pkt 2)-12) i § 9 ust. 3.

Wykonawca moze wskazaé o$wiadczenia lub dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3,4, 5, 7, 8, ktore
znajduja sie w posiadaniu Zamawiajacego, w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w
§9ust. 1,213,

W przypadku wskazania przez Wykonawcg dostgpnoSci oswiadczen lub dokumentéw,
0 ktorych mowa w ust. 3, 4, 5, 7, 8, w formie elektronicznej pod okre§lonymi adresami
internetowymi ogélnodostepnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez Wykonawceg o$wiadczenia lub dokumenty.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w § 10 dotyczace wykonawcey 1 innych podmiotéw, na ktorych
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a uPzp oraz
dotyczace podwykonawcow, skladane s3 w oryginale.
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15. Dokumenty, o ktérych mowa § 10, inne niz oSwiadczenia, skladane sa w oryginale lub kopii
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, poprzez zlozenie na kazdej zapisanej stronie kopii
dokumentu podpisu wraz z adnotacja ,,za zgodno$¢ z oryginatem”.

16. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosSciach lub sytuacji polega Wykonawea, Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie
o udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére
kazdego z nich dotycza.

17. Zgodnie z art. 24 ust. 1] uPzp, Wykonawea w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiajacego informacji, o ktérej} mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaze
Zamawiajacemu w formie pisemnej (bez wezwania) o$wiadczenie o przynaleznodci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz
ze zlozeniem ofwiadczenia, wykonawca moze przedstawié dowody, Ze powigzania
z innym Wykonawca nie prowadza do zakidcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego (wzdr o§wiadczenia stanowi Zalacznik Nr 6 do SIWZ).

18. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie maja postanowienia Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r., w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadaé
Zamawiajacy od Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia.

§11
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW.
WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI

1. W ninigjszym post¢gpowaniu komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z pozn.zm.), osobiscie, za posrednictwem
postaiica lub przy uzyciu poczty elektroniczne) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
$wiadczeniu ushug drogg elektroniczng (tekst jednolity Dz. U. 22017 r. poz. 1219), z zastrzezeniem
ust. 2.

2. Oferty wraz z zalgcznikami (rdwniez ewentualng ofertg dodatkowa, o ktérej mowa w art. 91 ust. 5
uPzp) skiada sig¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. W przypadku o$wiadczen
i dokumentow sktadanych w trybie art. 24 ust. 11 oraz 26 ust. 1, 2, 2f uPzp oraz w przypadku
o$wiadczen, dokumentow i pelnomocnictw sktadanych odpowiednio w trybie art. 26 ust. 3 i 3a
uPzp, obowiazuje forma pisemna.

3.  Wykonawca moze si¢ kontaktowac z Zamawiajgcym:
1) numer telefonu: +48 (22) 22 99 830,
2) adres poczty elektronicznej: sekretariat{@lpr.com.pl, dzp(@lpr.com.pl

4. Osobg uprawniong do kontaktéw z Wykonawcami jest:
1) w sprawach merytorycznych — Ewa Serwach;
2) w sprawach proceduralnych — Dariusz Porucznik.

5. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy uzyciu poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

$wiadczeniu ushig drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

6. We wszelkiej korespondencji dotyczacej niniejszego postgpowania zaleca si¢ wskazywa¢ numer
postgpowania i tytul postepowania nadany przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego o kazdej zmianie adresu.
Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy bedzie uznana za skutecznie
zlozong temu Wykonawcy.

8. Wykonawca moze zwrocic si¢ do Zamawiajacego z prosba o wyjasnienie tresci niniejszej
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terminem skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do
Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uplywa potowa wyznaczonego terminu
skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie treéci SIWZ wplynie po uptywie terminu skladania
wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. PrzedluZenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg
terminu sktadania wniosku.
§12
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ wadium do dnia 8.05.2019 r. do godz. 12%
w wysokosci: 50.000,00 z! (pigédziesiat tysigcy ztotych 00/100).

2. Forma wplaty wadium:

1) Wadium moze by¢ wnoszone w:
a) pienigdzu, platne na konto: 36 1130 1017 0020 1459 3620 0008 w banku BGK S.A.,
b) poreczeniach bankowych lub porgczemach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej,
z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem picni¢znym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

€) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z p6zn, zm.).

2) Wadium wnoszone w pienigdzu uwaza si¢ za wniesione skutecznie wowczas, gdy przed
uplywem terminu okreslonego w § 12 ust. 1 nastapi uznanie na rachunku Zamawiajacego.

3) Wadium wnoszone w formie niepienigznej uwaza si¢ za wnicsionc skutecznic wowczas, gdy
przed uptywem terminu okre§lonego w § 12 ust. 1 zostanie dostarczone w oryginale do miejsca
wskazanego w § 15 ust. 1. Powyzsze wadium musi by¢ dostarczone w oddzielnej trwale
zamknigtej kopercie oznaczonej: Wadium do postgpowania nr ZP/5/I1V/2019 na: ,,Roboty
budowlane dla inwestycji pn. "Priebudowa i rozbudowa bazy Smiglowcowej Sluiby
Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Bialymstoku’'”.

4) Wszystkie dokumenty, potwierdzajace wniesienie wadium musza zawiera¢ numer przetargu,
ktorego dotycza.
5) Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy wskazany

w ust. 2 pkt 1) lit. a).

6) W przypadku skladania przez Wykonawce wadium w formie gwaranc)i lub porgczenia
niepienigznego, gwarancja lub porgczenie powinno byé sporzadzone zgodnie

z obowigzujacym prawem i winno zawierac nastepujace elementy:

a) nazwg dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub porgezenia
(Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych
gwarancji lub podmiotu udzielajacego porgczenia) oraz wskazanie ich siedziby,
nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego, nazwe zamowienia;

b) okreslenie wierzytelno$ci, ktorg ma by¢ zabezpieczona gwarancja lub porgczeniem;

¢) kwote gwarancji lub porgczenia;

d) termin waznosci gwarancji lub porgczenia;

e) bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji lub
porgczenia na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, (nie pdzniej niz w ciggu 30 dni
od daty zgloszenia zadania), w przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w art. 46
ust. 4 a i art. 46 ust. 5 uPzp.

7)  Zwrot badz zatrzymanie wadium nastapi zgodnie z art. 46 uPzp.
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§13
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Wykonaweca jest zwigzany ofertg przez 30 dni.

2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skladania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedhizy¢ termin zwiazania
oferty, na czas niezbedny do zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, z tym ze
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferta,
zwrocic sig do Wykonawcey o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dhuzszy jednak niz 60 dni.

4. Przedhizenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedluzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwiazania oferta dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

§14
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Oferta winna zawieraé:

1) wypetniony i podpisany Formularz ofertowy (Zalacznik Nr 1 do SIWZ)
2} Oswiadczenia, o ktérych mowa w §10 ust. 1;

3) dokument potwicrdzajacy umocowanie osoby/0séb podpisujacych oferte;
oraz

4) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow
zobowigzanie podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 10 ust. 9;

5) w przypadku oferty skladanej przez Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sig
0 udzielenie zamdwienia petnomocnictwo (w oryginale), ktére musi zawiera¢
w szczeg6lnoSci wskazanie: oznaczenia postgpowania o zamoOwienie publiczne, ktdorego
dotyczy; Wykonawcow ubiegajacych sig¢ wspdlnie o udzielenie zamowienia publicznego;
ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego umocowania. W przypadku zloZenia kopii
petnomocnictwa dokument musi by¢é poswiadczony notarialnie. Korespondencja dotyczaca
postgpowania przekazywana bgdzie do Pelnomocnika,

6) w przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik - oryginal pelmomocnictwa —
w przypadku zloZenia kopii pelnomocnictwa dokument musi byé poswiadczony notarialnie —
okreslajacy jego zakres. Pemomocnik postugujacy sie pelnomocnictwem ma obowiazek ztozyé
wraz pelnomocnictwem dokument, z ktérego wynika uprawnienie osob, ktore udzielily
pelnomocnictwa, do reprezentowania Wykonawcy udzielajacego pelnomocnictwa.
Korespondencja dotyczgca postepowania przekazywana bedzie do Pelnomocnika.

2. Wykonawca winien dokladniec zapoznaé si¢ ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca sig, aby
Wykonawca zdobyt wszelkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy.

3. Tre$¢ oferty musi odpowiadaé tresci SIWZ i byé zgodna z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa.

4. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng ofert¢ pod rygorem odrzucenia, z zastrzezeniem
§ 4 SIWZ.

5. Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzi si¢ w jezyku polskim, w formie pisemnej na
papierze przy uzyciu nosnika pisma nie ulegajacego usunigciu bez pozostawienia §ladow, czytelng
technika. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z thumaczeniem na jezyk
polski. W przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 17 SIWZ, Zamawiajacy moze zadaé¢ od
Wykonawcy przedstawienia thumaczenia na jezyk polski wskazanych przez Wykonawce
i pobranych samodzielnie przez Zamawiajgcego dokumentow,
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6. Zaleca sig, aby kazda strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana,
a w Formularzu ofertowym winna by¢ umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych
stron sklada si¢ oferta wraz z zalgcznikami. Wykonawca moze nie podpisywaé czystych stron.

7. Kartki oferty winny by¢ trwale ze soba polaczone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzezeniem
sytuacji opisanej w ust. 11.

8. Wszelkie zmiany w tekScie oferty (poprawki, przekreslenia, dopiski) musza by¢ podpisane przez
Wykonawcg pod rygorem ich nieuwzglednienia.

9. Formularz ofertowy oraz =zalgczniki muszg byé podpisane przez Wykonawce lub
upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

10. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie oferty na formularzach sporzadzonych przez Wykonawce, pod
warunkicm, zZe ich tres¢, a takze opis kolumn i wierszy odpowiada¢ bgda formularzom okreslonym
przez Zamawiajacego.

11. Informacje skladane w trakcic postgpowania, stanowiace tajemnicg¢ przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych Wykonawca
zastrzega, ze nie mogg by¢ udostgpniane innym uczestnikom post¢gpowania, musza by¢ oznaczone
klauzula: ,, Dokument stanowi tajemnice przedsiebiorstwa”. Informacje te winny byé umieszczone
w innej osobnej wewngtrznej kopercie, odr¢bnie od pozostatych informacji zawartych w ofercie.
Kartki nalezy ponumerowa¢ w taki sposdb, aby umozliwi¢ ich dopasowanie do pozostatej czgsci
oferty (nalezy zachowa¢ ciaglo$¢ numeracji kartek oferty). Zamawiajacy uzna informacje
zastrzezone przez Wykonawc¢ za tajemnicg przedsi¢biorstwa zgodnie z kryteriami okreslonymi w
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z pdin. zm.), o ile Wykonawca nie pédzniej niz w terminie
skiadania ofert zastrzeze, Ze nie mogg by¢ one udostgpnione oraz wykaze, ze sa to nienjawnione
do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne jego
przedsigbiorstwa lub inne informacjec posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktorych Wykonawca
podjal niezb¢dne dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.

12, Oferta musi by¢ umieszczona w trwale zamknigtym, nieprzezroczystym i nienaruszonym
opakowaniu oznaczonym napisem:

Oferta przetargowa:

»Roboty budowlane dla inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa bazy Smiglowcowej Sluzby
Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Biatlymstoku””.
Nr postepowania: ZP/5/IV/2019

Nie otwieraé przed terminem: 8.05.2019 r. godz. 13"

oraz nazwg i dokladnym adresem wraz z numerami telefonow Wykonawcy (dopuszcza si¢ odcisk
pieczeci). Wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w ten sposéb nie bgda brane
pod uwagg podczas pordwnania i oceny ofert, a brak informacji dotyczacy nazwy przedmiotowego
postgpowania moze by¢ przyczyng otwarcia oferty przed terminem okreslonym w § 15 ust. 4.

13. Wykonawca moze, przed uplywem terminu skladania ofert, zmieni¢ zlozong przez siebie oferte.
Powiadomienie o zmianie musi by¢ zlozone z dopiskiem ,,Zmiana oferty” wedlug zasad
przewidzianych w ust. 12. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zmiany
zostana dolaczone do oferty.

14. Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, wycofa¢ zlozong przez siebie oferte.
Ofertg wycofaé moze/ga jedynie osoba'y nalezycie umocowane. W trakcie otwarcia ofert nie bgda
otwierane oferty, ktérych dotyczy wycofanie, takie oferty zostana odestane Wykonawcom na ich
whniosck. Wykonawca nie moze wycofac oferty i wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty
po uplywie terminu sktadania ofert.

15. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
16. W celu przeliczenia na PLN wartosci i danych finansowych podanych w innych walutach,

e‘_‘?".“_f'_"f,, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel, 22 22 99 931
¥ * 2 ul Ksiezycowa 5 fax. 22 22 99 933
%, MY 01-934 Warszawa www.lpr.com.pl

=

e

i f L A i &y b g Lk . i
¥ i = 1l ;- i ] H e 3 - (ot
L i, SRR [ S04 i __J_-._.._‘... e Lo L T It e ey -;.-.—-..'.::!4._:_-.:.:1.-‘-."'—“.'0';'3




Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie - Polska Europejskie Fundusze

Strukturatne i Inwestycyine

w o$wiadczeniach 1 dokumentach, ktorych zlozenia zadal Zamawiajacy w § 10 SIWZ,
Zamawiajgcy zastosuje Sredni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzief
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynic Zamowief Publicznych, oglaszany w sposob przewidziany
w § 8 uchwaly Zarzadu NBP nr 51/2002 z dnia 23 wrzesnia 2002 roku w sprawie sposobu
wyliczania i oglaszania biezacych kurséw walutowych (Dz.Urz. NBP. z dnia 29 wrze$nia 2002
roku, z pdzn. zm.), z zastrzezeniem § 16 ust. 8.

§15
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Zamawiajacego:

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 01-934 Warszawa, ul. Ksiezycowa 5, sekretariat pokéj
nr 100 (I pietro)

2. Termin skladania ofert uptywa 8.05.2019 r. o godzinie 123¢.

3. Zamawiajacy dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiajacego:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, ul. Ksigzycowa 5, pokéj 111

4, Otwarcie ofert odbgdzie si¢, w obecnosci Wykonawcow, ktérzy zechcy przybyé do siedziby
Zamawiajgcego w dniu 8.05.2019 r. o godz. 13%.

5. Bezpo$rednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamdOwienia,

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda firmy oraz adresy Wykonawcow, a takze informacje
dotyczace ceny i terminu wykonania zamdwicnia, okresu gwarancji i warunkow platnosci
zawartych w ofertach.

7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesSci na swojej internetowej www.lpr.com.pl
informacje dotyczace:
1) kwoty, jaka Zamawiajagcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanic zamdwienia,
2) firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych w
ofertach.
§16
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Ceng oferty (jak rowniez pozostale ceny, o ktérych mowa w Zalgezniku Nr 1 do SIWZ) nalezy
okresli¢ w zlotych polskich (PLN) z dokladnoscig do dwoch migjsc po przecinku. Ilekro¢ mowa o
cenie naleZy przez to rozumieé cene w rozumieniu art. 3 ust, 1 pkt 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1830).

2. Cena podana przez Wykonawcg w Formularzu ofertowym (Zalgcznik Nr 1 do SIWZ) musi by¢
catkowitg ceng brutto za wykonanie zamowienia.

3. Podana przez Wykonawcg cena oferty (wynagrodzenie) bgdzie wynagrodzeniem ryczaltowym w
rozumieniu przepisdéw ustawy Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z p6zn.
zm.).

4. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczatltowe o$wiadcza, ze wykorzystal wszelkie konieczne
Srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego calo$¢ prac niezbgdnych do
wykonania przedmiotu zamdwienia.

5. Cena powinna zawiera¢ w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce.
6. Cena podana przez Wykonawece nie bedzie podlega¢ zadnym negocjacjom.

7. Cena podana przez Wykonawce musi zawieraé¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia
i obowigzywac bgdzie przez caly okres zwigzania ofertg.

8. Jezeli zlozono ofertg, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustlug, Zamawiajacy w celu oceny
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takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i1 ustug, ktéry mialby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajac ofertg, informuje
zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ushugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

§17 ]
INFORMACIJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA

Rozliczenia prowadzone miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca bedg prowadzone w PLN.

. . §18
OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY
1. Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryleridow sa:

Lp. Kryterium Ranga
1. | Cena brutto oferty 60
2. | Gwarancja na roboty budowlane 20
3. |Doswiadczenie zawodowe kadry Wykonawcy 10
4 Cena jednostkowa brutto za m’ ewentualnej 5
" | rekultywacji gruntu
5 Cena jednostkowa brutto za 1 kg ewentualnej utylizac)i 5
*  |odpadow
Razem 100

2. Oferty zostang ocenione za pomocs systemu punktowego, zgodnie z ponizszymi kryteriami:

1} W kryterium Cena brutto oferty, maksymalna liczbg punktow otrzyma Wykonawca, ktéry
zaproponuje najnizsza Ceng¢ brutto zamowienia podstawowego oferty, natomiast pozostali
Wykonawcy otrzymajg odpowiednio mniejszg liczbg punktéw, zgodnie z poniZszym wzorem:

C min
C =—xR
Cob

gdzie: C — liczba punktéw przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty

Cmin — najnizsza zaoferowana Cena brutto zamowienia podstawowego oferty
Cob - Cena brutto zamdéwienia podstawowego oferty zaoferowana w badanej ofercie
R — ranga
2) W kryterium Gwarancja na roboty budowlane, Wykonawcy mogg otrzymaé maksymalnie 20
punktow.

Zamawiajgcy przyzna punkty za oferowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
bgdace przedmiotem zaméwienia wg nastgpujacych zasad:

a) Wykonawca, ktéry udzieli gwarancji na roboty budowlane na okres 36 m-cy

0 punktéw,
b) Wykonawca, ktdéry udzieli gwarancji na roboty budowlane na okres 48 m-cy
10 punktoéw,
c¢) Wykonawca, ktéry udzieli gwarancji na roboty budowlane na okres 60 m-cy
20 punktow.
eff?‘.gf@% Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99 931
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3) W kryterium Doswiadczenie zawodowe kadry Wykonawcy, Wykonawcy mogg otrzymac
maksymalnie 10 punktow.
Zamawiajacy przyzna punkty za do$wiadczenie zawodowe kierownika budowy przewidzianego
do realizacji zamo6wienia na podstawie zalaczonego do oferty Zalacznika nr 7 do SIWZ
(Wykaz o0séb wyznaczonych do realizacji zaméwienia), wg nastepujgcych zasad:

a) Wykonawca, ktory dysponuje i skieruje do realizacji zamodwienia publicznego osobg
posiadajaca aktualne uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji techniczne] na
stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robét i w latach 2014 — 2018, ktora pelnita
ww. funkcj¢ na minimum jednej robocie budowlanej polegajacej na
budowie/przebudowie/rozbudowie obiekiu budowlanego (zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg) o wartosci minimum 2 min z! netto kazdej wykazanej roboty budowlanej wraz
z udzialem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoficzeniu wykazanej roboty
budowlanej. W takim przypadku Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca spetnit warunek udziatu
w postgpowaniu, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 lit. b) SIWZ oraz przyzna Wykonawcy
0 punktéw w tym kryterium.

b) Wykonawca, ktéry dysponuje i skieruje do realizacji zamowienia publicznego osobg
posiadajaca aktualne uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej na
stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robdt i w latach 2014 — 2018, ktora petnita
ww. funkcj¢ na co najmniej dwdich robotach budowlanych polegajacych na
budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu budowlanego (zgodnie z Dokumentacja
Projektowa) o wartoéci minimum 2 min zi netto kazdej wykazanej roboty budowlanej lub
peinita ww. funkcj¢ na co najmniej jednej robocie budowlanej polegajace) na
budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu budowlanego (zgodnie z Dokumentacjs
Projektowg) o wartosci minimum 4 min zl netto kazdej wykazanej roboty budowlanej wraz
z udzialem w czynnosciach odbiorowych §wiadczacych o zakonczeniu wykazanej roboty
budowlanej, otrzyma 5 punktéw w tym Kkryterium.

c) Wykonawca, ktory dysponuje 1 skieruje do realizacji zamodwienia publicznego osobg
posiadajaca aktualne uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej na
stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robét i w latach 2014 — 2018, ktéra pelnita
ww. funkcj¢ ma co najmniej czterech robotach budowlanych polegajacych na
budowie/przebudowie/rozbudowie obicktu budowlanego (zgodnie z Dokumentacja
Projektowa) o warto$ci minimum 2 min zt netto kazdej wykazanej roboty budowlanej lub
pelnita ww. funkcj¢ na co najmniej dwdéch robotach budowlanych polegajgcych na
budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu budowlanego (zgodnic z Dokumentacja
Projektows) o wartosci minimum 6 mln zi netto kazdej wykazanej roboty budowlanej wraz
z udzialem w czynnosciach odbiorowych §wiadczacych o zakonczeniu wykazanej roboty
budowlanej, otrzyma 10 punktéw w tym kryterium.

4) W kryterium Cena _jednostkowa brutto za 1 m’ ewentualnej rekultywacji gruntu oraz w
kryterium Cena jednostkowa brutto za 1 kg ewentualnej utylizacji odpadéw, Wykonawcy
mogg otrzyma¢ maksymalnie po 5 punktéw w kazdym z ww. kryteriow. Maksymalna liczbe
punktow otrzyma Wykonawca, ktéry zaproponuje w kazdym z ww. kryteriow najnizsza
Jjednostkowg Ceng brutto, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymaja odpowiednio mniejsza
liczbe punktéw, zgodnie z ponizszym wzorem:
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C :Cﬂ_xR
Cob

gdzie: C — liczba punktéw przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty
Cmin - najniZsza zaoferowana w ofercie Cena brutto za 1 m’ rekultywacji gruntu albo
utylizacji 1 kg odpadow
Cob - Cena brutto za 1 m® rekultywacji gruntu albo 1 kg utylizacji odpadéw zaoferowana
w badanej ofercie
R — ranga.
3. W trakcie dokonywania obliczen Zamawiajacy zaokragli kazdy z wynikow do dwoch miejsc po
przecinku.
4. Maksymalna ilo$¢ punktow, jaka Wykonawca moze uzyska¢ w wyniku oceny wedlug w/w
kryteriow wynosi 100 pkt.
5. Oferta, ktéora otrzyma najwyzsza liczb¢ punktdw zostanic przedstawiona jake oferta
najkorzystniejsza.
§19
INFORMACJE DOTYCZACE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiajacy nie przewiduje w niniejszym postgpowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

§20
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce, ktérego oferta zostala wybrana do dopetnienia nastgpujacych formalnosci:

1) osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze soba
dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
wynika z dokumentéw zalaczonych do oferty;

2) jezeli wybrana zostanie oferta Wykonawcow wystepujacych wspolnie, beda oni zobowigzani,
przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamdwienia, do przedstawienia umowy
regulujacej wspoélprace tych Wykonawcow;

3) Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
przed przystapieniem do wykonania zaméwienia, o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdéw 1 osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane;

4) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z zapisami § 21 SIWZ;

5) przekazania Zamawiajagcemu wypelnionego i podpisanego Kosztorysu ofertowego z
podaniem cen jednostkowych sporzadzonego na podstawie przedmiaru robot, dotaczonego do
Dokumentacji Projektowej. Kosztorys stanowi jedynie informacje o sposobie obliczenia ceny
i nie bedzie sprawdzany oraz poprawiany, a Zamawiajagcy przyjmuje, ze prawidlowo podano
ceng ryczaltowa ogétem w Formularzu ofertowym.

2. Niezlozenie dokumentoéw lub niedokonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) - 5), przez
Wykonawce, ktorego oferta zostala wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
przed podpisaniem umowy, Zamawiajacy potraktuje jako uchylanie si¢ od zawarcia umowy w
sprawie zaméwienia publicznego. W takim przypadku, zgodnie z art. 94 ust. 3 uPzp, Zamawiajacy
moze wybra¢ ofertg¢ najkorzystniejszg sposrdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny (chyba ze zachodza przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktorych
mowa w art. 93 ust. 1 uPzp).
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§ 21

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wpykonawca przed podpisaniem umowy zobowiagzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na sumg stanowiaca 10% ceny catkowitej podanej w ofercie
w jednej lub kilku nastgpujgcych formach (w zaleznosci od wyboru Wykonawcy):

1) Pieniadzu, wplaconym przelewem na konto: 36 1130 1017 0020 1459 3620 0008 w banku BGK
S.A,

2) Porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j, z
tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienigznym.

3) Gwarancjach bankowych.
4y Gwarancjach ubezpieczeniowych.

5) Porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdorych mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoscei.

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna by¢ nieodwotalna, bezwarunkowa
i platna na pierwsze zagdanie Zamawiajacego. Zobowigzanie wynikajace dia banku/ubezpieczyciela
udziclajacego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiazace przez okres wykonywania Umowy,
przedtuzony o okres 30 dni.

3. Whniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie weksli
z porgczeniem wekslowym banku lub spdldzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej,
ustanowienia zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego, ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadach okre§lonych
w przepisach o zastawic rejestrowym i rejestrze zastawdw wymaga dla swej skutecznosci
wczesniejsze] zgody Zamawiajacego.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu odpowiednia
kwota powinna zosta¢ przelana na konto Zamawiajacego — wskazane w ust.l pkt 1) wraz z
podaniem nr postgpowania. Wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
skuteczne z chwilg uznania na rachunku Zamawiajacego.

5. Kopig¢ dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nalezy przedstawié
Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. W wypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie innej niz pieni¢zna Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie dokumentu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
Koniecznym jest zdeponowanie oryginalu dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przed podpisaniem umowy w siedzibie Zamawiajacego: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
w Warszawie, ul. Ksigzycowa 5, pokdj 100.

§22
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Istotne Postanowienia Umowy stanowiag Zalgcznik nr 3 do SIWZ.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) uPzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawey. Zmiany, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, zostaly przewidziane
w § 21 Zalacznika Nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.

.u‘*"'“"”f,’_ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99 931
5 * ul. Ksiezycowa 5 fax. 22 22 99 933
%, 3 01-934 Warszawa www.|pr.com.pl




Eundus;ek _ Rzeczpospolita Ur;ia Etj::logejdska -
uropejskie - Polska uropejskie Fundusze

Strukturalne i Inwestycyjne

§23
POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
1. Wykonawcy, a takZe innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zaméwienia oraz
poniost lub moze ponies¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow uPzp,
przyshugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach
okreslonych dla wartosci zaméwienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

2. Srodkami ochrony prawnej sg:

1) odwolanie,

2) skarga do sadu.
3. Odwolanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkow udzialu w postgpowaniu;

2) wykluczenia odwohyjacego z postepowania o udzielenie zamowienia;

3) odrzucenia oferty odwotujacego;

4) opisu przedmiotu zamowienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Kwestie dotyczace odwotania uregulowane sg w art. 180-198 uPzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postgpowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu. Kwestie dotyczace skargi do sadu regulowane sg w art.
198a-198g uPzp.

h

§24
INFORMACJE DOTYCZACE RODO
1. Zamawiajacy informuje, 2e na swojej stronie internetowej pod adresem:
https://www .lpr.com.pl/pl/rodo/ zamies$cil Klauzule Informacyjng o Przetwarzaniu Danych
Osobowych.
2. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z treScig Klauzuli oraz zloZenie odpowiedniego
oswiadczenia zawartego w Formularzu ofertowym — Zalacznik Nr 1 do SIWZ,

§25

ZALACZNIKI DO SIWZ
Formularz ofertowy — Zatacznik Nr 1;
Szczegolowy Opis przedmiotu zaméwienia — Zalacznik Nr 2;
Opis przedmiotu zamodwienia w zakresie opisanym w § 3 ust. 1 pkt 2) SIWZ — Zatacznik Nr 2A;
Istotne postanowienia umowy — zatacznik Nr 3;
Os$wiadczenie Wykonawcy skladane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp dotyczace spetniania
warunkéw udziaha w postgpowaniu — Zatagcznik Nr 4;
Oswiadczenie Wykonawcy skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp dotyczace przestanek
wykluczenia z postgpowania — Zatacznik Nr 5;
7. Informacja o przynalezno$ci wykonawcy do grupy kapitalowej — Zalacznik Nr 6;
8. Wykaz osob, wyznaczonych do realizacji zaméwienia (§ 10 ust. 1 pkt 3)) SIWZ — Zalacznik Nr 7.

sl 5 ) B =
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ZALACZNIK NR 1 DO SIwZ
FORMULARZ OFERTOWY

cesresesstiessataesessasasnanranns I | 1 SR

I. INFORMACJE O WYKONAWCY

1. Niniejsza oferta zostaje zloZzona przez:

firma Wykonawcy

B R R R L T N N N T s

adres Wykonawcy (siedziba)
w przypadku oferty wspélnej (Konsorcjum)**:
Pelnomocnik Konsorcjum

Firma Wykonawcy

B A4 AR A R EA R R B AR A S AR RSB S A R AR A b BA AR A R AR AR PR RS R AT TR ETE TN UA NN R ENAE AR EEE AL EEE R

R I I R R R R R I I I I I

adres Wykonawey (siedziba)
R e NS OOTOYIINY im0 e i 1 b
Firma Wykonawcy

D R R e T T R R T R R R R N Y R R T R T

AmrETarsEEETEYESETPETSTI S NS I RS WA A EE R FAPEFRFAs U4 N S A F AR A ER BB +A A B0 Bdbd R d bl fhikiddan smuanrnnrnnnnm

‘ adres ‘I:i;:;:}r‘onawcy (siedziba)

ac firmy i adresy wszystkich Wykonawcow wskazujgc rownie; Pelnomocnika)

2. Wszelka korespondencjg w sprawie niniejszego postgpowania nalezy kierowaé na adres:

numer telefonu: e Y L
numer faksu: B A e B T S R R T R
adres poczty elektronicznej: ... R AT

&, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 2222 99931
§( *F} 2 ul. Ksigzycowa 5 fax. 22 22 99 933
%M ¢ 01-934 Warszawa www.|pr.com.pt
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II. PRZEDMIOT OFERTY
Nawigzujac do ogloszenia o zamoéwieniu na ,,Roboty budowlane dla inwestycji pn. "Przebudowa i

rozbudowa bazy émiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Bialymstoku wraz
z niezbednymi elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej oraz rozbiérka
istniejacych elementéw instalacji paliwowej”” (nr postgpowania ZP/5/1V/2019), my nizej podpisani
skladamy oferte w postepowaniu 0 zaméwienie publiczne i:

1. Oferyjemy wykonanie przedmiotu zamoOwienia w zakresie objetym w Specyfikacji Istotnych

Warunkdéw Zamowienia (SIWZ) za 1aczng ceneg calkewitgbrutte ............................. PLN

w tym podatek VAT w wysokosci .......... %o,

a) w tym za przebudowe i rozbudowe bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) w Bialymstoku wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania terenu i
infrastruktury technicznej oraz rozbiodrce istnigjgcych elementéw instalacji paliwowej
realizowana przy ul. Ciotkowskiego 2, na dziatkach nr ew. 1/5, 1/26 obr¢b 0022 Krywlany za
ceng brutto vovvvvveriricinnniinnnns PLN
w tym podatek VAT w wysokosei .......... %,

b) w tym za opracowanie projektu bazy tymczasowego miejsca postojowego Smiglowea wraz
z posadowieniem namiotu halowego na czg¢sci dziatki nr 1/5 obrgb 0022 Krywlany wraz z jego
realizacjg, w tym: wykonaniem utwardzenia terenu pod namiot halowy stanowigcy hangar dla
$miglowca oraz miejsce postoju $miglowca (TLOF) oraz po zakoficzeniu uzytkowania

tymczasowego miejsca postojowego demontaz i rozbiorka wykonanych elementdw wraz z

uporzadkowaniem terenu ceng brutto ........cccveviniiiiiiiiinnnae, PLN
w tym podatek VAT w wysokosci .......... %o
2. Oferujemy wykonanie ewentualnej rekultywacji gruntu za cen¢ brutto: ............. PLN za |l m’.
Oferujmy wykonanie ewentualnej utylizacji odpaddw za cene brutto: .............. PLN za | kg.

Informacja Wykonawcy o powstaniu u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w wyniku

wybory oferty Wykonawcy.

Oswiadczamy, ze:*

1) wybor naszej oferty nie bgdzie prowadzil do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego.

2) wybor naszej oferty prowadzit bedzie do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego:

nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzié
do powstania obowigzku podatkowego, wartosé bez kwoty podatku.

¥ skreslic niewlasciwe

&I, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99 931
§(a%)% Ul Ksiezycowa 5 fax. 22 22 99 933
%, W i ,§ 01-934 Warszawa www.ipr.com.pl
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5. Czy Wykonaweca jest mikroprzedsigbiorstwem badz matym lub $rednim przedsiebiorstwem?*
| tak
I nie
* skresli¢ niewlasciwe

6. Oséwiadczamy, Zze oferujemy nastgpujacy okres gwarancji na roboty budowlane objete przedmiotem

zamdwienia; *

- 36 m-cy (0 punktéw w kryterium ,,Gwarancja na roboty budowlane™);

- 48 m-cy (5 punktéw w kryterium ,,Gwarancja na roboty budowlane™);

- 60 m-cy (10 punktéw w kryterium ,,Gwarancja na roboty budowlane™).

* niepotrzebne skresli¢ — w przypadku braku wybrania jednego z powyiszych okresow gwarancji,
Zamawiajgcy uzna, Ze roboty budowlane objete sq minimalnym okresem gwarancji.

7. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia (wraz
z zalacznikami stanowigcymi je¢j integralng cze$c) oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ
przekazanymi przez Zamawiajgcego i uznajemy si¢ za zwigzanych okreS$lonymi w niej
postanowieniami i zasadami postepowania.

8. O$wiadczamy, ze zapoznali$my si¢ z Istotnymi postanowieniami umowy, ktore stanowia Zalgcznik
Nr 3 do SIWZ i zobowigzujemy sig¢, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
okreslonych w tym zalaczniku warunkach, w migjscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

9. Oswiadczamy, ze do realizacji zamowienia przy czynnosciach okre$lonych w SIWZ zaangazujemy
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1976 r. Kodeks pracy.

10. Oswiadczamy, ze powierzymy podwykonawcom cz¢s¢ zamowienia:

Czgs¢ zamowienia Firma podwykonawcy

__,.,...*.

L

11. Uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferty na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamoéwienia, czyli przez okres 30 dni od uptywu terminu skiadania ofert.

12. Potwierdzamy zalaczenie do oferty nastepujacych dokumentow:

{mmmerowany wykas salgezmkdw wraz z tyulan)

ST OO .| A\ / S
B O TSNS * Ay | SO
. PSSO | ' S
L PSS UPSPUTORTUTTORNRNSRN -/ A | S
Zal. Nr............
f,_'i’ff,' Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99 931
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13. Potwierdzamy, ze wadium zostato wniesione:
1) w pieniadzu na rachunek bankowy Zamawiajacego®*;
2) w siedzibie Zamawiajacego w formie ..... R RN e A e

* niepotrzebne skreslic

14. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniadzu), na zasadach okreslonych w art, 46 uPzp, na
nastgpujgcy rachunck bankowy . ... oo -
* jezeli dotyczy

15. Zobowiazujemy si¢ do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najpoznie)
w dniu zawarcia umowy na sume stanowiacg 10% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT)
na zasadach okreslonych w § 21 SIWZ oraz Istotnych postanowieniach umowy (Zatgcznik Nr 3 do
SIWZ).

16. Os$wiadczamy, ze na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp:*

— zadne z informacji zawartych w ofercie oraz zalaczonych do niej dokumentach, nie stanowig

tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie oraz zalgczonych do niej dokumentach, stanowig
tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w
zwiazku z niniejszym nie moga by¢ one udostgpniane, w szczegdlnosdci innym uczestnikom

posi¢gpowania.

r

Strony w ofercie
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji (wyrazone cyfra)

od do

* niepotrzebne skresli¢
Uwaga! W przypadku braku wykazania (ztoZenia wlasciwego uzasadnienia w terminie sktadania ofert),

iz zastrzezone dane stanowia tajemnicg przedsiebiorstwa, Zamawiajacy uzna, i2 nie zostala spelniona

przestanka podjgcia niezbgdnych dziatan w celu zachowania ich poufnosci i dane te stang si¢ jawne od

momentu otwarcia ofert.

17. Oswiadczamy, ze wypelnilismy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO'
wobec 0s6b fizycznych, od ktorych danc osobowe bezposrednio lub poérednio pozyskalem w celu

ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.?

Y Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
Sizyeznveh w nwigzku z przenwarzaniem danych asobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych ovaz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1192 04.05.2016, sir. 1).

* W przypadku gdy wykonawea nie prrekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqeych lub zachodszi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art, 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadezenia
wykonawca nie sklada (usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

&%, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99 931
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18. Przyjmujemy do wiadomosci, Ze szczegdlowe informacje dotyczace RODO znajdujg sig¢ na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/.

19.05wiadczamy, Ze oferta zostala ztozona na ........ zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych

Podpis (y) Wykonawcy (6w} lub
upowaznionego(ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy(ow)

,0"0‘_01"‘,2' Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99 931
sr( %2 ul. Ksiezycowa 5 fax. 22 22 99 933
?;,)L___ ,g? 01-934 Warszawa www.lpr.com.p!
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

Zamawiajgcy:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa

Wykonawea:

Firma, adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
SKEADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Roboty budowlane dla
inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa bazy Smiglowcowej Sluiby Ratownictwa
Medycznego (HEMS) w Bialymstoku wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania
terenn i infrastruktury technicznej oraz rozbidrka istniejacych elementéw instalacji
paliwowej”” (Nr postgpowania ZP/5/IV/2019), prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe, o§wiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okre$lone przez zamawiajacego w

§ 9 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

................ (miejscowosé), dnia .................... T,

(podpis Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU // POLEGANIEM NA ZASOBACI—I INNYCH
PODMIOTOW : ' :

Oswnadczam ze w celu wykazama speinlama warunkow udzm%u w postf;powamu okreslonych
przez zamawiajacego w § 9 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, polegam na

zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

&8, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99 931
¥ l.’:‘ |2 ul Ksigzycowa 5 fax. 22 22 99 933
%,)' J" § 01-934 Warszawa www.lpr.com.pl
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L.p. Nazwa podmiotu Zakres polegania zasobach podmiotu
(firma, adres)

................ (miejscowosd), dnia ...........cocoovo I

(podpis Wykonawcy)

Z)Ekie informac podane w pow

e e I P -

yzszych o§wi h sa aktualne

Oswiadczam, Zze ws

i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomos$cia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

................ (miejscowosé), dnia .................... T.
(podpis Wykonawcy)
&%, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99 931
¥ *} 2 ul Ksigzycowa 5 fax. 22 22 99 933
ES § 01-934 Warszawa www.lpr.com.pl
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ

Zamawiajgcy:
Lotnicze Poagotowie Ratunkowe
ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa

Wykonawca:

....................................................................................................................................................

(Firma, adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
SKELADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 uPZP
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego
pn. ,Roboty budowlane dla inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa bazy Smiglowcowej
Sluzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Bialymstoku wraz z niezbe¢dnymi
elementami zagospodarowania teremu i infrastruktury technicznej oraz rozbiorka
istniejacych elementéw instalacji paliwowej”” (Nr postgpowania ZP/5/1V/2019),
prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, o§wiadczam, co nastgpuje:

! OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu 'z postgpowania na podstawie
§ 9 ust. 2 SIWZ (art. 24 ust 1 pkt 12-23 uPzp).
2.  Oéwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie § 9 ust. 3 pkt

1) - 8) SIWZ (art. 24 ust. 5 pkt 1) - 8) uPzp).

................ (miejscowosc), dnia .................... T
(podpis Wykonawcy)

* O$wiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na

podstawie art. ............. uPzp (podac majgeq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 uPzp). Jednoczesnie

oSwiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjalem

nast¢pujace Srodki naprawcze:

..............................................................................................................

................ (miejscowosé), dnia.................... I.
(podpis Wykonawcy)
* jezeli dotyczy
&M, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99 931
i *ﬁ % ul Ksigzycowa 5 fax. 22 22 99 933
%, _J',g 01-934 Warszawa www.lpr.com.pl
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'OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powo%ujq: sie W mmejszym

postgpowaniu, tj.:

..........................................................................................................

(podac pelng firme, adres)

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

.. (migjscowosc), dmia .................... r.

(podpis Wykonawcy)

.Dé;madczam ze nastv;ﬁujqcy/e del‘IlIﬂtf},-’,"deQC}"/e pudwykonaWQQIMI

(podac pelng firme, adres)

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

Osw1adczam Ze wszystkle 1nf0rmac_|e podane w powyzszych o$wiadczeniach sq aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

.. (miejscowosc), dnia ....................
(podpis Wykonawcy)
&S, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99 931
¥ * 2 ul Ksigzycowa 5 fax. 22 22 99 933
300 ¢ 01-934 Warszawa www.lpr.com.pl
e
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ

INFORMACIJA O PRZYNALEZNOSCI WYKONAWCY DO GRUPY
KAPITALOWEJ

Wykonawca:

....................................................................................................................................................

(Firma, adres Wykonawcy)

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
o$wiadczam, ze: naleze / nie naleze” do tej samej grupy kapitalowej co inni Wykonawcy ktorzy
zlozyli odrebne oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 1
konsumentow (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z pézn. zm.), w postgpowaniu pn.
wRoboty budowlane dla inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa bazy Smiglowcowej
Sluzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Bialymstoku wraz z niezbednymi
elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej oraz rozbiérka

istniejgcych elementow instalacji paliwowej™" (nr postepowania ZP/5/1V/2019).

Podpis (yv) Wykonawcy (6w) lub
upowaznionego{ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy(ow)

" niepotrzebne skreslic

W przypadku, gdy Wykonawca nalezy do tej samej grupy kapitalowe) co inni Wykonawcy
ktorzy zlozyli odrgbne oferty w przedmiotowym postgpowaniu wraz ze zlozeniem
oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie

prowadza do zakiécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Uwaga:

W przypadku zlozenia oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie, wymagane oswiadczenie
winno by¢ zlozone przez kazdy podmiot.

&S, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99 931
P * % ul. Ksigzycowa 5 fax. 22 22 99 933
‘;’

%

§ 01934 Warszawa www.lpr.com.pl
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Zatacznik Nr 2A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie projektu tymczasowego miejsca
postojowego $miglowca wraz z posadowieniem namiotu halowego, dokonanie
niezbednych zgtoszen robét budowlanych | budowy obiektéw nie wymagajacych
pozwolen nabudowe, uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnie, pozwolen,
dokumentéw wymaganych przepisami szczegolnymi oraz decyzji zwigzanych
z procesem inwestycyjnym przygotowania dokumentacji i zgloszenia budowy
tymczasowego miejsca postojowego na terenie bazy HEMS polozonej
w Bialymstoku na lotnisku Krywlany.

Kod CPV: 71000000-8, 71200000-0, 71210000-3, 71220000-6, 71221000-3, 71222000-0,
71240000-2, 71242000-6, 71245000-7, 71246000-4, 71300000-1, 71318000-0,
71310000-4, 71312000-8, 71320000-7, 71321000-4, 71321400-8, 71323100-9,
71325000-2, 71326000-9, 71327000-6, 71330000-0, 71400000-2, 71410000-5,
71420000-8, 71530000-2.

1. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA:

1.1. Opracowanie obejmuje wykonanie projektu tymczasowego miejsca postojowego
smiglowca wraz z posadowieniem namiotu halowego (namiot dostarczy Zamawiajacy)
na terenie nieruchomosci polozonej w Bialymstoku na dzialce nr 1/5 i 1/26 obreb 0022
Krywlany, na podstawie propozycji zagospodarowania terenu — zalgcznik graficzny
nr 1.1. wraz z jego realizacjg, w tym: wykonaniem utwardzenia terenu m.in. pod namiot
halowy stanowigcy hangar dla smigtowca, wykonaniu chodnika, miejsca TLOF oraz po
zakonczeniu uzytkowania tymczasowego miejsca postojowego demontaz i rozbidrka
wykonanych elementéw wraz z uporzgdkowaniem terenu.

1.2. Tymczasowe miejsce postojowe Smigtowca bedzie funkcjonowaé podczas rozbudowy
bazy HEMS to jest w czasie m.in.: przebudowy plyty przedhangarowej, posadzki
w hangarze oraz przebudowy stacji paliw. Ze wzgledu na bezpieczenstwo zalogi
i konieczno$¢ zachowania ciggtosci operacyjnej bazy HEMS w Biatymstoku, podczas
ww. robot budowlanych $miglowiec bedzie stacjonowat w namiocie halowym
i wykonywal operacje lotnicze ztymczasowego miejsca postojowego — TLOF.
Wykonawca robdt budowlanych jest odpowiedzialny za skoordynowanie realizacji
tymczasowego miejsca postojowego Smiglowca z rozbudowg i przebudowg bazy
HEMS w Bialymstoku.

1.3. Wg archiwalnego projektu ,\Wg wykonanych na dzialce badan stwierdzono,
ze w podiozu budowlanym wystepuja grunty nasypowe i organiczne (nieprzydatne do
posadowienia obiektow budowlanych), zalegajgce na calym terenie warstwg grubosci
od 0,3 do 0,7 m. Ponizej znajdujg sie grunty niespoiste (pigstki drobnoziarniste
i Srednioziarniste), jedynie w jednym z odwiertéw stwierdzono ponizej 4,5 m grunt
spoisty (gliny piaszczyste). W otworach badawczych stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych ponizej poziomu terenu na gtebokosci 1,76 m - 2,1 m. Przewidywane
wahania poziomu lustra wody w zaleznosci od intensywno$ci doptywu wod opadowych
i roztopowych okreslono na poziomie +/-0,6 m w odniesieniu do stanu stwierdzonego.
Glebokos¢ przemarzania na tym terenie wynosih = 1,20 m p.p.t.”

' *przykladowe zagospodarowanie terenu jest koncepcja rozmieszczenia obiektdéw na terenie dziatki, nie zwalnia
Wykonawcy z jego weryfikacji i dostosowania ich do przepiséw prawa, decyzji prezesa ULC, warunkéw lokalnych,
wymaganych opinii, dokonania uzgodnien itp.

ZAKRES ROBOT PROJEKTOWYCH OBEJMUJE:
a. Wykonanie w 2 egzemplarzach papierowych i 1 egzemplarzu w formie elektronicznej
(edytowalnej) projekiu wielobranzowego z niezbednymi uzgodnieniami oraz skuteczne



zgtoszenie  budowy tymczasowego miejsca postojowego  Smiglowca, wraz

z posadowieniem namiotu halowego i zagospodarowaniem dziatki;

DOKUMENTACJA NA KAZDYM ETAPIE OPRACOWANIA POWINNA BYC

UZGADNIANA Z ZAMAWIAJACYM;

Opracowanie wytycznych instrukcji uzytkowania namiotu halowego;

¢. Opracowanie warunkéw ochrony p.poz (uwzgledniajgc ocene zagrozenia wybuchem);

d. Projekt powinien zawieraé i obejmowac wszystkie elementy opisane w zakresach robét
budowlanych i branzowych ujetych ponizej oraz inne majgce na celu kompleksowe
wykonanie zadania i wynikajgce z technologii robot z podziatem na czesci:

1. Namiot (ktéry dostarczy Zamawiajgcy).
2. Roboty budowlano-instalacyjne.

=

Projekt tymczasowego miejsca postojowego Smigfiowca obejmuje
zaprojektowanie, przygotowanie specyfikacji wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiaru robét (z podzialem na cze$ci) oraz kosztorysu
inwestorskiego.

ROBOTY BUDOWLANE.

Projekt powinien obejmowac:

a. Przygotowanie terenu zewnetrznego poprzez:

* wykonanie miejsca postojowego smigtowca - strefa TLOF - w postaci utwardzonego
kwadratu o boku 15 m, wykonanego np. z kostki betonowej bezfazowej w kolorze
szarym na podsypce piaskowo-cementowej. W srodku strefy TLOF — zofty okrag o
srednicy wewnetrznej 6,2 m i szerokosci linii 50 cm, oraz drugi okrgg w kolorze
z6itym o Srednicy wewnetrznej 14,5 m i szerokosci linii 15 cm. Namalowania wykonaé
farbami przeznaczonymi do malowan drogowych {rys. nr 1),

« wykonanie drogi o szerokosci 4 m {aczacej strefe TLOF z namiotem halowym,
wykonanej z kostki betonowej wibroprasowanej drogowej np. typu Behaton
bezfazowej grub. 8 cm — z namalowang linig centralng o szerokosci 20 cm (kolor
uzgodni¢ z Zamawiajacym — od granicy strefy TLOF do namiotu halowego,

« {gczenie powierzchni TLOFu (kwadratu) z drogg musi zosta¢ powiekszone
o utwardzong powierzchnie wykonang np. z kostki betonowej bezfazowej Iub z piyt
azurowych w Ksztalcie trojkgtow - rozwigzanie =zostalo przedstawione na
przyktadowym rysunku (rys. 3), wykonanie ciggéw pieszych (chodnikdéw) na podsypce
cementowo-piaskowej z istniejgcej bazy HEMS do namiotu tymczasowego i TLOF,

«  wszystkie elementy powierzchni TLOF, tacznikéw i drog opisanych wyzej muszg byé
wykonane na podbudowie z kruszywa o minimalnej nosnosci 5 ton,

«  przygotowanie podioza niezbednego do zamontowania namiotu halowego za pomocg
stalowych kotw o drednicy 16 mm, moga to byé wykonane podstawy betonowe tylko
pod stopy namiotu, pozostata nawierzchnia pod namiotem moze byé z kostki
betonowej bezfazowsj,

« demontaz istniejgcego ogrodzenia,

koordynacja prac zwigzanych z realizacjg docelowego ogrodzenia.

b. Posadowienie namiotu halowego o lekkiej konstrukcji stalowej, pokrytej plandekg
z trudnozapalnego materiatu, budowie segmentowej, o wysokosci do 8 m ponad
poziom terenu i wymiarach zewnetrznych min.: 15,0 x 15,0 m, o wysokosci sciany
bocznej min. 4,2 m, z bramg 0 wysokosci 4,0 m i szerokosci 12,0 m, rozsuwang na
boki, wyposaZzong w drzwi 90/200 w skrzydle bramy, z dachem dwuspadowym
0 nachyleniu okofo 20° - NAMIOT DOSTARCZONY | ZAMONTOWANY ZOSTANIE
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

c. Wykonanie wewngtrz namiotu posadzki w maksymalny sposéb zabezpieczonej przed
mozliwoscig pylenia oraz gromadzenia sie pylu np. kostka betonowa Behaton,
bezfazowa, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]j i podbudowie z kruszywa
tamanego o minimalnej nosnosci G3. Na podiodze nalezy wykona¢ namalowania —




przyktadowe przedstawiono na rysunku nr 2 (kolor nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym).
. Dostawe i posadowienie wewnatrz namiotu halowego kontenera magazynowego
(fabrycznie nowego) o wymiarach ok. 2,5 x 2,56 m i wysokosci ok. 3 m. Kontener
powinien mie¢ sufit z izolacjg termiczng (plyta warstwowa), by¢ w calosci
zabezpieczony przed korozja, byé wyposazonym w drzwi szerokosci 80-90 cm
z zamkiem patentowym pozwalajgcym na zamknigcie ich na klucz, podioge mogaca
utrzymac 2 regaty o nosnosci 200 kg, by¢ poditgczony do instalacji elektrycznej min.
230 V, mie¢ wewngtrzne oswietlenie (jedna oprawka na dwie $wietldwki) i gniazdo
230 V, oraz (jesli to konieczne) stopien przy drzwiach w celu ulatwienia wejscia.
Kontener musi by¢ wyposazony w grzejnik elektryczny.
. Wykonanie mocowan systemowych dla o$wietlenia przeszkodowego w najwyzszym
punkcie namiotu halowego oraz konstrukcji do zamocowania kamer CCTV (minimum
4 szt., dwie ,kopulowe”: jedna umieszczona wewngtrz namiotu - nad bramg, druga
na przeciwleglej scianie, oraz jedna kamera zewnegtrzna umieszczona nad brama
i skierowana na smiglowiec stacjonujgcy w miejscu postojowym — TLOF, oraz druga —
skierowana na plac postoju cysterny z paliwem). Nalezy potaczy¢ je okablowaniem
doziemnym wzdluz projektowanego ciggu pieszego az do rejestratora obrazu
w szafie serwerowej znajdujgcej si¢ w istniejacym budynku bazy.
Nalezy wykonaé konstrukcje do zamontowania czujek systemu SWiN min. 4 czujki
dualne zamontowane w namiocie w czterech rogach. Nalezy potgczy¢ je
okablowaniem doziemnym wzdiuz ciggu pieszego az do centrali alarmowej
zamontowanej w budynku LPR. Do tego nalezy stworzyé nowg strefe o nazwie
NAMIOT z mozliwosci oddzielnego uzbrajani i rozbrajania systemu przez osoby
upowaznione.
. Przygotowanie miejsca i podlgczenie nagrzewnicy olejowej, komina oraz zbiornika
na olej opatowy, ktére zostang dostarczone przez Zamawiajgcego.
. Wykonanie przepustow kanalizacji teletechnicznej o $érednicy 110 mm
(w porozumieniu z Zamawiajacym). Kanalizacja teletechniczna (miedzy namiotem
halowym a istniejgcym budynkiem bazy) musi zosta¢ wykonana w sposdb
umozliwiajgcy prowadzenie okablowania sygnalowego w izolacji technicznej.
Wykonawca winien wykonaé przepusty z materialu zapewniajacego ochrone
prowadzonych w nich przewoddéw przed uszkodzeniem niezaleznie od sposobu
uzytkowania nawierzchni (np. trawnik, droga) i rodzaju obcigzenia (stale,
dynamiczne). Zamawiajgcy pozostawia do decyzji Wykonawcy sposéb przygotowania
izolacji wtornej wymaga jednak aby Wykonawca wiasciwie i zgodnie ze sztuka
budowlang zabezpieczyl wszystkie narazone na uszkodzenia odcinki tejze
kanalizacji. Nalezy przewidzie¢ dojazd do tymczasowego namiotu w czasie
przebudowy ptyty przedhangarowej.
Dostarczenie i montaz w namiocie halowym oraz w terenie oznakowania
i wyposazenia przeciwpozarowego oraz BHP zgodnie z wykonanym projektem i
obowigzujgcymi przepisami m.in.:

* 2 gasnice proszkowe 4 kg po prawej i lewej stronie drzwi hangaru (namiotu
halowego),
2 gasnice sniegowe 5 kg stojgce w rogach hangaru,
1 koc gasniczy obok gasnicy proszkowej,
1 agregat AP 25 kg przy cysternie paliwa,
2 koce gasnicze przy cysternie paliwa,
2 gasnice proszkowe 6 kg.
Po zakonczeniu uzytkowania tymczasowego miejsca postojowego smiglowca —
(demontaz namiotu halowego wykonana Zamawiajgcy), rozebranie powierzchni
utwardzonych, przylgczy, furtki i pozostatych elementéw zagospodarowania terenu,
uporzadkowanie terenu oraz odtworzenie zieleni.



ROBOTY ELEKTRYCZNE:
Projekt powinien obejmowag:

apow

bl (7]

Budowe zasilania z istniejgcej infrastruktury elektryczne;j;

Oswietlenie zewnetrzne — wejscie do namiotu halowego;

Oswietlenie przeszkodowe — na namiocie halowym wraz z zasilaniem;

Mocowanie oswietlenia przeszkodowego na namiocie halowym — na skraju kalenicy
przy scianach szczytowych;

Mocowanie oswietlenia zewnegtrznego wejscia do namiotu halowego;

Instalacje odgromowa namiotu halowego, wraz z uziomem/uziomami, wewngtrz
namiotu, w srodku jednej ze scian wyprowadzony uziom, z mozliwoscig podiaczenia
przewodu do uziemienia Smigtowca;

Instalacje uziemienia cysterny paliwowej;

Oswietlenie wewnetrzne namiotu — zestaw lamp LED (przynajmniej w dwdch
rozmieszczonych symetrycznie rzedach, zawieszonych powyzej swiatta bramy),
natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 300 Ix w ptaszczyznie 50 cm od podiogi na
catej powierzchni namiotu oraz nie mnigjsze niz 500 Ix w miejscu obstugi smiglowca,
to jest w pasie o szerokosci ok. 2 m z kazdej strony osi symetrii namiotu, na
wysokosci 1,8 m od podlogi wraz z instalacjg i rozdzielnig. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ po 2 punkty oswietlenia umieszczone na kazdej z diuzszych scian
bocznych namiotu;

Zlgcze kablowe elektryczne wewnetrzne namiotu halowego z zestawem gniazd na
tylnej scianie hangaru zestaw gniazd elektrycznych 2 x 400 V (63A i 32A) / 2 x 230
V. Gniazdo 63A z zabezpieczeniem nadprgdowym DE3A, oraz réznicowoprgdowym
50A/300mA do pozostatych gniazd réznicowopradowy 25A/30mA oraz nadpradowe
C25A i C16A.x2. Drugi przy bramie po lewej stronie $miglowca z zestawem?2x400
VI2x230V z zabezpieczeniami réznicowopradowe 25A/30mA dla catego zestawu
oraz nadpradowe odpowiednio C25A i C16A;

Zewnetrzna skrzynka elektryczna do podtaczenia wbézka rozruchowego oraz cysterny
(lokalizacje uzgodni¢ z Zamawiajgcym) - ztgcze zewnetrzne analogiczne jak zastaw
gniazd na tylnej $cianie namiotu halowego;

Gltowny wylacznik pradu zlokalizowany wewnatrz namiotu przy drzwiach w skrzydle
bramy;

Pomiar rezystancji instalacji elektrycznej i wylgcznika réznicowo-pragdowego, pomiar
natezenia oswietlenia sztucznego, badanie rezystancji izolacji w obwodach instalaciji
elektrycznych, badanie poprawnosci dziatania uziemienia cysterny (po dostarczeniu
przez Zamawiajgcego cysterny), pomiar instalacji odgromowej, badanie poprawnosci
dziatania ztgcza kablowego do podtgczenia wozka rozruchowego oraz cysterny,
prébny rozruch urzadzen oraz inne préby i badania wymagane przepisami prawa i
konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (wycena);

m. Instalacje elekiryczne wewnetrzne: oswietleniowa, gniazd wiykowych.

Protokoly powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodnosci wykonania z przepisami techniczno -
budowlanymi, polskimi normami oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania. Wyniki
powyzszych badarn i prob muszg by¢ pozytywne.

a.

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonaniu przedmiotu zaméwienia
do zachowania nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnych wymogéw
sztuki i nauki oraz obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac zwigzanych z realizacjg
przebudowy istniejacej bazy.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ uwagi i zmiany kiére zostang przekazane
przez Zamawiajgcego.

Opracowany projekt musi by¢ zgodny zobowigzujacymi przepisami prawa,
aktualnymi na dzien jej przekazania Zamawiajacemu.



Opracowany projekt musi uwzglednia¢ zapisy zezwolenia prezesa Urzedu Lotnictwa
Cywilnego.

Projekt powinien by¢ wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc, tj. realizacji projektu pn. ,Budowa tymczasowego miegjsca postojowego
$migtowca wraz z posadowieniem namiotu halowego”.

Projekt musi by¢ skoordynowany miedzybranzowo. Wszyscy projektanci i
weryfikatorzy, biorgcy udziat w projektowaniu potwierdzg podpisem, ze projekt zostai
migdzybranzowo  skoordynowany. Podpisang przez projektantéw tabele
koordynacyjng nalezy umiesci¢ na projekcie zagospodarowania dzialki i na rzucie
namiotu halowego.

Dokumnentacja projektowa powinna by¢ przejrzysta, logiczna oraz graficznie ze soba
spéjna.

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonaniu przedmiotu zaméwienia do stosowania
takich rozwigzan konstrukcyjnych, technologicznych i materiatowych, ktére majg
na celu minimalizacje kosztéw, bez obnizania jakosci obiektow, podczas budowy jak
i uzytkowania. Wykonawca zaproponuje alternatywnie tansze rozwigzania
technologiczno materiatowe w stosunku do rozwigzar zaproponowanych w opisie
przedmiotu zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich
rozwigzan projektowych, ktére nie spowodujg przekroczenia zatozonego przez
Zamawiajgcego budzetu inwestycji.

Propozycja zagospodarowania terenu oparta jest o analize potrzeb Zamawiajacego.
Przyktadowe zagospodarowanie terenu jest koncepcjg rozmieszczenia obiektow
na terenie dziatki, nie zwalnia Wykonawcy z weryfikacji planu zagospodarowania
dziatki, opisu technicznego, projektu koncepcyjnego i dostosowania ich do przepiséw
prawa, decyzji prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego, warunkéw lokainych,
wymaganych opinii, dokonania uzgodnien itp.

ZAKRES PROJEKTU:
Szczegolowy zakres planowanych prac zostat wymieniony w punkcie 1.
Ogdlna charakterystyka prac zostala przedstawiona ponizej:

apow
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d.
e.

1.

Dostawa i montaz kontenera magazynowego wewnatrz namiotu.

Budowa drég wewnetrznych, ciggéw pieszych.

Budowa miejsca postojowego Smigtowca - TLOF.

Wykonanie os$wietlenia, w tym oswietlenia przeszkodowego, os$wietlenia miejsca
postojowego smiglowca.

Monitoring obiektu.

Budowa przytaczy do projektowanych obiektéw.

Ewentualne przekiadki sieci i instalacji kolidujacych z planowang zabudowa.
Gospodarka zielenia.

Po okresie uzytkowania:

Demontaz namiotu wykona Zamawiajgcy.

Demontaz powierzchni utwardzonych pod namiotem halowym.

Demontaz drég wewnetrznych, ciggdw pieszych, miejsca postojowego $miglowca —
TLOF.

Demontaz przylgczy.

Uporzadkowanie terenu, odtworzenie zieleni.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Wykonawca opracuje w ramach przedmiotu zaméwienia projekt budowy tymczasowego
miejsca postoju Smigtowca wraz z posadowieniem namiotu halowego.

3.1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

3.1.1. Wykonanie wizji lokalng;.

3.1.2. Wykonanie inwentaryzacji istniejgcych obiektow i instalacji w zakresie niezbednym do

prawidiowego wykonania dokumentacii.



Wykonanie opinii geotechnicznej jesli bedzie to wymagane.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej w stosownych urzedach (np. ZUD), uzyskanie

wszystkich innych niezbednych uzgodnien rzeczoznawcow, opinii, wykonanie analiz i

decyzji, jesli bedzie to konieczne.

3.1.5. Projekt budowlany wszystkich koniecznych branz: architektonicznej, instalacii
elektrycznych, dozorowej (CCTV) zopisami i rysunkami oraz uzgodnieniami
niezbednymi do zgloszenia robét budowlanych.

3.1.6. Sporzadzenie informacji do planu BIOZ dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

3.1.7. Projekt budowlano-wykonawczy koniecznych przylaczy. Projekty przytaczy muszag
zosta¢ uzgodnione z gestorami medidw i innymi urzedami, organami jesli zajdzie taka
koniecznosc.

3.1.8. Przygotowanie koniecznej dokumentacji jako zalacznikdw do wnioskéw zwiagzanych
Z realizacjg projektu, postepowania administracyjnego, uzyskiwaniem uzgodnien,
opinii, zgloszenia budowy lub zgtoszenia robét budowlanych.

3.1.9. Uzgodnienie inwestycji, dokumentacji z zarzgdzajgcym lotniskiem I z Urzedem
Lotnictwa Cywilnego, Polskg Agencjg Zeglugi Powietrznej (o ile uzgodnienie okaze
sig konieczne). Zamawiajagcy wystgpit do Zarzgdzajgcego Lotniskiem o wydanie
zezwolenia na wprowadzenie zmian technicznych i eksploatacyjnych cech lotniska
Bailystok Krywlany.

3.1.10. Uzyskanie wszelkich decyzji, dokumentdéw, uzgodnien, opinii, wyjasnien od urzedow,
instytucji, organéw administracji niezbednych w trakcie postepowania do uzyskania
skutecznego zgloszenia robét nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe.

3.1.11. Przeprowadzenie ewentualnych postepowann  wyjasniajagcych z  organami
administracji, urzedami.

3.2. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym skutecznie zgtosi budowe iflub

wykonanie robot budowlanych, niewymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe.

©
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4. OBOWIAZKI WYKONAWCY

4.1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie okreslonym przez organ, usuwac ewentualne
braki i uchybienia stwierdzone w dokumentacji iflub wniosku (wraz zatgcznikami),
zgtoszenia robdt budowlanych iflub budowy, niewymagajgcych pozwolenia na budowe
przez organ wlasciwy do zgloszenia realizacji inwestycji.

4.2. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie
korespondencji z organami wiasciwymi w trakcie prowadzenia postepowania
przygotowawczego inwestycji, uzyskiwania warunkow technicznych, innych uzgodnien,
postepowania przyjecia zgloszenia robot budowlanych.

4.3. Po zakonczeniu postepowania skutecznego (bez sprzeciwu organu — potwierdzony
pisemnie) zgtoszenia robét budowlanych iflub budowy obiektéw niewymagajgcych
pozwolenia na budoweg, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie oryginaly
dokumentéw uzyskanych w trakcie prowadzenia postepowania.

4.4, Wykonawca wykona wszystkie (takze nie wymienione imiennie) opracowania,
uzgodnienia, przygotuje wnioski, przeprowadzi postepowania, ktére sg niezbedne
Z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji i spraw formalno-prawnych pod katem
uzyskania decyzji organdéw administracji panstwowej i samorzgdowej czy innych
jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacie.

4.5. Wymagany nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu zaméwienia:
¢ opracowanie projektu — w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty podpisania

umowy;
s sprawdzenie przez Zamawiajgcego przediozonej dokumentacji — w terminie nie
diuzszym niz 5 dni roboczych od daty jej przekazania przez Wykonawce;



4.6.

» usuwanie ewentualnych brakdéw i uchybien w dokumentacji stwierdzonych przez
Zamawiajgcego — w terminie nie dluzszym niz 3 dni roboczych od daty ich zgloszenia
przez Zamawiajgcego po sprawdzeniu dokumentacii;

» uzyskanie skutecznego zgioszenia robdt budowlanych z uwzglednieniem usuwania
ewentualnych brakéw i uchybie w dokumentacji stwierdzonych przez wtasciwy organ
- w terminie nie dituzszym niz 35 dni od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru dokumentacji projektowej.

Koordynaciji z Zamawiajgcym terminu dostawy i demontazu namiotu halowego.

5. WYMAGANIA DODATKOWE W ZAKRESIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

PROJEKTOWEJ

Wymagania odnosnie przygotowywanych dokumentéw:

Dokumentacja musi by¢ sporzadzona w wersji papierowej (drukowanej) i elektronicznej
w programach mozliwych do odczytu i edycji przez programy Microsoft Word i Microsoft
Excel, Norma. Dla zapisu obrazow preferowanym formatem jest PDF, ale do celow
informacyjnych i archiwalnych takze w wersji edytowalnej (AutoCad). Dokumentacja
powinna by¢ przekazywana na biezgco.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje w wersji: papierowe] — 2 egzemplarze oraz
elektronicznej na ptycie CD - 1 egz. Nazwy plikdw elekironicznych muszg wskazywac
jednoznacznie na ich zawartosé, i by¢ pogrupowane branzami.

Przesytanie dokumentaciji projektowej:

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego przesylania czesci roboczych
dokumentacji projektowej drogg poczty elektronicznej w celu konsultowania rozwigzan
projektowych.

Czas realizacii:

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamowienia: nie diuzej niz terminy podane
w punkcie 4.5. Oferty przekraczajgce ww. terminy realizacji zostang odrzucone.

6. OBOWIAZUJACE PRZEPISY ORAZ INNE WYMAGANIA:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna by¢ wykonana zgodnie z  aktualnymi
przepisami zawartymi w nastepujacych aktach prawnych:

6.1.

6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwierh publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w ukladzie
branzowym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U nr 202 poz.
2072, z pozn. zm.) w sprawie szczegolowego =zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Ustawia z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakiadach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408, z pdZn. zm.) w ograniczonym zakresie, odniesieniu do pomieszczen
wyszczegdlnionych w zatgcznikach.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568, z pdzn. zm.), w ograniczonym zakresie,
odniesieniu do pomieszczen wyszczegdlnionych zalgcznikach.

Przepisy BHP, sanepid, ppoz.

ICAO aneks 14 Zatgcznik 14 — Lotniska”. Tom | - Projektowanie i eksploatacja lotnisk
Tom Il — Heliporty.



6.8. Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie
nieprzerwanej zdatnosci do lotu statkéw powietrznych oraz wyrobdw lotniczych, czeéci
i wyposazenia, a takze w sprawie zezwolen udzielanych instytucijom i personelowi
zaangazowanym w takie zadania - Przepisy PART-1456 DECYZJA NR 2003/19/RM
DYREKTORA WYKONAWCZEGO AGENCII z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie
akceptowalnych sposcbdw spetnienia wymagan i wytycznych do Rozporzadzenia
Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku (wytyczne spetniania PART-
145 —-AMC).

6.9. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego
Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizujgcego zasady ochrony lotnictwa (Dz.U.
Nr 116, poz. 803 z pézn. zm.), ICAO Aneks 17 Ochrona miedzynarodowego lotnictwa
cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji.

6.10. Ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z pdZniejszymi
zmianami).

6.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia do stosowania
europejskich wymagan bezpieczenstwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagan
w zakresie ulatwienh w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 224 poz. 2282).

6.12. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan dla Igdowisk
(Dz. U. Nr 170 poz. 1791).

6.13. Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984).

6.14. Ustawia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085,
Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 129, poz. 1439).

6.15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

6.16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow z dnia
21 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 563).

6.17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 121 poz.
1139 z dnia 16.06.2003 r.).

6.18. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. nr 121 poz. 1136 i 1137 z dnia 16.06.2003 r.).

6.19. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie rzeczoznawcow do spraw
higienicznosanitarnych (Dz. U. nr 210 poz. 1792 z dnia 29.11.2002 r. ).

6.20. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1648 i 1650
z dnia 28.08.2003 r. z pézn. zm.).

6.21. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesylowe dalekosiezne
sluzace do transportu ropy naftowej i produktdéw naftowych i ich usytuowania
(Dz.U. z 2005 nr 243 poz. 2063 z p6zn. zm.).

6.22. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U nr 120 poz. 1133,
z pézn. zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

6.23. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 27 poz. 96.
z pézn. zm.).

6.24. Innych nie wymienionych powyzej obowigzujgcych przepisach, kitére sg konieczne
do prawidtowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamdwienia.

6.25. Obowigzujgcych/przywotanych w przepisach polskich normach, normach europejskich.



Rysunek nr 1.
Przyktadowe namalowania migjsca postojowego smiglowca - TLOF:

Rysunek nr 2.
Przyktadowe namalowania na podiodze namiotu halowego (kolor do uzgodnienia 2z
Zamawiajacym):

Rysunek nr 3.
Przyktadowe powigkszenie powierzchni {oznaczono kolorem czerwonym):
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7. ZALACZNIKI
7.1. Zatacznik nr 1.1 - Koncepcja tymczasowego migjsca postojowego smigtowca.
7.2. Zatgcznik nr 1.2 — Kopia mapy zasadniczej.
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR v creaneccnnns
(dalej zwanga ,,Umow3g”)

zawarta W dniu ..., w Warszawie, pomigdzy:

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedziba w 01-934 Warszawie, ul. Ksi¢zycowa §,
dzialajacym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego Stowarzyszefi, Innych
Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji 1 Publicznych Zaktadow Opieki Zdrowotnej,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr 0000144355, posiadajgcym NIP 522-25-48-391 oraz REGON
016321074, zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

Dyrektora - Roberta Gatazkowskiego,

a

zwanym dalej Wykonawea,
reprezentowanym przez:

zwanych lacznie Stronami,

W wyniku przeprowadzonego postgpowania, o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr ZP/5/1V/2019 na:

»Przebudowe i rozbudowg¢ bazy Smiglowcowej Sluiby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) w Bialymstoku wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania terenu
i infrastruktury technicznej oraz rozbiérka istniejacych elementow instalacji paliwowej”
realizowana w ramach projektu pn.: ,Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego - etap 2”, wspétfinansowanego ze Srodkéw UE — Perspektywa 2014-2020
Infrastruktura i Srodowisko, realizowana przy ul. Ciolkowskiego 2 w Bialymstoku,
na dzialkach nr ew. 1/5, 1/26 obreb 0022 Krywlany, oraz opracowanie projektu
i realizacja tymczasowego miejsca postojowego Smiglowca.

Strony zawieraja umowe nastepujacej tresci:



Spis tresci:

§1.

Definicje ................
§2.

Przedmiot zamowienia...............

§3.
Zakres Umowy..

§4.
Oéwiadczenie o kwalifikacjach .
§5.
Solidarna odpowiedzialnos¢ ......
§6.
Wynagrodzenie umowne ...........cocoveniiiieininiinnnns

§7.

Terminy.............

AR AEPEEARE R R R R

R e ]

SRR, ¢
sredi]
R |
RE
S 12
O 1<
S .
crevienns 16
secssesss 1D
cerneeres 20
)
2
singaii Ak
2 20
.
T Ly
s 0
SRR, |
skl
TRESREEL. 1)
38

mrrEmmaaTErEErERRdabe

ShrmsasbeERarhE

PR T ey p— AREEEERREIAEEER AR

FEEEEAL S AE LR d g apsssaassEEERRRRRAE

AR R AR R R R R R SRR R E e R B R R R RS A R R AR PRSI EE PR AS R EAS AR ERR R RS A ApssadsEEERaaaanE

apERdaasEEEERRRRARA

SRR R AR R R B R R R B AR B R RS RS RS ARSI AR E SR RS A R R SIS R R R RS A A T T PR E T

R LT

FEEEEARE R AR s d AR

SRS EAb R R AR R R E RS ampasspEERaqARREE

SadbrREastdb b

B T T R T

B T R

T TR T

Odbior Etapu 1i II.
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§1

Definicje

Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji Umowy, definicje nastgpujacych pojeé:

L.

10.

11.
12.
13.

Inwestycja - roboty budowlane polegajace na przebudowie i rozbudowie istniejacej pyty
przedhangarowej oraz budowie rampy o konstrukcji zelbetowej i torowiska pod
przesuwnicg dla transportu $miglowca pomigdzy hangarem i rampa, przebudowie podiogi
w hangarze — budowie torowiska pod przesuwnicg, przebudowie TLOF — miejsca
postojowego Smiglowca oznakowanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wykonaniu
i rozbudowie instalacji oSwietlenia terenu, w tym oéwietlenia przeszkodowego oraz
przebudowie istniejgcego o$wietlenia miejsca postojowego TLOF, budowie i przebudowie
instalacji paliwowej: budowa zbiornika podziemnego na paliwo lotnicze,
dwuplaszczowego, z monitoringiem szczelnodci przestrzeni migdzyplaszczyznowej, o
pojemno$ci 20 m?, wraz z przewodami faczacymi zbiomnik paliwa z istniejacym
dystrybutorem i nowo projektowanym punktem zalewowym, budowa zbiornika
podziemnego o pojemnoéci 1| m’® do czasowego przechowywania odstojow paliwa
lotniczego, rozbiérka istnicjacej stacji paliw oraz demontaz i utylizacja istniejacych,
nieuzytkowanych zbiornikéw paliwa, ogrodzenia typu lotniczego wraz z brama,
zlokalizowanych na terenie bazy Smig}owcowcj Shizby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wykonanie tymczasowego miejsca
postoju smiglowca.

Zamawiajacy - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe reprezentowane przez Dyrektora.

Siedziba Zamawiajacego — tj. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibg przy
ul. Ksiezycowej 5, (01-934) w Warszawie.

Ustawa PZP — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych.
Ustawa PB — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pé%. zmianami.

Projektant — Innebo Sp. z o.0., ktéry wykonal Dokumentacje Projektowa. Projektant
bedzie wypelnial obowigzki nadzoru autorskiego zgodnie z ustawa PB.

Kierujacy Projektem - pracownik Zamawiajgcego, delegowany do zarzadzania
i koordynowania w imieniu Zamawiajgcego budowa bazy HEMS, w zakresie
nieobejmujgcym decyzji o skutkach finansowych.

Wykonawca/Generalny Wykonawca - przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2
Ustawy O Swobodzie Dziatalnosci Gospodarczej, ktéry zawiera niniejsza umowe
z Zamawiajagcym i zobowigzuje si¢ do wykonania caloéci obowigzkow i Robot
stanowigcych Przedmiot i Zakres Umowy, okreslony w § 3 ponizej, przy uzyciu wiasnych
zasobow ludzkich i materialowych lub zasobdw 0s6b trzecich.

Kierownik Budowy - kierownik budowy, wyznaczony przez Wykonawce, zgodnie
Zz ustawa PB.

Nadzér Inwestorski — zesp6l Inspektoréw Nadzoru zatrudniony przez Zamawiajacego lub
osoba wskazana przez Zamawiajacego, pelnigca obowiazki Inspektora Nadzoru zgodnie
Z ustawg PB.

Projekt Budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy PB,
Projekt Wykonawczy — projekt wykonawczy w rozumieniu ustawy PZP.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzaca do Opisu Przedmiotu Zaméwienia
na wykonanie robét budowlanych, oraz pozwolenie na budowe i/lub zgloszenie rob6t nie
wymagajacych  uzyskania  pozwolenia na  budowe, dokumentacja sklada
si¢ w szczego6lnosci z projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét



14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22,

23.

budowlanych, projektu wykonawczego, przedmiaru robot, informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
oraz planéw, rysunkéw, map, pozwolenia, uzgodnien, opinii wymaganych odrgbnymi
przepisami oraz innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu robot budowlanych oraz uwarunkowania ich wykonania oraz lokalizacje,

Materialy Przetargowe — dokumentacja, na podstawie ktorej Wykonawca ztozyl oferte
i wyliczyl Wynagrodzenie, stanowigca zalacznik nr 1 do Umowy. Jest to cala
dokumentacja i informacje dostarczone do Wykonawcy przez Zamawiajacego w trakcie
procedury przetargowej przed podpisaniem Umowy.

Dokumentacja Warsztatowa — dokumentacja przygotowana przez Wykonawce (projekt
lub rysunki warsztatowe) przygotowana na bazie Dokumentacji Projektowej (Projektu
Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych), i uszczegdlowiajgca t¢ dokumentacje pod wzgledem przyjetych
przez Wykonawce rozwiazan konkretnych producentdéw, wyrobéw budowlanych, urzadzen
oraz instalacji z uwzglednieniem wytycznych Projektanta i zastosowaniem parametrow
technicznych 1 jako§ciowych w m.in. materialdbw réwnowaznych, rozrysowaniem
poszczegblnych elementow konstrukcji itp. Dokumentacja warsztatowa jest wykonana
1 dostarczona przez Wykonawcg do Zamawiajgcego. Zakres dokumentacji warsztatowe;j
zostat podany w Dokumentacji Projektowe;.

Dokumentacja Powykonawcza — wszystkie dokumenty budowy zgodnie z § 9 ust. 8
z odnotowanymi na czerwono zmianami zaistnialymi i naniesionymi na kopii projektu
budowlanego.

Dziennik Budowy - Dziennik Budowy, ktéry musi by¢ prowadzony zgodnie z ustawg PB.
Plac Budowy — teren budowy zgodnie z ustawa PB.

Roboty - roboty budowlano-montazowe lub odpowiednio ich elementy oraz wszystkie
inne ustugl zapewniane przez Wykonawce¢ zgodnie z Umowa, zawicrajace, ushugi
generalnego wykonawstwa oraz koordynacje prac innych Wykonawcow, jak réwniez
dostawa przedmiotu Umowy, w tym wystgpowanie w imieniu Zamawiajacego do organow
administracji panstwowe), wladz terenowych w oparciu o pelnomocnictwo przy
wystapieniach o uzgodnienia i uzgodnieniach formalno-prawnych niezbednych dla
prowadzenia prac oraz do uzyskania decyzji wynikajacych z zakonczenia prac.

Projekt Organizacji Placu Budowy — opis proponowanych metod i technologii budowy
z charakterystyka systemu zapewnienia BHP, ochrony p.poz. i Planem Organizacji Placu
Budowy wraz z planem bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, z uwzglednieniem wytycznych
zarzadzajacego lotniskiem, na terenie ktorego beda prowadzone roboty budowlane oraz
prowadzonej dziatalnosci statutowe] Zamawiajacego na terenie inwestycji lub obok
w trakcie rob6t budowlanych.

Wynagrodzenie — kwota wymieniona w Umowie, bedaca wynagrodzeniem ryczaltowym
naleznym Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z umowa.
Wynagrodzenie jest ostatecznie ustalong ceng ryczaltowa, bez mozliwosci zwigkszenia
Wynagrodzenia i zawiera koszt wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie, a takze
pokrywa wszystkie zadania wynikajace bezposrednio z tego dokumentu.

Sprzet — wszelkie maszyny 1 urzadzenia, nie bgdace przedmiotem trwalego wbudowania
lub montazu, a sluzace Wykonawcy do realizacji Robo6t, wymagane dla wykonania
i zakonczenia Robot oraz usunigcia Wad.

Urzadzenia — wszelkiego rodzaju nowe maszyny oraz urzadzenia przewidziane



24.

25.

26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

33.

do wbudowania lub zainstalowania w ramach Umowy.

Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Placu Budowy, potrzebne do wykonania Robét, a przewidziane
do usunigcia po zakonczeniu Robét.

Wyposazenie — nowe i posiadajace wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,
deklaracje, zgodnosci i dopuszczenia wyposazenie, w zakresie i standardzie okreslonym w
dokumentacji projektowej, przewidziane do dostarczenia w ramach Umowy.

Materialy — wszelkie materiaty, wyroby i elementy budowlane, z wylaczeniem Urzadzen
i Wyposazenia, ktére maja byé wykorzystane przy realizacji Robét, zgodne
z obowigzujacymi przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami, Normami
Zharmonizowanymi w zakresie i standardzie okreslonym w Materiatach Przetargowych.
Materiaty muszg by¢ nowe i posiada¢ wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,
deklaracje zgodnosci i dopuszczenia.

Nowe — fabrycznie nowe (nie starsze niz wyprodukowane w 2018 roku) i nieuzywane
Materiaty, Wyposazenia i Urzadzenia.

Karta Materialowa — dokument wraz z zalaczonymi dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry jakosciowe, ktory jest
na biezaco wypelniany dla kazdego Materialu, Urzadzenia lub Wyposazenia uzytego
w Inwestycji, ktory potwierdza zgodnos¢ z Projektem Budowlanym i Wykonawczym oraz
przepisami ustawy PB, ktorego wzér znajduje si¢ w Zalaczniku nr 6 do Umowy.

Wada - wykonanie Inwestycji lub jej czegsci niezgodnie z Dokumentacja Projektowg lub
wykonane niezgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej oraz innymi dokumentami Umowy powodujace niemozliwosé lub Znaczace
utrudnienie z korzystania z przedmiotu zamoéwienia. Oznacza réwniez nieprawidlowosci
w wykonaniu Robét, ktére utrudniaja Zamawiajacemu badz innym osobom korzystanie
z budynku wraz z infrastrukturg zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wada Istotna - wada w przedmiocie zaméwienia zmniejszajace jego warto$¢ lub
uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz wynikajacy z jego
przeznaczenia i uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu zaméwienia lub gdy przedmiot
umowy nie ma wlasciwosci, ktéry powinien mie¢ zgodnie z umowa. Wada istotng jest
takze brak kompletnej dokumentacji powykonawczej przedmiotn zamowienia (w tym
wymaganych certyfikatow, aprobat, deklaracji itp.). W odniesieniu do wyrobow
budowlanych, instalacji i wurzadzen jest to brak wymaganych parametrow
uniemozliwiajgcy prawidtowe uzytkowanie (co do iloici badz jakosci) przedmiotu
zamOwienia, produktu, zawodno$¢ dzialania, nadmiema energo-, materialo- czy
pracochionnos¢, nadmierna ilos¢ lub szkodliwoé¢ odpadow, szkodliwy wplyw
na Srodowisko w stosunku do wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy
technicznej i obowigzujacych przepisow.

Usterka (wada nieistotna) - oznacza nieznaczne nieprawidlowoéci w wykonaniu robét,
niebgdace wadami istotnymi, mozliwe i konieczne do usuniegcia.

Data Rozpoczecia — data podpisania Umowy, od ktérej Wykonawca moze rozpoczgé
wykonywanie zaméwienia.

Okres Wykonania — czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakofczenie calosci
zamOwienia wraz z przeprowadzeniem préb koficowych, z uzyskaniem Pozwolenia
na Uzytkowanie, liczony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia Etapu I1.
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Odbiér Wykonanych Robét Etapu I - odbior Robot Etapu 1 objetych Umowa.

Przeglad robét - potwierdzenie zaawansowania procentowego robdt budowlanych
w terminach okreslonych w § 6 ust. 3, potwierdzajgcych procentowe zaawansowanie robot
budowlanych przedstawionego przez Wykonawcg we wniosku o platnos¢ oraz
w terminach przypadajacych kamieni milowych przedstawionych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, a takze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Koncowy - odbiér polegajacy na ocenie kompletnosci 1 jakos$ci wykonania robot
Etapu I i Etapu II przedmiotu zamdwienia oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
oraz zgloszenia obiektu do uzytkowania wraz z potwierdzeniem o braku sprzeciwu
do uzytkowania wydanego przez wlasciwy organ. W przypadku podzialu pozwolenia
na uzytkowanie czy zgloszenia do uzytkowania na etapy, Odbiér Koncowy odbywa sie
po wykonaniu wszystkich robét i uzyskaniu ostatniego pozwolenia lub za§wiadczenia
wilasciwego organu o braku sprzeciwu do uzytkowania obiektu.

Odbiér Gwarancyjny - Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi
odbywajacy si¢ na wniosek Zamawiajacego przestany do Wykonawcy na 30 dni przed
uplywem okresu gwarancji lub r¢kojmi odpowiedniego elementu.

Data Zakonczenia Etapu I — data wykonania Robét potwierdzonych wpisem Kierownika
Budowy do Dziennika Budowy zgodnie z § 9 ust. 3. W przypadku wystapienia wad lub
usterek Wykonawca zobowigzany jest je usuna¢ w terminie ustalonym przez Komisje
w Protokole Odbioru Wykonanych Robdt Etapu 1. W przypadku wystapienia Wady
Istotnej Komisja odmowi odbioru uzasadniajac to w Protokole.

Data Zakonczenia Etapu I1 — dzien w ktorym decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie stata
si¢ ostateczna.

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o pdinocy, chyba
ze w umowie okres§lona inacze;.

. Komisja Odbioru Wykonanych Robét Etapu I komisja powolywana przez

Zamawiajacego w celu dokonania Odbioru Wykonanych Robot Etapu I od Wykonawcy.

Komisja Odbioru Koncowego — komisja powolywana przez Zamawiajacego w celu
dokonania Odbioru Wykonanych Robdét Etapu 1 Etapu II od Wykonawcy.

Protokél Odbioru Wykonanych Robét Etapu I - sporzadzony Komisyjnie z Odbioru
Wykonanych Robdt Etapu I (czeSciowy), potwierdzajacy wykonanie ustug i 100 % Robét
Etapu L.

Protokét Odbioru Koncowego - sporzadzony komisyjnie z Odbioru Wykonanych Robét
Etapu I 1 Etapu II (koncowy), potwierdzajacy wykonanie Robdt Etapu I 1 Etapu II oraz
usuniecie usterek. Odbiér odbedzie si¢ po Odbiorze Wykonanych Robét Etapu I oraz po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Protokdét Odbioru Wykonanych Robét (czeSciowy/koncowy) wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych rebét - oznacza protokoét sporzadzony przy kazdym odbiorze przez
Zamawiajacego przed wystawieniem faktury przez Wykonawce i wystawiony zgodnie
z postanowieniami § 8 Umowy i z zalacznikami do nie;j.

Swiadectwo  Charakterystyki  Energetycznej swiadectwo  charakterystyki
energetyczne] w rozumienia Ustawy PB, ktdre charakteryzuje klasg energetyczna budynku
oddawanego do uzytkowania, okreSlajac wielko$é energii wyrazona KWh/m?/rok,
niezbedna do zaspokojenia potrzeb zwiazanych z uzytkowaniem budynku.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego - w rozumieniu ustawy o ochronie



przeciwpozarowej i aktow wykonawczych do ustawy zatwierdzona przez IZECZOZNawce
d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.

48. Pozwolenie na Uzytkowanie — pozwolenie na uzytkowanie zgodne z ustawa PB.

49. Przeglad Gwarancyjny — przeglad raz do roku i na 30 dni przed koficem kazdego okresu
gwarancyjnego.

50. Protokot Przegladu Gwarancyjnego — oznacza protoké! wystawiony zgodnie
z postanowieniami §15 Umowy.

51. Procedury — przygotowany przez Zamawiajacego opis procedur i dokumentéw
utatwiajacy komunikacjg Stron, obowigzujacych przy realizacji Inwestycji - Zatacznik nr 6
do Umowy.

52. Prawo — oznacza obowiazujace przepisy prawa polskiego.

53. Stan ,,0” — konstrukcja obiektow budowlanych skladajaca si¢ z fundamentéw i écian
tworzacych kondygnacje podziemne, wraz z wykonaniem warstw podktadowych podtogi
na gruncie stropem nad najwyzsza kondygnacjg podziemna. Lawy fundamentowe, Sciany
fundamentowe wraz z izolacja przeciwwodna, termiczng i instalacjami pod posadzkowymi
poziomu +/- 0.00.

54. Stan surowy otwarty — wykonanie calej konstrukcji zelbetowej i/lub stalowej budynku,
konstrukcji dachu wraz z izolacja przeciwwodng, przegrod budowlanych bez
wykonczenia, bez izolacji cieplnej, bez wykonczonych posadzek, bez stolarki wewnetrznej
i zewngtrznej.

55. Stan surowy zamknigty — stan surowy otwarty, wraz z zamontowanymi oknami,
przeszkleniami zewnetrznymi, bramami i drzwiami zewnetrznymi.

56. Stan wykonczeniowy zewnetrzny — stan surowy zamknicty wraz izolacja i wykonana/
wykoficzong zewngtrzng powierzchnia $ciany, stropéw, balkondw, tarasow zamykajacych
budynek, wykonanie balustrad i obrobek blacharskich w budynku.

57. Stan wykoficzeniowy wewnetrzny — wykonanie budynku z wykoficzeniem wewngtrznym
posadzek, $cian, przegrod, sufitow oraz instalacji wewnetrznych.

58. Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zaméwienia wykonany
w oparciu o zalaczony do SIWZ szablon (z korektg w przypadku skrécenia terminu etapu
I) 1 przekazany Zamawiajacemu w formie elekironicznej (wersja edytowalna, otwarta w
programie Microsoft Project lub Microsoft Excel, PDF) i papicrowe;.

59. Pisemnos$¢ postepowania:

a) Wszelkie polecenia (nie dotyczy prowadzenia Dziennika Budowy) i zawiadomienia
muszg by¢ wysylane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

b) Wszystkie polecenia i zawiadomienia wymagane na podstawie Umowy muszg by¢
sporzgdzone w formie pisemnej i niezwlocznie przekazane.

¢) Wszelka komunikacja bedzie dokonywana w formie elektronicznej poprzez e-mail
naadres wskazany w Umowie. Korespondencja bedzie przesylana w formie
zeskanowanego pisma w sprawach istotnych, a oryginal bedzie wysylany poczta
na adres Centrali Zamawiajgcego. Za wazng i wywolijaca skutki prawne uwaza sig
wersj¢ pisemna, a transmisja elektroniczna jest formg pomocnicza.

d) Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego wystania na adres mailowy podany
w Umowie przez strong, do ktérej jest adresowane lub w przypadku wystania listem
poleconym, 7 (siédmego) dnia od daty pierwszego awizowania nadanego pisma.

60. Rozwigzania réwnowaine — zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, ktory



6l.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

powoluje si¢ na rozwigzania rGwnowazne opisane przez Zamawiajacego w dokumentacji
projektowej, jest obowiazany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ushugi lub
roboty budowlane spelniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajacego.

Sila wyisza — wyjagtkowe zdarzenie lub okoliczno$¢, jesli jednocze$nie spelnione
s3 warunki:

- na ktore Strona nie ma wplywu,

- ktdrych Strona nie mogta przewidzieé przed zawarciem Umowy,

- ktore, gdyby wystgpila, Strona nie mogtaby uniknac lub przezwyciezy¢ oraz,

- ktorych nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie.

Kamien milowy — okreS§lony w harmonogramie, koficowy punkt, ktéry podsumowuje
okreslony zestaw zadan, badZ dany etap realizacji przedmiotu zamoéwienia. Oznacza on
Jednoczesnie pewne istotne, jednorazowe zdarzenie, ktére mozna w jednoznaczny sposéb
okresli¢. Moze to by¢: podpisanie dokumentu, zakoficzenie pewnego etapu robot, wazne
spotkanie, zatwierdzenie pracy itp.

Transza — platno$¢ na podstawie przej$ciowego §wiadectwa platnosci za Roboty zgodne
Z harmonogramem rzeczowo-finansowym i § 6 Umowy.

Opoznienie — ma miejsce gdy zachodzi brak spelnienia $wiadczenia w okre$lonym
terminie przez Wykonawce. Nieistotne sg przyczyny powstania opoznienia, albowiem stan
ten ma charakter obiektywny i zachodzi zawsze, gdy Wykonawca z dowolnych powodow
nie spelnia swiadczenia w terminie, do ktérego byl obowiazany, a jezeli termin nie byl
oznaczony, gdy nie spelnia §wiadczenia niezwlocznie po wezwaniu przez Zamawiajacego.

Ubezpieczenie CAR — ubezpieczenie ryzyk budowy, (od ang. CAR — Construction All
Risk) zwane réwniez ubezpieczeniem wykonawcow od wszelkich ryzyk zwigzanych
z realizacja prac budowlanych.

Wydatek kwalifikowany - wydatek lub koszt poniesiony w zwiazku z realizacjg projektu
w ramach PO TiS, zgodnie z zasadami obowiazujacymi w Wytycznych, ktory spetnia
kryteria refundacji lub rozliczenia ze $rodkéw przeznaczonych na realizacje PO IiS
w trybie okre§lonym w umowie o dofinansowanie projektu. Do kosztow kwalifikowanych
zalicza si¢ roboty budowlane prowadzone na 1 w granicy dziatki ewidencyjnej
Zamawiajgcego, ktore sa objgte umowa o dofinansowanie przedmiotu zamoéwienia ze
srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatek niekwalifikowany - wydatek lub koszt nie kwalifikujacy si¢ do refundacji lub
rozliczenia ze $rodkoéw przeznaczonych na realizacje projektu w ramach PO [iS. Zalicza
sie¢ do niego roboty budowlane prowadzone poza granicg dziatki ewidencyjnej
Zamawiajacego, ktore nie sa objete umowa o dofinansowanie przedmiotu zamoéwienia ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i s3 finansowane ze $rodkow
wiasnych Zamawiajacego

Wytyezne - "Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020" znajdujace si¢ na stronie
http://www.pois.gov.pl/media/41249/2017 07 07 wytyczne publikacja.pdf.,

z uwzglednieniem pdzniejszych zmian.




1.

2.

§2
Przedmiot zamoéwienia
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Robét polegajacych
na;

a) przebudowie i rozbudowie bazy Smiglowcowe;j Shuzby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) w Bialymstoku wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania terenu i
infrastruktury technicznej oraz rozbiérce istniejacych elementéw instalacji paliwowej
realizowana przy ul. Ciolkowskiego 2, na dzialkach nr ew. 1/5, 1/26 obrgb 0022
Krywlany. Inwestycja realizowana w ramach projektu pn.: ,,Wsparcie baz Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego — etap 2”7, wspéifinansowanego ze srodkéow UE —
Perspektywa 2014-2020 Infrastruktura i Srodowisko;

b) opracowaniu projektu bazy tymczasowego miejsca postojowego $miglowca wraz
z posadowieniem namiotu halowego na czgsci dziatki nr 1/5 obrgb 0022 Krywlany
wraz z jego realizacja, w tym: wykonaniem utwardzenia terenu pod namiot halowy
stanowigcy hangar dla $miglowca oraz miejsce postoju $miglowca (TLOF) oraz po
zakoficzeniu uzytkowania tymczasowego miejsca postojowego demontaz i rozbidrka
wykonanych elementéw wraz z uporzadkowaniem terenu.

Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:

Etap I:

a)

b)

d)

g)

realizacj¢ inwestycji — obiektow budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dzialki,
zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowg, zgloszeniem robét niewymagajacych
uzyskania pozwolenia na budowg, Dokumentacja Projektowsa oraz uzgodnionym
z Zamawiajacym harmonogramem realizacji przedmiotu zaméwienia, stanowigcym
zalacznik nr 5 do Umowy.

zapewnienie zgodnie z ustawa PB, obsady stanowisk kierownika budowy i kierownikdw
robot poszczegdlnych branz, kompleksowej obslugi geodezyjnej wraz z prowadzeniem
dokumentacji wymaganych prawem, w tym wynikajacych z warunkéw pozwolenia
na budowg, pozwolenia na rozbiorke, wydanych decyzji,

wykonanie rozbiorek obiektow budowlanych: posadzki w hangarze, nawierzchni
betonowej oraz asfaltowej, demontazu i przekladek instalacji, oraz innych czynnosci
okreslonych wymaganiami warunkow oraz udzielonych pozwolen i uzgodnien a takze
zgodnie z dokumentacja projektowa,

wykonanie dokumentacji warsztatowej i dokumentacji powykonawczej przedmiotu
zamowienia w tym $wiadectwa charakterystyki energetycznej oraz aktualizacji instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego (z uwzglgdnieniem oceny zagrozenia wybuchem) dla calego
obiektu,

wykonanie i uzgodnienie przez Wykonawce projektu budowy tymczasowego miejsca
postojowego $miglowca, w tym projektu zagospodarowania terenu, niezbednych przylaczy
1 projektu posadowienia namiotu halowego. Zakres projektu zostat szczegélowo okreslony
w Opisie Przedmiotu Zaméwienia, stanowigcym zatacznik nr 4 do Istotnych Postanowien
Umowy,

skuteczne (bez sprzeciwu organu — potwierdzone na pi$mie) zgloszenie do whasciwego
organu administracji publicznej budowy tymczasowego miejsca postojowego $migtowca
oraz miejsca posadowienia namiotu halowego;

wykonanie nawierzchni utwardzonych, przylaczy i elementéw zagospodarowania terenu
niezbednych dla realizacji tymczasowego miejsca postoju $miglowca ratunkowego -
zgodnie z wnioskiem o zgloszeniu robdt niewymagajacych uzyskania pozwolenia na
budowg, projektem budowy tymczasowego miejsca postojowego $miglowca oraz
uzgodnionym z Zamawiajgcym harmonogramem,
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h)

i)
i)
k)

wyposazenie namiotu halowego zgodnie z projektem, podtaczenie nagrzewnicy olejowej
oraz komina w tymczasowym namiocie halowym, ktore zostang dostarczone przez
Zamawiajacego oraz wykonanie prac niezbgdnych dla realizacji czasowego miejsca
postojowego Smiglowca,

uzyskanie decyzji Urzedu Dozoru Technicznego dla wymaganych urzadzen objetych
przedmiotem zamoéwienia,

ustalenie terminu przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego w obstudze urzadzen
i instalacji,

skuteczne zawiadomienie organow o ktérych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy PB wraz
z pisemnym uzyskaniem pozytywnego stanowiska lub oswiadczenia ¢ braku sprzeciwu lub
uwag ze strony organdéw wymienionych w art. 56 ust.1.

Etap II polegajacy na wykonaniu ustugi:

2)
b)

przeszkolenia wyznaczonych pracownikéw Zamawiajacego w obstudze urzadzen
i instalacji,
przygotowania i zlozenia do wlasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia
o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z wymaganymi zatacznikami
po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robét Etapu I, wciggu 3 dni roboczych
od otrzymania droga elektroniczna skanu Protokotu Odbioru Wykonanych Robét Etapu I,
uzupelnienia zawiadomienia w terminie wskazanym przez wiasciwy organ,
skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, poprzez
uzyskanie o§wiadczenia o braku sprzeciwu wlasciwego organu,
przygotowania i uzupelnienia zgloszenia rob6t budowlanych obiektéw niewymagajgcych
pozwolenia na budowe tymezasowego miejsca postoju Smiglowca objetego przedmiotem
zamdwienia,
po zakonczonym okresie uzytkowania tymczasowego miegjsca postoju Smiglowca,
po skutecznym zgloszeniu zakonczenia robét budowlanych, rozebranie i demontaz:
terenOW  utwardzonych, przylaczy 1 elementéw zagospodarowania terenu,
uporzadkowanie terenu oraz powiadomienie organu o dokonaniu rozbidrki.

§3

Zakres Umowy

Szczegolowy zakres Umowy okreslaja:

1.
2.
3.

2.

Dokumentacja Projektowa, stanowigca zalacznik nr 1 do Umowy.
Opis przedmiotu zamowienia stanowiacy zalacznik nr 4 do Umowy.
Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany
w ukiadzie tygodniowym w czasie przewidzianym na realizacj¢ przedmiotu zamowienia
z podzialem na elementy wg kosztorysu ofertowego — stanowiacy zatacznik nr 5 do Umowy -
dostarczony zostanie przez Wykonawce do zatwierdzenia w terminie 3 dni po podpisaniu
Umowy.
§4
Os$wiadczenie o kwalifikacjach
Wykonawca wyznacza kierownika budowy Panig/Pana ...

posiadajaca/ego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

....................................... nr ...... i wpisang/ego na list¢ czlonkow Izby

Budownictwa.

Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru inwestorskiego:

a. robot budowlanych Pana ..................... posiadajacg uprawnienia budowlane
................. i wpisang na listg cztonkow Izby Budownictwa.

b. robot sanitamych Pana ................ posiadajgcego uprawnienia budowlane

............ 1 wpisanego na list¢ czlonkéw Izby Budownictwa.
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—

¢. robot elektrycznych Pana .............. posiadajgcego uprawnienia budowlane
............ 1 wpisanego na list¢ czlonkow Izby Budownictwa.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania si¢ w sprawach wykonania przedmiotu

zamOwienia poza osobami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu sa:

a) ze strony Zamawiajacego:

Kierownik Dzialu Inwestycji i Zarzadzania Nieruchomos$ciami: Pani Barbara

Préchniewicz-Pudelko, tel: (22) 22 99 841; adres poczty elektronicznej e-mail:
bialystok.budowa(lpr.com.pl,

Kierownik projektu: Pan/Pani ...................., : (22) 22 99 B844; adres poczty

elektronicznej e-mail: biafystok.budowa(@lpr.com El

b} ze strony Wykonawcy Pan/Pani... . RN - §
.............................. ; adres poczty elektromcznej e—mall..........@...................;

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada wiedze z zakresu ustawy PZP, ktéra pozwala
mu oceni¢ zakres wydawanych decyzji, polecen, oswiadczen i zmian w odniesieniu do
tego czy w/w wymagajg przeprowadzenia przez Zamawiajacego procedur zgodnie z
ustawa PZP wraz z przygotowaniem dokumentéw do przeprowadzenia wymaganej
procedury.
Wykonaweca oéwiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w
szczegolnosei przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostepie do informacji
publicznej (tJ. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z pdzn. zm.), ktdra podlega udostepnianiu w trybie
przedmiotowej ustawy, z zastrzeZzeniem ust. 7.
Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajac dane osobowe do stosowania przy ich
przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z pézn. zm.).
Wykonawca wyraza zgodg na udostgpnienie w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z pézn. zm.)., zawartych w
niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imig i
nazwisko, a w przypadku prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej — réwniez w zakresie
firmy.
Zamawiajacy zapewnia, iz nadzor autorski b¢dzie sprawowany przez Projektanta.

§5

Solidarna odpowiedzialno$é

Wykonawcy realizujacy Umowe wspolnie, sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujacy umowe wspolnie, wyznaczaja sposrod siebie pelnomocnika
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcéw
realizujgcych Umowe wspdlnie. Pelnomocnik upowazniony jest takze do wystawiania
faktur, przyjmowania ptatnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz
1 w imieniu wszystkich wykonawcow realizujgcych Umowe wspélnie.
Zmiana pelnomocnika nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga poinformowania
Zamawiajgcego w terminie 2 dni, w formie pisemnej pod rygorem skutkéw prawnych.
Zaniechanie tego obowigzku spowoduje, iz kontakt ze znanym Zamawiajacemu
petnomocnikiem, bgdzie uznany za skuteczny.
Petnomocnikiem, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie ........ccooeomvveveoeneeeerann
Zakres zadan i rola kazdego z Wykonawcow realizujagcych Umowe wspélnie, okreslone
zostang w umowie konsorcjum przedlozonej Zamawiajagcemu przed podpisaniem Umowy.
Zmiana umowy konsorcjum musi zosta¢ przedlozona Zamawiajacemu w terminie 14 dni
od jej zawarcia.
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5.

1.
a)

b)

2.

Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcdow
realizujacych umowe wspdlnie.
§6

Wynagrodzenie umowne
Strony za wykonanie przedmiotu zamodwienia, to jest za:
rozbudowe i przebudowe bazy Smiglowcowej Shuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS)
w Bialymstoku wraz z niezbgdnymi elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury
techniczne] oraz rozbidrke istniejgcych elementow instalacji paliwowe] ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe w WySOKOSCI ....occovvevvvivev i bez VAT (slownie
....................................................................... PLN) nalezny podatek VAT w wysokosci
....... %o tj. PLN (stownie:
.................................................................................... PLN) co stanowi lgcznie z
podatkiem VAT wynagrodzenie w wysoKOSCL: ....cccccovmverciineviinennennn, PLN (stownie:

................................................................ PLN), (wydatek kwalifikowany);

za projekt i1 realizacj¢ tymczasowego miejsca postojowego Smiglowca na dzialce nr 1/5,
ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSCl ....coccovveiiiicecinnnececcnenreee bez VAT
(SIOWNIE .o PLN) nalezny podatek VAT w
wysokosci ... % 1 e PLN (stownie:

.................................................................................... PLN) c¢o stanowi lacznie z

podatkiem VAT wynagrodzenie w wysokoSci: .....ocoveeccvnennnne . PLN (stownie:

................................................................ PLN), (wydatek niekwalifikowany), wystawi

oddzielng fakturg;

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. | obejmuje wszelkie koszty zwigzane

zrealizacjg przedmiotu zamodwienia, wtym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania

wszelkich kosztow zwigzanych z jego realizacja. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze by¢ podstawa do Zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Rozliczenie jako wydatek kwalifikowany robot zwiagzanych z rozbudows i przebudowa

bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego wraz z niezbednymi elementami

zagospodarowania terenu 1 infrastruktury technicznej oraz rozbiérka istniejgcych
elementéw instalacji paliwowej na podstawie protokolu odbioru wykonanych robot

(czeSciowego) bedzie si¢ odbywalo fakturami czgSciowymi za wykonane roboty ujgte w

harmonogramie rzeczowo-finansowym i w terminach w nim przedstawionych.

Zaawansowanie robot w poniZszych terminach nie moze by¢ mniejsze niz procentowa

suma wartosci wynagrodzenia z zastrzeZeniem wykonania robot w 100 % na dzien odbioru

Etapu L.

a) Faktura w wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.l litera a),
wystawiona bedzie nie wezesniej niz po uplywie 125 dni od daty podpisania Umowy.

b) Faktura w wysokosci 60 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 litera a)
wystawiona bedzie po Odbiorze Robot Etapu I. Podstawg wystawienia tej faktury przez
Wykonawce bedzie Protokot Odbioru Robot Etapu I Platno$é nastapi w ciggu 30 dni
od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopig Protokolu Odbioru Wykonanych Rob6t
Etapu I po komisyjnym odbiorze robot, podpisanym przez Strony, o ktérym mowa
w §9ust. 5

¢) Faktura w wysokosci 10 %, o ktorym mowa w ust. 1 litera a) wystawiona bedzie po
przedstawieniu potwierdzenia uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie lub
po przedstawieniu potwierdzenia skutecznego zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o zakoriczeniu budowy, bez sprzeciwu organu. Platnos¢ nastgpi w ciggu
30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopig Protokotu Odbioru wykonania
Etapu 2,
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Rozliczenie, jako wydatek niekwalifikowany, robét zwigzanych z opracowaniem
dokumentacji i ich realizacja oraz rozbidérka tymczasowego miejsca postojowego
smiglowca na podstawie protokolu odbioru wykonanych robot (czesciowego) bedzie
odbywato si¢ fakturami czgsciowymi wedhig nastepujacego podziatu:

a) Faktura w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 litera b)
wystawiona bedzie po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokolu odbioru prac
polegajqcych na wykonaniu i uzgodnieniu przez Wykonawcee projektu tymczasowego
miejsca postoju $Smiglowca oraz po uzyskaniu skutecznego (bez sprzeciwu organu
potwierdzone na pismie) zgloszenia budowy tymczasowego miejsca postoju smigtowca.

b) Faktura w wysokosci 50 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 litera b)
wystawiona bedzie po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokolu odbioru prac
polegajqcych na: wykonaniu nawierzchni utwardzonych, przylgczy i elementow
zagospodarowania terenu niezbednych dla realizacji czasowego miejsca postojowego
$miglowca, wyposaieniu namiotu zgodnie z projektem, podigczeniu nagrzewnicy
olejowej i komina oraz wykonaniu prac niezbgdnych dla realizacji czasowego miejsca
postojowego smiglowca.

¢) Faktura w wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1 litera b)
wystawiona bedzie po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokolu odbioru prac
polegajgcych na demontazu nagrzewnicy olejowej i komina, rozbidrce terenéw
utwardzonych, przylgczy i elementow zagospodarowania terenu oraz uporzgdkowaniu
terenu.

W przypadku nie osiggnigcia wymaganego zaawansowania procentowego robot

budowlanych zaplata wynagrodzenia zostanie przesunigta do czasu osiggniecia

wymaganego zaawansowania lub wynagrodzenie zostanie pomniejszone wprost
proporcjonalnie do osiggnigtego zaawansowania, je$li nie zajda okolicznoéci przewidziane

w§ 21.

W przypadku osiggnigcia wyzszego wymaganego zaawansowania procentowego robot

budowlanych wynagrodzenie zostanie powigkszone wprost proporcjonalnie do

osiagnigtego zaawansowania, jesli nie zajda okolicznoéci przewidziane w § 21 oraz

Zamawiajacy bedzie dysponowal wyplacong zaliczks z funduszy UE .

Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania oddzielnych faktur na roboty zaliczone jako

wydatki kwalifilkowane i wydatki niekwalifikowane przy zachowaniu warunkéw

rozliczenia, o ktérych mowa w ust. 3 i 4.

. Za przeprowadzone czynno$ci Urzgdu Dozoru Technicznego zaplaci Zamawiajacy po

¢zym wystawi note obciazeniowa na Wykonawce.

Zaplata wynagrodzenia okre$lonego w niniejszym paragrafie ust. 3 i 4 nastgpi po

podpisaniu przez Zamawiajacego zlozonego przez Wykonawce Wniosku o platnoé z

zestawieniem warto§ci wykonanych robét oraz po podpisaniu odpowiednio Protokolu

Odbioru Wykonanych Robot (czgéciowego/koncowego). Na podstawie zatwierdzonego

przez Zamawiajacego Wniosku o platnos¢ Wykonawca wystawia fakture VAT do ktérej

zalacznikami sg;

a) Protokoly Odbioru Wykonanych Robét (cze¢$ciowe / koficowe),

b) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw poswiadczone za zgodnosé
z oryginalem przez Wykonawce,

¢) wydruki potwierdzenia przelewu podwykonawcom (z adnotacjs, iz nie wymaga on
dodatkowego podpisu ani stempla bankowego, na potwierdzeniu przelewu powinna
znalez¢ si¢ takze informacja, ze transakcja zostala zrealizowana, a nie zlecona do
realizacji) dokonanego na rachunek podwykonawcy na kwote okreslona w protokolach
stanowigcych podstawe do wystawienia faktur przez Wykonawce,
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10.

11

12

13.

14.

15.

16.

17.

d) oryginaly pisemnych oswiadczen podwykonawcoéw, ze otrzymali od Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonane roboty objete Wnioskiem o platnos¢ lub,

e) gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom
(beneficjentom).

Platno§¢ za Wykonanie Robot Etapu I bedzie dokonana po usunigciu usterek przez

Wykonawcg stwierdzonych w trakcie Odbioru Wykonanych Robot Etapu 1.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty,

o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czg§ci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

. Zaplata wynagrodzenia oraz wszystkie platnosci wynikajace z Umowy beda dokonywane

w walucie polskie;j.

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastagpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia

prawidlowo wystawionych: faktury VAT wraz z wymaganymi w ust. 10 zalacznikami.

Zatermin platnosci Strony przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac przeniesienia praw

i obowiazkow wynikajacych z tej Umowy na rzecz osob trzecich.

Strony ustalajg, ze podstawa wyceny przez Wykonawce byla calo$¢ zamierzenia

inwestycyjnego, tj.. projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt rozbiorki,

specyfikacja techniczna, wydane decyzje, opis przedmiotu zamowienia oraz zgodnosé
inwestycji z przepisami prawa, wiedzg techniczng, sztuka budowlang i doswiadczeniem

Wykonawcy. Przedmiary robot stanowily dla Wykonawcy jedynie material pomocniczy w

okresleniu wartosci robdt. Wykonawca byl zobowiazany do wykonania wiasnych

obmiardw robét oraz dokladnego zapoznania si¢ z dokumentacjg projektowa i materiatami
przetargowymi.

Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne oraz roboty stanowigce zamowienia

dodatkowe zostang wycenione przez Wykonawceg z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli materialy i sprzet nie odpowiadajg tym, ktore zostaly okreslone w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ich cen
taka metods; jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z okre$long zasada, Zamawiajacy
wprowadzi korektg kalkulacji, stosujgc t¢ samg zasade,

b) materialy t sprzgt, ktorych nie mozna wycenié z zastosowaniem metody okre$lonej
w pkt a), zostang przyjete jako stawki érednie z zeszytu ,,SEKOCENBUD - Informacja
miesigczna o stawkach robocizny oraz o cenach wyrobdw, materialdéw i sprzetu”,
obowiazujacego dla wojewddztwa, w ktéorym roboty sa wykonywane, aktualnemu
w miesigcu poprzedzajagcym opracowanie kosztorysu; jezeli kalkulacja przedlozona
przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie z
okreslong zasadg, Zamawiajacy wprowadzi odpowiednia korekte kalkulacji,

¢) ceny materialdw 1 sprz¢tu niepodlegajacych zasadom okre$lonym w pkt a) i b), zostang
przyj¢te przez Zamawiajacego na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez
Wykonawce.

Za prace rekultywacyjne lub/i prace utylizacyjne (w przypadku ich wystapienia z

zastrzezeniem ust. 18) Zamawiajacy dokona jednorazowej platnosci na rzecz na podstawie

cen jednostkowych zaproponowanych w ofercie Wykonawcy, stanowiacej Zatacznik Nr 3

do Umowy, zgodnie z ust. 9.
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18. W przypadku uszkodzenia i rozlania substancji ropopochodnych w trakcie demontazu
zbiornikéw Wykonawca na wlasny koszt i staraniem okresli zakres procedur i dokona
rekultywacji skazonego gruntu.

§7
Terminy

1. Etap I — wykonanie Etapu I nastapi w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy
ti.dodnia........c.........

2. Etap II - uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego lub
skutecznego zgloszenia robot budowlanych bez sprzeciwu whasciwego organu nastapi w
terminie 2 miesigcy od dnia podpisania Protokotlu Odbioru Wykonanych Robot Etapu L.
Potwierdzenie zakoniczenia Etapu II nastapi podpisaniem Protokotu Odbioru Koficowego.

3. Wykonawca  niezwlocznie  powiadomi  Zamawiajgcego o szczegdlnych 1
prawdopodobnych, przysztych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktore moga
niesprzyjajagco wplyna¢ na realizacjg robot lub ich opdznienie. W tym wypadku lub jesli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze harmonogramy nie zgadzaja sie (w podanym
zakresie) z umowg lub nie s3 spojne z faktycznym postgpem robét i podanymi
zamierzeniami Wykonawcy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu uaktualnione
harmonogramy zawierajgce modyfikacje konieczne w celu ukohczenia inwestycji
w przewidzianym w Umowie terminie wykonania.

§8
Odbiory

1. Odbiory robdt nastgpowac beda sukcesywnie w miare wykonywania robét budowlanych, z
wyjatkiem robét podlegajacych niezwiocznemu zakryciu, ktérych odbiory nastepowaé beda
niezwlocznie po ich wykonaniu, nie pdzniej niz w ciagu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawcg. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej
roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlane;j
zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu, pobranie probek nastgpowaé bedzie
z udzialem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po stronie Zamawiajacego oraz kierownika
budowy po stronie Wykonawcy. Pobrane probki beds badane w laboratorium
zatwierdzonym badz wskazanym przez Zamawiajacego. Do odbioru przediozona zostanie
przez Wykonawce wszelka dokumentacja niezbedna dla oceny prawidlowego wykonania
tych rob6t. Odbiory cz¢sciowe wykonanych robét przeprowadzane beds z udzialem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kierownika projektu po stronie Zamawiajgcego oraz
kierownika budowy po stronie Wykonawcy, w oparciu o zakoficzone elementy robdt
zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Z odbioru tych robdt zostanie
sporzadzony protokdl, ktory podpisany zostanie przez wszystkich wyzej wymienionych.
Zamawiajgcy przystepowaé bedzie do odbioru wykonanych robét nie pézniej niz
wterminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci przez Wykonawce. Dzief
1godzing odbioru wyznaczaé bedzie Kierownik Projektu.
W zwigzku z § 6 ust. 3, ust. 4 i na podstawie zlozonego przez Wykonawce Whniosku
o platno$c z zestawieniem wartosci wykonanych roboét, z czynnosci odbiorowych Zostang
sporzadzone Protokoly Odbioru Wykonanych Robét (czeciowe), ktore zawieraé beda
ustalenia dokonane w toku odbioru robét, a w szczegdlnosci:
a) date i miejsce jego sporzadzenia,
b) potwierdzenie na dzien sporzadzenia protokotu uzyskania wymaganego procentowego
zaawansowania zgodnie z § 6 za okres od dnia do dnia,
c) osoby reprezentujace: Inspektora Nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego
i Wykonawcg, podwykonawcow, innych czlonkéw,
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oraz:
d) stwierdzenie, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z projektem,
e} stwierdzenie jakosci wykonania robot,
f) warto$¢ wykonanych robét zgodnie ze wzorem Protokotu Odbioru Wykonanych Robot,
g) stwierdzenie przyjecia robdt/potwierdzenia zaawansowania robét, lub
h) stwierdzenie przyjecia robot/potwierdzenia zaawansowania robét wraz z lista wad lub
usterek z wyznaczeniem terminu ich usuni¢cia, lub z korekta zaawansowania robat, lub
i) stwierdzenie przyjg¢cia/potwierdzenia zaawansowania robot wraz z listg wad lub usterck
nie nadajacych sie do usuniecia wraz z wyznaczeniem przez Inspektora Nadzoru terminu
ponownego wykonania czesci przedmiotu zamowienia, lub
j) odmowe przyjecia robot/potwierdzenia zaawansowania robdt z podaniem przyczyny
odmowy przyjecia przedmiotu zamdwienia,
k) zalecenia 1 ustalenia z czynno$ci odbiorowych, przeglagdu zaawansowania,
1) podpisy stron.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal
gotowosct do odbioru z powodu niezakonczenia robot/ braku zaawansowania zgodnego
z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym Ilub z powodu istotnych wad
przedmiotu zamowienia, to Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy lub dokona
korekty procentowego zaawansowania robot oraz ich wartosci.
Przed zgloszeniem gotowos$ci robot do Protokolarnego Odbioru Wykonanych Robot
budowy tymczasowego miejsca postojowego smiglowca, Wykonawca zobowigzuje sie do
sprawdzenia  poprawno$ci  dzialania 1  przeprowadzenia prébnego  rozruchu
technologicznego instalacji podigczonych do docelowych Zrodetl zasilania, w szczeg6lnosci
instalacji odgromowej miejsca postoju cysterny paliwowej, oswietlenia, w tym
przeszkodowego, monitoringu przy udziale Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajacego.
Odbiér Gwarancyjny dokonywany bedzie przez Komisje Odbioru powolang przez
Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakoéci 1 rekojmi w terminie 30 dni przed uplywem udzielonych
gwarancji i rgkojmi. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokét gwarancyjnego
odbioru.
§9
Odbior Etapu I1ill
Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zglosi gotowo$¢ inwestycji do odbioru
Wykonanych Robot Etapu I i powiadomi o tym Kierownika Projektu.
Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego po wizji lokalnej i po sprawdzeniu dokumentacji
powykonawczej potwierdza gotowos¢ inwestyc)i do odbioru wpisem do Dziennika
Budowy.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu na pismie gotowos$¢ do Obioru Wykonanych Robot
Etapu I wraz z podaniem daty wpisu do Dziennika Budowy, po uprzednim uzyskaniu
potwierdzenia od Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o gotowosci Wykonawcy do
Odbioru Wykonanych Robét Etapu I,
Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od potwierdzonego zgloszenia o gotowosci
inwestycji do odbioru, powola Komisje Odbioru Wykonanych Robét Etapu I,
wyznaczajace termin komisyjnego odbioru Etapu I oraz czlonkow.
Z komisyjnych czynnosci odbiorowych, zostanie sporzadzony Protokét Odbioru
Wykonanych Robdt Etapu I (czgciowy), ktory zawieraé bedzie ustalenia dokonane w
toku odbioru robot, a w szczegdlnosci:
a) datg i miejsce jego sporzadzenia,
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b) potwierdzenie, Ze na dzien sporzadzenia protokolu Wykonawca uzyskal wymagane
100 % zaawansowanie zgodnie z § 6,

c) potwierdzenie daty zakoficzenia Etapu I,

d) osoby reprezentujace: Zamawiajagcego i Wykonawce, podwykonawcéw i innych
czlonkdéw komisiji,

oraz:

e) stwierdzenie, czy roboty zostalty wykonane zgodnie z Umowa,

f) stwierdzenie jako$ci wykonania robét,

g) wartos¢ wykonanych robét zgodnie ze wzorem Protokol: Odbioru Wykonanych
Robdt,

h) stwierdzenie przyjgcia robdt/potwierdzenia zaawansowania robét, lub

i) stwierdzenie przyjecia robot/potwierdzenia zaawansowania robét wraz z lista wad lub
usterek z wyznaczeniem terminu ich usuniecia, lub z korekta zaawansowania robét, lub

J) stwierdzenie przyjecia/potwierdzenia zaawansowania robét wraz z lista wad lub
usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia wraz z wyznaczeniem przez Inspektora
Nadzoru terminu ponownego wykonania czeéci przedmiotu zaméwienia, lub

k) odmowe przyjgcia robot/potwierdzenia zaawansowania robét z podaniem przyczyny
odmowy przyjecia przedmiotu zamdwienia,

[) zalecenia i ustalenia z czynnosci odbiorowych, przegladu zaawansowania,

m)podpisy stron.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot odbioru nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakoniczenia robot/ braku zaawansowania zgodnego

z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym lub z powodu istotnych wad

przedmiotu zamowienia, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym wpisem Wykonawcy do Dziennika

Budowy gotowosci do Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1 (zakoficzeniu robét

budowlanych) o ktérym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest skompletowaé

1 przediozy¢ w siedzibie Zamawiajacego wszelka dokumentacje niezbedna do oceny

prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia (w ilosci 1 egzemplarza),

Dokumentacja powykonawcza do Odbioru Wykonanych Robét Etapu I musi obejmowaé:

a) rysunki - kopi¢ projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji inwestycji,

b) S$wiadectwo Charakterystyki Energetycznej,

¢) os$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ustawy PB,

d) potwierdzenie organéw o braku sprzeciwu lub przez kierownika budowy o skutecznym
{bez sprzeciwu organu lub o$wiadczenie o nie zajeciu stanowiska art. 56 ust. 2 ustawy
PB) zawiadomieniu organéw o ktérych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy PB,

e} listg i karty gwarancyjne, certyfikaty na obiekt budowlany, na instalacje i na

zamontowane urzadzenia techniczne,

f) aprobaty techniczne, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

g) protokoly prob, badan i odbiorow czeSciowych i koficowych,

h) decyzje Urzedu Dozoru Technicznego,

i) inne wymagane przepisami dokumenty i za§wiadczenia dotyczace wykonanych przez
Wykonawce robot,

J) aktualizacj¢ instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (z uwzglednieniem oceny
zagrozenia wybuchem) zatwierdzong przez rzeczoznawce d.s. zabezpieczen
przeciwpozarowych dla calego obiektu,

k) .Instrukcj¢ uzytkowania i eksploatacji obiektu/ instalacji” wbudowanych urzadzen,
ktore wymagaja przegladow serwisowych wraz z listg dat/czasookresow tych
przegladéw. Lista ma obejmowaé wszystkie obowigzujace przeglady serwisowe dla
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wykonanego przedmiotu zamoéwienia z podzialem na przeglady i ich daty
wykonywane w ramach gwarancji przez Wykonawce wraz z wykazem przegladow,
ktére Zamawiajacy musi wykonaé¢ po okresie gwarancyjnym ze wskazaniem
czestotliwosci 1 zakresu tych przegladéw oraz wskazanie przegladéw/serwisow tylko
w przypadkach koniecznych wykonanie ich przez autoryzowane firmy,

9. Spis dokumentow jakie powinny by¢ dolaczone do dokumentacji powykonawczej znajduje

10.

11.

si¢ w zalgczniku nr 6 do umowy. Dokumenty i rysunki dokumentacji powykonawczej
musza by¢ podpisane czytelnie ipodstemplowane przez kierownika budowy,
poswiadczone, ze materialy zostaly zastosowane (wbudowane) w przedmiocie zamdwienia.
Kompletno$¢ i prawidlowo$¢ wykonania dokumentacji zostanie potwierdzona przez
Inspektoréw Nadzoru. W obiektach budowlanych objetych przedmiotem zamowienia na
dzien wizji lokalnej Inspektoréw Nadzoru, potwierdzajacej gotowos¢ inwestycji do odbioru
wpisem w Dzienniku Budowy Wykonanie Robot Etapu I, bgda dostarczone
1 zamontowane:

a) schematy instalacji oprawione w sposob trwaly i zawieszone w pomieszczeniach
technicznych,

b} oznakowanie 1  wyposazenie  przeciwpozarowe  obiektow  budowlanych
i zagospodarowania terenu,

c) protokdt z przeprowadzonego rozruchu technologicznego {probnego) z wynikiem
pozytywnym, podpisany przez kierownika budowy,

d) protokdl dokonana regulacji instalacji w celu osiggniecia parametréw technicznych
okreslonych w dokumentacji projektowe;,

€) opracowane instrukcje:

1. Obshugi i uzytkowania obiektow budowlanycly instalacji,

2. Instrukcja Wspolpracy Eksploatacyjno — Ruchowej instalacji zasilajgcej

1 uzgodnienie jej z wiasciwym operatorem sieci elektroenergetycznej,

W trakcie komisyjnego QOdbioru Wykonanych Robot Etapu I ustalony zostanie termin
przeszkolenia wyznaczonych pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji
zamontowanych urzqdzen i instalacji,
Odbior Etapu II czyli Odbiér Koncowy nastapi po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznym zgloszeniu robét budowlanych, na pismie bez
sprzeciwu organu.
Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub po skutecznym (na pismie bez sprzeciwu
organu) zgloszeniu robot budowlanych, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, ktory w
przeciagu 7 dni roboczych powola komisj¢ odbioru Etapu II czyli Odbioru-Koficowego.
Odbior bedzie obejmowal przeglad zgodny z § 1 ust. 36. Do Protokohu Odbioru Koncowego
zostang dofaczone przez Wykonawce nastepujace dokumenty:

a) oryginal Dziennika Budowy (wszystkie tomy),

b) karta gwarancyjna (wzor karty gwarancyjnej jest zalacznikiem do Umowy) —
podpisany oryginal wraz z potwierdzong data odbioru Koficowego zostanie dolaczona
do Protokohu Odbioru Koncowego,

¢) Zestawienie Srodkow trwatych zgodnie z § 11 ust. 10.

§10
Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu do realizacji inwestycji, ktory bedzie
stanowi¢ plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy lub na wniosek
Wykonawcy w terminie przez niego wskazanym,

b) przekazania 1 (jednego) kompletu w wersji papierowej i elektronicznej dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej w dniu podpisania Umowy,
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¢) przekazania Dziennika Budowy w dniu podpisania Umowy,

d) przekazania wniosku, o ktérym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB wraz z
oSwiadczeniem o ktorym mowa w art. 41 ust. 4 punkt 2) ustawy PB po podpisaniu
Umowy,

e) ustanowienia przedstawiciela Zamawiajacego do nadzoru robét,

f) dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodno$é z oryginalem ostatecznych decyzji
pozwolenia na budowg, pozwolenia na rozbiérke,

g) przystapienia do odbioru robot zgloszonych wpisem do Dziennika Budowy przez
kierownika budowy, przeprowadzenie odbioréw i podpisanie Protokolow.

. Zamawiajacy moze wydawa¢ Wykonawcy polecenia, ktore moga by¢ dla Wykonawcy

konieczne do wykonania jego zobowigzan wedlug Umowy. Kazde polecenie bedzie

wydane na pi$mie oraz bgdzie podawac zobowigzania, do ktérych sie odnosi. Wykonawca
bedzie odbieral polecenia od przedstawiciela Zamawiajacego lub innych o0séb
upetnomocnionych przez Zamawiajacego oraz pisemnie potwierdzi ich wykonanie.

. Zamawiajacy moze wymagaé, aby Wykonawca usunat kazda osobe (lub spowodowat jej

usunigcie) zatrudniona na placu budowy lub przy robotach, wlacznie z Kierownikiem

Budowy (jesli ma to zastosowanie), ktora:

a) jest w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu,

b) uporczywie i nieodpowiednio zachowuje sig lub wykazuje brak starannoéci,

c¢) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

d) nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy,

€) postepuje w sposob zagrazajacy bezpieczefistwu, zdrowiu lub ochronie $rodowiska.

. Jezeli wystapi okolicznodé, o ktorej mowa w ust. 3, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig

osobe na zastepstwo.

. Zamawiajacy moze w kazdej chwili poleci¢, aby Wykonawca zawiesil prowadzenie czedci

lub calosei robot stanowiacych przedmiot zaméwienia w przypadku razacego naruszenia

prawa lub nienalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu zamoéwienia. Takie zawieszenie nie wplywa na przesuniecie

terminow realizacji przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 lub ust. 2.

§11
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania przedmiotu i zakresu Umowy w dobrej
wierze i przy dochowanin najwyzszej zawodowej starannosci oraz zgodnie ze sztukg
budowlana, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, normami i wydanymi
decyzjami.
. Wykonawca jest zobowigzany uiszczaé wymagalne wierzytelnosci  swych
Podwykonawcow w ustalonym terminie ptatnosci oraz w pelnej wysokosci.
. W ramach Umowy Wykonawca zapewnia na swdj koszt kierownika budowy,
kicrownikow robdt, nadzor techniczny, dozor placu budowy, robocizng, materialy,
urzadzenia, wyposaZenie, sprzgt, optaty, w tym np. zwiazane z realizacjg przytaczy, badan,
uzgodnien, szkolef oraz wszelkie inne ustugi i rzeczy o charakterze trwalym lub
tymczasowym niezbgdne do wykonania i zakoficzenia robdt bedacych przedmiotem
zamowienia, a takZe usuniecia w nim wszelkich wad i usterek.

. Obowigzki Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamoéwienia obejmujg

w szczegolnosci:

a) realizowanie inwestycji zgodnie z dokumentacja projektows i wytycznymi zawartymi
w specyfikacji techniczne;j,

b) wystapienia do Zamawiajgcego o wydanie pelnomocnictw do przeprowadzenia spraw
formalno-prawnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia,

c) wystapienie w imieniu Zamawiajacego o wydanie kolejnego tomu Dziennika Budowy,
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d)

€)

g)
h)

J)
k)

D

n)
0)
p)

q)

1)
s)

B

u)

v)

w)

przygotowanie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia przed rozpoczeciem robot
budowlanych i zatwierdzenie zgodnie z § 12 ust.1,

przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego
wg szablonu Zamawiajacego do 7 dni roboczych po podpisaniu Umowy, z
uwzglednieniem podziatu wydatkéw na kwalifikowane i niekwalifikowane.
przygotowanie do 2 dni roboczych po podpisanin Umowy zalgcznikéw do wniosku,
o ktérym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB do zawiadomienia o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych,

zawiadomienie najpozniej do 7 dmi od daty podpisania Umowy wlasciwego organu
0 zamierzonym terminie rozpocz¢cia robot budowlanych,

ztozenie wniosku o przekazanie placu budowy i1 protokolarne przejgcie placu budowy
od Zamawiajgcego,

dostawa i1 zawieszenie tablicy informacyjnej zgodnie z prawem budowlanym - art. 45
ust. 4 ustawy PB,

uzyskania decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami,

opracowanie i vzgodnienie z Zamawianym i zarzgdzajgcym lotniskiem organizacji
placu budowy, drogi dojazdowej na plac budowy, etapowania robdt z uwzglgdnieniem
funkcjonowania bazy i dzialan operacyjnych Zamawiajagcego w trakcie prowadzenia
robot budowlanych,

wspolpraca 1 uzgadnianie z wlascicielami, zarzadcami nieruchomosci wejscia
w przypadku koniecznosci wykonywania robdt na ich terenie,

ochrona terenu budowy, w tym zapewnienie dozoru fizycznego i w przypadkach
koniecznych monitoringu,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej,

wykonanie badan rezystywnosci gruntu pod katem ochrony katodowej zbiornika
paliwa, zaprojektowanie i wykonanie ochrony katodowej jesli wyniki badan wskaza
taka koniecznos$¢ w innym przypadku wykonanie uziomu otokowego,

prowadzenie dokumentac)i budowy zgodnie z ustawa PB, udostepnianie dokumentacji
Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania
wpisOw 1 potwierdzen,

posiadanie w biurze budowy kompletnej dokumentacji projektowe;j,

prowadzenie prac budowlanych z zastosowaniem sprzetu o wysokosci nie
przekraczajacej wysokosSci zabudowy. W przypadku koniecznodci naruszenia
wysokosci ograniczenia zabudowy przez sprzet budowlany musi by¢ on zgloszony
przez Wykonawceg w porozumieniu z zarzadzajacym lotniskiem do Urzedu Lotnictwa
Cywilnego i oznakowany przeszkodowo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie sposobu zglaszania oraz oznakowania przeszkdd lotniczych
(Dz. U. 2003 nr 130. poz. 1193 z pdZntejszymi zmianami),

uzgadnianie wszystkich rozwigzafh materialowych w  zakresie materialow
rownowaznych (minimum na 2 tygodnie przed ich zamowieniem) z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym, przygotowanie kart materiatowych, zgodnie z
procedurg opisang w zatgczniku nr 6 do Umowy,

przygotowywanie zapytan o informacje w zakresie rozwigzan projektowych,
materialowych 1 innych, zgodnie z procedurg opisana w zalagczniku nr 6 do Umowy,
kazdorazowe uzgodnienie z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym
projektow warsztatowych, przygotowywanych przez Wykonawce,

uzgadnianie wszystkich rozruchéw i przelaczen instalacji z Inspektorem Nadzoru i
Zamawiajacym,
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x) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy istniejacego mienia
Zamawiajacego lub oséb trzecich - doprowadzenia do stanu przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, na wlasny koszt, w przypadku braku mozliwosci doprowadzenia
do stanu przed uszkodzeniem, wymiane na nowe,

y) zawiadamianie Kierownika Projektu o spotkaniach koordynacyjnych na 7 dni przed
spotkaniem, radach budowy z udzialem podwykonawcéw realizujacych roboty,
podczas ktorych bedzie dokonana kontrola realizacji zadan z poprzedniego tygodnia i
zostanie ustalony roboczy harmonogram zadan na nastgpny tydzien. Zamawiajacy
moze uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych z prawem glosu wedhig
kompetencji swojego przedstawiciela. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
miejscu i terminie spotkania z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Spotkania beda
odbywaly si¢ co najmniej raz na dwa tygodnie. Staly dzien i godzina spotkan
koordynacyjnych, rad budowy zostanie ustalona najp6zniej do 10 dni po podpisaniu
Umowy,

z) pisemnego zglaszania Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru gotowosci obiektéw,
instalacji, robot do odbioru,

aa) przekazania Zamawiajacemu poszczegdlnych faz robot budowlanych i calego
przedmiotu zamowienia,

bb)bezzwlocznego poinformowania Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach
dla realizacji przedmiotu zamowienia, dotyczacych zaréwno terminéw, jak i zakresu
1Z€CZ0Wego,

cc) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentéw, planéw i rysunkéw
pozyskanych badz powstalych w zwiazku z realizacja Umowy z wylaczeniem oséb i
instytucji zwiazanych z niniejszym procesem inwestycyjnym,

dd) petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
Podwykonawcéw oraz koordynacji dostawy platformy ruchomej, w tym uczestnictwa
w spotkaniach koordynacyjnych z dostawcg platformy,

ee) wykonanie pomiaréw geodezyjnych torowiska pod platforme i koordynacja pomiaréw
z dostawcg platformy,

ff) informowanie pisemne — wpisem do Dziennika Budowy oraz poczty elektroniczng
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o terminie wykonania robét ulegajacych
zakryciu oraz robét zanikajacych, jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach
Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty lub zastosowaé
sig do polecen Inspektora Nadzoru niezbgdnych do zbadania jakosci i prawidiowosci
wykonanych robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj
koszt.

gg) opracuje system demontazu i montazu ogrodzenia oraz bramy w celu umozliwienia
wylotu $miglowca z terenu bazy na czas robot budowlanych zwigzanych z przyszia
inwestycja tj. budowg FATO,

hh) koordynacja robét budowlanych z projektantem firmg Innebo Sp. z 0.0. w zakresie
dokonania aktualizacji dokumentacji operacyjnej lotniska ,,Bialystok — Krywlany”
(EPBK) i uzyskania potwierdzenia wprowadzonych zmian dla prowadzonej inwestycji.
Aktualizacja dokumentacji operacyjnej lotniska musi byé wprowadzona najpoézniej do
dnia uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznego zgloszenia
zakonczenia robot budowlanych,

ii) uzgadnianie prowadzenia prac z Zamawiajgcym i zarzadzajacym lotniskiem.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje sig réwniez do:

a) bezzwlocznego usunigcia zglaszanych przez Zamawiajagcego wad 1 usterek,
w uzgodnionym przez Strony terminie,
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b)

d)
€)

g)
h)

i)

k)

)

wykonania koniecznych rozbidrek, demontazéow i przekladek obiektow budowlanych,
przesadzen i wycinek drzew oraz innych czynnosci okreslonych prawem,

wytyczenia lub zlokalizowania urzadzen podziemnych, lacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wilascicieli istniejacej infrastruktury,

pokrycia kosztow uzgodnien, nadzoru i ewentualnych wylaczen istniejacej infrastruktury,
wykonania projektéw warsztatowych (m.in. instalacji paliwowej, rampy wokét
przesuwnicy {dostawca przesuwnicy zostanie wybrany w przetargu przez Zamawiajgcego)
wraz z torowiskiem i innych okre$lonych w dokumentacji projektowej czy specyfikacji
technicznej) lub koniecznej dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia i
uzgodnienie ich z projektantem, Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym,
bezzwlocznego poprawienia bledow, pominieé, niejasnosci, niespojnosci, niepelnych
informacji lub wad znalezionych w przedmiocie zamoéwienia oraz dokumentacji
powykonawczej na swoj koszt, bez wzgledu na jakakolwiek uprzednio wydana zgode
lub zatwierdzenie dokumentacii,

wykonania inwentaryzacji fotograficznej istniejacego zagospodarowania dzialtki i
infrastruktury przed przystapieniem do rozpoczecia robot,

zagospodarowanie urobku i odpadéw {podpisania uméw na odbidér i utylizacje)
zgodnie z przepisami prawa,

zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu,

zagospodarowanie placu budowy, a w szczegolnoSci: wykonanie ogrodzenia,
oznakowania, wjazdu na teren budowy, doprowadzenia wody i odprowadzenia
sciekow, doprowadzenia energii elektrycznej na terenie budowy, utrzymanie czystosci
na drogach dojazdowych do placu budowy oraz porzadku i1 ochrony w obrgbie
prowadzonych robot,

zapewnienie we wlasnym zakresie odpowiednich warunkéw socjalnych i sanitarnych
dla osob pracujacych przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia,

utrzymania, na wiasny koszt, porzadku w trakcie realizacji robot na terenie budowy - w
szczegllnosci do utrzymywania obszaru robdt w stanie czystym, uporzagdkowanym i
wolnym od zbednych przeszkdéd, Wykonawca zobowiazany jest rowniez
do natychmiastowego usuwania wszelkich odpadéw budowlanych (np. zbednych
materialow, gruzu) 1 $mieci, ograniczenia pylenia begdacych nastgpstwem
wykonywania robét. Jezeli zachodzi¢c bedzie potrzeba gromadzenia odpadow
budowlanych i1 $mieci na terenie budowy Wykonawca zobowigzany bedzie posiadac
odpowiedni szczelny pojemnik, ktorego miejsce ustawienia zostanie wyznaczone przez
Zamawiajacego. Pojemnik bedzie oprézniany przez Wykonawce na wilasny koszt.
Niedopuszczalne jest gromadzenie odpadéw budowlanych 1 $mieci w innych
miejscach,

m) zapewnienia na wlasny koszt 1 wlasnym staraniem dostgpu do medidw na czas

budowy, w przypadku braku dostgpu do mediéw zapewnienie zaopatrzenie w media
poprzez agregaty pradotworcze, beczkowozy z woda oraz odprowadzenie $ciekéw
do szczelnych pojemnikéw na nieczystosci wraz z wywozem,

w przypadku korzystania z medidéw osob trzecich, ponoszenia w okresie realizacji
robot kosztéw zuzycia wody, energii elektrycznej 1 innych mediow zuzytych do celow
budowy, niezaleznie od ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego, na podstawie faktur
wystawionych przez osoby trzecie (refaktury obcigzen finansowych dla tych mediow).
Pobér mediow (woda, energia) mozliwe bgdzie po uprzednim zainstalowaniu
podlicznikéw przez Wykonawce na wlasny koszt,

w przypadku korzystania z dostepu do mediow Zamawiajacego czy osob trzecich,
korzystanie z nich nie moze powodowaé zaklocen w dzialaniu urzadzen i instalacji
tych osob. W przypadku zaktocen ww. infrastruktury, Zamawiajacy ma prawo do
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natychmiastowego odlgczenia instalacji Wykonawcy. Koszty usunigcia ewentualnych
awarii i strat powstalych w wyniku zaklocef dziatania instalacji Wykonawcy ponosi
Wykonawca,

p) zabezpieczenia terenu robodt, materialow, sprzetu i narzedzi wlasnych przez caly okres

wykonywania przedmiotu zamowienia,

q) zatrudniania na podstawie umowy o pracg (w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

t)

26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z p6zn. zm.)) przez
Wykonawcg lub podwykonawcg osob bioracych udzial w realizacji przedmiotu
zamdwienia: robét budowlanych i montazowych i innych czynnosci zwiazanych
z budowa budynkéw oraz obiektéw inzynierii ladowej i wodnej, w tym m.in.:
rozbidrka 1 przygotowanie terenu pod budowg, budowanie fundamentéw, roboty
betoniarskie, murarskie, kamieniarskie, , roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji
budowlanych (np. elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych i pozostalych instalacji
budowlanych), montaz konstrukeji stalowych, roboty wykonczeniowe. Obowiazek ten
nie dotyczy stanowisk obejmujgcych czynnoséci kwalifikowanych jako wykonywanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy, nadzor
techniczny itp.),

skladania przez Wykonawcg oraz podwykonawcéw, na wezwanie Zamawiajacego
o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci okreSlonych w lit. q), ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajgcego o$wiadczenie, dat¢ zloZenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy,

zobowigzanie  wszystkich  wykonawcéw, podwykonawcow i dostawcow
do dostarczenia oznakowanych nazwg lub znakiem firmy wykonawey, podwykonawcy
badz dostawcy ubrai roboczych dla wszystkich zatrudnionych przez nich
pracownikow, oraz zobligowanie pracownikéw do noszenia tych ubran na terenie
budowy przez caly okres wykonywania prac. Oznakowanie ubrah roboczych
ma pozwoli¢ na jednoznaczng identyfikacj¢ firmy (wykonawcy, podwykonawcy badz
dostawcy), w ktérej pracownik jest zatrudniony lub na zlecenie ktorej wykonuje prace,
przestrzeganie zasad kontroli ruchu na terenie Zamawiajacego,

u) przestrzeganie prawa lotniczego, obwieszczenia Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego

zalacznik 14, tomu II do Konwencji o migdzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944r. (Dz.U. ULC nr 21, z dnia 30.12.2009
r.), rozporzadzenia MI z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zglaszania oraz
oznakowania przeszkéd lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 193 z pdin. zm.),
rozporzadzenia MI z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow, jakie powinny
spetia¢ obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz.U. nr 130, poz.
1192 z p6zn. zm.),

ponoszenia kosztow zabezpieczenia robot budowlanych i utrzymania placu budowy w
razie zawieszenia rob6t z winy Wykonawcy,

uprzatnigcia placu budowy, zagospodarowanie terenu zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz demontazu i usunigcia sprzgtu budowlanego, a takze wszelkich
prowizorycznych obiektéw wzniesionych w czasie budowy w terminie 10 dni od dnia
zakonczenia robdt lub odstapienia od Umowy. Jezeli teren po zakoficzeniu robét lub
odstapienia od Umowy nie zostanie przez Wykonawce uporzgdkowany w terminie 14
dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do uporzadkowania terenu na koszt Wykonawcy,
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7.

10.

11.

Xx) wykonania na wilasny koszt prac tymczasowych i towarzyszacych niezbednych
do wykonania przedmiotu zamoéwienia,

y) zapewnienie dostepu (wygrodzenie przejs¢) do pomieszczen medycznych na czas
trwania prac,

z) dostarczenia Zamawiajagcemu uaktualnionego harmonogramu realizacji zadania
inwestycyjnego z podzialem na poszczegoélne etapy realizacji lub uaktualnionego
harmonogramu - rzeczowo finansowego w przypadku wystapienia opdznienia w
realizacji robot lub zmiany kolejnosci ich wykonywania, na wezwanie Zamawiajacego,

aa) zamontowania dostarczonej przez Zamawiajacego tablicy pamiatkowej, informujacej

o dofinansowaniu budowy ze $rodkéw UE, na elewacji budynku lub ogrodzeniu obiektu,

w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, bez utraty gwarancji na wykonane

elementy elewacji lub ogrodzenia obiektu.

Raportowania postgpu prac raz na tydziei w pigtek na uzgodnionym z Zamawiajagcym

wzorze raportu stanowigcym zalgcznik do Ksiegi Projektu. Kazdy raport bedzie zawieral:

a) raport z zaawansowania robot budowlanych,

b) raport z planowanych robét na nastepny okres raportowy,

c) liste podwykonawcow zatrudnionych w danym miesigcu z podanym zakresem prac
1 wynagrodzeniem oraz datami zakoniczenia prac i rozliczen z podwykonawcami,
informacj¢ o zatrudnieniu podwykonawcow

d) poréwnanie faktycznego i planowanego postgpu prac, ze szczegdlami wszelkich
wydarzen lub okolicznosci, ktore moglyby zagrozi¢ ukonczeniu robdt zgodnie
zumowg oraz Srodkow przedsiewzietych (lub ktore maja byé przedsiewzigte) w celu
zapobiezenia opdznieniom,

e) fotografie przedstawiajace stan zaawansowania wyrobu i postepu na placu budowy,

Przed zakonczeniem Wykonanych Robét Etapu I:

a) dostarczenia wersji roboczych rysunkéw powykonawczych robot w ilosci 1 egz.,
przedstawiajacych rzeczywiste zrealizowane roboty, celem dokonania przegladu
i sprawdzenia dokumentacji powykonawcze] przez Zamawiajgcego przed
wystawieniem jakiegokolwiek protokohi, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
w2 egz.,

b) wykonania aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla calego obiektu (z
uwzglednieniem oceny zagrozenia wybuchem), podpisanej przez uprawnionego
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przygotowanie wniosku i skuteczne zgloszenie do organéw o ktérych mowa w art. 56 ust. 1

PB (skutecznie tzn. bez sprzeciwu 1 z pozytywna opinia dopuszczajaca obiekt do

uzytkowania).

Zgloszenie Zamawiajacemu na piS$mie gotowosci do Obioru Wykonanych Robot Etapu I,

do Odbioru Etapu II.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

zestawienia $rodkéw trwalych, zawierajgcego co najmniej nazwe $rodka trwalego oraz

warto§¢ jednostkowa Srodka trwalego, opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady

Ministréw z dnia 3 pazdziemika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST)

Dz. U. 2016 poz. 1864 i wg wytycznych Zamawiajgcego.

Przygotowanie zgloszenia zakonczenia robdt budowlanych obiektow niewymagajacych

pozwolenia na budowe oraz zgloszenia rozbidrki obiektéw tymczasowych.

§12
Bezpieczenstwo

Obowiazki Wykonawcy w zakresie zachowania zasad bezpieczenstwa przy realizacji

przedmiotu zaméwienia obejmuja w szczegdlnosei:
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a) sporzadzenie, przed rozpoczgciem robdt budowlanych, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu i warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, projektu zagospodarowania i organizacji budowy,

b) uzgodnienie przed rozpoczeciem robot budowlanych, z uwzglednieniem biezacego
funkcjonowania bazy i lotniska bez zaklocen w trakcie wykonywania robot
budowlanych, organizacji budowy, oznakowania miejsc robot, drég dojazdowych
do placu budowy i harmonogramu, etapowania prac, w tym ustawienia i wysokosci
dzwigu i innych urzadzenh z Zamawiajacym oraz Zarzadzajacym Lotniskiem,

¢) przestrzeganie Planu Organizacji Budowy, wytycznych, zarzadzen, regulaminéw oraz
innych zasad obowigzujacych na terenie budowy,

d) zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bezpiecznych warunkow
realizacji robdt i przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy. Wykonawca
ponosi peing odpowiedzialno§¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw
bezpieczefistwa w czasie wykonywania prac, ponosi odpowiedzialno$é za mienie i
bezpieczenstwo wszystkich osob przebywajacych na placu budowy,

e) podjgeia wszelkich mozliwych i wymaganych obowiazujacym prawem czynnosci
majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa na lgdowisku, ochrong $rodowiska
(zarowno na placu budowy jak i poza nim w zakresie realizacji przedmiotu
zamOwienia) oraz ograniczenia szkdd i ucigzliwosci dla 0séb trzecich i ich wilasnosci,
wynikajacych z zanieczyszczen, pylenia, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez
Wykonawce dziatah. Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odplywy
powierzchniowe i sScieki wynikle z dzialan Wykonawcy nie przekrocza wartosci
okreslonych stosownymi przepisami prawa oraz decyzjg $rodowiskows.

Za zaklocanie porzadku publicznego lub dostgpu, uzytkowania, zajmowania drog, przejéé

dla pieszych niezaleznie od ich stanu wiasno$ci, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu

odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialno$é materialna, w zwiazku z

wszystkimi odszkodowaniami (wigcznie z oplatami sgdowymi i kosztami zastgpstwa

procesowego), wyniklymi z kazdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidlowego
zakidcenia.
§13
Podwykonawstwo

. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg (Generalnym Wykonawcg) za zaplate

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytwlu wykonanych przez niego robét

budowlanych, ktdrych szczegélowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajacemu przez

Wykonawcg lub podwykonawcg przed przystapieniem do wykonywania tych robot, chyba

ze w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy zlozyl

podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez
podwykonawce.

Zgloszenie, o ktérym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy

i Wykonawca okreSlili w przedmiotowej umowie szczegélowy przedmiot robot

budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce.

. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplatg podwykonawcy wynagrodzenia

w wysokosci ustalonej w umowie migdzy podwykonawca a Wykonawes, chyba

ze ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleinego Wykonawcy za roboty

budowlane, ktorych szczegolowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo
zumowy, o ktdrych mowa w ust.1 albo w ust. 2. W takim przypadku odpowiedzialno$é

Zamawiajgcego za zaplatg podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegélowy

przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktérych mowa w ust. 1

albo ust. 2.
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4. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w ust. |, wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykaz robot, ktére Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom stanowi zalacznik nr 2
do umowy.

6. Przepisy ust. 1 - 4 stosuje sie¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego, Wykonawcy i1 podwykonawcy, ktéry zawarl umowe z dalszym
podwykonawca, za zaplat¢ wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

7. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazal si¢ posiadaniem wiedzy
i dodwiadczenia odpowiadajacych, co najmniej wiedzy i doSwiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwigzku z realizacja tej cze$ci Umowy, ktorej wykonanie powterzono
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; dysponowaé personelem 1 sprzetem,
gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecane) czeSci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajgce wiedz¢ i do$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu isprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do umowy o podwykonawstwo.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

9. Przedstawione Zamawiajgcemu projekty umoéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musza zawiera¢ w szczegdlnosci:
a) oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,

b) oznaczenie zakresu robot objetych umowa o podwykonawstwo ze wskazaniem
elementu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, ktoéry bedzie realizowany
przez Podwykonawce,

¢) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzeZeniem, Zze wynagrodzenie
nalezne Podwykonawcy za zlecony mu zakres robot nie moze by¢ wyzsze niz
wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres,

d) zasad rozliczenia  wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, z
zastrzezeniem, ze zasady rozliczenia przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy beda analogiczne do zasad rozliczenia przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonych w § 6
Umowy,

¢} termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, Ze ww. termin
nie moze by¢ dhluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku wystawionej/wystawionego na podstawie protokotéw odbioru
cze¢Sciowego danej transzy,

f) postanowienia zakazujace podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dokonania cesji wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,
g) postanowienia umozliwiajace przejgcie przez Zamawiajacego na jego Zadanie
praw wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wiacznie z prawami
Z gwarancji 1 rekojmi (w tym domagania si¢ usuniecia wad).
10. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawca moze zglosi¢ na pismie sprzeciw lub zastrzezenia, jezeli jednak
w zakresSlonym terminie nie zglosi sprzeciwu lub nie przedstawi zastrzeZen uwaza sie, ze
wyrazil zgode na zawarcie przedmiotowe] umowy.

11. Wykonawca zobowiazany jest ponownie zlozy¢ poprawiony projekt umowy =z
podwykonawca w terminie 7 dni liczonych od daty otrzymania zastrzezen Zamawiajgcego.
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12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2.

Niezlozenie poprawionego projektu umowy w terminie wskazanym w ust. 11 Jest
rownoznaczne z odmowa wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na zawarcie umowy z
podwykonawcs.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozyé
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia doreczenia mu zgloszenia, o ktérym mowa
wust. I, moze zglosi¢ pisemny sprzeciw wobec wykonania przez zgloszonego
podwykonawcg robot budowlanych. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey  faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie  zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlanej. W razie
gdy termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest
dluzszy niz okre§lony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem naliczenia kary umowne;j.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzani sa przedlozyé Zamawiajacemu poéwiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartoéci Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
Jjako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wickszej niz 50 000 zt.

Niedopetnienie wymagar okreslonych w ust. 2 — 15 stanowi podstawe do zgloszenia przez
Zamawiajacego sprzeciwu.

Postanowienia ust. 2 — 15 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian uméw zawartych
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazani sz do realizowania wymagan
okre§lonych w § 11 ust. 5 lit. t) i u).

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca maja obowigzek wystawié fakture
za wykonane roboty budowlane, zgodnie ustawa o VAT, tj. nie pézniej niz 30 dni od dnia
wykonania robét budowlanych lub ich czesci podlegajacych ocenie i odbiorowi.

Termin =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢é dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej a wynikajace z ich tytulu platnosci
muszg by¢ zrealizowane przed terminem zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
§ 14
Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnoé¢ za szkody na zasadach ogélnych okreslonych w
KC oraz zgodnie z postanowieniami Umowy, powstale w zwigzku z wykonywaniem prac
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. W tym celu Wykonawea zobowigzany jest
do zawarcia na swoj koszt i posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).

Ubezpieczenie CAR zostanie zawarte przez Wykonawce w odniesieniu do calosci
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prowadzonych prac z wlaczeniem wartosci wszelkich materialow 1 urzadzen objetych
umowsa.

3. Suma ubezpieczenia CAR bedzie odpowiadata 100 % warto$ci Umowy rozumianej jako
wartos¢ prac budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia oraz materialow 1 urzadzen
objetych Umowa.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia oryginalow zawartych polis
ubezpieczeniowych wraz z udokumentowanymi platno$ciami skladek ubezpieczeniowych
najpézniej na 2 dni przed przekazaniem Wykonawcy Placu Budowy. Jesli w okresie realizacji
Umowy polisy ubezpieczeniowe wygasng, Wykonawca zobowigzany jest do ich wznowienia
od nastgpnego dnia po wygadni¢gciu, w ¢o najmniej tym samym zakresie ochrony.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia oryginalu wznowionych polis
ubezpieczeniowych w ciagu 2 dni po ich zawarciu.

5. W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z powyzszego obowiazku Zamawiajacy
jest uprawniony do zawarcia tych polis we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy. Kwote
wynikajaca z tego tytulu Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zmiany warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonywane tylko za pisemng zgods
Zamawiajacego.

7.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych wobec 0s6b trzecich oraz wobec
Zamawiajacego za skutki niewlasciwego zabezpieczenia budowy, jak rowniez za skutki
wynikajace z zastosowania niewlasciwej realizacji przedmiotu zamdwienia.

9. Wykonawca na wilasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy 1 zapewni ciaglosc
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane juz polisy na wszystkie
podane ponizej ryzyka:

a) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia
inwestycji),

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne) z tytulu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej oraz posiadania i uzytkowania mienia,

10. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy 1 montazu (CAR / EAR)

a) Wykonawca na wiasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoja rzecz oraz na
rzecz Zamawiajacego, Podwykonawcow, wszystkich innych stron zaangazowanych w
realizacj¢ inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction /
ereaction all risks), Roboty Budowlane/ Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace
i usthugi zwiazane z realizacjg Umowy na okres ubezpieczenia okre$lony ponizej - od
wszelkich szkoéd/kosztow, ktoére mogg powsta¢ w czasie i/lub w zwigzku z realizacja
Umowy, na sume nie nizsza od pelnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie
na sume nie nizszg niz pelna warto$é kontraktu wraz z VAT).

b) Niniejsze ubezpieczenie bedzie obowiazywato w okresie od dnia podpisania Umowy
do czasu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego (okres podstawowy) oraz w
okresie trwania odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, (tzw. okres dodatkowy).
W okresie dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewnialo ochrone ubezpieczeniowsg w
zakresie szkdd powstalych wskutek przyczyn zaistnialtych podczas podstawowego
okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkdod w zwiazku z wykonywaniem czynnosci
konserwacyjnych. Dodatkowo ubezpieczenie begdzie obejmowalo szkody zwigzane z
wadami projektowymi, materialowymi, wykonawczymi powstalymi w okresie 12
miesi¢cy od podpisania Protokotu Koncowego przekazania do Eksploatac)i (klauzula
201).

¢) Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowac ochrong ubezpieczeniowa w
zakresie:
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kat

q.

I.

ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazynéw z limitem minimalnym
5% wartosci kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

ubezpieczenie ryzyka rozruch6w i strajkéw z limitem 1 000 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku, dewastacj,
ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku
zainstalowanych/wbudowanych elementow z limitem w wysokosci 5%
wartosci kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyklej (tj. kradziezy nie spetiajacej znamion
kradziezy z wlamaniem) z limitem 10 000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia,
ubezpieczenie kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie, z limitem
minimalnym ponad sume ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 100 000 PLN
na zdarzenie,

ubezpieczenie okresu przerw/przestojéw w inwestycji oraz okresu przedtuzenia
inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 60 dni,

ubezpieczenie préb, rozruchéw i testow dla calej inwestycji oraz
poszczegolnych jej czgsci w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisa CAR
EAR na okres czasu wynikajacy z harmonogramu,

ubezpieczenie oddanych odcinkéw robot (odbiory czesciowe), w tym w
zakresie szkod nie zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi,
ubezpieczenie szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku;
ubezpieczenie  mienia  inwestycji podczas  transportu z  miejsca
dostaw/magazynow/producentéw na plac budowy z wlaczeniem szkéd podczas
zatadunku i rozladunku, dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw objetych
kontraktem,

ubezpieczenie mienia otaczajacego (tj. mienia istniejacego znajdujacego sie na
terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym
2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

. ubezpieczenie szkdd zwigzanych z bledami projektowymi, wadami

materialowymi odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzule 115, 200) bez
wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkod w czeéciach wadliwych z limitem
minimum 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego

z limitem minimalnym 5 % warto$ci kontraktu nie mniej niz 100 000 PLN na
Jedno i1 wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie szkéd wyrzadzonych umyslne i wskutek razacego niedbalstwa,
ubezpieczenie kosztéw wynajgcia rzeczoznawcow/ekspertéw z limitem 5%
wartosci kontraktu nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
ubezpieczenie kosztéw lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie kosztéw odtworzenia dokumentacji budowy z limitem 500 000
zl na jedno i wszystkie zdarzenia.

d) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sa sprzeczne z
warunkami Umowy, musza mieé¢ rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru
prowadzonych prac i ryzyka zwigzanego z inwestycja oraz musza by¢ zgodne z dobra
praktyka rynkowa. Ich akceptacja ze strony Zamawiajacego bedzie zalezala od tego
czy ich usunigcie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.
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e) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnoéci dla ktoregos z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialno$¢ Ubezpieczyciela do wysokosci glownej
sumy ubezpieczenia. Jezeli wartos¢ Umowy (pelen koszt odtworzenia) jest mniejsza od
podanych wyzej limitow, poszczegélne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiadaé
wartosci Umowy.

f) Franszyzy redukcyjne / udzialy wlasne w zakresie wszystkich ryzyk nie moga by¢
wyzsze niz 10 000 zi. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 10 000 zt w
stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkéd w czgsciach wadliwych.

11. Ubezpieczenie OC — Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane polisy) oraz bedzie
utrzymywal w wazno$ci przez caly okres realizacji umowy, umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalno$ci 1 posiadania oraz uzytkowania
mienia (wraz z OC za produkt/wykonana ushuge) obejmujgca ochrong zakres robot i prac
wynikajacy z realizacji niniejsze] umowy, zawarty w imieniu swoim oraz wszystkich
Podwykonawcdw  (Ubezpieczeni). = Umowa  ubezpieczenia  bedzie  obejmowaé
odpowiedzialno$¢ cywilng deliktows, kontraktowa oraz deliktowo-kontraktowg z sumg
gwarancyjng nie nizsza niz 5.000.000 zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w
zakresie zgodnym ze wszystkimi ponizszymi klauzulami:

a) ubezpieczonymi beda Wykonawca 1 jego przedstawiciele oraz wszyscy
Podwykonawcy 1 ich przedstawiciele, ktorym wykonanie umowy powierzajg
(Ubezpieczeni). Zakres polisy bedzie obejmowal odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcow oraz przez wszystkie osoby, podmioty, z ktérych
pomocy Ubezpieczeni wykonuja umowe, jak roéwniez przez osoby, podmioty, ktérym
wykonanie tej umowy lub okreslonej czynnosci powierzaja,

b) ubezpieczone beda szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastepstwa tych szkod wynikle w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem umowy,

c) ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody wynikle z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w trakcie 1 po, a takze szkody powstate po przekazaniu
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy i wilaczeniu go do eksploatacji wynikie z
wadliwego jego wykonania,

d) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢é cywilng wzajemna, tak jakby z
kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe,

€) ubezpieczone bgda szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzigtym w
najem/dzierzaweg, bedagcym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem
1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

f) ubezpieczone bedg szkody w mieniu przekazanym do obrébki, czyszczenia, naprawy,
demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

g) ubezpieczenie bgdzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilna pracodawcy z tytulu
wypadkow przy pracy pracownikow Ubezpieczonych,

h) ubezpieczenie bedzie obejmowalo wing umys$lng zgodnie z trescia klauzuli
reprezentantéw
z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 1.000.000 z1 na jeden 1 wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe, razace niedbalstwo Ubezpieczonych 1 wszystkich ich przedstawicieli
bedzie chronione w pelnym zakresie 1 do pelnej wysokosci sumy gwarancyjnej,

i) ubezpieczenie bgdzie obejmowato czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich
razacych wylaczen w zakresie realizowanej umowy z limitem odpowiedzialnosci co
najmniej 1.000.000 zt na jeden i1 wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

J) do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia
ochrony stosownie do charakteru obejmowanej ochrong umowy i rodzaju
prowadzonych prac (w tym m.in. szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz
pojazdy wolnobiezne, szkody wynikajace z uzywania mlotow pneumatycznych,
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hydraulicznych, kafaréw itp., szkody powstate wskutek wibracji, naruszenia
konstrukcji nosnych itp.),

k) ochrong ubezpieczeniows zostang pokryte szkody wynikle z niniejszej umowy, tak
dhugo, jak dlugo roszczenia z tego tytuhu nie ulegna przedawnieniu,

1) brak udzialu wlasnego/franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkdéd osobowych, w
odniesieniu do szkod rzeczowych nie wigcej niz 10.000,00 zi. Dla czystych strat
finansowych udziat wiasny/franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10 % wysokosci
odszkodowania nie mniej niz 10.000 zl na zdarzenie,

m) w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktorego$ z rozszerzeh
zakresu ubezpieczenia wskazanych powyzej w niniejszym ustepie — odpowiedzialnosé
ubezpieczyciela do pelnej sumy gwarancyjne;.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania, ktorych zobowigzani s3 na mocy niniejszej

umowy Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spetniaé nastepujace wymagania:

a) poczatek odpowiedzialnosci ubezpieczyciela bedzie tozsamy z poczatkiem okresu
ubezpieczenia, ktéry nie moze przypadaé péZniej niz dzieh zawarcia umowy,

b) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszym umowg
Zamawiajacy, i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy beda zwolnieni z
obowiazku zaspokojenia roszczen regresowych ubezpieczyciela,

¢) w przypadku, gdy nastapi wydiuzenie okresu realizacji umowy, koszt wszystkich
koniecznych ubezpieczen uzupelniajacych, w szczegdlnosci przedluzenia okresu
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji przeslanej dokumentacii polisowej.

W przypadku, w ktérym przestane dokumenty nie spelniajz wymogow kontraktowych

Zamawiajacy wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin na dokonanie zmian i ponowne

przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponownej weryfikacji

przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bgda nadal spetnialy wymogéw zawartych w

umowie, Zamawiajgcy przejmuje gesti¢ ubezpieczeniowg w zakresie polis, ktdre nie spetniaja

wymogow kontraktowych na koszt Strony, ktéra nie wywiazala sie ze zobowiazah w tym
zakresie. Oznacza to przejecie obowigzku przygotowania i wdrozenia polis ubezpieczenia
wymaganych Umowa. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia
platnosci wobec Ubezpieczyciela za przejgte polisy, w tym poprzez potracenie

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest na bieZzaco dorgezaé Zamawiajacemu dowody oplacenia

skladki ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygasnigcia lub zmiany umowy

ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewniaé ochrone ubezpieczeniowg
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W okresie obowigzywania niniejszej umowy

(rowniez w okresie gwarancyjnym) Wykonawca ma obowigzek poinformowania

Zamawiajacego o przedtuZeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej umowy

ubezpieczenia.

Wykonawca wyraza zgodg na przelanie wierzytelnosci wynikajacych z Umowy ubezpieczenia

wszystkich ryzyk budowy i montazu na rzecz Zamawiajacego.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi przed dniem

wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako termin zawarcia Umowy.

Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %

(stownie: dziesig¢ procent) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 tj. w wysokosci

............................ zh (stownie: ..., ZH).

Roszczenia Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

zamdwienia lub z tytulu rekojmi, zostang zaspokojone w pierwszej kolejnosci z kwoty
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zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zwrotu zabezpieczenia, 0 ktorym mowa w ust. 1, jezeli nie

zostanie ono wykorzystane na pokrycie roszczen Zamawiajgcego wynikajacych z

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz z tytutu rgkojmi, w

nastgpujacych terminach:

a) 70 % kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia ostatecznego wykonania
przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 Umowy i uznania przez
Zamawiajacego, zZe przedmiot zamoOwienia jest naleZycie wykonany. Za nalezyte
wykonanie przedmiotu zaméwienia uwaza si¢ podpisanie przez Strony Protokolu Obioru
Koncowego przedmiotu zamoéwienia. Zwrot zostanie dokonany o ile zabezpieczenie nie
zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczen Zamawiajacego,

b) 30 % kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po zakonczeniu okresu rgkojmi, o ktorym
mowa w § 16 ust. 1 Umowy, o ile nie zostanic zaliczone na poczet uzasadnionych
roszczen Zamawiajacego.

Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obcigza

Wykonawce.

Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo

por¢czeniu oraz z uwagi na przedluzenie czasu wykonywania przedmiotu zaméwienia,

niezaleznie od przyczyn tego wydluzenia, wygasioby przed ich zakofczeniem, Wykonawca na

14 dni przed wygasnieciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawic

Zamawiajacemu stosowny aneks lub nowa gwarancjg/porgezenie lub wplaci¢ odpowiednie

zabezpieczenie w gotowce.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna by¢ obejmowaé zobowigzanie gwaranta

do nieodwolanego i1 bezwarunkowego, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego

(beneficjenta) do zaplacenia sumy gwarancyjnej. Wyplata z tytulu gwarancji nastapi w

terminie 14 dni od dnia zlozenia przez Zamawiajacego pisemnego zadania zaplaty sumy

gwarancyjnej, w terminie waznosci gwarancji/ porgczenia, zawierajacego kwote roszczenia i

numer rachunku bankowego, na ktory kwota ta ma zosta¢ przekazana.

Gwarancja jest wazna od dnia podpisania Umowy i 30 dni od dnia podpisania Protokohi

Odbioru Koncowego w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

Umowy i1 od dnia podpisania Protokolu Odbioru Koficowego do 15 dnia od zakoficzenia

okresu rgkojmi w zakresie zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady dotyczacych

przedmiotu Umowy.
§ 16
Gwarancja i Rekojmia

. Wykonawca udziela rgkojmi (w tym dotyczacej wad prawnych) na przedmiot zaméwienia

na okres 60 miesigcy liczonych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego

. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamowienia na okres ...... miesigcy, (nie

krotszy niz 36 miesigey) z zastrzezeniem ust. 3, 4, 5, liczonych od dnia podpisania

Protokolu Odbioru Koncowego.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty, uzyte

wyroby budowlane i urzadzenia z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili

dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow
gwarancji. Szczegoly wymaganych okreséw gwarancji, liczonych od dnia podpisania

Protokohr Odbioru Konicowego zawarte s3 w poniZszym zestawieniu, w tym na:

a) urzadzenia, instalacje i maszyny — na okres .......miesigcy (nie krocej niz 36 miesiecy),

b) roboty budowlane, w tym roboty instalacyjno-montazowe, wykonczeniowe na okres
........miesigcy (nie krocej niz 36 miesigcy),

c) dylatacje, posadzki, drogi, place zewnetrzne — 60 miesigcy,
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d) stacj¢ paliw i jej wszystkie elementy — wykonanie, urzadzenia i instalacje — nie mniej niz
60 miesiecy,

€) konstrukcje zelbetowa, szczelnosé budynku - 10 lat,

f) wykonang zielen — 24 miesiecy.

Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkows eksploatacje w okresach udzielone;
gwarancji przynajmniej raz do roku, a urzadzen i innych elementéw budynku, ktérych
producent lub przepisy prawa wymagaja czestszych przegladéw zgodnie z zaleceniami,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak i powstatych w okresie gwarangji,

c) koszty przegladow gwarancyjnych, UDT oraz koszty materiatow eksploatacyjnych
niezbgdnych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy), ktore
ponosi Wykonawca w okresie gwarancyjnym,

d) pielggnacjg zieleni z wyjatkiem strzyzenia i podlewania trawnikéw (pielegnacja majaca na
celu zapewnienie przyjecia sig nowych nasadzen, Wykonawca poda proste wytyczne do
pielegnacji zieleni) w okresie gwarancyjnym.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstale wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

b) winy uzytkownika, w tym uszkodzefi mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Naprawa gwarancyjna instalacji niskopradowych oraz strukturalnego okablowania

teledacyjnego i zasilajacego je, obejmuje: czas reakcji serwisu od momentu zgloszenia

wynosi do 24 godzin oraz bezplatng wymiang wszystkich elementow, ktére ulegly
uszkodzeniu podczas prawidtowej eksploatacji w terminie do 3 dni od daty zgloszenia.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okre$lone w przekazane;

przez Wykonawce wraz z Kartg gwarancyjng (wzdr karty gwarancyjnej jest zatacznikiem

do Umowy), ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu/ instalacji” wbudowanych
urzadzen, ktére wymagaja przegladow serwisowych wraz z listg dat tych przegladow.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu/ instalacji jest zbiorem szczegdlowo

opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych

gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujgte w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga

wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegélnodci

zasady te nie mogg si¢ r6zni¢ na niekorzy§¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez
producentow elementow podlegajacych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploataciji nie bedzie si¢ mogt

uwolnic¢ ze zobowiazan gwarancyjnych, powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji

elementéw podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce,

sporzadzi je Zamawiajgcy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub

zostang one potragcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i

usterek w terminie 14 dni, a wad szczegélnie uciazliwych, uniemozliwiajacych

prowadzenie statutowej dziatalnosci w bazie, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciagu

24 godzin.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie

14 dni, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwoéci technologicznych i
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sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawc¢ wyznaczonego terminu bedzie

zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie

wywigzywaniu si¢ z termindw, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy zleci usuniecie

tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac
te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub naliczy karg¢ umowng

o ktérej mowa § 18 ust. 1. lit. b) 1 wystawi note obcigzeniowsg.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udzialem Wykonawcey i

Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty

zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Za zgloszenie usterki lub wady Strony rozumiejg wystanie zgloszenia do Wykonawcy

adres mailowy ...

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje

si¢ do nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie

wydtuzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub

usterek a ich usunigcia. Okres ten wydhiza si¢ automatycznie.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o

usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna bylo uniknaé,

gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej usterce.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udziatern Wykonawcy na

30 dni przed koncem kazdego okresu rekojmi lub gwarancji. W przypadku stwierdzenia

wad lub usterek wykonawca zobowiazuje si¢ do ich usunigcia w terminie 14 dni od daty

przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do
obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.
§17
Usuwanie wad i usterek

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w przedmiocie zamowienia

zmnigjszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz

wynikajacy z jego przeznaczenia.

Jezeli podczas czynnosci protokolarnego odbioru przedmiotu zaméwienia zostang stwierdzone

wady to Zamawiajacy, zachowujac prawo do kar umownych oraz odszkodowania

uzupeiniajgcego, ma prawo:

a) w przypadku wad (w tym wad prawnych) przedmiotu zamdéwienia zwanych dalej wadami,
stwierdzonych przez Zamawiajacego, nadajacych si¢ do usunigcia, odmowié przyjecia
przedmiotu zamoéwienia wyznaczajac odpowiedni termin ich usuniecia,

b) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego wad nie nadajacych si¢ do usuniecia,
Zamawiajgcy moze zadaé odpowiednmiego obnizenia wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. | umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia lub jego
wadliwej czesci po raz drugi, w terminie nie dtuzszym niz 7 dm kalendarzowych liczac
od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajagcego o odmowie przyjecia
przedmiotu zamoéwienia,

c) po bezskutecznym uplywie terminu, o ktérym mowa w lit. a) lub b), Zamawiajacy moze
przekaza¢ przedmiot zamdwienia do poprawienia, uzupelnienia lub dokonczenia innej
osobie lub podmiotowi na koszt Wykonawcy albo zada¢ obniZzenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia bez Zadania usuni¢cia wady. ObniZenie wynagrodzenia nastepuje
proporcjonalnie w stosunku do zmniejszenia wartosci robdt wykonanych w ramach
przedmiotu zamdéwienia, wymagajacych poprawienia, uzupeienia lub dokonczenia.
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W tej sytuacji Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, pomniejszone
0 koszty, jakie Zamawiajacy bgdzie musiat ponies¢ w zwiazku z powierzeniem wykonania
pozostalej czgéci przedmiotu zaméwienia osobie trzeciej.

Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego o usunieciu

wad oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych uprzednio Jako

wadliwych. Z czynnosci ponownego odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru.

Zamawiajacy w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, ma prawo do zmniejszenia

zakresu robot opisanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej jezeli to Zmniejszenie jest

korzystme dla Zamawiajacego lub konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.

Rozliczenie zmniejszonego zakresu robdt, o ktorym mowa w ust. 4 nastapi na podstawie

kosztorysu ofertowego z podanymi cenami jednostkowymi.

§18
Kary umowne

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaplaty kary umowne; :

a) z tytulu opoznienia w stosunku do etapu okreslonego w harmonogramach w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 6 ust. | Umowy za kazdy
dziefh opdznienia,

b) za nieterminowe usunigcie wad i usterek o ktérych mowa w § 16 ust. 6 i ust. 14, w § 17
ust. 2 lit. b) lub niewykonania przedmiotu zaméwienia drugi raz, o ktérym mowa § 17 ust.
2 lit. b) Umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia,

¢) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

d) w wysokoSci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,
za odstapienic od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

€) za niewypelnienie obowigzkéw, o ktorych mowa w § 14 lub § 15 ust. 6 Umowy w
wysokosci 0,02 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy
za kazdy dzief op6Znienia.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna za nie dostarczenie Zamawiajacemu w

terminic umownym uaktualnionego harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego z

podzialem na poszczegolne etapy realizacji lub uaktualnionego harmonogramu - rzeczowo

finansowego, o ktérych mowa w § 11 ust. 5 lit. z) Umowy, w wysokosci 2 000,00 zt (dwa
tysiace zlotych) za kazdy przypadek.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowna w nominalnej wysokosci 2 000,00 zlotych

(dwa tysigce zlotych), kazdorazowo, w przypadku niedopehienia jakiegokolwiek obowiazku,

okreslonegow § 11, § 12 lub § 13 Umowy.

Kary umowne moga by¢ naliczone w kazdym momencie w okresie realizacji Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania do

wysokosci poniesionej szkody, niezaleznie od kar umownych.

Kazda dzialalnos¢ Wykonawcy, ktorej wynikiem bedzie utrata wspotfinansowania ze $rodkow

UE bedzie przedmiotem roszczen odszkodowawczych Zamawiajacego w stosunku do

Wykonawcy. Przedmiotem roszczen beds réwniez ewentualne kary naliczone przez strone

dofinansowujaca z powodu niewlasciwe;j realizacji projektu.

Zamawiajgcy ma prawo potracic z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia [lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy naliczone kary umowne po uprzednim

wystawieniu noty obcigzeniowej.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub ktéregokolwick z Wykonawcow

realizujgcych  wspdlnie umowe, ich upadlosci, likwidacji lub innych przyczyn
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11.

uniemozliwiajacych realizacj¢ Umowy przez okres diuzszy niz 30 dni, Wykonawca w
terminie 7 dni powiadomi o powyzszym fakcie Zamawiajacego. W sytuacji wskazane) wyzej,
Zamawiajgcy ma prawo zlozy¢ oSwiadczenie o odstapieniu od realizacji Umowy w terminie
14 dni wobec wszystkich pozostalych Wykonawcéw realizujgcych Umowe wspolnie. W
takim przypadku zaden z Wykonawcdw realizujacych Umowg wspolnie nie bedzie
uprawniony wobec Zamawiajacego do odszkodowania z jakiegokolwiek tytutu, w tym z tytulu
odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy.
Z tytuhu odstapienia od Umowy przez ktéregokolwiek z Wykonawcow realizujagcych wspolnie
Umowe z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego lub z tytulu odstapienia od Umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie ktoregokolwiek z Wykonawcodw, Wykonawcy
realizujacy Umowe wspdlnie, zaplacg solidamie na rzecz Zamawiajacego kar¢ umowng w
wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego (brutto), o ktérym mowa w § 6 ust. 1.
Przez Wykonawcéw realizujacych umowe wspolnie rozumie si¢ Wykonawcow, o ktoérych
mowa w art. 23 Ustawy PZP.
Zaplacenie odszkodowania i1 kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw Umowy.
§19
Odstapienie od Umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze Zzada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania nalezycie cze¢sci Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w KC w calym okresie

realizacji Umowy. Odstapienie nie ma wplywu na mozliwos¢ dochodzenia przez

Zamawiajacego kar umownych.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawcg, majatkowe prawa autorskie

do wykonanej dokumentacji warsztatowej czy powykonawczej lub ich czegsci staja sig

wlasnoscia Zamawiajgcego.

Zamawiajacemu przysthuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegdlnodci gdy:

a) Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem robét, lub opdznia si¢ z
realizacjg poszczegoélnych elementow robét, z przyczyn lezacych po jego stronie, w
stosunku do przyjetego harmonogramu o wigcej niz 25 dni,

b) Wykonawca przeprowadza roboty budowlane niezgodnie z dokumentacja projektowa
lub z przepisami prawa, sztuka budowlang i wiedza techniczng, w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach.

c) jesli sprzecznie z ustaleniami Umowy i bez uzyskania zgody Zamawiajacego,
Wykonawca zleci przeprowadzenie cze$ci robot lub przewazajace) ich czeSci
podwykonawcom, na ktorych Zamawiajacy nie wyrazil zgody, w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomoséci o
tych okolicznosciach.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadku:

a) przerwania z winy Zamawiajacego wykonywania robot na okres dtuzszy niz 90 dni,

b) jesli Zamawiajacy w toku realizacji Umowy stanie si¢ niewyptacalny.

Odstgpienie od umowy wedlug zasad okreSlonych powyzej nastepuje w drodze pisemnego

o$wiadczenia zlozonego drugiej Stronie z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia

wraz z podaniem uzasadnienia.
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16.

Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, nastepuje w terminic wskazanym w

stosownym o$wiadczeniu pisemnym.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Strony przystapia do sporzadzenia inwentaryzacji

robot wykonanych na dzien odstgpienia od Umowy. Postanowienia Umowy dotyczace

odbioréw oraz platnosci wynagrodzenia stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt

wykonane roboty budowlane zabezpieczy¢ w taki sposdb, by zapobiec ich zniszczeniu.

Wykonawca zobowiazany jest we wszystkich wymienionych wyzej sytuacjach usungé z placu

budowy na koszt wlasny: swoich pracownikow, wyposazenie i urzadzenia, zlikwidowaé

obiekty tymczasowe oraz oczysci¢ plac budowy w terminie 7 dni od daty odstapienia od

Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawcy przyshuguje

wynagrodzenie za roboty wykonane nalezycie do dnia odstapienia.

Zamawiajgcy w razie odstapienia od Umowy, zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane nalezycie do dnia odstapienia od Umowy,

b) odkupienia wbudowanych i zgodnych z dokumentacjg projektowa materiatéw,
konstrukeji  lub urzadzen, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez
Wykonawcg stosownymi fakturami,

¢) rozliczenia si¢ z Wykonawcy z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejgeia od Wykonawcey pod swoj dozdr terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcey z tytuhu wykonania czeéci Umowy

nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo - finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z
harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy od
ogolne) wartosci przedmiotu zamdwienia,

b) w przypadku odstgpienia od czg$ci robdt z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym obliczenie wykonanej czgéci tego elementu
nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z
udzialem Inspektora Nadzoru, procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na

podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o

ceny przyjgte i przedstawione w ofercie przedmiotu zaméwienia Wykonawcy, pomniejszone o

kary. Kosztorys powykonawczy musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i

Zamawiajgcego.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w trybie opisanym w niniejszym paragrafie nie

wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej w § 161 § 18 Umowy.

§20
Zachowanie poufnosci

Wykonawca zachowa w icistej tajemnicy wszelkie informacje i dokumenty otrzymane od

Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywana Umowa i wykorzysta je wylacznie w celu

realizacji Umowy oraz nie ujawni ich osobom trzecim. Wykonawca jest obowiazany

przedsigwzig¢ Srodki shuzace zapewnieniu poufnosci tych informacji przez wszystkie osoby
uczestniczgce ze strony Wykonawcy w wykonaniu Umowy,
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Wykonawca jest obowigzany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
organizacji, struktury i sposobu dzialania Zamawiajacego, ktdre powzigt w zwiazku z
zawarciem i wykonywaniem Umowy.

W przypadku powierzenia, za zgoda Zamawiajacego, wykonania czesci przedmiotu

zamoOwienia innym podmiotom, Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym odpowiedzialnosé

za nalezyte wykonanie zaméwienia stanowiacego przedmiot zamoéwienia.

. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na udostgpnienie informacji osobom trzecim. Wykonawca

obowiazany jest do przedstawienia wykazu osob trzecich wspélpracujacych z Wykonawcy

przy realizacji Umowy wraz ze stosownymi o§wiadczeniami o zachowaniu poufnosci.

Obowiazek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie 1 trwa rowniez po wykonaniu

przez Wykonawcee Umowy, lub po jej wypowiedzeniu albo odstapieniu przez ktorakolwiek ze

Stron.

Po wykonaniu przedmiotu zamowienia lub po odstapieniu od Umowy, Wykonawca

zobowigzuje si¢ zwrdci¢ Zamawiajacemu wszelkie przekazane w ramach Umowy materialy

oraz ich wszelkie odpisy, kopie lub inne nosniki zawierajace te informacje lub dokumenty,

oraz zlozyé oswiadczenie, 1z zwrdcone matenialy obejmuja wszelkie dane, informacije i

dokumenty, w ktorych posiadanie Wykonawca wszedl w zwigzku z zawarciem Umowy — w

terminie 7 dni od wykonania Umowy lub odstgpieniu od Umowy.

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do dopelnienia wszelkich staran, aby proces przetwarzania

danych osobowych ujawnionych w zwigzku z realizacjg Umowy byl prowadzony zgodnie z

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101 poz.

926) oraz opracowanymi 1 wdrozonymi, na uzytek wewnetrzny Stron, dokumentami

zawierajacymi zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

§21
Zmiany w Umowie

Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych ustalajg, ze istotne zmiany

Umowy mogg nastapi¢ wedlug zasad 1 na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

. Zmiany w umowie nie moga wykraczac¢ poza zakres §wiadczenia okreslonego w SIWZ.

Dopuszcza si¢ zmiany, ktore moga dotyczyé:

a) zmiany termindéw rozliczania Umowy Ilub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy;

b) zmiany harmonogramu realizacji rob6t budowlanych i postepu robot;

¢) zmiany kolejnosci i terminow wykonywania rob6t budowlanych, zmiany ilosci robét
budowlanych, ustug, lub dostaw w stosunku do przedstawionej w dokumentacji
projektowej czy w harmonogramie realizacji inwestycji pod warunkiem, ze wynikaja
one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, norm lub sztuki
budowlanej;

d) zmiany z powodu koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) rozwigzan zamiennych czyli wykonania zamowienia podstawowego w sposob
odmienny od okreslonego w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
pod warunkiem, ze nie spowoduje zwigkszenia zakresu robot przedmiotu zamdwienia.
Parametry techniczne i jakosciowe rozwigzah zamiennych nie moga by nizsze niz
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Zamiany muszg by¢
dokonywane w Swietle art. 140 ust. 3 1 144 ust. 1 ustawy PZP;

f) zmiany wynagrodzenia poprzez jego pomniejszenie, z powodu istotnej wady
przedmiotu zamoéwienia nie nadajacej si¢ do usuniccia lub z powodu rezygnacji
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h)

)

k)

)

m)

n)

Zamawiajagcego z czgSci robot lub ushigi, pod warunkiem, ze rezygnacja nie bedzie
wigksza niz 5 % warto$ci przedmiotu zamowienia;

dzialan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu zaméwienia, ktore to
dzialania nie sa konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron;

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawece, jezeli te zmiany s3 korzystne
dla Zamawiajacego, a bez niej przedmiot zaméwienia nie méglby byé¢ prawidlowo
zrealizowany;

wprowadzenie zmian do umowy bedzie nastgpstwem wystapienia w trakcie realizacji
umowy koniecznosci udzielenia zaméwieri dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp lub dokonania zmian umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3,
5 lub 6 ustawy Pzp;

zmiany podwykonawcéw, jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat sig, na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp — Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia;

w przypadku opdznienia w wylonieniu w drodze przetargu dostawcy przesuwnicy,
ktore uniemozliwi realizacj¢ w terminie caloéci robot koordynowanych przez
Wykonawce;

konieczno$ci wprowadzenia zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym
zmianie ulegnie wylacznie wysokosé¢ podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto;
zmiany liczby i procentowej wysokosci rozliczen czgéciowych,

koniecznosci wykonania prac rekultywacyjnych lub utylizacyjnych w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczefi gruntu przy zbiornikach w wyniku przeprowadzonych
przez Wykonawce badan.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 moga zosta¢ dokonane, pod warunkami przedstawionymi
powyzej lub pod warunkiem wystapienia co najmniej jednej z niZej wymienionych
okolicznosci:

a)
b)

<)
d)

€)
f)

8
h)

)

zmiany obowigzujacych przepiséw prawnych,

zmiany zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie przedmiotu
zamowienia, ktdre to dziatania nie sg konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron,

sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z SIWZ,
obnizenia kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacjt, uzytkowania obiektu,
poprawy wartoSci, jakosci lub podniesienie sprawnosci, przyspieszenia i
zaawansowania robot budowlanych,

zmiany harmonogramu realizacji rob6t budowlanych i postepu robét w odniesieniu
do rzeczywistego zaawansowania rob6t budowlanych,

nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, infrastrukturalnymi w szczegélnosci: niewypatami i niewybuchami;
wykopaliskami archeologicznymi, niezinwentaryzowanymi instalacjami
podziemnymi, wystapienia zanieczyszczen gruntu przy zbiornikach paliw,

terminu wykonania umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 lit. od a) do d)
oraz h),i} i k), przy czym zmiana terminu wykonania danego etapu moze powodowaé
konieczno$¢ zmiany terminéw wykonania kolejnych etapéw realizacii umowy;
wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 lit. f),
k)il
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k)
)

m)

p)

q)

t)

zakresu prac w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 lit. od a) do e) i h);

zakresu prac powierzonych podwykonawcom, w przypadku o ktérym mowa w ust. 3
lit. j),

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej czy w specyfikacji
technicznej warunkéw terenowych zewnetrznych lub wewngtrznych, w szczegolnosci
istnienie nie zinwentaryzowane] lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej, infrastruktury wewnetrznej lub obiektéw budowlanych,

niedostgpno$¢ na rynku materialdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, jezeli
ta zmiana nie bgdzie miata wplywu na wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
Umowy;

pojawienia si¢ na rynku materialow lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamdwienia,

pojawienia si¢ nowsze] technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajace;j
na zaoszczg¢dzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

koniecznoscia usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot, w przypadku gdy maja one
istotny wplyw na prawidlowos¢ i cel wykonania przedmiotu zamoéwienia,

odmow3a wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowg
lub opdznien w udostepnieniu sasiednich nieruchomos$ci przez ich wlascicieli
niezbednych dla realizacji przedmiotu zamdwienia,

kontecznoscig udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktorych realizacja powoduje
niezb¢dng konieczno$¢ przedluzenia termindéw przewidzianych na realizacje
przedmiotu zamodwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien
zawartej Umowy w zakresie przedluZenia termindéw przewidzianych na realizacje
zamdwienia, o okres niezbedny do realizacji zamoéwien dodatkowych,

wystapienia opoznien niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych oraz w przypadku wydluzania procesu realizacji robot ze wzgledu
na koniecznos¢ dokonania lub uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, pozwolen,
termin,

wystapienia opéznien niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych z powodu wystapienia sily wyzsze;j,

wystapienia opoznien niewynikajacych z winy Wykonawcy powstalych w wyniku
dzialan osob trzecich, ktore to dzialania maja wplyw na nalezyte i terminowe
wykonanie przedmiotu zamowienia okre$lonego w umowie,

wystapienia  niekorzystnych warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prawidlowe wykonanie robdt, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedziainosé, z
zastrzezeniem, iz okres wydluzenia terminu realizacji nie moze by¢ dhuzszy niz okres
trwania ww. warunkow pogodowych powodujgcych brak mozliwosci prowadzenia
robét.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, w ktérych niemozliwe jest
prowadzenie robdt bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidlowy, zgodny z
umowiong technologig lub zasadami sztuki budowlane;j.
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Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystapienie $redniej dziennej
temperatury nizszej niz minus 10° C lub temperatury wyzszej niz plus 30°C w zakresie
robot zewngtrznych budowlanych. Srednia temperature Wykonawca ustala w ten
sposdb, ze kierownik budowy deokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujac
odpowiednich wpiséw do Dziennika Budowy. Srednia arytmetyczna z tych pomiarow
bgdzie érednia dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne
rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawalnice, ulewne
deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie zewngtrznych robét
budowlanych w ogole badz bez niewspélmiernych naktadéw. O wystapieniu zjawiska
uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwlocznie
poinformuje Zamawiajacego i dokona wpisu w Dzienniku Budowy. Zamawiajacy ma
prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne;j
(whasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlno$ci §redniej temperatury dzienne;.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy, Strona, ktéra powezmie o nich
wiadomos$¢ zobowigzana jest niezwlocznie poinformowaé o tym pisemnie drugg Strone wraz
z podaniem uzasadnienia.
Dopuszcza sig zmiang terminu przewidzianego na zakoficzenie robot tylko proporcjonalne do
czasu trwania okolicznoéci, ktéra powoduje konieczno$¢ zmiany terminu,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluZenia terminu realizacji przedmiotu
zamowienia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez
Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe ponosi Wykonawca.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do Umowy na skutek okolicznosci, o
ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strona, ktéra powezZmie o nich wiadomosé
zobowigzana jest niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie do 14 dni poinformowaé o tym
pisemnie drugg Strone.
Propozycja zmiany elementéw wykonywanego przedmiotu zaméwienia moze byé ztozona
Zamawiajgcemu przez Wykonawce, w przypadku, gdy nie wplynie to na zmiang
wynagrodzenia. Propozycja zamiany elementéw wykonywanego przedmiotu zaméwienia
moze by¢ zlozona Wykonawcy przez Zamawiajacego najpdzniej na miesigc przed
terminem rozpoczecia tych robot.
§22
Prawa autorskie
Projekty warsztatowe i dokumentacja powykonawcza, ktora powstala przy realizacji
przedmiotu zaméwienia podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 . o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1293).
Wykonawca oswiadcza, ze do dokumentacji zwanej w niniejszym paragrafie dzietem
przystuguja mu autorskie prawa majatkowe i prawa te nie sa ograniczone w jakikolwiek
sposéb na rzecz oséb trzecich.
Z chwila podpisania protokohi odbioru i zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 3
lit. b) oraz ust. 4 lit. a), Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji
stanowigce) przedmiot zaméwienia, projekty warsztatowe oraz dokumentacji powykonawczej
bez obowigzku zaplaty dodatkowego wynagrodzenia na wszystkich polach eksploatacji, a w
szczegolnosci:
a) korzystania z dokumentacji zgodnie z jej przeznaczeniem,

b) utrwalania i zwielokrotniania -~ wytwarzanie okre$long technika egzemplarzy
dokumentacji, w tym technika drukarskg, reprograficzng, zapisu elektronicznego oraz
technikg cyfrowa,

c¢) rozpowszechniania — tj. publicznego wykonania, wystawiania, wyswietlenia odtworzenia
oraz nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania w taki sposéb, aby
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kazdy mogl mie¢ dostgp do przedmiotu zaméwienia w miejscu 1 w czasie przez siebie
wybranym, przesylania przez internet, udost¢pniania w internecie poprzez umieszczenie
na stronach intemetowych, wprowadzania do pamigci komputeréw 1 serwerdw,
udostepniania za posrednictwem sieci komputerowych.

4. Wraz z przejSciem autorskich praw majatkowych, na Zamawiajacego przechodzi wiasnos¢
wszystkich egzemplarzy dokumentacji stanowiacej przedmiot zamodwienia, a dostarczonej
zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).

5. Po zaplacie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 lit. ¢) oraz ust. 4 lit. b}, Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

6. Wykonawca zobowigzuje sig, Ze wykonujac umowe nie naruszy praw majatkowych osob
trzecich 1 przekaze Zamawiajacemu dokumentacje projektowa, warsztatowa i powykonawcza
stanowiaca przedmiot zaméwienia w stanie wolnym od obcigzen prawami oséb trzecich.

7. Wykonawca odpowiada rowniez za wszelkie wady prawne przedmiotu zamowienia, a w
szczegdlnoSci za ewentualne roszczenia o0s6b trzecich skierowane przeciwko
Zamawiajgcemu, wynikajgce z naruszenia praw wlasnosci intelektualnej, w tym za
nieprzestrzeganie przepiséw ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§23
Postanowienia konicowe

1. Strony s3 zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
do korespondencji. Powiadomienie powinno by¢ pod rygorem niewazno$ci dokonane
w formie pisemnej 1 doreczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania spordw wynikajacych z Umowy bedzie sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

4. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Do Umowy stosuje si¢ prawo obowiazujagce w Rzeczpospolitej Polskiej. Ilekro¢ w umowie
zostajg przywolane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen lub innych aktéw, nalezy przez
nie rozumie¢ rdwniez akty zmieniajace je badz wydane w ich miejsce.

6. Zalgezniki okre§lone w umowie stanowig jej integralng czesc:

a) zalacznik nr 1 do Umowy - Dokumentacja Projektowa przedmiotu zamoéwienia ktora
zostanie przekazana Wykonawcy w wersji papierowej - 1 egz. oraz w wersji elektroniczne;j
na no$niku CD,

b) zalacznik nr 2 do Umowy - wykaz podwykonawcéw z zakresem powierzonych prac,

c) zalgcznik nr 3 do Umowy - oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

d) zalgcznik nr 4 do Umowy - opis przedmiotu zamowienia,

e) zalacznik nr 5 do Umowy - hammonogram rzeczowo — finansowy w ukladzie
tygodniowym w czasie przewidzianym na realizacje przedmiotu zamowienia z podzialem
na elementy wg kosztorysu ofertowego,

f) zalgcznik nr 6 do Umowy — Procedury, Ksi¢ga Projektu,

g) zalgeznik nr 7 do Umowy - Zespot Osdb Wskazanych do Realizacji Zamdwienia,

h) zalacznik npr 8 do Umowy — Wykaz Innych Podmiotéw, ktére beda uczestniczyly
w realizacji zamdwienia.
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Zatacznik nr 1 do Umowy
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PROTOKOL PRZEKAZANIA
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Zatacznik nr 2 do Umowy
WYKAZ PODWYKONAWCOW
Z ZAKRESEM POWIERZONYCH PRAC

Zakres prac, ktére Wykonawca powierzy

Podwykonawcy Nazwa i adres Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3 do Umowy
OFERTA WYKONAWCY
WRAZ Z ZALACZNIKAMI
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Zalgcznik nr 4 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZMAMOWIENIA
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Zalgcznik nr 5 do Umowy
ZATWIERDZONY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY OPRACOWANY
W UKLADZIE TYGODNIOWYM W CZASIE PRZEWIDZIANYM NA
REALIZACJE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Z PODZIALEM NA ELEMENTY WG KOSZTORYSU OFERTOWEGO
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Zatacznik nr 6 do Umowy
PROCEDURY
KSIEGA PROJEKTU
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Zalacznik nr 7 do Umowy .
ZESPOL OSOB WSKAZANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Funkcja w realizacji zamoéwienia

Imie i nazwisko

Kwalifikacje
(uprawnienia budowlane)

4.

5.
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Zaljcznik nr 8 do Umowy
WYKAZ INNYCH PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYLY W
REALIZACJI ZAMOWIENIA
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