



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 31-08-2020 r.

LPR.ZZP.26.40-6.2020

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Dostawa i montaż filtrów separatorów wody w agregatach paliwowych, wykorzystywanych do tankowania statków powietrznych, wraz z opracowaniem rozwiązania technicznego montażu filtrów separatorów wody”**. Nr postępowania: ZP/2/VIII/2020.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, informuje, że wpłynęły od Wykonawców uwagi do treści SIWZ, które Zamawiający przekazuje poniżej.

W nawiązaniu do opublikowanego przetargu na „Dostawa i montaż filtrów separatorów wody w agregatach paliwowych, wykorzystywanych do tankowania statków powietrznych, wraz z opracowaniem rozwiązania technicznego montażu filtrów separatorów wody” ZP/2/VIII/2020 poniżej przesyłamy nasze uwagi do Umowy.

- 1. W zakresie Etapu 1 wpisane są działania, które skutkują faktycznym wykonaniem 8 projektów, bo inaczej nie ma szans domknąć procedur. Każda lokalizacja, to inny oddział GUM, UDT, powiat. Jakakolwiek czynność proceduralna wymaga postępowania zgodnie z lokalnymi standardami na bazie właściwych lokalnie dokumentach. Nie ma możliwości, by przewidzieć reakcji urzędów na przedstawione dokumenty.*
- 2. Przeprowadzenie uzgodnień ppoż i ustalenie procedury przeprowadzić trzeba dla każdej lokalizacji. W par. 2 są warunkowe, a w obowiązkach odbiorowych par. 6 są obowiązkowe, zatem do wyceny należy doliczyć koszty przeprowadzenia takich czynności, co należy ustalić przed złożeniem oferty. Zatem prosimy o przedłużenie terminu składania ofert w celu kompleksowego przygotowania oferty.*
- 3. Wg wstępnego przeglądu prawa budowlanego nie trzeba mieć pozwolenia na budowę, za to na pewno należy dokonać co najmniej zgłoszenia przebudowy do starostwa i to w zakresie prawa o ochronie środowiska, zatem potwierdza się konieczność wykonania 8 projektów. Mogą być projekty uproszczone, ale nawet takie zgłoszenie, jeśli nie wzbudzi żadnych obiekcji ze strony miejscowego starostwa, pozwala rozpocząć prace po 30 dniach (choć na wszelki wypadek należałoby zachować dodatkowe dwa dni na ewentualne dostarczenie korespondencji). W przypadku wątpliwości urzędu temat się wydłuża i nie można przewidzieć jak długo będzie mogło trwać prowadzenie takiego postępowania.*

Uwaga ogólna: w umowie nie mamy zobowiązania ze strony Zamawiającego, że otrzymamy upoważnienie do występowania w imieniu LPR w procedurach dotyczących realizacji tej umowy, bez takich upoważnień nie jesteśmy dla urzędów stroną postępowania; nie są nam też znane procedury uzyskiwania pełnomocnictw ze strony LPR.

- 4. Co rozumie się przez stwierdzenie: "dopuszczenie do obrotu i stosowania w agregatach paliwowych" (par. 3, ust. 4 pkt. b)? Kto to ma wystawić? Nie spotkaliśmy się do tej pory z takim dokumentem. Certyfikat materiałowy na rury i kolana w zasadzie powinien być wystarczający, a inne elementy zastosowane*

- w układzie powinny mieć załączone karty katalogowe z informacją o możliwości stosowania w kontakcie z paliwami i to te, które kontakt z paliwem mają.
5. Zamawiający ma udostępnić posiadaną dokumentację projektową i powykonawczą baz paliw. Przy zgłoszeniu przebudowy bazy paliw konieczne będzie odniesienie się do danych na podstawie, których wydano pozwolenie na budowę. Czy dokumentacja, w której posiadaniu jest Zamawiający obejmuje kopię dokumentów, które przedstawione zostały w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę?
 6. Dla etapu 1 określono termin maksymalny 40 dni, który jest bardzo "optymistyczny". Chcąc dochować tego terminu trzeba założyć, że w każdej lokalizacji sprawa przejdzie przez urzędy bez żadnych uwag. Co w sytuacji, gdy procedury będą trwały zgodnie z kpa i nie uda się przeprowadzić uzgodnień w terminie? Umowa pozwala aneksować termin wykonania, ale istnieje ryzyko, że uda się przejść procedury w jednej lokalizacji, a w innej jeszcze nie. Czy Zamawiający przewiduje rozdzielenie odbioru Etapu 1 na poszczególne lokalizacje?
 7. W etapie 2 termin jest podany wg harmonogramu, ale harmonogram należy przedstawić w etapie 1, nie mając możliwości określenia terminów obowiązujących w trakcie procedury prawnej. Co skutkuje, koniecznością aneksowania umowy na bieżąco. Nie ma w umowie określonego terminu na podpisanie aneksu (ewentualnie pełnomocnictw), co rodzi niebezpieczeństwo, że będzie możliwości realizacji umowy w określonym terminie.
 8. W ofercie ceny podawane są dla każdej lokalizacji z osobna, a w umowę wprowadza się jedną cenę jednostkową na wszystkie lokalizacje. Klóci się to z zapisem, że cena ma obejmować wszelkie koszty związane z realizacją umowy. Należało by przenieść tabelkę z oferty do umowy, albo opisać, że umowa obejmuje 2 i 6 przebudów po cenie jednostkowej, co daje łączną kwotę. Ale w konsekwencji cena musi być uśredniona dla wszystkich lokalizacji, co zapewne podniesie wartość ofert.
 9. Odbiory etapu 2 są rozpisane bardzo niespójnie. Realizację zakłada się w 2-4 dni, a zgłoszenie pisemne odbioru ma być wykonane na 3 dni przed zakończeniem prac. Jak to ma wyglądać?
 10. Zakończenie etapu to zestaw czynności, testy, dokumentacja powykonawcza, inwentaryzacja geodezyjna, i inne, zgodnie z par. 6 ust. 2. Wg zapisów umowy całość ma się zamknąć w 2-4 dni, co w zasadzie jest nierealne, choćby przez procedury geodezyjne, które przy najlepszej koordynacji potrważą ok. 10 dni od zakończenia prac.
 11. Wg umowy prace nie mogą trwać jednocześnie w dwóch lokalizacjach, zatem zgodnie z umową mamy odczekać do podpisania protokołu odbioru. A w tym czasie wydawka ma nie pracować? Co z cysternami na wypadek braku możliwości użytkowania wydawki? Ile czasu ma trwać przestój?
 12. Do złożenia oferty trzeba wycenić wydanie opinii ppoz i ewentualnych badań GUM, czy UDT, jeśli się okaże, że opinię wydadzą dopiero jak przeprowadzą badanie kontrolne. Zatem przygotowanie oferty wymaga od Oferentów zebrania tych kosztów dla każdej lokalizacji. Wynika stąd wnioszek o przedłużenie termin składania ofert?
 13. Kary umowne za opóźnienia liczone są od wartości całej umowy, nawet nie od wartości etapu umowy, a w przypadku realizacji etapu 2, kary powinny być naliczane od wartości ceny za przebudowę konkretnej lokalizacji. Problem spóźnienia może dotyczyć jednej lokalizacji, a karę należy zapłacić od całości umowy, mimo, że Etap 1 został odebrany i zapłacony.
 14. Dotyczy par. 13 ust. 8 - Skoro Zamawiający może stać się niewypłacalny i można z tego tytułu rozwiązać umowę, to dlaczego Wykonawca ma na swój koszt zabezpieczać wykonane prace? Skoro dopiero w momencie podpisania protokołu odbioru przedmiot umowy staje się własnością zamawiającego. Jeśli mam prawo żądać wynagrodzenia za wykonaną część prac, to najpierw trzeba zinwentaryzować, co zostało zrobione i wycenić, ale Zamawiający i tak jest niewypłacalny, to jaki w tym interes ma Wykonawca?
 15. Zmiany do umowy można wprowadzić w określonym katalogu zdarzeń, ale w tym punkcie nie ma słowa o terminach jakie mają być dochowane w przypadku zmian zapisów umownych. Analogicznie jak w punkcie 7.
 16. Katalog sytuacji umożliwiających istotne zmiany umowy (paragraf 14) nie obejmuje sytuacji nadzwyczajnych, w szczególności o charakterze siły wyższej oraz nie uwzględnia faktu, że formalnie obowiązują nas zagrożenie epidemiologiczne i ograniczenia oraz obostrzenia z tego stanu wynikające, za które Wykonawca nie może odpowiadać.

W uzupełnieniu zgłoszonych uwag do postępowania ZP/2/VIII/2020 przesyłamy poniżej propozycję zmian zapisów umowy.

*Paragraf 1, pkt. 1**Przedmiotem umowy jest:*

- opracowanie rozwiązania technicznego montażu filtrów separatorów wody;
 - dostawa i montaż filtrów separatorów wody w agregatach paliwowych, wykorzystywanych do tankowania statków powietrznych;
 - przygotowanie dokumentacji technicznej, dopuszczeniowej i powykonawczej.
- Agregaty paliwowe znajdują się w Filiach / Oddziałach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zwanych dalej „bazami LPR”, zlokalizowanych w:*
- Sanoku, Suwałkach, Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Łodzi – typ ATS200;
 - Wrocławiu i w Kielcach – typ XVS1100

Paragraf 1, pkt. 2

Przedmiot umowy określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z jego opisem oraz z uwzględnieniem wyjaśnień, które miały miejsce w toku postępowania poprzedzającego zawarcie umowy oraz w czasie obowiązywania umowy, pod warunkiem, że zakres paragrafu 1, pkt. 1 pozostanie bez zmian.

*Paragraf 2, pkt. 1**Etap 1 obejmuje:*

- wizję lokalną baz LPR, w których będzie miał miejsce montaż filtrów separatorów wody w agregatach paliwowych
- opracowanie koncepcji i rozwiązania technicznego umożliwiającego montaż filtrów separatorów wody w agregatach paliwowych uwzględniającego specyfikę umiejscowienia agregatów względem urządzenia do odczytu kart chipowych, dla każdej z baz LPR z osobna
- warunkiem przystąpienia do tego etapu jest przekazanie Wykonawcy niezbędnych upoważnień oraz potwierdzonej kopii posiadanej dokumentacji budowlanej i wykonawczej każdej bazy z osobna

Etap 2 obejmuje:

- przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie montażu filtrów separatorów wody w agregatach paliwowych
- po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji technicznej harmonogram prac montażowych dla każdej bazy LPR z osobna – bez uwzględnienia czasu niezbędnego do uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień
- dostawę nowych filtrów separatorów wody (w układzie duplex)

Etap 3 obejmuje:

- złożenie wniosków na pozwolenia na budowę dla każdej z baz LPR z osobna, wraz z wymaganą dokumentacją towarzyszącą
- złożenie wniosków do wymaganych uzgodnień (jeśli są niezbędne) z: Urzędem Miar, Urzędem Dozoru Technicznego, rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń pożarowych, projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w zakresie adekwatnym do wprowadzanych zmian

Etap 4 obejmuje:

- fizyczny montaż filtrów separatorów wody, ale w nie więcej jak w dwóch lokalizacjach w tym samym czasie
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla każdego zmodyfikowanego agregatu paliwowego
- przeniesienie w ramach wynagrodzenia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszelkich polach wraz z prawami zależnymi do dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji projektu

Paragraf 4, pkt. 1

Wykonanie przedmiotu umowy, na którego składają się etapy od 1 do 3 nastąpi w terminie do 22 grudnia 2020 roku, z zastrzeżeniem, że:

- ETAP 1 – zostanie wykonany w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, potwierdzony protokołem odbioru etapu 1 bez zastrzeżeń, dla każdej bazy osobno
- ETAP 2 – zostanie wykonany w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty protokołu odbioru etapu 1 bez zastrzeżeń, potwierdzony zostanie protokołem odbioru etapu 2 bez zastrzeżeń, dla każdej bazy osobno
- ETAP 3 – zostanie wykonany 2 terminie do 14 dni kalendarzowych od daty protokołu odbioru etapu 2, potwierdzeniem wykonania stanowią potwierdzone kopie złożonych wniosków, dla każdej bazy osobno

- ETAP 4 – zostanie wykonany w ramach otrzymanych pozwoleń i certyfikatów oraz zgodnie z wcześniej zatwierdzonym harmonogramem prac montażowych, a potwierdzony protokołem odbioru końcowego, dla każdej bazy osobno

Paragraf 5, pkt. 2

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, wynagrodzenie ryczałtowe w transzach za:

- ETAP 1 – w wysokości 15% wartości kontraktu
- ETAP 2 – w wysokości 25% wartości kontraktu
- ETAP 3 – w wysokości 35% wartości kontraktu
- ETAP 4 – w wysokości 3,125% wartości kontraktu za każdą kolejną bazę osobno

Paragraf 12

Kary umowne mogą odnieść się wyłącznie do wartości niezrealizowanego etapu projektu.

Paragraf 14, pkt. 5 (nowy)

Wnioskujemy o dopisanie do katalogu sytuacji umożliwiających istotne zmiany umowy - sytuacji nadzwyczajnych, w szczególności o charakterze siły wyższej oraz należy uwzględnić fakt, że formalnie obowiązują nas zagrożenie epidemiologiczne i ograniczenia oraz obostrzenia z tego stanu wynikające, za które Wykonawca nie może odpowiadać.

W związku z powyższymi uwagami Zamawiający **dokonał zmian istotnych postanowień**, które zostaną wprowadzone do umowy. Zamawiający udostępnia w załączniku nr 1 do niniejszego pisma ujednolicony tekst wzoru umowy. Zamawiający **dokonał zmiany Załącznika nr 1 do SIWZ Formularz oferty** według Załącznika nr 2 do niniejszego pisma. Ponadto Zamawiający **dokonyje zmiany zapisów § 18 ust. 2 pkt 2) – 4) SIWZ** w sposób:

Było:

- 2) W kryterium nr 2 – Wykonawcy mogą otrzymać maksymalnie 20 punktów. Zamawiający przyzna punkty za deklarację wydłużenia okresu gwarancji na przedmiot zamówienia (na dokumentację powykonawczą, wykonane prace, użyte materiały i urządzenia), liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Etapu 2 danej bazy LPR, wg następujących zasad:

- ☐ udzielenie gwarancji na okres 12 miesięcy – 0 punktów;
- ☐ udzielenie gwarancji na okres 18 miesięcy – 10 punktów;
- ☐ udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy – 20 punktów.

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym. W przypadku braku w Formularzu ofertowym deklaracji ze strony Wykonawcy, dotyczącej udzielenia gwarancji na wskazany okres Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium.

- 3) W kryterium nr 3 – Wykonawcy mogą otrzymać maksymalnie 10 punktów. Zamawiający przyzna punkty za deklarację wykonania Etapu 1, liczonego od dnia podpisania Umowy, w terminie:

- ☐ do 40 dni kalendarzowych – 0 punktów;
- ☐ do 35 dni kalendarzowych – 5 punktów;
- ☐ do 30 dni kalendarzowych – 10 punktów.

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym. W przypadku braku w Formularzu ofertowym deklaracji ze strony Wykonawcy, dotyczącej terminu wykonania, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium.

- 4) W kryterium nr 4 – Wykonawcy mogą otrzymać maksymalnie 10 punktów. Zamawiający przyzna punkty za deklarację wykonania Etapu 2 danej bazy LPR, liczonego od dnia wskazanego w Harmonogramie prac zatwierdzonego przez Zamawiającego, w terminie:

- ☐ do 4 dni roboczych – 0 punktów;
- ☐ do 3 dni roboczych – 5 punktów;
- ☐ do 2 dni roboczych – 10 punktów.

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym. W przypadku braku w Formularzu ofertowym deklaracji ze strony Wykonawcy, dotyczącej terminu wykonania, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium.

Jest:

- 2) *W kryterium nr 2 – Wykonawcy mogą otrzymać maksymalnie 20 punktów. Zamawiający przyzna punkty za deklarację wydłużenia okresu gwarancji na przedmiot zamówienia (na dokumentację powykonawczą, wykonane prace, użyte materiały i urządzenia), liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu 2 danej bazy LPR, wg następujących zasad:*
- ☐ *udzielenie gwarancji na okres 12 miesięcy – 0 punktów;*
 - ☐ *udzielenie gwarancji na okres 18 miesięcy – 10 punktów;*
 - ☐ *udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy – 20 punktów.*
- Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym. W przypadku braku w Formularzu ofertowym deklaracji ze strony Wykonawcy, dotyczącej udzielenia gwarancji na wskazany okres Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium.*
- 3) *W kryterium nr 3 – Wykonawcy mogą otrzymać maksymalnie 10 punktów. Zamawiający przyzna punkty za deklarację wykonania Etapu 1 danej bazy LPR, liczonego od dnia podpisania Umowy, w terminie:*
- ☐ *do 60 dni kalendarzowych – 0 punktów;*
 - ☐ *do 50 dni kalendarzowych – 5 punktów;*
 - ☐ *do 40 dni kalendarzowych – 10 punktów.*
- Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym. W przypadku braku w Formularzu ofertowym deklaracji ze strony Wykonawcy, dotyczącej terminu wykonania, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium.*
- 4) *W kryterium nr 4 – Wykonawcy mogą otrzymać maksymalnie 10 punktów. Zamawiający przyzna punkty za deklarację wykonania czynności w zakresie dostawy i montaż nowych filtrów separatorów wody (w układzie duplex) w agregatach paliwowych zlokalizowanych w bazach LPR, zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, liczonego od dnia uzgodnionego z Zamawiającym, w terminie:*
- ☐ *do 4 dni roboczych – 0 punktów;*
 - ☐ *do 3 dni roboczych – 5 punktów;*
 - ☐ *do 2 dni roboczych – 10 punktów.*
- Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym. W przypadku braku w Formularzu ofertowym deklaracji ze strony Wykonawcy, dotyczącej terminu wykonania, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium.*

Zamawiający przesuwą termin składania ofert oraz termin wniesienia wadium w postępowaniu na dzień 04.09.2020 r. na godz. 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2020 r. o godz. 13:00.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

prof. dr hab. n. o zdr. Robert Gałżkowski

Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Istotne Postanowienia Umowy – tekst ujednolicony

Załącznik nr 2 – Formularz oferty - poprawiony

Sporządził: Karolina Biela - WP.I