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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Rozbudowa
i przebudowa bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obstugi
technicznej (SOT) wraz z budowg strefy koncowego podejscia i startu $miglowca - FATO
polozonych przy ul. Ksi¢zycowej S, wraz z rozbiorka obiektow budowlanych i elementow
zagospodarowania terenu - zadania wspolfinansowane ze srodkéw UE - POIS 2014-2020,
projekt pn.: "Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 3" oraz budowa namiotu
halowego wraz z niezbedng infrastruktura techniczna oraz zagospodarowaniem terenu”.
Nr postgpowania: ZP/4/V/2020.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1, ust. la,
ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,Ustawa”, informuje, iz wptynely pytania od Wykonawcdow, na
ktore Zamawiajacy udziela nast¢pujacych odpowiedzi oraz wprowadza zmiang w tresci SIWZ.

PAKIET NR 4

1. Pytanie:

W nawigzaniu do zapisow § 11 ust. 4 pkt 19 prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku
wydhuzajacych si¢ procedur przetargowych, przesunigcia terminu podpisania umowy,
Zamawiajacy wystapi o przedtuzenie waznosci decyzji nr 95/2019 — zezwolenie na wycinke
drzew i krzewow, a przedmiotowy punkt umowy zostanie dostosowany do nowych warunkow.
Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, ze w dniu podpisania umowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy prawomocng i ostateczng decyzje zezwalajaca na wycinke, ktora zachowuje
waznos$¢ w czasie realizacji prac.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy informuje, ze obecna decyzja jest ostateczna i prawomocna. W zwigzku
z krétkim terminem jaki pozostat na przeprowadzenie wycinki drzew oraz biorac pod uwage
zakres prac okreslony w poszczegdlnych etapach budowy, Zamawiajacy wskazuje, ze wycinka
drzew powinna by¢ wykonana niezwlocznie po podpisaniu umowy a harmonogram realizacji
powinien uwzglednia¢ priorytetowos¢ tego zadania.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy zmienia wzor Harmonogramu rzeczowo-finansowego
wedtug zatacznika do niniejszych odpowiedzi.

NIP: 522-25-48-391 KRS: 0000144355 www.lpr.com.pl, e-mail: centrala@]lpr.com.pl, ePUAP: /spzozlpr/centrala



Pytanie:

Zwracamy uwage, ze § 11 ust. 4 pkt 11) wzoru umowy jest niezgodny z obowigzujacg ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j.), poniewaz w obecnie obowigzujagcym
systemie prawnym nie ma ,,decyzji zatwierdzajgca program gospodarki odpadami”. Wykonawca
nie mamy obowigzku posiadania decyzji administracyjnej na wytwarzanie odpadoéw podczas
prowadzenia robot budowlanych. Prosimy o wykreslenie punktu z umowy lub dostosowanie
zapisOw do aktualnie obowigzujacych przepisow.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy usuwa w § 11 ust. 4 pkt 11) Umowy.

Pytanie:

Zwracamy uwage, ze § 11 ust. 5 pkt 8) wzoru umowy jest niezgodny z obowigzujgcg ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j.) w ktorej nie ma pojgcia utylizacja
odpadow. Wiasciwe jest zobowigzanie Wykonawcy do ,,zagospodarowania gruntu i gospodarki
odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa”. Prosimy o wykreslenie punktu z umowy
lub dostosowanie zapiso6w do aktualnie obowigzujacych przepisow.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy dokonuje zmiany § 11 ust. 5 pkt 8) Umowy w ten sposob, ze nadaje mu nowe
brzmienie o tresci: ,,zagospodarowania gruntu 1 gospodarki odpadami zgodnie z przepisami prawa
(podpisania umow na odbior i unieszkodliwienie urobku i odpadow)”.

Pytanie:

W nawigzaniu do zakresu prac rozbiorkowych czy Zamawiajacy dysponuje wynikami badan
gruntu oraz nawierzchni na zawartos¢ substancji powodujacych ryzyko zanieczyszczenia? Jezeli
tak to prosimy o ich udostepnienie jako element SIWZ lub potwierdzenie, ze grunt oraz
przewidziane do rozbidrki nawierzchnie nie zawierajg substancji powodujacych ryzyko
zanieczyszczenia. Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku odkrycia
zanieczyszczen w czasie prowadzenia robot, Zamawiajacy uwzgledni dodatkowe koszty
niezbednych badan oraz unieszkodliwienia odpadéw niebezpiecznych, ktoére nie obcigza
Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy informuje, ze w dokumentach Opisu przedmiotu zamowienia do projektu
budowlanego dotaczono opini¢ techniczng wraz z badaniami podloza gruntowego dla obszaru
opracowania (Tom III, Zalaczniki formalne). Zakres zmian Umowy zostal okreslony
w § 21 Umowy.

Pytanie:
W odniesieniu do § 16 ust. 19 Umowy prosimy o potwierdzenie, ze bieg okresu gwarancyjnego
nalezy rozumie¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego.



Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy potwierdza, ze bieg okresu gwarancyjnego w okolicznos$ciach wskazanych w § 16
ust. 19 Umowy, nalezy interpretowac zgodnie z art. 581 § 1 oraz § 2 Kodeksu cywilnego.

6. Pytanie:
Prosimy o udostepnienie edytowalnej wersji dokumentacji (rysunki z rozszerzeniem dwg.).
Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy informuje, ze przekaze dokumentacje w wersji edytowalnej .dwg Wykonawcy,
ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postgpowaniu.
PAKIET NR 5
1. Pytanie:
Dotyczy IPU §14.9.2. — Prosimy o wyjasnienie, czy w odniesieniu do ubezpieczenia w okresie
dodatkowym za spetnienie warunku uznawane bedzie zapewnienie ochrony w ramach klauzuli
004 Munich Re nr 004 przez okres 36 miesi¢cy i1 na bazie klauzuli 003 w okresie kolejnych 24
miesiecy?
Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy potwierdza powyzsze. Poza klauzulami 003 i 004 obowigzkowa jest rowniez
klauzula 201 z okresem obowigzywania wynoszacym 12 miesiecy.
2. Pytanie:
Dotyczy IPU §14.9.3.n - Prosimy o wyjasnienie, czy akceptowalng bytaby zmiana wymogu na
25% wartosci szkody min. 500 000 zt na wypadek, lub 6 000 000 zt jako obnizajaca koszy oferty?
Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy ma watpliwosci czy Wykonawca przytoczyl prawidtowy przepis Umowy.
Zamawiajacy prosi o doprecyzowanie pytania oraz wyjasnienie intencji stow ,,lub 6 000 000 zt”.
3. Pytanie:
Dotyczy IPU §14.9.3.p - Prosimy o wyjasnienie, czy akceptowalng bylaby zmiana wymogu
w §14.9.3.p na 20% wartosci szkody lub 6 000 000 zt jako obnizajaca koszy oferty?
Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy ma watpliwosci czy Wykonawca przytoczyl prawidtowy przepis Umowy.
Zamawiajacy prosi o doprecyzowanie pytania oraz wyjasnienie intencji stoéw ,,lub 6 000 000 zt”
1 doprecyzowanie czy proponowany limit jest w formule na zdarzenie czy na jedno 1 wszystkie
zdarzenia.
4. Pytanie:

Dotyczy IPU §14.9.3.q - Prosimy o wyjasnienie, czy akceptowalng bylaby zmiana wymogu
w §14.9.3.q na 200.000 zt jako obnizajaca koszy oferty?



Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie:
Dotyczy IPU §14.9.3.r - Prosimy o wyjasnienie, czy akceptowalna bylaby zmiana wymogu
w §14.9.3.r na 200.000 zt jako obnizajaca koszy oferty?

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie:

Odnosnie IPU §14 ust. 10 pkt 12 - prosimy o wyjasnienie, czy akceptowalnym bytoby w umowie
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dzialalnos$ci 1 posiadania oraz
uzytkowania mienia, wprowadzenie dla szkdd rzeczowych spowodowanych wibracja, osunigciem
albo osiadaniem gruntu, franszyzy redukcyjnej w wysokosci 10% odszkodowania, nie mniej niz
8 000 PLN nie wigcej niz 250 000 PLN

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze zaproponowana franszyza nie spetlnia wymogoéw stawianych
w Umowie.

Pytanie:
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji/specyfikacji w zakresie bram do przeniesienia w hangarze
nr 4- przenoszonych.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze wykonanie demontazu/przeniesienia/ponownego montazu bram
harmonijkowych z hangaru nr 5 do hangaru nr 4 zostato ujete w dokumentach Opisu przedmiotu
zamOwienia w projekcie warsztatowym.

Pytanie:
Prosimy o uzupelnienie dokumentacji/specyfikacji w zakresie nowych bram hangarowych,
w miejsce demontowanych, w HS.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze opis nowych bram hangarowych znajduje si¢ w dokumentach Opisu
przedmiotu zamoéwienia w Projekt Wykonawczy; Tom II; Architektura; Opis techniczny;
pkt 1.7.4.

Pytanie:
Prosimy o uzupehienie dokumentacji/specyfikacji odno$nie bram BO1P i BO3P w SOT.
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Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze opis nowych bram hangarowych znajduje si¢ w dokumentach Opisu
przedmiotu zamoéwienia w Projekt Wykonawczy; Tom II; Architektura; Opis techniczny;
pkt 1.7.4.

Pytanie:
Prosimy o podanie koloru plyt warstwowych obudowy hangaru nr 4.

Odpowiedz na pytanie:
Zgodnie z dokumentami Opisu przedmiotu zamdéwienia: RAL 5015.

Pytanie:
Prosimy o wskazanie lokalizacji oraz parametréw dla $cianek szklanych.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze lokalizacja/parametry $cianek znajduje si¢ w dokumentach Opisu
przedmiotu zaméwienia w projekcie Architektura, Tom II.

Pytanie:
Prosimy o uzupehienie tonazu dla wiaty $§mietnikowej oraz wiaty agregatu.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze projekt wiaty (konstrukcji stalowej, pokrycia) znajduje si¢
w dokumentach Opisu przedmiotu zamdéwienia w projekcie warsztatowym.

Pytanie:
Prosimy o uzupetnienie wytycznych dotyczacych ogrodzenia wystepuja w PW.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze wytyczne dot. ogrodzenia znajduja si¢ w dokumentach Opisu
przedmiotu zaméwienia w Tom I, Projekt Ogrodzenia.

Pytanie:
Prosimy o uzupehienie przedmiaréw dot. SIW wewnatrzbudynkowego.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy nie rozumie sformutowania ,,.SIW wewnatrzbudynkowego™.

Pytanie:

W opisie pojawia si¢ sformutowanie "beton dyblowany", natomiast brak jest informacji na temat
miejsca 1 typu dybli, w kosztorysie jest tylko pozycja "Montaz dybli z preta stalowego fil8mm -
111szt”. Prosimy o wskazanie miejsca montazu i typu dybli.



Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze dobor dybli oraz ich montaz Wykonawca zobowigzany jest wykonac
W sposob zgodny z wytycznymi producenta.

PAKIET NR 6

1. Pytanie:
Zwracamy si¢ prosba o uzupetnienie specyfikacji oraz podania predkosci obrotowej dla
wentylatorow:

-Wentylator dachowy CRDV 200D/180 wykonanie specjalne ATEX
-Wentylator dachowy CRDV-R 250D/225 wykonanie specjalne ATEX.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy wyjasnia:

—  Wentylator dachowy CRDV 200D/180 wykonanie specjalne ATEX 500 m3/h wersja
2800/1400 T obrotow,

—  Wentylator dachowy CRDV-R 250D/225 wykonanie specjalne ATEX 2900 m3/h wersja
2800/1400 T obrotow.

PAKIET NR 7

Pytania dot. SIWZ:

1.

Pytanie:

Dot. § 3 ust. 4 pkt 2 SIWZ; Prosimy o wykreslenie zapisu jako niezasadnego. Ze stosowaniem
przepisu art. 29 ust. 3a p.z.p. nie jest powigzany obowigzek zadania przez Zamawiajacego wykazu
osob, gdyz zadanie zatrudnienia na umowg¢ o prace zwigzane jest z czynnosciami, ktorych
wykonywanie ma charakter §wiadczenia pracy, nie za$ z konkretnymi osobami.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze. Warunek okreslony w § 3 ust. 4 pkt 2 SIWZ jest
spelnieniem wymogu art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit. a) Ustawy. Wykonawca btednie interpretuje przepis
art. 29 ust. 3a Ustawy, ograniczajac si¢ wylacznie do obowigzku Zamawiajacego wskazania
czynno$ci, ktore podlegaja stosunkowi pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.
Przepis art. 29 ust. 3a Ustawy wskazuje wymdg Zamawiajacego w zakresie zatrudniania przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

Pytanie:

Dot. § 7 ust. 1 SIWZ; Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku gdy Wykonawca zamierza
powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcom, jednakze na dzien sktadania ofert
Wykonawcy nie sg znane nazwy firm podwykonawcéw, Zamawiajacy nie wymaga wskazywania
nazw podwykonawcow.



Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy potwierdza powyzsze. Wykonawca jest zobowigzany poda¢ w Formularzu
Ofertowym — Zatgcznik nr 1 do SIWZ w pkt 14, zakresy prac (czgs$ci zamodéwienia) jakie ma zamiar
powierzy¢ podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawcow, jezeli s3 mu one znane na etapie
sktadania ofert.

Pytanie:

Dot. § 8 Zadanie nr 2, czg$¢ 1. Prosimy o podanie terminu, kompletnej i prawidtowej dostawy
1 montazu namiotu halowego, tj. nie p6znij niz w dacie podpisanie Umowy, ktéry zapewni
wykonanie czeséci 1 przez Wykonawce w terminie wymaganym przez Zamawiajacego.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy informuje, ze w zakres czynnosci do wykonania przez Wykonawce w Zadaniu nr 2
cze$¢ 1 wehodzi wykonanie robdt polegajacych na przygotowaniu niezbednej infrastruktury pod
posadowienie namiotu halowego, w zwiazku z czym Zamawiajacy nie wyraza zgody na
okreslenie terminu dostawy i montazu namiotu jako dzien podpisania Umowy. Zamawiajacy
poinformowat Wykonawcow w udzielonych odpowiedziach w dniu 29.09.2020 r. Pakiet nr 2
pytanie 56, ze dostawa i montaz namiotu nastgpi w terminie do 14 (czternastu) dni
kalendarzowych liczonych od momentu przekazania placu budowy dostawcy namiotu.
Przychylajac si¢ do prosby Wykonawcy Zamawiajacy zmienia udzielong odpowiedZ na pytanie
56 Pakietu nr 2 w dniu 29.09.2020 r. i informuje, ze dostawa 1 montaz namiotu nastapi
w terminie 5 dni roboczych od zakonczenia przez Wykonawce prac przygotowawczych
zwigzanych m.in. z utwardzeniami podloza i poinformowania Zmawiajacego o gotowosci do
posadowienia namiotu halowego. Zamawiajacy wskazuje, ze dla zachowania wymaganego
terminu realizacji czgéci 1 Zadania 2 przygotowanie terenu pod posadowienie namiotu halowgo
powinno by¢ wykonane w terminie nie dluzszym niz 14 (czternastu) dni kalendarzowych
liczonych od momentu przekazania placu budowy Wykonawcy.

Pytanie:

Dot. § 9 ust. 1 pkt 3a) SIWZ; Wobec tego, ze zapis jest niejasny, niezrozumialy prosimy
o potwierdzenie, ze trzy roboty budowlane polegajace na budowie budynku wraz z wykonaniem
instalacji wewnetrznych i1 zewngetrznych, to roboty, ktdre zostaty zdefiniowane w trzech tiretach,
podanych ponizej w tym punkcie tj. jezeli Wykonawca wykaze opisane w tiretach roboty
budowalne spelni warunek z tego punktu. Jesli miatoby by¢ inaczej wnosimy o wykreslenie
zapisOw o koniecznosci dodatkowo wykazaniem si¢ 3 (trzema) robotami budowlanymi
polegajacymi na budowie budynku wraz z wykonaniem instalacji wewngtrznych 1 zewnetrznych
- sanitarnych 1 elektrycznych, jako nadmiernym i zbednym. Ponadto w tirecie nr 2 wnosimy
o dodanie obok rozbudowy (nadbudowy) réwniez mozliwosci wykazania si¢ budowa. Zdaniem
Wykonawcy doswiadczenie w budowie obiektu budowlanego o wartosci 1 parametrach
wskazanych przez Zamawiajacego (kubatura) jest tego rodzaju przedsigwzigciem, ktore mozna
poréwnac z tym, zdobytym podczas rozbudowy i nadbudowy obiektu budowlanego, a czgsciej
nawet bardziej skomplikowanym. W kazdym razie, wszystkie te prace, stanowig robotg
budowlang i wymagaja przygotowania w réznych aspektach, w tym bezpieczenstwa. Nie sposob



zatem twierdzi¢, ze doswiadczenie zdobyte przy wykonywaniu rozbudowy i nadbudowy jest
nieporownywalne z tym, ktérego nabywa si¢ podczas wykonania nowego obiektu.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy w udzielonych odpowiedziach z dnia 29.09.2020 r. Pakiet nr 1 opisat sposob
spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu okreslonych w § 9 ust. 1 pkt 3) SIWZ. Ponadto
Zamawiajacy wyjasnia, ze kazdy budynek okreslony w tiretach powinien by¢ wykonany
z kompletem infrastruktury tj. instalacjami wewngtrznymi 1 zewnetrznymi — sanitarnymi
i elektrycznymi. Zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt 3 SIWZ Zamawiajacy dopuszcza realizacje
robot okreslonych w tym przepisie w ramach tego samego zlecenia/umowy. Zamawiajacy nie
wyraza zgody na zmian¢ warunkow okreslonych w § 9 ust. 1 pkt 3) SIWZ. Prace budowlane beda
odbywaty si¢ w trakcie funkcjonowania i prowadzenia statutowej dzielnosci LPR, dlatego bardzo
wazne jest, by Wykonawca posiadat doswiadczenie w przebudowie czy rozbudowie budynkow,
ktore sg bardziej skomplikowane niz budowa nowego budynku.

Pytanie:

Dot. § 9 ust. 1 pkt 3a) i pkt 2 SIWZ; Prosimy o odstapienie od wymogu, aby opisany warunek
musiat spelnia¢ w catosci jeden z wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zaméwienia w calosci lub w przypadku gdy wykonawca polega na zdolno$ciach technicznych
1 zawodowych podmiotow trzecich na zasadach okreslonych w art. 22a Ustawy PZP, podmiot
trzeci. Zamowienia publiczne powinny by¢ otwarte na konkurencje. W S$wietle tego celu
wykluczenie mozliwosci tgczenia doswiadczenia dwoch podmiotéw celem spetnienia warunku
odnoszacego si¢ do trzech/dwoch robdot budowlanych nie znajduje uzasadnienia, w szczegolnosci
w tym konkretnym przypadku. Nawet jednak, gdyby Zamawiajacy zdecydowal sig¢
na ograniczenie sposobu spetniania warunku udziatu w postepowaniu przez konsorcja, to nie
moze on ograniczy¢ prawa wykonawcy do postugiwania si¢ potencjatem podmiotu trzeciego,
w sposob wyzej okreslony.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze. Zamawiajagcy wyjasnit sposéb spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu w udzielonych odpowiedziach w dniu 29.09.2020 r.
— Pakiet 1. Zamawiajacy zgodnie z Ustawa dopuszcza udzial Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oraz polegajacych na zdolnos$ciach technicznych lub
zawodowych innych podmiotéw i wskazat w § 9 ust. 1 pkt 3) SIWZ, ktore czgsci warunkow
udzialu w postepowaniu musi wykona¢ jeden podmiot w catosci przy uzyciu sformutowania
»W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, a takze
w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych
podmiotow na podstawie art. 22a uPzp, wykonaniem w/w robot winien wykazac¢ sie co najmniej
Jjeden z Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia lub podmiot na ktorego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych Wykonawca polega”.

Pytanie:
Dot. § 9 ust. 1 pkt 3b), § 18 ust. 2 pkt 6 SIWZ: Prosimy o ujednolicenie powierzchni uzytkowej
budynku do co najmniej 1000 m2, bez rozrézniania czy robota dotyczyta budowy czy rozbudowy/



nadbudowy budynku (zespolu budynkow). Obecny zapis powoduje nierdwno$¢ w opisie
warunku/kryterium oceny ofert i jego nieporéwnywalnos¢ i bezzasadne réznicowanie podobnych
sytuacji faktycznych.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze w obu przytoczonych przypadkach Zamawiajacy wymaga
dysponowania doswiadczeniem kierowania na stanowisku Kierownika Budowy robotami
budowlanymi obejmujgcych budowe (powierzchnia uzytkowa co najmniej 2000 m? budynku) lub
rozbudowe/nadbudowe  (powierzchnia  uzytkowa co najmniej 1000 m? czeSci
rozbudowanej/nadbudowanej) budynku uzyteczno$ci publicznej i/lub budynku zamieszkania
zbiorowego ( w rozumieniu Rozporzadzania MI). W zwigzku z czym dokonuje zmian
1) w § 18 ust. 2 pkt 6) SIWZ jak ponizej:
., 6) W kryterium nr 6 — Wykonawcy mogq otrzymac maksymalnie 10 punktow. Zamawiajgcy przyzna punkty,
jezeli Wykonawca do realizacji zamowienia na stanowisko Kierownika Budowy wyznaczy osobe, ktora posiada
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie okreslone przez Zamawiajgcego w §9 ust. 1 pkt 3 lit b) SIWZ oraz

dodatkowo moze wykazac sie doswiadczeniem w postaci.
[l kierowania 6. i wigcej robotami budowlanymi na stanowisku Kierownika Budowy obejmujgcych budowe

lub rozbudowe/nadbudowe budynku uzytecznosci publicznej i/lub budynku zamieszkania zbiorowego
(w rozumieniu definicji zawartej w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie), o powierzchni uzytkowej budynku
co najmniej 2000 m? dla kazdej 7 budowy, a w przypadku rozbudowy/nadbudowy o powierzchni uzytkowej
co najmniej 1000 m? czesci rozbudowanej/nadbudowanej — wéwczas oferta Wykonawcy otrzyma
10 punktow;

[l kierowania 4. — 5. robotami budowlanymi na stanowisku Kierownika Budowy obejmujgcych budowe Iub
rozbudowe/nadbudowe  budynku uzytecznosci publicznej i/lub budynku zamieszkania zbiorowego
(w rozumieniu definicji zawartej w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), o powierzchni uzytkowej budynku
co najmniej 2000 m? dla kazdej 7 budowy, a w przypadku rozbudowy/nadbudowy o powierzchni uzytkowej
co najmniej 1000 m? czesci rozbudowanej/nadbudowanej — wéwczas oferta Wykonawcy otrzyma
5 punktow;

[ kierowania 3. robotami budowlanymi na stanowisku Kierownika Budowy obejmujgcych budowe Iub
rozbudowe/nadbudowe budynku uzytecznosci publicznej i/lub budynku zamieszkania zbiorowego
(w rozumieniu definicji zawartej w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie), o powierzchni uzytkowej budynku
co najmniej 2000 m? dla kazdej 7 budowy, a w przypadku rozbudowy/nadbudowy o powierzchni uzytkowej
co najmniej 1000 m? czesci rozbudowanej/nadbudowanej — wéwczas oferta Wykonawcy otrzyma
0 punktow,

Punkty zostang przyznane na podstawie Wykazu osob skierowanych do realizacji zamowienia (wzor stanowi
Zatgcznik nr 7 do SIWZ) ztoZonego wraz z ofertq. W przypadku braku ww. Wykazu Zamawiajgcy nie przyzna
Wykonawcy punktow w tym kryterium, a Wykaz ten bedzie podlegal uzupetnieniu w trybie art. 26 ust. 1 lub 3
Ustawy jedynie na potwierdzenie warunku okreslonego w § 9 ust. 1 pkt 3 lit. b) SIWZ. Wykonawca zobowigzany
jest wskaza¢ doswiadczenie wyznaczonej osoby w sposob precyzyjny, zgodnie z powyiszym opisem.
W przypadku, gdy opis doswiadczenia bedzie niejednoznaczny lub niepozwalajgcy na jego oceng Zamawiajgcy

FIEEY)

przyzna ofercie Wykonawcy 0 pkt w kryterium ,, Doswiadczenie Kierownika Budowy”.

2) w § 9 ust. 1 pkt 3) lit. b SIWZ usuwajac wyrazenie ,,zespotu budynkow” jak ponizej:
,b) dysponuje lub bedzie dysponowat w trakcie realizacji zamowienia:
[l co najmniej 1 (jedng) osobq skierowang do realizacji zamowienia posiadajgcq uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,



7.
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wydane na podstawie obecnie obowiqzujgcych przepisow prawa (lub odpowiednie, wydane na podstawie
wczesniej obowiqzujgcych przepisow, wystarczajgce do realizacji przedmiotu zamowienia), ktora bedzie
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia i bedzie pelni¢ funkcje Kierownika Budowy oraz ktora
kierowala na stanowisku Kierownika Budowy realizacjqg co najmniej 3 (trzech) robdt budowlanych,
obejmujqgcych budowe Ilub rozbudowe/ nadbudowe budynku uzytecznosci publicznej i/lub budynku
zamieszkania zbiorowego (w rozumieniu definicji zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie),
0 powierzchni uzytkowej budynku co najmniej 2000 m2 dla kazdej z budowy, a w przypadku
rozbudowy/nadbudowy o  powierzchni  uzytkowej  co  najmniej 1000 m2  czesci
rozbudowanej/nadbudowanej.”

Pytanie:
Dot. § 10 ust. 5 pkt 1) SIWZ: Prosimy o poprawe lat 5 na lat 7, zgodnie z opisem warunku udziatu
W postepowaniu zawartym w § 9.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy dokonuje zmiany w § 10 ust. 5 pkt 1) SIWZ w ten sposob, ze nadaje mu nowe
brzmienie o tresci ,,wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wezes$niej niz w okresie ostatnich
7 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw,
na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczego6lnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i1 prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne
dokumenty (wzor — Zalacznik nr 6 do SIWZ)

Pytanie:

Dot. § 12 ust. 2 pkt 5 b) SIWZ; Prosimy o wyjasnienie, na czym ma polega¢ okreslenie w tresci
gwarancji lub porgczenia ,,wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja/poreczeniem”
Wskazujemy, ze w praktyce w postepowaniach o udzielenie zamowienia publicznego wymog
wskazania wierzytelnosci zabezpieczonej gwarancjg utozsamia si¢ po prostu z wymogiem
doktadnego oznaczenia przedmiotu/nazwy zamowienia. Jednakze w tym przypadku wymog
wskazania nazwy zamoOwienia zostal juz okreslony w pkt a), w zwiazku z czym pojawia si¢
wskazana watpliwo$¢ co do prawidlowego rozumienia pkt b).

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze wierzytelnoscig, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancjg lub
poreczeniem, jest oferta Wykonawcy ztozona w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego.
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Pytania dot. Wzoru umowy:

9.

10.

11.

Pytanie:

Dot. § 2 ust. 2 pkt 3 a); Prosimy o podanie terminu, kompletnej i prawidlowej dostawy i montazu
namiotu halowego, tj. nie p6znij niz w dacie podpisanie Umowy, ktdry zapewni wykonanie czgsci
1 przez Wykonawce w terminie wymaganym przez Zamawiajacego.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy udzielit odpowiedzi w tym zakresie w Pakiecie 7 pytanie 3.

Pytanie:

Dot. § 3 ust. 2; Prosimy o dodanie na koncu ustepu: ,,0 ile byly objete Przedmiotem Umowy
i mozliwe do przewidzenia:. Obecny zapis, zgodnie z ktorym Wykonawca nie bedzie mogt zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby na dzien zawarcia umowy obiektywnie nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow robot 1 innych swiadczen, moze spowodowac, ze Wykonawca
poniesie straty na poziomie aktualnie trudnym do oszacowania, prawdopodobne jest takze, ze ich
warto$§¢ moze by¢ wigksza, niz znaczna. Zapis utrudnia, zatem skalkulowanie i zloZenie oferty.
Jednoczesnie nie ma powodow, dla ktorych Wykonawca miatby zrzec si¢ prawa do
wynagrodzenia za prace, ktorych obiektywnie nie byt w stanie przewidzie¢, nawet przy
uwzglednieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej dziatalnosci.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze. § 3 ust. 2 Umowy jest zgodny z art. 632 § 1 Kodeksu
cywilnego, wyjatek od tej reguty stanowi art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.

Pytanie:

Dot. § 6 ust. 2; Prosimy o modyfikacj¢ tego postanowienia, poprzez dodanie na koncu
przedostatniego zdania nast¢pujacego zapisu: ,.chyba Zze wyzej wymienione niedoszacowanie,
pominigcie lub brak rozpoznania nie byly mozliwe do uniknigcia nawet w razie zachowania przez
Wykonawce nalezytej starannosci”. Obecny zapis, zgodnie z ktorym Wykonawca nie bg¢dzie mogh
zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby na dzien zawarcia umowy obiektywnie nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow robdt i1 innych $wiadczen, moze spowodowac,
ze Wykonawca poniesie straty na poziomie aktualnie trudnym do oszacowania, prawdopodobne
jest takze, ze ich warto§¢ moze by¢ wigksza, niz znaczna. Zapis utrudnia zatem skalkulowanie
1 ztozenie oferty. Jednocze$nie nie ma powodow, dla ktorych Wykonawca miatby zrzec si¢ prawa
do wynagrodzenia za prace, ktorych obiektywnie nie byt w stanie przewidzie¢, nawet przy
uwzglednieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej dziatalnosci.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze. § 6 ust. 2 Umowy jest zgodny z art. 632 § 1 Kodeksu
cywilnego, wyjatek od tej reguty stanowi art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.
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Pytanie:

Dot. §6 ust. 7 pkt 5.Porsmy o wykreslenie. Wykonawca wskazuje, ze uprawnienie wynikajace
z tego przepisu jest zbyt dalece idace 1 nadmiernie ucigzliwe a nieuzasadnione realnymi
potrzebami Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje,
ze Gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa Wykonawca musi przedstawi¢ i zataczy¢ do faktury
w przypadku braku zaptaty za wykonane prace podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Pytanie:

Dot. §6 ust. 11; Prosimy o wykreslenie. Niedopuszczalne sg postanowienia, ktére warunkuja
odbior przedmiotu umowy od nieistnienia jakichkolwiek wad — tymczasem z obecnego brzmienia
przedmiotowego postanowienia mozna by wywnioskowaé, ze wykonanie umowy
(a w konsekwencji — rowniez 1 rozpoczecie okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu
rekojmi i gwarancji) nastgpi dopiero z chwilg bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Zgodnie z przyjeta przez doktryng oraz sady wyktadnia, wynikajace z umowy o roboty
budowlane (o dzielo) roszczenie wykonawcy o zaplate wynagrodzenia powstaje z chwila
zrealizowania przedmiotu umowy i zgtoszenia go do odbioru, co rodzi po stronie zamawiajacego
obowigzek odebrania wykonanych robdt, a tym samym zaptaty naleznego wykonawcy
wynagrodzenia. Na gruncie umowy o roboty budowlane mozna przyja¢, ze niewykonanie
zobowigzania wchodzi w gre tylko wtedy, gdy wada jest istotna. Rowniez Sad Najwyzszy stoi na
stanowisku, iz odbiory bezusterkowe sa niedopuszczalne. W szczegdlnosci w wyroku z dnia 22
czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. akt V CSK 99/07 wskazano, Ze: , Inwestor ma obowigzek
odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy techniczne;.
Strony umowy o roboty budowlane nie moga uzalezniaé wyplaty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy od braku jakichkolwiek wusterek”. Z powyzszego wynika jednoznacznie,
7ze Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru takich robot/prac (tj. dotknigtych wadami
nieistotnymi) 1 dokonania za nie zaplaty.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze informujac jednoczesnie, ze zmienit tre$¢ § 6 ust.
11 Umowy w udzielonych odpowiedziach z dnia 29.09.2020 r. i nadal mu brzmienie ,,Ptatno$¢ za
wykonanie Etapu I zostanie zrealizowana po usunig¢ciu przez Wykonawce wszystkich Wad
Istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru wykonanych robot Etapu 7.

Pytanie:

Dot. § 6 ust. 12; Majac na uwadze powszechne sytuacje w obrocie gospodarczym,
w szczegolnosci w procesie budowlanym, polegajace na kredytowaniu inwestycji przez
wykonawcow, prosimy o wpisaniu do Wzoru umowy, iz zgody Zamawiajgcego nie wymaga cesja
wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z umowy na rzecz podmiotu finansujacego
Wykonawce, a takze na rzecz podmiotu udzielajacego gwarancji nalezytego wykonania umowy.
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Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie:

§ 9 ust. 8; § 17 ust. 2 pkt 1. Prosimy o zmian¢ postanowienia, poprzez zapisanie, ze odmowa
odbioru robdt moze nastapi¢ jedynie w przypadku istnienia Wad istotnych. Niedopuszczalne sg
postanowienia, ktore warunkuja odbior przedmiotu umowy od nieistnienia jakichkolwiek wad —
tymczasem z obecnego brzmienia przedmiotowego postanowienia mozna by wywnioskowac,
ze wykonanie umowy (a w konsekwencji — rowniez i1 rozpoczecie okresu odpowiedzialno$ci
Wykonawcy z tytulu rgkojmi i gwarancji) nastgpi dopiero z chwilg bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Zgodnie z przyjeta przez doktryne oraz sady wykladnia,
wynikajagce z umowy o roboty budowlane (o dzielo) roszczenie wykonawcy o zaptatg
wynagrodzenia powstaje z chwilg zrealizowania przedmiotu umowy 1 zgtoszenia go do odbioru,
co rodzi po stronie zamawiajgcego obowigzek odebrania wykonanych robot, a tym samym zaptaty
naleznego wykonawcy wynagrodzenia. Na gruncie umowy o roboty budowlane mozna przyjac,
ze niewykonanie zobowigzania wchodzi w gre tylko wtedy, gdy wada jest istotna. Rowniez Sad
Najwyzszy stoi na stanowisku, iz odbiory bezusterkowe sg niedopuszczalne. W szczegdlnosci
w wyroku z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. akt V CSK 99/07 wskazano,
ze: ,Inwestor ma obowigzek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem
1 zasadami wiedzy technicznej. Strony umowy o roboty budowlane nie mogg uzaleznia¢ wyplaty
wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek”. Z powyzszego wynika
jednoznacznie, ze Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru takich robot/prac
(). dotknietych wadami nieistotnymi) i dokonania za nie zaptaty.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy dokonatl zmian wspomnianych przepisow w udzielonych odpowiedziach z dnia
29.09.2020 r., § 9 ust. 8 Umowy - Pakiet nr 2 pytanie 3 oraz § 17 ust. 2 pkt 1 Umowy - Pakiet
nr 2 pytanie 5.

Pytanie:
Dot. § 11 ust. 4 pkt 28, pkt 30; Prosimy o wskazanie terminu uzgodnienia Kart Materialowych,
Projektow Warsztatowych nie dluzszego niz 7 dni.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze. Zgodnie z przytoczonym zapisem: Wykonawca ma
obowigzek przygotowania Kart Materialowych 1 wuzgadnianie wszystkich rozwigzan
materialowych w zakresie materialow rownowaznych minimum na 14 (czternascie) dni przed ich
zamoOwieniem z Projektantem 1 Zamawiajacym, zgodnie z procedurg opisang w Zalaczniku nr 5
do Umowy. To od Wykonawcy zalezy przygotowanie dokumentow odpowiednio wczesniej
celem ich uzgodnienia. Zamawiajacy dolozy wszelkiej staranno$ci, by dokona¢ uzgodnien jak
najszybciej, zalezy to jednak od stopnia skomplikowania przedmiotu uzgodnien.
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Pytanie:

Dot. § 11 ust. 5 pkt 6; Prosimy dodanie zastrzezenia: ,,O ile zdarzenia te wystapily z winy
Wykonawcy w zrealizowanym przez niego Przedmiocie Umowy 1 wykonanej Dokumentacji
Powykonawczej”.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze. Przytoczony przepis dotyczy czynnosci
i dokumentéw, za ktore odpowiada wyltacznie Wykonawca, tj. Przedmiot Umowy (zgodnie
z definicjg) oraz Dokumentacji Powykonawcze;.

Pytanie:

Dot. § 13 ust. 1, 10, 15 ; Prosimy o wskazanie, ze termin na zgloszenie przez Zamawiajacego na
sprzeciwu/zastrzezen wynosi 7 dni (zamiast proponowanych 30 i 14) od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu tych dokumentow. Terminy te sg razaco dlugie, w szczegdlnosci nieprzystajacy
do okoliczno$ci umowy, w tym w ust. 1 Zamawiajacy poshuguje si¢ terminem 30-dniowym, za$
w ust. 10 — 14 dniowym.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy dokonat zmian terminu § 13 ust. 1, 11 i 15 Umowy na 14 (czternascie) dni
w udzielonych odpowiedziach z dnia 29.09.2020 r., ujednolicajac go z § 13 ust. 10 Umowy.

Pytanie:

Dot. § 14 ust. 5; Prosimy o dodanie zastrzezenia, ze uprawnienie do zawarcia tych polis we
wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy przystuguje Zamawiajacemu dopiero po dodatkowym
jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania obowigzku w wyznaczonym terminie, nie
krotszym niz 14 dni, 1 po bezskutecznym uptywie tego terminu.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie:
Dot. § 14 ust. 12; Prosimy o wydluzenie terminu na dokonanie zmian i ponowne przestanie
dokumentacji ubezpieczeniowej, z 7 do 14 dni.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie:

Dot. § 16 ust. 4; Prosimy o modyfikacj¢ tego postanowienia, poprzez wskazanie, ze termin
na wymian¢ wszystkich elementoéw, ktore ulegly uszkodzeniu podczas prawidtowej eksploatacji,
bedzie uzasadniony technicznie i technologicznie, ale nie krétszy niz 7 dni.
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Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy dokonat zmiany § 16 ust. 4 w udzielonych odpowiedziach z dnia 29.09.2020 r.
Pakiet nr 2 pytanie 7.

Pytanie:
Dot. § 16 ust. 12; Prosimy o modyfikacj¢ tego postanowienia, poprzez wskazanie, ze termin
na usuni¢cie wady lub usterki bedzie uzasadniony technicznie i1 technologicznie, ale nie krotszy
niz 14 dni, a termin na usuni¢cie wad szczegdlnie ucigzliwych, uniemozliwiajacych prowadzenie
statutowej dzialalnosci operacyjnej w bazie, w tym awarii Urzadzen i instalacji bedzie nie krotszy
niz 3 dni.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy dokonat zmiany § 16 ust. 4 w udzielonych odpowiedziach z dnia 29.09.2020 r.
Pakiet nr 2 pytanie 7.

Pytanie:

Dot. § 16 ust. 4 1 5; Prosimy o wykreslenie. W rzeczywisto$ci zapis ten daje uprawnienie do
jednostronnej zmiany umowy oraz modyfikacje oferty, ktéra zostala wybrana, jako
najkorzystniejsza. Zamawiajacy nie precyzujac przestanek uprawniajacych go do zmiany zakresu
umowy oraz zakresu, o jaki pomniejszone moze by¢ zamowienie - narusza art. 29 ust. 1 ustawy
P.z.p., bo nie okreslit zakresu zmiany przedmiotu §wiadczenia ani okoliczno$ci, w ktorych to
miatoby nastgpi¢, tak, aby ograniczy¢ ryzyko wystepujace w tym przedmiocie po stronie
wykonawcy na etapie wyceny swojej oferty.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy nie wie czy Wykonawca przytoczyl prawidtowy paragraf Umowy, domysla sie
jednak, ze Wykonawca mial na mysli § 17 ust. 4 1 5 Umowy. Zamawiajacy informuje, iz usunat
ust. 415 § 17 Umowy w udzielonych odpowiedziach z dnia 29.09.2020 r.

Pytanie:
Dot. § 18 ust. 1; Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rewizji swojego stanowiska w zakresie
kar umownych 1 stosownego ograniczenia ich wysokos$ci 1 zakresu stosowania, w szczegdlnos$ci
poprzez:

1) bezwzgledne zastgpienie, w kazdym przypadku, stowa ,,op6znienie” (ktdre moze nie wynikac
z przyczyn lezacych Wykonawcy i ktorego pozostawienie skutkowaloby konieczno$cia
ponoszenia przez Wykonawce negatywnych konsekwencji op6znienia niekoniecznie przez
niego zawinionego) stowem ,,zwtoka” (ktora jednoznacznie wynika z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i za ktorg jednoznacznie konsekwencje powinien ponosi¢ Wykonawca).
Kary umowne moga by¢ zastrzezone wytacznie za zwtoke,

2) w pkt 1 — obnizenie kary umownej z 0,05% do 0,001%,

3) w pkt 2 — obnizenie kary umownej z 0,04% do 0,01%,

4) w pkt 3 — obnizenie kary umownej z 2% do 0,01%,

5) wpkt4i5 - obnizenie kary umownej z 0,02% do 0,001%,
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6) w pkt 6 1 7 — obnizenie kary umownej z 20% do powszechnie akceptowanego poziomu
w obrocie, tj. do 10%,

7) w pkt 8 — obnizenie kary umownej z 0,02% do 0,001%,

8) w pkt 9 — obnizenie kary umownej z 2% do 0,01%,

9) w pkt 10 — obnizenie kary umownej z 0,05% do 0,01%,

10) w pkt 11— obnizenie kary umownej z 1.000 zt do 500 zt,

11) w pkt 12 — obnizenie kary umownej z 2.000 zt do 1000 z1,

12) w pkt 13 — obnizenie kary umownej z 0,2% do 0,01%,

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze. Wysokos$¢ kar umownych zostata skalkulowana
przez Zamawiajacego na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Pytanie:
Dot. § 18 ust. 2; Wnosimy o obnizenie kary umownej z 2000 do 1000 zt.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze. Wysokos$¢ kar umownych zostata skalkulowana
przez Zamawiajacego na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Pytanie:
Dot. § 18 ust. 3; Wnosimy o obnizenie kary umownej z 3000 do 1000 zt.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze. Wysokos$¢ kar umownych zostata skalkulowana
przez Zamawiajacego na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Pytanie:
Dot. § 18 ust. 4; Wnosimy o obnizenie kary umownej z 10000 do 5000 z1.

Wykonawca wskazuje, iz postanowienia Umowy w zakresie wyzej wymienionych postanowien,
utrudniajg zlozenie oferty przez Wykonawce. Relacja kwot 1 okoliczno$ci wskazuje,
ze zastrzezone kary umowne nie spetniaja funkcji kompensacyjnej, lecz stanowia przyczynek
do nieuzasadnionego wzbogacenia si¢ Zamawiajacego. Kary w tych postanowieniach sg razaco
wygorowane. Przy tak znacznej ilosci czynnosci, ztozonosci robdt, warunkéw ich wykonywania,
koniecznosci wspotdzialania Zamawiajacego z Wykonawca, ustalenie takiego rodzaj kar
w konsekwencji moze pozbawi¢ Wykonawce znacznej czegsci naleznego wynagrodzenia, co jest
powodem, iz przedmiotowe zamdwienie traci dla niego sens ekonomiczny i moze uniemozliwiac¢
mu zlozenie oferty w przedmiotowym postepowaniu.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze. To od nalezytej staranno$ci Wykonawcy zalezy
zglaszanie podwykonawcdow i dalszych podwykonawcdéw Zamawiajagcemu. Kara umowna w tym
ustepie ma charakter mobilizujacy Wykonawce by dochowal obowigzku zgloszenia
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podwykonawcy czy dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy w mysl art. 647 §1 Kodeksu
cywilnego solidarnie odpowiada za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
1 nie zachodzi tu przyczynek do nieuzasadnionego wzbogacenia si¢ Zamawiajacego z tytutu
naliczenia tej kary umownej. Ponadto Zamawiajacy zmienil zapisy § 18 ust. 4 Umowy
w udzielonych odpowiedziach z 29.09.2020 r. ograniczajac naliczenie kary tylko do zawinionych
przez Wykonawce przypadkdéw niezgltoszenia podwykonawcey Zamawiajagcemu.

Pytanie:

Dot. § 18 ust. 6; Prosimy o modyfikacje tego postanowienia, poprzez dodanie zapisu, ze tagczna
wysoko$¢ kar umownych i odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 10% wysokosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie:
Dot. § 19 ust. 5. Wnosimy o wprowadzenie jednoznacznego zapisu, z ktérego bedzie wynikac,
ze odstgpienie od Umowy w tych przypadkach bedzie mozliwe jedynie po dokonaniu wezwania
Wykonawcy z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu do zaniechania
naruszen.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy dokonuje zmiany § 19 ust. 5 Umowy poprzez dodanie po punktach 1) — 7) tresci
,Odstapienie od Umowy wedtug zasad okreslonych powyzej nastgpuje w drodze pisemnego
o$wiadczenia zlozonego drugiej Stronie w terminie 7 (siedmiu) dni wraz z podaniem
uzasadnienia, po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen o ktorych mowa
W niniejszym ustepie wraz z wyznaczeniem dodatkowych 7 dni roboczych na ich usuniecie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1a Ustawy Zamawiajacy udziela odpowiedzi na ponize pytania:

PAKIET NR 8

1.

Pytanie:

Zgodnie z informacja pozyskana od Osobowego Zrédta Informacji, dostawea filtrow do urzadzen
zwigzanych z czynno$ciami serwisowymi technologii paliw (przegladami) w bazach LPR
w pozostatych lokalizacjach jest Zamawiajacy. Czy w zwigzku z tym Wykonawca moze zatozy¢
W wycenie, iz otrzyma od Zamawiajacego materiaty eksploatacyjne w postaci filtréw do
czynnosci serwisowych urzadzen technologii paliw objetych niniejszym przetargiem, w czasie
trwania gwarancji?

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca w ramach realizacji umowy ma dostarczy¢ agregat
paliwowy z wbudowanymi filtrami paliwowymi, w komplecie z wkladami. Wklady te maja
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posiada¢ termin eksploatacji wynoszacy 3 lata. Po uptywie tego czasu to Zamawiajacy dokona
zakupu wktadow oraz ich wymiany.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie zadania 2 nie wystepuje dostawa i montaz o$wietlenia
nawigacyjnego, a tylko dostawa 1 montaz dwoch lamp o$wietlenia przeszkodowego 48V oraz
trzech naswietlaczy dla o$wietlenia tymczasowych TLOF 11 TLOF 2.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, ze zaznaczone w zadaniu 2 na rysunku ,WA NT PB IT PZT 01~
oprawy oswietlenia nawigacyjnego (przy krawedzi drogi kotowania, w poblizu TLOF 1 — 2 szt.
1w poblizu TLOF 2 — szt.) s3 istniejagcymi oprawami krawedzi drogi kolowania i wykonawca nie
ma wycenia¢ ich dostawy, demontazu czy jakichkolwiek innych prac z nimi zwigzanymi.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie:

W Zadaniu 1, na schemacie blokowym, rysunek ,WAW PW IE HEMS SCH 40~
przedstawione s3 opawy zaglebione TLOF 1 — 4 szt. i TLOF 2 rezerwa — 8 szt. Prosimy
o potwierdzenie, ze Generalny Wykonawca ma przewidzie¢ dostawe i montaz 4 szt. Swiatel
zaglebionych na TLOF 1 natomiast oprawy na TLOF 2 nie s3 w zakresie realizacji zadania
1 wykonawca ma ich nie wycenia¢ (a tylko system zasilania i sterowania ma by¢ przygotowany
do ich przysztosciowego podiaczenia).

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, ze w zadaniu 1 w zakresie naziemnych opraw o$wietlenia
nawigacyjnego nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ 7 opraw naziemnych podejscia do ladowania,
17 opraw naziemnych FATO, 6 opraw naziemnych punktu celowania oraz po cztery oprawy
naziemne krawedzi drogi kotowania na DK 1 1 DK2.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, Zze Generalny Wykonawca nie ma dostarczy¢ nowej latarni
identyfikacyjnej ladowiska, a w zakresie zadania 1 ma podiaczy¢ istniejaca latarni¢ do
realizowanego nowego ukladu zasilania i sterownia.



10.

11.

12.

19

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach obu zadan Generalny Wykonawca nie ma dostarczy¢
1 zamontowac jednostki HAPI lub systemu SAGA (lub réwnowaznego).

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, ze pozycje oznaczone w przedmiarze jako ,,DOSTAWA
INWESTORSKA” sg w zakresie Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie:
Prosimy o wskazanie jednoznacznych wytycznych wymiarow dla okna O4, wymiary w tabeli nie
pokrywaja si¢ ze schematem okna.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze wymiary wynosza So = 1060 x Ho = 700 [mm)].

Pytanie:
Prosimy o wskazanie lokalizacji dla okna O4 na parterze budynku SOT.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia lokalizacje¢: w $cianie w osi 14, pomiedzy osiami [ 1 L (2 szt.).

Pytanie:
Prosimy o wskazanie kolorow RAL dla stolarki aluminiowe;.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze jest to kolor RAL 7046.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie okna, bez wyjatku, powinny posiada¢ zarowno parametry
akustyczne 47dB jak i1 parametry antywlamaniowe, w przypadku odstepstw prosimy o ich
wskazanie.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy potwierdza powyzsze.
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Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie parametru otwieralnosci uchylnej dla okien o parametrach pozarowych
EI30.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie:
Prosimy o wskazanie lokalizacji konstrukcji stalowej znajdujacej si¢ na rysunkach od
WAW_PW _K SOT SZ 700 do WAW_PW_K SOT _SZ 707.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze lokalizacja konstrukcji stalowej znajduje si¢ na rysunku
WAW PW K SOT _RZ 02.

PAKIET NR 9

1.

Pytanie:

Istniejgcy hangar nr 5 (przy projektowanym budynku HEMS).

Prosz¢ okreslenie powierzchni na jakiej ma by¢ wymieniona posadzka. Prosz¢ o wskazanie
technologii wykonania posadzki.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze powierzchnia posadzki oznaczona zostala na rysunku
WAW_ PW AR HEMS RZ 01 jako: "posadzka istn.". Zamawiajagcy w legendzie okreslit
posadzke, jaka nalezy zostawi¢, w zwigzku z czym posadzka do wymiany to réznica wielko$ci
posadzki istniejacej 1 posadzki do zostawienia. Technologia wykonania okreslona zostata w opisie
technicznym.

Pytanie:

Pytania do automatycznych regatow wysokiego sktadowania:

Prosz¢ o wskazanie maksymalnego obcigzenia na potke?

Czy nalezy przewidzie¢ okna dostepu z dwodch stron czy z jednej strony?

Prosze o wskazanie maksymalnej wysokos$ci towarow lub ilos¢ potek w urzadzeniu?
Czy ma by¢ uwzgledniony komputerowy system zarzadzania?

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy wyjasnia:

- przewidziano obcigzenie ok. 250 kg na potke,

- okna dostepu z jednej strony,

- orientacyjna liczba polek 35,

- ma by¢ uwzgledniony komputerowy system zarzadzania.
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Wykonawca wystawi oddzielne faktury na wskazane przez Zamawiajacego Wyposazenie.

W IPU §6 dodaje si¢ ust. 14 w brzmieniu:

»14. Wykonawca wystawi oddzielne faktury na wydatki kwalifikowane 1 niekwalifikowane,
ktorych mowa odpowiednio w §1 ust. 38 1 39 oraz odrebne na wskazane przez Zamawiajacego
Wyposazenie 1 montaz tablic, o ktorych mowa w §11 ust. 7 pkt 27).”

Pytanie:

Pytania do regatéw wysokiego sktadowania:

Prosz¢ o okreslenie maksymalnych wysokosci sktadowanych towaréw oraz maksymalnych
cigzarow.

Prosze¢ o okreslenie wymiarow potek regatow (dtugosc, gtebokos¢)?

Prosz¢ o potwierdzenie, ze ‘x5’ oznacza ilo§¢ poziomow.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia:
1. Regaty paletowe z mozliwos$cia regulacji wysokosci:
— przewidziane na silniki 1 komponenty,
— waga silnika max 200 , wysoko$¢ 1200 mm,
— w zalezno$ci od doboru systemu skladowania, przewiduje si¢ 3 silniki na potke czyli
obcigzenie ok 600 kg,
— liczba pozioméw 0-7,
—  wysoko$¢ ok 7500mm.
2. Regaty wspornikowe:
— obcigzenie na jeden wspornik 500kg,
— 1ilo$¢ poziomow 0-4,
—  wysoko$¢ ok 7500mm.
3. Regaly paletowe z mozliwoscig regulacji wysokosci:
— przewidziane na przektadnie i komponenty,
— waga silnika max 250 , wysoko$¢ 1500 mm,
— obcigzenie na potke ok 300 kg,
— liczba pozioméw 0-3,
—  wysoko$¢ ok 7500mm.
4. Regaly 3m wysokosci
— obcigzenie do 100-150 kg na potke,
— 5 poziomow.
Wykonawca wystawi oddzielne faktury na wskazane przez Zamawiajacego Wyposazenie.
W IPU §6 dodaje si¢ ust. 14 w brzmieniu:
,»14. Wykonawca wystawi oddzielne faktury na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane,
o ktorych mowa odpowiednio w §1 ust. 38 1 39 oraz odrebne na wskazane przez Zamawiajacego
Wyposazenie 1 montaz tablic, o ktorych mowa w §11 ust. 7 pkt 27).”
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4. Pytanie:
Prosz¢ o udostepnienie Architektury dla obiektow Wiata Smietnikowa oraz Wiata pod agregat
pradotworczy?
Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze architektury dla wiaty $mietnikowej 1 wiaty pod agregat
pradotwoérczych znajduja si¢ we wcezesniej udostepnionych dokumentach Opisu przedmiotu
zamowienia (TOM I, Projekt zagospodarowania Terenu).

5. Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, ze podkonstrukcja pod napis nad hangarem ‘LOTNICZE
POGOTOWIE RATUNKOWE’ powinna by¢ wykonana jako rozwigzanie indywidualne zgodnie
wytycznymi dostawcy napisu?
Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze montaz napisOw ma by¢ wykonany zgodnie z rysunkiem
WAW PW AR SCH 74.11 WAW_PW_AR SCH 74.22.

6. Pytanie:
Pytania do masztu antenowego:
Prosze potwierdzi¢, ze liny odciggowe majg by¢ ze splotem ‘1x19°?
Czy wozek do systemu asekuracji nalezy przewidzie¢ w ofercie?
Jaka powinna by¢ intensywnos¢ o$wietlenia przeszkodowego masztu antenowego?
Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze konstrukcja masztu antenowego ma by¢ wykonana zgodnie
z projektem warsztatowym. Intensywnos$¢ o$wietlenia przeszkodowego masztu antenowego musi
by¢ zgodna z wytycznymi producenta o$§wietlenia lotniskowego.

7. Pytanie:
Prosze o potwierdzenie, ze wyposazenie z opisem ‘dostawa inwestorska’ jest poza zakresem
wyceny.
Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy potwierdza, ze wyposazenie okreslone jako ,,dostawa inwestorska” nie podlega
wycenie przez Wykonawce.

PAKIET NR 10

1. Pytanie:

Czy kabina lakiernicza powinna zosta¢ wyposazona w klapy recyrkulacji obiegi otwarte,
zamkniete?
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Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy potwierdza, ze kabina lakiernicza musi zosta¢ wyposazona w klapy recyrkulacji
obiegi otwarte, zamkni¢te (z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne m.in. temperature
zewngtrzng powietrza).

Pytanie:
Czy kabina lakiernicza powinna zosta¢ wyposazona w rekuperacj¢?

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy potwierdza, ze kabina lakiernicza musi zosta¢ wyposazona w rekuperacje.

Pytanie:
Czy kabina lakiernicza powinna zosta¢ wyposazona w dodatkowe filtry weglowe na wylotach
w szufladach filtry w ,,kostkach " czy tylko w kasetach w boxie ?

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy potwierdza, ze kabina lakiernicza musi by¢ wyposazona w dodatkowe filtry
weglowe na wylotach, natomiast miejsce ich umieszczenia zalezy od producenta/dostawcy kabiny
lakierniczej.

Pytanie:
Czy kabina lakiernicza ma by¢ ogrzewana olejowo, gazowo czy elektrycznie?

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze kabina lakiernicza ma by¢ ogrzewana gazowo.

Pytanie:
Czy kabina lakiernicza powinna zosta¢ wyposazona w dodatkowe promienniki podczerwieni?

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy potwierdza, ze kabina lakiernicza ma by¢ wyposazona w dodatkowe promienniki
podczerwieni, pozwoli to ograniczy¢ ogrzewanie catej kabiny podczas malowania matych
elementow.

Pytanie:
Czy kabina lakiernicza powinna zosta¢ wyposazona w dysze ?

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy nie rozumie jakie dysze ma na mysli Wykonawca.

Pytanie:
Czy kabina ma by¢ wykonana w EX oraz czy maja by¢ zastosowane wentylatory EX czy
normalne, na paskach czy bezposrednie?
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Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze kabina lakiernicza ma by¢ wykonana w standardzie EX
z wentylatorami bezpos$rednimi.

Pytanie:
Czy kabina lakiernicza powinna zosta¢ wyposazona w tylko gérne os§wietlenie?

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze kabina lakiernicza powinna by¢ wyposazona w o$wietlenie gérne
i boczne.

Pytanie:
Czy kabina powinna by¢ wykonana cala ze stali czarnej malowanej, czy galwanizowanej?

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze kabina lakiernicza ma by¢ wykonana ze stali galwanizowane;.

Pytanie:
Czy podloga powinna by¢ tylko cze¢§ciowo okratowana?

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze podtoga kabiny lakierniczej ma by¢ cata okratowana.

Pytanie:
Czy nalezy zatozy¢ izolacje¢ termiczng $cian lakierni, jesli tak to przy uzyciu jakich materiatoéw?

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze dokumentacja projektowa w czgsci dotyczacej budowy hali dla kabiny
lakierniczej okresla doktadnie sposob ocieplenia 1 ogrzewania hali. Jesli zatem komora bedzie
stala w ocieplonym budynku nie bedzie to konieczne.

Pytanie:
Jezeli dysponuja Panstwo pelniejsza specyfikacja kabiny lakierniczej to prosimy o jej
przekazanie.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy nie posiada takiej specyfikacji.

Pytanie:

Prosimy o wskazanie projektu konstrukcji, dotyczacego podstawy pod wskaznik wiatru,
wykonanej z HEA120, o ktorym mowa na rysunku

nr WAW_PW_AR SCH 71 SCHEMAT WSKAZNIKA WIATRU.
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Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze projekt podkonstrukcji wskaznika kierunku wiatru jest wpisany w liste
projektow warsztatowych.

Pytanie:
Prosimy o detal paneli dachowych doswietlajacych hangar nr 4 SOT.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy wyjasnia, ze projekt wymiany poszycia hangaru nr 4 i lakierni z ptyt warstwowych
jest wpisany na liste projektéw warsztatowych. Detal paneli doswietlajacych zalezny jest od
doboru producenta ptyt warstwowych i powinien by¢ z nim kompatybilny.

Pytanie:
Prosimy o doktadne wytyczne odno$nie blachy ryflowanej w budynku SOT.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy podaje parametry techniczne:

blacha ryflowana podestowa (lezkowa)

atest hutniczy: DIN50049/3.1B lub DIN50049/2.2
gorgcowalcowana (DIN17440)

powierzchnia matowa

grubo$¢: min. 3 mm

arkusz: 1000x3000 mm

Pytanie:
Prosimy o podanie powierzchni czynnej klap oddymiajacych.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy podaje powierzchnie¢ czynng klapy oddymiajacej o wymiarach normalnych
100x120 cm — 0,85 m?.

PAKIET NR 11

1.

Pytanie:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986) zwracam si¢ z prosba o wyjasnienie watpliwosci 1 udzielenie odpowiedzi na
nastgpujace pytania:

- prosz¢ o zamieszczenie schematoéw zlacz kablowych: ZKP-BOS, ZKP-CENTR., ZKP-HEMS,
ZKP-SOT, ZKP-WNK wyszczegbdlnionych w przedmiarze robét elektrycznych zewngtrznych.

Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy wyjasnia, ze wnioskowane schematy znajdujg si¢ w Opisie przedmiotu zamdwienia
na rysunku oznaczonym WAW_ PW _IE SCH 57.



26

Zamawiajacy wskazuje, ze przedmiary robot stanowia dla Wykonawcy jedynie materiat pomocniczy
w okresleniu wartosci robot. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wtasnych obmiarow robot
oraz dokladnego =zapoznania si¢ z Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowg 1 Materialami
Przetargowymi.

WNIOSKI WYKONAWCOW

1. Whniosek:
W zwiazku ze zlozonoscig projektowanej Inwestycji, zwracamy si¢ z prosba o wydluzenie
terminu zadawania pytan oraz terminu sktadania ofert dla przetargu:
Wnosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 23.10.2020 r.

Odpowiedz:

W zwiazku z udzielonymi odpowiedziami na pytania i zmianami SIWZ Zamawiajacy przedtuza
termin sktadania ofert do dnia 26.10.2020 r. Art. 38 Ustawy okresla prawa Wykonawcy w zakresie
zwracania si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

2. Wnhniosek:
Zwracamy si¢ z prosba o przesunigcie terminu sktadania ofert do dnia 30.10.2020 roku. Umozliwi
nam to doktadne zapoznanie si¢ z dokumentacjg przetargowg oraz rzetelne przygotowanie oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

3. Wniosek:
W nawigzaniu do postgpowania nr ZP/4/V/2020 niniejszym wnosimy o przesuni¢cie terminu
sktadania ofert na dzien 30.10.2020.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

W zwiazku z powyzszymi odpowiedziami i zmianami SIWZ Zamawiajacy przedluza termin
skladania ofert i termin na wniesienie wadium do 26.10.2020 r. godz. 12:30. Otwarcie ofert
nastapi 26.10.2020 r. godz. 13:00.

Zamawiajacy informuje, Ze wyjasnienia i zmiany tresci SIWZ sa integralna czescia SIWZ
dla przedmiotowego postepowania i sa wiazace dla wszystkich Wykonawcow.

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Galgzkowski

Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

/dokument podpisany elektronicznie/

Sporzadzit: Karolina Biela - WP.I
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