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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: Swiadczenie ustugi dostepu IP VPN oraz do sieci Internet
(nr zapytania 361/ZP/2021)

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiajacy, informuje, iz wptynely pytania od Wykonawcow, na ktore
Zamawiajacy udziela nastepujacych odpowiedzi:

1. Pytanie:
W odniesieniu do terminu rozpoczecia $swiadczenia ustugi (15.03.2021 r.) wskazujemy, ze 13 dni
kalendarzowych przy zatozeniu podpisania umowy w dniu otwarcia ofert, to za krotki okres do
poprawnej realizacji nowych taczy. Tak krotki termin preferuje dotychczasowego operatora lub
operatorow ktorzy wczesniej wybudowali zasoby transmisyjne do wskazanych lokalizacji. Czy
mozliwe jest przesunigcie terminu rozpoczecia S$wiadczenia ushugi?
Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy nie przewiduje przesunigcia terminu rozpoczecia §wiadczenia ustugi.

2. Pytanie:

W przedmiocie zamowienia wskazana jest pozycja nr 20. Tabela ma jedynie 19 lokalizacji. Prosimy o
weryfikacje czy wszystkie lokalizacje zostaty poprawnie ujgte w OPZ.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy potwierdza, ze wymaga $wiadczenia ustugi w 19 lokalizacjach zgodnie z tabels.
Jednoczesnie Zamawiajacy zmienia brzmienie opisu w czeéci II. Przedmiot Zamoéwienia na
nastgpujacy: ,,W ramach $§wiadczonej Ustugi, Wykonawca zapewni tacza oraz realizacjg ustugi IP VPN
(zgodnie z RFC4364) dla Lokalizacji z poz. 1-19 wskazanych w pkt V OPZ. Dodatkowo dla Lokalizacji
z poz. 19 (tozsamej z Lokalizacja z poz. 8), Wykonawca zapewni tacze umozliwiajace tranzyt ruchu IP

(RFC 973, RFC 791).”.

3. Pytanie:
Wykonawca wnosi o wydtuzenie okresu uruchomienia ustugi, poprzez przyjecie, ze wykonawca,

ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza w postgpowaniu, dysponowac bedzie 60 dniami na
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uruchomienie ushlug w kazdej lokalizacji. Wykonawca wskazuje przy tym, ze w przypadku
postugiwania si¢ przez Zamawiajacego datg sztywng (datg dzienng), konieczne jest przedstawienie
mechanizmu uelastyczniajacego termin wdrozenia ustugi, np. w kontekscie ewentualnego wydhuzenia
postepowania lub pozniejszej niz zaktadana — daty zawarcia umowy. Wykonawca wskazuje przy tym,
ze ustuga objeta przedmiotem zamowienia musi zosta¢ wdrozona w licznych i rozsianych na terytorium
kraju lokalizacjach, w konsekwencji czego, przy bardzo kroétkich terminach wdrozenia, w wyjatkowo
uprzywilejowanej pozycji znajduje si¢ wykonawca obecnie $wiadczacy uslugi na rzecz
Zamawiajacego. Stosownie do tresci dokumentacji zapytania ofertowego, Zamawiajacy przyjat termin
uruchomienia poszczegdInych ustug do dnia 15 marca 2021 r., co oznacza, ze wykonawca dysponowat
bedzie bardzo krétkim okres na realizacje wszystkich czynnosci przygotowawczych. Podkreslenia
wymaga przy tym fakt, iz budowa taczy telekomunikacyjnych, wzglednie pozyskiwanie z zasobow
innych operatoréw telekomunikacyjnych jest procesem czasochlonnym i wiaze si¢ z podjgciem przez
wykwalifikowanych pracownikéw wykonawcy szeregu dzialan oraz uzgodnien. W ocenie Wykonawcy
wyznaczenie zbyt krotkiego terminu rozpoczgcia realizacji przedmiotu zaméwienia powoduje, iz jeden
z potencjalnych wykonawcoéw zostal postawiony przez Zamawiajagcego w nadzwyczaj
uprzywilejowanej pozycji, co w jaskrawy i ewidentny sposob narusza zasady uczciwej konkurencji.
Szczegoblnie korzystna pozycja jednego z potencjalnych wykonawcoéw moze wynikaé z tego, iz
$wiadczy on obecnie na rzecz Zamawiajacego ustugi podobne badz identyczne z ustugami objetymi
niniejszym postepowaniem, a takze dysponuje wlasng infrastruktura techniczng we wskazanej przez
Zamawiajacego lokalizacji. Zatem jedynie dla tego wykonawcy ustalony przez Zamawiajacego termin
realizacji przedmiotu zamowienia nie stanowi bariery uniemozliwiajgcej ztozenie oferty w niniejszym
postgpowaniu. W tym miejscu nalezy wskaza¢, iz przedmiotu zamowienia nie mozna opisywaé w
sposob, ktory moéglby utrudnia¢ uczciwg konkurencje. Niedozwolony jest taki opis przedmiotu
zamoOwienia, ktéry bez dostatecznego uzasadnienia uniemozliwialby zlozenie oferty wykonawcy, badz
grupie wykonawcow lub uniemozliwil wykonawcom mogacym ztozy¢ oferte konkurowanie na takich
samych zasadach. Przyja¢ zatem nalezy, ze uruchomienie ustugi w terminie do 15 marca 2021 r. —
oznacza termin razaco krotki i niewystarczajacym do realizacji zamowienia przez kazdego
Wykonawce, za wyjatkiem operatora ktory obecnie $wiadczy uslugi dla Zamawiajacego. Na
potwierdzenie powyzszego Wykonawca podnosi, iz Krajowa Izba Odwolawcza rozpatrujac
analogiczny stan faktyczny w wyroku z dnia 22 lipca 2009r. (sygn. akt KIO 874/09) orzekta, iz termin
15 dni na rozpoczecie $wiadczenia ushugi telekomunikacyjnej jest terminem zbyt krotkim i
naruszajagcym zasad¢ rownego traktowania wykonawcow 1 uczciwej konkurencji. Powyzsze
stanowisko potwierdzone zostalo takze przez Krajowg Izbg¢ Odwotawcza w wyroku z dnia 25 czerwca
2010 r. (sygn. akt: KIO/UZP 1123/10), w ktorym sktad orzekajacy Izby stwierdzil, ze przewidzenie
zbyt krotkiego, a w dodatku nieokreslonego okresu przeznaczonego na przygotowanie wykonawcy do

rozpoczgcia spetniania $wiadczenia, gdy konieczne jest dosy¢ skomplikowane przygotowanie
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wykonawcy do spetniania §wiadczenia, nie moze by¢ uznane jako wlasciwe stosowanie art. 29 ust. 1 i
ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Majac na uwadze powyzsze, Wykonawca wnosi jak na
wstepie.

Odpowiedz na pytanie:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 1. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie ushlugi, ktora bedzie
Swiadczona za pomocg dedykowanego tacza GSM, ktore w przypadku wigkszosci operatorow nie

wymaga pozyskiwania zasobow od innych operatoréw lub czasochtonnej budowy nowych taczy.

4. Pytanie:
Wykonawca wnosi o wskazanie gornego limitu kar umownych, np. do wysoko$ci ktore moga by¢
naliczone na wykonawce w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowej umowy?
Odpowiedz na pytanie:
Zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 pkt 4 Wzoru umowy suma kar umownych nie moze przekroczy¢

20% wartoS$ci brutto umowy.

5. Pytanie:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nieodplatnie udostgpni Wykonawcy
powierzchnie niezbedne do posadowienia urzadzen zwigzanych z wykonywaniem umowy?
Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy potwierdza, ze jezeli do $wiadczenia ustugi niezbedne bedzie posadowienie urzadzen to

nieodptatnie udostepni Wykonawcy niezbedne powierzchnie do ich posadowienia.

6. Pytanie:

W kontekscie regulacji zawartej w § 5 projektu Umowy, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za normalne skutki wdrozenia ustugi w lokalizacjach
zamawiajgcego?

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za normalne skutki zwigzane
z instalacja ustugi. Jednakze, jezeli instalacja ustugi bedzie si¢ wigzata z pracami instalacyjnymi, ktore
wymagajg ingerencji w struktur¢ budynku lub istniejacych instalacji, to Wykonawca w przypadku
powstania uszkodzen budynku, instalacji lub wyposazenia jest zobowigzany do ich niezwlocznego
naprawienia oraz odtworzenia stanu przed instalacjg na wlasny koszt w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. Jezeli to nie nastgpi Zamawiajacy, po wezwaniu Wykonawcy, ma prawo do usunigcia

tych uszkodzen na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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7. Pytanie:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w zakresie nieuregulowanym w projekcie umowy,
zastosowanie beda mialy postanowienia regulaminu $wiadczenia ustug telekomunikacyjnych
wykonawcy wiasciwy ze wzgledu na przedmiot zamowienia?
Odpowiedz na pytanie:
Zamawiajacy potwierdza, ze w zakresie nieuregulowanym w umowie, zastosowanie beda miaty

postanowienia regulaminu §wiadczenia ustug Wykonawcy.

Z powazaniem
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Galgzkowski

Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
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