Zatacznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej, dokonanie skutecznych zgtoszen robét budowlanych i budowy
obiektéow nie wymagajacych pozwolen na budowe, uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe oraz uzyskanie innych niezbednych opinii, uzgodnien,
pozwolen, dokumentéw wymaganych przepisami szczegélnymi oraz decyzji
zwigzanych z procesem inwestycyjnym przygotowania dokumentacji i uzyskiwania
pozwolenia na budowe i zgtoszenia budowy dla inwestycji pn.: ,,Budowa bazy
Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS w Bydgoszczy / Osielsku
wraz z budowga niezbednej infrastruktury technicznej”. Zadanie wspélfinansowane
jest ze srodkéw UE — Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,
projekt pn. ,,Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego — etap 2”.

Kod CPV: 71000000-8, 71200000-0, 71210000-3, 71220000-6, 71221000-3, 71222000-0,
71240000-2, 71242000-6, 71245000-7, 71246000-4, 71300000-1, 71318000-0,
71310000-4, 71312000-8, 71320000-7, 71321000-4, 71321400-8, 71323100-9,
71325000-2, 71326000-9, 71327000-6, 71330000-0, 71400000-2, 71410000-5,
71420000-8, 71530000-2.

1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWA

W sklad dokumentacji projektowo-kosztorysowej wchodza: projekty budowlane,
projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét, a takze elementy sktadowe ww. projektow
np. badania geotechniczne, opinie geologiczno-inzynierskie, uzgodnienia
w zespole uzgodnien dokumentacji (ZUD) itp.

2. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA
2.1 Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy bazy
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2.1.1. wykonanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej budowy  bazy
Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS w Bydgoszczy
/ Osielsku wraz z budowg niezbednej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej
na dzialtce nr 406/3 obreb Zotedowo, na podstawie propozycji
zagospodarowania terenu — zatgcznik nr 1.10**
2.1.2. Projekt nowej bazy obejmuje nastepujgce zadania:
e budowe budynku operacyjno-socjalnego z hangarem;
= budowe ptyty przedhangarowej i miejsc postojowych smigtowca - TLOF;
= budowe platformy, rampy i torowiska pod przesuwnice dla $migtowca
(w koordynacji z dostawcg przesuwnicy);
= budowe strefy koncowego podejscia i startu Smigtowca — FATO,;
= budowe stacji paliw z podziemnym zbiornikiem na paliwo lotnicze, punktem
zalewowym, dystrybutorem i urzadzeniem do odczytywania kart dostepu do
dystrybutora paliw;
= budowe zjazdu, drog dojazdowych, ciggéw pieszych, parkingow;

1 *przykiadowe zagospodarowanie terenu jest koncepcjg rozmieszczenia obiektdw na terenie dziatki, nie zwalnia to
Wykonawcy z weryfikacji planu zagospodarowania dziatki, opisu technicznego, projektu koncepcyjnego i dostosowania ich do
przepisow prawa, warunkow lokalnych, wymaganych opinii, dokonania uzgodnien itp.



= budowe ogrodzenia typu lotniczego z bramg wjazdowsg i furtkg umozliwiajgca

wjazd/wejscie na teren bazy przy pomocy kart kontroli dostepu lub zamka

cyfrowego;

budowe przytgcza wodociggowego;

budowe zbiornika bezodptywowego o poj. do 10 m3;

budowe przytgcza elektroenergetycznego;

budowe kanalizacji teletechnicznej na terenie bazy HEMS,;

budowe masztu antenowego oraz montaz anteny do fgcznosci radiowej

(VHF) wraz z podigczeniem;

= montaz wiatrowskazu

= ewentualne przektadki sieci i instalacji kolidujgcych z planowang zabudowa,
w tym ewentualna przebudowa instalacji drenazowej;

= budowe instalacji pompy ciepta z gruntowym wymiennikiem pionowym lub
poziomym,;

e posadowienie wolno stojgcego agregatu pragdotworczego o mocy do 45 kW
w zabudowie kontenerowej z obudowg typu pergola wraz z projektem zieleni
na pergoli;

¢ budowe smietnika z segregacjg odpaddw z obudowg typu pergola, z czescig
dostosowang do czasowego przechowywania odstojéw paliwa lotniczego;

¢ budowe ogrodka meteorologicznego;

= ewentualne opracowanie projektu roboét geologicznych, zgodnie z ustawg
Prawo Geologiczne i Gornicze lub wykonania i zatwierdzenia w Okregowym
Urzedzie Gorniczym planu ruchu zaktadu gérniczego;

= wycinke drzew, poprzedzong inwentaryzacjg i uzyskaniem wiasciwych
pozwolen.

= niwelacje dziafki.

= opracowanie dokumentacji lotniska uzytku wytgcznego dla $migtowcow, wraz
z nabyciem autorskich praw majgtkowych do przedmiotowego projektu,
niezbednej do uzyskania zezwolenia udzielonego przez Prezesa Urzedu
Lotnictwa Cywilnego na zatozenie lotniska, zgodnie z art. 55 ustawy Prawo
lotnicze.

= zlozenie w imieniu Zamawiajgcego wniosku o wpis lotniska uzytku
wytgcznego dla Smigtowcow do rejestru lotnisk prowadzonego przez Prezesa
Urzedu Lotnictwa Cywilnego zgodnie z art. 59 ustawy Prawo lotnicze.

= uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wpisu lotniska do rejestru lotnisk.

3. OBOWIAZKI WYKONAWCY

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Wykonawca zobowigzany jest dozachowania przy wykonaniu przedmiotu
zamowienia nalezytej starannosci z uwzglednieniem wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcych przepiséw prawa.

Zamawiajgcy jako podstawe do projektowania udostepni, w celach
informacyjnych, projekt koncepcyjny bazy HEMS, (w formacie .pdf) zawierajgcy
rzuty, przekroje oraz wizualizacje.

Wykonaweca, na wtasny koszt, zleci aktualizacje mapy do celéw projektowych lub
zwiekszy zakres mapy, np. ze wzgledu na przebieg tras przytgczy, jezeli bedzie
taka koniecznosc.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystgpi do witasciwego organu
administracji publicznej o zgode na wylgczenie gruntu przeznaczonego pod
inwestycje z produkcji rolnej na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
projektu zagospodarowania terenu dla bazy HEMS w Bydgoszczy / Osielsku,
jezeli bedzie to konieczne. Uzyskanie decyzji w przedmiotowej sprawie powinno
nastgpi¢ przed uzyskaniem pozwolenia na budowe. Jednorazowg optate z tytutu
wytgczenia gruntu z produkcji oraz optaty roczne z tytutu uzytkowania na cele
nierolnicze gruntéw wytgczonych z produkcji ponosi Zamawiajgcy.



3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

Na kazdym etapie przygotowania projektu nalezy uwzglednia¢ uwagi i zmiany,
ktére zostang przekazane przez Zamawiajgcego.

Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi byé zgodna
z obowigzujgcymi przepisami prawa aktualnymi na dzien jej przekazania
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze Wykonawca przy projektowaniu uwzgledni
wymagania izolacyjnosci cieplnej obowigzujgce od 1 stycznia 2021 roku.
Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi uwzgledniaC zapisy
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, ktére sg zatgcznikami do opisu przedmiotu
zamowienia.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa projektowa powinna by¢ wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, kiéremu ma stuzyé, tj. realizacji
inwestycji pn. ,Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego HEMS
w Bydgoszczy / Osielsku wraz z budowg niezbednej infrastruktury techniczne;j”.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu
zamowienia w postepowaniach przetargowych prowadzonych zgodnie z ustawg
Prawo zamodwien publicznych.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna okresla¢ technologie,
specyfikacje robdét, materialy, maszyny i urzadzenia w sposéb nie utrudniajgcy
uczciwej konkurenciji.

Projekt musi by¢ skoordynowany miedzybranzowo. Na kazdym etapie
przygotowywania dokumentacji projektowej, wszyscy projektanci
i weryfikatorzy, biorgcy udziat w projektowaniu potwierdzg podpisem, ze projekt
zostat miedzybranzowo skoordynowany. Podpisang przez projektantéw tabele
koordynacyjng nalezy umiesci¢ na projekcie zagospodarowania dziatki i na rzucie
parteru (rzutu podstawowego) projektu architektury.

Dokumentacja powinna zawiera¢ czytelne, w formie kolorowego schematu
graficznego podziat budynkéw na strefy pozarowe (rzuty i co najmniegj
2 przekroje).

Dokumentacja projektowa powinna by¢ przejrzysta, logiczna oraz graficznie ze
sobg spojna.

Wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie moze
nastgpi¢ tylko w wyjatkowej sytuacji, gdy przedmiotu zamdwienia nie mozna
opisa¢ za pomocag dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu
muszg towarzyszyé wyrazy ,lub rownowazny”’. Nalezy wdwczas okresli¢
parametry graniczne (brzegowe) na podstawie, ktérych mozna bedzie stwierdzi¢
rownowaznos¢ zaoferowanych rozwigzan, technologii, maszyn, urzgdzen
i wyposazenia.

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonaniu przedmiotu zamoéwienia
do zastosowania takich rozwigzan konstrukcyjnych, materiatowych,
technologicznych, ktére majg na celu minimalizacje kosztéw budowy oraz
utrzymania obiektéw, bez obnizania jakosci obiektow. Wykonawca zaproponuje
alternatywnie tansze rozwigzania technologiczno materiatowe w stosunku do
rozwigzan zaproponowanych w projekcie koncepcyjnym. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich rozwigzan projektowych, ktére nie
spowodujg przekroczenia zatozonego przez Zamawiajgcego budzetu realizacji
inwestycji — szacowanego na 7 500 000 PLN brutto.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wstepnego budzetu inwestycji
na podstawie wstepnych prac i rozwigzan projektowych oraz do monitorowania
i informowania na biezgco Zamawiajgcego o budzecie inwestycji, a zwtaszcza o
przyjetych rozwigzaniach, ktére niosg ze sobg ryzyko wysokiej ceny. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany wyjasni¢ Zamawiajgcemu, dlaczego
przyjat takie rozwigzanie (jakosc¢, koszt eksploataciji).

Propozycja zagospodarowania terenu oraz projekt koncepcyjny bazy
Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS oparty jest na analizie
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potrzeb Zamawiajgcego i zostat uszczegoOtowiony o doswiadczenia
z uzytkowania obiektéw juz zrealizowanych. Wykonawca zobowigzany jest do
dostosowania projektu koncepcyjnego do warunkoéw lokalnych, w tym wymagan
wynikajgcych ze specyfiki funkcjonowania lotniska (Sciezki i kierunki podejscia do
lgdowan i staréw), istniejgcych elementow zagospodarowania dziatki, elementéw
towarzyszgcych, warunkdéw wynikajgcych z miejscowych przepiséw prawa,
warunkéw technicznych oraz wytycznych Zamawiajgcego. Przyktadowe
zagospodarowanie terenu jest koncepcjg rozmieszczenia obiektow na terenie
dziafki; nie zwalnia to jednak Wykonawcy z weryfikacji planu zagospodarowania
dziatki, projektu koncepcyjnego i dostosowania ich do przepisow prawa,
warunkéw lokalnych, wymaganych opinii, dokonania uzgodnieh itp.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie okreslonym przez organ, usuwaé
ewentualne braki i uchybienia stwierdzone w dokumentaciji i/lub wniosku (wraz
zatgcznikami) o wydanie pozwolenia na budowe, zgtoszenia rob6t budowlanych
i/lub budowy, niewymagajgcych pozwolenia na budowe przez organ wiasciwy do
wydania pozwolenia na budowe, i/lub zgloszenia dla danej lokalizacji realizacji
inwestyciji.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie
korespondencji z organami wiasciwymi w trakcie prowadzenia postepowania
przygotowawczego inwestycji, uzyskiwania warunkow technicznych, innych
uzgodnien, postepowania wydawania pozwolenia na budowe, przyjecia
zgtoszenia robdt budowlanych.

Po zakonhczeniu postepowania udzielajgcego pozwolenia na budowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie oryginaly dokumentéw uzyskanych w
trakcie prowadzenia postepowania.

Wykonawca wykona wszystkie (takze nie wymienione imiennie) opracowania,
uzgodnienia, przygotuje wnioski, przeprowadzi postepowania, ktére sg
niezbedne z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji i spraw formalno-
prawnych pod katem uzyskania decyzji organéw administracji panstwowej i
samorzgdowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje.
Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ klauzule ostatecznosci dla wszystkich
niezbednych z punktu widzenia formalno-prawnego decyzji wydanych w celu
realizacji przedmiotu zaméwienia.

W trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robot budowlanych,
Wykonawca jest zobowigzany do udzielania wyjasnien i odpowiedzi na pytania
uczestnikow postepowania w czesci dotyczagcej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona opracowanie dotyczgce oceny zagrozenia wybuchem dla
nowo projektowanej bazy HEMS w Bydgoszczy / Osielsku.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystgpi do wiasciwego organu
administracji publicznej o nadanie numeru porzadkowego budynku planowanej
inwestycji, po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystgpi do wlasciwego organu o zgode
na zjazd z drogi publicznej, z uwzglednieniem przebudowy DK nr 5. Projekt
zjazdu powinien by¢ uzgodniony z wykonanym na zlecenie GDDKIA projektem
ww. przebudowy.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego zezwolenie na zatozenie lotniska
uzytku wytgcznego dla Smigtowcéw oraz przeprowadzi procedure wpisania
lotniska do rejestru lotnisk prowadzonego przez Prezesa Urzedu Lotnictwa
Cywilnego. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wpisu do rejestru lotnisk
przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowania.

Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie realizacji inwestycji przez
nanoszenie wszelkich akceptowanych zmian projektowych, rozwigzan
zamiennych, wykonywanie wszelkich rysunkéw uzupetniajgcych lub brakujgcych
w projekcie podstawowym, rozwigzywanie probleméw technicznych i



3.29.

wykonawczych pojawiajgcych sie w procesie inwestycyjnym, konsultacje w
wyborze materiatdw i rozwigzah budowlanych, uczestnictwo w naradach na
budowie, wykonanie niezbednej dokumentacji lub poprawek, uzupetnien
wynikajgcej z zalecen pokontrolnych organdw, a w szczegdlnosci: Panstwowej
Strazy Pozarnej, Pahstwowej Inspekcji Sanitarnej i innych (np. PINB/WINB).

W przypadku stwierdzenia brakéw, usterek lub wad w projekcie w trakcie
realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 5 (pieciu) dni od
powiadomienia e mailem lub faksem uzupenié¢ nieodptatnie brakujgce informacje
lub szczegoty.

4. ZAKRES PROJEKTU:

Ogolna charakterystyka prac:

4.1.
4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.

Projekt budynku operacyjno-socjalnego z hangarem.

Projekt ptyty przedhangarowej, wraz z dwoma miejscami postojowym smigtowca
— TLOF wraz z oznakowaniem ich zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

Projekt rampy i torowiska pod przesuwnice w koordynacji z jej dostawca.

Projekt systemu zabezpieczenia uruchomienia przesuwnicy do transportu
Smigtowca w przypadku niepetnego otwarcia bramy hangaru.

Projekt strefy koncowego podejscia i startu - FATO wraz z oswietleniem
nawigacyjnym, w oparciu o przyjete kierunki podejscia, o zapisy zawarte
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz zgodnie z ustawg Prawo
lotnicze i ICAO aneksem 14 Zatacznik 14 — ,Lotniska”. Tom | — Projektowanie
i eksploatacja lotnisk Tom Il — Heliporty.

Projekt przebiegu i oznakowania drogi kotowania smigtowca podlotem, fgczgcej
FATO ze stanowiskami postojowymi spetniajgcej wymagania aneksu 14 ICAO
Tom Il — Heliporty.

Projekt matej architektury: Smietnika z czescig dostosowang do czasowego
przechowywania odstojow paliwa lotniczego, otoczonego obudowg typu pergola,
wraz z projektem zieleni dla pergoli - roslinno$¢ pnaca.

Projekt fundamentéw lub ptyty fundamentowej oraz obudowy np. typu pergola
przeznaczonych dla wolno stojgcego agregatu prgdotworczego .

Projekt stacji paliw wraz z instalacjami, podziemnym zbiornikiem na paliwo
o pojemnosci 20 m?, punktem zalewowym, dystrybutorem oraz urzgdzeniem do
odczytywania kart dostepu do dystrybutora paliw. Stacja paliw stuzy¢ bedzie
wytgcznie potrzebom wiasnym, tj. tankowaniu statku powietrznego Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego.

Projekt zjazdu na dziatke, z uwzglednieniem wykonywanej na zlecenie GDDKIA
przebudowy drogi krajowej nr 5 oraz w koordynacji z projektantem i wykonawcag
ww. przebudowy, projekt drég wewnetrznych, ciggdéw pieszych, parkingu (do 10
miejsc postojowych) dla samochodéw osobowych (cztonkéw zespotu ratownictwa
medycznego). Drogi wewnetrzne muszg umozliwi¢ dojazd i manewry m.in.:
cysterny paliwowej o pojemnosci 40 m® oraz samochoddw strazy pozarne;.
Projekt oswietlenia terenu, w tym oswietlenia przeszkodowego, oswietlenia
miejsca startow i lgdowan - FATO, miejsc postojowych smigtowca — TLOF, wraz
z radiowym sterowaniem oswietlenia.

Projekt wiatrowskazu z oswietleniem wewnetrznym LED.

Projekt ogrodka meteorologicznego.

Projekt ogrodzenia terenu typu lotniczego z bramg i furtka.

Projekt zdalnego sterowania oswietleniem nawigacyjnym.

Projekt systemu kontroli dostepu.

Projekt monitoringu obiektu - CCTV.

Projekt zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte o pojemnosci 10 m3,



4.19. Projekt zbiornika retencyjnego na wody opadowe wraz z instalacja.
4.20. Ewentualne przekfadki sieci i instalacji kolidujgcych z planowang zabudowa, w

tym projekt ewentualnej przebudowy instalacji drenazowe.

4.21. Projekt masztu antenowego.

4.22. Inwentaryzacja i gospodarka zielenia, wycinka drzew.

4.23. Projekt zieleni, projekt niwelacji terenu.

4.24. Projekt instalacji pompy ciepta z gruntowym wymiennikiem pionowym lub

poziomym.

4.25. Ewentualnie projekt robét geologicznych, zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i

gornicze lub wykonanie i zatwierdzenie w Okregowym Urzedzie Gérniczym planu
ruchu zaktadu gérniczego.

4.26. Opracowanie dokumentacji dotyczacej oceny zagrozenia wybuchem dla bazy.
4.27. Opracowanie dokumentacji wraz z nabyciem autorskich praw majgtkowych do

przedmiotowego projektu, niezbednej do uzyskania wpisu lotniska uzytku
wytgcznego dla smigtowcow do rejestru lotnisk prowadzonego przez Prezesa
Urzedu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 55 i 59 ustawy Prawo lotnicze.

Projekt koncepcyjny bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego,
szczegotowe wymagania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wzgledem budowy oraz
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego stanowig zatgczniki do SIWZ.

5. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Wykonawca opracuje w ramach przedmiotu zaméwienia dokumentacje projektowo-
kosztorysowg dla inwestycji pod nazwa: ,Budowa bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa
Medycznego HEMS w Bydgoszczy / Osielsku wraz z budowg niezbednej infrastruktury
technicznej”’. Zadanie jest wspoffinansowane ze Srodkéw UE — Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn. ,Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego — etap 2.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje:

Etap 1 - wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego, projektow
budowlano-wykonawczych przytgczy, zjazdu, strefy kohcowego podejscia i startu
Smiglowca — FATO, zilozenie wniosku o pozwolenie na budowe i dokonanie
niezbednych zgtoszen robdét budowlanych i budowy obiektéw nie wymagajgcych
decyzji pozwolenia na budowe oraz ztozenie wniosku wraz z zatgcznikami
o zezwolenie Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego na zatozenie lotniska uzytku
wytgcznego dla Smigtowcow:

Przygotowanie wstepnej koncepgji projektowej budowy bazy Smiglowcowej Stuzby
Ratownictwa Medycznego HEMS w Bydgoszczy / Osielsku wraz z budowg
niezbednej infrastruktury technicznej, z uwzglednieniem ograniczen rozmieszczenia
obiektdw na terenie bazy, wynikajgcych z kierunkéw startu i podejscia $migtowca
oraz powierzchni ograniczajgcych strefy FATO.

Wykonanie i przedstawienie Zamawiajgcemu wizualizacji projektowanego budynku
bazy oraz zagospodarowania dziatki, po przygotowaniu wstepnej koncepciji.
Uzyskanie innych koniecznych decyzji, informacji, uzgodnien, odstepstw
od przepisow technicznych, ekspertyz, przygotowanie wnioskow itp. dokumentéw
wymaganych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia, projektu,
przeprowadzenia postepowania administracyjnego, urzedowego i spraw wyniktych
w trakcie tego postepowania uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe lub
koniecznych do uzyskania decyzji o pozwolenigd na budowe.



Vi.

Vil.

viii.

Xi.
Xii.

Xiii.

XiV.

XV.

XVi.

XVil.

XViii.

XiX.
XX.

Uzyskanie decyzji o wytgczeniu gruntu przeznaczonego pod budowe bazy

z produkcji rolniczej, jezeli jest to wymagane.

Wykonanie badan i dokumentacji geologiczno-inzynierskich Ilub badan

geotechnicznych dla celéw budowy i projektu pompy ciepta (dla catego obiektu).

Uzgodnienie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej/geotechnicznej jesli bedzie

to wymagane.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej w stosownych urzedach (np. ZUD),

uzyskanie wszystkich innych niezbednych uzgodnien rzeczoznawcow, opinii,

wykonanie analiz (np. ruchu, hatasu, itp.), decyzji niezbednych do uzyskania decyzji

0 pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia robét niewymagajgcych uzyskania

pozwolenia na budowe.

Projekt budowlany wszystkich koniecznych branz:

¢ architektonicznej,

o konstrukcyjnej,

e wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych,

e wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych,

o teletechnicznych, sieci komputerowej, kontroli dostepu, alarmowej, dozorowej
(CCTV),

e instalacji przeciwpozarowej,

e instalacji paliwowej — stacja paliw z podziemnym zbiornikiem paliwa lotniczego
wraz z opisami irysunkami oraz uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania
pozwolenia na budowe.

Sporzagdzenie informacji do planu BIOZ dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
Projekt zjazdu z drogi publicznej
Projekt budowlano-wykonawczy koniecznych przytgczy.
Projekty przytaczy muszg zosta¢ uzgodnione z gestorami mediéw iinnymi
urzedami, organami jesli zajdzie taka koniecznos$¢ (zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przytgczenia).
Projekt budowlano-wykonawczy strefy FATO wraz z oswietleniem nawigacyjnym;
projekt powinien by¢ przygotowany w taki sposéb, aby strefa FATO spetniata
wymagania dla lotniska uzytku wytgcznego dla $migtowcow; musi uwzgledniac
wymogi przepiséw lotniczych, posiada¢ wszystkie konieczne uzgodnienia i opinie
niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe i uzyskania wpisu do rejestru
lotnisk.

Przygotowanie koniecznej dokumentacji jako zatgcznikow do wnioskéw zwigzanych

Z realizacjg projektu, postepowania administracyjnego, uzyskiwaniem uzgodnien,

opinii, pozwolen na budowe, zgtoszenia budowy lub zgtoszenia robét budowlanych.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym zgtosi budowe i/lub wykonanie robot

budowlanych, niewymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przeprowadzenie ewentualnych postepowan wyjasniajgcych z  organami

administracji, urzedami.

Uzyskanie zgody instytucji, inspektoratéw, organéw administracji oraz innych

uzgodnien, opinii, decyzji niezbednych w trakcie postepowania zwigzanego

z uzyskiwaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.

Okreslenie szacunkowych kosztéw realizacji budowy bazy Lotniczego Pogotowia

Ratunkowego w Bydgoszczy / Osielsku, po 60 dniach od daty podpisania umowy.

Ztozenie wnioskéw o pozwolenie na budowe dla ww. inwestycji.

Ztozenie wniosku wraz z zatgcznikami o zezwolenie Prezesa Urzedu Lotnictwa

Cywilnego na zatozenie lotniska uzytku wytgcznego dla sSmigtowcow, wraz z

niezbedng dokumentacja, zgodnie z art. 55 ustawy Prawo lotnicze. Uzgodnienie

ww. dokumentacji z Urzedem Lotnictwa Cywilnego, Polskg Agencja Zeglugi

Powietrznej oraz wszystkimi innymi organami wymaganymi przepisami

szczegolnymi.



XXi.

XXil.

XXiil.

XXiV.

XXV.

XXVi.
XXVil.

XXViil.

XXiX.

XXX.

XXXi.

XXXi.

XXXili.

XXXIV.

XXXV.

Ze wzgledu na dtugotrwatg procedure uzgodnien w Urzedzie Lotnictwa Cywilnego i
Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej, opracowywanie dokumentacji i wszystkich
zatgcznikdw niezbednych do ztozenia wniosku o zezwolenie na zatozenie lotniska
uzytku wytacznego dla smigtowcow, nalezy rozpoczg¢ niezwitocznie po podpisaniu
umowy.

Uzyskanie klauzuli ostatecznosci dla wszystkich decyzji otrzymanych w trakcie
przeprowadzanych postepowan, jezeli jest to wymagane.

Wykonanie wizualizacji budynku oraz zagospodarowania dziatki po wykonaniu
wstepnej koncepcji oraz na koniec projektu budowlanego.

Etap 2: - wykonanie projektow wykonawczych, kosztoryséow inwestorskich,
przedmiarow, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
harmonogramow: rzeczowo-finansowego oraz realizaciji:

Projekt wykonawczy wszystkich branz wraz z projektami uzupetniajgcymi (w tym
przygotowania terenu budowy) w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym
do sporzadzenia, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
wykonawce na realizacje robét oraz do realizacji inwestycji przez wykonawce robaot.
Projekt wykonawczy budowy stacji paliw z uwzglednieniem wszystkich koniecznych
branz, wraz z uzgodnieniami, opiniami itp.

Detale architektoniczno-budowlane.

Aranzacja wnetrz z ich kolorystyka i detalami, w tym projekty kuchni na parterze
i pietrze.

Aranzacja w zakresie kolorystyki elewacji, elementéw zewnetrznych i pozostatych
rozwigzan architektonicznych, zawierajgca detale.

Wykonanie listy projektéw warsztatowych do wykonania przez wykonawce robot
budowlanych.

Wykonanie tabeli zbiorczej wszystkich rysunkow z numerami i tytutami, datg
opracowania i rewizji.

Uzyskanie wszelkich decyzji, dokumentow, uzgodnien, opinii, wyjasnien
od urzedow, instytucji, organdéw administracji niezbednych w trakcie postepowania
do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe i skutecznego zgtoszenia robét
nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe.

Uzyskanie klauzuli ostatecznosci dla wszystkich decyzji otrzymanych w trakcie
przeprowadzanych postepowan, jezeli jest to wymagane.

Przeprowadzenie wszelkich innych uzgodnien, uzyskanie opinii, ekspertyz,
odstepstw, ztozenie wnioskéw niezbednych do prawidlowego wykonania
i osiggniecia celu, ktéremu ma stuzyé przedmiotu zaméwienia.

Uzyskanie klauzuli ostatecznosci dla wszystkich decyzji otrzymanych w trakcie
przeprowadzanych postepowan, jezeli jest to wymagane.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz kosztorysy
powinny zawierac:

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych wszystkich branz
z podaniem kodu CPV, wykonang wedtug ramowego uktadu szczegotowego (DZ. U.
2013 poz. 1129 z dnia 2.09.2004 r.):

Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji.
Materiaty i urzadzenia.

Sprzet.

Transport.

Wykonywanie robot.

Kontrola jakoéci robot.

Obmiar robot.

Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

. Przepisy i normy dotyczgce prowadzenia budowy.

©CooNoO~WDN R

5.2.15. Kosztorys inwestorski okreslajgcy wartos¢ zaprojektowanej inwestycji wraz



z kodami CPV, opracowany w programie Norma (format pliku ath. oraz pdf.).

5.2.16. Kosztorys slepy.
5.2.17. Przedmiar robdt.
5.2.18. Kosztorys zbiorczy ZZK (zbiorcze zestawienie kosztéw) wszystkich branz

Z podaniem wszystkich kwot netto oraz brutto.

5.2.19. Wykonanie  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  robot  budowlanych,

harmonogramu realizacji inwestycji (wszystkie elementy zawierajgce pozycje z
kosztorysu Slepego, z podziatlem na poszczegdlne branze), uwzgledniajgcy
etapowanie prac, oraz harmonogram (slepy) do wypetnienia przez wykonawce
robdt, zawierajgcy pozycje z kosztorysu, przy zatozeniu ze realizacja robot
budowlanych bedzie trwata 10 miesiecy (z opcjg skrécenia do 9 lub 8 miesiecy) a 2
miesigce bedzie trwato uzyskiwanie pozwolenia na uzytkowanie.

5.2.20. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzglednia¢ koniecznos¢ wykonania

w pierwszej kolejnosci elementéw infrastruktury lotniskowej (to jest m.in.: piyty
przedhangarowej z miejscami postojowymi TLOF, strefy koncowego podejscia
i startu $migtowca — FATO, wraz z wykonaniem i uruchomieniem oswietlenia
nawigacyjnego i przeszkodowego oraz wykonaniem innych oznaczen zgodnych
z obowigzujgcymi przepisami), tak aby byly one gotowe nie pdzniej niz w 180 dniu
od dnia podpisania umowy przez Zamawiajgcego z podmiotem wykonujgcym roboty
budowlane, przy zatozeniu, ze realizacja robdt budowlanych bedzie trwata 10
miesiecy. W przypadku skrocenia terminu realizacji robét budowlanych do 9 lub 8
miesiecy, termin wykonania elementéw infrastruktury lotniskowej zostanie skrécony
odpowiednio o 30 lub 60 dni.

5.2.21. Wykonawca wykona opracowanie dotyczgce oceny zagrozenia wybuchem dla bazy

HEMS w Bydgoszczy/Osielsku.
Etap 3

a) Wykonawca uzyska, wkasnym staraniem i kosztem ostateczng decyzje o pozwoleniu
na budowe, oraz uzyska potwierdzenie skutecznego zgtoszenia robdt
niewymagajagcych pozwolenia na budowe, ewentualnie decyzje pozwolenia na
rozbiorke, a nastepnie przekaze je Zamawiajgcemu.

b) Wykonawca wystgpi w imieniu Zamawiajgcego do wiasciwego organu administracji
publicznej o nadanie numeru porzgdkowego.

c) Wykonawca uzyska wilasnym staraniem i kosztem decyzje Prezesa Urzedu
Lotnictwa Cywilnego zezwalajgcg na zatozenie lotniska uzytku wytgcznego.

Etap 4

Wykonawca bedzie petnit nadzér autorski od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
umowy z podmiotem wykonujgcym roboty budowlane objete dokumentacjg
projektowo-kosztorysowg do dnia zyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie w okresie realizacji inwestycji oraz bedzie dokonywat wpiséw do
dziennika budowy bazy HEMS w Bydgoszczy / Osielsku i zagwarantuje obecno$é
przedstawicieli Wykonawcy na komisji odbiorowe;.

Wykonawca po zakonhczeniu rob6t budowlanych zwigzanych z budowg infrastruktury
lotniskowej to jest m.in.: ptyty przedhangarowej z miejscami postojowymi TLOF, strefy
koncowego podejscia i startu Smigtowca — FATO, wraz z osSwietleniem nawigacyjnym
I przeszkodowym oraz innymi oznaczeniami zgodnymi z obowigzujgcymi przepisami,
bezzwtocznie przystgpi do procedury wpisania lotniska do rejestru lotnisk, zgodnie z
wymogami art. 59 ustawy Prawo lotnicze. Nalezy przyjg¢, ze czas na wykonanie
czynnosci administracyjnych zwigzanych z wpisaniem lotniska do rejestru wynosi 180
dni.



Etap 5

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego, najpozniej do dnia uzyskania decyzji
pozwolenia na uzytkowanie, wpisu lotniska do rejestru lotnisk prowadzonego przez
Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego.

6. WYMAGANIA DODATKOWE W ZAKRESIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

Wizja lokalna:

Wykonawca Zobowigzany jest po podpisaniu umowy do dokonania wizji lokalnej (na
wiasny koszt) dziatki objetej przedmiotem zamodwienia (po uprzednim uzgodnieniu
terminu z Zamawiajgcym) oraz dokonania wizji lokalnej jednej z wybudowanych juz na
terenie Polski baz Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego. Wybér miejsca
i terminu wizji lokalnej w bazie - do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wymagania odnosnie przygotowywanych dokumentow:

W celu sprawdzenia przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
wynikajgcego z zakresu i termindw wykonania Etapu 1 i Etapu 2, oraz dokumentacji
niezbednej do uzyskania zezwolenia na zatozenie lotniska uzytku wytgcznego dla
Smiglowcéw wynikajgcego z zakresu i terminu wykonania Etapu 1, Wykonawca
dostarczy do siedziby Zamawiajgcego jeden egzemplarz dokumentacji w wers;ji
papierowej (drukowanej) oraz jeden egzemplarz zapisany cyfrowo na pamigci
przenosnej flash (USB) w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej - AutoCAD.
Dokumentacja powinna by¢ przekazywana w komplecie. Do tego nalezy dotgczyc
zestawienie w formie tabelarycznej wytycznych z zatgcznikédw: Opis Przedmiotu
Zamowienia oraz Opis techniczny projektu koncepcyjnego w postaci listy sprawdzajgcej
z podaniem miejsc w dokumentacji, w ktorych te wytyczne zostaty uwzglednione, np.
namalowania na ptycie przedhangarowej (wytyczna z Opisu Technicznego — punkt xx)
znajdujg sie w Tomie | Projekt zagospodarowania terenu, rysunek xxx.

Po poprawieniu przez Wykonawce uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego,
egzemplarz dokumentacji z naniesionymi uwagami nalezy zwroci¢ Zamawiajgcemu

Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
Wykonawca sporzadzi jg w wersji: papierowej — 4 egzemplarze oraz cyfrowej, bez
dodatkowych zabezpieczen - 2 egzemplarze na pamigci przenosnej flash (USB) — w
formacie PDF i AutoCAD. Nazwy plikébw elektronicznych muszg wskazywac
jednoznacznie na ich zawarto$¢, lokalizacje i by¢ podzielone na projekty budowlane,
projekty budowlano-wykonawcze, projekty wykonawcze i by¢ pogrupowane branzami.
Przesytanie dokumentac;ji projektowej:

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego przesytania czesci roboczych dokumentacji
projektowej drogg poczty elektronicznej w celu konsultowania rozwigzan projektowych.
Czas realizaciji:

zostat opisany w zatgczniku Istotne Postanowieniach Umowy
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PODZIAL DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY (sporzadzony zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego)

TOM I/1 — DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE wraz z opinig geologiczno-inzynierska/
geotechniczng oraz informacjg BIOZ

TOM 1/2 —= PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (OPIS | RYSUNKI) — MALA
ARCHITEKTURA (smietnik, obudowa agregatu, wiatrowskaz, ogrodzenie) DROGI | PLACE
(w tym podstawowe detale), PLANSZA ZBIORCZA SIECI, SIECI ZEWENTRZNE (w tym
FATO), TECHNOLOGIA STACJI PALIW, PROJEKT ZIELENI

Tom I

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Z PODZIALEM NA CZESCI (OPIS |
RYSUNKI):

ARCHITEKTURA

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZROWEJ

KONSTRUKCJA

INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE

INSTALACJE WEWNETRZNE ELEKTRYCZNE

INSTALCJE NISKOPRADOWE

Inne niewyspecyfikowane powyzej a niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe

PROJEKTY WYKONAWCZE: ]
SPIS WSZYSTKICH RYSUNKOW - TABELA ZBIORCZA RYSUNKOW

TOM I/1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ARCHITEKTURA | DROGI

CZESC GRAFICZNA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PLAN SYTUACYJNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PLANSZA ZBIORCZA SIECI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — DETALE MALEJ ARCHITEKTURY
DETALE OBUDOWY SMIENTIKOWEJ/ AGREGATU ITP.

PLATFORMA SMIGLOWCA oraz DETALE PLATFORMY

PLATFORMA SMIGLOWCA — ZBROJENIE

PROJEKT DROGOWY/ DETALE DROGOWE

Nogosrwbhr

TOM 1/2 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SIECI SANITARNE

CZESC GRAFICZNA:

SIECI SANITARNE — PLANSZA ZBIORCZA SIECI

SIECI SANITARNE — PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ | PRZYLACZA WODY
SIECI SANITARNE — SCHEMATY WEZLOW SIECI WODOCIAGOWEJ

SIECI SANITARNE — PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ

SIECI SANITARNE — PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SIECI SANITARNE — PROFILE SIECI CIEPLOWNICZEJ

SIECI SANITARNE — SCHEMATY ODWODNIEN LINIOWYCH

NogasrwdhE

TOM I/3 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SIECI ELEKTRYCZNE

CZESC GRAFICZNA:

1. SIECI ELEKTRYCZNE — PLAN SYTUACYJNY (w tym kanalizacja teletechniczna)
2. SCHEMAT ZASILANIA BAZY

3. AGREGAT PRADOTWORCZY
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TOM 1/4 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — TECHNOLOGIA PALIW

CZESC GRAFICZNA:

1. TECHNOLOGIA PALIW — SYTUACJA, SCHEMAT, WYPOSAZENIE

2. TECHNOLOGIA PALIW — ZBROJENIE FUNDAMENTU ZBIORNIKA

3. ZBIORNIK NA PALIWO — SYTUACJA, RZUTY, PRZEKROJE, DETALE

TOM 11/5 — PROJEKT WYKONAWCZY — OCHRONA PPOZ.

CZESC GRAFICZNA:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAN SYTUACYJNY

2. RZUTY + PRZEKROJE Z UWZGLEDNIENEIM PODZIALU NA STREFY POZAROWE
(PODZIAL POZIOMY | PIONOWY — RZUT PARTERU/PIETRA/ PRZEKROJE
PODLUZNE | POPRZECZNE)

3. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM DLA PZT | OBIEKTOW

TOM 1I/1 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — ARCHITEKTURA

CZESC GRAFICZNA:

RZUT PARTERU - skala 1:50

RZUT 1 PIETRA - skala 1:50

RZUT DACHU - skala 1:50

KONIECZNE PRZEKROJE BUDYNKU — co najmniej w 4 miejscach

ELEWACJE BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTYKA | OPISEM

DETALE OBUDOWY BUDYNKU - detale / przekroje attyk — dachowych/balkonowych,

posadzkg hangaru, przekréj przez cokoty posadzki hangarowej, progi drzwi pomiedzy

pomieszczeniami znajdujgcymi sie w hangarze a hangarem- z opisem/

7. DETALE BUDOWLANE BUDYNKU — detal $ciany fundamentowej i cokotu
zewnetrznego, detale balkonu- przez prog okna balkonowego, okapnik balkonu, detal
obudowy balkonu — z opisem

8. ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI ALUMINIOWEJ OKIENNEJ | BALKONOWEJ
z podaniem lokalizacji stolarki, parametrow technicznych takich jak: Uy, rodzaju
oszklenia,

9. ZESTAWIENIE DRZWI | BRAM

10. RZUT POSADZEK

11. PODLOGA TECHNICZNA

12. WIDOK SCIAN (kuchnie, tazienki, toalety)

13. RZUT SUFITOW

14. PROJEKT KUCHNI NA PARTERZE | PIETRZE

15. WYDZIELNIE AKUSTYCZNE POMIESZCZEN TECHNICZNYCH (szczegdlnie pom.
wezta cieplnego)

ogrwNE

TOM Il = PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

CZESC GRAFICZNA: ,
RYSUNKI KONSTRUKCYJNE-OGOLNE

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTOW
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PARTERU
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PIETRA
PRZEKROJE

RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NAD PIETREM
RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NAD PARTEREM

ogkhwNE
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RYSUNKI KONSTRUKCYJNE-KONSTRUKCJE MONOLITYC
Z-NE

7. RYSUNEK SZALUNKU | ZBROJENIA FILAROW

8. RYSUNEK SZALUNKU | ZBROJENIA SLUPOW

9. RYSUNEK SZALUNKU | ZBROJENIA NADPROZY

10. RYSUNEK SZALUNKU | ZBROJENIA PODCIAGOW

11. RYSUNEK SZALUNKU | ZBROJENIA SCHODOW

12. RYSUNEK KONSTRUKCYJNY POSADZKI HANGARU

13. RYSUNEK SZALUNKU | ZBROJENIA MIEJSCA SKLADOWANIA ODPADOW

RYSUNKI KONSTRUKCYJNE-KONSTRUKCJE PREFABRYK
O-WANE-ZELBET

14. RYSUNEK SZALUNKU | ZBROJENIA DZWIGAROW
15. RYSUNEK SZALUNKU | ZBROJENIA BIEGU SCHODOWEGO
16. RYSUNEK SZALUNKU | ZBROJENIA SCIANY ZELBETOWEJ

RYSUNKI KONSTRUKCYJIJNE-KONSTRUKCJE PREFABRYK
O-WANE-STAL
17. RYSUNEK WARSZTATOWY MAREK STALOWYCH
18. RYSUNEK WARSZTATOWY SLUPOW STALOWYCH
19. RYSUNEK WARSZTATOWY ZADASZENIA MIEJSCA SKEADOWANIA ODPADOW
20. RYSUNEK WARSZTATOWY BELEK WYMIANU POD SWIETLIKI DACHOWE
HANGARU
21. PROEJKT MASZTU ANTENOWEGO — POLACZENIA, DETALE

TOM I1/3 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — INSTALACJE SANITARNE

CZESC GRAFICZNA:

INSTALACJA WOD-KAN, RZUT PARTERU

INSTALACJA WOD-KAN, RZUT PIETRA

INSTALACJA WOD-KAN, ROZWINIECIE INSTALACJI C.W.U.

INSTALACJA WOD-KAN, ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA WOD-KAN, ROZWINIECIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WEWN.

INSTALACJA WOD-KAN, SCHEMATY ODWODNIEN LINIOWYCH.

INSTALACJA GRZEWCZA, GRZEJNIKI KONWEKTOROWE, RZUT PARTERU

INSTALACJA GRZEWCZA, GRZEJNIKI KONWEKTOROWE, RZUT PIETRA

INSTALACJA GRZEWCZA, OGRZEWANIE PODLOGOWE, RZUT PARTERU

0. INSTALACJA GRZEWCZA, OGRZEWANIE PODtOGOWE, RZUT PIETRA

1. INSTALACJA GRZEWCZA, ROZWINIECIE INSTALACJI ZASILANIA GRZEJNIKOW

KONWEKTOROWYCH

12. INSTALACJA GRZEWCZA, ROZWINIECIE INSTALACJI ZASILAJACEJ
OGRZEWANIE PODtOGOWE

13. INSTALACJA GRZEWCZA, SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZtA CIEPLNEGO

14. INSTALACJA GRZEWCZA, RZUT | PRZEKROJE POMIESZCZENIA WEZtA
CIEPLNEGO

15. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI, RZUT PARTERU

16. INSTALACJA WENTYLACJ! | KLIMATYZACJI, RZUT PIETRA

17. INSTALACJA WENTYLACJ! | KLIMATYZACJI, RZUT DACHU

18. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI, PRZEKROJ A-A | B-B

19. INSTALACJA WODY LODOWEJ, RZUT PARTERU

20. INSTALACJA WODY LODOWEJ, RZUT PIETRA

21. INSTALACJA WODY LODOWEJ, ROZWINIECIE INSTALACJI ZASILANIA

RROo~NoOrWNE

TOM 11/4 — PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

13



CZESC GRAFICZNA:

INSTALACJA OSWIETLENIOWA. PARTER

INSTALACJA OSWIETLENIOWA. PIETRO

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH | SILY. PARTER

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH | SILY. PIETRO

POM. SOCJALNE. PARTER. ROZMIESZCZENIE GNIAZD WTYCZKOWYCH

POM. SOCJALNE. PIETRO. ROZMIESZCZENIE GNIAZD WTYCZKOWYCH

SZAFA SZR | ROZDZIELNICA RA

ROZDZIELNICA GEOWNA SCHEMAT

ROZDZIELNICA GLOWNA WIDOK

10. ROZDZIELNICA REZERWOWANA Z AGREGATU SCHEMAT

11. ROZDZIELNICA PIETRA SCHEMAT

12. ROZDZIELNICA KOMPUTEROWA SCHEMAT

13. ROZDZIELNICA POMPY CIEPLA SCHEMAT

14. SCHEMAT ZASILANIA KABLI GRZEIJNYCH ORAZ ROZDZIELNICA

15. KASETA STEROWANIA OSWIETLENIEM

16. SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIEM PLYTY POSTOJOWEJ | PLATFORMY

17. SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIEM PRZESZKODOWYM | OSW. TERENU

18. KORYTKA INSTALACYJNE. INSTALACJA UZIEMIAJACA PARTER

19. KORYTKA INSTALACYJNE. INSTALACJA UZIEMIAJACA PIETRO

20. INSTALACJA ODGROMOWA. OSWIETLENIE PRZESZKODOWE BUDYNKOW RZUT
DACHU

21. INSTALACJE NISKOPRADOWE PARTER

22. INSTALACJE NISKOPRADOWE PIETRO

23. SCHEMAT SYSTEMU ALARMOWEGO | KONTROLI DOSTEPU

24. SCHEMAT | RZUTY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJINEGO/

25. SCHEMAT RTV/SAT

26. SZAFA DYSTRYBUCYJNA

CoNor®WNE

TOM I1/5 — PLAN ROZBIORKI/PRZEKLADEK- o ile konieczne

CZESC GRAFICZNA:
1. PLAN SYTUACYJNY
2. RYSUNKI SZCZEGOLOWE

Powyzszy zakres jest zakresem minimalnym, projektant musi dochowacC nalezytej
starannosci, aby projekt (w tym rysunki) byt czytelny i zawierat wszystkie niezbedne
elementy stuzgce do przygotowania oferty a takze sprawnej realizacji robét budowlanych.
Uzgodnienia z rzeczoznawcami powinny byC¢ dokonane na wszystkich rysunkach
branzowych, ktérych to uzgodnienie dotyczy.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY ORAZ INNE WYMAGANIA:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna by¢ wykonana zgodnie z aktualnymi
przepisami zawartymi w nastepujgcych aktach prawnych:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztoéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w uktadzie branzowym.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U nr 202 poz. 2072, z
pozn. zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Ustawia z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakladach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408, z pdézn. zm.) w ograniczonym zakresie, odniesieniu do pomieszczenh
wyszczegolnionych w zatgcznikach.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 213, poz. 1568, z pozn. zm.), w ograniczonym zakresie, odniesieniu do
pomieszczen wyszczegolnionych zatgcznikach.

Przepisy BHP, sanepid, ppoz.

ICAO aneks 14 Zatgcznik 14 — ,Lotniska”. Tom | - Projektowanie i eksploatacja lotnisk Tom
Il — Heliporty.

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
nieprzerwanej zdatnosci do lotu statkdbw powietrznych oraz wyrobow lotniczych, czesci i
wyposazenia, a takze w sprawie zezwoleh udzielanych instytucjom i personelowi
zaangazowanym w takie zadania - Przepisy PART-145 DECYZJA NR 2003/19/RM
DYREKTORA WYKONAWCZEGO AGENCJI z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie
akceptowalnych sposobow spetnienia wymagan i wytycznych do Rozporzgdzenia Komisji
(WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku (wytyczne spetniania PART-145 —AMC).
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu
Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizujgcego zasady ochrony lotnictwa (Dz.U. Nr 116, poz.
803 z pdézn. zm.), ICAO Aneks 17 Ochrona miedzynarodowego lotnictwa cywilnego przed
aktami bezprawnej ingerenciji.

Ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z pozniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia do stosowania
Europejskich wymagan bezpieczenstwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagan w
zakresie utatwien w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 224 poz. 2282).

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury w  sprawie wymagan dla Igdowisk
(Dz. U. Nr 170 poz. 1791).

Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr
115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984).

Ustawia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr
109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 129, poz. 1439).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pdézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow z dnia 21 kwietnia
2006 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 563).

Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139
z dnia 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1136
i 1137 z dnia 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie  Ministra  Zdrowia ~w  sprawie rzeczoznawcow do  spraw
higienicznosanitarnych (Dz. U. nr 210 poz. 1792 z dnia 29.11.2002 . ).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoftecznej w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1649 i 1650 z dnia
28.08.2003 r. z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesylowe dalekosiezne stuzgce do
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transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowania (Dz.U. z 2005 nr 243
poz. 2063 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U nr 120 poz. 1133,
z pézn. zm.) w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. nr 27 poz. 96. z p6ézn.
zm.).

Innych nie wymienionych powyzej obowigzujgcych przepisach , ktére sg konieczne do
prawidtowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamowienia.
Obowiagzujgcych/przywotanych w przepisach polskich normach, normach europejskich.

ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1.1

Decyzja wydana przez Wéjta Gminy Osielsko, nr 1iZP.6220.9.2014 z dnia 28 grudnia
2015 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia.

Zatgcznik nr 1.2

Decyzja zmieniajgca wydana przez Wéjta Gminy Osielsko, nr 1iZP.6220.7.2016 z dnia 22
sierpnia 2016 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia.

Zatgcznik nr 1.3

Decyzja wydana przez Wojta Gmina Osielsko, nr GP.6733.36.2016 z dnia 27.01.2017 r.
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zatgcznik nr 1.4

Zatgcznik graficzny do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zatgcznik nr 1.5

Mapa do celéw projektowych

Zatgcznik nr 1.6

Mapa zasadnicza 1:1000

Zatgcznik nr 1.7

Wypis z rejestru gruntéw wydany przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.

Zatgcznik nr 1.8

Mapa z projektem podziatu nieruchomosci rolnej

Zatgcznik nr 1.9

Wykaz zmian danych ewidencyjnych

Zatgcznik nr 1.10

Propozycja zagospodarowania terenu bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa
Medycznego w Bydgoszczy / Osielsku.

Zatgcznik nr 1.11

Rzut parteru przyktadowej bazy HEMS

Zatgcznik nr 1.12

Rzut pietra przyktadowej bazy HEMS

Zatgcznik nr 1.13

Postanowienie GDDKIA w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Zatgcznik nr 1.14

Projekt wezta Aleksandrowo — skrzyzowania DK nr 5 z trasg S5

Zatgcznik nr 1.15

Projekt zjazdu na dziatke 406/3 z DK nr 5 — po planowanej przebudowie

Zatgcznik nr 1.16

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Zatgcznik nr 1.17

Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

Zatgcznik nr 1.18

Mapa ewidencyjna — stan przed decyzjg podziatowg
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Zatgcznik nr1.19 1,1.19 2,1.19 3

Namalowania

Zatgcznik nr 1.20

Opis techniczny do projektu koncepcyjnego

Zatgcznik nr 1.21

Whiosek o udzielenie informacji o koniecznosci odrolnienia dziafki
Zatgcznik nr 1.22

Projekt koncepcyjny bazy LPR z 2008 roku
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