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§1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
. Zamawiajacym jest:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres: ul. Ksigzycowa 5 01-934 Warszawa
Tel; +48 /22/ 22 99 931,

NIP: 522-25-48-391 Regon: 016321074
http://'www lpr.com.pl ¢-mail:// dzp@lpr.com.pl, centrala@lpr.com.pl

. Dni i godziny urz¢dowania: od poniedzialku do piatku w godzinach 8%0-15%.

§2
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
- Postgpowanic o udzielenic zaméwicnia publicznego prowadzone jest w trybic przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zaméwich publicznych”
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ,uPzp”.

2. Postepowanie jest prowadzone zgodnic z przepisami uPzp dla postgpowan, ktérych wartosé

zamowicnia przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp,
tj. kwotg 144 000,00 EURO.
§3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego na podstawic odrgbnego upowaznienia, ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowe dla inwestycji pod nazwa: ,,Budowa Krajowego Centrum Monitorowania
Ratownictwa Medycznego wraz z niczbedng infrastruktury techniczng oraz zagospodarowaniem
terenu”, zlokalizowanej na czgsci dzialki nr ew. 7/10 7z obrgbu 6-10-01, polozonej przy
ul. Ksigzycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz pelnienic nadzorow autorskich w
trakcie trwania budowy i odbioréw.

. Przedmiot zaméwienia zostal podzielony na ctapy:
a) ETAP 1 - wykonanic wielobranzowego projcktu  budowlanego, projckiéw budowlano-

wykonawczych przylgczy, przekladek, zjazdow, zlozenic wniosku o pozwolcnic na budowe i
dokonanie niezb¢dnych zgtoszen robot budowlanych i budowy obicktéw nic wymagajacych decyzji
pozwolenia na budowg, zlozenic w imicniu Zamawiajagcego wniosku o wydanic zezwolenia na
usunigeie drzew lub krzewow zgodnic z dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja;

b) ETAP 2 - wykonanie projektéw wykonawczych, kosztoryséw inwestorskich, przedmiaréw,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, harmonograméw rzeczowo-finansowego i
realizacji inwestycji; aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku wydtuzenia procesu
wyboru wykonawcy robét budowlanych,

c) ETAP 3 - zlozenic w imieniu Zamawiajacego wniosku o wydanic pozwolenia na budowe oraz
uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, uzyskanic skutecznego (udokumentowanego
oswiadczeniem wlasciwego organu o braku sprzeciwu) zczwolenia na usunigeic drzew lub
krzewdw, oraz potwierdzenia skutecznego (udokumentowancgo o$wiadczeniem wlasciwego organu
0 braku sprzeciwu) dokonania niezbgdnych zgloszen robét budowlanych i budowy obiektow nie
wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe;

d) ETAP 4 - pehienie nadzoru autorskiego, o ktdérym mowa w § 9 IPU, w okresie trwania robét
budowlanych i w terminach odbioréw tych robot.

. Szczegélowy opis przedmiotu zaméwienia zawarto w Zalaczniku Nr 2 do SIWZ — Opis
przedmiotu zaméwienia oraz w Zalaczniku Nr 3 do SIWZ — Istotne postanowienia umowy.
. Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):
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5. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy okreélit przedmiot
zamoéwienia poprzez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, Zrodla lub
szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawcg, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
wykonawcoéw lub produktéw, Zamawiajacy dopuszeza mozliwos¢ skiadania ofert réwnowaznych.
Wskazane wyzej okreSlenie przedmiotu zamowienia ma charakter wylacznie pomocniczy
w przygotowaniu oferty i ma na celu wskaza¢ oczekiwane standardy co do minimalnych
parametrow technicznych oczekiwanych materialow i urzadzen. Przez ofert¢ rownowazng nalezy
rozumie¢ ofert¢ o parametrach technicznych, wytrzymalosciowych, jakoiciowych,
wydajnosciowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu
zamoOwienia. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zaoferowania
materialéw o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych
wiasciwosciach i funkcjonalnosciach niz okres$lone w SIWZ, Wykonawca, powolujacy
si¢ na rozwigzania rownowazne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 uPzp, musi wykazaé,
ze oferowane dostawy spelniajg warunki okreslone przez Zamawiajgcego w stopniu nie gorszym.
W przypadku, gdy wykonaweca nie zlozy w ofercie dokumentow o zastosowaniu innych materialow
1 urzadzen, to rozumie sig¢ przez to, ze do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujeto
materiaty 1  urzadzenia  zaproponowane w  opisie  przedmiotu = zamdwienia.
W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyl w opisie przedmiotu zamowienia normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1-3 uPzp, nalezy
rozumiec¢ je jako przykltadowe. Zamawiajacy, zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp, dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisanych w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy
wskazana jest w niniejszej SIWZ norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do nigj uzyto
sformutowania , lub rownowazne”. Wykonawca, ktéry powoluije si¢ na rozwiazania rownowazne w

stosunku do opisywanych przez Zamawiajgcego, jest obowiazany wykazaé w zlozonej ofercie, ze
oferowane przez niego ustugi, spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

§4
OPIS CZESCI ZAMOWIENIA
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgéciowych.

§5
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA
W ART. 67 UST.1 PKT 617 UPZP
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

§o
INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH
Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.

§7
WYKONANIE ZAMOWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCOW

1. Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 uPzp, Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci
zamdwienia podwykonawcy. Zamawiajagcy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesdci
zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
Wykonawcg firm podwykonawcow.

2. W przypadku niewskazania czg$ci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom oraz niewskazania firm podwykonawcow, przyjmuje si¢, iz przedmiot
zamowienia zostanie w catosci wykonany samodzielnie przez Wykonawce.
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§8
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Szczegolowe terminy realizacji zamowienia zostaly okreslone w § 4 Istotnych Postanowienn Umowy,
stanowigcych Zalacznik Nr 3 do SIWZ,

l.

§9
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
WYKONAWCY
O udzielenic zaméwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy speiniajg warunki, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okrcilonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odr¢bnych przepisow — Zamawiajgey nie okresta warunku w tym zakresie,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej — Zamawiajgcy nie okresla warunku w tym zakresie,

3) zdolnosci technicznej lub zawodowej — Zamawiajgey okresla nastgpujgee warunki:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalno$ci jest krétszy - w tym okresie wykonat co najmnicj:

» trzy (3) ushugi projektowe obejmujace swoim zakresem wykonanic wiclobranzowych

dokumentacji projektowych budowlanych i wykonawczych (kazda
z dokumentacji obejmujgca lgcznic co najmnicj branze architektoniczng, konstrukcyjno-
budowlang oraz instalacji: sanitarnej i elckirycznej)) budowy budynku uzytecznosci
publicznej lub zamieszkania zbiorowego, kazdy z powyzszych budynkéw powinicn
obejmowa¢ w zakresie projektu czgs¢ konferencyjng lub czes¢ wykladowa lub czgscé
widowiskowa /kinowa, w tym co najmnicj dwa budynki o kubaturze min. 8 000 m?® kazdy
oraz jeden o kubaturze min. 15 000 m’.
W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcveh sig o udzielenie zamowienia, a takie w
przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych
podmiotdw na podstawie art. 22a uPzp, wykonaniem ww. usfug winien wykazac sie co
najmnief jeden z wykonawecow wspdlnie ubiegajgcveh sie o udzielenie zamowienia lub
podmiot na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych Wykonawca polega.

oraz

» dwie (2) ushlugi projektowe, obejmujgce swoim zakresem wykonanie dokumentacji
projektowej budowlanej i wykonawczej parkingu podziemnego wbudowanego o liczbie
stanowisk postojowych co najmniej 26 (dwadzicscia szcsc),

b} dysponuje lub begdzie dysponowal osobami, skicrowanymi do realizacji zamowienia,
posiadajacg  nast¢pujace  kwalifikacje  zawodowe, uprawnienia, doswiadczenie
i wyksztalcenie:

Tabela Nr 1

. Wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia,
Lp. Stanowisko: * ymag o j . ' p
doswiadezenie i wyksztaleenie
1. Generalny projektant w branzy | Uprawnienia: co najmniej od 10 lat uprawnienia budowlane w
architektonicznej zakresie w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez

ograniczen wydane na podstawie aktualnie obowiazujacych
przepisow prawa (lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na
podstawie  wczeSniej] obowigzujacych przepisow  prawa,
wystarczajace do realizacji przedmiotu zamdéwienia).

Kwalifikacje  (doswiadczenie): projektant musi  posiadac
przynajmniej 10 letnie doswiadezenie na stanowisku projektanta
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| 4.

budowlanej

Projektant  branzy

wentylacyjnych

Projektant brané}
elektrycznej

-'Projektant branzy konstrukcyjno--

w branzy architekionicznej i wykonal w charakterze projektanta
przynajmnie;j w zakresie sporzadzenia projektu
architektonicznego dolumentacjg projektowa, dotyczacg budowy
co najmniej 5 budynkdow uzytecznoséci publicznej w tym co
najmniej trzy o kubaturze min. 8 000 m* kazdy oraz co najmniej
dwa o kubaturze min. 15000 m* kazdy, i na ktére uzyskano
ostateczne pozwolenie na budowe.

instalacji-

sanitarne) w zakresie instalacji

Uprawnienia: projektant musi posiada¢ przynajmniej 10 letnie
doswiadczenic na  stanowisku  projektanta w  branzy
konstrukcyjnej 1 uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen
wydane na podstawie aktualnie obowiazujacych przepiséw prawa
(lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow prawa, wystarczajgce do
realizacji przedmiotu zamdwienia).

Kwalifikacje  (do$wiadczenie): projektant musi  posiadaé
doswiadczenie polegajace na wykonaniu co  najmnicj
3 projektéw obiektéw budowlanych o kubaturze 10000 m’
kazdy.

Uprawnienia: projektant musi posiadaé przynajmniej 10 letnie
dodwiadczenic na stanowisku projektanta w branzy sanitarnej i
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen wydane na podstawie aktualnie obowigzujgcych
przepisow prawa (lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na
podstawie  wczesniej obowiazujacych przepisow  prawa,
wystarczajgce do realizacji przedmiotu zamodwienia).

Kwalifikacie (doswiadczenie): projektant musi posiadaé
dodwiadczenie polegajace na zaprojektowaniu w  zakresie
wentylacji  mechanicznej i  klimatyzacji co  najmniej
3 obiektéw budowlanych o kubaturze co najmmej 8000 m® kazdy.

instalac)i

Uprawnienia: __uprawnienia  budowlane w  specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen wydane
na podstawic aktualnic obowigzujacych przepiséw prawa (lub
odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie wczeénie)
obowigzujacych przepisdéw prawa, wystarczajace do realizacji
przedmiotu zaméwienia).

Kwalifikacje (doswiadczenie): projektant musi posiadac
doswiadczenie polegajace na zaprojektowaniu w zakresie
instalacji niskoprgdowej: sieci strukturalnej, systemu kontroli
dost¢pu opartego na produktach firmy Roger, SSWiN i CCTV co
najmniej w 3 obiektach uzytecznosci publicznej. Przy czym
dodwiadczenie w zaprojektowaniu ww, instalacji moze by¢
wykonane w roznych budynkach, jednak kazdg z nich powinien
zaprojektowac 3 razy.
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W przypadku dysponowania osobami bedgcymi obywatelami panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstwa czlonkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handly (EFTA)} - swrony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, kwestie uprawnien nalezy rozpatrywaé z uwzglednieniem art. 12a ustawy
Pranwo budowlane oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2002, nr 23, poz. 221) oraz
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach czlonkowskich UE (Dz. U. Nr 63, poz. 394)

W razie watpliwosci pojecia uzyte w ust. I pkt 3 lit. a) i b) sq zdefiniowane w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktach wykonawezych do tef ustawy.
W zwiazku z art. 22a ust. 4 uPzp: W odniesieniu do warunkow dotyczqcych wyksztalcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawey mogg polegaé na zdolnosciach innych
podmiotow, gdy podmioty te zrealizujq ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sq wymagane.

W zwigzku z powyiszym w sytuacji, gdy ktérys z warunkéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 1
pkt 3) lit a) i b) bedzie w caloéci spelniany nic przez Wykonawce lub wspolnika konsorcjum a
przez ,inny podmiot”, ,podmiot” ten musi by¢ wykonawcg calej czeSci zamowienia
(100%). Jezeli warunck bedzie spelniany czgéciowo przez Wykonawce lub wspdélnika
konsorcjum oraz czgsciowo przez inny podmiot lub inne podmioty to ta cz¢S¢ zamowienia
bedzie musiala by¢ wykonana proporcjonalnic do zakresu spelniania tego warunku przez
poszczegdine podmioty.

2. O udzielenie zamowienia mogg ubicgaé si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. ! uPzp. Zgodnie z art. 24 ust. 1 uPzp, z postgpowania o udzielenie
zamowienia wyklucza sig:

D
2)

3)

4)

3)

Wykonawce, ktdry nic wykazal spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu,

Wykonawce begdacego osobg fizyczng, ktoérego prawomocnie skazano za przestgpstwo:

a) o ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228 230a,
art. 250a, art. 258 jub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z pozn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. 2 2018 r. poz, 1263 z pdzn, zm.),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

¢) skarbowe,

d) o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy 7 dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przcbywajacym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

Wykonawce, jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajaccgo lub nadzorczego,

wspolnika spotki w spoice jawnej lub partnerskicj albo komplementariusza w spélce

komandytowej lub komandytowo-akcyjngj lub prokurenta prawomocnie skazano za

przestgpstwo, o ktorym mowa w pkt 2),

Wykonawcg, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzjg

administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia

spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarl wigzgce porozumienie w sprawie splaty tych nalcznosci,

Wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dzialania lub razacego niedbalstwa wprowadzit

zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia
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warunki udzialu w postgpowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub ktory
zatail te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentow,

6) Wykonawcg, ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w blad zamawiajgcego, mogace mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia,

7) Wykonawcg, ktory bezprawnic wplywat lub prébowal wplyna¢ na czynnosci zamawiajgcego
lub pozyska¢ informacje poufne, moggce da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia,

8) Wykonawce, ktéry bral udzial w przygotowaniu postgpowania o udzielenie zamdwienia lub
ktorego pracownik, a takze osoba wykonujaca pracg na podstawie umowy zlecenia, o dzieto,
agencyjnej lub innej umowy o $wiadczenie ustug, brat udzial w przygotowaniu takiego
post¢powania, chyba ze spowodowane tym zakiocenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane
w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziahu w postepowaniu,

9) Wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawarl porozumienie majace na celu zakldcenie
konkurencji migdzy wykonawcami w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia, co zamawiajgcy
jest w stanie wykazaé za pomoca stosownych érodkéw dowodowych,

10) Wykonawceg bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sad orzekl zakaz ubicgania sig
o zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziemika 2002 .
o odpowiedzialno$ci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (tekst
jednolity Dz, U, z 2019 r. poz. 628),

11) Wykonawcg, wobec ktorego orzeczono tytulem srodka zapobiegawczego zakaz ubicgania si¢
o zamOwienia publiczne,

12) Wykonawcow, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurenc)i i konsumentow (tekst jednolity z Dz. U. z 2019 r.
poz. 369), zlozyli odrgbne oferty, oferty czgsciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu
w postgpowaniu, chyba ze wykaza, ze istniejagce migdzy nimi powigzania nie prowadzg do
zaklocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia.

O udzielenie zaméwienia mogg ubicga¢ si¢ Wykonawcy wobec ktorych nie zachodzg podstawy

wykluczenia opisane ponizej, na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp. Zamawiajacy przewiduje

wykluczenie z postgpowania o udzielenie zaméwienia Wykonawcy:

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacjg, w zatwierdzonym przez sad ukladzie
w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzil likwidacjg jego majatku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 243 z pozn. zm.) lub ktorego upadiosé¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po
ogloszeniu upadlosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj¢ majgtku upadlego, chyba ze
sad zarzadzil likwidacj¢ jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upadiosciowe (tekst jednolity Dz, U. z 2019 r. poz. 498);

2) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwos¢, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub razacego
niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat zamoéwienie, co zamawiajgcy jest w stanie
wykaza¢ za pomoca stosownych srodkow dowodowych;

3) jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3), uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostaja w relacjach okre§lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a) zamawiajacym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

c) czlonkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktore zlozyly oswiadczenie, o0 ktdorym mowa w art. 17 ust. 2a
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4)

3)

6)

7)

8)

- chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w inny sposob
niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postgpowaniu;

ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nic wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu  wczesniejszg umowe w sprawic zamdwicenia publicznego lub umowe koncesji,
zawartg z zamawiajacym, o ktorym mowa w art, 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadzilo do
rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego popelnicnie wymierzono
karg aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg grzywny nie nizsza niz 3000 zlotych;

Jjezeli urzgdujacego czionka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspolnika spotki w
spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktérym
mowa w pkt 5);

wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjna o naruszeniu obowigzkéw
wynikajgcych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony s$rodowiska lub przepisow
o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymicrzono tg decyzja kar¢ pieni¢zna nic nizszg niz
3000 zlotych;

ktéry naruszyl obowiazki dotyczace platnosci podatkow, oplat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykazaC za pomocg stosownych
srodkow dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 4), chyba zc
wykonawca dokonal platnosci naleznych podatkoéw, oplat lub skladck na ubezpicczenia
spoleczne lub zdrowotne wraz z odsctkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumicnic
w sprawie splaty tych naleznosci.

. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje:

1)

2)

3)
4)

3)

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a} - ¢) i pkt 3), gdy osoba, o ktorej mowa

w tych przepisach zostala skazana za przestgpstwo wymienione w ust. 2 pkt 2) lit. a) — ¢), jezeli

nie uplyngto 5 lat od dnia uprawomocnicnia si¢ wyroku potwierdzajacego zaistnicnic jedncj

z podstaw wykluczenia, chyba Zzc w tym wyroku zostat okre$lony inny okres wykluczenia,

w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wust. 2 pkt 2} lit. d) i pkt 3), gdy osoba, o ktorej mowa w tych przepisach, zostala skazana
za przestepstwo wymienione w ust. 2 pkt 2) lit. d),

b) wust. 2 pkt 4),

c) wust. 3 pkt 5)-7),

— jezeli nie uplyngly 3 lata od dnia odpowicdnio uprawomocnienia si¢ wyroku

potwierdzajacego zaistnienic jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal

okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktorym decyzja potwierdzajgca zaistnienic

jednej z podstaw wykluczenia stala si¢ ostateczna,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 7) i 9) lub ust. 3 pkt 2) i 4), jezeli nie uptynely

3 lata od dnia zaistnicnia zdarzenia bedgcego podstawa wykluczenia,

w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 10), jezeli nie uplyngl okres, na jaki zostal

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania si¢ 0 zamowicnia publiczne,

w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 11), jezeli nic uplynal okres obowigzywania zakazu

ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne.

. Wykonaweca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie ust. 2 pkt 2) i 3) oraz 5} — 9) lub ust. 3,
moze przedstawi¢ dowody na to, ze podj¢te przez niego $rodki sg wystarczajace do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegblnosci udowodni¢ naprawienic szkody wyrzadzonej przestepstwem lub
przestgpstwem skarbowym, zado$Cuczynienie pienigzne za doznang krzywde lub naprawienie
szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac¢ z organami $cigania oraz
podjgcie konkretnych $rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie
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dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu
postgpowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy,
b¢dacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania
si¢ 0 udzielenie zamdwienia oraz nie uplynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegdlne
okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie ust. 5.
7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8), przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiajacy
zapewnia temu Wykonawcy mozliwos¢ udowodnienia, ze jego udzial w przygotowaniu
postgpowania o udzielenie zaméwienia nie zakléci konkurencji.
8. Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce¢ na kazdym etapie postgpowania o udzielenie
zamdwienia,
§ 10
WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
DO WYKLUCZENIA
1. Wykaz oS$wiadczen, skladanych przez Wykonawce wraz z ofertg, w celu wstepnego
potwierdzenia, Ze nie podlega on wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu:
1) Aktualny na dzien skladania ofert Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia,
sporzadzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Wykonawca moze wykorzystaé w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte
w innym JEDZ, zlozonym w odrgbnym postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

UWAGA: Wymaga sie zloienia w JEDZ jedynie ogdlnego oswiadczenia o spelnianiu
warunkéw udzialu w postepowaniu, zawartego w Sekcji a Cz. IV: Kryteria kwalifikacyi.

2) Wykonawca, ktoéry powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sig
na ich zasoby, warunkow udzialu w postgpowaniu, skfada takze JEDZ-e dotyczace tych
podmiotow.

3) W przypadku wspélnego ubiegania si¢ o zamowienie przez Wykonawcdw, JEDZ sklada
kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaja
spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje speinianie warunkoéw udzialu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

2. JEDZ nalezy wypehi¢ przy wykorzystaniu systemu dost¢pnego poprzez nastepujgca strone
internetowa https://espd.uzp.gov.pl/

W tym celu nalezy podjgé¢ nastgpujace kroki:

1) Ze strony intemetowej Zamawiajgcego na ktorej udostgpniony zostat dokument SIWZ nalezy
pobrac plik w formacie XML o nazwie ,,JEDZ”,

2) WoejscC na strone https://espd.uzp.gov.pl/,

3) Wybra¢ odpowiednig wersje jezykowa,

4) Wybraé opcje ,Jestem Wykonawcy” (Uwaga! Powyzsza opcje nalezy rowniez zaznaczyé
w przypadku, gdy formularz JEDZ wypetnia podmiot, na ktorego zasoby powoluje
sie Wykonawca),
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5) Zaimportowac pobrany wczesniej plik,

6) Wypetni¢ formularz,

7) Pobra¢ formularz w formacie pdf i podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zaleca si¢ podpisywanie oswiadczen i dokumentéw podpisem wewnetrznym ,,PAJES”
i sprawdzenie poprawno$ci podpisu poprzez program open-source ,proCertum
SmartSign” z aktualnymi certyfikatami.

Przy wypeinianiu formularza JEDZ, Wykonawca moze skorzystaé z instrukcji jego wypelniania,

zamieszczonej przez Urzad Zaméwien Publicznych na stronie internetowej pod adresem:

hitps://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

Zamawiajacy, przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie Wykonawcg, ktérego ofcrta zostala

oceniona najwyzej, do ztozenia w wyznaczonym, nic krotszym niz 10 dni, terminic aktualnych

na dzief zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa

w art. 25 ust. 1 uPzp.

Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, skladanych przez Wykonawce, ktérego oferta zostala

najwyzej ocemiona w postgpowaniu, na wezwanie Zamawiajacego w celu potwierdzenia

okolicznos$ci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 SIWZ:

1) wykaz ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych rowniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu,
dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaly wykonane, oraz zalaczeniem
dowoddw okreslajgcych czy te dostawy zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami
0 ktorych mowa, s3 referencje bydz innc dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktdrego ustugi byly wykonywane, a w przypadku $wiadezen okresowych lub ciaglych sg
wykonywane, a jezeli z uzasadniongj przyczyny o obicktywnym charakterze Wykonawca nic
Jjest w stanie uzyskaé tych dokumentéw - o$wiadezenic Wykonawcy; w przypadku $wiadczen
okresowych lub cigglych nadal wykonywanych referencjc badz inne dokumenty
potwierdzajace ich nalezyte wykonywanic powinny by¢ wydanc nic wezeéniej niz 3 micsigee
przed uptywem terminu sktadania ofert. Wzér wykazu stanowi Zalgeznik Nr 5 do SIWZ.

2) wykazu os6b skicrowanych przez Wykonawcg do realizacji zaméwienia publicznego,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnicn, niczbgdnych do
wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nic czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzér wykazu stanowi Zalacznik Nr
6 do SIWZ.

Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, skladanych przez Wykonawce, ktérego oferta zostala

najwyiej oceniona w postgpowaniu, na wezwanie Zamawiajacego w celu potwierdzenia

okolicznosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 i 3 SIWZ:

1} informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresic okreslonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3) i 10)
oraz, odnosnie skazania za wykroczenic na karg arcsztu, w zakresic okrcslonym w § 9 ust. 3
pkt 5) i 6), wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert;

2) zaSwiadczenia wiasciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z oplacaniem podatkéw, wystawioncgo nie wezeéniej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu skiadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, zc wykonawca
zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie
w catodci wykonania decyzji wlasciwego organu;
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem sktadek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawarl porozumienie
z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegblnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w calofci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia okreslonych w § 9 ust. 3 pkt 1);

oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sgdu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ~w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji ~ dokumentow potwierdzajagcych dokonanie platnosci tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie
splat tych naleznosci (Zalacznik Nr 7 do SIWZ);

o$wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem $rodka zapobiegawczego
zakazu ubicgania si¢ o zamowienia publiczne (Zalacznik Nr 7 do SIWZ);

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujacego za
wykroczenie na karg ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okre$lonym przez
zamawiajacego w § 9 ust. 3 pkt 5) i 6) (Zalacznik Nr 7 do SIWZ);

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej
0 naruszeniu obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego
w § 9 ust. 3 pkt 7) (Zalacznik Nr 7 do SIWZ);

oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) (Zalacznik Nr 7 do SIWZ).

7. Jezell Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, na wezwanie Zamawiajacego - zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6:

1

2)

pkt 1) - sklada informacj¢ z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,

inny rownowazny dokument wydany przez wtasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju,

w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, ktorej dotyczy informac)a albo dokument, w zakresie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3)

i 10) oraz w § 9 ust. 3 pkt 5) 1 6),

pkt 2) - 4) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma

siedzibg lub micjsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, Ze:

a) nie zalega z oplacaniem podatkéw, oplat, skladek na ubezpieczenie spofeczne lub
zdrowotne albo Ze zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci
lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upaditosci.

8. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny by¢ wystawione nie
wezesnie) niz 6 miesigey przed uplywem terminu skiadania ofert. Dokument, o ktorym mowa
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1.

13.

14,

15.

16.

w ust. 7 pkt 2} lit. a), powinien by¢ wystawiony nic wezesniej niz 3 miesigce przed uplywem tego
terminu.

Jezeli w kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzib¢ lub micjsce zamieszkania lub migjsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nic wydaje si¢ dokumentdéw, o ktérych mowa
w ust. 7, zastgpujc si¢ jc dokumentem zawicrajagcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osoéb uprawnionych do jego reprezentacii, lub odwiadczenie osoby, ktore)
dokument mial dotyczyé, zlozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym zc
wzgledun na sicdzibg lub miejsce zamicszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis ust. § stosuje si¢.

. Wykonawca majacy sicdzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskicj, w odniesicniu do osoby

majace] micjsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktérej dotyczy
dokument wskazany w ust. 6 pkt 1), sklada dokument, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1),
w zakresie okreSlonym w § 9 ust. 2 pkt 3) i 10) oraz § 9 ust. 3 pkt 6). Jezcli w kraju, w ktérym
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument mial dotyczyé, nic wydaje si¢ takich
dokumentow, zastgpuje si¢ go dokumentem zawicrajgcym o$wiadczenie tej osoby zlozonym przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organcm samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty, o ktorych mowa powyicj, powinny by¢ wystawione nie wczesnicj niz 6 miesigey
przed uplywem terminu skladania ofert.

Wykonawca w stosownych sytuacjach moze - w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postgpowaniu, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 - polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ckonomicznej innych podmiotow, niezaleznic od
charakteru prawnego lgczacych go z nim stosunkdéw prawnych, na zasadach okreslonych
w art. 22a uPzp. Wykonaweca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujae zamowicnic bedzie dysponowal niczb¢dnymi zasobami
tych podmiotdéw, w szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu
do dyspozycji niezbgdnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

. W odniesieniu  do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia, Wykonawcy mogg polegac na zdolnoéciach innych podmiotéw, jesli podmioty te
zrealizujg roboty budowlane lub ushugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymaganc.
Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okreslonych w art. 22a uPzp, przcdstawienia w odniesieniu do tych podmiotow
dokumentéw wymienionych w ust. 6 pkt 1) - 9).

Wykonawca moze wskazaé¢ oswiadczenia lub dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6, 7, 8, 9, 10,
ktore znajdu)a si¢ w posiadaniu Zamawiajacego, w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych
mowaw §9ust. 1,21 3.

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostgpnosci os$wiadczen lub dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 6, 7, 8, 9, 10 w formic eclektronicznej pod okre$lonymi adresami
internetowymi ogoélnodost¢pnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajgcy pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez Wykonawce o$wiadczenia lub dokumenty.

Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w § 10, z wyjatkiem JEDZ, dotyczace Wykonawcy
i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22a uPzp oraz dotyczgce podwykonawcow, skladane s3 w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej Kkopii dokumentu lub oswiadczenia
poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem.
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17,

18.

19.

Poswiadczenia za zgodno§¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢
o udzielenie zamdéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktore
kazdego z nich dotycza.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaze Zamawiajacemu w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej Kkopii ofwiadczenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem, o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp.
Wraz ze ztoZzeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody, Zze powiazania z innym
Wykonawcg nie prowadzg do zakldcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego (wzor oswiadczenia stanowi Zalagcznik Nr 4 do SIWZ).

W zakresic nieurcgulowanym w SIWZ, zastosowanie majg postanowienia Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r., w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadaé
Zamawiajacy od Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz.
1126 ze zmianami) oraz Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie uzycia srodkdw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego oraz udost¢pniania i przechowywania dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2017r.
poz. 1320 ze zmianami).

§11
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW.

WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI

W niniejszym postepowaniu, komunikacja mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa si¢
przy  uzyciu  formularzy do  komunikacji  udostgpnionych  przez  miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/ i dostgpnych na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz przy
uzyciu poczty elektroniczne] sekretariat{/lpr.com.pl lub dzpi@lpr.com.pl.
Wykonawca zamierzajagcy wzigé udziat w post¢gpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP ma dostep do
formularzy: ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikac;ji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysylania i odbierania dokumentéw elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentow i o$wiadczen oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu
opisane zostaly w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plikow przesylanych za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datg przekazania oferty, zawiadomien, dokumentow elektronicznych, o$wiadczen Ilub
elektronicznych kopii dokumentéw lub oéwiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date ich
przekazania na ePUAP.
Wykonawca sklada oferte za posSrednictwem Formularza do zloienia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostgpnego na ePUAP i udostgpnionego rowniez na miniPortalu. Klucz
publiczny niezb¢dny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepny dla
wykonawcow na miniPortalu oraz stanowi Zalgcznik Nr 8 do SIWZ. W formularzu oferty
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktérym prowadzona bedzie
korespondencja zwigzana z postgpowaniem.
Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych pdf, doc, docx, jpg i podpisana kwalifikowanym podpisem
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14.

15.

16.

17.

elektronicznym. Sposob =zloiemia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany =zostal
w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofert¢ nalezy zlozyé w oryginale. Zaleca sig
sprawdzenic poprawnosci podpisu poprzez program open-source ,.proCertum SmartSign”
z aktualnymi certyfikatami.

Wszelkic informacje stanowigce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumicniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1010), ktore Wykonawca zastrzeze jako tajemnicg przedsigbiorstwa, powinny zostaé ztozone w
osobnym plikn wraz z jednoczesnym opisaniem ,Zatacznik stanowiagcy tajemnicg
przedsigbiorstwa™ a nastepnic wraz z plikami stanowigcymi jawng cz¢sé skompresowane do
jednego pliku archiwum (ZIP z rozszerzeniem .zip lub .7z.).

Do oferty nalezy dolaczy¢ JEDZ w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a nastgpnic wraz z plikami stanowigcymi ofertg¢ skompresowaé do
jednego pliku archiwum (ZIP z rozszerzeniem .zip lub .7z.).

Wykonawca moze przed uplywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ ofertg za
posrednictwem Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostgpnego na
ePUAP i udostepnionych réwniez na miniPortalu. Sposéb zmiany i wycofania oferty zostal
opisany w Instrukcji uzytkownika dostgpnej na miniPortalu.

. Wykonawca po uplywie terminu do skladania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany

ani wycofac zlozonej oferty.

. Do oferty nalezy dotgczy¢ JEDZ w postaci clckironiczne) opatrzone] kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, a nast¢pnie wraz z plikami stanowigcymi ofertg skompresowa¢ do jednego pliku
archiwum (ZIP z rozszerzeniem .zip lub .7z.).

. W postgpowaniu o udziclenic zamoOwicnia komunikacja pomigdzy Zamawiajagcym

a Wykonawcami w szczegolnosci sktadanic o$wiadczen, wnioskéw (innych niz oferta i JEDZ),
zawiadomien oraz przckazywanic informacji odbywa si¢ clektronicznic za posrednictwem
dedykowanego formularza dostgpnego na e¢PUAP oraz udostgpnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji).

We wszelkiej korespondencji zwigzanej z ninicjszym postgpowanicm Zamawiajacy 1 Wykonawcy
postuguja si¢ numerem postgpowania nadanym przcz Zamawiajgcego lub/i tytulem postgpowania
lub/i numerem ogloszenia TED lub/i ID postgpowania.

Dokumenty clektroniczne, oswiadczenia lub clcktroniczne kopic dokumentow lub o$wiadczen
skladane sg przez Wykonawce za posrednictwem Formudarza do komunikacji jako zataczniki.
Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwosé skladania dokumentéw elektronicznych, o$wiadczen
lub elektronicznych kopii dokumentow lub oswiadczen za pomoca poczty elcktronicznej, na
wskazany w ust. 16 adres email. Sposob sporzadzenia dokumentdw elektronicznych, oswiadezen
lub elektronicznych kopii dokumentéw lub oswiadczen musi by¢ zgody z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 czerwea 2017 r. w sprawie
uzycia srodiow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
oraz udostgpniania i przechowywania dokumentow elektronicznych oraz rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze Zqdal
zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Wykonawca moze si¢ kontaktowac¢ z Zamawiajacym:

1) numer telefonu: +48 (22) 22 99 931,

2) adres poczty elektroniczne; sekretariat@lpr.com.pl, dzpi@lpr.com.pl

Wykonawca moze zwrdcié si¢ do Zamawiajgcego z prosba o wyjasnienie treéci niniejszej SIWZ.
Zamawiajacy udzieli niezwlocznie wyjasnien, jednak nie pdznicj niz na 6 dni przed terminem
skiadania ofert, pod warunkiem, Zze wniosek o wyjasnienie treici SIWZ wplynie
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do Zamawiajagcego nie pézniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa polowa wyznaczonego
terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uptywie terminu
sktadania wniosku lub dotyczy udziclonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien
albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wplywa
na bieg terminu skadania wniosku.
§12
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
1. Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ wadium do dnia 12.12.2019 r. do godz. 12%
w wysoko$ci: 10.000,00 zI (stownie: dziesigé tysigcy ztotych).
2. Forma wplaty wadium:

1) Wadium moze by¢ wnoszone w:

a) pienigdzu, platne na konto 31 1130 1017 0020 1459 3620 0001 w banku BGK S.A.,

b) porgczeniach bankowych lub porgezeniach spoldzielczej kasy oszczgdno$ciowo-
kredytowej, z tym, ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

2) Wadium wnoszone w pieniadzu uwaza si¢ za wniesione skutecznie wowczas, gdy przed
uptywem terminu okreslonego w § 12 ust. 1 nastapi uznanie na rachunku Zamawiajgcego.

3) Wadium wnoszone w formie niepienigznej nalezy wnie§¢ w oryginale w postaci
clektronicznej w sposob okreslony w § 11 SIWZ przed uptywem terminu okre$lonego w ust. 1
SIWZ.

4) Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplacié przelewem na rachunek bankowy wskazany
w ust. 2 pkt 1) lit. a).

5) W przypadku skladania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji lub porgczenia
niepienigznego, pgwarancja lub porgczenie powinno by¢ sporzadzone zgodnie
z obowigzujagcym prawem i winno zawieraé nast¢pujace elementy:

a) nazwg dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub porgczenia
(Zamawiajgcego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych
gwarancji lub podmiotu udzielajacego porgczenia) oraz wskazanie ich siedziby,
nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego, nazwg zamowienia;

b) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma byé zabezpieczona gwarancja lub poreczeniem;

¢) kwot¢ gwarancji lub porgczenia;

d) termin waznosci gwarancji lub porgczenia;

e) bezwarunkowe i nieodwolalne zobowiazanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji
lub porgezenia na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego (nie pozniej niz w ciggu 30
dni od daty zgloszenia Zadania), w przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych
w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 uPzp.

6) Zwrot badz zatrzymanie wadium nastapi zgodnie z art. 46 uPzp.

§13
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez 60 dni.
2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert,
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3. Wykonawca (samodziclnie lub na wnioseck Zamawiajacego) moze przedluzyé termin zwigzania
oferta, na czas niczb¢dny do zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego, z tym,
ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta,
zwrécic si¢ do Wykonawey o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dluzszy jednak niz 60 dni.

4. Przediuzenic terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nic jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwiazania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywanc
jest po wyborze oferty najkorzystnicjszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przedluzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego ofcrta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§14
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Oferta winna zawiera¢:
1} wypelniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularz ofertowy
(Zalacznik Nr 1 do SIWZ),
2) jednolite dokumenty, o ktérych mowa w § 10 ust. 1,
3) dokument potwierdzajacy umocowanic osoby/osdb podpisujgcych oferte;
4) Wykaz 0séb wyznaczonych do realizacji zamowienia (Wzor Wykazu stanowi Zalgeznik Nr 6
do SIWZ).

Niniejszy dokument ma umozliwi¢:

dokonanie oceny w kryterium ~Doswiadczenie 0s0b wyznaczonych do realizacji
zamowienia” - ocena dokonana bgdzic dla osdb wyznaczonych do projektowania: generalny
projektant w branzy architektoniczngj - opisanym szczegdtowo w § 18 ust. 2 pkt 3) SIWZ
oraz

oceng zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zaméwienia - zgodnie z § 9 ust. 1 pkt
3) lit. b) SIWZ.

Zamawiajaey przyvzna punkty w kryterium . Deswiadczenie oséb wyznaczonych do
realizacji zaméwienia” jedynie na podstawie Wykazu oséb wyznaczonych do realizacji
zamowienia zloZzonego wraz z oferts. Wykonawca zobowiazany jest wykazaé
doswiadczenie ww. oseby w sposéb precyzyjny. W przypadku, gdy opis de§wiadczenia
bedzie niejednoznaczny lub niepozwalajacy na jego ocene Zamawiajacy nie przyzna

punktéw. Wykaz ten bedzie podlegal uzupelnieniu w trybie art. 26 ust. 1i 3 uPzp jedynie
w celu wykazania spelniania warunku udzialu w postepowaniu.

oraz

5) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow
— zobowigzanie podmiotu trzeciego, o ktorym mowa w § 10 ust. 11,

6) w przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie
zamdwienia — oryginal pelnomocnictwa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upowaznionej do udzielenia
pelnomocnictwa, ktore musi zawiera¢ w szczegolnosci wskazanie: oznaczenia postgpowania
o zamoéwienie publiczne, ktérego dotyczy; Wykonawcoéw ubiegajgcych si¢ wspdlnie
o udzielenie zaméwicnia publicznego; ustanowionego peilnomocnika oraz zakres jego
umocowania.

7) w przypadku, gdy Wykonawceg reprezentuje pelnomocnik - oryginal pelnomocnictwa,
w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osoby upowaznionej do udzielenia pelnomocnictwa,~ okreslajacy jego zakres. Pelnomocnik
poshuigujacy si¢ pelnomocnictwemn ma obowigzek zlozy¢ - wraz pelnomocnictwem
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- dokument, z ktérego wynika uprawnienie osob, ktore udzielily pelnomocnictwa, do

reprezentowania Wykonawcy udzielajacego pelnomocnictwa.
Wykonawca winien dokladnie zapoznaé si¢ ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca sig, aby
Wykonawca zdobyl wszelkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy.
Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ i by¢ zgodna z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa.
Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng ofert¢ - pod rygorem odrzucenia, z zastrzezeniem
§ 4 SIWZ.
Zamawiajacy dopuszcza zlozenie oferty na formularzach sporzadzonych przez Wykonawce, pod
warunkiem, ze ich tres¢, a takZze opis kolumn i wierszy, odpowiada¢ bedg formularzom
okreslonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
W celu przeliczenia na PLN wartosci 1 danych finansowych podanych w innych walutach,
w ofwiadczeniach i dokumentach, ktorych zlozenia Zzadal Zamawiajacy w § 10 SIWZ,
Zamawiajgcy zastosuje Sredni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzien
publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, oglaszany
w sposob przewidziany w § 8 uchwaly Zarzadu NBP nr 51/2002 z dnia 23 wrzes$nia 2002 roku
w sprawic sposobu wyliczania i oglaszania biezacych kurséw walutowych (Dz. Urz. NBP.
z dnia 29 wrzesnia 2002 roku z pézn. zm.).

§15

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT
Termin skiadania ofert uplywa dnia 12.12.2019 r. o godzinie 12°°,
Otwarcie ofert odbgdzie si¢, w obecnosci Wykonawcow, ktdrzy zechca przyby¢ do siedziby
Zamawiajacego w dniu 12,12.2019 r. 0 godz. 13™ w pokoju 111.
Otwarcie ofert nast¢puje poprzez uzycie aplikacji do szyfrowania ofert dostgpnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocg klucza prywatnego.
Bezpoérednio przed otwarciem ofert, Zamawiajgcy poda kwotg, jakg zamierza przeznaczyé
na sfinansowanie zamdéwienia,
Podczas otwarcia ofert, Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcéw, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow
platnosci zawartych w ofertach.
Niezwlocznie po otwarciu ofert, Zamawiajacy zamieSci na swojej stronie internctowej
www.lIpr.com.pl informacje, dotyczace:
a) kwoty, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,

b) firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawartych
w ofertach.
§16
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Ceng oferty nalezy okreslic w zlotych polskich (PLN) z dokladnosciag do dwéch miegjsc po
przecinku. Ilekro¢ mowa o cenie, nalezy przez to rozumie¢ ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (tekst jednolity Dz.
U. 22019 r. poz. 178).
Cena podana przez Wykonawce w Formularzu ofertowym (Zalgeznik Nr 1 do SIWZ), musi by¢
catkowitg ceng brutto za wykonanie zaméwienia.
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3. Podana przez Wykonawcg cena oferty (wynagrodzenie) bedzie wynagrodzeniem ryczaltowym
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.
z2019r. poz. 1145).

4. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczattowe oéwiadcza, ze wykorzystal wszelkie konieczne
$rodki majgce na celu ustalenic wynagrodzenia obejmujgcego catosé prac niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia.

5. Cena powinna zawiera¢ w sobic ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce.

6. Cena podana przez Wykonawcg nie bgdzie podlega¢ zadnym negocjacjom.

7. Cena podana przez Wykonawcg musi zawiera¢ wszelkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia
i obowigzywac bedzie przez caly okres zwigzania ofert.

8. Wykonawca sporzadzajac ofert¢ powinicn okres$lié ceny w sposoéb rzetelny, tj. w taki, zeby wybor
jego oferty gwarantowal Zamawiajgcemu realizacje zamdwienia.

9. Jezeli zloZzono oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, Zamawiajacy - w celu oceny
takiej oferty - dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry mialby
obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajac ofertg, informuje
zamawiajgcego, czy wybdr oferty bedzic prowadzié do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, wskazujac nazwg (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujge ich warto$¢ bez kwoty podatku.

§17
INFORMACIJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA
Rozliczenia, prowadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, beda prowadzone w PLN.

§18

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY

1. Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procenlowego znaczenia tych kryteridw sa:

Lp. Kryterium Ranga

1 Cena brutto oferty 60

2 Termin realizacji Etapu 2 20

3 Doswiadczenie 0s6b wyznaczonych do realizacji zaméwienia 20
Razem 100

2. Oferty zostang ocenione za pomocy systemu punktowego, zgodnie z ponizszymi kryteriami:
1) W kryterium Cena brutto oferty, maksymalng liczbg punktow otrzyma Wykonawca, ktory
zaproponuje najnizszg Ceng¢ brutto oferty, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymaja
odpowiednio mnigjszg liczbg punktow, zgodnie z ponizszym wzorem:

C,=Cm1n < R
Cob

gdzie: C — liczba punktéw przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty
Cmin — najnizsza zaoferowana Cena brutto oferty

Cob — Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie
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2) W kryterium Termin realizacji Etapu 2, Wykonawcy moga otrzymaé maksymalnie
20 punktow.
Zamawiajacy przyzna punkty za deklaracj¢ skrocenia terminu wykonania Etapu 2
wg nastgpujacych zasad:

- zadeklarowany termin wykonania Etapu 2: do 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania
droga elektroniczng podpisanego przez Zamawiajacego protokohs odbioru Etapu | — 0 punktéw;

- zadeklarowany termin wykonania Etapu 2: do 54 dni kalendarzowych od dnia przekazania
drogg elektroniczng podpisanego przez Zamawiajacego protokoh: odbioru Etapu | — 10 punktow;

- zadeklarowany termin wykonania Etapu 2: do 48 dni kalendarzowych od dnia przekazania
drogg elektroniczng podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru Etapu | — 20 punktow.

3) W kryterium Doswiadczenie oséh wyznaczonych do realizacii zamdwienia, Wykonawcy
moga otrzyma¢ maksymalnie 20 punktdéw, zgodnie z ponizszymi zasadami.
Kryterium Doswiadczenie oséb wyznaczonych do realizacji zamowienia bgdzie rozpatrywane
na podstawie do$wiadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamOwienia na stanowisku:
generalny projektant w branzy architektonicznej, projektant w branzy konstrukcyjno-
budowlanej, projektant w branzy sanitarnej w zakresie wentylacyjnym, projektant w branzy
elektrycznej w specjalnosci niskopradowej w oparciu o dokument sporzadzony wedlug
Zalacznika Nr 6 do SIWZ - Wykaz 0s6b wyznaczonych do realizacji zamdwienia.

a) Generalny projektant w branzy architektonicznej — poz. 1 w Wykazie o0sdb, ktére beda
uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia - Zamawiajacy przyzna maksymalnie 6 pkt. Punkty
zostang przyznane w nast¢pujacy sposob:

— wykonanic  przez  Generalnego  projektanta w  branzy  architektoniczne;
5 projektow architektonicznych wg warunku, o ktérym mowa w poz. 1 w Tabeli Nr I —
0 punktow;

wykonanie przez Generalnego projektanta w branzy architektonicznej 6-7 projektéw
architektonicznych  wg  warunku, o  ktorym  mowa W poz. 1
w Tabeli Nv I- 3 punkty;

~ wykonanie przez Generainy projektant w branzy architektonicznej 8 i wiecej projektow
architektonicznych wg warunku, o ktérym mowa w poz. | w Tabeli Nr I - 6 punktow.

b) Projektant branzy konstrukcvino-budowlanej - poz. 2 w Wykazie oséb, ktore beda
uczestniczy¢ w realizacji zamowienia - Zamawiajacy przyzna maksymalnie 4 pkt. Punkty
zostang przyznane w nastepujacy sposob:

wykonanie przez Projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej 3 projektow obiektdw
budowlanych wg warunku, o ktorym mowa w poz. 2 w Tabeli Nr I — 0 punktow;

~ wykonanie przez Projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej 4-6 projektow obiektow
budowlanych wg warunku, o ktérym mowa w poz. 2 w Tabeli Nr I- 2 punkty;

— wykonanie przez Projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej 7 i wigcej projektow
obiektéw budowlanych wg warunku, o ktérym mowa w poz. 2 w Tabeli Nr 1-4 punkty.

c) Projektant branzy sanitarnej w zakresie wentylacyjnym- poz. 3 w Wykazie osdb, ktére
beda uczestniczy¢ w realizac)i zamdwienia - Zamawiajacy przyzna maksymalnie 6 pkt.
Punkty zostang przyznane w nast¢pujacy sposéb:
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— wykonanie przez Projektanta branzy sanitarnej 3 projektoéw obiektow budowlanych wg
warunku, o ktérym mowa w poz.3 w Tabeli Nr I- 0 punktdow;

— wykonanie przez Projektanta branzy sanitarncj 4-6 projektow obiektéw budowlanych
wg warunku, o ktérym mowa w poz.3 w Tabeli Nr I — 4 punkty;

— wykonanie przez Projektanta branzy sanitarnej powyzej 7 projektow obiektow
budowlanych wg warunku, o ktorym mowa w poz.3 w Tabeli Nr [ — 6 punktow.

d) Projektant braniy elektrycznej w specjalnosci _instalacji niskopradowej - poz. 4
w Wykazie oséb, ktore bedg uczestniczyé w realizacji zamowienia- Zamawiajacy przyzna
maksymalnie 6 pkt. Punkty zostang przyznane w nastgpujacy sposob:

wykonanie przez Projektanta branzy clektrycznej 3 projektow obiektéw budowlanych
wg warunku, o ktérym mowa w poz. 4 w Tabeli Ni | — 0 punktéw;

wykonanie przez Projektanta branzy clektrycznej 4-6 projektow obiektéw budowlanych
wg warunku, o ktérym mowa w poz. 4 w Tabeli Nr [ — 4 punkty;

wykonanie przez Projeltanta branzy clektrycznej powyzej 7 projektow obiektow
budowlanych wg warunku, o ktorym mowa w poz. 4 w Tabeli Nr I — 6 punkty.

Wykonawca zebowiazany jest wykazaé doswiadczenie ww. 0s6b w sposéb precyzyjny.
W przypadku, gdy opis doSwiadczenia bedzie niejednoznaczny lub niepozwalajacy na
jego ocene Zamawiajacy nie przyzna punktow.

3. W trakcie dokonywania obliczen Zamawiajacy zaokragli kazdy z wynikow do dwoch miejsc po
przecinku.
4. Maksymalna ilos¢ punktow, jaky Wykonawca moze uzyska¢ w wyniku oceny wedlug w/w
kryteriow wynosi 100 pkt.
5. Oferta, ktora otrzyma najwyzsza liczb¢ punktow zostanie przedstawiona jako oferta
najkorzystnigjsza.
§19
INFORMACJE DOTYCZACE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiajacy nie przewidujc w ninicjszym postgpowaniu wyboru najkorzysinicjszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
§20
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiajacy wezwic

Wykonawce, ktérego oferta zostata wybrana, do dopelnienia nastepujacych formalnosci:

1} osoby reprezentujgce Wykonawce, przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé zc sobg
dokumenty potwierdzajace ich umocowanic do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
wynika z dokumentow zalaczonych do oferty,

2) jezeli wybrana zostanie oferta Wykonawcow wystgpujacych wspélnie, beda oni zobowigzani,
przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamowienia, do przedstawienia umowy
regulujacej wspolprace tych Wykonawcow,

3) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Niezlozenie dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) - 3), przez Wykonawcg, ktorego oferta
zostala wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie przed podpisaniem umowy,

Zamawiajgcy potraktuje jako uchylanie sig¢ od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
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publicznego. W takim przypadku, zgodnie z art. 94 ust. 3 uPzp, Zamawiajgcy moze wybraé oferte
najkorzystniejszg spoéréd pozostatych ofert - bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny (chyba Ze zachodzg przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktorych mowa w art. 93 ust.
1 uPzp).
§21
WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowijzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na sumg¢ stanowigcg 10% ceny catkowitej podanej w ofercie
w jednej lub kilku nastgpujacych formach (w zaleznosci od wyboru Wykonawcey):

1} Pieniadzu, wplaconym przelewem na konto: 31 1130 1017 0020 1459 3620 0001 w banku BGK
S.A,

2} Porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym.

3) Gwarancjach bankowych.
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych.

5} Porgczeniach udziclanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowe)j, gwarancja ta powinna by¢ nicodwotlalna, bezwarunkowa
i platna na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zobowiazanie wynikajace dla
banku/ubezpieczyciela udzielajacego takiej gwarancji pozostaje dla niego wigzace przez okres
wykonywania Umowy, przediuzony o okres 30 dni.

3. Whiesienie przez Wykonawcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie weksli
z porgczeniem wekslowym banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
ustanowienia zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostk¢ samorzadu terytorialnego, ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadach
okre$lonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow wymaga dla swej
skutecznosci wezesniejszej zgody Zamawiajacego.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu odpowiednia
kwota powinna zostaé¢ przelana na konto Zamawiajgcego — wskazane w ust. ! pkt 1) wraz z
podaniem nr postgpowania. Whniesienie zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy jest
skuteczne z chwila uznania na rachunku Zamawiajacego.

5. Kopig dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nalezy przedstawié
Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy., W wypadku zabezpieczenia naleZytego wykonania
umowy w formic innej niz pienigzna Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie dokumentu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
Koniecznym jest zdeponowanie oryginalu dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przed podpisaniem umowy w siedzibie Zamawiajacego: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w
Warszawie, ul. Ksigzycowa 5, pokdj 100.

§22
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Istotne postanowienia umowy stanowig Zalgcznik Nr 3 do SIWZ.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 uPzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, na warunkach i w zakresie okre§lonym w § 17 Zalacznika Nr 3 do STWZ — Istotne
Postanowienia Umowy.
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§23
POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
Wykonawcy, a takZze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia
oraz ponidst lub mozc ponicsé¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow
uPzp, przystuguja $rodki ochrony prawncj przewidziane w Dziale VI uPzp, na zasadach 1 w
terminach okreslonych dla wartosci zamowicnia rownej lub przekraczajacej kwoty, okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
Srodkami ochrony prawnej sa:
1) odwolanie,
2) skarga do sadu.
Kwestie dotyczace odwolania urcgulowanc sg w art. 180-198 uPzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom postgpowania
odwolawczego przystuguje skarga do sadu. Kwestie dotyczace skargi do sadu regulowane sg w
art. 198a-198g uPzp.
§ 24
INFORMACIJE DOTYCZACE RODO
Zamawiajacy informuje, Ze na swojej stronie internetowej pod adresem:
https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/ zamiescil Klauzule Infermacyjng o Przetwarzaniu Danych
Osobowych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanic si¢ z trescig Klauzuli oraz zlozenic odpowicdnicgo
o$wiadczenia zawartego w Formularzu oferly - Zalaceznik Nr 1 do SIWZ.

§ 25

ZALACZNIKI DO SIWZ
Formularz ofertowy - Zalacznik Nr 1;
Opis przedmiotu zaméwienia— Zatgcznik Nr 2;
Istotne postanowienia umowy — Zalacznik Nr 3;
Informacja o przynaleznoéci wykonawcy do grupy kapitatowej — Zatgcznik Nr 4,
Wzdr wykazu wykonanych dostaw — Zalycznik Nr 5;
Wykaz oséb — Zalacznik Nr 6
Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — Zalacznik Nr 7,
Klucz publiczny niezbedny do zaszyfrowania oferty — Zalacznik Nr 8.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

AT , Onia f

I. INFORMACIJE O WYKONAWCY

1. Niniejsza oferta zostaje zlozona przez:

B R R R R R R R R R R R I R T S I SRR, N TERTITE ] T I S Ik B i T e S

Sfirma Wykonawcy

adres Wykonawvey (siedziba)

NP aovesne s s irnmeay, St e e e nINBEIOIN reve i s e ac e sty

Nr Krajowego Rejestru Sadowego (jezeli dotyczy) ...cooooviininininiiiiiiiieie i

7 Bt e L Lo e

el cnuniminsnnnaan s WA oo S TR cernnnennnnens (Je2ell posiada)
wojewodztwo ........... AESPRTMRNRR ORI, 1), 11 | SO PT,

w przypadku oferty wspdlnej (Konsorcjum)':

Pelnomocnik Konsorcjum: _.................. N R T T e T ek ST e I Tt L sttty e
firma Wykonawey

----------- B R R R R T T R I T T T

adres Wykonawcey (siedziba)
B s S R R e vvanasny REGON G i sinasm i
Nr Krajowego Rejestru Sadowego (jezeli dotyczy) ........... R R e ks R R
]| IRy o e
e-mail .......... sl s A WO o e R T ..... (jezeli posiada)
wOjewOodzZitwo ... POPTURSIPRURONUY. (- | NSRS T,
Ulozestni ke I ONSORe UM oo s i B T ST R A S R s
Sirma Wykonawey
adres Wykonawcy (siedziba)
NIP o SRTOORUTURRTSRRIORON 4 =1 & L 5 ) RS

! Nalezy podaé nazwy i adresy wszystkich Wykonawedw wskazujge rowniez Pelnomocnika
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Nr Krajowego Rejestru Sadowego (jezeli dotyczy) .oooovviiiiiiiiiioiiiiie,
E-MNAIL oo ersnerrnsees WIWW cisssssss s ssss e (jezeli posiada)

WO EWOAZIWO i it b v faaieta PO a0 s e R R s

2. Wszelka korespondencj¢ w sprawie niniejszego postgpowania nalezy kierowac na adres:

............................................................................................................

numer telefonu: e s
adres poczty eleKIroniczne]: ... e
II. PRZEDMIOT OFERTY
Nawiazujac do ogloszenia o zaméwicniu na ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy Krajowego Centrum Moniterowania Ratownictwa Medycznego wraz z
niezbedng infrastruktura techniczna oraz zagospodarowaniem terenu na czesci dzialki nr ew.
7/10 z obrebu 6-10-01, polozonej przy ul. Ksi¢zycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”
nr postgpowania ZP/13/X/2019, my nizej podpisani skladamy ofert¢ w postgpowaniu o zamowiecnie
publiczne i;
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowicmia w zakresie objotym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia {SIWZ):
za ceng caltkowita brutto ... PLN, w tym podatek VAT w
wysokosci ........ %o.

2. Oswiadczamy, ze zobowigzujemy si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie
okreslonym w SIWZ oraz zobowigzujemy si¢ do wykonania Etapu 2 w terminic™:*

do 60 dni kalendarzowych od dnia przckazania droga elektroniczng podpisancge przez
Zamawiajacego protokolu odbioru Etapu 1 - 0 punktow;

do 54 dni kalendarzowych od dnia przckazania drogg clektroniczng podpisanego przcz
Zamawiajacego protokotu odbioru Etapu 1 - 10 punktéw;

do 48 dni kalendarzowych od dnia przekazania drogg elektroniczng podpisanego przez
Zamawiajacego protokotu odbioru Etapu 1 — 20 punktow.

* Kryterium oceny ofert wskazane w § 18 ust. I pkt 2) SIWZ. Brak wyboru przez Wykonawce

Jednego z terminow lub zaznaczenie wigcej niz jednego terminu oznacza, Ze Wykonawca nie
dekiaruje skrocenia termimi wykonania Etapu 2.

2 Odpowiednie zaznaczyé
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3.

4.

10.

1.

Oswiadczamy, ze cena ofertowa obejmuje wszystkie nasze zobowigzania finansowe i koszty
konieczne do wykonania calosci przedmiotu zamdwienia.
O$wiadczamy, ze™:
wybor naszej oferty nie bedzie prowadzil do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego
wybor naszej oferty prowadzit begdzie do powstania u Zamawiajacego obowiazku

podatkowego:

nazwa (rodzaj} towaru lub ustugi, keorych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzic do powstania
obowigzku podatkowego, wartosé bez kwoty podatku.

O$wiadczamy, Ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamoéwienia (wraz
z zalgcznikami stanowiacymi jej integralng czes¢, w tym w szczegdlnosci z opisem przedmiotu
zamoOwienia) oraz wyjasnieniami I zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajacego
1 uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postgpowania.
Oswiadczamy, Ze zapoznalismy si¢ z Istotnymi Postanowieniami Umowy, ktére stanowig
Zatgcznik Nr 3 do SIWZ i zobowigzujemy sig, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy na okreslonych w tym zataczniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Os$wiadczam, Zze wypelnilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO *
wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.’

Jednoczesnie przyjmujemy do wiadomosci, ze szczegétowe informacje dotyczace RODO znajdujg
sig na stronie intemetowej Zamawiajacego pod adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/

Osoby uprawnione do kontaktowania si¢ w sprawach wykonania przedmiotu umowy ze strony
Wykonawey: p. ..o stel o se-mail ..o .

Oswiadczamy, ze powierzymy podwykonawcom cze$¢ zamdwienia:

Czes¢ zaméwienia Firma podwykonawey

Uwazamy si¢ za zwigzanych ninicjsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamodwienia, czyli przez okres 60 dni od uptywu terminu skiadania ofert.

Wadium zostalo WhIESIONe W fOrmie .. ..ot e e e

} Odpowiednie zuznaczyd
* Rozporzadzenie Pardamentu Eurcpejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwislnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyreklywy 95/46/WE (ogoine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1).
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12. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pienigdzu), na zasadach okreslonych w art. 46 uPzp, na

nast¢pujacy rachunck bankowy

13. O$wiadczamy, Ze

na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp’:

zadne z informacji zawartych w ofercie oraz zalaczonych do niej dokumentach, nie stanowia

tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumicniu przepisoéw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie oraz zalaczonych do niej dokumentach,

stanowiy tajemnic¢ przcdsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nicuczciwej

konkurencji i w zwigzku z ninigjszym nic moga by¢ one udost¢pniane, w szczegéinosci innym

uczestnikom postgpowania,

Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrazone cyfra)

od

do

Uwaga! W przypadku braku wykazania (zloZcnia wlasciwego uzasadnienia w terminic skladania
ofert), iz zastrzezone dane stanowia tajemnicg przedsigbiorstwa, Zamawiajacy uzna, iz nic zostala
spelniona przeslanka podjgcia niezbgdnych dzialan w celu zachowania ich poufnosci i dane te stang

' si¢ jawne od momentu otwarcia ofert.

14. Niniejszym potwicrdzam zalaczenie do oferty nastgpujgeych dokumentow:
(mumerowany wykaz zalgeznikéw wraz = tvtulami)

I e T A o S B i Zalgeznik nr ...

Dokument powinien byé podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby

upowainione do repregentowania Wykonawey.

* W przypadku gdy wykonawea nie przekazuje danych osobowyeh innych niz bezposrednio jego dotvezgeveh lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjuego, stosownie do art 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sklada (uswnigcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

& Jezeli dotvezy
'Nieponrzebne skrestic
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
SKEADANE NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 11 uPZP
DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITALOWEJ

(Firma i adres Wykonawcy)

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnta 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
o$wiadczam, ze: nalez¢ / nie nalez¢® do tej samej grupy kapitalowej co inni Wykonawcy,
ktorzy zlozyli odrgbne oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji 1 konsumentdw (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 369), w postepowaniu pn.
»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Krajowego Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu na czeSci dzialki nr ew. 7/10 z obr¢bu 6-10-01,

polozonej przy ul. Ksiezycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy” - nr
postepowania ZP/13/X/2019.

vy dnia

...............................................

Podpis (y) Wykonawcy (6w) lub
upowaznionego(ych) przedstawiciela(li)
Wykonawcy(ow)

W przypadku, gdy Wykonawca nalezy do tej samej grupy kapitalowej co inni Wykonawcy ktorzy
ztozyli odrgbne oferty w przedmiotowym postgpowaniu wraz ze zlozeniem o§wiadczenia, Wykonawca
moze przedstawi¢c dowody, Zze powigzania z innym Wykonawca nie prowadzg do zaklocenia
konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia.

Uwaga:

W przypadku zlozenia oferty przez podmioty wystepujqce wspolnie, wymagane oswiadczenie
winno by¢ zlozone przez kazdy podmiot.

¥ niepotrzebne skreslic
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ

WZOR
WYKAZ WYKONANYCH USLUG

Przedmiot zamoéwienia . L.
{precyzyjny opis wykonanej uslugi, ktéry LUIOR LT e DAL Nazwa i adres
Lp. wskazuje jednoznacznie na spelnianie odbiorcy-
) \‘i:‘:ll‘l.llll:iw u(;zmlu lw ;l)(os:;l[.mwa;l;:v , poczatek zakohczenie Zleceniodawcey
okreslonych w § 9 ust. 1 pke 3 lit. a) ) (data) (data)
1 2 3 5
— — :
i
1]
|
2
| |
' | - i
Os$wiadczam/y Ze:
POZ. i wykazu stanowi zdolnos¢ techniczng lub zawodowa Wykonawcy sktadajacego ofertg,
POZ. o wykazu jest zdolnoscig techniczng lub zawodowa oddang do dyspozycji przez inny/inne
podmiot/y.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnosé¢ przedstawia te informacjc, ktorc uwaza za istotne
w $wietle wymagan SIWZ, Zaprezentowanc informacje musza precyzyjnic wskazywac speinianic przez
Wykonawce warunku udzialu w postepowaniu wskazancgo w § 9 ust. | pkt 3) lit. a) SIWZ,

Wykonawca zobowigzany jest zlaczy¢ dowody okreslajace czy wskazanc w Wykazie ustugi zostaly
wykonane nalezycie.

Podpis (y) Wykonawcy (6w) lub upowaznionego(ych)
przedstawiciela(li} Wykonawcy



mowupod oFauul aluezbimogoz -
STERGUOdSAD 355G

»(angel Jepod) suut .
+21UIDI[Z BMOWIN -

wd0uxd 0 emowin -

£qoso eruemouodsAp emelspod
BTUOTSAp

[suzamo)yanysre
Azueiq m I
wepyafoid Aujesauan

Ieqoso viuesmouodsAp
op atmejspod o eDeuriofuy

ZAAILS M [ 4N Dlago [ T JIUPOSE BIUAILIZSHAM
1 eluazaperssop ‘vatumeldn ‘oSamopomez eluazapeimsop stdgy

(uatumexdn
[ezpoa *saayez “2soujelrads
‘garumesdn ejuepis eyep)

elnjuny euotujag OSIMZEU | St | d

Yaimopomez Ilxeyyiemy
2dtzafyop alreuwsopuy

:£qoso auoruaruAm [dziu dmidarys eruaimowez monupazid

1forZIfeal Op ZI ‘WeZOpEIMSQ TIUEMOUNS0d M NBIZpn MUNIem BIUEIUjods BIUBZEYAM N[30 M oTUApal dzgn ¢ T [ IS0 9z ME JIgAT m niudiupadnzn pega[pod

31Zpaq ua) ZeyAp, mopjund euzAzid 91U ADElElMeWwie7 aUo00 089l BU AJBIE[EMZOdaIU qn| AUZIEUZOUPS[OTU S1ZpIq BIUDZOPEIMSOP SIG0 ApS TPedAZId M

"RulAzA521d qQosods M KGOSO MM SIUIZOPEIMSOP JBZEXSM 153l AUBZBIMO(OZ EOMBUOYNA N, EHOJO Z ZBIM OJ0UOZ0JZ ElUdIMOUIeZ IIOBZI[ed] Op JAUOZOBUZAM

qoso nzeYAA, ommelspod eu SWApsl | erusimounez 1DBZIjEdI Op [OAUOZOBUZAM QOSO DJIUIZIPBIMSO(] X WNIIDAL m Apjund euzAzid Adtleimewre7
ZMIS (q 1 (€ vid 1 1sn g § Z 21UpoTz — _IUIIMOWEZ BIUBUONAM 0F01AZITEU OP ADMEBUONAM 10S0UIOPZ U0  «

Zel1o
ZMIS (g 1d 1 1sn g § m omojoBozozs Yohuestdo eluemopyafosd

Op UDAUOZORUZAM QOSO BIP J1ZPdQ BURLONOP BUIIO - _ RIUDIMOWEZ 1[DBZI1]ed] 0P UIAUOZOBUZAM (OSO JIUIZOPEBIMSO(] ~ WINLID M AU200 3UBUONO
Py qc¢ [P 21Zpaq 0P HoBZI] Yy : ! LMAS I I

:DIMI[ZOWN BW JUdWNYOP Azs{oTuIN

VINIIMOWVZ IFOVZITVIY Od HOANOZIVNZAM dOSO NZVIAM HOZM

ZMIS 0d 9 N MINZDOVIVZ




1€ 2 Q¢ euong

{(mo)AomeuoyAp (1))e[ommespozd
(yaA)odsuoruzemodn

up -

J1jSaAHS NEQNN.QQQN.HH %

monupod ofauui stuezkimoqoz -
lauzaLapa)2
«(20yel sepod) auut - 1foereIsuT b
LUDD[Z BmOUN - Azuelq uepiafosd
«oerd o emown -
qoso viuemouodsAip emeispod
monupod ofsuu Huezbimoqoz - yohulhoejAluam
+[EROUndsAD 3p3q 1[oejRISUL JISALRZ M .
faweues (foefeisur £
SO auut - Azueiq wenpalorg
AIUIID|Z BMOUIN -
#20uad © EMOWN -
tqoso eruemouodsAp emespod
monupod ofauur swezbimoqo -
[buejmopng
«(oryel pepad) auug - -oulAnnsuoy T
£JIUDIDZ BAMOWIN - Kzueiq ueppoloig
»Joeid o emown -
£qoso eiuemouodsAp emeispod




ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ

Zamawiajgcy:

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Ksigzycowa 3, 01-934 Warszawa
Wykonawca/”Inny podmiot™*:

..................................................................................................................................................

(Firma i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W ZAKRESIE OKRESLONYM
W §9 ust. 2i3 SIWZ

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego
przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (Nr postgpowania ZP/13/X/2019), oswiadczam ze:

wobec ww. podmiotu gostal/ nie zostal* wydany prawomocny wyrok sadu lub ostateczna
decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, optat lub skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

W przypadku, gdy wobec Wykonawcy wydany zostal prawomocny wyrok sqdu lub ostateczna
decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na
ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne, Zamawiajgcy Zqda przedlozenia dokumentow
potwierdzajqcych dokonanie platnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsethami Iub
grzywnami lub zawarcie wigigcego porozumienia w sprawie splat tvch naleznosci.

wobec ww. podmiotu nie erzeczone / orzeczono* tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania si¢ 0 zamoéwienia publiczne.

wobec ww. podmiotu nie wydano / wydano* prawomocnego wyroku sadu skazujacego za
wykroczenie na kar¢ ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 51 6 Ustawy.

wobec ww. podmiotu nie wydano / wydano * ostatecznej decyzji administracyjnej
o naruszeniu obowigzkdéw wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy.

ww. podmiot nie zalega / zalega* z oplacaniem podatkdw i oplat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 1170).

" niepotrzebne skresli¢

...........................................

Podpis (y) Wykonawcy {dw) lub upowaznionego(ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy{éw)






Zalacznik Nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem  zaméwienia  jest opracowanie  dokumentacji  projektowo-
-kosztorysowej, dokonanie niezbednych zgloszei robét budowlanych i budowy
obiektow nie wymagajacych pozwolenia na budowe, uzyskanie ostatecznych decyzji
pozwolenia na budowe oraz uzyskanie innych niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen,
zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewéw, dokumentéw wymaganych przepisami
szczegblnymi oraz decyzji zwigzanych z procesem inwestycyjnym przygotowania
dokumentacji i uzyskiwania pozwolenia na budowe i zgloszenia budowy, dla inwestycji
pn.; ,Budowa budynku Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
(KCMRM) wraz z niezbg¢dng infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem
terenu”, zlokalizowanej na czg$ci dzialki nr ew. 7/10 z obre¢bu 6-10-01, polozonej przy
ul. Ksigzycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

kod CPV: 71000000-8, 71200000-0, 71210000-3, 71220000-6, 71221000-3, 71222000-0,
71240000-2, 71242000-6, 71245000-7, 71246000-4, 71300000-1, 71318000-0, 71310000-4,
71312000-8, 71320000-7, 71321000-4, 71321400-8, 71323100-9, 71325000-2, 71326000-9,
71327000-6, 71330000-0, 71400000-2, 71410000-5, 71420000-8, 71530000-2.

I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWA
W sklad dokumentacji projektowo-kosztorysowej wchodza: projekty budowlane,
projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe, przedmiary,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét, a takze elementy skladowe ww,
projektéw np.: aktualizacja i/lub rozszerzenie badania geotechnicznego, opinia
geologiczno-inzynierska, uzgodnienia w zespole uzgodniei dokumentacji (ZUD), itp.

2. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku

Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) na czesci

dziatki nr ew. 7/10 z obrgbu 6-10-01, nr ksiggi wieczyste) WA1M/00319501/5, polozonej

przy ul. Ksigzycowe) 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy — na podstawie dokumentu
pn.: ,,Zalozenia do projektu budynku Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa

Medycznego”, zalacznikéw graficznych przedstawiajgcych uktad i rozmieszczenie

pomieszczen w planowanym budynku oraz propozycji zagospodarowania terenu.'

Projekt inwestycji obejmuje:

1. Budowg budynku biurowo-administracyjnego z czgécig szkoleniowo-konferencyjna
zapewniajacg ushigi noclegowe uczestnikom szkolefi, skiadajgcego si¢ z jednej
kondygnacji podziemnej i pigciu kondygnacji naziemnych wraz 2z masztami
antenowymi 1 infrastrukturg techniczng zlokalizowang na dachu budynku;

! Zalozenia do projektu budynku Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, zataczmki graficzne
przedstawiajace uklad i rozmieszezenie pomieszezefi w planowanym budynku oraz propozycja zagospodarowania terenu sa jedynie
koncepcjami planowanej inwestycji. Nie zwalnia to Wykonawcy z weryfikacji ww. dokumentdw i dostosowania ich do obowigzujacych
przepisdw prawa, warunkow zagospodarowania przestrzennego, warunkéw technicznych, wymaganych prawem opinii, dokonanych
uzgodnien z wlasciwymi organami administracyjnymi, gestorami sieci, itp. Wykonawca nie moze do wykonania przedmiotu zamowienia
wykorzystywa¢ bledow lub niescislosci w Zalozeniach do projektu budynku Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego, zalacznikach graficznych przedstawiajacych uktad i rozmieszczenie pomieszezen oraz propozycji zagospodarowania terenu
O ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, uzupetnien, wyjasniet lub
interpretac)i.



%0 N o b

10.
11.

12.

3. OB
3.1

. Budowe dwoch zjazdow z drogi publicznej - z ul. Ksigzycowej, w tym zjazdu

do parkingu podziemnego i zjazdu do czg¢$ci gospodarcze) budynku KCMRM,;

. Budowe =zasilania podstawowego i rezerwowego skladajacego si¢ z dwoch

niezaleznych linii kablowych oraz wolno stojacego agregatu pradotwdrczego;

Budowe obiektow malej architektury m.in.: wiaty $mietnikowe) oraz wiaty
na rowery;

Budowe drog wewnetrznych i ciggédw pieszych;

Przebudowe i budowe ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami;

Budowe o$wietlenia terenu 1 o$wietlenia przeszkodowego;

Urzadzenie terendéw zielonych, w tym wycinkg drzew i krzewow poprzedzong
uzyskaniem wlasciwych zezwolen;

Niwelacjg¢ terenu;

Przekladki sieci 1 instalacji kolidujacych z planowang zabudowa;

QOpracowanie projektu robot geologicznych, zgodnie z ustawa Prawo Geologiczne
i Gornicze;

Budowe przylaczy wraz z budows i przebudowg niezbgdnej infrastruktury technicznej
do rozbudowywanych obiektow:

wodociggowego,

kanalizacyjnego,

teletechnicznego,

energetycznego,

instalacji dolnego Zrddla pompy ciepla (alternatywnie wykonanie przylgcza
gazowego).

o e ow

OWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonaniu przedmiotu zamoéwienia
do zachowania nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnych wymogéw
sztuki 1 nauki oraz obowiazujacych przepiséw prawa;

3.2. Zamawiajacy jako podstawe do projektowania udostgpni wszelka niezbgdna

3.3.

dokumentacje, w ktorej jest posiadaniu w tym, w szczegdlnosci: dokument pn.
»Zalozenia do projektu budynku Krajowego Centrum Ratownictwa Medycznego”,
zalaczniki  graficzne przedstawiajagce uktad 1 rozmieszczenie pomieszczen
w planowanym budynku, a takze propozycj¢ zagospodarowania terenu. Dokumenty
te s3 jedynie koncepcjami planowanej inwestycji. Nie zwalnia to Wykonawcy
z weryfikacji ww. dokumentéw i dostosowania ich do przepiséw obowigzujgcego
prawa, warunkoéw zagospodarowania przestrzennego, warunkow technicznych,
wymaganych  opinii, dokonanych uzgodnien =z wlasciwymi organami
administracyjnymi, gestorami sieci itp. Wykonawca nie moze do wykonania
przedmiotu zamdwienia wykorzystywa¢ ewentualnie istnigjgcych bledow lub
niescistoéci w Opisie Przedmiotu Zamodwienia, Zatozeniach do projektu budynku
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, w zalacznikach
graficznych przedstawiajacych uklad i rozmieszczenie pomieszczen w planowanym
budynku oraz propozycji zagospodarowania terenu. O ich wykryciu powinien
natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
uzupetnien, wyjasnien lub interpretacji;

Wykonawca, na wlasny koszt, zleci aktualizacjg¢ mapy do celow projektowych lub
zwiekszy zakres mapy, np. ze wzgledu na przebieg tras przylaczy, jezeli bgdzie taka
koniecznosé;



3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.15.

3.16.

Wykonawca, na wlasny koszt, wykona aktualizacje inwentaryzacji zieleni
znajdujgcej sig na terenie planowanej inwestycji w zakresie niezbednym do zlozenia
wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow;

Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy
przeprowadzi wizj¢ lokalng terenu planowanej inwestycji oraz dokona
inwentaryzacji w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej. Wykonawca poinformuje nastepnie (w formie notatki)
Zamawiajgcego o wnioskach wynikajacych z wizji lokalnej i ich wplywie
na zatozenia projektowe;

Na kazdym etapie przygotowywania projektu Wykonawca powinien uwzgledniaé
uwagi i zmiany, ktore zostang przekazane przez Zamawiajacego;

Opracowana dokumentacja  projektowo-kosztorysowa musi byé zgodna
z obowiazujagcymi przepisami prawa i Normami aktualnymi na dziefi jej przekazania
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze Wykonawca przy projektowaniu uwzgledni
wymagania izolacyjnosci cieplnej obowiazujace od 1 stycznia 2021 roku;
Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi by¢ zgodna z decyzjg
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja Urzedu Lotnictwa
Cywilnego, ktére stanowig zalgczniki do Opisu Przedmiotu Zamowienia;
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna by¢é wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢, tj. realizacji inwestycji
pn.,Budowa budynku Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem
terenu” zlokalizowanej na czgsci dziatki nr ew. 7/10 z obrebu 6-10-01, polozonej
przy ul. Ksigzycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy";

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana w ramach ninigjszego
postgpowania bedzie elementem Opisu Przedmiotu Zamowienia oraz bedzie
wykorzystywana w postgpowaniach przetargowych prowadzonych zgodnie z ustawg
Prawo zamowien publicznych na wykonawstwo robét budowlanych przedmiotowe;
inwestycji;

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna okresla¢ wszelkie niezbedne
clementy w tym w szczegblnoSci: parametry zaprojektowanych materialow,
technologie, specyfikacje¢ robot, materialy, maszyny 1 urzadzenia w sposéb nie
utrudniajacy uczciwej konkurenciji;

Projekt musi by¢ skoordynowany migdzybranzowo przez projektantéw. Tabele
koordynacyjna nalezy umiesci¢ w projekcie zagospodarowania dziatki i na rzucie
parteru (rzutu podstawowego) projektu architektury;

Dokumentacja powinna zawiera¢ czytelne, w formie kolorowego schematu
graficznego, podzialy budynku na strefy pozarowe (rzuty i co najmniej cztery
przekroje);

. Dokumentacja powinna by¢ uzgodniona z odpowiednimi rzeczoznawcami, w tym

szczegdlnie z rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych, ds. higieniczno-sanitarnych
i ds. BHP. Podpisane uzgodnienia rzeczoznawcdw nalezy umie$ci¢ na rzucie parteru;
Na kazdym etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, wszyscy projektanci
1 weryfikatorzy, bioracy udzial w projektowaniu potwierdza podpisem, ze projekt
zostal migdzybranzowo skoordynowany. Podpisang przez projektantow tabele
koordynacyjng nalezy umiesci¢ w projekcie zagospodarowania dziatki i na rzucie
parteru (rzutu podstawowego) projektu architektury;

Dokumentacja projektowa powinna by¢ przejrzysta, logiczna oraz graficznie ze sobg
spdjna;



3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

Wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie moze
nastapi¢ tylko w wyjatkowe) sytuacji, gdy przedmiotu zamoéwienia nie mozna opisac
za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu musza
towarzyszy¢ wyrazy ,,lub rownowazny”. Nalezy okresli¢ w oddzielnym opracowaniu
(w zestawieniu tabelarycznym dla kazdej z branz) parametry graniczne (brzegowe)
na podstawie, ktorych mozna bedzie stwierdzi¢ roéwnowazno$¢ zaoferowanych
rozwigzan, technologii, maszyn, urzadzen 1 wyposazenia;

Wykonawca zobowiazany jest przy wykonaniu przedmiotu zamowienia
do zastosowania  takich  rozwigzan  konstrukcyjnych,  technologicznych
i materialowych dla przedmiotu zaméwienia, ktére maja na celu minimalizacje
kosztéw budowy i pozniejszej eksploatacji budynku oraz pozostalych obiektéw
1 elementéw przedmiotowej inwestycji, bez obnizania ich jakosci. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich rozwigzan projektowych, ktore nie
spowoduja przekroczemia zalozonego przez Zamawiajacego budzetu inwestycji oraz
przyjetego harmonogramu realizacji inwestycji to jest okresu 12 miesigcy
(w tym 10 miesigcy przeznaczonych na ctap budowy plus 2 miesigce przeznaczone
na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Planowany okres realizacji inwestycji
od 10.2020 r. do 09.2021 r. — przy czym terminy te moga ulec przesunigciu).
Wartos¢ budzetu zostanie podana Wykonawcy po podpisaniu z nim umowy;
Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania — na etapie opracowywania
koncepcji czyli w terminie do 10 dni roboczych liczonych od dnia podpisania
umowy - wstepnego budzetu inwestycji na podstawie wstgpnych prac oraz
przedstawienia rozwigzan projektowych i przyjetej technologii wykonania budynku,
a takze do monitorowania i informowania na biezagco Zamawiajgcego o budzecie
inwestycji, a zwlaszcza o przyjetych rozwiazaniach, ktére niosg ze sobg ryzyko
wysokiej ceny. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany uzasadnic
Zamawiajgcemu, w oparciu o przeprowadzone analizy, dlaczego przyjal takie
rozwigzanie (jako$¢, niezawodno$¢, ekonomia) oraz zaproponowac alternatywnie
tansze rozwigzania technologiczno-materialowe w stosunku do rozwigzan
zaproponowanych w Zatozeniach do projektu;

Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania - na etapie opracowania koncepcji
czyli w terminie do 10 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy -
wstepnych harmonograméw realizacji inwestycji na podstawie wstgpnych prac
1 rozwigzan projektowych oraz przyjgtej technologii wykonania budynku
(np. harmonogram dla technologii prefabrykowanej, dla monolitycznej, itp.).
Na podstawie wnioskow wynikajagcych z ww. harmonogramdéw oraz uzgodnien
z Zamawiajacym, Wykonawca przystapi do opracowywania dokumentacji
projektowo-kosztorysowe) zgodnej z wybranym rozwigzaniem technologii
wykonania budynku;

Wykonawca przeprowadzi - na etapie opracowania koncepcji, czyli w terminie
do 10 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy - analizg¢ mozliwosci
wystepowania zagrozen pozarowych w projektowanym budynku, przedstawi
ja Zamawiajgcemu i nastgpnie na podstawie wnioskéw wynikajacych z ww. analizy
i uzgodnieh z Zamawiajacym ewentualnie przystapi do opracowania projektu
instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego;

Wykonawca przeprowadzi — na etapie opracowania koncepcji, czyli w terminie
do 10 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy — analizg techniczno-
ekonomiczng zakresu zastosowania w budynku KCMRM zasilania gwarantowanego
przy uzyciu agregatu oraz agregatu i1 UPS, przedstawi jg Zamawiajacemu,
a nastepnie na podstawie wnioskow wynikajacych z ww. analizy 1 uzgodnien



3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

3.27.

3.28.

z Zamawiajacym, przystapi do opracowania dokumentacji w zakresie zasilania
rezerwowego. Wykaz instalacji 1 pomieszczen przewidzianych do zasilania
rezerwowego znajduje si¢ w zataczniku nr 1.31;

Propozycja zagospodarowania terenu oraz Zalozenia do projektu budowy budynku
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego oparte s3 na analizie
potrzeb Zamawiajacego oraz charakteru i specyfiki jego dzialalnodci. Wykonawca
zobowiazany jest do dostosowania Zatozen do projektu do warunkow lokalnych
w tym wymagan wynikajacych z istniejacych i planowanych elementéw
zagospodarowania dziatki w sgsiedztwie projektowanej inwestycji ze szczegdlnym
uwzglednieniem elementéw, obiektéw oraz infrastruktury technicznej (m.in.: trasy
przebiegu instalacji i sieci, uklad drog, parkingéw, ciagéw pieszych, lokalizacja
ogrodzenia, itp.) wynikajacych z realizacji prowadzonego w odrebnym procesie
inwestycyjnym projektu rozbudowy i przebudowy bazy Smiglowcowe;j Shuzby
Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obstugi technicznej (SOT) wraz
z budowg strefy koficowego podejscia i startu smiglowca - FATO na czeéci dzialtki
nr ew. 7/10 zobrgbu 6-10-01, polozonej przy ul. Ksigzycowej 5 w dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy (w zalaczeniu projekt zagospodarowania terenu, plansza
zbiorcza sieci oraz plan sytuacyjno-wysokoSciowy branzy drogowej dla ww.
przedsigwzigcia), a takze warunkow wynikajacych z miejscowych przepisoéw prawa,
warunkow technicznych oraz wytycznych Zamawiajacego uszczegodlowiajacych
przedmiot zamoéwienia;

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie odrgbnego pisemnego
upowaznienia, niezbgdne do realizacji inwestycji pozwolenia oraz decyzje, a takze
wszelkie uzgodnienia, opinie i zalecenia wlasciwych podmiotéw i organdw
administracji publicznej, w szczegdlnosci zalecen Pafstwowej Strazy Pozarnej,
Pafistwowej Inspekcji Sanitame;j i innych;

Wykonawca zobowigzany jest w terminie, formie i zakresie okreslonym przez
wlasciwe organy administracji usuwac wszelkie ewentualne braki i uchybienia
stwierdzone w dokumentacji i/lub wnioskach (wraz zalgcznikami) o wydanie
pozwolenia na budowg, zgloszenia roboét budowlanych i/lub budowy,
niewymagajacych pozwolenia na budowe, a takze wniosku o wydanie zezwolenia
na wycinke drzew lub krzewdw i w innych pozwoleniach niezbgdnych do realizacji
przedmiotu zamowienia;

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie
korespondencji (w wersji elektronicznej - w formacie .pdf) z organami wiasciwymi
w trakcie prowadzenia postgpowania przygotowawczego inwestycji, uzyskiwania
warunkow technicznych, innych uzgodnien, post¢powania wydawania pozwolenia
na budowg, przyj¢cia zgloszenia robot budowlanych;

Po zakonczeniu postgpowania o udzielenie pozwolenia na budowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu wszystkie oryginaty dokumentéw uzyskanych w trakcie
prowadzenia postgpowania przez wlasciwy organ;

Wykonawca wykona wszystkie niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy
czynnosci, a w szczegolnosci: wykona opracowania, dokona niezbgdnych uzgodnien,
przygotuje zgodnie z obowiazujacym prawem wnioski, przeprowadzi postgpowania
(na podstawie udzielonego pelnomocnictwa), ktére s3 niezbedne z punktu widzenia
kompletnosci  dokumentacji 1 spraw formalno-prawnych pod katem uzyskania
wszelkich niezbgdnych decyzji organéw administracji panstwowej i samorzagdowe;j
czy innych jednostek branzowych uzgadniajacych dokumentacje;
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3.30.

3.31.

3.32.

3.33.

3.34.

3.35.

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego klauzule
ostateczno$ci dla wszystkich niezbgdnych z punktu widzenia formalno-prawnego
decyzji wydanych w celu realizacji przedmiotu zamdéwienia;

W trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robot budowlanych,
uczestnikow postegpowania w czeéci dotyczgcej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej (przygotowania ewentualnych rysunkow), w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego;

Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wystapi do wlasciwego organu
administracji o zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacj¢ zjazdow z drogi publicznej
to jest zul. Ksigzycowej w Warszawie — zgodnie z propozycja zagospodarowania
terenu;

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajacego zezwolenie na wycinkg
drzew lub krzewOw na terenie planowanej inwestycji w zakresie zgodnym
z inwentaryzacjg zieleni. Wykonawca przed zloZzeniem wniosku, na wlasny koszt,
dokona aktualizacji inwentaryzacji zieleni na terenie planowanej inwestycji;
Wykonawca uzyska zgodg na rozbiorke obiektéw kolidujagcych z planowang
inwestycja, jesli bedzie to wymagane;

Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie realizacji inwestycji przez nanoszenie
wszelkich  akceptowanych zmian projektowych, rozwigzaf zamiennych,
wykonywanie wszelkich rysunkdéw uzupelniajacych lub brakujagcych w projekcie
podstawowym, rozwigzywanie problemoéw technicznych 1 wykonawczych
pojawiajacych sie w procesic inwestycyjnym, konsultacje w wyborze materialow
i rozwigzan budowlanych, uczestnictwo w naradach na budowie, wykonanie
niezbednej dokumentacji lub poprawek, uzupelnien wynikajacej z zalecen
pokontrolnych organéw, a w szczegdlnosci: Panstwowej Strazy PozZarnej,
Panstwowej Inspekcji Sanitarne) i innych (np. Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego (PINB) i/lub Wojewddzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
(WINB));

W przypadku stwierdzenia brakow, usterek lub wad w projekcie w trakcie realizacji
robot budowlanych, Wykonawca jest zobowiazany w ciagu trzech dni
od powiadomienia e-mailem lub ePUAP-em wuzupelni¢ nieodplatnie brakujgce
informacje lub szczegoty.

4, ZAKRES PROJEKTU:
Szczegotowa charakterystyka prac:

4.1.

4.2.

Projekt zagospodarowania terenu, z uwzglednieniem obiektdw matej architektury,
takich jak m.in.: wiata $mietnikowa, wiata na rowery (przeznaczona na 10 rowerow)
- nawigzujacych wizualnie, materialowo i kolorystycznie do stylu i bryly budynku
KCMRM. Wiata $mietnikowa powinna mie¢ dostgp wylgcznie od strony dziedzinca
znajdujacego si¢ przed budynkiem KCMRM,;

Wielobranzowy  projekt budynku  biurowo-administracyjnego z  czgscig
szkoleniows, konferencyjna i1 nicodplatnych ustug noclegowych dla uczestnikow
szkolen, o jednej kondygnacji podziemnej z parkingiem do 27 miejsc postojowych
oraz z piecioma kondygnacjami naziemnymi, wraz z masztami antenowymi (maszt
antenowy, drugi maszt przygotowany do mocowania dodatkowych urzadzen)
i infrastrukturg techniczng, w tym instalacja solarng i panelami fotowoltaicznymi,
zlokalizowanymi na dachu budynku - zgodnie z ,,Zalozeniami do projektu budynku
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego™”. Urzadzenia
infrastruktury technicznej zlokalizowane na dachu powinny by¢ obudowane



4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

azurowymi $ciankami maskujacymi, ktorych forma, kolor i uklad powinien byé
spojny z forma 1 kolorystyka elewacji budynku KCMRM;

Projekt dwoch zjazdow z drogi publicznej — ul. Ksiezycowej — jednego zjazdu
do parkingu znajdujacego na kondygnacji podziemnej (dla samochoddéw
osobowych) i drugiego zjazdu do czg¢éci gospodarczej budynku KCMRM (dla
samochodéw dostawczych i cigzarowych o tadownosdci do 3,5 ton). Parametry
zjazdow — zgodnie z wydanymi zezwoleniami na lokalizacje zjazdow, pozyskanymi
przez Wykonawce¢ w trakcie opracowywania projektu budowlanego;

Projekt drog wewngtrznych, placu przy wejsciu glownym do budynku KCMRM,
placu przy czesci gospodarczej KCMRM i chodnikéw dla pieszych. Drogi
wewnetrzne (zjazd do parkingu podziemnego, plac przy cze¢sci gospodarczej
budynku KCMRM) wykonane z kostki brukowej o ksztalcie typu Holland, ciagi
piesze i plac przy wejsciu glownym do budynku KCMRM - wykonane z plyt
chodnikowych o wymiarach 50 x 50 cm lub z plyt granitowych ptomieniowanych.
Uzupelnienia w powierzchniach utwardzonych (np. narozniki, cbudowa elementéw
instalacji, styki réznych rodzajow nawierzchni, styki przy kraweznikach, itp.)
wykonane z kostki brukowej lub kostki granitowe) cig¢to-tupanej. Krawezniki
prefabrykowane, betonowe lub granitowe. Kolorystyka poszczegolnych elementow
- ujednolicona, monochromatyczna — w tonacji szarej;

Projekt przebudowy i budowy ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami,
nawiagzujgcego pod wzgledem konstrukeji, kolorystyki i rozwiazan materialowych
do zaprojektowanego ogrodzenia dla prowadzonego w odrgbnym procesie
inwestycyjnym projektu rozbudowy i przebudowy bazy Smiglowcowej Shuzby
Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obshugi technicznej (SOT) w obrebie
tej samej dziatki (w zalgczeniu projekt ogrodzenia dla ww. przedsigwziecia).
Wysokos¢ ogrodzenia powinna by¢ dostosowana do wysokosci istniejacego
ogrodzenia siedziby Lotniczego Pogotowia Ratunkowego od  strony
ul. Ksigzycowej. Bramy wjazdowe — jednoskrzydlowe, z napedem elektrycznym,
rozsuwane lub otwierane w strone dziedzinca przed budynkiem KCMRM -
w zalezno$ci od warunkow technicznych i parametrow zjazdow okreslonych
w zezwoleniach na lokalizacje zjazdéw. Bramy 1 furtki — wyposazone w system
kontroli dostgpu (czytniki kart dostgpowych), a furtki dodatkowo wyposazone
w wideofon;

Projekt oswietlenia budynku KCMRM, terenu oraz o$wietlenia przeszkodowego
na budynku KCMRM powinny spelnia¢ parametry energooszczednosci. Oswietlenie
terenu powinno obejmowac ciggi piesze przy wejsciu glownym do budynku i plac
przy czeéci gospodarczej budynku KCMRM. Zrédlo $wiatta typu LED, forma —
niskie terenowe shipki o§wietleniowe (0 wys. do 1 m). Dopuszcza sie o$wietlenie
zewngtrzne mocowane na elewacji budynku i na obiektach oraz elementach malej
architektury a takze os$wietlenie zewngtrzne wpuszczone w podloze powierzchni
utwardzonych. Oswietlenie przeszkodowe forma, rodzaj i rozmieszczenie — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
zglaszania oraz oznakowania przeszkéd lotniczych;

Projekt monitoringu CCTV w budynku KCMRM oraz jego otoczenia.
Monitoringiem zewng¢trznym powinny by¢é objete wszystkie strony budynku
KCMRM, bramy wjazdowe oraz wjazd do parkingu podziemnego, furtki wejsciowe
oraz wiata Smietnikowa;

Projekt systemu kontroli dostgpu dla budynku KCMR oraz dla zewnetrznych
elementéw zagospodarowania terenu takich jak m.in.: bramy wjazdowe, furtki
wejsciowe, zjazd do parkingu podziemnego;
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4.10.

4.11.
4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.
4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

Projekt zasilania energetycznego — linia kablowa od stacji transformatorowej innogy
oraz agregat pradotworczy dofaczony rdéwnolegle do planowanego zespotu
agregatow pracujacych w synchronizacji, zlokalizowanego we wspélnej obudowie
typu pergola. W sklad zespolu agregatéw oprocz agregatu na potrzeby budynku
KCMRM wejdg istniejacy agregat dla budynkéw Centrali LPR oraz planowany
agregat dla rozbudowy budynkéw Centrali LPR. Wykaz instalacji i pomieszczen,
dla ktorych nalezy zaprojektowaé zasilanie gwarantowane przez agregat oraz
agregat i centralny UPS znajduje si¢ w zataczntku nr 1.31;

Projekt fundamentéw lub plyty fundamentowej oraz obudowy np. typu pergola
dla zespohu wolno stojacych agregatéw pradotworczych wraz z projektem zieleni
(zielenr pnaca) - z uwzglednieniem zachowania architektonicznej i konstrukcyjne)
spojnoéci z projektem pergoli (wiaty) i plyty pod agregaty pradotworcze
realizowanych w odrebnym procesic inwestycyjnym projekcie rozbudowy
i przebudowy bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz
stacji obstugi technicznej (SOT) wraz z budows strefy koncowego podejscia i startu
$miglowca - FATO na czg$ci dziatki nr ew. 7/10 z obrgbu 6-10-01, potozonej przy
ul. Ksiezycowej 5. W zalaczeniu projekt (rzut, przekro), elewacje) pergoli (wiaty)
pod agregaty pradotworcze dla ww. przedsigwzigcia;

Projekt instalacji sanitarnych;

Projekt przylaczy i sieci na potrzeby projektowanego budynku (wodociggowego,
kanalizacyjnego, teletechnicznego i c¢wentualnie gazowego — w zaleznosci
od przyjetego sposobu ogrzewania budynku);

Projekt instalacji pompy ciepta z wezlem cieplnym z pompa ciepla lub projekt
kotlowni gazowej (w zaleznosci od przyjetego sposobu ogrzewania budynku
poprzedzonego przeprowadzong przcz Wykonawceg analizg aspektow technicznych,
ekonomicznych i eksploatacyjnych);

Projekt kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wéd deszczowych do istniejace)
sieci kanalizacyjnej z uwzglednieniem koniecznosci retencjonowania wod
opadowych oraz projekt zbiornika retencyjnego na wody opadowe wraz z instalacja
do ich odpompowywania lub systemem rozsgczania;

Wykonanie badan i opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej lub badan
1 opinii geotechnicznej dla celow budowy;

Projekt robot geologicznych, zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze;
Projekt zieleni i systemu automatycznego nawadniania terendw zielonych. Projekt
zieleni — trawa oraz niskopienne krzewy ozdobne zimozielone, odpome na trudne
warunki atmosferyczne, nie wymagajace intensywne;j pielegnacji, oraz zimozielone
rosliny pnace dla wiaty (pergoli) ostaniajacej agregaty pradotworcze;

Projekt przekladek sieci i instalacji kolidujagcych z planowana zabudowa, a takze
uzgodnienie z zarzadca drogi i/lub gestorem sieci przekiadek sieci i instalacji oraz
innych elementow infrastruktury technicznej (np. przestawienia stupow
oswietleniowych) zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Ksigzycowe;;

Plan niwelacji terenu, w tym niwelacja istnigjgcego nieuzytkowanego dawnego
retencyjnego zbiornika otwartego;

Przygotowanie informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B10Z).

Zalozenia do projektu budowy budynku Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego, zalaczniki graficzne przedstawiajgce uklad 1 rozmieszczenie pomieszczen
w planowanym budynku, propozycja zagospodarowania terenu, a takze decyzja o umorzeniu
postepowania w sprawie wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzja



Urzedu Lotnictwa Cywilnego oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(w formacie.pdf) stanowig zalaczniki do SIWZ.

5. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Wykonawca opracuje w ramach przedmiotu zamowienia dokumentacj¢ projektowo-
kosztorysowa dla inwestycji pod nazwa: ,Budowa budynku Krajowego Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbgdng infrastruktura techniczna
oraz zagospodarowaniem terenu” na czg¢Sci dzialki nr ew. 7/10 z obrebu 6-10-01,
polozonegj przy ul. Ksigzycowej 5 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

5.1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

Etap 1 - wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego oraz projektow

wykonawczych budowy, rozbudowy i przebudowy przylaczy, zjazdéw z drogi

publicznej, zlozenie wniosku o pozwolenie na budowe, wniosku o zezwolenie
na usunigcie drzew i krzewow, oraz dokonanie niezbednych zgloszen robét budowlanych

i budowy obiektéw nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe, to jest:

5.1.1. przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji w terminie
do 5 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy;

5.1.2. opracowanie wstgpnej koncepcji projektowej budowy budynku Krajowego
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, w terminie do 10 dni
roboczych liczonych od dnia podpisania umowy;

5.1.3. wykonanie i przedstawienie Zamawiajagcemu w ramach opracowania wstgpnej
koncepcji  projektowej  wizualizacji  projektowanego  budynku  oraz
zagospodarowama dziatki w formie drukowanej i elektronicznej jako pliki .jpg —
¢0 najmniej 4 uje¢cia, w tym co najmniej jedno z lotu ptaka, tak aby przedstawione
zostaly wszystkie strony budynku KCMRM oraz jego otoczenie od strony
ul. Ksigzycowej;

5.1.4. przygotowanie i przedstawienie Zamawiajacemu w ramach opracowania wstepnej
koncepcji  projektowej wstgpnych harmonograméw realizacji  inwestycji
na podstawie wstgpnych prac i rozwigzan projektowych oraz przyjetej technologii
wykonania budynku (np. harmonogram dla technologii prefabrykowanej,
monolitycznej, itp.);

5.1.5. przygotowanie i przedstawienie Zamawiajacemu w ramach opracowania wstepne;
koncepcji projektowej wstgpnego budzetu inwestycji;

5.1.6. przygotowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu w ramach opracowania wstepnej
koncepcji projektowej analizy mozliwosci wystgpowania zagrozefi pozarowych
w projektowanym budynku,

5.1.7. przygotowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu w ramach opracowania wstepnej
koncepcji projektowej analizy techniczno-ekonomicznej zakresu zastosowania
w budynku KCMRM zasilania gwarantowanego;

5.1.8. uzyskanie, na podstawie udzielonego pelnomocnictwa, w imieniu Zamawiajacego
koniecznych decyzji, warunkéw technicznych, informacji, uzgodnier, odstepstw
od przepiséw technicznych, ekspertyz, przygotowanie wnioskéw itp. dokumentéw
wymaganych do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia,
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego, urzedowego 1 spraw
wyniklych w trakcie postgpowania zwigzanego z uzyskiwaniem decyzji
o pozwoleniu na budowg i koniecznych do zlozenia kompletnego wniosku
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe;

5.1.9. wykonanie badan i dokumentacji geologiczno-inzynierskich, a takze aktualizacji



5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.
5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.
5.1.17.

5.1.18.

5.1.19.

5.1.20.

5.1.21.

5.1.22.

5.1.23.

5.1.24.

5.1.25.

i/lub rozszerzenia badan i opinii geotechnicznej dla celow budowy;

uzgodnienie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej/geotechnicznej jesli bedzie
to wymagane;

uzgodnienie dokumentacji projektowej w stosownych urzedach (np. w zespole
uzgodnienn dokumentacji (ZUD)), uzyskanie wszystkich innych niezbednych
uzgodnien rzeczoznawcow, opinii, wykonanie analiz (np. ruchu, halasu, itp.),
decyzji, niezbednych do uzyskania pozwolenia na budoweg oraz zgloszenia robot
niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe;

wykonanie projektu budowlanego wszystkich koniecznych branz:

- architektoniczne;j,

- konstrukcyjnej,

- wewnetrznych 1 zewnetrznych instalacji sanitarnych,

- wewnetrznych 1 zewnetrznych instalacjt elektrycznych,

- drogowej,

- schematy instalacji teletechnicznej, sieci komputerowej, kontroli dostgpu,
alarmowej, dozorowej {CCTV), RTV, instalacji przywolawczej,

- instalacji przeciwpozarowej, w tym ewentualnie takze instalac)i systemu
sygnalizac)i alarmu pozarowego,

- instalacji solarnej z panelami fotowoltaicznyini;

wykonanie projektu zjazdow z drogi publicznej;

wykonanie  projektu  budowlano-wykonawczego  budowy, rozbudowy
i przebudowy koniecznych przylaczy oraz ewentualnie zbiornika retencyjnego
na wody opadowe i ewentualnie instalacji pompy ciepla (instalacji wymiennika
gruntowego);

uzgodnienie projektow przylaczy z gestorami medidw i innymi urz¢dami,
organami jesli zajdzie taka konieczno$¢ (zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przylaczenia);

sporzadzenie informacji do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
przygotowanie koniecznej dokumentacji jako zalgczmkéw do wnioskow
zwigzanych z realizacja projektu, postgpowan administracyjnych, uzyskaniem
uzgodnien, opinii, pozwolen na budowe, zgtoszenia budowy lub zgloszenia robot
budowlanych;

zgloszenie w porozumieniu z Zamawiajagcym budowy i/lub wykonania robot
budowlanych, niewymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe;
przeprowadzenie ewentualnych postepowan wyjasniajacych z  organami
administracji publicznej, urzedami;

uzyskanie zgody instytucji, inspektoratow, organow administracji oraz innych
uzgodnien, opinii, decyzji niezbednych w trakcie postgpowania zwigzanego
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg;

okreslenie szacunkowych kosztoéw realizacji budowy budynku Krajowego
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, po 60 dniach od daty
podpisania umowy;

zlozenie (na podstawie udzielonego pelnomocnictwa) w imieniu Zamawiajacego
whniosku o pozwolenie na budowg ww. inwestycji;

zlozenie w imieniu Zamawiajacego wniosku o wydanie pozwolenia na usunigcie
drzew lub krzewow z terenu pod planowana inwestycjg;

uzyskanie klauzuli ostatecznosci dla wszystkich niezbgdnych decyzji
otrzymanych w trakcie przeprowadzonych postgpowan zwigzanych z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, jesli bedzie to wymagane;
wykonanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu zaktualizowanej wizualizac)i
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(w formie drukowanej i elektronicznej w formacie .jpg — co najmniej 4 ujecia,
w tym co najmniej jedno z lotu ptaka) budynku oraz zagospodarowania terenu
po wykonaniu projektu budowlanego.

Etap 2 - wykonanie projektow wykonawczych oraz kosztoryséw inwestorskich,

kosztorysow ofertowych, przedmiarébw robdt, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, harmonogramu rzeczowo-finansowego,
to jest:

5.1.26. wykonanie projektu wykonawczego wszystkich branz wraz z uzupehlniajacymi
projektami (w tym przygotowanie terenu budowy) w zakresie i stopniu
dokladnosci  niezbgdnym do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawcg na realizacje robét oraz do realizacji
inwestyc)ji przez wykonawce robot;

5.1.27. opracowanie detali architektoniczno-budowlanych;

5.1.28. opracowanie aranzacji wn¢trz z uwzglednieniem wymagan akustycznych,
w szczegolnosci: w strefie szkoleniowej, Centrum Technicznym oraz Centrum
Monitorowania (m.in.: pochlanianie halasu, klimat akustyczny pracy,
ograniczenie  poglosu, itp.) poprzez odpowiedni dobor materialow
wykonczeniowych na $cianach, podiodze i suficie, sposéb ich montazu
1 rozmieszczenia itp. dla pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania wigkszych grup oséb i pomieszczen przeznaczonych do pracy
cigglej, jak w tabeli ponize):

Lokalizacja Nazwa pomieszczenia

Poziom — 1 -

Poziom 0 Sala audiowizualna, sale szkoleniowe, sala konsumpcyjna

Poziom +1 Pokéj wypoczynku, pokdéj pracy

Poziom +2 Sale szkoleniowe, sale do debriefingu, sale z makietami

Poziom +3 Sale konferencyjne

Centrum Techniczne SWD PRM, sale konferencyjne,

Poziom +4 pomieszczenie administratoréw 24 h, sala Centrum

Monitorowania Ratownictwa Medycznego
5.1.29. opracowanie aranzacji wnetrz wraz z ich kolorystyka i detalami, oraz

z uwzglgdnieniem rozplanowania elementoéw instalacji sanitarnej, elektrycznej,
przeciwpozarowej, informatycznej, RTV, alarmowej, monitoringu i kontroli
dostgpu. Wnetrza powinny by¢ proste, nowoczesne, funkcjonalne i ergonomiczne,
w stylu designu skandynawskiego, o kolorystyce stonowanej, monochromatyczne;j
z dopuszczeniem akcentéw kolorystycznych i materialowych np. w celu
podkreslenia odmiennosci funkcji w poszczegdlnych czesciach budynku.
Preferowane materialy naturalne, przyjazne srodowisku, trwale, odporne
na intensywne uzytkowanie, latwe w utrzymaniu i konserwacji. Materialy
wykonczeniowe, sposéb ich zastosowania oraz ich kolorystyka powinna
uwzglednia¢ przeznaczenie pomieszczen oraz ich funkcje. Projekt aranzacji
wngetrz powinien by¢é wykonany dla nastepujacych pomieszczen:
~ na parterze dla: holu wejsciowego, holu przy windzie osobowej i towarowej,
holu gléwnego, recepcji, szatni, sali audiowizualne), sal szkoleniowych, sali
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5.1.30.

5.1.31.

5.1.32.

konsumpcyjnej, typowego pokoju  biurowego, pokoju socjalnego,
ogolnodostepnych  toalet meskich 1 damskich, toalety dla osob
niepelnosprawnych;

— na_pierwszym pietrze dla: holu przy windzie osobowej i towarowej,
dwuosobowych pokojéow hotelowych we wszystkich wystegpujacych
w projekcie wariantach, jednoosobowych pokojow hotelowych we wszystkich
wystepujacych w projekcie wariantach, z uwzglgdnieniem przeznaczenia
pokojow jednoosobowych takze dla osob niepelnosprawnych, pomieszczenia
sitowni, ogolnodostgpnych toalet, pomieszczenia socjalnego - kuchni
z jadalnig, pokoju wypoczynku, pokoju pracy;

— na drugim pietrze dla: holu przy windzie osobowej i towarowej, holu
glownego, sal szkoleniowych, sal do debriefingu, sal z makietami
do symulacji, ogolnodostgpnych toalet damskich i megskich, toalety dla oséb
niepelnosprawnych;

— na trzecim pietrze dla: holu przy windzie osobowej i towarowej, sal
konferencyjnych, pomieszczenia socjalnego — kuchni z jadalnia, typowego
pokoju biurowego we wszystkich wyst¢pujacych w projekcie wariantach,
ogdlnodostepnych  toalet damskich 1 mgskich, toalety dla oséb
niepelnosprawnych;

— na czwartym pietrze dla: holu przy windzie osobowej i towarowej, holu
gléwnego, punktu recepcyjnego, szatni, sal konferencyjnych, typowegoe pokoju
biurowego, pomieszczenia sali Centrum Technicznego SWD PRM (Systemu
Wspomagania Dowodzenia Panstwowego Ratownictwa Medycznego), Sali
Centrum  Monitorowania  Ratownictwa  Medycznego, pomieszczenia
administratorow 24h, utworzenia strefy ograniczonego dostepu, pomieszczenia
socjalnego — kuchni z jadalnia, ogdinodostgpnych toalet damskich 1 meskich,
toalety dla osob niepetnosprawnych.

przygotowanie plansz zbiorczych z kolorystyka i zestawieniem materialow

wykoficzeniowych wnetrz, plansz z zestawieniem mebli powiazanych

z rzutami poszczegdlnych kondygnacyi, oraz plansz z okresleniem kolorystyki

mebli, uzytych materialow, rozwigzan funkcjonalno-technicznych dla mebli

{np. sposoby otwierania, okres§lenie zastosowania elementéw ruchomych,

skiadanych, zamykanych, itp.). Forma, kolor mebli i uzyte do ich wykonania

materialy, powinny by¢ spdjne stylistycznie z projektem aranzacji wngtrz. Meble
powinny by¢ trwale, bezpieczne w eksploatacji, ergonomiczne i latwe

w utrzymaniu oraz konserwacji, zaprojektowane w stylu skandynawskiego

designu;

wykonanie projektu systemu elektronicznej identyfikacji wizualnej w budynku

(w tym np. tablice z oznaczeniem nazw pomieszczen, tablice informacyjne

w holu wejsciowym, w recepcji i w holach przy windzie, itp.) Forma, ksztalt,

kolorystyka i uzyte materialy dla systemu identyfikacji wizualnej powinny by¢

spojne z projektem aranzacji wngtrz w budynku KCMRM;

projekt o$wietlenia z zastosowaniem czujek ruchu zespolonych z czujkamt

$wiatla, oraz z systemem przyciemniania $wiatla (tzw. §ciemniacze)

Wykaz pomieszczen z zastosowaniem czujek ruchu zespolonych z czujkami swiatla

Lokalizacja Nazwa pomieszczenia, inne elementy w budynku i jego otoczeniu

Poziom — 1 Garaz podziemny, klatka schodowa




Pom. szatni /przechowalni bagazu, toalety damskie i meskie, klatki

Poziom 0
schodowe
. Klatki schodowe, korytarze (z wylaczeniem holu przy windzie
Poziom +1 NS .
osobowej i towarowej)
. Klatki schodowe, korytarze (z wyjatkiem holu przy windzie
Poziom +2 . . R .
osobowej i towarowej), toalety damska i meska
. Klatki schodowe, korytarze (z wyjatkiem holu przy windzie
Poziom +3 . . .
osobowej i towarowej), toalety damska i meska
Klatki schodowe, szatnia , toaleta damska i meska, korytarze
(z wyjatkiem holu przy windzie osobowej i korytarza w strefie
Poziom +4 ogolnodostepnej oraz z wyjatkiem korytarza w strefie o najbardziej

ograniczonym dostepie (rejon Centrum Monitorowania RM,
serwerowni, Centrum Technicznego SWD PRM)

Wykaz pomieszezen z zastosowaniem systemu przyciemniania $wiatla

Poziom -1 -
Poziom 0 Sala audiowizualna, sale szkoleniowe
Poziom +1 Poko6j wypoczynku, pokdj pracy
Poziom +2 Sale szkoleniowe, sale do debriefingu
Poziom +3 Sale konferencyjne
Poziom +4 Sale szkoleniowe, sale konferencyjne
5.1.33. wykonanie projektu technologii kuchni (wraz z wyposazeniem stalym

5.1.34.

i ruchomym) zlokalizowanej na parterze przy sali konsumpcyjnej i obejmujacej
m.in.: pomieszczenia umozliwiajagcego dostawe gotowych positkéw lub
przechowywania  produktéw/pdlproduktow do  przygotowania  positkow
do konsumpcji w ramach cateringu (podgrzewanie positkow), zmywalnie naczyn,
magazyn zasobdw na potrzeby positkow i positkow po dostawie itp.;

opracowanie aranzacji w zakresie kolorystyki elewacji, elementéw zewnetrznych
oraz  pozostalych rozwigzan architektonicznych, materialowych itp,
zuwzglednieniem detali, a takZze zaprojektowanie na elewacji rozmieszczenia
napisow oraz logo Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego. Bryta budynku KCMRM powinna nawigzywaé do bryt budynkow
zaprojektowanych w ramach prowadzonego w odrebnym procesie inwestycyjnym
projektu rozbudowy i przebudowy bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa
Medycznego (HEMS) oraz stacji obshugi technicznej (SOT) w obrebie tej samej
dziatki (w zalaczeniu projekt elewacji dla ww. przedsiewziecia). Elewacja
budynku KCMRM - preferowana prosta, nowoczesna, w stylu designu
skandynawskiego, systemowa, energooszczedna, o kolorystyce stonowanej,
monochromatycznej z dopuszezeniem akcentéw kolorystycznych i materialowych
np. dla podkreslenia istotnych elementéw budynku, takich jak wejicie gtowne,
zaprojektowana pod katem stron swiata, uwzglgdniajaca klimat akustyczny
panujacy w otoczeniu budynku KCMRM, a zwiazany z lokalizacja na terenie
lotniska Warszawa Babice (okna o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej).
Materiaty elewacyjne, trwate, odporne na warunki atmosferyczne, latwe
w utrzymaniu i konserwacji;
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5.1.35.

5.1.36.

5.1.37.

5.1.38.

5.1.39.
5.1.40.

5.1.41.
5.1.42.

5.1.43.

5.1.44.

Etap 3

wykonanie listy niezbednych projektow warsztatowych do wykonania przez
wykonawce robot budowlanych (nie mogg one obejmowac projektow
z zakresu objetego obowiazkami Wykonawcy, powinny dotyczy¢ tylko
opracowania rozwigzan wynikajacych z uzycia materialdéw, wyrobow lub
technologii od danego dostawcy/producenta);

przeprowadzenie wszelkich innych uzgodniefi, uzyskanie opinii, ekspertyz,
odstepstw, zlozenie wnioskdw niezbednych do prawidiowego wykonania
i osiggniecia celu, ktoremu ma stuzy¢ przedmiot zamowienia,

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz kosztorysow, ktdre powinny zawierac:

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wszystkich
branz z podaniem kodow CPV, wykonane wedlug ramowego ukladu
szczegofowego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dmia
2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129):

a) Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

b) Materialy i urzadzenia.

¢) Sprzet.

d) Transport.

¢) Wykonywanie robot.

f) Kontrola jakosci robét.

g) Obmiar robot.

h) Odbiory robot i podstawy platnosci.

i) Przepisy i normy dotyczace prowadzenia budowy;

wykonanie kosztorysu inwestorskiego okreslajacy warto§é zaprojektowanej
inwestycji wraz z kodami CPV, opracowany w programie Norma (format pliku
.ath oraz .pdf);

dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku wydluzenia
procesu wyboru wykonawcy robot budowlanych;

wykonanie kosztorysu §lepego;

wykonanie przedmiaru robot;

wykonanie kosztorysu zbiorczego ZZK (zbiorczego zestawienia kosztow)
z podaniem wszystkich kwot netto i brutto - lacznie dla wszystkich branz oraz
z oddzielnym wyszczegdlnieniem kazdej z branz;

wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, harmonogramu realizacji
inwestycji. Wszystkie elementy z podzialern na poszczegolne branie, oraz
harmonogram $lepy do wypelnienia przez wykonawce robdt (przy zalozeniu
ze realizacja robot budowlanych bedzie trwata 10 miesigcy — od dnia podpisania
umowy na roboty budowlane do dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego
robot budowlanych, plus 2 miesiace na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;
Wykonanie informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego na podstawie odrgbnego upowaznienia
wlasnym staraniem i kosztem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
pozwolenia na usunigcie drzew lub krzewow oraz uzyskanie potwierdzenia
skutecznego zgloszenia robét 1 budowy obiektéw niewymagajacych pozwolenia
na budowe, a nastepnie przekazanie ich Zamawiajacemu.
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6.1

Etap 4 — pelnienie przez Wykonawce nadzoru autorskiego, od dnia podpisania przez
Zamawiajacego umowy z podmiotem wykonujgcym roboty budowlane objete
dokumentacja projektowo-kosztorysowg do dnia uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie dla calego przedsiewziecia oraz dokonywanie
wpiséw przez Wykonawce do dziennika budowy. Obecno$é uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy na komisjach odbiorowych;

5.1.45 Zakres nadzoru autorskiego obejmowat bedzie wszelkie obowigzki Wykonawcey
wynikajace z obowigzujacych przepisdOw prawa a w szczegdlnoéci ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wykonywanie innych czynnoéci zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego niezbednych do prawidlowej realizacji
inwestycji, w szczegolnosci:

1) udzielanie  niezbgdnych wyjasnien do przygotowanej Dokumentacji
projektowej;

2} udzielanie odpowiedzi na formalne wystgpienia Zamawiajacego w terminie
3 dni od dnia otrzymania zapytania;

3} udzial w naradach koordynacyjnych na budowie (co najmniej raz na tydzien)
lub na kazde wezwanie Zamawiajacego lub kierownika budowy oraz udzial
w odbiorach robot budowlanych.

WYMAGANIA DODATKOWE W ZAKRESIE OPRACOWANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych po podpisaniu umowy
do dokonania wizji lokalnej (na wiasny koszt) terenu obje¢tego przedmiotem zamdwienia
(po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym). Wykonawca poinformuje
(w formie notatki) Zamawiajgcego o wnioskach wynikajacych z wizji lokalnej i ich
wplywie na zalozenia projektowe;

6.2. Wymagania odno$nie przygotowywanych dokumentow:

6.3.

Dokumentacja musi by¢ sporzadzona w wersji papierowej (drukowanej)
1 elektronicznej w programach mozliwych do odczytu i edycji przez programy Microsoft
Word, Microsoft Excel, Microsoft Project, Norma. Dla zapisu obrazéw preferowanym
formatem jest .pdf, ale do celow informacyjnych i archiwalnych takze w wersji
edytowalnej, bez dodatkowych zabezpieczen - AutoCAD. Dokumentacja powinna by¢
przekazywana w komplecie wraz z protokolem zdawczo-odbiorczym oraz spisem tresci
1 tabelg zbiorcza wszystkich rysunkow, z tytulami, numerami, data i rewizja (rowniez
w formacie excel). Kazda kolejna wersja rysunku powinna by¢ oznaczona numerem
rewizji, data rewizji oraz zawiera¢ oznaczenie graficzne wprowadzonej rewizja zmiany.
Wykonawca dostarczy tabele zbiorcza zawierajaca wszystkie rewizje 1 zmiany.
Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ w wersji: papierowej 4 egzemplarze oraz
elektronicznej — 2 egzemplarze na nosniku elektronicznym (pendrive). Nazwy plikoéw
elektronicznych musza wskazywa¢ jednoznacznie na ich zawarto$¢, byé podzielone
na projekty budowlane, projekty budowlano-wykonawcze, projekty wykonawcze, wersje
edytowalng 1 nieedytowalng oraz by¢ pogrupowane branzami;

Przesylanie dokumentacji projektowe;j:

Wykonawca zobowiazany jest do biezacego przesylania czgéci roboczych dokumentacji
projektowej droga poczty elektronicznej (mail lub ePUAP) w celu konsultowania
rozwigzan projektowych;

6.4. Czas realizacji:

Zostal szczegolowo opisany w Zalaczniku nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia
Umowy:
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Termin liczony

Etap Zakres prac Liczb dni od dnia
Wykonanie wielobranzowego projektu .
. . 60 dni N
budowlanego, zlozenie wniosku o Podpisania umowy
. kalendarzowych
pozwolenie na budowe
Komisyjne sprawdzenie przez Od nastepnego
Zamawiajgcego dostarczone] 10 dni dnia przekazania
dokumentacji, przeslanie uwag w roboczych dokumentacji
zakresie stwierdzonych wad lub brakow do sprawdzenia
Usunigcie przez Wykonawce wad lub Od dnia
brakéw w dokumentacji i dostarczenie 10 dni nastepnego
dokumentacji do ponownego roboczych otrzymania uwag
sprawdzenia do dokumentacji
Etap 1 Ponowne komisyjne sprawdzenie przez
p Zamawiajacego dostarczonej Od dnia
poprawionej dokumentacji, podpisanie nastgpnego
protokotu odbioru Etapu 1 (wraz z 10 dni ponownego
potwierdzeniem w przypadku roboczych przekazania
pozytywnego odbioru terminu dokumentacji
wykonania etapu 1 tj. max. 70 dnia do sprawdzenia
kalendarzowego od podpisania umowy)
Od dnia
.. . . nastepnego
Ztozenie wniosku o pozwolenie na L | e A SR e
budowe .
protokolu odbioru
Etapu 1
Zgodnie ze Od dnia
zlozong oferta, nastepnego
Wykonanie projektu wykonawczego nie dluzej niz 60 | przekazania skanu
dni protokolu odbioru
kalendarzowych Etapu 1
.y . Od dnia
Komisyjne sprawdzenie przez
s . . nast¢pnego
Zamawiajgcego dostarczonej 15 dni .
.. . przekazania
dokumentacji, przestanie uwag w roboczych "
. . . dokumentacji
zakresie stwierdzonych wad lub brakow .
Etap 2 do sprawdzenia
Usuniecie przez Wykonawcg wad lub Od dnia
brakéw w dokumentacji i dostarczenie 15 dni nastepnego
dokumentacji do ponownego roboczych otrzymania uwag
sprawdzenia do dokumentacji
. . Od dnia
Ponowne komisyjne sprawdzenie przez
. . . nastepnego
Zamawiajacego dostarczonej 10 dni .
Lo . L przekazania
poprawionej dokumentacji, podpisanie roboczych d "
. okumentacji
protokohu odbioru Etapu 2 .
do sprawdzenia
Od dnia
Etap 3 Suma dnia przeznaczona na wykonania 85 dni=65+20 nastepnego

etapu 3

dni

przekazania skanu
protokolu odbioru
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Etapu 1

w tym: uzyskanie decyzji pozwolenia na
budowe

65 dni

Od dnia
przekazania skanu
protokolu odbioru

Etapu 1

w tym uzyskanie ostatecznosci decyzji
' pozwolenia na budowe
|

20 dni

Wg kpa 14 dni od
otrzymania decyzji
0 pozwoleniu na
budowe przez
ostatnia ze Stron
Postepowania
(zalozono 20 dni na
powroét zwrotek do

Etap 4 | Nadzoér autorski

urzedu).
12 miesiecy Od dnia
od 10.2020 do | podpisania umowy
09.2021 (terminy na roboty
przewidziane w | budowlane do dnia
harmonogramie uzyskania
realizacji ostatecznego

inwestycji, przy
cZym moga one

pozwolenia na
uzytkowanie dla

ulec zmianie) obicktu

Obliczanie termindw zgodnie z KPA: Jezeli poczatkiem terminu okre§lonego w dniach jest
pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzglednia si¢ dnia, w ktérym zdarzenie
nastapito. Uplyw ostatniego z wyznaczonej liczby dni uwaza si¢ za koniec terminu. Jezeli
koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na dziehn uznany ustawowo za wolny
od pracy lub na sobotg, termin uplywa nastgpnego dnia, ktdry nie jest dniem wolnym
od pracy ani sobota.

7. PRZYKLADOWY PODZIAL DOKUMENTACIJI PROJEKTOWO -
-KOSZTORYSOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY (sporzadzony zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

budowlane ( t. j. Dz. U. z 2019r., poz.1186 z pdzn.zm) oraz aktami wykonawczymi do ustawy

w szczegolnosci z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

TOM I/1 - DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE wraz z opinia geologiczno-inzynierska/

geotechniczng oraz informacjg BIOZ, projekiem charakterystyki energetycznej obiektow

i analizy ekonomicznej projektu

TOM 1/2 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (OPIS I RYSUNKI) - MALA

ARCHITEKTURA (obudowa agregatu, wiata §mietnikowa, wiata na rowery),

DROGI I PLACE (w tym podstawowe detale, przekroje),

(PLANSZA ZBIORCZA SIECI,

SIECI ZEWENTRZNE,

PROJEKT ZIELENI

TOM 11



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Z PODZIALEM NA CZESCI (OPIS
I RYSUNKI):

ARCHITEKTURA

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZROWE]

TOM 111

KONSTRUKCJA

TOMIV

INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE

TOM YV

INSTALACJE WEWNETRZNE ELEKTRYCZNE

TOM VI

INSTALCIJE NISKOPRADOWE

Inne niewyspecyfikowane powyzej a niezb¢dne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowg
PROJEKTY WYKONAWCZE:

Ponizszy zakres jest zakresem minimalnym. Projektant musi dochowac nalezytej starannosci
by projekt byt czytelny i zawierat wszystkie niezbgdne elementy (wynikajace np. z przyjgtych
rozwiazan konstrukcyjnych, z technologii wykonania budynku, zastosowanych materialow
wykonczeniowych, itp.) sluzace do przygotowania oferty, a takze sprawnej realizacji robot
budowlanych. Uzgodnienia z rzeczoznawcami powinny by¢ dokonane réwniez na rysunkach
branzowych, ktdrych to uzgodnienie dotyczy (na rzucie parteru 1 pzt).

SPIS WSZYSTKICH RYSUNKOW — TABELA ZBIORCZA RYSUNKOW

TOM I/1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ARCHITEKTURA

1 DROGI

CZESC GRAFICZNA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PLAN SYTUACYJINY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PLANSZA ZBIORCZA SIECI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — DETALE MALE] ARCHITEKTURY

DETALE OBUDOWY AGREGATU ITP.

PROJEKT DROGOWY/ DETALE DROGOWE / PRZEKROJE PRZEZ PLACE,
DROGI, CHODNIKI

TOM I/2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SIECI SANITARNE

CZESC GRAFICZNA:

SIECI SANITARNE - PLANSZA ZBIORCZA SIECI

SIECI SANITARNE — PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ I PRZYLACZA WODY

SIECI SANITARNE — SCHEMATY WEZLOW SIECI WODOCIAGOWE]J

SIECI SANITARNE - PROFILE KANALIZACJI SANITARNE]J

SIECI SANITARNE - PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SIECI SANITARNE - PROFILE SIECI CIEPLOWNICZE]

. SIECI SANITARNE - SCHEMATY ODWODNIEN LINIOWYCH

TOM I/3 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIECI ELEKTRYCZNE

CZESC GRAFICZNA:

1. SIECI ELEKTRYCZNE — PLAN SYTUACYINY (w tym kanalizacja teletechniczna)

2. SCHEMAT ZASILANIA BAZY

3. AGREGAT PRADOTWORCZY

4. OSWIETLENIE PRZESZKODOWE, OSWIETLENIE TERENU, itp.

TOM 1/4 - PROJEKT WYKONAWCZY — OCHRONA PPOZ.

CZESC GRAFICZNA:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAN SYTUACYJINY

N
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2. RZUTY + PRZEKROJE Z UWZGLEDNIENEIM PODZIALU NA STREFY
POZAROWE (PODZIAL POZIOMY 1 PIONOWY - RZUTY WSZYSTKICH
KONDYGNACJI PRZEKROJE PODLUZNE 1 POPRZECZNE)

TOM II/1 - PROJEKT WYKONAWCZY- ARCHITEKTURA

CZESC GRAFICZNA:

1. RZUT PIETRA -1 — skala 1:50

RZUT PARTERU - skala 1:50

RZUT 1 PIETRA - skala 1:50

RZUT 2 PIETRA - skala 1:50

RZUT 3 PIETRA - skala 1:50

RZUT 4 PIETRA - skala 1:50

RZUT DACHU - skala 1:50

KONIECZNE PRZEKROJE BUDYNKU - co najmniej w 4 miejscach

ELEWACJE BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTYKA  (GRAFICZNIE
PRZEDSTAWIONE NA KOLOROWYM WYRDUKU) I OPISEM

. DETALE BUDOWLANE BUDYNKU - BUDYNKU w zakresie niezbednym

do prawidlowej realizacji inwestycji

11. ZESTAWIENIE STOLARKI 1 SLUSARK! ALUMINIOWEJ OKIENNEJ]
z podaniem lokalizacji stolarki, parametréw technicznych takich jak: Uw, Rw rodzaju
oszklenta, okué, itp.

12. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ORAZ BRAM

13. RZUTY POSADZEK - podaniem kierunku i rozpoczecia ukiadania plytek, rodzaju
wykonczenia i kolorystyki, z uwzglednieniem ukladu na plytek na $cianach, jesli
wystepuja w danym pomieszczeniu

i4. RZUTY SUFITOW zawierajacymi instalacje elektryczng, teletechniczng, sanitarna
9wentylacyjna, klimatyzacyjna, wod-kan itd.).

15. PROJEKTY ARANZACIJI POMIESZCZEN (WIDOKI SCIAN)- wykaz pomieszczen
zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, zwymiarowane, opisem materialow
wykonczeniowych, z przedstawiong kolorystyky z postaci graficznej, z uwzglednieniem
elementow instalacji sanitarne), elektrycznej, informatyczne;j.

TOM I1/2 - PROJEKT WYKONAWCZY -KONSTRUKCJA

CZESC GRAFICZNA:

RYSUNKIKONSTRUKCYINE - OGO LN E zawierajace zestawienie stali

i rozrysowane figury.

I. RYSUNEK KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTOW WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM

WYKOPU

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PIETRA -1

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PARTERU

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY 1 PIETRA

RYSUNEK KONSTRUKCYJINY 2 PIETRA

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY 3 PIETRA

RYSUNEK KONSTRUKCYINY 4 PIETRA

PRZEKROIJE PRZEZ BUDYNEK

RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NAD PIETREM -1

10. RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NAD PARTEREM

11. RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NAD | PIETREM

12. RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NAD 2 PIETREM

13. RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NAD 3 PIETREM

14. RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NAD 4 PIETREM

15. WYKAZ ZBROJENIA

W R

—
o
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RYSUNKI KONSTRUKCYIJNE - KONSTRUKCJE MONOLITYCZNE

16. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA FILAROW, SLUPOW

17. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA NADPROZY WRAZ Z PODPARCIAMI

18. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA PODCIAGOW WRAZ Z PODPARCIAMI

19. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA SCHODOW

20. RYSUNEK SZALUNKU ! ZBROJENIA SZYBOW WINDOWYCH

21. RYSUNEK SZALUNKU [ ZBROJENIA FUNDAMENTOW I SCIAN WIATY POD
AGREGAT PRADOTWORCZY ,WIATY NA ROWERY

RYSUNKI KONSTRUKCYJNE — KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE

- ZELBET

22. RYSUNEK SZALUNKU 1 ZBROJENIA DZWIGAROW

23. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA BIEGU SCHODOWEGO

24. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA SCIANY ZELBETOWEIJ

RYSUNKI KONSTRUKCYJNE - KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE

- STAL

25. RYSUNEK WARSZTATOWY MAREK STALOWYCH

26. RYSUNEK WARSZTATOWY SELUPOW STALOWYCH

27. RYSUNEK WARSZTATOWY ZADASZENIA AGREGATU PRADOTWORCZEGO,
PERGOLI

28. RYSUNEK MONTAZU INSTALACII SOLARNYCH I PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU

29. RZUT MONTAZU WRAZ Z RZUTEM MASZTOW ANTENOWYCH

RYSUNKIKONSTRUKCYJNE-KONSTRUKCJE STALOWE

Oraz inne niewyspecyfikowane powyzej rysunki niezbedne do prawidlowe) realizacji

przedmiotu zamowienia.

TOM I1/3 - PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE

CZESC GRAFICZNA;

[. INSTALACJA WOD-KAN, RZUT PIETRA -1

INSTALACJA WOD-KAN, RZUT PARTERU

INSTALACJA WOD-KAN, RZUTY PIETER NAZIEMNYCH

INSTALACJA WOD-KAN, ROZWINIECIE INSTALACJI C.W.U.

INSTALACJA WOD-KAN, ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA WOD-KAN, ROZWINIECIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WEWN.

INSTALACJA WOD-KAN, SCHEMATY ODWODNIEN LINIOWYCH.

INSTALACJA GRZEWCZA, RZUT PIETRA -1

9. INSTALACJA GRZEWCZA, RZUT PARTERU

10. INSTALACJA GRZEWCZA, RZUTY PIETER NAZIEMNYCH

11. INSTALACJA GRZEWCZA, ROZWINIECIE INSTALACII ZASILANIA

12. INSTALACJA GRZEWCZA, SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZLA CIEPLNEGO
— jesli konieczne

13. INSTALACJA GRZEWCZA, RZUT 1 PRZEKROJE POMIESZCZENIA WEZLA
CIEPLNEGO - jesli konieczne

14. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACII, RZUT PIETRA -1

15. INSTALACJA WENTYLACJI Il KLIMATYZACIJI, RZUT PARTERU

16. INSTALACJA WENTYLACIJI I KLIMATYZACII, RZUTY PIETER NAZIEMNYCH

17. INSTALACJA WENTYLACIJI I KLIMATYZACIIL, RZUT DACHU

18. INSTALACJA WENTYLACIJ1 I KLIMATYZACIJI, PRZEKROJE

19. INSTALACJA WODY LODOWEJ, RZUT PIETRA -1

20. INSTALACJA WODY LODOWEI, RZUT PARTERU

21. INSTALACJA WODY LODOWEJ, RZUTY PIETER NAZIEMNYCH

b R AR
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22. INSTALACJA WODY LODOWEJ, ROZWINIECIE INSTALACJI ZASILANIA

23. INSTALACJA SOLARNA, RZUT

24. INSTALACJA SOLARNA, SCHEMATY, ROZWINIECIA,

25. PANELE FOTOWOLTAICZNE, RZUT

26. PANELE FOTOWOLTAICZNE, SCHEMATY, ROZWINIECIA

TOM II/4 - PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CZESC GRAFICZNA:

1. INSTALACJA OSWIETLENIOWA. PIETRO -1

2. INSTALACJA OSWIETLENIOWA. PARTER

3. INSTALACJA OSWIETLENIOWA. PIETRA NAZIEMNE

4. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I SILY. PIETRO -1

5. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I SILY. PARTER

6. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I SILY. PIETRA NAZIEMNE

7. SZAFA SZR I ROZDZIELNICA RA

8. ROZDZIELNICA GLOWNA SCHEMAT

9. ROZDZIELNICA GLOWNA WIDOK

10. ROZDZIELNICA REZERWOWANA Z AGREGATU SCHEMAT

11. ROZDZIELNICA PIETRA SCHEMAT

12. SCHEMAT ZASILANIA KABLI GRZEINYCH ORAZ ROZDZIELNICA

13. KASETA STEROWANIA OSWIETLENIEM

14. SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIEM PRZESZKODOWYM [ O$W. TERENU

15. KORYTKA INSTALACYJINE. INSTALACJA UZIEMIAJACA PARTER

16. KORYTKA INSTALACYINE. INSTALACJA UZIEMIAJACA PIETER

17. INSTALACJA ODGROMOWA. OSWIETLENIE PRZESZKODOWE BUDYNKOW
RZUT DACHU

TOM 11/5 - PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE NISKORPADOWE

CZESC GRAFICZNA

1. INSTALACIJE NISKOPRADOWE. PIETRO -1

INSTALACJE NISKOPRADOWE. PARTER

INSTALACJE NISKOPRADOWE. PIETRA NAZIEMNE

PROJEKT WRAZ ZE SCHEMATEM SYSTEMU ALARMOWEGO [ KONTROLI

DOSTEPU

PROJKET WRAZ ZE SCHEMATEM SCHEMAT INSTALACJI INFORMATYCZNEJ

SCHEMAT IRZUTY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJINEGO/

SCHEMAT [RZUTY SYSTEMU RTV/SAT

SZAFA DYSTRYBUCYJNA

9. SERWEROWNIA KOMPUTEROWA - SCHEMAT

TOM 1I/6 - PROJEKT TECHNOLOGII KUCHNI

CZESC GRAFICZNA:

1. RZUTY POMIESZCZEN

2. RYSUNKI SZCZEGOLOWE z uwzglednieniem branz

TOM 11/7 - PLAN PRZEKLADEK

CZESC GRAFICZNA:

1. PLAN SYTUACYJINY

2. RYSUNKI SZCZEGOLOWE

B

=N

8. OBOWIAZUJACE PRZEPISY ORAZ INNE WYMAGANIA:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna by¢ wykonana zgodnie z aktualnymi
przepisami zawartymi w nastgpujacych aktach prawnych:
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r,,
poz. 1843);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389) w ukladzie
branzowym;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 1. (w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz. U.z 2013 r., poz.1129);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003 r.
nr 169, poz.1650);

Rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny $rodkow spozywczych;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r,,
poz.1396 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2019 1., poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw Dz. U. z 2010, Nr. 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracjt  w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych z dnia 24.07.2009 r.
(Dz. U. nr 124 poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe) (Dz. U. z 201 5r., poz. 2117);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w  sprawie rzeczoznawcow do  spraw
higienicznosanitarnych (Dz. U. nr 210 poz. 1792 z dnia 29 listopada2002 r.);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r., nr 169 poz. 1649 i 1650 z dnia
28.08.2003 r. z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.) w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

Ustawa prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U. z 2019 r,, poz. 868 z poézn. zm.);
Innych nie wymienionych powyze) obowigzujacych przepisach, ktére s konieczne
do prawidlowego 1 zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamdwienia.
W przypadku pojawienia sie w obiegu prawnym znowelizowanych ustaw badz
rozporzadzen z powyiszej listy, Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania
dokumentacji zgodnie z tymi nowelizacjami;

Obowigzujacych/przywotanych w przepisach polskich normach, normach europejskich
jak rowniez normach branzowych.
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9. ZALACZNIKI

9.1.

9.2.
9.3.
94.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

9.9.

9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.
9.15.
9.16.
9.17.
9.18.
9.19,

9.20.
9.21.
9.22.

9.23.
9.24.

9.25.

9.26.

9.27.

Zalagcznik nr 1.1 - ostateczna decyzja nr 501/08/2019 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach;

Zalacznik nr 1.2 - inwentaryzacja zieleni na terenie planowanej inwestycji;

Zalacznik nr 1.2a - inwentaryzacja zieleni — zalacznik graficzny,

Zalacznik nr 1.3 —decyzja nr L-186/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego;

Zalacznik nr 1.4 -decyzja nr L-186/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego — zalacznik graficzny do decyzji;

Zalacznik nr 1.5 - decyzja Prezesa Urzgdu Lotnictwa Cywilnego nr ULC-LTL-4/5021-
0019/02/19 w sprawie istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska
Warszawa-Babice;

Zalacznik nr 1.5a — decyzja Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego nr ULC-LTL-
4/5021-0019/02/19 — zalacznik graficzny do decyzji;

Zalacznik nr 1.6 - decyzja Prezesa Urzgdu Lotnictwa Cywilnego w sprawie zmiany
tresci decyzji nr ULC-LTL-4/5021-0019/02/19;

Zalacznik nr 1.7 - mapa zasadnicza;

Zalagcznik nr 1.8 — mapa ewidencyjna;

Zalacznik nr 1.9 - propozycja zagospodarowania terenu;

Zalacznik nr 1.10 - koncepcja budynku KCMRM — rzut pigtra -1

Zalacznik nr 1.11 - koncepcja budynku KCMRM - rzut parteru,

Zalacznik nr 1.12 - koncepcja budynku KCMRM - rzut | pietra;

Zalacznik nr 1.13 — koncepcja budynku KCMRM - rzut 2 pigtra;

Zalacznik nr 1.14 - koncepcja budynku KCMRM - rzut 3 pietra;.

Zalacznik nr 1.15 - koncepcja budynku KCMRM — rzut 4 pigtra;.

Zalacznik nr 1.16 — koncepcja budynku KCMRM - przekroj;

Zalacznik nr 1.17 - warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej z dnia
14.10.2019 r.;

Zaltacznik nr 1.18 — Opinia geotechniczna;

Zalacznik nr 1.18a - opinia geotechniczna — sprawozdanie z badan;

Zalgcznik nr 1,19 Zalozenia do projektu budynku Krajowego Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego;

Zalacznik nr 1.20 — mapa do celow projektowych — w trakcie pozyskiwania;

Zatgcznik nr 1.21 - projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa
i przebudowa bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz
stacji obslugi technicznej (SOT) wraz z budowg strefy koncowego podejscia i startu
Smiglowca —~ FATO” zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Ksiezycowe) 5;

Zaltacznik nr 1.22 - plansza zbiorcza sieci dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa
i przebudowa bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz
stacji obshugi technicznej (SOT) wraz z budowg strefy koncowego podejécia i startu
smiglowca — FATO” zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Ksigzycowej 5;

Zalgeznik nr 1.23 - plan sytuacyjno-wysokos$ciowy (branza drogowa) dla inwestycji
pn.: ,Rozbudowa i przebudowa bazy Smiglowcowej Shuzby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) oraz stacji obshugi technicznej (SOT) wraz z budowa strefy koncowego
podejscia i startu $miglowca FATO” zlokalizowanej w Warszawie przy
ul. Ksiezycowe;j 5,

Zalgcznik nr 1.24 - schemat panelu systemowego ogrodzenia dla inwestycji
pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) oraz stacji obstugi technicznej (SOT) wraz z budows strefy koncowego
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9.28.

9.29.

9.30.

9.31.

9.32.

9.33.
9.34.

podejscia 1 startu S$miglowca - FATO” zlokalizowanej w Warszawie przy
ul. Ksigzycowej 5;

Zalacznik nr 1.25 - schemat bramy przesuwnej dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa
i przebudowa bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz
stacji obstugi technicznej (SOT) wraz z budowg strefy koficowego podejscia 1 startu
$migltowca — FATO” zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Ksi¢zycowej 5;

Zalacznik nr 1.26 — schemat furtki wejSciowej dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa
i przebudowa bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz
stacji obstugi technicznej (SOT) wraz z budowa strefy koncowego podejscia 1 startu
smiglowca — FATO” zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Ksiezycowej 5;

Zalacznik nr 1.27 — projekt elewacji polnocnej budynku HEMS dla inwestycji pn.:
~Rozbudowa i przebudowa bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) oraz stacji obslugi technicznej (SOT) wraz z budowg strefy koncowego
podej§cia 1 startu Smiglowca FATO” zlokalizowanej w Warszawie przy
ul. Ksigzycowej 5;

Zalacznik nr 1.28 — projekt elewacji pdélnocnej budynku SOT dla inwestycji pn.:
~Rozbudowa i przebudowa bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) oraz stacji obslugi technicznej (SOT) wraz z budowa strefy koncowego
podejécia i startu $migtowca — FATO” zlokalizowanej w Warszawie przy
ul. Ksigzycowej 5;

Zalacznik nr 1.29 - schemat wiaty na agregat pradotwdrczy dla inwestycji pn..
.Rozbudowa i przebudowa bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) oraz stacji obshugi technicznej (SOT) wraz z budowa strefy koncowego
podejécia i startu  Smiglowca FATO” zlokalizowanej w Warszawie przy
ul. Ksiezycowe) 5;

Zalgcznik nr 1,30 - wstepne informacje o wyposazeniu budynku KCMRM;

Zalacznik nr 1.31 — propozycja instalacji 1 pomieszczen do zabezpieczenia w zasilanie
gwarantowane.
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Zalacznik Nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem  zamoéwienia  jest opracowanie dokumentacji  projektowo-
-kosztorysowej, dokonanie niezbednych zgloszen robét budowlanych i budowy
obiektow nie wymagajacych pozwolenia na budowe, uzyskanie ostatecznych decyzji
pozwolenia na budowe oraz uzyskanie innych niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen,
zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdéw, dokumentéw wymaganych przepisami
szczegblnymi oraz decyzji zwiazanych z procesem inwestycyjnym przygotowania
dokumentacji i uzyskiwania pozwolenia na budowe i zgloszenia budowy, dla inwestycji
pn.: ,,Budowa budynku Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
(KCMRM) wraz z niezbedna infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem
terenu”, zlokalizowanej na czesci dzialki nr ew. 7/10 z obr¢bu 6-10-01, polozonej przy
ul. Ksiezycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

kod CPV: 71000000-8, 71200000-0, 71210000-3, 71220000-6, 71221000-3, 71222000-0,
71240000-2, 71242000-6, 71245000-7, 71246000-4, 71300000-1, 71318000-0, 71310000-4,
71312000-8, 71320000-7, 71321000-4, 71321400-8, 71323100-9, 71325000-2, 71326000-9,
71327000-6, 71330000-0, 71400000-2, 71410000-5, 71420000-8, 71530000-2.

1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWA
W sklad dokumentacji projektowo-kosztorysowej wchodza: projekty budowlane,
projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe, przedmiary,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, a takze elementy skladowe ww.
projektow np.: aktualizacja i/lub rozszerzenie badania geotechnicznego, opinia
geologiczno-inzynierska, uzgodnienia w zespole uzgodnien dokumentacji (ZUD), itp.

2. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku

Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) na czesci

dziatki nr ew. 7/10 z obrgbu 6-10-01, nr ksiggi wieczystej WA1M/00319501/5, polozonej

przy ul. Ksigzycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy — na podstawie dokumentu
pn.: ,,Zalozenia do projektu budynku Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa

Medycznego”, zalacznikdéw graficznych przedstawiajacych uklad i rozmieszczenie

pomieszczen w planowanym budynku oraz propozycji zagospodarowania terenu.'

Projekt inwestycji obejmuje:

1. Budowe¢ budynku biurowo-administracyjnego z czgsciag szkoleniowo-konferencyjna
zapewniajacg uslugi noclegowe uczestnikom szkolen, skladajacego sie z jednej
kondygnacji podziemnej i pieciu kondygnacji naziemnych wraz z masztami
antenowymi i infrastrukturg techniczng zlokalizowang na dachu budynku;

! Zatozenia do projektu budynku Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, zalaczniki graficzne
przedstawiajjee uklad i rozmieszezenie pomieszezen w planowanym budynku oraz propozycja zagospodarowania terenu sg jedynie
koncepcjami planowanej inwestycji. Nie zwalnia to Wykonawcy z weryfikacji ww. dokumentéw i dostosowania ich do obowiazujacych
przepiséw prawa, warunkow zagospodarowania przestrzennego, warunkéw technicznych, wymaganych prawem opinii, dokonanych
uzgodnien z wlasciwymi organami administracyjnymi, gestorami sieci, itp. Wykonawca nie moze do wykonania przedmioty zamowienia
wykorzystywac blgdow lub niescistosci w Zalozeniach do projektu budynku Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego, zatacznikach graficznych przedstawiajgcych uklad i rozmieszezenie pomieszczen oraz propozycyi zagospodarowania terenu
O ich wykryciu powinten natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, uzupetnien, wyjasnien lub
interpretacji.



2. Budowe dwodch zjazdow z drogi publicznej - z ul. Ksigzycowej, w tym zjazdu
do parkingu podziemnego i zjazdu do cz¢sci gospodarczej budynku KCMRM,;
3. Budowg zasilania podstawowego i rezerwowego skladajacego sig¢ z dwdch
niezaleznych linii kablowych oraz wolno stojgcego agregatu pradotworczego;
4. Budowe obiektéw malej architektury m.in.: wiaty S$mietnikowe] oraz wiaty
na rowery;
Budowg drog wewngtrznych i ciggow pieszych;
Przebudowe i budowe ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami;
Budowe oswietlenia terenu 1 o§wietlenia przeszkodowego;
Urzadzenie terendw zielonych, w tym wycinke drzew 1 krzewdw poprzedzong
uzyskaniem wlasciwych zezwolen;
9. Niwelacjg terenu;
10. Przekiadki sieci 1 instalacji kolidujacych z planowang zabudowa;
11. Opracowanie projektu robot geologicznych, zgodnie z ustawa Prawo Geologiczne
1 Gomicze;
12. Budowe przylaczy wraz z budows i przebudowg niezbgdnej infrastruktury technicznej
do rozbudowywanych obiektéw:
wodociggowego,
kanalizacyjnego,
teletechnicznego,
energetycznego,
instalacji dolnego zrédla pompy ciepla (alternatywnie wykonanie przylacza
2aZoOwego).

et B o

oo

3. OBOWIAZKI WYKONAWCY

3.1. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonaniu przedmiotu zamowienia
do zachowania naleZytej staranno$ci z uwzgl¢dnieniem profesjonalnych wymogow
sztuki 1 nauki oraz obowigzujacych przepisdow prawa;

3.2. Zamawiajacy jako podstawe do projektowania udostgpni wszelka niezbedng
dokumentacje, w ktorej jest posiadamu w tym, w szczegolno$ci: dokument pn.
»Zatozenia do projektu budynku Krajowego Centrum Ratownictwa Medycznego”,
zalaczniki graficzne przedstawiajace uklad 1 rozmieszczenie pomieszczen
w planowanym budynku, a takze propozycj¢ zagospodarowania terenu. Dokumenty
te s3 jedynie koncepcjami planowanej inwestycji. Nie zwalnia to Wykonawcy
z weryfikacji ww. dokumentow i dostosowania ich do przepiséw obowigzujgcego
prawa, warunkow zagospodarowania przestrzennego, warunkow technicznych,
wymaganych  opinii, dokonanych uzgodnien =z wlasciwymi organami
administracyjnymi, gestorami sieci itp. Wykonawca nie moze do wykonania
przedmiotu zamowienia wykorzystywa¢ ewentualnie istniejacych blgdow Ilub
niescistosci w Opisie Przedmiotu Zamowienia, Zatozeniach do projektu budynku
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, w zalgcznikach
graficznych przedstawiajacych uklad 1 rozmieszczenie pomieszczen w planowanym
budynku oraz propozycji zagospodarowania terenu. O ich wykryciu powinien
natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
uzupeitnien, wyjasnien lub interpretacji;

3.3. Wykonawca, na wlasny koszt, zleci aktualizacj¢ mapy do celow projektowych lub
zwickszy zakres mapy, np. ze wzglgdu na przebieg tras przylaczy, jezeli bedzie taka
koniecznosc;



34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9

3.10.

3.1

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

Wykonawca, na wiasny koszt, wykona aktualizacje inwentaryzacji zieleni
znajdujacej si¢ na terenie planowanej inwestycji w zakresie niezbednym do zlozenia
wniosku o0 wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow;

Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy
przeprowadzi wizj¢ lokalng terenu planowanej inwestycji oraz dokona
inwentaryzacji w zakresie niezb¢dnym do prawidlowego wykonania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej. Wykonawca poinformuje nastepnie (w formie notatki)
Zamawiajacego o wnioskach wynikajacych z wizji lokalnej 1 ich wplywie
na zalozenia projektowe;

Na kazdym etapie przygotowywania projektu Wykonawca powinien uwzgledniaé
uwagi 1 zmiany, ktore zostang przekazane przez Zamawiajacego;

Opracowana dokumentacja  projektowo-kosztorysowa musi by¢ zgodna
z obowiazujacymi przepisami prawa i Normami aktualnymi na dzien jej przekazania
Zamawiajacemu, z zastrzezeniem, ze Wykonawca przy projektowaniu uwzgledni
wymagania izolacyjnosci cieplnej obowiazujace od 1 stycznia 2021 roku;
Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi by¢ zgodna z decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja Urzedu Lotnictwa
Cywilnego, ktére stanowig zataczniki do Opisu Przedmiotu Zaméwienia;
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna by¢é wykonana w stanie
komplethym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, tj. realizacji inwestycji
pn. ,,Budowa budynku Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem
terenu” zlokalizowanej na czesci dziatki nr ew. 7/10 z obrgbu 6-10-01, polozonej
przy ul. Ksiezycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy",

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana w ramach niniejszego
postepowania bedzie elementem Opisu Przedmiotu ZamoOwienia oraz bedzie
wykorzystywana w postgpowaniach przetargowych prowadzonych zgodnie z ustawg
Prawo zamowien publicznych na wykonawstwo robdt budowlanych przedmiotowej
inwestycji;

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna okre§la¢ wszelkie niezbedne
clementy w tym w szczegdlnosci: parametry zaprojektowanych materiatow,
technologi¢, specyfikacj¢ robdt, materialy, maszyny i urzadzenia w sposob nie
utrudniajacy uczciwej konkurencji;

Projekt musi by¢ skoordynowany miedzybranzowo przez projektantow. Tabele
koordynacyjng nalezy umiesci¢ w projekcie zagospodarowania dziatki i na rzucie
parteru (rzutu podstawowego) projektu architektury;

Dokumentacja powinna zawiera¢ czytelne, w formie kolorowego schematu
graficznego, podzialy budynku na strefy pozarowe (rzuty i co najmniej cztery
przekroje);

Dokumentacja powinna by¢ uzgodniona z odpowiednimi rzeczoznawcami, w tym
szczegolnie z rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych, ds. higieniczno-sanitarnych
i ds. BHP. Podpisane uzgodnienia rzeczoznawcdw nalezy umiesci¢ na rzucie parteru;
Na kazdym etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, wszyscy projektanci
1 weryfikatorzy, bioracy udzial w projektowaniu potwierdza podpisem, ze projekt
zostal migdzybranzowo skoordynowany. Podpisang przez projektantéw tabele
koordynacyjna nalezy umiesci¢ w projekcie zagospodarowania dziaiki i na rzucie
parteru (rzutu podstawowego) projektu architektury;

Dokumentacja projektowa powinna by¢ przejrzysta, logiczna oraz graficznie ze soba
spojna;
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3.18.

3.19.

3.20.

3.21.
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Wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie moze
nastapi¢ tylko w wyjatkowej sytuacji, gdy przedmiotu zamdwienia nie mozna opisac
za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu musza
towarzyszy¢ wyrazy ,,lub rownowazny”. Nalezy okresli¢ w oddzielnym opracowaniu
(w zestawieniu tabelarycznym dla kazdej z branz) parametry graniczne (brzegowe)
na podstawie, ktorych mozna bedzie stwierdzi¢ réwnowazno$é zaoferowanych
rozwigzan, technologii, maszyn, urzadzen 1 wyposazenia,

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonaniu przedmiotu zamowienia
do zastosowania  takich rozwigzan  konstrukcyjnych,  technologicznych
i materialowych dla przedmiotu zamoéwienia, ktore maja na celu minimalizacje
kosztéw budowy i pdzniejszej eksploatacji budynku oraz pozostalych obiektow
i elementdow przedmiotowej inwestycji, bez obnizania ich jakosci. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich rozwigzan projektowych, ktore nie
spowoduja przekroczenia zaloZzonego przez Zamawiajacego budzetu inwestycji oraz
przyjetego harmonogramu realizacji inwestycji to jest okresu 12 miesigcy
(w tym 10 miesigcy przeznaczonych na etap budowy plus 2 miesigce przeznaczone
na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Planowany okres realizacji inwestycji
od 10.2020 r. do 09.2021 r. — przy czym terminy te moga ulec przesunigciu).
Wartos¢ budzetu zostanie podana Wykonawcy po podpisaniu z nim umowy;
Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania — na etapie opracowywania
koncepcji czyli w terminie do 10 dni roboczych liczonych od dnia podpisania
umowy - wstepnego budzetu inwestycji na podstawie wstgpnych prac oraz
przedstawienia rozwigzan projcktowych 1 przyjetej technologii wykonania budynku,
a takze do monitorowania i informowania na biezagco Zamawiajgcego o budzecie
inwestycji, a zwlaszcza o przyjgtych rozwiazaniach, ktdre niosg ze soba ryzyko
wysokiej ceny. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany uzasadnié
Zamawiajgcemu, w oparciu o przeprowadzone analizy, dlaczego przyjal takie
rozwigzanie (jakos$¢, niezawodnosé, ekonomia) oraz zaproponowac alternatywnie
tafisze rozwigzania technologiczno-materialowe w stosunku do rozwigzan
zaproponowanych w Zatozeniach do projektu;

Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania - na etapie opracowania koncepcji
czyli w terminie do 10 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy
wstepnych harmonograméw realizacji inwestycji na podstawie wstgpnych prac
i rozwigzan projektowych oraz przyjetej technologii wykonania budynku
(np. harmonogram dla technologii prefabrykowanej, dla monolitycznej, itp.).
Na podstawie wnioskow wynikajacych z ww. harmonograméw oraz uzgodnien
z Zamawiajgcym, Wykonawca przystapi do opracowywania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej zgodnej z wybranym rozwigzaniem technologii
wykonania budynku;

Wykonawca przeprowadzi - na etapic opracowania koncepcji, czyli w terminie
do 10 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy - analize¢ mozliwosci
wystepowania zagrozeh pozarowych w projektowanym budynku, przedstawi
ja Zamawiajacemu i nastgpnie na podstawie wnioskoéw wynikajacych z ww. analizy
i uzgodnien z Zamawiajgcym ewentualnie przystapi do opracowania projektu
instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego,

Wykonawca przeprowadzi — na etapie opracowania koncepcji, czyli w terminie
do 10 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy — analiz¢ techniczno-
ekonomiczng zakresu zastosowania w budynku KCMRM zasilania gwarantowanego
przy uzyciu agregatu oraz agregatu i UPS, przedstawi ja Zamawiajgcemu,
a nastepnie na podstawie wnioskow wynikajagcych z ww, analizy 1 uzgodnien
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3.24.

3.25.

3.26.

3.27.

3.28.

z Zamawiajacym, przystapi do opracowania dokumentacji w zakresie zasilania
rezerwowego. Wykaz instalacji 1 pomieszczen przewidzianych do zasilania
rezerwowego znajduje si¢ w zalgczniku nr 1.31;

Propozycja zagospodarowania terenu oraz Zalozenia do projektu budowy budynku
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego oparte sa na analizie
potrzeb Zamawiajacego oraz charakteru i specyfiki jego dzialalno$ci. Wykonawca
zobowigzany jest do dostosowania Zatozen do projektu do warunkéw lokalnych
w tym wymagan wynikajacych z istniejacych 1 planowanych elementow
zagospodarowania dziatki w sasiedztwie projektowanej inwestycji ze szczegdlnym
uwzglednieniem elementoéw, obiektow oraz infrastruktury technicznej (m.in.: trasy
przebiegu instalacji i sieci, uklad drog, parkingow, ciagébw pieszych, lokalizacja
ogrodzenia, itp.) wynikajacych z realizacji prowadzonego w odrebnym procesie
inwestycyjnym projektu rozbudowy i przebudowy bazy Smiglowcowej Stuzby
Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obshugi technicznej (SOT) wraz
z budowg strefy koncowego podejscia i startu $miglowca - FATO na cze$ci dziatki
nr ew. 7/10 zobrgbu 6-10-01, polozonej przy ul. Ksigezycowej 5 w dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy (w zalaczeniu projekt zagospodarowania terenu, plansza
zbiorcza sieci oraz plan sytuacyjno-wysoko$ciowy branzy drogowej dla ww.
przedsigwzigcia), a takZze warunkéw wynikajacych z miejscowych przepisdw prawa,
warunkOw technicznych oraz wytycznych Zamawiajacego uszczegolowiajacych
przedmiot zamowienia;

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego, na podstawie odrgbnego pisemnego
upowaznienia, niezb¢dne do realizacji inwestycji pozwolenia oraz decyzje, a takze
wszelkie uzgodnienia, opinie 1 zalecenia wiasciwych podmiotdéw i organow
administracji publicznej, w szczegdlnosci zalecen Panstwowej Strazy Pozamej,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i innych;

Wykonawca zobowiazany jest w terminie, formie i zakresie okreSlonym przez
wlasciwe organy administracji usuwac¢ wszelkie ewentualne braki i uchybienia
stwierdzone w dokumentacji i/lub wnioskach (wraz zalacznikami) o wydanie
pozwolenia na budowe, zgloszenia robdt budowlanych i/lub budowy,
niewymagajacych pozwolenia na budowe, a takze wniosku o wydanie zezwolenia
na wycinke drzew lub krzewdéw i w innych pozwoleniach niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia;

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie przekazywaé Zamawiajacemu kopie
korespondencji (w wersji elektronicznej - w formacie .pdf) z organami wlasciwymi
w trakcie prowadzenia postgpowania przygotowawczego inwestycji, uzyskiwania
warunkow technicznych, innych uzgodnien, postgpowania wydawania pozwolenia
na budowg, przyjecia zgloszenia robot budowlanych;

Po zakonczeniu postgpowania o udzielenie pozwolenia na budowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu wszystkie oryginaly dokumentéw uzyskanych w trakcie
prowadzenia postgpowania przez wiasciwy organ;

Wykonawca wykona wszystkie niezbg¢dne do realizacji przedmiotu umowy
czynnofci, a w szczegllnosci: wykona opracowania, dokona niezbednych uzgodnien,
przygotuje zgodnie z obowigzujacym prawem wnioski, przeprowadzi postgpowania
(na podstawie udzielonego petnomocnictwa), ktore sa niezbedne z punktu widzenia
kompletnosci dokumentacji 1 spraw formalno-prawnych pod katem uzyskania
wszelkich niezbgdnych decyzji organdw administracji panstwowej i samorzadowej
czy innych jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje;
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3.31.

3.32.

3.33.

3.34.

3.35.

Wykonawca ma obowiazek uzyskaé w imieniu Zamawiajacego klauzule
ostateczno$ci dla wszystkich niezbednych z punktu widzenia formalno-prawnego
decyzji wydanych w celu realizacji przedmiotu zaméwienia;

W trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robot budowlanych,
uczestnikow postgpowania w czesci dotyczacej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej (przygotowania ewentualnych rysunkow), w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego;

Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wystapi do wlasciwego organu
administracji o zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje zjazdéw z drogi publiczne)
to jest zul. Ksi¢zycowej w Warszawie — zgodnie z propozycja zagospodarowania
terenu,;

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajacego zezwolenie na wycinke
drzew lub krzewdw na terenie planowanej inwestycji — w zakresie zgodnym
z inwentaryzacja zieleni. Wykonawca przed zloZeniem wniosku, na wlasny koszt,
dokona aktualizacji inwentaryzacji zieleni na terenie planowanej inwestycji;
Wykonawca uzyska zgode na rozbiorke obiektow kolidujacych z planowang
inwestycja, jesli bedzie to wymagane;

Wykonawca zapewni nadzoér autorski w czasie realizacji inwestycji przez nanoszenie
wszelkich  akceptowanych  zmian  projektowych, rozwigzan  zamiennych,
wykonywanie wszelkich rysunkéw uzupelniajacych lub brakujacych w projekcie
podstawowym, rozwigzywanie probleméw technicznych 1 wykonawczych
pojawiajacych sie w procesie inwestycyjnym, konsultacje w wyborze materialow
i rozwigzan budowlanych, uczestnictwo w naradach na budowie, wykonanie
niezbednej dokumentacji lub poprawek, uzupeinien wynikajacej z zalecen
pokontrolnych organow, a w szczegdlnosci: Panstwowej Strazy Pozarne),
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej 1 innych (np. Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego (PINB) i/lub Wojewodzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
(WINB});

W przypadku stwierdzenia brakow, usterek lub wad w projekcie w trakcie realizacji
robot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany w ciggu trzech dm
od powiadomienia e-mailem lub ePUAP-em uzupelni¢ nieodplatnie brakujace
informacje lub szczegoly.

4. ZAKRES PROJEKTU:
Szczegdtowa charakterystyka prac:

4.1,

4.2.

Projekt zagospodarowania terenu, z uwzglednieniem obiektow malej architektury,
takich jak m.in.; wiata §mietnikowa, wiata na rowery (przeznaczona na 10 rowerow)
- nawigzujacych wizualnie, materialowo i kolorystycznie do stylu i1 bryty budynku
KCMRM. Wiata smietnikowa powinna mie¢ dostep wylacznie od strony dziedzinca
znajdujacego si¢ przed budynkiem KCMRM;

Wielobranzowy  projekt budynku  biurowo-administracyjnego z  czg¢Scig
szkoleniowa, konferencyjng i nieodpiatnych ushug noclegowych dla uczestnikow
szkolen, o jednej kondygnacji podziemnej z parkingiem do 27 migjsc postojowych
oraz z piecioma kondygnacjami naziemnymi, wraz z masztami antenowymi (maszt
antenowy, drugi maszt przygotowany do mocowania dodatkowych urzadzen)
1 infrastrukturg techniczng, w tym instalacja solarng 1 panelami fotowoltaicznymi,
zlokalizowanymi na dachu budynku - zgodnie z ,,Zatozeniami do projektu budynku
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego”. Urzadzenia
infrastruktury technicznej zlokalizowane na dachu powinny by¢ obudowane



4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7,

4.8.

azurowymi S$ciankami maskujacymi, ktérych forma, kolor i uklad powinien byé
spojny z forma i kolorystyka elewacji budynku KCMRM,;

Projekt dwoéch zjazdéw z drogi publicznej — ul. Ksigzycowej — jednego zjazdu
do parkingu znajdujacego na kondygnacji podziemnej (dla samochodéw
osobowych) 1 drugiego zjazdu do czgéci gospodarczej budynku KCMRM (dla
samochodow dostawczych i cigzarowych o ladownosci do 3,5 ton). Parametry
zjazdow — zgodnie z wydanymi zezwoleniami na lokalizacje zjazdow, pozyskanymi
przez Wykonawcg w trakcie opracowywania projektu budowlanego;

Projekt drog wewngtrznych, placu przy wejsciu gidwnym do budynku KCMRM,
placu przy czg$ci gospodarczej KCMRM i chodnikéw dla pieszych. Drogi
wewngtrzne (zjazd do parkingu podziemnego, plac przy cze$ci gospodarczej
budynku KCMRM) wykoenane z kostki brukowej o ksztalcie typu Holland, ciagi
piesze i plac przy wejsciu gléownym do budynku KCMRM — wykonane z plyt
chodnikowych o wymiarach 50 x 50 cm lub z plyt granitowych plomieniowanych.
Uzupetnienia w powierzchniach utwardzonych (np. narozniki, obudowa elementow
instalacji, styki réznych rodzajow nawierzchni, styki przy krawgznikach, itp.) —
wykonane z kostki brukowej lub kostki granitowej cigto-lupanej. Krawezniki
prefabrykowane, betonowe lub granitowe. Kolorystyka poszczegélnych elementéw
- ujednolicona, monochromatyczna — w tonacji szarej;

Projekt przebudowy i budowy ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami,
nawigzujacego pod wzgledem konstrukeji, kolorystyki i rozwigzan materiatowych
do zaprojektowanego ogrodzenia dla prowadzonego w odrgbnym procesie
inwestycyjnym projektu rozbudowy i przebudowy bazy Smiglowcowe; Stuzby
Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obstugi technicznej (SOT) w obrebie
tej samej dzialki (w zalaczeniu projekt ogrodzenia dla ww. przedsigwziecia).
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna by¢ dostosowana do wysokosci istniejgcego
ogrodzenia siedziby Lotniczego Pogotowia Ratunkowego od strony
ul. Ksigzycowej. Bramy wjazdowe — jednoskrzydtowe, z napgdem elektrycznym,
rozsuwane lub otwierane w strong¢ dziedzinca przed budynkiem KCMRM
w zaleznosci od warunkdw technicznych i parametréw zjazdéw okreslonych
w zezwoleniach na lokalizacje zjazdow. Bramy i furtki — wyposazone w system
kontroli dostgpu (czytniki kart dostgpowych), a furtki dodatkowo wyposazone
w wideofon;

Projekt oSwietlenia budynku KCMRM, terenu oraz o$wietlenia przeszkodowego
na budynku KCMRM powinny spetnia¢ parametry energooszczednosci. Oéwietlenie
terenu powinno obejmowacé ciagi piesze przy wejsciu gtéwnym do budynku i plac
przy czgéci gospodarczej budynku KCMRM. Zrodlo $wiatta typu LED, forma —
niskie terenowe shupki o$wietleniowe (o wys. do 1 m). Dopuszcza sie o$wietlenie
zewngtrzne mocowane na elewacji budynku i na obiektach oraz elementach malej
architektury a takze oswietlenie zewngtrzne wpuszczone w podloze powierzchni
utwardzonych. Oswietlenie przeszkodowe forma, rodzaj i rozmieszczenie — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
zglaszania oraz oznakowania przeszkéd lotniczych;

Projekt monitoringu CCTV w budynku KCMRM oraz jego otoczenia.
Monitoringiem zewngtrznym powinny by¢ objete wszystkie strony budynku
KCMRM, bramy wjazdowe oraz wjazd do parkingu podziemnego, furtki wejsciowe
oraz wiata Smietnikowa,

Projekt systemu kontroli dostgpu dla budynku KCMR oraz dla zewnetrznych
elementdow zagospodarowania terenu takich jak m.in.. bramy wjazdowe, furtki
wejsciowe, zjazd do parkingu podziemnego;
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4.10.

4.11.
4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.
4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

Projekt zasilania energetycznego — linia kablowa od stacji transformatorowej innogy
oraz agregat pradotwérczy dolaczony rownolegle do planowanego zespolu
agregatéw pracujacych w synchronizacji, zlokalizowanego we wspdlnej obudowie
typu pergola. W skiad zespolu agregatow oprocz agregatu na potrzeby budynku
KCMRM wejdg istniejacy agregat dla budynkow Centrali LPR oraz planowany
agregat dla rozbudowy budynkéw Centrali LPR. Wykaz instalacji i pomieszczen,
dla ktorych nalezy zaprojektowal zasilanie gwarantowane przez agregat oraz
agregat i centralny UPS znajduje si¢ w zalaczniku nr 1.31;

Projekt fundamentéw lub plyty fundamentowej oraz obudowy np. typu pergola
dla zespolu wolno stojacych agregatow pradotworczych wraz z projektem zieleni
(zieleh pnaca) - z uwzglednieniem zachowania architektonicznej i konstrukcyjne)
spdjnosci z projektem pergoli (wiaty) 1 plyty pod agregaty pradotworcze
realizowanych w odrgbnym procesie inwestycyjnym projekcie rozbudowy
i przebudowy bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz
stacji obstugi technicznej (SOT) wraz z budowg strefy koficowego podejscia i startu
smigtowca - FATO na czesci dziatki nr ew. 7/10 z obrgbu 6-10-01, polozonej przy
ul. Ksiezycowej 5. W zalaczeniu projekt (rzut, przekroj, elewacje) pergohi (wiaty)
pod agregaty pradotworcze dla ww. przedsigwzigcia;

Projekt instalacji sanitarnych;

Projekt przylaczy i sieci na potrzeby projektowanego budynku (wodociggowego,
kanalizacyjnego, teletechnicznego i ewentualnie gazowego w  zaleznosci
od przyjetego sposobu ogrzewania budynku);

Projekt instalacji pompy ciepla z wgztem cieplnym z pompa ciepia lub projekt
kottowni gazowej (w zaleznosci od przyjgtego sposobu ogrzewania budynku
poprzedzonego przeprowadzona przez Wykonawce analiza aspektow technicznych,
ekonomicznych i eksploatacyjnych);

Projekt kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod deszczowych do istniejace]
sieci kanalizacyjnej z uwzglednieniem koniecznosci retencjonowania wod
opadowych oraz projekt zbiomika retencyjnego na wody opadowe wraz z instalac)g
do ich odpompowywania lub systemem rozsaczania;

Wykonanie badan i opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej lub badasn
i opinii geotechnicznej dla celéw budowy;

Projekt robot geologicznych, zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze,
Projekt zieleni i systemu automatycznego nawadniania terenéw zielonych. Projekt
zieleni — trawa oraz niskopienne krzewy ozdobne zimozielone, odporne na trudne
warunki atmosferyczne, nie wymagajace intensywnej pielggnacji, oraz zimozielone
ro§liny pnace dla wiaty (pergoli) ostaniajgcej agregaty pradotworcze;

Projekt przekladek sieci i instalacji kolidujacych z planowang zabudows, a takze
uzgodnienie z zarzadca drogi i/lub gestorem sieci przekladek sieci i instalacji oraz
innych elementéw infrastruktury technicznej (np. przestawienia slupow
o$wietleniowych) zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Ksigzycowe;j,

Plan niwelacji terenu, w tym niwelacja istniejagcego nieuzytkowanego dawnego
retencyjnego zbiornika otwartego;

Przygotowanie informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Zalozenia do projektu budowy budynku Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego, zalgczniki graficzne przedstawiajace ukiad i rozmieszczenie pomieszczen
w planowanym budynku, propozycja zagospodarowania terenu, a takze decyzja o umorzeniu
postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzja



Urzedu Lotnictwa Cywilnego oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(w formacie.pdf) stanowia zataczniki do SIWZ.

5. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Wykonawca opracuje w ramach przedmiotu zaméwienia dokumentacje projektowo-
kosztorysowa dla inwestycji pod nazwa: ,Budowa budynku Krajowego Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbgdna infrastrukturg techniczna
oraz zagospodarowaniem terenu” na czg$ci dziatki nr ew. 7/10 z obrebu 6-10-01,
polozonej przy ul. Ksigzycowej 5 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

5.1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

Etap 1 wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego oraz projektow

wykonawczych budowy, rozbudowy i przebudowy przylaczy, zjazddow z drogi

publicznej, zlozenie wniosku o pozwolenie na budowe, wniosku o zezwolenie
na usunigcie drzew i1 krzewdw, oraz dokonanie niezbednych zgloszen robdt budowlanych

i budowy obiektoéw nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe, to jest:

5.1.1. przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji w terminie
do 5 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy;

5.1.2. opracowanie wstgpnej koncepcji projektowej budowy budynku Krajowego
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, w terminie do 10 dni
roboczych liczonych od dnia podpisania umowy;

5.1.3. wykonanie | przedstawienie Zamawiajagcemu w ramach opracowania wstgpne;j
koncepcji  projektowej  wizualizacji  projektowanego  budynku  oraz
zagospodarowania dziatki w formie drukowane;j i elektronicznej jako pliki .jpg
co najmniej 4 ujecia, w tym co najmniej jedno z lotu ptaka, tak aby przedstawione
zostaly wszystkie strony budynku KCMRM oraz jego otoczenie od strony
ul. Ksiezycowej;

5.1.4. przygotowanie i przedstawienie Zamawiajacemu w ramach opracowania wstepnej
koncepcji  projektowej wstgpnych harmonograméw  realizacji  inwestycji
na podstawie wstgpnych prac i rozwigzan projektowych oraz przyjetej technologii
wykonania budynku (np. harmonogram dla technologii prefabrykowane;j,
monolitycznej, itp.);

5.1.5. przygotowanie i przedstawienie Zamawiajacemu w ramach opracowania wstepne;j
koncepcji projektowej wstepnego budzetu inwestycji;

5.1.6. przygotowanie i przedstawienie Zamawiajacemu w ramach opracowania wstepnej
koncepcji projektowej analizy mozliwosci wystgpowania zagroZzen pozarowych
w projektowanym budynku;

5.1.7. przygotowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu w ramach opracowania wstepnej
koncepcji projektowej analizy techniczno-ekonomicznej zakresu zastosowania
w budynku KCMRM zasilania gwarantowanego;

5.1.8. uzyskanie, na podstawie udzielonego pelnomocnictwa, w imieniu Zamawiajacego
koniecznych decyzji, warunkow technicznych, informacji, uzgodnien, odstepstw
od przepisow technicznych, ekspertyz, przygotowanie wnioskow itp. dokumentéw
wymaganych do prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia,
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego, urzedowego i spraw
wyniklych w trakcie postgpowania zwigzanego z uzyskiwaniem decyzji
o pozwoleniu na budowg i koniecznych do zloZenia kompletnego wniosku
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe;

5.1.9. wykonanie badan i dokumentacji geologiczno-inzynierskich, a takze aktualizacji



5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.15.
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5.1.18.

5.1.19.

5.1.20.

5.1.21.

5.1.22.

5.1.23.

5.1.24.

5.1.25.

i/lub rozszerzenia badan 1 opinii geotechnicznej dla celéw budowy;

uzgodnienie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej/geotechnicznej je$li bedzie
to wymagane;

uzgodnienic dokumentacji projektowej w stosownych urzgdach (np. w zespole
uzgodnien dokumentacji (ZUD)), uzyskanie wszystkich innych niezbgdnych
uzgodnien rzeczoznawcdw, opinii, wykonanie analiz (np. ruchu, halasu, itp.),
decyzji, niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowg oraz zgloszenia robot
niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe;

wykonanie projektu budowlanego wszystkich koniecznych branz:

- architektoniczne;,

- konstrukcyjnej,

- wewngtrznych i zewngtrznych instalacji sanitarnych,

- wewngtrznych i zewngtrznych instalacji elektrycznych,

- drogowej,

- schematy instalacji teletechnicznej, sieci komputerowej, kontroli dostepu,
alarmowej, dozorowej (CCTV), RTV, instalacji przywolawczej,

- instalacji przeciwpozarowej, w tym ewentualnie takze instalacji systemu
sygnalizacji alarmu pozarowego,

- instalacji solarnej z panelami fotowoltaicznymi,

wykonanie projektu zjazdoéw z drogi publiczne;j;

wykonanie  projektu  budowlano-wykonawczego  budowy, rozbudowy
i przebudowy koniecznych przylaczy oraz ewentualnie zbiornika retencyjnego
na wody opadowe i ewentualnie instalacji pompy ciepla (instalacji wymiennika
gruntowego);

uzgodnienie projektow przylaczy z gestorami medidw i innymi urzedami,
organami je$li zajdzie taka koniecznos¢ (zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przylaczenia);

sporzadzenie informacji do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
przygotowanie koniecznej dokumentacji jako zalacznikow do wnioskow
zwigzanych z realizacja projektu, postgpowan administracyjnych, uzyskaniem
uzgodnien, opinii, pozwolen na budowe, zgloszenia budowy lub zgloszenia robot
budowlanych;

zgloszenie w porozumieniu z Zamawiajgcym budowy i/lub wykonania robot
budowlanych, niewymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe;
przeprowadzenie ewentualnych postgpowan wyjasniajacych =z organami
administracji publicznej, urzedami;

uzyskanie zgody instytucji, inspektoratéw, organéw administracji oraz innych
uzgodnief, opinii, decyzji niezbgdnych w trakcie postgpowania zwigzanego
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

okreslenie szacunkowych kosztow realizacji budowy budynku Krajowego
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, po 60 dniach od daty
podpisania umowy;

zlozenie (na podstawie udzielonego pelnomocniciwa) w imieniu Zamawiajacego
wniosku o pozwolenie na budoweg ww. inwestycji;

zlozenie w imieniu Zamawiajacego wniosku o wydanie pozwolenia na usunigcie
drzew lub krzewdw z terenu pod planowana inwestycjg;

uzyskanie klauzuli ostatecznosci dla wszystkich niezbednych decyzji
otrzymanych w trakcie przeprowadzonych postgpowan zwigzanych z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, jeshi bedzie to wymagane;
wykonanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu zaktualizowanej wizualizacji
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(w formie drukowanej i elektronicznej w formacie .jpg — co najmniej 4 ujecia,
w tym co najmniej jedno z lotu ptaka) budynku oraz zagospodarowania terenu
po wykonaniu projektu budowlanego.

Etap 2 - wykonanie projektow wykonawczych oraz kosztorysow inwestorskich,

kosztoryséw ofertowych, przedmiaréw robdt, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, harmonogramu rzeczowo-finansowego,
to jest:

5.1.26. wykonanie projektu wykonawczego wszystkich branz wraz z uzupehiajgcymi
projektami (w tym przygotowanie terenu budowy) w zakresie i stopniu
dokladnosci  niezbednym do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce na realizacj¢ robodt oraz do realizacji
inwestycji przez wykonawcg robot;

5.1.27. opracowanie detali architektoniczno-budowlanych;

5.1.28. opracowanie aranzacji wnegtrz z uwzglgdnieniem wymagan akustycznych,
w szczegolnosci: w strefie szkoleniowej, Centrum Technicznym oraz Centrum
Monitorowania (m.in.: pochltanianie halasu, klimat akustyczny pracy,
ograniczenie  poglosu, itp.) poprzez odpowiedni dobor materiatéw
wykonczeniowych na $cianach, podiodze 1 suficie, spos6b ich montazu
1 rozmieszczenia itp. dla pomieszczenn przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania wigkszych grup osob i pomieszczen przeznaczonych do pracy
cigglej, jak w tabeli ponizej:

Lokalizacja Nazwa pomieszczenia

Poziom — 1 -

Poziom 0 Sala audiowizualna, sale szkoleniowe, sala konsumpcyjna

Poziom +1 Pokodj wypoczynku, pokéj pracy

Poziom +2 Sale szkoleniowe, sale do debriefingu, sale z makietami

Poziom +3 Sale konferencyjne

Centrum Techniczne SWD PRM, sale konferencyjne,

Poziom +4 pomieszczenie administratoréw 24 h, sala Centrum

Monitorowania Ratownictwa Medycznego
5.1.29. opracowanie aranzacji wnegtrz wraz z ich kolorystyka 1 detalami, oraz

z uwzglednieniem rozplanowania elementow instalacji sanitarnej, elektrycznej,
przeciwpozarowej, informatycznej, RTV, alarmowej, monitoringu i kontroli
dostgpu. Wnetrza powinny by¢ proste, nowoczesne, funkcjonalne i ergonomiczne,
w stylu designu skandynawskiego, o kolorystyce stonowanej, monochromatycznej
z dopuszczeniem akcentow kolorystycznych i materialowych np. w celu
podkreslenia odmiennosci funkcji w poszezegélnych cze$ciach budynku.
Preferowane materialy naturalne, przyjazne srodowisku, trwale, odporne
naintensywne uzytkowanie, latwe w utrzymaniu i konserwacji. Materialy
wykoficzeniowe, sposdb ich zastosowania oraz ich kolorystyka powinna
uwzglednia¢ przeznaczenie pomieszczen oraz ich funkcje. Projekt aranzacji
wngtrz powinien by¢ wykonany dla nastepujgcych pomieszczen:
— na_parterze dla: holu wej$ciowego, holu przy windzie osobowej i towarowej,
holu glownego, recepcji, szatni, sali audiowizualnej, sal szkoleniowych, sali
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5.1.30.

5.1.3L

5.1.32.

konsumpcyjnej, typowego pokoju  biurowego, pokoju  socjalnego,
ogolnodostepnych  toalet meskich i damskich, toalety dla oséb
niepeinosprawnych;

na_pierwszym pietrze dla: holu przy windzie osobowej i1 towarowej,
dwuosobowych pokojow hotelowych we wszystkich  wystepujacych
w projekcie wariantach, jednoosobowych pokojow hotelowych we wszystkich
wystepujacych w projekcie wariantach, z uwzglgdnieniem przeznaczenia
pokojow jednoosobowych takze dla osdb niepelnosprawnych, pomieszczenia
sitowni, ogdlnodostgpnych toalet, pomieszczenia socjalnego - kuchni
z jadalnia, pokoju wypoczynku, pokoju pracy;

— na_drugim pietrze dla: holu przy windzie osobowej i towarowej, holu
glownego, sal szkoleniowych, sal do debriefingu, sal z makietami
do symulacji, ogolnodostepnych toalet damskich i meskich, toalety dla osob
niepelnosprawnych;

— pa trzecim pietrze dla: holu przy windzie osobowej i towarowej, sal
konferencyjnych, pomieszczenia socjalnego — kuchni z jadalnia, typowego
pokoju biurowego we wszystkich wystepujacych w projekcie wariantach,
ogodlnodostepnych  toalet damskich 1 meskich, toalety dla o0séb
niepetnosprawnych;

— na czwartym pietrze dla: holu przy windzie osobowej i towarowej, holu

glownego, punktu recepcyjnego, szatni, sal konferencyjnych, typowego pokoju
biurowego, pomieszczenia sali Centrum Technicznego SWD PRM (Systemu
Wspomagania Dowodzenia Panstwowego Ratownictwa Medycznego), Sali
Centrum  Monitorowania Ratownictwa Medycznego, pomieszczenia
administratorow 24h, utworzenia strefy ograniczonego dostgpu, pomieszczenia
socjalnego — kuchni z jadalnig, ogdlnodostgpnych toalet damskich i meskich,
toalety dla osob niepeinosprawnych.
przygotowanie plansz zbiorczych z kolorystyka 1 zestawieniem materialow
wykonczeniowych wngtrz, plansz z zestawieniem mebli powiazanych
z rzutami poszczegolnych kondygnacji, oraz plansz z okre$leniem kolorystyki
mebli, uzytych materialow, rozwiazan funkcjonalno-technicznych dla mebli
(np. sposoby otwierania, okre§lenie zastosowania elementdow ruchomych,
sktadanych, zamykanych, itp.). Forma, kolor mebli i uzyte do ich wykonania
materiaty, powinny by¢ spdjne stylistycznie z projektem aranzacji wnetrz. Meble
powinny by¢ trwale, bezpieczne w eksploatacji, ergonomiczne 1 latwe
w utrzymaniu oraz konserwacji, zaprojektowane w stylu skandynawskiego
designu;
wykonanie projektu systemu elektronicznej identyfikacji wizualnej w budynku
(wtym np. tablice z oznaczeniem nazw pomieszczen, tablice informacyjne
w holu wejsciowym, w recepcji i w holach przy windzie, itp.) Forma, ksztalt,
kolorystyka i1 uzyte materialy dla systemu identyfikacji wizualnej powinny byé
spéjne z projektem aranzacji wn¢trz w budynku KCMRM;
projekt o$wietlenia z zastosowaniem czujek ruchu zespolonych z czujkam
$wiatla, oraz z systemem przyciemniania §wiatla (tzw. Sciemniacze)

Wykaz pomieszczen z zastosowaniem czujek ruchu zespolonych z czujkami $wiatla

Lokalizacja Nazwa pomieszczenia, inne elementy w budynku i jego otoczeniu

Poziom — 1 Garaz podziemny, klatka schodowa
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Pom. szatni /przechowalni bagazu, toalety damskie i meskie, klatki

Poziom 0
schodowe
Poziom +1 Klatki schodowe, korytarze (z wquczeme.m holu przy windzie
osobowej i towarowej)
. Klatki schodowe, korytarze (z wyjatkiem holu przy windzie
Poziom +2 . . .
osobowej i towarowej), toalety damska i meska
. Klatki schodowe, korytarze (z wyjatkiem holu przy windzie
Poziom +3 ‘. . .
osobowej i towarowej), toalety damska i meska
Klatki schodowe, szatnia , toaleta damska i meska, korytarze
(z wyjatkiem holu przy windzie osobowej i korytarza w strefie
Poziom +4 ogélnodostepnej oraz z wyjatkiem korytarza w strefie o najbardziej

ograniczonym dostepie (rejon Centrum Monitorowania RM,
serwerowni, Centrum Technicznego SWD PRM)

Wykaz pomieszezen z zastosowaniem systemu przyciemniania $wiatla

Poziom -1 -
Poziom 0 Sala audiowizualna, sale szkoleniowe
Poziom +1 Pokdj wypoczynku, pokéj pracy
Poziom +2 Sale szkoleniowe, sale do debriefingu
Poziom +3 Sale konferencyjne
Poziom +4 Sale szkoleniowe, sale konferencyjne
5.1.33. wykonanie projektu technologii kuchni (wraz z wyposazeniem staltym

5.1.34.

i ruchomym) zlokalizowanej na parterze przy sali konsumpcyjnej i obejmujacej
m.in.: pomieszczenia umozliwiajacego dostawe gotowych positkow tub
przechowywania  produktdw/polproduktow do  przygotowania positkdw
do konsumpcji w ramach cateringu (podgrzewanie positkdéw), zmywalni¢ naczyn,
magazyn zasobow na potrzeby positkow i positkéw po dostawie itp.;

opracowanie aranzacji w zakresie kolorystyki elewacji, elementow zewnetrznych
oraz  pozostalych  rozwigzan  architektonicznych,  materialowych  itp,
z uwzglednieniem detali, a takze zaprojektowanie na elewacji rozmieszczenia
napisow oraz logo Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego. Bryla budynku KCMRM powinna nawigzywaé do bryt budynkéw
zaprojektowanych w ramach prowadzonego w odrgbnym procesie inwestycyjnym
projektu rozbudowy i przebudowy bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa
Medycznego (HEMS) oraz stacji obstugi technicznej (SOT) w obrgbie tej samej
dziatki (w zalgczeniu projekt elewacji dla ww. przedsigwziecia). Elewacja
budynku KCMRM preferowana prosta, nowoczesna, w stylu designu
skandynawskiego, systemowa, energooszcz¢dna, o kolorystyce stonowanej,
monochromatycznej z dopuszczeniem akcentéw kolorystycznych i materiatowych
np. dla podkreslenia istotnych elementéw budynku, takich jak wejscie gldwne,
zaprojektowana pod katem stron $wiata, uwzgledniajgca klimat akustyczny
panujagcy w otoczeniu budynku KCMRM, a zwigzany z lokalizacja na terenie
lotniska Warszawa Babice (okna o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej).
Materialy elewacyjne, trwale, odporme na warunki atmosferyczne, latwe
w utrzymaniu i konserwacji;
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5.1.35. wykonanie listy niezbgdnych projektow warsztatowych do wykonania przez
wykonawce robot budowlanych (nie moga one obejmowac projektow
z zakresu objetego obowigzkami Wykonawcy, powinny dotyczy¢ tylko
opracowania rozwigzan wynikajagcych z uzycia materialéw, wyrobéw lub
technologii od danego dostawcy/producenta);

5.1.36. przeprowadzenie wszelkich innych uzgodnien, uzyskanie opinii, ekspertyz,
odstgpstw, zloZzenie wnioskéw niezbgdnych do prawidlowego wykonania
i osiggniecia celu, ktéoremu ma shuzy¢ przedmiot zamoéwienia,

5.1.37. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz kosztorysow, ktore powinny zawierac:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wszystkich
branz z podaniem kodow CPV, wykonane wedlug ramowego ukladu
szczegolowego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129):

a) Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

b) Materialy 1 urzadzenia.

¢) Sprzet.

d) Transport.

e) Wykonywanie robot.

fy Kontrola jakosci robot.

g) Obmiar robét.

h) Odbiory robot i podstawy platnosci.

i) Przepisy i normy dotyczace prowadzenia budowy;

5.1.38. wykonanie kosztorysu inwestorskiego okreslajacy warto$¢ zaprojektowanej
inwestycji wraz z kodami CPV, opracowany w programie Norma (format pliku
.ath oraz .pdf);

5.1.39. dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku wydtuzenia
procesu wyboru wykonawcy robét budowlanych;

5.1.40. wykonanie kosztorysu $lepego;

5.1.41. wykonanie przedmiaru robét;

5.1.42. wykonanie kosztorysu zbiorczego ZZK (zbiorczego zestawienia kosztow)
z podaniem wszystkich kwot netto 1 brutto - lgcznie dla wszystkich branz oraz
z oddzielnym wyszczegolnieniem kazdej z branz;

5.1.43. wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, harmonogramu realizacji
inwestycji. Wszystkie elementy z podzialem na poszczegélne branze, oraz
harmonogram §$lepy do wypelnienia przez wykonawce robot (przy zalozeniu
7e realizacja robot budowlanych begdzie trwata 10 miesigcy — od dnia podpisania
umowy na roboty budowlane do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robét budowlanych, plus 2 miesiace na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

5.1.44. Wykonanie informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Etap 3 - uzyskanie w imieniu Zamawiajacego na podstawie odrgbnego upowaznienia
wlasnym staraniem i kosztem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
pozwolenia nausuni¢gcie drzew lub krzewdw oraz uzyskanie potwierdzenia
skutecznego zgloszenia robdt 1 budowy obiektéw niewymagajacych pozwolenia
na budowe, a nastepnie przekazanie ich Zamawiajacemu.
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5.

6.1

6.2.

6.3.

6.4.

Etap 4 — pelnienie przez Wykonawcg nadzoru autorskiego, od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego umowy z podmiotem wykonujacym roboty budowlane objete
dokumentacja projektowo-kosztorysowa do dnia uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie dla calego przedsiewziecia oraz dokonywanie
wpisoOw przez Wykonawcg do dziennika budowy. Obecno$é uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy na komisjach odbiorowych;

5.1.45 Zakres nadzoru autorskiego obejmowal bgdzie wszelkie obowigzki Wykonawcy
wynikajgce z obowigzujgcych przepisow prawa a w szczegdlnosdcei ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wykonywanie innych czynnosci zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego niezbednych do prawidlowe) realizacji
inwestycji, w szczegdlnosci:

1) udzielanie niezbgdnych wyjasnien do przygotowanej Dokumentacji
projektowej;

2) udzielanie odpowiedzi na formalne wystapienia Zamawiajacego w terminie
3 dni od dnia otrzymania zapytania;

3) udzial w naradach koordynacyjnych na budowie (co najmniej raz na tydzien)
lub na kazde wezwanie Zamawiajacego lub kierownika budowy oraz udzial
w odbiorach robdt budowlanych.

WYMAGANIA DODATKOWE W ZAKRESIE OPRACOWANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych po podpisaniu umowy
do dokonania wizji lokalnej (na wlasny koszt) terenu objetego przedmiotem zamodwienia
(po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym). Wykonawca poinformuje
(w formie notatki} Zamawiajacego o wnioskach wynikajacych z wizji lokalnej i ich
wplywie na zatozenia projektowe,

Wymagania odnosnie przygotowywanych dokumentow:

Dokumentacja musi by¢ sporzadzona w wersji papierowej (drukowanej)
i elektronicznej w programach mozliwych do odczytu i edycji przez programy Microsoft
Word, Microsoft Excel, Microsoft Project, Norma. Dia zapisu obrazéw preferowanym
formatem jest .pdf, ale do celéw informacyjnych i archiwalnych takze w wersji
edytowalnej, bez dodatkowych zabezpieczefi - AutoCAD. Dokumentacja powinna byé
przekazywana w komplecie wraz z protokolem zdawczo-odbiorczym oraz spisem tresci
i tabelg zbiorcza wszystkich rysunkéw, z tytulami, numerami, datg i rewizja (rowniez
w formacie excel). Kazda kolejna wersja rysunku powinna by¢ oznaczona numerem
rewizji, datg rewizji oraz zawiera¢ oznaczenie graficzne wprowadzonej rewizjg zmiany.
Wykonawca dostarczy tabel¢ zbiorcza zawierajaca wszystkie rewizje i zmiany.
Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ w wersji: papierowe] — 4 egzemplarze oraz
elektronicznej — 2 egzemplarze na nosniku elektronicznym (pendrive). Nazwy plikow
elektronicznych musza wskazywaé jednoznacznie na ich zawarto$é, by¢ podzielone
na projekty budowlane, projekty budowlano-wykonawcze, projekty wykonawcze, wersje
edytowalna 1 nieedytowalng oraz by¢ pogrupowane branzami,

Przesylanie dokumentacji projektowe;j:

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego przesylania czgsci roboczych dokumentacii
projektowej droga poczty elektronicznej (mail lub ePUAP) w celu konsultowania
rozwigzan projektowych;

Czas realizacji:

Zostal szczegolowo opisany w Zalgczniku nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia
Umowy:
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Termin liczony

Etap Zakres prac Liczb dni od dnia
Wykonanie wielobranzowego projektu .
. . 60 dni Lo
budowlanego, zlozenie wniosku o Podpisania umowy
. kalendarzowych
pozwolenie na budowg
Komisyjne sprawdzenie przez Od nastepnego
Zamawiajacego dostarczone;j 10 dni dnia przekazania
dokumentacji, przestanie uwag w roboczych dokumentacji
zakresie stwierdzonych wad lub brakow do sprawdzenia
Usunigcie przez Wykonawce wad lub Od dnia
brakow w dokumentacji i dostarczenie 10 dni nastepnego
dokumentacji do ponownego roboczych otrzymania uwag
sprawdzenia do dokumentacji
Etap 1 Ponowne komisyjne sprawdzenie przez
P Zamawiajacego dostarczonej Od dnia
poprawionej dokumentacji, podpisanie nastepnego
protokolu odbioru Etapu 1 (wraz z 10 dni ponownego
potwierdzeniem w przypadku roboczych przekazania
pozytywnego odbioru terminu dokumentacji
wykonania etapu 1 tj. max. 70 dnia do sprawdzenia
kalendarzowego od podpisamia wmowy) |
Od dnia
. . . nastepnego
ﬁ%ﬁ:le waiosku o pozwolenie na 3 dni robocze | przekazania skanu
¢ protokolu odbioru
g" Etapu 1
Zgodnie ze Od dnia
zlozong oferta, nastepnego
Wykonanie projektu wykonawczego nie dluzej niz 60 | przekazania skanu
dni protokolu odbioru
kalendarzowych Etapu 1
o . Od dnia
Komisyjne sprawdzenie przez
. . . nastepnego
Zamawiajacego dostarczonej 15 dni .
. . przekazania
dokumentacji, przestanie uwag w roboczych s
. . . dokumentacji
zakresie stwierdzonych wad lub brakow .
Etap 2 do sprawdzenia
Usunigcie przez Wykonawce wad lub Od dnia
brakow w dokumentacji i dostarczenie 15 dni nastepnego
dokumentacji do ponownego roboczych otrzymania uwag
sprawdzenia do dokumentacji
_ . Od dnia
Ponowne komisyjne sprawdzenie przez
L . . nast¢pnego
Zamawiajacego dostarczonej 10 dni .
Lo . L przekazania
poprawionej dokumentacji, podpisanie roboczych s
. dokumentacji
protokotu odbioru Etapu 2 \
do sprawdzenia
Od dnia
Etap 3 Suma dnia przeznaczona na wykonania 85 dni=65+20 nastepnego

etapu 3

dni

przekazania skanu
protokolu odbioru




Etapu 1

w tym: uzyskanie decyzji pozwolenia na
budowe

65 dni

Od dnia
przekazania skanu
protokolu odbioru

Etapu 1

w tym uzyskanie ostateczno$ci decyzji
pozwolenia na budowe

20 dni

Wg kpa 14 dni od
otrzymania decyzji
0 pozwoleniu na
budowe przez
ostatnia ze Stron
Postepowania
(zalozono 20 dni na
powrot zwrotek do

Etap 4 | Nadzor autorski

urzedu).
12 miesiecy Od dnia
od 10.2020 do | podpisania umowy
09.2021 (terminy na roboty
przewidziane w | budowlane do dnia
harmonogramie uzyskania
realizacji ostatecznego

inwestycji, przy
CZym moga one

pozwolenia na
uzytkowanie dla

ulec zmianie) obiektu

Obliczanie termindw zgodnie z KPA: Jezeli poczatkiem terminu okre§lonego w dniach jest
pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzgl¢dnia sie dnia, w ktérym zdarzenie
nastgpito. Uplyw ostatniego z wyznaczonej liczby dni uwaza sie za koniec terminu. Jezeli
koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na dzien uznany ustawowo za wolny
od pracy lub na sobote, termin uplywa nastepnego dnia, ktdry nie jest dniem wolnym
od pracy ani sobota.

7. PRZYKLADOWY PODZIAL DOKUMENTACJI PROJEKTOWO -
-KOSZTORYSOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY (sporzadzony zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

budowlane (t. j. Dz. U. z 2019r., poz.1186 z péZn.zm) oraz aktami wykonawczymi do ustawy

w szczegllnosci z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

TOM I/1 - DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE wraz z opinia geologiczno-inzynierskg/

geotechniczng oraz informacja BIOZ, projektem charakterystyki energetycznej obiektow

1 analizy ekonomicznej projektu

TOM 172 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (OPIS I RYSUNKI)

ARCHITEKTURA (obudowa agregatu, wiata smietnikowa, wiata na rowery),

DROGI I PLACE (w tym podstawowe detale, przekroje),

(PLANSZA ZBIORCZA SIECI,

SIECI ZEWENTRZNE,

PROJEKT ZIELENI

TOM II

MALA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Z PODZIALEM NA CZESCI (OPIS
I RYSUNKI):

ARCHITEKTURA

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZROWEJ]

TOM II1

KONSTRUKCJA

TOM 1V

INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE

TOM YV

INSTALACJE WEWNETRZNE ELEKTRYCZNE

TOM VI

INSTALCJE NISKOPRADOWE

Inne niewyspecyfikowane powyzej a niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowg
PROJEKTY WYKONAWCZE:

Ponizszy zakres jest zakresem minimalnym. Projektant musi dochowa¢ nalezytej starannosci
by projekt byl czytelny i zawieral wszystkie niezbgdne elementy (wynikajace np. z przyjgtych
rozwigzan konstrukcyjnych, z technologii wykonania budynku, zastosowanych materialow
wykonczeniowych, itp.) stuzace do przygotowania oferty, a takze sprawnej realizacji robot
budowlanych. Uzgodnienia z rzeczoznawcami powinny by¢ dokonane réwniez na rysunkach
branzowych, ktorych to uzgodnienie dotyczy (na rzucie parteru i pzt).

SPIS WSZYSTKICH RYSUNKOW — TABELA ZBIORCZA RYSUNKOW

TOM I/1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ARCHITEKTURA

I DROGI

CZESC GRAFICZNA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PLAN SYTUACYINY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLANSZA ZBIORCZA SIECI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DETALE MALEJ ARCHITEKTURY

DETALE OBUDOWY AGREGATU ITP.

PROJEKT DROGOWY/ DETALE DROGOWE / PRZEKROJE PRZEZ PLACE,
DROGI, CHODNIKI

TOM 1/2 —- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SIECI SANITARNE

CZESC GRAFICZNA:

1. SIECI SANITARNE - PLANSZA ZBIORCZA SIECI

SIECI SANITARNE - PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ [ PRZYLACZA WODY

SIECI SANITARNE — SCHEMATY WEZLOW SIECI WODOCIAGOWEJ

SIECI SANITARNE - PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ

SIECI SANITARNE - PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWE]

SIECI SANITARNE - PROFILE SIECI CIEPLOWNICZEJ

SIECI SANITARNE - SCHEMATY ODWODNIEN LINIOWYCH

TOM I/3 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SIECI ELEKTRYCZNE

CZESC GRAFICZNA:

1. SIECIELEKTRYCZNE — PLAN SYTUACYIJNY (w tym kanalizacja teletechniczna)

2. SCHEMAT ZASILANIA BAZY

3. AGREGAT PRADOTWORCZY

4. OSWIETLENIE PRZESZKODOWE, OSWIETLENIE TERENU, itp.

TOM 1/4 — PROJEKT WYKONAWCZY — OCHRONA PPOZ.

CZESC GRAFICZNA:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAN SYTUACYINY

Sal g IR =

NO LR W
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2. RZUTY + PRZEKROJE Z UWZGLEDNIENEIM PODZIALU NA STREFY
POZAROWE (PODZIAL POZIOMY [ PIONOWY - RZUTY WSZYSTKICH
KONDYGNACII PRZEKROJE PODLUZNE I POPRZECZNE)

TOM II/1 - PROJEKT WYKONAWCZY- ARCHITEKTURA

CZESC GRAFICZNA:

1. RZUT PIETRA -1 - skala 1:50

RZUT PARTERU - skala 1:50

RZUT 1 PIETRA - skala 1:50

RZUT 2 PIETRA — skala 1:50

RZUT 3 PIETRA - skala 1:50

RZUT 4 PIETRA - skala 1:50

RZUT DACHU - skala 1:50

KONIECZNE PRZEKROJE BUDYNKU — co najmniej w 4 migjscach

ELEWACIE BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTYKA  (GRAFICZNIE

PRZEDSTAWIONE NA KOLOROWYM WYRDUKU) [ OPISEM

10. DETALE BUDOWLANE BUDYNKU - BUDYNKU w zakresie niezbednym
do prawidiowej realizacji inwestycji

11. ZESTAWIENIE STOLARKI I SLUSARKI ALUMINIOWE] OKIENNE]
z podaniem lokalizacji stolarki, parametrow technicznych takich jak: U., Rw rodzaju
oszklenia, okug, itp.

12. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ORAZ BRAM

13. RZUTY POSADZEK - podaniem kierunku i rozpoczgcia ukladania plytek, rodzaju
wykonczemia 1 kolorystyki, z uwzglednieniem ukiadu na plytek na S$cianach, jesli
wystepujg w danym pomieszczeniu

14. RZUTY SUFITOW zawierajacymi instalacje elektryczna, teletechniczna, sanitarna
9wentylacyjna, klimatyzacyjna, wod-kan itd.).

15. PROJEKTY ARANZACIJH POMIESZCZEN (WIDOKI $CIAN)- wykaz pomieszczeh
zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, zwymiarowane, opisem materialow
wykonczeniowych, z przedstawiong kolorystyka z postaci graficznej, z uwzglednieniem
elementéw instalacji sanitarnej, elektrycznej, informatyczne;j.

TOM 11’2 - PROJEKT WYKONAWCZY -KONSTRUKCJA

CZESC GRAFICZNA:

RYSUNKIKONSTRUKCYJNE — OGOLN E zawierajace zestawienie stali

1 rozrysowane figury.

1. RYSUNEK KONSTRUKCYIJNY FUNDAMENTOW WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM
WYKOPU

2. RYSUNEK KONSTRUKCYJINY PIETRA -1

3. RYSUNEK KONSTRUKCYINY PARTERU

4, RYSUNEK KONSTRUKCYINY 1 PIETRA

5. RYSUNEK KONSTRUKCYINY 2 PIETRA

6. RYSUNEK KONSTRUKCYJNY 3 PIETRA

7

8

9

R

. RYSUNEK KONSTRUKCYJNY 4 PIETRA

. PRZEKROJE PRZEZ BUDYNEK

. RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NAD PIETREM -1
10. RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NAD PARTEREM
11. RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NAD 1 PIETREM
12. RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NAD 2 PIETREM
13. RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NAD 3 PIETREM
14. RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NAD 4 PIETREM
15. WYKAZ ZBROJENIA
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RYSUNKI KONSTRUKCYJINE - KONSTRUKCIJE MONOLITYCZNE

16. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA FILAROW, SLUPOW

17. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA NADPROZY WRAZ Z PODPARCIAMI

18. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA PODCIAGOW WRAZ Z PODPARCIAMI

19. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA SCHODOW

20. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA SZYBOW WINDOWYCH

21. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA FUNDAMENTOW I SCIAN WIATY POD
AGREGAT PRADOTWORCZY ,WIATY NA ROWERY

RYSUNKI KONSTRUKCYJNE - KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE

ZELBET

22. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA DZWIGAROW

23. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA BIEGU SCHODOWEGO

24. RYSUNEK SZALUNKU I ZBROJENIA SCIANY ZELBETOWE]

RYSUNKI KONSTRUKCYJNE — KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE

- STAL

25. RYSUNEK WARSZTATOWY MAREK STALOWYCH

26. RYSUNEK WARSZTATOWY SEUPOW STALOWYCH

27. RYSUNEK WARSZTATOWY ZADASZENIA AGREGATU PRADOTWORCZEGO,
PERGOLI

28. RYSUNEK MONTAZU INSTALACII SOLARNYCH | PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU

29. RZUT MONTAZU WRAZ Z RZUTEM MASZTOW ANTENOWYCH

RYSUNKIKONSTRUKCYJIJNE-KONSTRUKCJE STALOWE

Oraz inne niewyspecyfikowane powyzej rysunki niezbg¢dne do prawidlowej realizacji

przedmiotu zamoéwienia.

TOM I1/3 - PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE

CZESC GRAFICZNA:

. INSTALACJA WOD-KAN, RZUT PIETRA -1

INSTALACJA WOD-KAN, RZUT PARTERU

INSTALACJA WOD-KAN, RZUTY PIETER NAZIEMNYCH

INSTALACJA WOD-KAN, ROZWINIECIE INSTALACIJI C.W.U.

INSTALACJA WOD-KAN, ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNE]

INSTALACJA WOD-KAN, ROZWINIECIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WEWN.

INSTALACJA WOD-KAN, SCHEMATY ODWODNIEN LINIOWYCH.

INSTALACJA GRZEWCZA, RZUT PIETRA -1

9. INSTALACIJA GRZEWCZA, RZUT PARTERU

10. INSTALACJA GRZEWCZA, RZUTY PIETER NAZIEMNYCH

11. INSTALACJA GRZEWCZA, ROZWINIECIE INSTALACIJI ZASILANIA

12. INSTALACJA GRZEWCZA, SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZLA CIEPLNEGO
- jesli konieczne

13. INSTALACJA GRZEWCZA, RZUT I PRZEKROJE POMIESZCZENIA WEZLA
CIEPLNEGO - jesli konieczne

14, INSTALACJA WENTYLACII I KLIMATYZACIJI, RZUT PIETRA -1

15. INSTALACJA WENTYLACIJI I KLIMATYZACIJIL, RZUT PARTERU

16. INSTALACJA WENTYLACJ I KLIMATYZACIJI, RZUTY PIETER NAZIEMNYCH

17. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACII, RZUT DACHU

18. INSTALACJA WENTYLACIH I KLIMATYZACII, PRZEKROIJE

19. INSTALACJA WODY LODOWEJ, RZUT PIETRA -1

20. INSTALACJA WODY LODOWEJ, RZUT PARTERU

21. INSTALACJA WODY LODOWEJ, RZUTY PIETER NAZIEMNYCH

%N O LR
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22. INSTALACJA WODY LODOWEJ, ROZWINIECIE INSTALACJI ZASILANIA

23. INSTALACJA SOLARNA, RZUT

24. INSTALACJA SOLARNA, SCHEMATY, ROZWINIECIA,

25. PANELE FOTOWOLTAICZNE, RZUT

26. PANELE FOTOWOLTAICZNE, SCHEMATY, ROZWINIECIA

TOM 11/4 - PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CZESC GRAFICZNA:

1. INSTALACJA OSWIETLENIOWA. PIETRO -1

INSTALACJA OSWIETLENIOWA. PARTER

INSTALACJA OSWIETLENIOWA. PIETRA NAZIEMNE

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I SILY. PIETRO -1

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I SILY. PARTER

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I SILY. PIETRA NAZIEMNE

SZAFA SZR 1 ROZDZIELNICA RA

ROZDZIELNICA GLOWNA SCHEMAT

9. ROZDZIELNICA GLOWNA WIDOK

10. ROZDZIELNICA REZERWOWANA Z AGREGATU SCHEMAT

11. ROZDZIELNICA PIETRA SCHEMAT

12. SCHEMAT ZASILANIA KABLI GRZEINYCH ORAZ ROZDZIELNICA

13. KASETA STEROWANIA OSWIETLENIEM

14. SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIEM PRZESZKODOWYM I O$W. TERENU

15. KORYTKA INSTALACYJNE. INSTALACJA UZIEMIAJACA PARTER

16. KORYTKA INSTALACYJNE. INSTALACJA UZIEMIAJACA PIETER

17. INSTALACJA ODGROMOWA. OSWIETLENIE PRZESZKODOWE BUDYNKOW
RZUT DACHU

TOM 1I/5 ~ PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE NISKORPADOWE

CZESC GRAFICZNA

1. INSTALACJE NISKOPRADOWE. PIETRO -1

INSTALACJE NISKOPRADOWE. PARTER

INSTALACJE NISKOPRADOWE. PIETRA NAZIEMNE

PROJEKT WRAZ ZE SCHEMATEM SYSTEMU ALARMOWEGO I KONTROLI

DOSTEPU

PROJKET WRAZ ZE SCHEMATEM SCHEMAT INSTALACIJI INFORMATYCZNE]J

SCHEMAT IRZUTY SYSTEMU MONITORINGU WIZYINEGO/

SCHEMAT 1RZUTY SYSTEMU RTV/SAT

SZAFA DYSTRYBUCYJNA

9. SERWEROWNIA KOMPUTEROWA - SCHEMAT

TOM II/6 — PROJEKT TECHNOLOGII KUCHNI

CZESC GRAFICZNA:

1. RZUTY POMIESZCZEN

2. RYSUNKI SZCZEGOLOWE z uwzglednieniem branz

TOM II/7 —- PLAN PRZEKLADEK

CZESC GRAFICZNA:

1. PLAN SYTUACYJNY

2. RYSUNKI SZCZEGOLOWE

N R W

BN

e R

8. OBOWIAZUJACE PRZEPISY ORAZ INNE WYMAGANIA:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna byé wykonana zgodnie z aktualnymi
przepisami zawartymi w nastgpujacych aktach prawnych:
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r,,
poz. 1843);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania Kkosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389) w ukladzie
branzowym;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (w sprawic
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz. U.z2013 r.,, poz.1129);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003 r.
nr 169, poz.1650);

Rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny $rodkéw spozywczych;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U, z 2019 r.,
poz.1396 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z pozn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. 2z 2019 r,, poz. 1065);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw Dz. U. z 2010, Nr. 109, poz. 719);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 24.07.2009 r.
(Dz. U. nr 124 poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r., poz. 2117);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie rzeczoznawcow do  spraw
higienicznosanitamych (Dz. U. nr 210 poz. 1792 z dnia 29 listopada2002 r.);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r., nr 169 poz. 1649 1 1650 z dnia
28.08.2003 r. z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.) w sprawie szczegbdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

Ustawa prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U. z 2019 r,, poz. 868 z pézn. zm ),
Innych nie wymienionych powyzej obowiazujacych przepisach, ktore sa konieczne
do prawidlowego 1 zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamoOwienia.
W przypadku pojawienia si¢ w obiegu prawnym znowelizowanych ustaw badz
rozporzadzen z powyzszej listy, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
dokumentacji zgodnie z tymi nowelizacjami;

Obowiazujacych/przywolanych w przepisach polskich normach, normach europejskich
jak rowniez normach branzowych.

22



9. ZALACZNIKI

9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

9.5.

8.6.

9.7.
9.8.

9.9.

9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.
9.15.
9.16.
9.17.
9.18.
0.19.

9.20.
9.21.
9.22.

9.23.
9.24.

9.25.

9.26.

9.27.

Zalagcznik nr 1.1 ostateczna decyzja nr 501/08/2019 o srodowiskowych
uwarunkowaniach;

Zalgeznik nr 1.2 - inwentaryzacja zieleni na terenie planowanej inwestycji;

Zalgcznik nr 1.2a — inwentaryzacja zieleni — zalacznik graficzny;,

Zalacznik nr 1.3 —decyzja nr L-186/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego;

Zalgcznik nr 1.4 —decyzja nr L-186/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego — zatacznik graficzny do decyzji;

Zalgcznik nr 1.5 — decyzja Prezesa Urze¢du Lotnictwa Cywilnego nr ULC-LTL-4/5021-
0019/02/19 w sprawie istotnych zmian eksploatacyjnych 1 technicznych cech lotniska
Warszawa-Babice;

Zalgcznik nr 1.5a - decyzja Prezesa Urzgdu Lotnictwa Cywilnego nr ULC-LTL-
4/5021-0019/02/19 — zalacznik graficzny do decyzji;

Zalacznik nr 1.6 - decyzja Prezesa Urzgdu Lotnictwa Cywilnego w sprawie zmiany
tresct decyzji nr ULC-LTL-4/5021-0019/02/19,

Zalycznik nr 1.7 — mapa zasadnicza;

Zalacznik nr 1.8 — mapa ewidencyjna;

Zalacznik nr 1.9 - propozycja zagospodarowania terenu;

Zatgcznik nr 1.10 - koncepcja budynku KCMRM - rzut pigtra -1,

Zatacznik nr 1.11 - koncepcja budynku KCMRM - rzut parteru;

Zatacznik nr 1.12 - koncepcja budynku KCMRM - rzut | pigtra;

Zalacznik nr 1.13 — koncepcja budynku KCMRM - rzut 2 pietra;

Zalacznik nr 1.14 - koncepcja budynku KCMRM - rzut 3 pietra;.

Zalacznik nr 1.15 - koncepcja budynku KCMRM - rzut 4 pietra;.

Zalacznik nr 1.16 - koncepcja budynku KCMRM — przekroj;

Zalacznik nr 1.17 — warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej z dnia
14.10.2019 r.;

Zalacznik nr 1.18 — Opinia geotechniczna;

Zaljgcznik nr 1.18a — opinia geotechniczna — sprawozdanie z badan;

Zalgcznik nr 1,19 -~ Zalozenia do projektu budynku Krajowego Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego;

Zalacznik nr 1.20 — mapa do celéw projektowych — w trakcie pozyskiwania,

Zalacznik nr 1.21 - projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa
i przebudowa bazy Smigtowcowej Shuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz
stacji obstugi technicznej (SOT) wraz z budows strefy koficowego podej$cia i startu
smiglowca — FATO” zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Ksiezycowej 5;

Zalacznik nr 1.22 - plansza zbiorcza sieci dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa
i przebudowa bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz
stacji obslugi technicznej (SOT) wraz z budowa strefy koncowego podejscia i startu
smiglowca — FATO” zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Ksiezycowej 5;

Zatgcznik nr 1.23 - plan sytuacyjno-wysokoSciowy (branza drogowa) dla inwestycji
pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) oraz stacji obslugi technicznej (SOT) wraz z budowa strefy koncowego

podejScia 1 startu $miglowca FATO” zlokalizowanej w Warszawie przy
ul. Ksiezycowej 5;
Zalacznik nr 1.24 - schemat panelu systemowego ogrodzenia dla inwestycji

pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa bazy Smigtowcowej Shuzby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) oraz stacji obshugi technicznej (SOT) wraz z budowa strefy koncowego
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9.31.

9.32.

9.33.
9.34.

Al 1

podejscia 1 startu $miglowca FATO” zlokalizowanej w Warszawie przy
ul. Ksiezycowej 5;

Zalacznik nr 1.25 - schemat bramy przesuwnej dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa
i przebudowa bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz
stacji obstugi technicznej (SOT) wraz z budowa strefy koncowego podejscia i startu
smigtowca — FATO” zlokalizowane] w Warszawie przy ul. Ksigzycowej 5;

Zalacznik nr 1.26 — schemat furtki wejsciowej dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa
i przebudowa bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz
stacji obstugi technicznej (SOT) wraz z budowg strefy koficowego podejscia 1 startu
smigtowca — FATO” zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Ksigzycowej 5;

Zalacznik nr 1.27 - projekt elewacji péinocnej budynku HEMS dla inwestycji pn.:
,Rozbudowa i przebudowa bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) oraz stacji obslugi technicznej (SOT) wraz z budowa strefy koncowego
podejscia 1 startu $miglowca - FATO” zlokalizowanej w Warszawie przy
ul. Ksiezycowej 5;

Zalacznik nr 1.28 — projekt elewacji péinocnej budynku SOT dla inwestycji pn.:
+Rozbudowa i przebudowa bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) oraz stacji obstugi technicznej (SOT) wraz z budowg strefy koncowego
podejécia i startu $miglowca — FATO” zlokalizowanej w Warszawie przy
ul. Ksiezycowej 5;

Zalacznik nr 1.29 - schemat wiaty na agregat pradotwoérczy dla inwestycji pn.:
+Rozbudowa i przebudowa bazy Smiglowcowej Shuizby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) oraz stacji obstugi technicznej (SOT) wraz z budowg strefy koncowego
podejscia i startu Smiglowca FATO” zlokalizowanej w Warszawie przy
ul. Ksiezycowe] 5;

Zalacznik nr 1.30 - wstepne informacje o wyposazeniu budynku KCMRM;

Zalgcznik nr 1.31 — propozycja instalacji 1 pomieszczen do zabezpieczenia w zasilanie
gwarantowane.
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ............... /DN/2019

zawarta W dniu ..., w Warszawie, dalej zwana ,,umowg”, pomiedzy:

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedziba w 01-934 Warszawie przy ul. Ksigzycowej 5,
dziatajacym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego Stowarzyszen, Innych
Organizacji Spotecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zaktadow
Opieki Zdrowotnej pod nr 0000144355, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiadajacym NIP 522-25-48-391
oraz REGON 016321074, zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:

Roberta Galazkowskiego - Dyrektora

........................ z siedziba w ...................... przZy ..................., wpisanym/a
......................... , Zwanym/g dale] Wykonawca,
IEPreZentOWanym/q PrZezZ: ........ooovvvvnveinineinennnnns

zwanych tgcznie Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania, o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego nr ZP/2/XI/2019 na ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medyecznego
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na czeéci
dzialki nr ew. 7/10 z obr¢bu 6-10-01, polozonej przy ul. Ksiezycowej
5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”, Strony zawieraja umowe nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ kompletng dokumentacje
projektowo-kosztorysowa (zwang dalej Dokumentacja).

2. Uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego na podstawie odrgbnego upowaznienia, ostateczng decyzje
0 pozwoleniu na budowg dla inwestycji pod nazwa: ,Budowa Krajowego Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna oraz
zagospodarowaniem terenu”, zlokalizowanej na czgsci dziatki nr ew. 7/10 z obrebu 6-10-01,
polozonej przy ul. Ksigzycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,

3. Pelni¢ nadzory autorskie w trakcie trwania budowy i odbioréw, zwane dalej ,,przedmiotem
Umowy”.

4. Przedmiot Umowy =zostal szczegdélowo okreslony w Opisie Przedmiotu Zamodwienia
stanowigcym zalgcznik nr 2 do SIWZ, ktéry tacznie z Oferta Wykonawcy stanowia integralna
czgs¢ umowy.,

5. Przedmiot Umowy zostaf podzielony na nastgpujace etapy:

1) ETAP 1 - wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego, projektéw budowlano-
wykonawczych przylaczy, przekladek instalacji i sieci, zjazdéw, zlozenie w imieniu
Zamawiajacego wniosku o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw.
W terminie do 3 dni roboczych od przekazania Wykonawcy protokoht odbioru Etapu 1



drogg elektroniczng zloZenie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wniosku o wydanie
pozwolenia na budowg, oraz dokonanie niezbednych zgloszen robot budowlanych
i budowy obiektéw nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe,

2) ETAP 2 - wykonanie projektéw wykonawczych, kosztoryséw inwestorskich,
przedmiaréw, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, harmonograméw
rzeczowo-finansowego 1 realizacji inwestycji; aktualizacji kosztorysu inwestorskiego
w przypadku wydtuzenia procesu wyboru wykonawcy robdt budowlanych,

3) ETAP 3 — uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, uzyskanie skutecznego
(udokumentowanego  o$wiadczeniem wlasciwego organu o braku  sprzeciwu)
potwierdzenia o  dokonaniu  niezbgdnych  zgloszei  robdt  budowlanych
i budowy obiektdw nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe oraz uzyskanie
ostatecznej decyzji zezwolema na usuniecie drzew lub krzewow,

4) ETAP 4 — pelnienie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 9, w okresie trwania robét
budowlanych i w terminach odbioréw tych robot.

§2
Nadzér nad prawidtowym wykonaniem przedmiotu Umowy
Osobami odpowiedzialnymi za prawidlowa realizacig umowy oraz uprawnionymi
do kontaktowania si¢ w sprawach wykonania przedmiotu Umowy sa:
1) ze strony Zamawiajgcego:
a) kierownik Dziatu Inwestycji i Zarzadzania Nieruchomosciami - Barbara Prochniewicz-
Pudetko, tel.: 22 22 99 841; adres e-mail: b.prochniewicz@lpr.com.pl,

b) kierownik projektu, wyznaczony przez Zamawiajacego ...............cocoeeeeiin....

teli ..o ;adrese-mail: ...

2) ze strony Wykonawcy:

............................................ Jtelooo......;adrese-mail: ... el
Strony o$wiadczajg, iz osoby o ktérych mowa w ust. 1, s3 umocowane przez Strong
do dokonywania czynnosci zwigzanych z realizacja umowy, nie s3 natomiast umocowane
do zmiany umowy. Zmiana lub uzupeinienie skladu osobowego nie stanowi zmiany
umowy i wymaga jedynie pisemnego oswiadczenia zlozonego drugiej Stronie. Osoba
upowazniong do zloZenia takiego o$wiadczenia ze strony Zamawiajacego jest osoba
umocowana w stosownym rejestrze do skladania o§wiadczen woli.

W zwigzku z realizacjy umowy wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia,
informacje itp., Zamawiajacy i Wykonawca przekazuja sobie pisemnie za posrednictwem

poczty na adres Zamawiajgcego: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Ksigzycowa 5,

01-934 Warszawa, drogg elektroniczng e-mail: centrala@lpr.com.pl lub za posrednictwem

ePUAP na adres: /spzozlpr/centrala i Wykonawcy na adres: .............ceevvvnvevneninannn.. ,

ul o 3 e Teeriie e , droga elektroniczng e-mail:

................... lub za posrednictwem ePUAP na adres: ........................
§3
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie
ze zlozong ofertg stanowigcy zalgeznik nr 1 do umowy oraz, ze wykona ja z nalezyty
starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego i prawa Unii
Europejskiej.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bedzie opracowana w sposdb  zgodny
z obowigzujacymi przepisami prawa w tym w szczegdlnosci :
1) wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U z 2019 .
poz. 1186 z pdzn. zm.);




= |
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2) wymaganiami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r Prawo lotnicze (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz.1580 z pdzn.zm.);

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 1129};

4) wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegotowych;

5) Polskimi Normami lub réwnowaznymi;

60) zasadami wiedzy technicznej i niniejsza umows;

7) wszelkimi innymi obowiazujacymi przepisami prawa;

8) Opisem Przedmiotu Zaméwienia wraz z zatozeniami do projekitu;

9) ustaleniami ze spotkan koordynacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie zmiany przepisow prawa powstale

w czasie wykonywania przedmiotu umowy.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie opracowana w oparciu ¢ dane

techniczne i szczegélowe wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego, dostosowane

do obowigzujacych przepiséw, a takze opracowana na podstawie wytycznych 1 uzgodnien
dokonanych w trakcie realizacji prac stanowiacych przedmiot umowy.

Wykonawca odpowiada za kompletnosé przedmiotu Umowy i jego zgodnosc

z obowiazujacymi przepisami.

W przypadku gdy w przedmiocie Umowy zostang stwierdzone wady, Wykonawca

zobowigzany bedzie do ich usunigcia na swoj koszt w terminie WYZnaczonym przez

Zamawiajgcego, bez wzglgdu na wysoko$é zwiazanych z tym kosztow.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢ i nie moze okre§laé technologii robot, materialéw i urzgdzen

W sposob, ktory moéglby wplynaé na ograniczenie uczciwej konkurencji. Projektant

w dokumentacji projektowej dla wszystkich branz powinien podaé, takze w formie

tabelarycznej, minimalne parametry jakosciowe i techniczne wyrobéw budowlanych

i materialdw, zastosowanych w przedmiocie Umowy w celu mozliwosci doboru

odpowiednich wyrobéw budowlanych i materiatéw réwnowaznych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu do sprawdzenia dokumentacjg, o ktérej mowa

w§4 ust. 11 ust. 2, wtym jeden egzemplarz dokumentacji projektowo-kosztorysowej

w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz zapisany cyfrowo na pamieci przenosnej flash

(USB) — w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej, bez dodatkowych zabezpieczen —

AutoCAD. Po poprawieniu przez Wykonawcg uwag zgloszonych przez Zamawiajacego

egzemplarz dokumentacji z naniesionymi przez Zamawiajacego uwagami nalezy zwrocié

Zamawiajacemu.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego, dokumentacje, o ktérej mowa § 1 ust. 5 umowy w stanie kompletnym,

W jezyku polskim, odpowiednio: w 4 egzemplarzach na papierze i w 2 egzemplarzach

zapisanych cyfrowo na pamieci przenosnej flash (USB) — w wersji edytowalnej, bez

dodatkowych zabezpieczen — AutoCAD i w formacie PDF, w terminach, o ktorych mowa

w § 4 umowy. Wykonawca zobowiazuje sig¢ dostarczyé dokumentacj¢ okre$lona

w § 1 ust. 5 umowy, podpisang przez wszystkich sporzadzajacych go projektantow wraz

z dotaczonym o$wiadczeniem, ze dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest wykonana

zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i zostala wydana w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

Sprawdzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. | pkt 1i 2 i ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentacji

projektowo-kosztorysowej  przez  Zamawiajacego, nie  zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za wykonany przedmiot Umowy.
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13.
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15.
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1.

Wykonawca wraz z dokumentacja projektowo-kosztorysows zobowigzany jest przedlozyé
oswiadczenie o kompletno$ci, we wszystkich wymaganych branzach, dokumentacji
projektowo-kosztorysowej stanowiacej przedmiot ninigjszej umowy oraz oswiadczenie,
ze dokumentacja ta zostala wykonana w sposdb zgodny z wymogami okre$lonymi
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2 2019 1. poz. 1186 z pozn.
zm.) i innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.
Dokumentacja wykonywana na podstawie umowy bedzie podstawa do ogloszenia
przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych, w zwiazku z tym jej
kompletno$¢, zawarto$¢ i szczegolowo$é powinna by¢ wystarczajaca dla tego celu
i opisania przedmiotu zamdwienia oraz ustalenia warto§ci zaméwienia na roboty
budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci na kwote stanowigca co najmniej
rownowartos¢ 500 000,00 zt brutto przez caty okres obowigzywania umowy. Przed
podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawié Zamawiajgcemu
oryginal polisy ubezpieczenia odpowiedzialnoici cywilnej z tytulu prowadzonegj
dziatalnosci oraz zdeponowac¢ u Zamawiajacego kopig polisy, poswiadczona za zgodnosé
z oryginalem przez Wykonawcg. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia w trakcie
realizacji umowy (takze w przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy),
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oryginatu nowej polisy na 10 dni przed
wygasnigciem ubezpieczenia oraz zdeponowania u Zamawiajgcego kopii nowej polisy
poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem.
Wykonawca, obowiazany jest takze do informowania Zamawiajacego na biezgco
na wezwanie Zamawiajacego o stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy
i umozliwienie Zamawiajacemu kontrolowanie jakosci i postepu prac.
Wykonawca ma obowigzek uzyskaé klauzule, ze decyzja stala sie ostateczna, dla
wszystkich niezbednych z punktu widzenia formalno-prawnego decyzji wydanych w celu
realizacji przedmiotu Umowy. Niezwlocznie, nie pézniej niz do 3 dni roboczych,
Wykonawca ma obowigzek poinformowania Zamawiajacego o fakcie otrzymania przez
Wykonawcg wszelkich decyzji lub uzgodnien (w tym w szczegélnoéci takich, ktére
uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu Umowy lub nakladaja na Zamawiajgcego
obowiazki).
Wykonawca zobowiazany jest do bezzwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o napotkanych trudnosciach i o wszelkich zagrozeniach dla realizacji umowy w terminie
lub zakresie w niej wskazanym, nie pézniej niz w ciaggu 3 dni roboczych od daty
powzigcia stosownej wiadomosci przez Wykonawce. Ponadto Wykonawca na wlasny
koszt niezwlocznie podejmie dziatania majace na celu usunigcie wszelkich trudnosci
i zagrozen, w szczegblnosci doprowadzi wiasnym staraniem do uzyskania stosownych
zgod, pozwolei i zawarcia stosownych uméw.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w postgpowaniu przetargowym na
roboty budowlane w zakresie udzielania wyjasnien i odpowiedzi na pytania
Wykonawcow robot budowlanych, w tym dotyczace niescistodci Iub btedow
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz do uzupetnienia ewentualnych brakow
w tejze dokumentacji i w przedmiarach robét - w terminie do 1 dnia od przestania ich
przez Zamawiajgcego, a w przypadkach skomplikowanych w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.
§4

Terminy realizacji przedmiotu Umowy
Strony ustalajg, ze wykonanie Etapu 1 tj. wykonanie przez Wykonawce i przekazanie
Zamawiajgcemu do sprawdzenia projektu budowlanego, w tym projektéw przylaczy,



przekiadek, zjazdow, nastapi w nieprzekraczalnym terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia

zawarcia umowy (). do dnia........)::

1) po otrzymaniu ww. dokumentacji, nastapi komisyjne jej sprawdzenie przez
Zamawiajgcego w ciggu 10 dni roboczych, zgloszenie ewentualnych uwag oraz
wyznaczenie Wykonawcy jednorazowego terminu 10 dni roboczych na usuniecie
stwierdzonych wad lub uzupelnienie brakéw wraz z naniesieniem poprawek na
dokumentacje;

2) ponowne sprawdzenie przez Zamawiajacego poprawionej dokumentacji oraz podpisanie
protokotu odbioru Etapu 1 wraz potwierdzeniem daty wykonania dokumentacji na dzieh
przekazania jej przez Wykonawcg albo odmowe jej przyjecia, nastapi w terminie do
10 dni roboczych liczonych od daty przekazania poprawionej dokumentacji, po usunigciu
stwierdzonych w niej wad i brakow, o ktorych mowa w pkt 1 niniejszego ustepu;

3) zloZene przez Wykonawce wniosku o pozwolenie na budowe, o wydanie zezwolenia na
usunigeie drzew i krzewdw oraz dokonanie niezbednych zgloszen robot budowlanych
i budowy obiecktéw nie wymagajacych pozwolen na budowe dla obiektu Zamawiajgcego,
nastgpi po podpisaniu protokotu odbioru Etapu 1, w terminie do 3 dni roboczych od
przekazania Wykonawcy protokotu odbioru Etapu 1 droga elektroniczna;

2. Strony ustalaja, Zze wykonanie Etapu 2 tj. ostateczne wykonanie przez Wykonawce
1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej z zakresu Etapu
2 nastapi w nieprzekraczalnym terminie nie dhuzszym niz ...... dni (zgodnie z oferty
Wykonawcey, ale nie dluzszym niz 60 dni) od dnia przekazania drogg elektroniczna
podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru Etapu 1:

1) po otrzymaniu ww. dokumentacji, nastapi jej komisyjne sprawdzenie przez
Zamawiajgcego w ciggu 15 dni roboczych, zgloszenie ewentualnych uwag oraz
wyznaczenie Wykonawcy jednorazowego terminu nie wigcej niz 15 dni roboczych na
usunigeie stwierdzonych wad lub uzupelnienie brakéw wraz z naniesieniem poprawek
na dokumentacje;

2) ponowne sprawdzenie przez Zamawiajacego poprawionej dokumentacji oraz podpisanie
protokotu odbioru Etapu 2 wraz potwierdzeniem daty wykonania dokumentacji na dzien
przekazania jej przez Wykonawce albo odmowe jej przyjecia, nastapi w terminie
do 10 dni roboczych liczonych od daty przekazania poprawionej dokumentacji, po
usunigciu stwierdzonych w niej wad i brakow, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego
ustepu.

3. Przez przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Wykonawee, Strony
rozumiejg dzien dostarczenia Zamawiajacemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z protokotern odbioru, przypadajacy wylacznie w dniach roboczych oraz w godzinach pracy
Zamawiajgcego (tj. od poniedziatku do piatku w godzinach 8:00-15:35). Jezeli termin ten
wypada w sobotg, niedzielg lub $wigta, wowczas przekazanie przedmiotu Umowy nastapi
w pierwszy dzien roboczy przypadajacy po dniu wolnym.

4. Wykonaweca ma obowiazek odebra¢ osobiscie i w godzinach pracy Zamawiajacego
dokumentacjg projektowo-kosztorysowa do poprawy, chyba, Ze zostanie to inaczej ustalone
z Zamawiajacym.

5. Etap3:

1) wymagany nieprzekraczalny termin wykonania Etapu 3 przedmiotu Umowy, Strony
okreflajg na nie dluzszy niz 65 dni + 20 dni na uzyskanie ostatecznosci decyzji
pozwolenia na budowg, liczony od dnia przekazania drogg elektroniczna podpisanego
przez Zamawiajacego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu protokotu odbioru Etapu 1;

2) Zamawiajgcy podpisze protok6t odbioru Etapu 3 (lub odméwi jego przyjecia i nie
podpisze protokotu odbioru) w terminie 7 dni od daty przekazania ostatecznej decyzji



pozwolenia na budowg, oSwiadczenia organu o braku sprzeciwu wobec ziozonego
wniosku o usunigcie drzew lub krzewdw oraz o$wiadczenia organu, ze zgloszenia robét
niewymagajacych pozwolenia na budowg zostaty zgloszone skutecznie (bez sprzeciwu
organu), co zostanie pisemnie potwierdzone przez wlasciwy organ.

6. Etap4:

Wykonawca zobowigzuje sig do pelnienia nadzoru autorskiego okreslonego w § 9 umowy,

od dnia podpisania przez Zamawiajacego umowy z podmiotem wykonujagcym roboty

budowlane objgte dokumentacja projektowo-kosztorysowa do dnia uzyskania ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla calego przedsiewzigcia lub do dnia skutecznego
zawiadomienia o zamiarze uzytkowania lub do dnia podpisania koncowego protokotu odbioru
robot budowlanych, w zaleznosci co nastapi péZniej.
§5
Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Strony ustalaja, Ze wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawce przedmiotu Umowy
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego jest wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi:

NELEO: oveiiiiiiciveeecee e zt, podatek VAT WYNOSI: .ocooiivriiiiiceeccececeeee e, zl,

wynagrodzenie brutto: .........coceeveevierrininennn, zh

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. | obejmuje wszystkie koszty zwiazane

z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym migdzy innymi: warto§¢ ushug, wymagane

uzgodnienia i opinie, koszty map, koszty aktualizacji map, koszty aktualizacji

kosztorysow, koszty wynagrodzenia za pelnienie nadzoru autorskiego, koszty wykonania
dokumentacji geologiczno-inzynieryjnej, aktualizacji i/lub rozszerzenia badan i opinii
geotechnicznej, koszty udzielenia rekojmi i gwarancji, koszty opracowania dokumentéw,
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majgtkowych do utworéw skiadajacych
si¢ na przedmiot umowy i przeniesienie prawa do zezwolenia na wykonywanie zaleznych
praw autorskich do tych utworéw, koszt drukowania i dostarczenia przedmiotu umowy,
narzuty, ubezpieczenia, nalezny podatek VAT.

3. Platnos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi w drodze platnosci
czgSciowych, zgodnie z ponizszym harmonogramem:

1} transza 1 - stanowigca 25% wynagrodzenia brutto, platna w terminie
30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopig protokoh: odbioru Etapu
1 podpisanego bez zastrzezen przez obie Strony, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) wraz
z kopiami wnioskéw o pozwolenie na budowg, o zezwolenie na usunigcie drzew lub
krzewOw oraz kopiami wnioskdw zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na
budoweg;

2) transza Il — stanowigca 50 % wynagrodzenia brutto, platna w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury VAT wraz z kopig protokotu odbioru Etapu 2 podpisanego przez obie
Strony bez zastrzezen, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2;

3) transza III - stanowiaca 20% wynagrodzenia brutto, za uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowg, o$wiadczenia organu o braku sprzeciwu wobec zlozonego
wniosku o usunigcie drzew lub krzewéw oraz potwierdzenie skutecznego dokonana
niezbgdnych zgloszen robot budowlanych i budowy obiektéw nie wymagajacych
pozwolen na budowe, platna w ciagu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz
z kopig protokotu odbioru Etapu 3 podpisanego przez obie Strony bez zastrzezen, wraz
z oryginalami ostatecznych decyzji pozwolenia na budowg, o$wiadczenia organu o braku
sprzeciwu wobec ztoZonego wniosku o usuniecie drzew lub kizewéw, oraz potwierdzen
zgloszen robdt niewymagajacych pozwolenia na budowg (oswiadczen whasciwych
organdw o braku sprzeciwu);

4) transza IV - stanowigca 5% wynagrodzenia brutto, za pehienie nadzoru autorskiego,
platna w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej po uzyskaniu



ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie calego przedsiewzigcia lub po
skutecznym zawiadomieniu o zamiarze uzytkowania lub po podpisaniu protokoh: odbioru
robdt budowlanych, w zaleznosci co nastapi pozniej.

Wykonawca zalaczy do faktur (przekazanych za posrednictwem ePUAP) dokumenty,

o ktorych mowa w § 15 ust. 10.

Za termin platnosci Strony przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Zaplata wynagrodzenia wynikajaca z umowy bedzie dokonywana w walucie polskiej na

rachunek bankowy Wykonaweynr................ .

Strony nie przewidujg wyplaty zaliczki na poczet realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§6
Prawa autorskie

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowigca przedmiot Umowy podlega ochronie

przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(t.J. Dz.U.z2019r. poz. 1231).

Wykonawca o$wiadcza, Ze do dokumentacji projektowo-kosztorysowej zwanej w niniejszym

paragrafie dziefem przyshigujg mu autorskie prawa majatkowe i prawa te nie s3 ograniczone

w jakikolwiek sposdb na rzecz oséb trzecich.

. Z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokoléw odbioru, o ktérych mowa w § 4 ust. 1

pkt 2, § 4 ust. 2 pkt 2, § 4 ust. 5 pkt 2 i zaplaty transz wynagrodzen, o ktorych mowa

odpowiednio w § 5 ust. 3 pkt 1), 2) i 3), dzielo w tym projekty i rysunki wykonane w ramach
nadzoru autorskiego, przechodza na wisnos$c Zamawiajacego.

Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do dziela bez obowiazku zaplaty

dodatkowego wynagrodzenia na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

a w szczegolnosci:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne dzieta do realizacji celow, zadan i innych inwestycji
Zamawiajacego, w tym do przygotowania przetargow na wykonawce robot
budowlanych;

3) wprowadzanie do pamieci komputera;

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji dziela
w przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie;

5) wykorzystanie do uzgodnien np. w Urzad Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja
Zeglugi Powietrzne;j itp.;

6) udostepnianie organom statutowym Zamawiajacego;

7) wielokrotne wykorzystywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;;

8) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci opracowania, przetwarzanie, wprowadzanie zmian,
poprawek i modyfikacji.

. Z chwilg nabycia praw majatkowych autorskich Zamawiajgcy nabywa wiasnosé egzemplarzy,

na ktorych utrwalono dzielo, co do ktorych nastgpuje nabycie tych praw oraz prawo

do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dziela.

Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordw, ktére powstang

w ramach realizacji umowy oraz wlasno$¢ nosnikéw, na ktorych utwory te sie znajduja

w ramach wynagrodzenia okre$lonego w umowie.



7.

10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze wykonujac umowe nie naruszy praw majatkowych oséb
trzecich i przekaze Zamawiajacemu dzielo w stanie wolnym od obcigzen prawami
0sob trzecich.
W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem
w stosunku do Zamawiajacego, z tytutu autorskich praw osobistych lub majatkowych,
Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiajgcego, w zwigzku
z pojawieniem si¢ takich roszczen.
Wykonawca odpowiada réwniez za wszelkie wady prawne dziela, a w szczegblnosci za
ewentualne roszczenia osob trzecich skierowane przeciwko Zamawiajacemu, wynikajace
z naruszenia praw whasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisow ustawy,
o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Postanowienia powyzszych ustepow stosuje si¢ odpowiednio do zmian w dziele, dokonanych
w ramach nadzoru autorskiego, z tym Ze prawa majatkowe autorskie do zmian w dziele
Zamawiajacy nabywa z chwila wprowadzenia tych zmian w trakcie wykonywania
obowigzkow nadzoru autorskiego.
Przeniesienie praw autorskich nastapi z chwilg przekazania dziela. Wraz z przekazaniem
dzieta, Wykonawca zobowiazuje si¢ przekazaé umowy, na podstawie ktorych nabyl
autorskie prawa majgtkowe do poszczegdlnych czesci dokumentacji projektowo-
kosztorysowej obejmujacej zakres przedmiotu umowy jak i do wszelkich innych
opracowan wykonanych w ramach umowy przez Wykonawce, réwniez w ramach nadzoru
autorskiego czy zobowigzan z tytulu gwarancji i rekojmi.

W przypadku wystapienia, w trakcie trwania umowy, jak tez po jej zakohczeniu,

w stosunku do Zamawiajacego przez jakakolwiek osobg trzecia, roszczeh z tytutu

naruszenia praw autorskich, osobistych lub majatkowych praw autorskich, jezeli

naruszenie wystapito w zwigzku z wykonaniem umowy przez Wykonawcg, Wykonaweca:

1) ponosi peing odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na drogg¢ postepowania sadowego wstapi do
procesu po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie szkody oraz koszty zwigzane
zudzialem Zamawiajagcego w postgpowaniu sgdowym oraz ewentualnym
postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty zastepstwa procesowego;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majatkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem autorskich praw majatkowych lub
osobistych osoby lub 0sdb zglaszajagcych roszczenia;

4) W przypadku, gdy brak, ograniczenie, utrata lub nie zapewnienie przez Wykonawce
praw koniecznych do prawidlowe;j realizacji umowy, w trakcie jej trwania jak i po
Jej zakoficzeniu, spowoduje brak, utrat¢ lub ograniczenie praw Zamawiajgcego
w caloscr lub czgsci, Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, naby¢ takie prawo na rzecz Zamawiajacego lub,
wedlug wyboru Zamawiajgcego, zmodyfikuje lub wymieni catoéé¢ lub elementy
naruszajace prawa o0sob trzecich, pod warunkiem, ze modyfikacja lub wymiana nie
zaszkodzi  funkcjonowaniu  przedmiotu Umowy, ani nie zmniejszy jego
funkcjonalnodci badz przeznaczenia. Jezeli Wykonawca pomimo uplywu
wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu nie nabgdzie odpowiednich praw albo
nie zmodyfikuje lub nie wymieni calosci lub czgéci utworu Zamawiajgcy nabywa
uprawnienie do nabycia odpowiednich praw i obciazenia kosztami nabycia
Wykonawce albo do odstgpienia od umowy w calosci lub czegscel



w terminie szeSciu miesigcy od uptywu wyznaczonego przez Zamawiajacego
terminu.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca oswiadcza, ze na dzien podpisania umowy wniost zabezpieczenie nalezytego jej

wykonania w fOrmie ......c..cccoeovvviiiveceiecc e e w wysokosei 10 % (slownie:
dziesig¢ procent) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 tj. w wysokoéci
................................................ ZH(STOWNIE! ..o e ),

Roszczenia Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy oraz z tytulu r¢kojmi, zostang zaspokojone z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zwrotu zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli nie
zostanic ono wykorzystane na pokrycie roszezeh Zamawiajacego wynikajacych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy oraz z tytuhi rekojmi,
w nastepujacych terminach:

1) 70% zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia ostatecznego wykonania przedmiotu
Umowy, tj. wykonania Etapu 4, o ktérym mowa w § 4 ust. 6 o ile nie zostanie zaliczone
na poczet uzasadnionych roszczen Zamawiajacego;

2) 30% zabezpieczenia — w terminie 15 dni po zakonczeniu okresu rekojmi, o ktérym mowa
w § 8 ust. 3, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczen
Zamawiajacego.

Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obcigza
Wykonawceg.

Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo
porgczeniu oraz, z uwagi na przedluzenie czasu wykonywania przedmiotu Umowy,
niezaleznie od przyczyn tego wydhizenia, wygastoby przed ich zakonczeniem, Wykonawca
na 14 dni roboczych przed wygasnigciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawié
Zamawiajacemu stosowny aneks lub nows gwarancje/porgczenie lub wplaci¢ odpowiednie
zabezpieczenie w gotowce,

§8
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wszelkie wady (w tym wady
prawne) w przedmiocie Umowy zmniejszajace ich wartoé¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie oraz wynikajacy z ich przeznaczenia.

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot Umowy na okres 36 miesiecy
z tytutu wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej od dnia odbioru Etapu 2, o ktorym
mowa w § 4 ust. 2 pkt 2) lub od dnia odbioru Etapu 3, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 pkt 2),
w zaleznosci od tego, ktory termin nastapi pdzZnie;.

Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady prac
projektowych, a w zwiazku z tym postanawiajg, ze termin rekojmi za wady konczy swéj bieg

tacznie z uplywem terminu odpowiedzialno$ci z tytutu rgkojmi za wady Wykonawcey robot

budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie
umowy.

W przypadku wystapienia wad w przedmiocie Umowy, ich usunigcie w ramach rekojmi lub
gwarancjl nastapi w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o ich istnieniu,
dokonanego w formie pisemne;j, elektronicznej lub za posrednictwem ePUAP-u w terminie
14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia.



Po usunigciu wady przedmiot Umowy zostanie przekazany Zamawiajacemu przez
Wykonawcg, co zostanie potwierdzone przez Strony protokolem usuniecia wad
przedmiotu Umowy.
. W przypadku, gdy Wykonawca ponownie dostarczy przedmiot Umowy zawierajacy
wady, Zamawiajacy moze zgdac zaplaty kary umownej okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 2 lub
odstapi¢ od umowy w catosci.
W przypadku nieusuni¢cia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, bedzie mogt usungé wady we wlasnym zakresie lub
powierzy¢ ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Niezaleznie od tego uprawnienia Zamawiajacy ma prawo do naliczenia odpowiedniej
kary umowne;.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w przypadku wystgpienia
wad lub usterek robét zrealizowanych wedtug przedmiotu Umowy, wyniklych wskutek
wad tejZe dokumentacji.
§9

Nadzér autorski

Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. | zapewni
nadzér autorski nad wykonaniem projektu, stanowiacego przedmiot Umowy. Zamawiajacy
przewiduje realizacj¢ inwestycji w okresie od pazdziernika 2020 roku do wrzeénia 2021
roku, przy czym terminy te mogg ulec przesunigciu.
Wykonawca zapewnia, iz nadzor autorski bedzie sprawowany przez osoby fizyczne
posiadajace wia§ciwe uprawnienia budowlane.
Nadzér autorski sprawowany bedzie od dnia podpisania umowy z wykonawca
na wykonanie robot budowlanych, objetych dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
stanowigca przedmiot Umowy, do dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zamiarze uzytkowania, a w przypadku
stwierdzenia wad w przedmiocie Umowy, do dnia podpisania protokohu potwierdzajacego
usunigcie stwierdzonych wad.

Wykonawca pelni¢ bedzie nadzor autorski wedlug potrzeb wynikajacych z postepu robot

budowlanych co najmniej raz na dwa tygodnie.

Niezaleznie od obowiazku Wykonawcy opisanego w ust. 4 pobyty na budowie beda miaty

rowniez miejsce:

1) na kazde telefoniczne, e-mailowe lub za posrednictwem ePUAP-u wezwanie
Zamawiajgcego, przestane z co najmnie) trzydniowym wyprzedzeniem;

2) na kazde telefoniczne, e-mailowe lub za posrednictwem ePUAP-u wezwanie
Wykonawcy robot, akceptowane przez Zamawiajacego w terminie 3 dni przed
planowanym pobytem, chyba Ze wystapia inne nagte okolicznosci.

Za jednorazowy pobyt uwaza si¢ pobyt przedstawiciela Wykonawcy na budowie

w danym dniu bez wzgledu na czas trwania tego pobytu w ciggu doby, odnotowany

w dzienniku budowy.

Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego zobowigzany jest do:

1) kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych w ramach budowy stanowiacej
przedmiot Umowy z dokumentacja projektowo-kosztorysowa;

2) uzgadniania mozliwosci i oceny zasadnosci wprowadzania rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowo-kosztorysowe;,
a zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

3) wykonywania rysunkéw zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektéw
zamiennych na wniosek Zamawiajgcego niezbednych do prawidtowego wykonania
zadania, w terminie 3 dni roboczych lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego;
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4) udzielania odpowiedzi na zapytania o informacje, uzgadniania kart materialowych,
zmiany materialéw i rozwigzan réwnowaznych proponowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji rob6t budowlanych, w formie pisemnej, w terminie 3 dni roboczych;

5) udzialu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego
lub Wykonawcg robot budowlanych (na budowie lub w innym uzgodnionym miejscu),
na ktorych zapewni kompetentny sklad specjalistow uprawnionych do podejmowania
decyzji;

6) udzialu w sporzadzaniu wnioskow, udziatu w odbiorze robét czesciowych i koncowym
w ramach budowy stanowiacej przedmiot Umowy, a ponadto w czynnosciach majacych
na celu doprowadzenie do osiagniecia projektowanej zdolosci funkcjonalne;
przedmiotu Umowy, pozostajacych w bezposrednim zwigzku z dokumentacjg
projektowo-kosztorysowa — po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od
Zamawiajacego;

7) udzialu w odbiorze robét czgsciowych i koficowym w ramach budowy prowadzonej
w wyniku odrgbnego postgpowania na podstawie dokumentacji, stanowigcej przedmiot
Umowy oraz w czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiagniecia
projektowanej  zdolnosci  funkcjonalnej przedmiotu  Umowy, pozostajacych
w bezposrednim zwiazku z dokumentacja projektowo-kosztorysows.

8. W przypadku koniecznosci do Wykonawcy bedzie nalezalo wykonywanie, w trakcie
trwania robdt, uzasadnionych rysunkéw zamiennych i dodatkowych opracowan, w tym
wszelkich opracowan niezbgdnych dla prawidlowej realizacji inwestycji, w zakresie
nieodstgpujacym w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowg. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje takze dokonywanie
uzupelnien i poprawek bledow podstawowej dokumentacii projektowo-kosztorysowej.
Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robét budowlanych, potwierdzajace
zgod¢ Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowi¢ bedg podpisane przez Wykonawce
sprawujacego nadzor autorski:

1} zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

2) rysunki zamienne i szkice;

3) wpisy do dziennika budowy;

4) protokoty i notatki stuzbowe z narad koordynacyjnych na budowie.

9. Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego zobowigzany jest do przestrzegania zasad
wstepu na teren budowy okreslonych przez wykonawce rob6t budowlanych.

10. W okresie pelnienia nadzoru autorskiego zgodnie z obowiazkiem projektanta
wynikajagcym z zapiséw art. 20 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.), Projektant jest zobowigzany do
wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w nim
rozwigzan. Wszelkie konsultacje wykonawcy robdt budowlanych, inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajacego, odpowiedzi na naradach,
odpowiedzi pisemne i mailowe na zagadnienia zwigzane z przedmiotem umowy beda
udzielane  przez  Projektanta ~w  ramach  wynagrodzenia okreslonego
W umowie - w terminie wynikajacym z umowy albo w przypadku braku takiego
terminu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§10
Odbiory
Procedura odbioru i usuwania wad przestawia si¢ nastepujaco:
1. Odmowa przyjecia przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego, z podaniem przyczyn odmowy
przyjecia, wad, brakow lub uchybien stwierdzonych w przedmiocie Umowy nastagpi w formie
pisemne;.
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2. W przypadku stwierdzenia przez organ wlasciwy do wydania decyzji, wad, brakéw lub
uchybien w przedlozonej przez Wykonawce projekcie budowlanym, budowlano
-wykonawczym lub innych dokumentach, Wykonawca usunie te braki lub uchybienia
W terminie wyznaczonym przez organ wlasciwy do wydania ww. decyzji lub wydania
sprzeciwu i bez zbgdnej zwloki, z zastrzezeniem, ze termin usunigcia brakéw lub uchybien
nie wplywa na terminy, o ktérych mowa w § 4.

3. Jezeli podczas czynnoici protokolamego odbioru przedmiotu Umowy zostana stwierdzone
wady, to Zamawiajacy, zachowujac prawo do kar umownych oraz odszkodowania
uzupelniajacego, ma prawo:

[) w przypadku wad (w tym wad prawnych) przedmiotu Umowy zwanych dalej wadami,
stwierdzonymi przez Zamawiajacego, nadajacych si¢ do usunigcia, odmowié przyjecia
przedmiotu Umowy wyznaczajac odpowiedni termin ich usuniecia zgodnie z § 4 ust. 1
pkt 1) lub § 4 ust. 2 pkt 1) lub po uplywie terminu okreslonego w § 4 ust. 5 pkt 1)
odmowic przyjecia przedmiotu Umowy;

2) po bezskutecznym uplywie terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) lub § 4 ust. 2
pkt 2) lub gdy przedmiot Umowy ma wady i nie zostal nalezycie poprawiony lub
uzupetniony w wyznaczonym terminie — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy.

4. Wada - to jakakolwiek czg$¢ ustugi, wykonana niezgodnie z umowa, Opisem Przedmiotu
Zamowienia, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Umowy, wydanymi decyzjami,
zezwoleniami, warunkami technicznymi lub przepisami prawa. Wada przedmiotu Umowy sg
takze braki w dokumentacji, w projekcie itp.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego,
wskazanego w § 2 ust. | umowy o usunigciu wad oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanego uprzednio przedmiotu Umowy, jako wadliwego.

§11
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego niewykonania umowy
beda naliczane kary umowne, zgodnie z ponizszymi postanowieniami.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1} za przekroczenie ktoregokolwiek z terminéw okreslonych w § 4 umowy — w wysokoscei
0,5% wynagrodzenia brutto za dany etap, ktérego opéznienie dotyczy - okreslonego
odpowiednio w § 5 ust. 3, za kazdy dzien opdznienia;

2) za nieterminowe usunigcie wad w okresie gwarangji i rekojmi, o ktérych mowa w § 8
ust. 4 umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za dany etap, ktérego opdznienie
dotyczy - okreslonego odpowiednio w § 5 ust. 3, za kazdy dzien op6znienia;

3) za nieterminowe usunigcie wad w trakcie procedury odbioru, o ktérych mowa w § 10 ust.
3 pkt 1) umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za dany etap, ktérego
opoznienie dotyczy - okreslonego odpowiednio w § 5 ust. 3., za kazdy dzien opoznienia;

4) za niewypelnienie obowigzku, o ktérym mowa § 3 ust. 13 lub w § 7 ust. 5 umowy —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia,

5) zaniewypehienie obowiazku, o ktorym mowa w § 3ust. 2,3,5,7,8,9, 151 17— 10000
zlotych (dziesig¢ tysigcy zlotych) za kazdy przypadek;

6) za niewypelnienie obowigzkéw, o ktorych mowa w § 9 — w wysokosci 1000 zlotych
(jeden tysiac zlotych) za kazdy przypadek;

7) za kazde niezgloszenie przez Wykonawcg podwykonawcy dla ktoregokolwiek z zadan

10 000 ztotych (dziesig¢ tysigey zlotych) za niezgloszonego podwykonawce.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogodlnych odszkodowania

przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.
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Zamawiajacy ma prawo potracié z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy naliczone kary umowne po uprzednim
wystawieniu noty obcigzeniowej.

§12
Odstapienie

Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania dodatkowego terminu, odstapi¢ od Umowy

w calosci lub w czgsci wedhug swojego wyboru, w przypadku co najmniej 14-dniowej

zwloki Wykonawcy w stosunku do terminéw okreslonych w umowie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci lub w czgsci w terminie

30 dnmi od dma uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie:

1) gdy Wykonawca po otrzymaniu wezwania do usunigcia wad w dostarczonym
przedmiocic Umowy, nie usunie ich w terminie lub nie poprawi przedmiotowej
dokumentacji zgodnie z uwagami i wytycznymi Zamawiajacego lub poprawi
przedmiotows dokumentacj¢ niewltasciwie i przedmiot Umowy nadal ma wady;

2) gdy zostanie ogloszona upadtosé lub otwarcie likwidacji Wykonawcy;

3) w przypadku nie wykonania przedmiotu Umowy lub jego czeéci lub nienalezytego
wykonania przedmiotu Umowy lub jego czesci,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych
przyczyn przez okres dtuzszy niz 14 dni od daty podpisania umowy,

5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Wykonawcey przystuguje prawo odstapienia od umowy w caloici lub w czeei, jezeli

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu Umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapic w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia,

po wystapieniu okolicznoci wymienionych w ust. 1 lub ust. 2. Zamawiajacy zachowuje

w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do dotychczas

wykonanego przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy  kwotg w  wysokoéci  10%  wynagrodzenia  brutto okreslonego

w§ Sust. 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajacego kwote w  wysoko$ci  10%  wynagrodzenia  brutto okreslonego

w § 5ust. 1.

W przypadku odstapienia lub rozwigzania umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, egzemplarz

dokumentacji przekazanej Zamawiajacemu, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 lub ust, 9, pozostaje

u Zamawiajacego w celach dowodowych bez obowiazku zaplaty. Wykonawca zrzeka sie

roszczen z tego tytulu wobec Zamawiajacego.

§13
Zachowanie poufnosci

Wykonawca zachowa w Scislej tajemnicy wszelkie informacje i dokumenty otrzymane

od Zamawiajgcego 1 wykorzysta je wylacznie w celu realizacji umowy oraz nie ujawni ich

osobom trzecim. Wykonawca jest obowigzany przedsiewziaé érodki stuzace zapewnieniu
poufnosci tych informacji przez wszystkie osoby uczestniczace ze strony Wykonawcy

w wykonaniu umowy.

Wykonawca jest obowigzany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych

organizacji, struktury i sposobu dzialania Zamawiajacego, ktore powzigt w zwigzku

z zawarciem i wykonywaniem umowy.
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10.

W przypadku powierzenia, za zgodg Zamawiajacego, wykonania czeséci przedmiotu Umowy
innym podmiotom, Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym odpowiedziainosé za nalezyte
wykonanie umowy w zakresie powierzonym tym podmiotom.
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na udostepnienie informacji osobom trzecim. Wykonawca
obowigzany jest do przedstawienia wykazu osob trzecich wspolpracujacych z Wykonawca
przy realizacji przedmiotu Umowy wraz ze stosownymi o$wiadczeniami o zachowaniu
poufnosci. Wykaz podwykonawcow z zakresem robdt powierzonych podwykonawcom,
stanowi zatacznik nr 3 do umowy.
Obowigzek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i1 trwa rdwniez
po wykonaniu przez Wykonawce umowy lub po jej wypowiedzeniu albo rozwigzaniu przez
Strony.
Po wykonaniu przedmiotu Umowy lub po rozwigzaniu umowy w innym trybie Wykonawca
zobowigzuje sig zwréci¢ Zamawiajacemu wszelkie przekazane w ramach umowy materialy
oraz ich wszelkie odpisy, kopie lub inne no$niki zawierajgce
te informacje lub dokumenty, oraz zlozy¢ oswiadczenie, iz zwrdcone materiaty obejmuja
wszelkie dane, informacje i dokumenty, w ktérych posiadanie Wykonawca wszed!
w zwigzku z zawarciem umowy — w terminie 7 dni od wykonania umowy lub rozwigzania
umowy w innym trybie.
Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do dopelnienia wszelkich staran, aby proces przetwarzania
danych osobowych ujawnionych w zwiazku z realizacja umowy byl prowadzony zgodnie
z ustawg z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych
(t. J. Dz. U. 2 2019 ., poz. 1781) oraz opracowanymi i wdrozonymi, na uzytek wewnetrzny
Stron, dokumentami zawierajacymi zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca oswiadcza, Ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ umowy, a w szczegdlnosci przedmiot
Umowy 1 wysoko$§¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu
art.] ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej
(t. j. Dz. U. z 2019 r,, poz. 1429), ktora podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej
ustawy, z zastrzezeniem ust.10.
Wykonawca jest zobowiazany, przetwarzajac dane osobowe, do stosowania przy ich
przetwarzaniu przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U.z 2019 r,, poz. 1781).
Wykonawca wyraza zgodg na udostgpnienie w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronic danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1781) zawartych
w umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imig i nazwisko,
a w przypadku prowadzenia dzialalnoéci gospodarczej — rowniez w zakresie firmy.
§14

Sila wyisza
Strony nie odpowiadajg za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
spowodowane sila wyzsza.
Silg wyzsza, w rozumieniu umowy s zdarzenia zewngtrzne, nadzwyczajne, niezalezne
od Stron, ktorych nie dato sig przewidzie¢ przed podpisaniem umowy, w szczegdlnosci:
wojna, atak terrorystyczny, strajk, pozar, eksplozja, powddz, huragan, katastrofa
naturalna.
Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnego powiadamiania si¢ o zaistnieniu zdarzenia,
uniemozliwiajgcego wykonanie umowy badZz przyczyniajacego si¢ do nienalezytego
wykonania umowy, spowodowanego sila wyzsza, nie pozniej niz w ciggu 2 (dwoch) dni
roboczych od dnia wystapienia takiego zdarzenia.
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10.

I

12.

8§15

Podwykonawcy
Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom wykonanie czeéci
przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w zatgczniku nr 3 do umowy.
Do zawarcia przez Wykonawcg umowy z podwykonawcg jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawcg, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Umowa, o ktorej mowa w ust. 2, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Podwykonawca wykaze si¢ posiadaniem wiedzy i do$wiadczenia oraz dysponowaniem
personelem odpowiadajgcym proporcjonalnie co najmniej kwalifikacjami lub zakresem
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacjg umowy. Dokumenty potwierdzajace
wiedzg 1 doSwiadczenie podwykonawcy oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi
dysponuje podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy beda stanowily zalacznik
do umowy o podwykonawstwo.
Zmiana podwykonawcy wskazanego w umowie lub wprowadzenie nowego wymaga
zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.
W przypadku powierzenia wykonania czgsci przedmiotu Umowy podwykonawcy,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do koordynacji opracowan projektowych wykonanych
przez ten podmiot i ponosi przed Zamawiajacym odpowiedzialno$é za nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy oraz za uzyskanie autorskich praw majatkowych
w zakresie wynikajacym z § 6 umowy.
W razie powierzenia wykonania cz¢sci przedmiotu Umowy podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia sprawowania przez ten podmiot nadzoru autorskiego,
w zakresie wynikajacym z wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowe;.
Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze Wykonawca powierzyl wykonanie prac
podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony zgodnie z niniejszym paragrafem, uprawnia
Zamawiajgcego do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawey do czasu
uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla zatrudnienia podwykonawcy.
W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego nie zgloszonego podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tej czgéci Umowy ponownie na swoj koszt.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu kopie umowy zawartej
migdzy Wykonawcg a podwykonawca, pisemne o$wiadczenia podwykonawcéw o nie
zaleganiu z platnosciami i zobowigzaniami przez Wykonawce wobec podwykonawcow
oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow w stosunku do
Zamawiajgcego, wraz z dowodem zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktore
stanowi¢ bedg zatgcznik do faktury za wykonanie przedmiotu Umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawey dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal sig w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci Umowy na ustugi nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajagcego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
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13. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czgsci umowy podwykonawcy.

14. Przepisy ust. 11 1 12 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcéw, jezeli Zamawiajacy
przewidzial to w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

I5. Powierzenie wykonania cze$ci umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tej umowy.

§16
Potencjal Wykonawcy
*(wykreslic jezeli nie dotyczy)

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego),

na zdolnos$ci techniczne lub zawodowe, ktorego Wykonawca powolywat sie celem wykazania

spelntania warunkéw udzialu w postgpowaniu, bgdzie realizowal przedmiot Umowy

w zakresie ... W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez

............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyiszym zakresie,

Wykonawca bgdzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem,

posiadajgcym zdolnoSci co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania

speiniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
§17
Zmiany w umowie

l. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt | ustawy Prawo zamoéwien publicznych (ustawy Pzp)
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien umowy
zakresie terminu lub sposobu realizacji w stosunku do tresci oferty w przypadku:

1) wystgpienia opdZnien nie wynikajacych z winy Wykonawcy podczas pozyskiwania
dokumentéw formalno-prawnych oraz w przypadku wydluzania procesu wydawania
decyzji od organéw administracji publicznej i innych podmiotéw wydajacych
uzgodnienia, opinie, pozwolenia i inne decyzje przekraczajacych terminy wskazane w
aktualnie obowiazujacych przepisach prawa lub przekraczajacy zwykia miare przyjeta
dla danego typu czynnosci;

2) wystapienia op6Znien, nie wynikajacych z winy Wykonawcy, w wykonaniu czesci
dokumentacji projektowo-kosztorysowej — czgsei projektu budowlanego, budowalno-
wykonawczego (takich jak: dokumentacja geologiczno-inzynierska, przylacza) ze
wzgledu na wymagane prawem terminy uzgodnien;

3} dziatah oséb trzecich lub podmiotéw uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu
Umowy, ktore to dzialania nie sa konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron;

4) uzasadnionych zmian w zakresic sposobu wykonania przedmiotu Umowy
proponowanych przez Wykonawce lub Zamawiajacego, jezeli te zmiany s3 korzystne
dla Zamawiajacego, lub bez nich przedmiot Umowy nie mogtby byé prawidiowo
zrealizowany;

5) zmiany zakresu etapu lub przesunigcia zakresu pomigdzy etapami, zmiany liczby transz
platnosci wynagrodzenia lub zmiany wartosci procentowej przypadajgcej na dana transze,
przy czym warto$¢ procentowa dla wszystkich transz lacznie, powinna po zmianach
wynosic¢ 100;

6) podziatu procentowego wynagrodzenia w przypadku niewykonania czesci etapu z winy
czy opdznienia Wykonawcy, a wynikajacych z powodu dziatania 0séb trzecich;

7) koniecznoSci wprowadzenia uzasadnionych zmian wskutek zmiany stawki VAT,
wysokosci minimalnej stawki godzinowej za prace, ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad
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podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, przy czym zmiany te beda
mialy wplyw na koszty wykonania umowy, a zmianie ulegnie wylacznie wysokosé
podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto o warto$ci wynikajace ze zmiany
obowiagzujacych przepiséw prawa,

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w zakresie:

1) terminu wykonania umowy lub/i etapéw realizacji umowy proporcjonalnie o liczbe
dni, tygodni lub miesigcy trwania opéznienia, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
1 pkt 1) - 6), przy czym zmiana terminu wykonania danego etapu moze powodowaé
konieczno§¢ zmiany termindw wykonania kolejnych etapéw lub czesci etapu realizacji
umowy;

2) terminu wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego moze ulec
zmianie w zalezno$ci od terminu: przekazania placu budowy lub terminu wykonania
robot budowlanych lub terminu podpisania protokolu odbioru koficowego robéot czy
uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

3) zakresu prac w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4);
4) zmiany harmonogramu platnosci oraz procentowego rozliczenia transz;
5) wynagrodzenia brutto, w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7).

3. W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian do umowy, Strona, ktora powezmie
0 nich wiadomos§¢ zobowigzana jest niezwlocznie poinformowaé o tym pisemnie drugg
Stron¢ wraz z podaniem uzasadnienia.

§18
Postanowienia koncowe

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw wynikajacych z umowy bedzie sad whasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

3. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany jest przez Konsorcjum (dwa lub wiecej
podmioty skiadajace oferte wspolnie i wspolnie oferujace wykonanie umowy, z ktérymi
zostala zawarta umowa, a takze ich sukcesorzy generalni) odpowiedzialnos¢ wszystkich
uczestnikdw Konsorcjum wobec Zamawiajagcego za wykonanie umowy jest solidarna.
Faktury na podstawie, ktérych dokonywana jest zaplata wynagrodzenia wystawia Lider
Konsorcjum, chyba ze umowa Konsorcjum stanowi inaczej. Wszelkie zawiadomienia
1 wezwania Zamawiajacy kierowac bgdzie do Lidera Konsorcjum wskazanego w ofercie.
Skicrowanie wezwania lub zawiadomienia do Lidera Konsorcjum odnosi skutek wobec
pozostatych cztonkow Konsorcjum.

4. Wszelkie zmiany tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Umowa zostala sporzadzona w jednym egzemplarzu, ktéry zostanie podpisany
elektronicznie.

6. Zalgczniki okreslone w umowie stanowig jej integralng czesé:

a) Oferta Wykonawcy — zalacznik nr 1 do umowy

b) Opis Przedmiotu Zamowienia — zalacznik nr 2 do umowy.

¢) Wykaz podwykonawcow z zakresem powierzonych prac — zalaeznik nr 3 do umowy.
d) Wzory protokotéw odbioru Etapu 1, Etapu 2, Etapu 3 — zalgczniki nr 4 do umowy.

—_

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

‘dokument podpisany elektronicznie/ » ‘dokument podpisany elekironicznie’
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zalgceznik nr 3 do umowy

WYKAZ PODWYKONAWCOW
Z ZAKRESEM POWIERZONYCH PRAC

Zakres prac (branza), ktére Wykonawca
powierzy Podwykonawcy

Nazwa i adres Podwykonawcy
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zalacznik nr 4 do umowy
(wzory protokolow odbioru)

PROTOKOL ODBIORU ETAPU 1

Na podstawie Umowy Nr /DN/2019 z dnia ............ r. na: ,,Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem
terenu na czesci dzialki nr ew. 7/10 z obr¢bu 6-10-01, polozonej przy ul. Ksiezycowej 5 w
dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”

Protokot Odbioru Etapu | ww. Umowy sporzadzony w dniu ......... 2020 r.

Potwierdzenie daty wykonania dokumentacji na dzien jej przekazania, tj. ............ 2020 r.

ZAMAWIAJACY: Lotnicze Pogotowic Ratunkowe dokonato komisyjnego Odbioru Etapu 1
w skladzie:

Imig i nazwisko stanowisko

.

2

3.

4

WY KON AW C A e , reprezentowany
przez:

Imi¢ i nazwisko stanowisko

1.

ktory wykonat zgodnic z umowa nr ..../DN/2019 z dnia ............ r. wielobranzowy projekt

budowlany, projekty budowlano-wykonawcze przytaczy, przektadek, zjazdow, zlozyl w imieniu
Zamawiajgcego wniosck o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdéw zgodnie z
dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja.

USTALENIA KOMISJI DOTYCZACE WYNIKOW PRACY:
a)  praca zostata wykonana zgodnie z umows.
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¢}  Inne wnioski Komisji:

e Uzgodnienia dotyczace usunigeia stwicrdzonych wad i usterck:

oW zalgezeniv:

...........................

MNa tym protokol zakoficzono i podpisano:

Czlonkowie:

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciele Zamawiajgcego:
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PROTOKOL ODBIORU ETAPU 2
Na podstawie Umowy Nr /DN/2019 z dnia ............ r. na: ,,Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego wraz z niezbedna infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem
terenu na czesci dzialki nr ew. 7/10 z obr¢bu 6-10-01, poloZonej przy ul. Ksigzycowej 5 w
dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”

Protokot Odbioru Etapu 2 ww. Umowy sporzadzony w dniu ..., 2020 r.

Potwierdzenie daty wykonania dokumentacji na dzien jej przekazania, tj. ........... 2020 r,

ZAMAWIAJACY: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dokonalo komisyjnegoe Odbioru Etapu 2
w skiadzie:

Imig i nazwisko stanowisko

1.

2
3.
4

WYKONAWC A e e , reprezentowany
przez:

Imie i nazwisko stanowisko

1.

ktory wykonat zgodnie z umowa nr ..../DN/2019 z dnia .........2020 r. projekty wykonawcze,
kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
harmonogramy rzeczowo-finansowe i realizacji inwestycji.

USTALENIA KOMISJI DOTYCZACE WYNIKOW PRACY:
d)  praca zostala wykonana zgodnie z umowg.
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oo Uzgodnicnia dotyezace usuniceia stwierdzonych wad i usterck:

o W zalgezeniv:

Na tym protokoél zakonczono i podpisano:

Czlonkowie:

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciele Zamawiajacego:
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PROTOKOL ODBIORU ETAPU 3

Na podstawie Umowy Nr /DN/2019 z dnia ............ r. na: ,,Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego wraz z niezbedny infrastruktury techniczna oraz zagospodarowaniem
terenu na czesci dzialki nr ew. 7/10 z obrebu 6-10-01, polozonej przy ul. Ksiezycowej 5 w
dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”

Protokol Odbioru Etapu 3 ww. Umowy sporzadzony w dniu .......... 2020r.

Potwierdzenie daty wykonania dokumentacji na dzien jej przekazania, tj. ......... 2020r.

ZAMAWIAJACY: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dokonalo komisyjnego Odbioru Etapu 3
w skladzie:

Imi¢ i nazwisko stanowisko

1.

2
3.
4

WYKONAWC A e, , Teprezentowana
przez:

Imi¢ i nazwisko stanowisko

1.

ktory zgodnie z umowa nr ..../DN/2019 z dnia ............ r. ztozyl w imieniu Zamawiajacego
whniosek o wydanie pozwolenia na budowg oraz uzyskal ostateczng decyzje pozwolenia na
budowg, uzyskat skuteczne (udokumentowane o$wiadczeniem wlasciwego organu o braku
sprzeciwu) zezwolenie na usunigcie drzew lub krzewdw, oraz potwierdzenia skutecznego
(udokumentowanego o$wiadczeniem wiaciwego organu o braku sprzeciwu) dokonania
niezbgdnych zgloszen robot budowlanych i budowy obiektéw nie wymagajacych decyzji
pozwolenia na budowe.

USTALENIA KOMISJI DOTYCZACE WYNIKOW PRACY:
a) praca zostala wykonana zgodnie z umowa,
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....Inne wnioski Komisji:
...Uzgodnienia dotyczace usunigcia stwierdzonych wad i usterek:
e W zalgezeniu:

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Na tym protokol zakonezono i podpisano:

Czlonkowie:
Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciele Zamawiajgcego:

............................................

24



