ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ....ccccvnenenenen /DN/2020

zawarta W dniu ........cccceeevrvrverenennne. w Warszawie, dalej zwana ,,Umowa”, pomi¢dzy:

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibg w Warszawie przy ul. Ksiezycowej 5,
kod: 01-934 Warszawa, dziatajgcym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sgdowego
Stowarzyszen, Innych Organizacji Spotecznych 1 Zawodowych, Fundacji 1 Publicznych
Zaktadow Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000144355, posiadajagcym
NIP 522-25-48-391 oraz REGON 016321074, dalej zwanym ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

Roberta Galazkowskiego — Dyrektora,

........................ z siedzibg W ......ocociiiiiiis PIZY .., WPISANYM/3
.................................... , dalej zwanym ,,Wykonawca”,

zwanych tgcznie Stronami.

PREAMBULA

W wyniku przeprowadzonego postgpowania, o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego nr ZP/..../..../2020 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamoéwien publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) na: ,,Budowe Bazy
Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) wraz ze strefa koncowego
podejscia i startu $miglowca (FATO), ogrodzeniem typu lotniczego oraz uzbrojeniem
terenu: siecia wodociagowo-kanalizacyjna, instalacja paliwowa, instalacja pompy ciepla
z wymiennikiem gruntowym, siecia elektroenergetyczng i teletechniczna w Kokotowie
na dzialkach nr ew. 2/15, 2/18, 2/19; Obreb 0013 Kokotéw, Gmina Wieliczka, Woj.
Malopolskie” oraz w ramach opcji ,,Budowe drogi dojazdowej do bazy Smiglowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS na dzialce nr 2/21 obr¢b Kokotow,
gm. Wieliczka, woj. malopolskie”, Strony zawieraja Umowe nastepujacej tresci:
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§1.

Definicje

Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji Umowy, definicje nastepujacych pojec:

1.

10.

11.

12.

13.

Inwestycja — roboty budowlane polegajace na budowie obiektow budowlanych i budowli
wykonaniu przytaczy, zagospodarowania dziatki wraz infrastrukturg techniczng.

Ustawa PZP — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych,
tj. z 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Ustawa PB — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tj. z 21 maja 2019 r.
(Dz. U. z2019r. poz. 1186).

Projektant — firma Innebo Sp. z 0.0., ktéra wykonata Dokumentacj¢ Projektowa. Projektant
bedzie wypetiat obowigzki nadzoru autorskiego zgodnie z ustawa PB.

Kierujacy Projektem - pracownik Zamawiajgcego, delegowany do zarzadzania
i koordynowania w imieniu Zamawiajacego Inwestycja w zakresie nicobejmujacym decyzji
0 skutkach finansowych.

Projekt Budowlany — projekt budowlany zgodnie z ustawa PB.

Projekt Wykonawczy — projekt wykonawczy w rozumieniu Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa — dokumentacja w sktad, ktorej wchodzi
Projekt Budowlany w zakresie uwzglgdniajacym specyfike robot budowlanych, Projekt
Wykonawczy, Przedmiar Robét, Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot oraz dokumenty formalno-prawne:
mapy, pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrebnymi przepisami oraz inne
dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych
oraz uwarunkowania ich wykonania oraz lokalizacje.

Materialy Przetargowe — dokumentacja na podstawie, ktorej Wykonawca ztozyt oferte
i wyliczyt nalezne mu Wynagrodzenie. Jest to cata Dokumentacja Projektowo-
Kosztorysowa wraz z informacjami przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiajacego
w trakcie procedury przetargowej przed podpisaniem Umowy. Oferta Wykonawcy wraz
z zatgcznikami stanowi Zalgceznik nr 3 do Umowy.

Dokumentacja Warsztatowa — dokumentacja przygotowana przez Wykonawce (projekt
lub rysunki warsztatowe) na podstawie  Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej,
uszczegotowiajaca te dokumentacje pod wzgledem przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
konkretnych  producentéw, wyrobow budowlanych, urzadzen oraz instalacji
z uwzglednieniem wytycznych Projektanta i1 zastosowaniem parametréw technicznych
I jakoSciowych w tym m.in. materiatbw réwnowaznych, rozrysowaniem poszczegdlnych
elementow konstrukcji, detali, wykonczenia itp. Szczegdélowy zakres Dokumentacji
Warsztatowej zostat podany w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysoweyj.

Dokumentacja Powykonawcza — w rozumieniu ustawy PB. Szczegétowe wymagania
i spis dokumentow jakie powinny wchodzi¢ w sklad Dokumentacji Powykonawczej
znajduje¢ si¢ w Zataczniku nr 5 do Umowy — Procedury, Ksigega Projektu.

Projekt Organizacji Placu Budowy — opis proponowanych metod i technologii budowy,
Z charakterystyka systemu zapewnienia BHP, ochrony p.poz. oraz Planem Organizacji Placu
Budowy wraz z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Sprzet — wszelkie maszyny 1 urzadzenia, niebgdace przedmiotem trwatego wbudowania lub
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montazu, a stuzagce Wykonawcy do realizacji Robo6t, wymagane dla wykonania
I zakonczenia Robot oraz usunigcia Wad.

Urzadzenia — wszelkiego rodzaju nowe maszyny oraz urzadzenia przewidziane
do wbudowania lub zainstalowania w ramach Umowy.

Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane
lub zainstalowane na Placu Budowy, potrzebne do wykonania Robot, a przewidziane
do usuniecia po zakonczeniu Robot.

Wyposazenie — nowe i posiadajace wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,
deklaracje, zgodnosci i dopuszczenia wyposazenie, w zakresie i standardzie okre$lonym
w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej, przewidziane do dostarczenia w ramach
Umowy.

Materialy — wszelkie materialy, wyroby i elementy budowlane, z wylagczeniem Urzadzen
i Wyposazenia, ktore maja by¢ wykorzystane przy realizacji przedmiotu Umowy, zgodne
Z obowigzujacymi przepisami polskiego prawa 1 Polskimi Normami, Normami
Zharmonizowanymi w zakresie 1 standardzie okreslonym w Materialach Przetargowych.
Materialy musza by¢ nowe i posiada¢ wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,
deklaracje zgodnosci i dopuszczenia.

Karta Materialowa — dokument wraz z zalaczonymi dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry jakos$ciowe, ktéry jest
na biezaco wypemiany dla kazdego Materialu, Urzadzenia lub Wyposazenia uzytego
w Inwestycji, ktory potwierdza zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa 0raz
przepisami ustawy PB.

Wada — wykonanie Inwestycji lub jej czeSci niezgodnie z Dokumentacjg Projektowo-
Kosztorysowa lub wykonane niezgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej oraz innymi dokumentami Umowy powodujace brak mozliwosci
prawidlowego korzystania lub powodujacy znaczace utrudnienie w korzystaniu
z przedmiotu Umowy. Oznacza roéwniez nieprawidtowosci w wykonaniu przedmiotu
Umowy, ktére utrudniajg Zamawiajagcemu badZ innym osobom korzystanie z budynku wraz
z infrastrukturg zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wada Istotha - wady w przedmiocie zamowienia zmniejszajace jego warto$¢
lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie oraz wynikajacy z jego
przeznaczenia i uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu Umowy lub gdy przedmiot
Umowy nie ma wlasciwosci, ktory powinien mie¢ zgodnie z Umowg. Wadg istotng sg takze
braki w Dokumentacji Powykonawczej przedmiotu Umowy. W odniesieniu do wyrobow

budowlanych, instalacji i1 urzadzen jest to brak wymaganych parametrow
uniemozliwiajacych prawidtowe uzytkowanie (co do ilosci badz jakosci) przedmiotu
Umowy,  produktu, zawodno$¢  dziatania, = nadmierna  energo-,  materiato-

czy pracochtonno$¢é, nadmierna ilo$¢ lub szkodliwo$¢ odpadow, szkodliwy wplyw
na S$rodowisko w stosunku do wytycznych zawartych w Dokumentacji Projektowo-
Kosztorysowej, wiedzy technicznej i obowigzujacych przepisow.

Wada Nieistotna — oznacza nieznaczne nieprawidtowosci w wykonaniu robot, niebedace
wadami istotnymi, mozliwe i konieczne do usunigcia.

Przeglad robot — potwierdzenie zaawansowania procentowego robot budowlanych
w terminach okreslonych w § 6 wust. 3 i/lub ust. 5, potwierdzajacych procentowe
zaawansowanie robot budowlanych przedstawionego przez Wykonawcge we wniosku
o platnos¢ oraz wterminach przedstawionych w Harmonogramie, a takze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
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Odbior Koncowy - odbior przedmiotu Umowy, przeprowadzony po uzyskaniu
ostatecznego Pozwolenia na Uzytkowanie oraz po zgloszeniu obiektu do uzytkowania wraz
z pisemnym potwierdzeniem o braku sprzeciwu do uzytkowania wydanego przez wilasciwy
organ. Odbiér Koncowy polega na ocenie kompletnosci i jako$ci wykonania robdt Etapu [
wraz z potwierdzeniem usuni¢gcia wad i usterek, stwierdzonych podczas Odbioru
Wykonanych Robot Etapu I. W przypadku podziatu Inwestycji na zadania/ etapy, przy
podziale Pozwolenia na Uzytkowanie czy zgloszenia do uzytkowania na ectapy, Odbior
Koncowy odbywa si¢ po wykonaniu wszystkich zadan/etapdw, po usunigciu wad 1 usterek
w przedmiocie zamoéwienia

Odbiér Gwarancyjny — odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i r¢kojmi
odbywajacy si¢ na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji lub rgkojmi okreslonego w §16
Umowy elementu, na ktéry zostata udzielona gwarancja. Z odbioru zostanie sporzadzony
Protokot Odbioru Gwarancyjnego, ktorego wzor zamieszono w Zataczniku nr 5 do Umowy.
Data Zakonczenia Etapu I — data zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru
przedmiotu Umowy Etapu I oraz wykonania 100 % robot budowlanych objetych
przedmiotem zamowienia, w rozumieniu przepisow PB, wpisem Kierownika Budowy do
Dziennika Budowy zgodnie z §9 ust. 1 Umowy. Data gotowosci do odbioru przedmiotu
Umowy Etapu I, w rozumieniu przepiséw PB, zostanie potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru w Dzienniku Budowy zgodnie z §9 ust. 2 Umowy. Inspektor Nadzoru ma prawo
do odmowy potwierdzenia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy Etapu I, w przypadku
nie wykonania 100 % robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia
lub wystapienia Wady Istotnej, dokonujac wpisu do Dziennika Budowy.

Data Zakonczenia Etapu II — dzien w ktorym decyzja o Pozwoleniu na Uzytkowanie stata
si¢ ostateczna lub dzien, w ktorym uptynagt termin zgloszenia przez organ sprzeciwu
w drodze decyzji lub dzien uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu do uzytkowania
wydanego przez wlasciwy organ.

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy si¢ 1 konczacy o podinocy, chyba
ze W Umowie okreslono inaczej.

Komisja Odbioru Wykonanych Robét Etapu | — komisja powotywana przez
Zamawiajacego w celu dokonania Odbioru Wykonanych Robét Etapu I od Wykonawcy.

Komisja Odbioru Koncowego — komisja powolywana przez Zamawiajagcego w celu
dokonania Odbioru Koncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

Whiosek o platnosé — wniosek Wykonawcy wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot, przedkladany Zamawiajagcemu w okresach rozliczeniowych, zawierajacy raport
0 procentowym i finansowym zaawansowaniu rob6t budowlanych, stanowigcy podstawe
do wystawienia Protokotu Odbioru Wykonanych Robot,

Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej (SWE) — S$wiadectwo charakterystyki
W rozumieniu ustawy PB.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP)- instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
wraz oceng zagrozenia wybuchem dla obiektéw budowlanych oraz zagospodarowania
dziatki, w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpozarowej i aktéw wykonawczych do
ustawy zatwierdzona przez rzeczoznawce d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Wykonanie IBP jest obowigzkiem Wykonawcy.

33. Pozwolenie na Uzytkowanie — pozwolenie na uzytkowanie zgodnie z ustawa PB.

34. Przeglad Gwarancyjny — przeglad dokonywany raz do roku przez Wykonawce

w obecnos$ci Zamawiajacego.
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Procedury, Ksiega Projektu — przygotowany przez Zamawiajagcego opis procedur
I dokumentoéw utatwiajacy komunikacje Stron, obowigzujacych przy realizacji Inwestycji.

Harmonogram -— harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu Umowy wykonany
W oparciu o zatagczony do SIWZ wzér (z korekta w przypadku skrocenia terminu Etapu 1)
zatwierdzony przez Zamawiajacego, I przekazany rowniez W formie elektronicznej (wersja
edytowalna, otwarta w programie Microsoft Project lub Microsoft Excel i PDF)
i papierowej. Szablon harmonogramu w  ukladzie miesigcznym  stanowi
Zalacznik nr 4 do Umowy.

Opoznienie — ma miejsce gdy zachodzi brak speinienia §wiadczenia w okreslonym terminie
przez Wykonawce. Nieistotne sa przyczyny powstania opdznienia, albowiem stan ten
ma charakter obiektywny 1 zachodzi zawsze, gdy Wykonawca z dowolnych powodéw nie
spelnia $wiadczenia w terminie, do ktérego byl obowigzany, a jezeli termin nie byt
oznaczony, gdy nie spelnia S$wiadczenia niezwlocznie po wezwaniu przez Zamawiajacego.

Ubezpieczenie CAR — ubezpieczenie ryzyk budowy, (od ang. CAR — Construction All
Risk) zwane rowniez ubezpieczeniem wykonawcéw od wszelkich ryzyk zwigzanych
z realizacja prac budowlanych.

§2.
Przedmiot Umowy
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuj¢ si¢ do wykonania Inwestycji polegajacej
na budowie Bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) wraz ze strefa
koncowego podejscia i startu $miglowca (FATO), ogrodzeniem typu lotniczego oraz
uzbrojeniem terenu: siecig wodociggowo-kanalizacyjng, instalacjag paliwowa, instalacja
pompy ciepta z wymiennikiem gruntowym, siecig elektroenergetyczng i teletechniczng
w Kokotowie na dziatkach nr ew. 2/15, 2/18, 2/19; Obreb 0013 Kokotow, Gmina Wieliczka,
Woj. Matopolskie” oraz jako opcje ,,Budowie drogi dojazdowej do bazy Smigtowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS na dzialce nr 2/21 obrgb Kokotoéw, gm. Wieliczka,
woj. matopolskie”. Prawa 1 obowigzki wynikajace z Umowy nalezy interpretowac
w kontekscie catosci postgpowania bedacego podstawg zawarcia Umowy.
Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) Etap I
a) realizacj¢ Inwestycji obiektow budowlanych i budowli, wraz z zagospodarowaniem
dziatki, drogi dojazdowej ze zjazdem z drogi publicznej, zgodnie z uzyskanymi
decyzjami Pozwolenia na Budowg dla robdt okreslonych w ust. 1, zgtoszeniem robot
niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe, Dokumentacja Projektowo-
Kosztorysowa oraz zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem,
b) zapewnienie zgodnie z ustawg PB obsady stanowisk Kierownika Budowy
1 kierownikow robot poszczegdlnych branz, kompleksowej obstugi geodezyjnej wraz
z prowadzeniem dokumentacji wymaganej prawem, w tym wynikajgcej z warunkow
Pozwolen na Budowe i wydanych decyzji,
c) wykonanie Dokumentacji Warsztatowej i Dokumentacji Powykonawczej.
d) skuteczne zawiadomienie organow, o ktorych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy PB wraz
z uzyskaniem pisemnego, pozytywnego stanowiska lub o$wiadczenia 0 braku
sprzeciwu lub uwag ze strony organow wymienionych w art. 56.
2) Etap Il polegajacy na wykonaniu ustugi:
a) przeszkolenia wyznaczonych pracownikow Zamawiajgcego w obstudze urzadzen
I instalacji,
b) przygotowania i ztozenia wnioskow wraz z wymaganymi zalacznikami 0 wydanie
Pozwolenia na Uzytkowanie,


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgyydimrugq3tqltqmfyc4mjvgi2tsmrsgq

C) przygotowania i skutecznego ztozenia zawiadomien wraz z wymaganymi zatgcznikami
o zakonczeniu budowy,

d) uzyskania ostatecznych Pozwolen na Uzytkowanie i/lub skutecznych zawiadomien
o zakonczeniu budowy, co zostanie pisemnie potwierdzone przez wlasciwy organ.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji w zakresie Budowy

drogi dojazdowej do bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS

na dziatce nr 2/21 obreb Kokotéw, gm. Wieliczka, woj. matopolskie. Zamawiajacy przekaze

Wykonawcy pisemne zlecenie skorzystania z prawa oOpcji, droga elektroniczng

naadrese-mail: ..............oooeiiiiinnL,

§3.
Zakres Umowy
. Zakres zleconych rob6t w ramach realizacji Umowy okreslaja Materiaty Przetargowe, w tym
dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa, ktora stanowi Zalacznik nr 1 do Umowy.
. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot okreslony w ust.1 nie budzi watpliwosci.
Wykonawca wyklucza mozliwo$¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci
przedmiotu Umowy jako podstawe roszczen o zwickszenie wynagrodzenia oraz potwierdza,
ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek niewlasciwego oszacowania
rozmiaru lub kosztéw prac.
. Strony ustalaja, Ze podstawa wyceny przez Wykonawce byla calo$¢ zamierzenia
inwestycyjnego opisana w Materiatach Przetargowych, wydane decyzje oraz zgodno$¢
Inwestycji z przepisami prawa, wiedzg techniczng, sztukg budowlang i do$wiadczeniem
Wykonawcy. Przedmiary robdt stanowig dla Wykonawcy jedynie material pomocniczy
w okre§leniu wartosci robot. Wykonawca byt zobowigzany do wykonania wilasnych
obmiaréw robot oraz doktadnego zapoznania si¢ z Dokumentacjg Projektowo-Kosztorysowa
1 Materialami Przetargowymi, z uwzglgdnieniem §6 ust. 2.
. Wszystkie materiaty, instalacje, wyposazenie i urzadzenia zamontowane w przedmiocie
Umowy musza by¢ dostarczone jako nowe, zapakowane w oryginalne opakowania
producenta, nieuzywane w innych projektach, wyprodukowane nie wczesniej
niz 12 miesigcy przed datg sktadania ofert.

§4.
Oswiadczenie o kwalifikacjach

. Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy Panig/Pana ..................covvviiniininininnnnn.. ,
posiadajaca/ego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ...........................

nr...... 1 wpisana/ego na liste cztonkéw Izby Budownictwa.

. Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
1) rob6t budowlanych Pana/Panig ................cccoiiiiiiiiiiiiiiiiinnn, posiadajacego
uprawnienia budowlane ................... I wpisanego na list¢ cztonkow Izby Budownictwa.
2) robot  sanitarnych  Pana/Panig ... posiadajacego
uprawnienia budowlane ................... I wpisanego na list¢ cztonkow Izby Budownictwa.
3) robot elektrycznych Pana/Panig ..., posiadajacego
uprawnienia budowlane................... I wpisanego na list¢ cztonkow Izby Budownictwa.

. Osobami uprawnionymi do kontaktowania si¢ w sprawach wykonania przedmiotu Umowy
poza osobami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu s3:
1) ze strony Zamawiajacego:

Pan/Pani.......ccccoeiiiiiiiiiee e eeeentel ; adres
poczty elektronicznej e-mail:......... (T ;

2) ze strony Wykonawcy:
Pan/Pani.......cccccoooviiniiniiiiiiiecieiieeen el ; adres
poczty elektronicznej e-mail:......... (S ;



ok~

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ z zakresu ustawy PZP, ktora pozwala mu ocenié

zakres wydawanych decyzji, polecen, oswiadczen i zmian w odniesieniu do tego, czy
przedmiotowe czynnosci wymagajg przeprowadzenia przez Zamawiajacego procedur
zgodnie z ustawa PZP wraz z przygotowaniem dokumentéow do przeprowadzenia wymagane;j
procedury.

. Wykonawca o§wiadcza, ze znany jest mu fakt, ze tre§¢ Umowy, a w szczeg6lnosci przedmiot

Umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust.
1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
1429), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 7.

. Wykonawca jest zobowigzany, przetwarzajac dane osobowe, do stosowania przepisoOw

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej zwane ,,Rozporzadzenie ,,RODO” oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
1781).

. Odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP.

§5.

Solidarna odpowiedzialno$¢
W  przypadku Wykonawcow realizujacych Umowe wspolnie sg oni  solidarnie
odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujacy Umoweg wspdlnie, wyznaczaja sposrod siebie pelnomocnika
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujagcych Umowe wspoélnie. Petnomocnik upowazniony jest takze do wystawiania
faktur, przyjmowania ptatnosci od Zamawiajacego 1 do przyjmowania polecen na rzecz
i W imieniu wszystkich wykonawcow realizujacych Umowe wspolnie.
Zmiana pelnomocnika nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga poinformowania
Zamawiajacego w terminie 2 (dwoéch) dni, w formie pisemnej pod rygorem skutkdéw
prawnych. Zaniechanie tego obowigzku spowoduje, iz kontakt ze znanym Zamawiajagcemu
pelnomocnikiem, bedzie uznany za skuteczny.
Petlnomocnikiem, 0 KtOrym mowa W USt. 2 JEST ....c..eiiiiriiiiiiiesie e
Zakres zadan i rola kazdego z Wykonawcow realizujagcych Umowe wspdlnie, okreslone
zostang w umowie konsorcjum przedlozonej Zamawiajagcemu przed podpisaniem Umowy.
Zmiana umowy konsorcjum musi zosta¢ przedlozona Zamawiajagcemu w terminie
14 (czternastu) dni od jej zawarcia.
Wykonawca jest zobowigzany, przetwarzajagc dane osobowe, do stosowania przepisow
ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
1781) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).
Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych Umowe wspolnie.

§6.
Wynagrodzenie
Strony za prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe
W WYSOKOSCI ..oovveeiieeiieiieiieeienns ztotych netto (stownie: ........cccoceeiiiiiiiiiiiiieie ztotych)
nalezny podatek VAT w wysokosci ......... L I | PSR ztotych (stownie:



.......................... ztotych) co stanowi 1gcznie z podatkiem VAT wynagrodzenie
W WYSOKOSCI: wevenvieeiiieiieeieeeiie e ztotych brutto (stownie: ........cccceeviiiiiiniininns ztotych).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym wszystkie obowigzujace podatki i optaty oraz
ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu niewlasciwej oceny naktadow pracy
niezb¢dnych dla wykonania przedmiotu Umowy, blednego oszacowania wszelkich
pozostatych kosztow zwigzanych z realizacjg prac objetych Umowa, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Zadne nieoszacowanie,
pomini¢cie, brak rozpoznania i doprecyzowania zakresu prac nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w Umowie.

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zadania od Zamawiajagcego zwrotu
jakichkolwiek wydatkow poniesionych przy wykonywaniu Umowy ani
do zwolnienia go z zaciggni¢tych w tym celu zobowigzan.

2) Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego zaliczek na poczet wynagrodzenia.

3. Rozliczenie robot odbywac si¢ bedzie fakturami czesciowymi wystawionymi, na podstawie
podpisanego przez Strony bezusterkowego Protokotu Odbioru Wykonanych Robot
i zgodnie z Harmonogramem, w terminach nizej przedstawionych. Zaawansowanie robot
nie moze by¢é mniejsze niz procentowa suma warto§ci wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zakonczenia W catosci (100%) robot budowlanych na dzien odbioru Etapu I.

1) Faktura w wysokosci 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.1, wystawiona bedzie
nie wezesdniej niz po uptywie....... (40/35/30) * dni od daty podpisania Umowy.

2) Faktura w wysokosci 15% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.1, wystawiona bedzie
nie wezesdniej niz po uptywie....... (90/80/70)* dni od daty podpisania Umowy.

3) Faktury w wysokos$ci 25 % wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w ust.1, wystawione beda
odpowiednio po........ (180/160/140)* dniach oraz po....... (240/210/180)* dniach
od daty podpisania Umowy.

4) Faktura w wysokosci 25 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 wystawiona bedzie
po Odbiorze Wykonanych Robét Etapu 1.

5) Faktura w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 wystawiona bedzie
po przedstawieniu potwierdzenia skutecznego, bez sprzeciwu organu, zlozenia
zawiadomien o  zakonczeniu budowy lub po uzyskaniu  ostatecznego
Pozwolenia/pozwolen na Uzytkowanie. Platnos¢ nastapi w ciggu 30 (trzydziestu) dni
od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopig Protokotu Odbioru Koncowego oraz
zatgcznikow, o ktoérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiajagcego z prawa opcji, wynagrodzenie

za wykonanie drogi dojazdowej Strony okreslity na kwote .......... zt netto (stownie
............ ztotych), co stanowi tacznie z podatkiem VAT wynagrodzenie w wysokosci
............. zt brutto stownie ............... zlotych).

5. Rozliczenie robot, o ktérych mowa w ust. 4, odbywac si¢ bedzie fakturami czg$ciowymi,

wystawionymi, na podstawie bezusterkowego Protokotu Odbioru Wykonanych Robot

1 zgodnie z Harmonogramem, w terminach nizej przedstawionych. Zaawansowanie robot

nie moze by¢ mniejsze niz procentowa suma wartoSci wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zakonczenia w 100 % robot budowlanych na dzien odbioru Etapu L.

1) Faktura w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 4, wystawiona

bedzie nie wczesniej niz po uplywie 30 dni od daty zlecenia wykonania drogi

dojazdowej.

* liczba dni uzalezniona jest od zadeklarowanego przez Wykonawce terminu wykonania Etapu I (odpowiednio 10
miesiecy, 9 miesiecy lub 8 miesigcy).



6.

10.

11.

12.

2) Faktura w wysokos$ci 30% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 4, wystawiona
bedzie nie wczesniej niz po uptywie 60 dni od daty zlecenia wykonania drogi
dojazdowej.

3) Faktura w wysokosci 45% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 4, wystawiona
bedzie po wykonaniu drogi dojazdowej i po komisyjnym odbiorze na zasadach
przedstawionych w §9.

4) Faktura w wysokosci 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 4, wystawiona
bedzie po uzyskaniu ostatecznego Pozwolenia na Uzytkowanie drogi dojazdowej
i po Odbiorze Koncowym na zasadach przedstawionych w §9.

W przypadku nieosiggnigcia wymaganego zaawansowania procentowego robot
budowlanych zaptata wynagrodzenia zostanie przesuni¢ta do czasu osiggnigcia
wymaganego zaawansowania lub wynagrodzenie zostanie pomniejszone  wprost
proporcjonalnie do osiggnigtego zaawansowania, jesli nie zajda okoliczno$ci przewidziane
w §21. Okoliczno$¢ opdznienia zaawansowania procentowego robot budowlanych wymaga
tez aktualizacji przez Wykonawce Harmonogramu wraz z uwzglednieniem wykazania
przyspieszenia robot celem dochowania terminéw umownych.

W przypadku osiggniecia wyzszego wymaganego zaawansowania procentowego robot
budowlanych, za zgoda Zamawiajacego, wynagrodzenie moze zosta¢ powigkszone wprost
proporcjonalnie do osiggnigtego zaawansowania, jesli nie zajda okoliczno$ci przewidziane
w §21. Okoliczno$¢ przyspieszenia zaawansowania procentowego robot budowlanych
wymaga aktualizacji przez Wykonawce Harmonogramu.

Zaptata wynagrodzenia okre§lonego w niniejszym paragrafie nastapi po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego zlozonego przez Wykonawce Wniosku o platno$¢ z zestawieniem
warto§ci wykonanych robdt oraz po podpisaniu odpowiednio Protokotu Odbioru
Wykonanych Robo6t. Na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego Wniosku

0 platno$¢ Wykonawca wystawia fakture VAT do ktorej zataczy:

1) Protokét Odbioru Wykonanych Robot,

2) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow poswiadczone za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce 1 zaakceptowanych rzez Zamawiajacego,

3) wydruki potwierdzenia przelewu (z adnotacja, iz nie wymaga on dodatkowego podpisu
ani stempla bankowego, na potwierdzeniu przelewu powinna znalez¢é si¢ takze
informacja, ze transakcja zostata zrealizowana, a nie zlecona do realizacji) dokonanego
na rachunek podwykonawcy na kwote okreslong w protokotach stanowigcych podstawe
do wystawienia faktur przez Wykonawce,

4) oryginaly pisemnych o$wiadczen podwykonawcow, ze otrzymali od Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonane roboty objete Wnioskiem o ptatnos¢ lub,

5) gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom
(beneficjentom),

6) Protokét Odbioru Wykonanych Robot Etapu I dla ptatnosci  przypadajgcej
po zakonczeniu Etapu L.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty na rzecz
podwykonawcéw, 0 ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cz¢séci rownej sumie kwot wynikajacych

Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zaptata wynagrodzenia oraz wszystkie platnosci wynikajace z Umowy beda dokonywane
w walucie polskiej.

Platno$¢ za wykonanie Etapu I zostanie zrealizowana po usunigciu przez Wykonawce
wszystkich Wad stwierdzonych w trakcie Odbioru Wykonanych Robot Etapu .

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 3 pkt 5) lub ust. 5 pkt 4) w nastgpi po dokonaniu

Odbioru Koncowego oraz dostarczeniu Zamawiajacemu potwierdzenia skutecznego, bez

sprzeciwu organu, zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy i/lub po uzyskaniu
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ostatecznego Pozwolenia/Pozwolen na Uzytkowanie. Wykonawca wystawi fakture VAT

do ktorej zalaczy:

1) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow poswiadczone za zgodnosé
Z oryginatem przez Wykonawcg,

2) wydruki potwierdzenia przelewu (z adnotacja, iz nie wymaga on dodatkowego podpisu
ani stempla bankowego, na potwierdzeniu przelewu powinna znalez¢ si¢ takze
informacja, ze transakcja zostata zrealizowana, a nie zlecona do realizacji) dokonanego
na rachunek podwykonawcy na kwot¢ wynikajaca z koncowego rozliczenia migdzy
Wykonawcg a Podwykonawca,

3) oryginaty pisemnych o$wiadczen podwykonawcow, ze otrzymali od Wykonawcy
wynagrodzenie lub,

4) gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom
(beneficjentom).

13. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, okreSlonego w ust. 3 i ust. 5 nastgpi w terminie

do 30 (trzydziestu) dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionych: faktury VAT wraz
zalacznikami okreSlonymi w Umowie. Za termin platno$ci Strony przyjmuja dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

14. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac przeniesienia praw

I obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na rzecz osob trzecich.

15. Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne oraz roboty stanowigce zamowienia dodatkowe

1.

2.

zostang wycenione przez Wykonawce z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli materialy i sprzet nie odpowiadajg tym, ktore zostaty okreSlone w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacj¢, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ich cen taka metoda;
jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawceg do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z okreslong zasada, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujac te samg zasade,

2) materialy i sprzet, ktorych nie mozna wyceni¢ z zastosowaniem metody okreslonej
w pkt 1), zostang przyjete jako stawki $rednie z zeszytu ,,SEKOCENBUD — Informacja
miesigczna o stawkach robocizny oraz o cenach wyrobow, materialow 1 sprzgtu”,
obowigzujacego dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnemu
W miesigcu poprzedzajagcym opracowanie kosztorysu; jezeli kalkulacja przedtozona przez
Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie z okreslong
zasada, Zamawiajacy wprowadzi odpowiednig korekte kalkulacji, ceny materialow
i sprzgtu niepodlegajacych zasadom okre§lonym w pkt 1) i 2), zostang przyjete przez
Zamawiajacego na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez Wykonawcg.

§7.
Terminy
Etap | — wykonanie Etapu I nastagpi w terminie ............. miesiecy (nie dhuzszym
niz 10 miesiecy) 0od dnia podpisania Umowy tj. do dnia .. .
Etap Il — uzyskanie ostatecznych Pozwolen na Uzytkowanle lub skutecznych zgloszen

zakonczenia budow o ktorych mowa w §2 ust. 2 pkt 2) lit. d), bez sprzeciwu organu, nastapi
w terminie do 2 miesiecy od dnia podpisania Protokotu Odbioru Wykonanych Robot Etapu 1.

. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego o szczegdlnych i prawdopodobnych,

przysztych wydarzeniach lub okoliczno$ciach, ktéore moga niesprzyjajaco wptynaé
na realizacje¢ robot lub ich op6znienie. W tym wypadku lub jesli Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram nie zgadza si¢ (w podanym zakresie) z zapisami Umowy lub
nie jest spojny z faktycznym postepem robot i podanymi zamierzeniami Wykonawcy,
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu uaktualniony Harmonogram zawierajacy
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modyfikacje konieczne w celu ukonczenia inwestycji w przewidzianym w Umowie terminie
wykonania.

. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, Czas wykonania robot
budowlanych zwigzanych z budowsa drogi dojazdowej wynosi 90 dni od dnia przestania
pisemnego zlecenia, o ktorym mowa §2 ust. 3. Uzyskanie ostatecznego Pozwolenia
na Uzytkowanie lub skutecznego zgloszenia zakonczenia budowy, bez sprzeciwu organu,
nastgpi w terminie do 2 miesi¢cy od dnia odbioru o ktorym mowa §6 ust. 5 pkt 3.

§8.
Odbiory czesciowe
. Odbiory robot nastgpowaé beda sukcesywnie w miar¢ wykonywania robot budowlanych,
Z wyjatkiem robot podlegajacych niezwlocznemu zakryciu, ktorych odbiory nastgpowac
beda niezwlocznie po ich wykonaniu, nie pozniej niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych
od daty zgloszenia przez Wykonawce. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia
wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
ma obowigzek umozliwi¢c Nadzorowi Inwestorskiemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
. Do odbioru przedtozona zostanie przez Wykonawce wszelka dokumentacja niezbgdna dla
oceny prawidlowego wykonania tych robot. Odbiory czesciowe wykonanych robot
przeprowadzane beda z udziatem Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Projektu po stronie
Zamawiajacego oraz Kierownika Budowy po stronie Wykonawcy, w oparciu 0 zakonczone
elementy robot zgodne z Harmonogramem.
. Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zglasza do odbioru roboty zanikajace
i ulegajace zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, pobranie probek
nastepowac bedzie z udzialem Nadzoru Inwestorskiego po stronie Zamawiajacego oraz
Kierownika Budowy po stronie Wykonawcy. Pobrane probki beda badane w laboratorium
zatwierdzonym badz wskazanym przez Zamawiajacego. Odbiory robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone przez Nadzor Inwestorski w Dzienniku
Budowy.
. Zamawiajacy przystgpowac bedzie do odbioru wykonanych rob6t nie pdzniej niz w terminie
7 (siedmiu) dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce. Dzien i godzing
odbioru wyznacza¢ bedzie Kierownik Projektu.
. W zwigzku z §6 ust. 3 i/lub ust. 5 w terminach w nich okreslonych, na podstawie ztozonego
przez Wykonawcge Wniosku 0 platno§¢ z zestawieniem wartoS§ci wykonanych robdt,
z czynno$ci odbiorowych zostang sporzadzone Protokoty Odbioru Wykonanych Robot, ktore
zawiera¢ beda ustalenia dokonane w toku odbioru robét.
. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, braku zaawansowania zgodnego
z aktualnym Harmonogramem lub z powodu istotnych wad przedmiotu Umowy,
to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy lub dokona korekty procentowego
zaawansowania robdt oraz ich warto$ci, zgodnie z §6 ust. 6.

§9.
Odbioér Wykonanych Robot Etapu | i Odbior Koncowy
. Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zglosi zakonczenie robot budowlanych
I gotowo$¢ Inwestycji do Odbioru Wykonanych Robot Etapu I i powiadomi pisemnie o tym
Kierownika Projektu.
. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego po wizji lokalnej i po weryfikacji Dokumentacji
Powykonawczej potwierdzg wpisem do Dziennika Budowy zakonczenie robot budowlanych
(zgodnie z przepisami wynikajacymi z ustawy PB).

12



. Na co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed planowang wizjg lokalna, o ktorej mowa w ust. 2,

Wykonawca zobowigzany jest skompletowaé i przedtozy¢é w siedzibie Zamawiajacego

egzemplarz Dokumentacji Powykonawczej niezbedny do oceny prawidlowego wykonania

przedmiotu Umowy, a po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, dostarczy¢

niezwtocznie skan Dokumentacji Powykonawczej.

. Przed rozpoczgciem przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego wizji lokalnej

(potwierdzajgcej wpisem do Dziennika Budowy gotowo$¢ Inwestycji do Odbioru

Wykonanych Robét Etapu I) powinny by¢ dostarczone i zamontowane w przedmiocie

Umowy nastgpujace elementy:

1) schematy instalacji oprawione w sposob trwaly i zawieszone w pomieszczeniach
technicznych,

2) oznakowanie i wyposazenie przeciwpozarowe obiektow budowlanych
i zagospodarowania terenu.

. Po potwierdzeniu, o ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu na pis$mie

gotowos¢ do Obioru Wykonanych Robot Etapu I wraz z podaniem daty wpisu do Dziennika

Budowy o zakonczeniu robdt budowlanych.

. Zamawiajacy w ciggu 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania na piSmie zgloszenia

o gotowosci Inwestycji do odbioru, powota Komisje¢ Odbioru Wykonanych Robot Etapu I

oraz wyznaczy termin komisyjnego Odbioru Wykonanych Roboét Etapu 1.

. Z komisyjnych czynnosci odbiorowych, zostanie sporzadzony Protokét Odbioru

Wykonanych Robdt Etapu I, ktory zawiera¢ bgdzie ustalenia dokonane w toku odbioru robot.

Wzor Protokot Odbioru Wykonanych Robot Etapu I zamieszczono w Zalaczniku

nr 5 do Umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze Inwestycja nie osiggneta gotowosci

do odbioru z powodu niezakonczenia robot i/lub nienalezytego wykonania przedmiotu

Umowy, to Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

Po uzyskaniu ostatecznego Pozwolenia na Uzytkowanie lub/i zawiadomienia o zakonczeniu

budowy dla Inwestycji — bez sprzeciwu organu, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego,

ktory w ciggu 7 (siedmiu) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przedmiotowego

powiadomienia, powota komisje Odbioru Koncowego.

§10.

Obowiazki | prawa Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu do realizacji przedmiotu Umowy, ktory
bedzie stanowié¢ plac budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy
lub na wniosek Wykonawcy w terminie przez niego wskazanym,

2) przekazania 1 (jednego) kompletu w wersji papierowej i elektronicznej Dokumentacji
Projektowo-Kosztorysowej w dniu podpisania Umowy,

3) przekazania Dziennikéw Budowy w dniu podpisania Umowy,

4) przekazania wniosku, 0 ktérym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB wraz z oswiadczeniem,
0 ktorym mowa w art. 41 ust. 4 punkt 2) ustawy PB po podpisaniu Umowy,

5) ustanowienia przedstawiciela Zamawiajgcego do nadzoru robot,

6) dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem ostatecznych decyzji
pozwolen na budowe,

7) przystapienia do odbioru robot zgloszonych wpisem do Dziennika Budowy przez
Kierownika Budowy, przeprowadzenia czynno$ci odbiorowych i zaptaty uméwionego
wynagrodzenia,

8) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

. Zamawiajacy moze wydawa¢ Wykonawcy zalecenia, ktore umozliwia Wykonawcy

prawidtowg realizacj¢ jego zobowigzan wedlug Umowy. Kazde zalecenie bedzie wydane
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na pismie lub za posrednictwem e-PUAP-uU oraz bedzie podawa¢ zobowigzania, do ktérych
si¢ odnosi. Wykonawca bedzie odbieral zalecenia od przedstawiciela Zamawiajacego lub
innych o0so6b upelnomocnionych przez Zamawiajacego oraz pisemnie potwierdzi ich
wykonanie.

. Zamawiajacy moze wymagacé, aby Wykonawca nie dopuscil do przebywania na terenie
budowy osoby, wlacznie z Kierownikiem Budowy (jesli ma to zastosowanie), ktdra:

1) jest w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu,

2) uporczywie i nieodpowiednio zachowuje si¢ lub wykazuje brak starannosci,

3) wykonuje swoje obowigzki w sposdb nickompetentny lub niedbaty,

4) nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy,

5) postepuje w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu, zdrowiu, ochronie srodowiska.

. Jezeli wystapi okoliczno$¢, o ktorej mowa w ust. 3, Wykonawca wyznaczy odpowiednig
osobe¢ na zastepstwo.

. Zamawiajacy moze w kazdej chwili nakaza¢, aby Wykonawca zawiesil prowadzenie cze$ci
lub catosci robot stanowiacych przedmiot Umowy w przypadku razgcego naruszenia prawa
lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy. Takie zawieszenie nie wpltywa na przesunigcie termindéw realizacji
przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w §7 ust. 1 lub ust. 2 Umowy.

§11.

Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania przedmiotu i zakresu Umowy w dobrej
wierze 1 przy dochowaniu najwyzszej zawodowej staranno$ci oraz zgodnie ze sztuka
budowlang, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, normami i wydanymi
decyzjami.
. Wykonawca jest zobowigzany uiszcza¢ wymagalne wierzytelnosci swych podwykonawcow
w ustalonym terminie platnosci oraz w petnej wysokosci.
. W ramach Umowy Wykonawca zapewnia na swoj koszt Kierownika Budowy, kierownikoéw
robot, nadzor techniczny, dozér placu budowy, robocizng, materialy, urzadzenia,
wyposazenie, sprzet, optaty, w tym np. zwiazane z realizacja przylaczy, badan, uzgodnien,
szkolen oraz wszelkie inne ustugi i1 rzeczy o charakterze trwalym lub tymczasowym
niezb¢edne do wykonania i1 zakonczenia robot bedacych przedmiotem Umowy, a takze
usunig¢cia w nim wszelkich Wad.

. Obowiazki Wykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy obejmuja W szczegolnosci:

1) ztozenie wniosku o przekazanie placu budowy i protokolarne przejecie placu budowy
0od Zamawiajgcego,

2) realizowanie  Inwestycji zgodnie z  Dokumentacja  Projektowo-Kosztorysowg
I wytycznymi w niej zawartymi,

3) wystgpienie z wnioskiem do Zamawiajgcego, z €O najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem, 0 wydanie pelnomocnictw do przeprowadzenia spraw formalno-
prawnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) wystgpienie w imieniu Zamawiajacego o wydanie kolejnego tomu Dziennika Budowy,

5) przygotowanie planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczgciem robot
budowlanych i zatwierdzenie zgodnie z §12,

6) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym Harmonogramu celem jego zatwierdzenia,

7) przygotowanie do 2 (dwoch) dni roboczych po podpisaniu Umowy zalacznikow
do wniosku, o ktorym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB do zawiadomienia o zamierzonym
terminie rozpoczecia robot budowlanych,

8) zawiadomienie najpozniej do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy wlasciwego
organu 0 zamierzonym terminie rozpoczg¢cia robot budowlanych,
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9) dostawa i zawieszenie tablicy informacyjnej zgodnie z prawem budowlanym - art. 45
ust. 4 ustawy PB,

10) uzyskania decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami,

11) opracowanie i uzgodnienie z Zamawianym organizacji placu budowy, drogi dojazdowej
na plac budowy,

12) wspotpraca i uzgadnianie z wilascicielami, zarzadcami nieruchomosci wejscia
w przypadku koniecznosci wykonywania robot na ich terenie,

13) wygrodzenie, oznaczenie, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym terenu budowy,

14) ochrona terenu budowy, w tym zapewnienie dozoru fizycznego i w przypadkach
koniecznych monitoringu,

15) wykonanie robét przygotowawczych,

16) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej,

17) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawg PB, udost¢pnianie dokumentacji
Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania
wpisOw 1 potwierdzen,

18) prowadzenie i posiadanie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej budowy, w szczeg6lnosci:

a) kompletnej Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej,
b) dziennika budowy,

c) ksigzki obmiarow,

d) protokotow odbioru robot,

e) atestow i certyfikatow,

f) pozostatych dokumenty budowy wraz z instrukcja ppoz.

19) przygotowanie kart materialowych i uzgadnianie wszystkich rozwigzan materialowych
w zakresie materialow rownowaznych minimum na 2 (dwa) tygodnie przed ich
zaméOwieniem 2z Projektantem, Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym, zgodnie
z procedura opisang W Zataczniku nr 5 do Umowy,

20) przygotowywanie zapytan o informacje w zakresie rozwigzan projektowych,
materiatowych i innych, zgodnie z procedurg opisang w Zataczniku nr 5 do Umowy,

21) kazdorazowe uzgodnienie z Projektantem, Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym
projektow warsztatowych, przygotowywanych przez Wykonawce,

22) uzgadnianie wszystkich rozruchéw i przetaczen instalacji z Nadzorem Inwestorskim
I Zamawiajacym,

23)w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy istniejacego mienia
Zamawiajacego lub osob trzecich - doprowadzenia do stanu przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, na witasny koszt, w przypadku braku mozliwosci doprowadzenia do stanu
przed uszkodzeniem, wymiang na nowe,

24) zawiadamianie Kierownika Projektu o spotkaniach koordynacyjnych na 7 (siedem) dni
przed spotkaniem, radach budowy z udzialem podwykonawcéw realizujgcych roboty,
podczas ktérych bedzie dokonana kontrola realizacji zadan z poprzedniego tygodnia
i zostanie ustalony zakres zadan na nastepny tydzien. Zamawiajagcy moze uczestniczy¢
w spotkaniach koordynacyjnych z prawem glosu wedlug kompetencji swojego
przedstawiciela. Spotkania bedg odbywaty sie co najmniej raz na 2 (dwa) tygodnie,

25) pisemnego zglaszania Zamawiajacemu/Nadzorowi Inwestorskiemu gotowosci obiektow,
instalacji, robot do odbioru,

26) przekazania Zamawiajacemu/Nadzorowi Inwestorskiemu poszczegdlnych faz robot
budowlanych i calego przedmiotu Umowy,

27) bezzwtocznego poinformowania Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru o wszelkich
zagrozeniach dla realizacji przedmiotu Umowy, dotyczacych zaréwno termindéw, jak
I zakresu rzeczowego,
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28) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentéw, plandéw i rysunkow
pozyskanych badz powstalych w zwigzku z realizacja Umowy z wyltaczeniem osob
I instytucji zwigzanych z niniejszym procesem inwestycyjnym,

29) petnienia funkcji  koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcéw oraz koordynacji dostawy przesuwnicy do transportu $miglowca, w tym
uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych z firma ktora przetransportuje i zamontuje
przesuwnice (przesuwnica istniejgca, uzytkowana obecnie w bazie HEMS Krakow,
zostanie dostarczona i zamontowana przez firm¢ zewnetrzng ktéra zostanie wskazana
przez Zamawiajacego),

30) wykonanie pomiarow geodezyjnych torowiska pod przesuwnice i koordynacja pomiarow
Z firma ktora przetransportuje i zamontuje przesuwnice,

31) informowanie pisemne — wpisem do Dziennika Budowy oraz pocztg elektroniczng
Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu
oraz robot zanikajacych, jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty lub zastosowac sie
do polecen Nadzoru Inwestorskiego niezbednych do zbadania jakosci i prawidlowosci
wykonanych robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt,

32) koordynacja rob6t budowlanych z Projektantem w zakresie wpisu lotniska uzytku
wylacznego do rejestru lotnisk prowadzonego przez Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego
wraz z uzyskaniem wpisu o$wietlenia nawigacyjnego do rejestru lotniczych urzadzen
naziemnych,

33) uzgadnianie prowadzenia prac z Zamawiajacym/Nadzorem Inwestorskim,

34) po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robét Etapu I, w ciggu 3 (trzech) dni roboczych
od podpisania Protokotu Odbioru Wykonanych Robot Etapu I, przygotowanie 1 ztozenie
wnioskOw wraz z wymaganymi zalgcznikami o wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie,
a takze dokonywanie uzupetnien/poprawy ww. wnioskow w trakcie procedury wydawania
Pozwolenia na Uzytkowanie i/lub,

35) po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robét Etapu I, w ciggu 3 (trzech) dni roboczych
od podpisania Protokotu Odbioru Wykonanych Robot Etapu 1, przygotowanie 1
skutecznego ztozenia zawiadomien wraz z wymaganymi zalacznikami o zakonczeniu
budowy, a takze dokonywanie uzupethien/poprawy ww. zawiadomien,

5. Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ réwniez do:

1) bezzwlocznego usuniecia  wszelkich  zglaszanych przez Zamawiajacego  Wad,
w uzgodnionym przez Strony terminie,

2) wykonania koniecznych rozbiorek, demontazy i przekladek obiektow budowlanych oraz
innych czynnosci okreslonych prawem,

3) wytyczenia lub zlokalizowania urzadzen podziemnych, tacznie z ewentualnym wykonaniem
odkrywek zaleconych przez wilascicieli istniejacej infrastruktury,

4) pokrycia kosztow uzgodnien, nadzoru i ewentualnych wyltgczen istniejacej infrastruktury,

5) wykonania projektow warsztatowych (m.in. rampy wokot przesuwnicy wraz z torowiskiem,
bramy do hangaru, i innych okreslonych w Dokumentacji Projektowo — Kosztorysowej) lub
koniecznych dla prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy i uzgodnienie
ich z Projektantem, Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajagcym,

6) bezzwlocznego poprawienia bledow, pominieé, niejasnoSci, niespdjnosci, niepetnych
informacji lub wad znalezionych w przedmiocie Umowy oraz Dokumentacji Powykonawczej
na swoj koszt, bez wzgledu na jakakolwiek uprzednio wydang zgode lub zatwierdzenie
dokumentacji,

7) wykonania  inwentaryzacji  fotograficznej  istniejacego  zagospodarowania  dziatki
I infrastruktury przed przystgpieniem do rozpoczecia robot,

8) zagospodarowanie urobku i odpadow (podpisania umow na odbidr i utylizacje) zgodnie
Z przepisami prawa,
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9) zabezpieczenia istniejacej zieleni,

10) =zagospodarowanie placu budowy, a w szczegdlno$ci: wykonanie ogrodzenia,
oznakowania, wjazdu na teren budowy, doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekow,
doprowadzenia energii elektrycznej na terenie budowy, utrzymanie czystosci na drogach
dojazdowych do placu budowy oraz porzadku i ochrony w obrebie prowadzonych robot,

11) zapewnienic we wlasnym zakresie odpowiednich warunkow socjalnych i sanitarnych
dla 0sob pracujacych przy wykonywaniu przedmiotu Umowy,

12) utrzymania, na wiasny koszt, porzadku w trakcie realizacji robot na terenie budowy —
W szczegdlnosci do utrzymywania obszaru robot w stanie czystym, uporzadkowanym
i wolnym od zbgdnych przeszkod, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
usuwania wszelkich odpadéw budowlanych (np. zbednych materialéw, gruzu) i $mieci,
ograniczenia pylenia bgdacego nastgpstwem wykonywania robot. Jezeli zachodzi¢ bedzie
potrzeba gromadzenia odpadow budowlanych i $mieci na terenie budowy Wykonawca
zobowigzany bedzie posiada¢ odpowiedni szczelny pojemnik. Pojemnik bedzie
oprézniany przez Wykonawce na wlasny koszt. Niedopuszczalne jest gromadzenie
odpadow budowlanych i $mieci w innych miejscach,

13) zapewnienia na wiasny koszt i wlasnym staraniem dostepu do mediow na czas budowy,
w przypadku braku dostepu do medidow zapewnienie zaopatrzenie w media poprzez
agregaty pradotworcze, beczkowozy z wodg oraz odprowadzenie $ciekéw do szczelnych
pojemnikOw na nieczysto$ci wraz z wywozem,

14) w przypadku korzystania z mediow o0séb trzecich lub Zamawiajacego, ponoszenia
w okresie realizacji robdt kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej i innych mediow
zuzytych do celéw budowy, niezaleznie od ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego,
na podstawie faktur wystawionych przez osoby trzecie (refaktury obcigzen finansowych
dla tych mediow). Pobor mediow (woda, energia) mozliwe bedzie po uprzednim
zainstalowaniu podlicznikow przez Wykonawce na wlasny koszt,

15) w przypadku korzystania z dostepu do mediow Zamawiajgcego czy osob trzecich,
korzystanie z nich nie moze powodowaé zaktocen w dziataniu urzadzen 1 instalacji tych
osob. W przypadku zakltoceh ww. infrastruktury, Zamawiajagcy ma prawo
do natychmiastowego odfaczenia instalacji Wykonawcy. Koszty usunigcia ewentualnych
awarii 1 strat powstatych w wyniku zaklocen dziatania instalacji Wykonawcy ponosi
Wykonawca,

16) zabezpieczenia terenu robot, materiatdw, sprzetu i narzedzi whasnych przez caty okres
wykonywania przedmiotu Umowy,

17) zatrudniania na podstawie umowy o prac¢ (W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z pézn. zm.) przez
Wykonawce lub podwykonawce osob biorgcych udzial w realizacji przedmiotu Umowy:
robot budowlanych i montazowych i innych czynno$ci zwigzanych z budowa budynkow
oraz obiektow inzynierii ladowej i wodnej, w tym m.in.: rozbiorka i przygotowanie terenu
pod budowe, budowanie fundamentow, roboty betoniarskie, murarskie, kamieniarskie,
montowanie i demontowanie rusztowan, roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji
budowlanych (np. elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych i pozostatych instalacji
budowlanych), montaz konstrukcji stalowych, roboty wykonczeniowe. Obowigzek ten nie
dotyczy stanowisk obejmujacych czynnosci kwalifikowanych jako wykonywanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy, nadzor
techniczny itp.),

18) sktadania przez Wykonawce oraz podwykonawcow, na wezwanie Zamawiajgcego
o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych czynnos$ci
okreslonych w pkt 17), ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajagcego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
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wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy,

19) zobowigzanie wszystkich wykonawcow, podwykonawcow i dostawcow do dostarczenia
oznakowanych nazwa lub znakiem firmy wykonawcy, podwykonawcy badz dostawcy
ubran roboczych dla wszystkich zatrudnionych przez dang firm¢ pracownikéw oraz
zobligowanie pracownikOw do noszenia tych ubran na terenie budowy przez caty okres
wykonywania prac. Oznakowanie ubran roboczych ma pozwoli¢ na jednoznaczng
identyfikacj¢ firmy (wykonawcy, podwykonawcy badz dostawcy), w ktérej pracownik
jest zatrudniony lub na zlecenie ktorej wykonuje prace,

20) ponoszenia kosztow zabezpieczenia robot budowlanych i utrzymania placu budowy
W razie zawieszenia robot z winy Wykonawcy,

21) w przypadku powierzenia czg¢$ci robot podwykonawcom, Wykonawca petnil bedzie
funkcje koordynatora podwykonawcoéw podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow
jak za swoje wlasne,

22) ubezpieczenia budowy, a w szczegolnosci od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
oraz nast¢pstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow 1 osodb trzecich
a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

23) uprzatnigcia placu budowy, zagospodarowanie terenu zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz demontazu i usuni¢cia sprzgtu budowlanego, a takze wszelkich
prowizorycznych obiektow wzniesionych w czasie budowy w terminie 10 (dziesigciu) dni
od dnia zakonczenia robdt lub odstapienia od Umowy. Jezeli teren po zakonczeniu robot
lub odstapienia od Umowy nie zostanie przez Wykonawce uporzadkowany w terminie
14 (czternastu) dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do uporzadkowania terenu na koszt
Wykonawcy,

24) wykonania na wlasny koszt prac tymczasowych i towarzyszacych niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy,

25) dostarczenia Zamawiajacemu na jego wezwanie i w wyznaczonym terminie, uaktualnionego
Harmonogramu w przypadku wystapienia opdznienia w realizacji robot lub zmiany
kolejnosci ich wykonywania,

26) zamontowania dostarczonych przez Zamawiajacego tablic pamigtkowych, informujacych
o0 dofinansowaniu budowy, na elewacji budynku lub ogrodzeniu obiektu, w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym, bez utraty gwarancji na wykonane elementy elewacji lub
ogrodzenia obiektu. Wykonawca wystawi odrebne faktury za montaz tablic.

. Raportowania postgpu prac raz na tydzien w piatek na uzgodnionym z Zamawiajagcym

wzorze raportu stanowigcym zatgcznik do Ksiegi Projektu. Kazdy raport bedzie zawierat:

1) opis zaawansowania robot budowlanych,

2) opis planowanych robot na nastepny okres raportowy,

3) liste podwykonawcow zatrudnionych w danym miesigcu z podanym zakresem prac
1 wynagrodzeniem oraz datami zakonczenia prac i rozliczeh z podwykonawcami, informacj¢
o zatrudnieniu podwykonawcow,

4) poréwnanie faktycznego i planowanego postepu prac, ze szczegbtami wszelkich wydarzen
lub okolicznosci, ktore moglyby zagrozi¢ ukonczeniu robot zgodnie z Umowa oraz $rodkow
przedsiewzietych (lub ktore maja by¢ przedsiewzigte) W celu zapobiezenia opdznieniom,

5) fotografie przedstawiajace stan zaawansowania robot i postepu na placu budowy,

. Zgloszenie Zamawiajagcemu na pismie gotowosci do Obioru Wykonanych Robét Etapu I

I Odbioru Koncowego.

. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania W uzgodnieniu z Zamawiajagcym

zestawienia $rodkow trwatych, zawierajacego co najmniej nazwe $rodka trwatego oraz

warto$¢ jednostkowa $rodka trwalego, opracowanego zgodnie z rozporzadzeniem Rady
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Ministréw z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST)
Dz. U. 2016 poz.1864 oraz wg wytycznych Zamawiajacego.

§12.
Bezpieczenstwo

Obowiazki Wykonawcy w zakresie zachowania zasad bezpieczenstwa przy realizacji

przedmiotu Umowy obejmujg w szczegdlno$ci:

1) sporzadzenie, przed rozpoczgciem robot budowlanych, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu 1 warunkdéw prowadzenia robot
budowlanych, projektu zagospodarowania i organizacji budowy,

2) uzgodnienie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, organizacji budowy, oznakowania
miejsc robot, drog dojazdowych do placu budowy i Harmonogramu, etapowania prac,
w tym ustawienia i wysokosci dzwigu i innych urzadzen z Zamawiajacym,

3) przestrzeganie Planu Organizacji Budowy, wytycznych, zarzadzen oraz innych zasad
obowigzujacych na terenie budowy,

4) zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bezpiecznych warunkow realizacji
robot i przestrzeganie przepisow BHP i ppoz. na terenie budowy. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$§¢ za zapewnienie i1 przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa w
czasie wykonywania prac, ponosi odpowiedzialno§¢ za mienie i bezpieczenstwo
wszystkich 0sob przebywajacych na placu budowy,

5) podjecia wszelkich mozliwych i wymaganych obowigzujgcym prawem czynnosci
majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa, ochrong¢ srodowiska (zaréwno na placu
budowy jak i poza nim w zakresie realizacji przedmiotu Umowy) oraz ograniczenia szkod
1 ucigzliwosci dla oséb trzecich 1 ich wlasnos$ci, wynikajacych z zanieczyszczen, pylenia,
hatasu 1 innych skutkow prowadzonych przez Wykonawce dziatah. Wykonawca zapewnt,
ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i §cieki wynikle z dziatan
Wykonawcy nie przekrocza wartosci okreslonych stosownymi przepisami prawa oraz
decyzja srodowiskowa.

§13.
Podwykonawstwo
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych, o ktorych mowa w ust.6
podwykonawcom.
. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robdt budowlanych, ktorych szczegotowy
przedmiot zostat zgloszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystapieniem do wykonywania tych robot, chyba ze w ciggu 30 (trzydziestu) dni od dnia
doreczenia Zamawiajagcemu zgloszenia Zamawiajacy ztozyt podwykonawcy 1 Wykonawcy
sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez podwykonawcg.
. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i Wykonawca
okreslili w przedmiotowej] umowie szczegotowy przedmiot robdt budowlanych
wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce.
. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie migdzy podwykonawcg a Wykonawca.
. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w ust. 1, wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
. Wykaz podwykonawcow z zakresem robot, ktore Wykonawca powierza podwykonawcom
stanowi Zalacznik nr 2 do Umowy.
. Przepisy ust. 1 - 4 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego,
Wykonawcy i podwykonawcy, ktéry zawart umowe z dalszym podwykonawca, za zaptate
wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.
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8. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy

10.

11.

12.

13.

I doswiadczenia odpowiadajacych, co najmniej wiedzy i1 do$wiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwigzku z realizacja tej czesci Umowy, ktorej wykonanie powierzono
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; dysponowaé personelem i sprzetem,
gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czg¢sci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

Dokumenty potwierdzajagce wiedze 1 doswiadczenie podwykonawcy Iub dalszego

podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi

dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy

0 podwykonawstwo beda stanowity zalgcznik do umowy o podwykonawstwo.

Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych wymagane jest uzyskanie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Przed udzieleniem takiej zgody Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawca w wersji
elektronicznej, edytowalnej w programie MS Word (doc., .docx) wraz dokumentacja
projektowa obejmujaca zakres robdt powierzonych podwykonawcy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zgoda Zamawiajacego zostanie udzielona wylacznie w przypadku, gdy projekt umowy

podwykonawczej bedzie zgodny z Umowa 1 bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) oznaczenie stron umowy o0 podwykonawstwo,

2) oznaczenie zakresu robot objetych umowa o podwykonawstwo ze wskazaniem elementu
Harmonogramu, ktory bedzie realizowany przez podwykonawce oraz terminy zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy,

3) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie nalezne
podwykonawcy za zlecony mu zakres robot nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie
Wykonawcy za ten zakres,

4) zasady rozliczenia wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, z zastrzezeniem,
ze zasady rozliczenia przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy beda
analogiczne do zasad rozliczenia przez Zamawiajagcego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslonych w §6 Umowy,

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze Ww. termin nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku
wystawionej/wystawionego na podstawie protokoléw odbioru czesciowego,

6) postanowienia zakazujace podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonania cesji
wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy 1 Zamawiajacego,

7) postanowienia umozliwiajace przejgcie przez Zamawiajacego na jego zadanie praw
wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wigcznie z prawami z gwarancji
I rekojmi (w tym domagania si¢ usunigcia wad).

Zamawiajagcy w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia przez Wykonawce

projektu umowy z podwykonawca moze zglosi¢ na pismie sprzeciw lub zastrzezenia, jezeli

jednak w zakreslonym terminie nie zglosi sprzeciwu lub nie przedstawi zastrzezen uwaza sig,
ze wyrazit zgode na zawarcie przedmiotowej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ponownie zlozy¢ poprawiony projekt umowy

z podwykonawca w terminie 7 (siedem) dni liczonych od daty otrzymania zastrzezen

Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nieudzielenia zgody na podpisanie umowy

podwykonawczej, jezeli z dokumentacji przetargowej wynika, ze przedmiot umowy winien

by¢ wykonywany bezposrednio przez Wykonawce lub podwykonawca nie daje rekojmi
nalezytego lub terminowego wykonania prac.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Nieztozenie poprawionego projektu umowy w terminie wskazanym w ust. 11 jest
robwnoznaczne z odmowa wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie Umowy
Z podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozyé
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (Siedem) dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia dor¢czenia mu zgloszenia, o ktorym
mowa Ww ust. 1, moze zglosi¢ pisemny sprzeciw wobec wykonania przez zgloszonego
podwykonawce robot budowlanych. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dluzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlanej. W razie gdy
termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz
okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem naliczenia kary umownej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzani sg przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo 0 warto$ci mniejsze;j
niz 0,5 % wartosci Umowy, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie,
o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
ma réwniez obowiazek przedlozenia Zamawiajgcemu informacji o wszystkich podpisanych
umowach dotyczacych przedmiotu Umowy na roboty budowlane, dostawy, ustugi ponize;j
50 000 zt.

Niedopehienie wymagan okreslonych od ust. 2 do ust. 17 stanowi podstawe do zgloszenia
przez Zamawiajacego Sprzeciwu.

Postanowienia od ust. 2 do ust. 17 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian uméw
zawartych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa do realizowania wymagan
okreslonych w §11 ust. 4 pkt. 19 do pkt 23), 26), 33) ust. 5 pkt 1), 4), pkt. 2), pkt. 16),
pkt. 24).

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca majg obowigzek wystawic¢ fakture za wykonane
roboty budowlane, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106), tj. nie p6zniej niz 30
(trzydziesci) dni od dnia wykonania robot budowlanych lub ich czeséci podlegajacych ocenie
i odbiorowi.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej a wynikajace z ich tytulu ptatnosci
muszg by¢ zrealizowane przed terminem zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy zachowuje prawo do bezposredniego wystgpienia do podwykonawcy,
dostawcy lub ustugodawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy
o potwierdzenie otrzymania zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarcza¢ do ostatniego dnia kazdego miesigca pisemnego
zestawienia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow robot budowlanych wraz z
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podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysoko$ci wymagalnych i1 niewymagalnych
naleznosci oraz innych dokumentéw niezbednych dla oceny stanu rozliczen Wykonawcy
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robot budowlanych.

26. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca,
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca robot budowlanych ma odpowiednie
zastosowanie takze w przypadku kazdorazowej zmiany tej umowy. Zmiana podwykonawcy
wymaga zgody Zamawiajacego.

§14.
Ubezpieczenie

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody na zasadach ogdlnych oraz zgodnie
z postanowieniami Umowy, powstate w zwigzku z wykonywaniem prac budowlanych bg¢dacych
przedmiotem Umowy. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na swoj koszt
1 posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia wszystkich
ryzyk budowy (CAR).

2. Ubezpieczenie CAR zostanic zawarte przez Wykonawce w odniesieniu do catosci
prowadzonych prac z wigczeniem wartosci wszelkich materiatow i1 urzadzen objetych Umowa.

3. Suma ubezpieczenia CAR bedzie odpowiadata 100 % wartosci Umowy rozumianej jako warto$¢
prac budowlanych begdacych przedmiotem Umowy oraz materialdw i urzadzen objetych Umowa.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oryginatow zawartych polis ubezpieczeniowych
wraz z udokumentowanymi platnosciami sktadek ubezpieczeniowych najpdzniej na 2 (dwa) dni
przed przekazaniem Wykonawcy Placu Budowy. Jesli w okresie realizacji Umowy polisy
ubezpieczeniowe wygasng, Wykonawca zobowigzany jest do ich wznowienia od nastepnego
dnia po wygasnieciu, w co najmniej tym samym zakresie ochrony. Wykonawca zobowigzany
jest do przedlozenia oryginalu wznowionych polis ubezpieczeniowych w ciagu 2 (dwa) dni
po ich zawarciu.

5. W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z powyzszego obowigzku Zamawiajacy jest
uprawniony do zawarcia tych polis we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy. Kwote
wynikajaca z tego tytulu Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zmiany warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane tylko za pisemng zgoda
Zamawiajacego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych wobec o0sob trzecich oraz wobec
Zamawiajacego za skutki niewlasciwego zabezpieczenia budowy, jak rowniez za skutki
wynikajgce z zastosowania niewtasciwej realizacji przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca na wilasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy 1 zapewni ciaglo§¢
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane juz polisy na wszystkie
podane ponizej ryzyka:

1) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR (construction/ereaction all
risks) - ubezpieczenie mienia inwestyciji,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej =z tytulu prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej oraz posiadania i uzytkowania mienia,

9. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR):

1) Wykonawca na wlasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoja rzecz oraz na zecz
Zamawiajacego, Podwykonawcow, wszystkich innych stron zaangazowanych w realizacje
inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk, Roboty Budowlane
/Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i ustugi zwigzane z realizacja Umowy
na okres ubezpieczenia okre§lony ponizej — od wszelkich szkod/kosztéw, ktore moga
powsta¢ w czasie i/lub w zwiazku z realizacja Umowy, na sume¢ nie nizszg od petnego
kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sumg¢ nie nizszg niz pelna warto$¢
kontraktu wraz z VAT).
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2) Niniejsze ubezpieczenie bedzie obowigzywalo w okresie od dnia podpisania Umowy
do czasu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego (okres podstawowy) oraz w okresie
trwania odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, (tzw. okres dodatkowy). W okresie
dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewnialo ochrone ubezpieczeniowa w zakresie
szkod powstaltych wskutek przyczyn =zaistnialych podczas podstawowego okresu
ubezpieczenia oraz w zakresie szkdd w zwigzku z wykonywaniem czynnosci
konserwacyjnych. Dodatkowo ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody zwigzane
z wadami materialowymi, wykonawczymi powstatymi w okresie 12 miesiecy
od podpisania Protokotu Koncowego, przekazania do Eksploatacji (klauzula 201).

3) Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowa¢ ochrong ubezpieczeniowg
w zakresie:

a) ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazynéw z limitem minimalnym
5 % wartosci kontraktu, nie mniej niz 500 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchéw i strajkow z limitem 1000000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia,

c) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku, dewastacji,

d) ubezpieczenie ryzyka kradziezy 2z wlamaniem, rabunku zainstalowanych
/wbudowanych elementoéw z limitem w wysokos$ci 5 % warto$ci kontraktu, nie mniej
niz 500 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

e) ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyklej (tj. kradziezy nie spetniajacej znamion
kradziezy z wtamaniem) z limitem 10 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

f) ubezpieczenie kosztow uprzatniecia pozostatosci po szkodzie, z limitem minimalnym
ponad sumg ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 100 000 zt na zdarzenie,

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojow w inwestycji oraz okresu przedtuzenia
inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 60 (Szes¢dziesiat) dni,

h) ubezpieczenie prob, rozruchdéw i testow dla calej inwestycji oraz poszczegodlnych jej
cze$ci w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisa CAR/EAR na okres czasu
wynikajacy z Harmonogramu,

1) ubezpieczenie oddanych odcinkéw robot (odbiory czesciowe), w tym w zakresie
szkod nie zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi,

J) ubezpieczenie szkdéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

K) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca dostaw
/magazynow/producentdw na plac budowy z wiaczeniem szkdd podczas zatadunku
i roztadunku, dostosowane do warto$ci i rodzaju dostaw objetych kontraktem,

I) ubezpieczenie mienia otaczajgcego (tj. mienia istniejgcego znajdujacego si¢ na terenie
budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 2 000 000 zt
na jedno i wszystkie zdarzenia,

m)ubezpieczenie szkod zwigzanych z wadami materialowymi odlewniczymi, wadliwym
wykonaniem (klauzule 115, 200) bez wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkdod
W czesciach wadliwych z limitem minimum 2 000 000 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia,

n) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5 % wartosci kontraktu nie mniej niz 100 000
zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

0) ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych umysine i wskutek razgcego niedbalstwa,

p) ubezpieczenie kosztow wynajecia rzeczoznawcow/ekspertow z limitem 5% wartosci
kontraktu nie mniej niz 500 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

q) ubezpieczenie kosztow lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia,

I) ubezpieczenie kosztow odtworzenia dokumentacji budowy z limitem 500 000 zt
na jedno i wszystkie zdarzenia.
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4) klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nic sg sprzeczne
z warunkami Umowy, musza mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru
prowadzonych prac i ryzyka zwigzanego z inwestycjg oraz muszg by¢ zgodne z dobra
praktyka rynkowa. Ich akceptacja ze strony Zamawiajacego bedzie zalezala od tego czy
ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

5) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktoérego$ z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialno$¢ Ubezpieczyciela do wysokosci glownej sumy
ubezpieczenia. Jezeli wartos¢ Umowy (peten koszt odtworzenia) jest mniejsza
od podanych wyzej limitow, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiadaé
wartosci Umowy.

6) Franszyzy redukcyjne/udziaty wlasne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogg by¢ wyzsze
niz 10 000 zt. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10 % min. 10 000 zt w stosunku
do klauzuli 201 oraz klauzuli szkdéd w czegsciach wadliwych.

10. Ubezpieczenie OC — Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane polisy) oraz bedzie
utrzymywal w waznos$ci przez caly okres realizacji umowy, umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci i posiadania oraz
uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt/wykonang ustuge) obejmujacg ochrong zakres
robot 1 prac wynikajacy z realizacji niniejszej umowy, zawarta w imieniu swoim oraz
wszystkich Podwykonawcow (Ubezpieczeni). Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé
odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa, kontraktowa oraz deliktowo-kontraktowa z sumag
gwarancyjng nie nizsza niz 5 000 000 zt na jeden 1 wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
w zakresie zgodnym ze wszystkimi ponizszymi klauzulami:

1) ubezpieczonymi beda Wykonawca i jego przedstawiciele oraz wszyscy Podwykonawcy
i ich przedstawiciele, ktorym wykonanie umowy powierzaja (Ubezpieczeni). Zakres
polisy bedzie obejmowat odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcdw oraz przez wszystkie osoby, podmioty, z ktérych pomoca Ubezpieczeni
wykonujg umowe, jak rowniez przez osoby, podmioty, ktorym wykonanie tej umowy lub
okreslonej czynnos$ci powierzaja,

2) ubezpieczone beda szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastepstwa tych szkdd wynikle w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem umowy,

3) ubezpieczenie bedzie obejmowalo szkody wynikle z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w trakcie 1 po, a takze szkody powstale po przekazaniu
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy i wigczeniu go do eksploatacji wynikte z wadliwego
jego wykonania,

4) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng wzajemna, tak jakby
z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrgbng umowe,

5) ubezpieczone beda szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzigtym
W najem/dzierzawe, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem
1 000 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

6) ubezpieczone beda szkody w mieniu przekazanym do obrobki, czyszczenia, naprawy,
demontazu, montazu, zabudowy i1 tym podobnych prac,

7) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno§¢ cywilng pracodawcy z tytutu
wypadkow przy pracy pracownikoéw Ubezpieczonych,

8) ubezpieczenie bedzie obejmowato wing umyslng zgodnie z trescig klauzuli
reprezentantow z limitem odpowiedzialno$ci co najmniej 1000000 zi na jeden
I wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, razace niedbalstwo Ubezpieczonych i wszystkich
ich przedstawicieli bedzie chronione w pelnym zakresie 1 do pelnej wysokosci sumy
gwarancyjnej,

9) ubezpieczenie bedzie obejmowalo czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich
razagcych wylaczen w zakresie realizowanej umowy z limitem odpowiedzialnosci
co najmniej 1 000 000 zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
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10) do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stosownie do charakteru obejmowanej ochrong umowy i rodzaju prowadzonych prac
(w tym m.in. szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobiezne,
szkody wynikajace z uzywania mtotdw pneumatycznych, hydraulicznych, kafarow itp.,
szkody powstate wskutek wibracji, naruszenia konstrukcji no$nych itp.),

11) ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wyniklte z niniejszej umowy, tak dtugo,
jak dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu,

12) brak udzialu wilasnego/franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkdéd osobowych,
W odniesieniu do szkdéd rzeczowych nie wigcej niz 10 000 zh. Dla czystych strat
finansowych udzial wiasny/franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10 % wysokosSci
odszkodowania nie mniej niz 10 000 zt na zdarzenie,

13) w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktdrego§ z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia wskazanych powyzej w niniejszym ustgpie — odpowiedzialnos¢
ubezpieczyciela do pelnej sumy gwarancyjne;j.

11. Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania, ktéorych zobowigzani s3 na mocy
niniejszej umowy Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spelnia¢ nastepujace
wymagania:

1) poczatek odpowiedzialnosci ubezpieczyciela bedzie tozsamy z poczatkiem okresu
ubezpieczenia, ktory nie moze przypadac pozniej niz dzien zawarcia umowy,

2) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszym umowg Zamawiajacy
i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy beda zwolnieni z obowigzku
zaspokojenia roszczen regresowych ubezpieczyciela,

3) w przypadku, gdy nastapi wydluzenie okresu realizacji umowy, koszt wszystkich
koniecznych ubezpieczen uzupetniajacych, w szczegdlnosci przedtuzenia okresu
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

12. W przypadku niewywiazania si¢ przez Wykonawce z powyzszego obowigzku Zamawiajacy
jest uprawniony do zawarcia tych polis we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy. Kwote
wynikajaca z tego tytutu Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji polisowe;.
W przypadku, w ktérym przestane dokumenty nie spelniaja wymogoéw kontraktowych
Zamawiajacy wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin na dokonanie zmian i1 ponowne
przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponownej weryfikacji
przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie beda nadal spetnialty wymogow zawartych
W umowie, Zamawiajacy przejmuje gesti¢ ubezpieczeniowag w zakresie polis, ktore nie
spetniajag wymogdéw kontraktowych na koszt Strony, ktora nie wywigzala si¢ ze zobowigzan
w tym zakresie. Oznacza to przejgcie obowigzku przygotowania i wdrozenia polis
ubezpieczenia wymaganych Umowa. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do innego
sposobu rozliczenia ptatnosci wobec Ubezpieczyciela za przejete polisy, w tym poprzez
potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

14. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco dorgcza¢ Zamawiajacemu dowody optacenia
sktadki ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygasniecia lub zmiany umowy
ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewnia¢ ochron¢ ubezpieczeniowa
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W okresie obowigzywania niniejszej umowy
(rowniez w okresie gwarancyjnym) Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Zamawiajacego o przedluzeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej
umowy ubezpieczenia.

15. Wykonawca wyraza zgodg¢ na przelanie wierzytelnosci wynikajacych z Umowy ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy i montazu na rzecz Zamawiajacego.
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§15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
. Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien podpisania Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego jej

WyKoNania W fOrmIe .........c.coceiriiieeieceeeeeeeeee s w wysokosci 10% (stownie: dziesigé
procent) wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §6 ust. 1 tj. W WySOKOSCI .......ccoeveveverenrrererenes
ZE (STOWNIC: ..o zh).

. Roszczenia Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

Umowy oraz z tytutu rekojmi, zostang zaspokojone do wysokosci pokrycia w catosci roszczen

Z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu. Pozostala cz¢$¢ zabezpieczenia, o ile taka bedzie, zostanie zwrocona Wykonawcy.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zwrotu zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli nie

zostanie ono wykorzystane na pokrycie roszczen Zamawiajacego wynikajacych z niewykonania

lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy oraz z tytutlu r¢kojmi, w nastepujacych

terminach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 (trzydziesci) dni od dnia ostatecznego wykonania
przedmiotu Umowy, tj. od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego,

b) 30% kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 (pigtnastu) dni po zakonczeniu okresu rekojmi,
o ktorym mowa w §16 ust. 1.

. Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obcigza

Wykonawce.

. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, wniesione w pienigdzu

wraz z ewentualnymi odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto

ono przechowywane, pomniejszone 0 Kkoszt prowadzenia rachunku oraz prowizji

za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo

poreczeniu oraz, z uwagi na przedhuzenie czasu wykonywania przedmiotu Umowy, niezaleznie

od przyczyn tego wydtluzenia, wygastoby przed ich zakonczeniem, Wykonawca na 14 dni

roboczych przed wygasnigciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawic

Zamawiajagcemu stosowny aneks lub nowg gwarancje/porgczenie lub wptaci¢ odpowiednie

zabezpieczenie w gotowce.

§16.
Gwarancja i Rekojmia
. Wykonawca udziela r¢kojmi (w tym dotyczacej wad prawnych) na przedmiot Umowy
na okres 60 miesiecy liczonych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.
. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot Umowy na okres ...... miesiecy (nie krotszy niz
36 miesigcy) z zastrzezeniem ust. 3, 4, 5, liczony od dnia podpisania Protokolu Odbioru
Koncowego.
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty, uzyte wyroby
budowlane 1 urzadzenia z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego
okresu gwarancji — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu —
w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji. Szczegoly
wymaganych okresow gwarancji, liczonych od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego zawarte s3 w poniZszym zestawieniu, w tym na:
1) urzadzenia, instalacje i maszyny — na okres ........ miesi¢cy (nie krocej niz 36 miesigcy),
2) roboty budowlane, w tym roboty instalacyjno-montazowe, wykonczeniowe na okres ........
miesiecy (nie krocej niz 36 miesigcy),
3) pokrycie dachu, elewacje, stolark¢ okienng i drzwiowa, dylatacje, posadzki, oktadziny
elewacyjne, drogi, place zewnetrzne, plyty betonowe — 60 miesigcy,
4) stacje paliw i jej wszystkie elementy — wykonanie, urzadzenia i instalacje — nie mniej niz
60 miesiecy,
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5) baterie umywalkowe, prysznicowe, zlewozmywakowe - 10 lat (gwarancja producenta),

6) konstrukcje zelbetowa, konstrukcje stalowa i szczelnos¢ dachu, szczelno$é budynku - 10 lat,

7) wykonang zielen — 24 miesiecy,

8) na wykonang sie¢ strukturalng i system 25 lat (reasekurowany przez producenta elementow
sktadowych systemu instalacji teleinformatycznej), wszystkie elementy toru transmisyjnego
sieci strukturalnej, muszg pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac certyfikat producenta
na co najmniej 25 lat, liczonych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

4. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji przynajmniej raz do roku, a urzadzen i innych elementéw budynku, ktorych
producent lub przepisy prawa wymagaja czestszych przegladow zgodnie z zaleceniami,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak 1 powstalych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych, UDT oraz koszty materialdow eksploatacyjnych
niezbednych do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy), ktore
ponosi Wykonawca w okresie gwarancyjnym,

4) zabiegi pielegnacyjne zieleni (nasadzen) i trawnikow (pielggnacja majagca na celu
zapewnienie przyjecia si¢ 1 utrzymania nowych nasadzen i trawnikéw) w okresie
gwarancyjnym, z wyjatkiem strzyzenia i podlewania trawnikow.

5. Przeglad gwarancyjny instalacji niskopradowych oraz strukturalnego okablowania
teledacyjnego 1 zasilajacego je, obejmuje: czas reakcji serwisu od momentu zgloszenia
wynosi do 24 godzin oraz bezplatng wymiane wszystkich elementow, ktore ulegly
uszkodzeniu podczas prawidtowej eksploatacji w terminie do 3 dni od daty zgloszenia.

6. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady 1 usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

7. Udzielone gwarancje jako$ci za wady oznaczajg, ze Wykonawca ponosi¢ bedzie
odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastepstwem wad przedmiotu Umowy.

8. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce wraz z Karta gwarancyjng (wzér karty gwarancyjnej jest zalacznikiem do
Umowy), ,,Instrukcji uzytkowania i1 eksploatacji obiektu” wbudowanych urzadzen, ktoére
wymagaja przegladow serwisowych wraz z listg dat tych przegladow. Instrukcja
uzytkowania 1 eksploatacji obiektu/instalacji jest zbiorem szczegotowo opracowanych
instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

9. [Instrukcja eksploatacji begdzie obejmowaé réwniez zasady i sposdb usuwania $niegu,
zapobiegajacy uszkodzeniom pokrycia dachu w trakcie jego od$niezania.

10. Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga
wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegoélno$ci
zasady te nie mogg si¢ r6zni¢ na niekorzy$s¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez
producentéw elementow podlegajacych gwarancji.

11. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt
uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementéw podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

12. W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce,
sporzadzi je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub
zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

13. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad
i usterek, z zastrzezeniem ust. 6, w terminie 14 (czternastu) dni, a wad szczeg6lnie
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

ucigzliwych, uniemozliwiajagcych prowadzenie statutowej dziatalno$ci w bazie, w tym awarii
urzadzen i instalacji — w ciagu 24 godzin.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 (czternastu) dni, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunig¢cia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad Ilub usterek ze strony Wykonawcy lub nie
wywigzywaniu si¢ z termindéw, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy zleci na koszt
i ryzyko Wykonawcy, po jego uprzednim wezwaniu, usunigcie tych wad Iub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajagc te koszty z  kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub naliczy kar¢ umowna o ktorej mowa
§18 ust. 1 pkt 4 ) i wystawi note obcigzeniowa.

Na okolicznos$¢ usunig¢cia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpic¢ nie pozniej niz w ciggu 3 (trzech) dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Za zgltoszenie usterki lub wady Strony rozumiejg wyslanie zgloszenia do Wykonawcy adres
e-mail: ...

Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz uptyngl, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego
usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny biegnie
na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakonczenia wymiany. OKres
ten wydtuza si¢ automatycznie.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu
go 0 usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej usterce.

Obowigzki gwaranta pelni Wykonawca przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych moze
zleci¢ innemu profesjonalnemu podmiotowi, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na wilasny koszt.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania
wszelkich zaistniatych wad 1 uszkodzen przedmiotu Umowy, tj. do uwzglednionej
w ramach wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 1, naprawy lub wymiany materiatow,
urzadzen, podzespotow, elementow wyposazenia, czesci, ktore w okresie gwarancji okazg sie
wadliwe, tj. niepelnowarto$ciowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych
materiatéw, blednej konstrukcji, niepetnej sprawnosci, wadliwego wykonania lub z innych
przyczyn. Gwarancjg objete sa wady wynikajace z wad materiatowych oraz wad wykonania.

Strony zgodnie ustalaja, ze naprawy w ramach gwarancji jako$ci i rekojmi za wady,
wykonywane bgdg w lokalizacji, w ktorej wykonano przedmiot Umowy — koszty dojazdu,
wyzywienia 1 noclegdw serwisantow, transportu, materialdow do naprawy, czg¢sci zamiennych
1 podzespoléw oraz wszelkie inne koszty zwigzane =z wykonaniem napraw
w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady, obcigzaja Wykonawce.

W przypadku rozbieznych stanowisk, co do istnienia 1 zakresu wad jakosciowych Strony
moga zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Cato$¢ kosztow
tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zlecenia wykonania ekspertyzy, nie ustala osoby
wspolnego, niezaleznego eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwaé bedzie
Zamawiajacemu.

Dokonanie odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia
Wykonawcy od roszczen z tytulu rekojmi lub gwarancji jakosci.
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Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rgkojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy
na 30 dni przed koncem kazdego okresu rekojmi lub gwarancji. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usuniecia w terminie 14 dni od daty
przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep
do obiektu w celu usuni¢cia wady lub usterki.

Odbior Gwarancyjny dokonywany bedzie przez Komisje Odbioru powotang przez
Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i r¢kojmi, w terminie 30 (trzydziestu) dni przed uplywem
terminéw udzielonych gwarancji 1 rgkojmi. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony
Protokét Odbioru Gwarancyjnego.

Czas gwarancji ulega przedtuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych elementow
naprawianych a dla elementdw wymienianych na nowe biegnie od poczatku.

§17.
Usuwanie wad i usterek w okresie realizacji przedmiotu Umowy
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w przedmiocie Umowy
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz
wynikajacy z jego przeznaczenia.

. Jezeli podczas czynnosci protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady

to Zamawiajacy, zachowujac prawo do kar umownych oraz odszkodowania uzupetniajacego, ma

prawo:

1) w przypadku wad (w tym wad prawnych) przedmiotu Umowy zwanych dalej wadami,
stwierdzonych przez Zamawiajacego, nadajacych si¢ do usunigcia, odmoéwi¢ przyjecia
przedmiotu Umowy wyznaczajac odpowiedni termin ich usuniecia,

2) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego wad nie nadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §6 ust. 1 umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy lub jego wadliwej czgsci po raz
drugi, w terminie nie dtuzszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych liczac od daty pisemnego
powiadomienia przez Zamawiajgcego o odmowie przyjecia przedmiotu Umowy. Jezeli
usuniecie wady ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 7 (Siedmiu) dni,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki,

3) po bezskutecznym uptywie terminu, o ktorym mowa w pkt 1) lub 2), Zamawiajacy moze
przekaza¢ przedmiot Umowy do poprawienia, uzupetienia lub dokoficzenia innej osobie lub
podmiotowi na koszt Wykonawcy albo zada¢ obnizenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia bez zadania usunigcia wady. Obnizenie wynagrodzenia nastgpuje
proporcjonalnie w stosunku do zmniejszenia warto$ci robot wykonanych w ramach
przedmiotu Umowy, wymagajacych poprawienia, uzupetnienia lub dokonczenia. W tej
sytuacji Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, pomniejszone o Koszty,
jakie Zamawiajacy bedzie musiat ponies¢ w zwiazku z powierzeniem wykonania pozostalej
czesci przedmiotu Umowy osobie trzeciej.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego o usunigciu

wad oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych uprzednio jako

wadliwych. Z czynnosci ponownego odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru.

Zamawiajacy w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, ma prawo do zmniejszenia zakresu

rob6t opisanych w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej jezeli to zmniejszenie jest

korzystne dla Zamawiajacego lub konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.
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5. Rozliczenie zmniejszonego zakresu robot, o ktorym mowa w ust. 4 nastgpi na podstawie
kosztorysu ofertowego z podanymi cenami jednostkowymi.

§18.
Kary umowne
1. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary Umownej:

1) z tytulu opdznienia W stosunku do terminu wykonania Etapu I, okreslonego w umowie
w §7 ust. 1, w wysokosci 0,05 % lacznego wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego
w §6 ust. 3 pkt 1) do pkt 4) Umowy za kazdy dzien opdznienia,

2) z tytulu opdznienia w stosunku do terminu wykonania Etapu II, okre$lonego w umowie,
w §7 ust. 2, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §6 ust. 3 pkt 5) Umowy
za kazdy dzien opdznienia,

3) za nieterminowe usuni¢cie wad 1 usterek o ktorych mowa §17 ust. 2 Umowy w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
opoznienia,

4) za nieterminowe usuniecie wad i usterek o ktorych mowa w §16 ust. 14 i ust. 15, Umowy
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien opoznienia,

5) za odstgpieniec od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 20 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy,

6) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokos$ci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy,

7) za niewypetnienie obowiazkéw, o ktorych mowa w §14 lub §15 ust. 6 Umowy w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
opdznienia,

8) za zwloke w przedlozeniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian w wysokosci 0,05% od wartosci brutto umowy Podwykonawcy za kazdy zaistniaty
przypadek;

9) za zwloke w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Wykonawce Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosci 1% od wartosci umowy
Podwykonawcy wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki;

10) za zawiniony brak udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach robot w wysokos$ci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek;

11) za zawinione uniemozliwienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenia kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac
zlotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek;

12) za zwlokg w uprzatnieciu terenu budowy, demontazu i usunigcia sprzgtu budowlanego,
a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez Wykonawce
lub podwykonawcow dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okre$lonego w §6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za niedostarczenie na wezwanie
Zamawiajgcemu uaktualnionego Harmonogramu, o ktorym mowa w §11 ust. 5 pkt 25) Umowy,
w wysokosci 2 000 zt brutto (stownie: dwa tysiace ztotych) za kazdy przypadek.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 3 000 zt brutto (stownie: trzy
tysigce zlotych), kazdorazowo, w przypadku niedopelnienia jakiegokolwiek obowigzku,
nie wymienionego w niniejszym paragrafie, a okreslonego w §11, §12 lub §13 Umowy.

4. Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 10 000 zt brutto (stlownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych), kazdorazowo, w przypadku niezgloszenia podwykonawcy Zamawiajacemu.
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Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 5 000 zt brutto (stownie pie¢ tysiecy ztotych),
kazdorazowo, w przypadku braku terminowego rozliczenia si¢ z podwykonawca za prace bedace
przedmiotem Umowy.

Zamawiajacy zaplaci za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego, o ktorych mowa w §19 ust. 6, wysokosci 10 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto okre§lonego w §6 ust. 1 Umowy

Laczna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 do ust. 5 nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy.

Kary umowne mogg by¢ naliczone w kazdym momencie w okresie realizacji Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania
do wysokosci poniesionej szkody, niezaleznie od kar umownych.

Kazda dziatalnos¢ Wykonawcy, ktorej wynikiem bedzie utrata dofinansowania inwestycji ze
srodkow instytucji finansujacej inwestycje, bedzie przedmiotem roszczen odszkodowawczych
Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczen bgdg rowniez ewentualne
kary naliczone przez stron¢ dofinansowujaca z powodu niewtasciwej realizacji projektu.
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy naliczone kary umowne po uprzednim wystawieniu noty
obcigzeniowe;.

W  przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub ktoregokolwiek
z Wykonawcow realizujacych wspdlnie umowg, ich upadtosci, likwidacji lub innych przyczyn
uniemozliwiajacych realizacje Umowy przez okres dhuzszy niz 30 (trzydziestu) dni, Wykonawca
w terminie 7 (siedmiu) dni powiadomi o powyzszym fakcie Zamawiajacego. W sytuacji
wskazanej wyzej, Zamawiajacy ma prawo zlozy¢ o$wiadczenie o odstapieniu od realizacji
Umowy w terminie 14 (czternastu) dni wobec wszystkich pozostalych Wykonawcow
realizujacych Umowe wspolnie. W takim przypadku zaden z Wykonawcow realizujacych
Umowe wspolnie nie bedzie uprawniony wobec Zamawiajacego do odszkodowania
z jakiegokolwiek tytulu, w tym z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktoregokolwiek z Wykonawcow realizujacych
wspolnie Umowe z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego lub z tytulu odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie ktoregokolwiek z Wykonawcow,
Wykonawcy realizujagcy Umowe wspolnie, zaplaca solidarnie narzecz Zamawiajgcego kare
umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia ryczaltowego (brutto), o ktdrym mowa w §6 ust. 1.
Przez Wykonawcow realizujgcych umowe wspdlnie rozumie si¢ Wykonawcow, o ktoérych mowa
w art. 23 Ustawy PZP.

Zaptacenie odszkodowania 1 kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
robot i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow Umowy.

Kara umowna wynikajagca z niedotrzymania jakiegokolwiek terminu okreslonego Iub
wynikajacego z zawartej umowy naliczana jest od dnia nastgpnego po uptywie tego terminu i jest
naliczana do dnia w ktorym obowigzek dla ktérego termin okreslony w Umowie zostat
spetniony, z zastrzezeniem ust. 4. W przypadku robdt budowlanych, usuwania wad i usterek
stwierdzonych podczas odbiorow, wyznaczenie (w trakcie ponownego odbioru zgltoszonych
do odbioru robot lub sprawdzenia usunigcia wad i usterek) kolejnego terminu ich zakonczenia
lub usunigcia nie przerywa naliczania kar. Kary bgdg naliczane do czasu zakonczenia zakresu
rob6t budowlanych lub skutecznego usunigcia stwierdzonych wad i usterek ktore stanowily
podstawe naliczenia kary.

§109.
Odstapienie od Umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
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Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okolicznos$ciach.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonanej nalezycie czesci Umowy.

Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w KC (Kodeksie

Cywilnym) w catym okresie realizacji Umowy. Odstapienie nie ma wplywu na mozliwo$¢

dochodzenia przez Zamawiajacego kar umownych.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce, majatkowe prawa autorskie

do wykonanej Dokumentacji Warsztatowej czy Powykonawczej lub ich czgsci stajg si¢

wlasnoscia Zamawiajacego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od Umowy w szczegolnosci gdy:

1) Wykonawca opodznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem robot, lub opdznia sig¢
Z realizacja poszczegolnych elementow robot, z przyczyn lezacych po jego stronie,
w stosunku do przyjetego Harmonogramu o wigcej niz 25 dni,

2) Wykonawca przeprowadza roboty budowlane niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub
z przepisami prawa, sztuka budowlang i1 wiedza techniczng, w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach,

3) jesli sprzecznie z ustaleniami Umowy 1 bez uzyskania zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca zleci przeprowadzenie czgsci robdot lub przewazajacej ich czesci
podwykonawcom, na ktéorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody, w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

4) gdy Wykonawca realizuje Inwestycje w sposob sprzeczny z trescig Umowy;

5) gdy w toku odbioréw stwierdzono wady istotne, nienadajgce si¢ do usuniecia;

6) Jezeli Wykonawca porzuci roboty lub w inny sposob okaze swoj zamiar niewywigzania
si¢ z zobowigzan umownych;

7) W sytuacji gdy Wykonawca utraci ochron¢ ubezpieczeniowa.

Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od Umowy w przypadku:

1) przerwania z winy Zamawiajacego wykonywania robot na okres dhuzszy niz 60
(szesc¢dziesiat) dni,

2) jesli Zamawiajacy w toku realizacji Umowy stanie si¢ niewyplacalny.

Odstapienie od umowy wedlug zasad okreSlonych powyzej nastepuje w drodze pisemnego

oswiadczenia zlozonego drugiej Stronie z zachowaniem 7 (Siedem) dniowego terminu

wypowiedzenia wraz z podaniem uzasadnienia.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Strony przystapia do sporzadzenia inwentaryzacji robot

wykonanych na dzien odstgpienia od Umowy, jak rowniez urzadzen 1 wyposazenia znajdujacych

si¢ na terenie budowy, a przeznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy. Postanowienia

Umowy dotyczace odbiorow oraz ptatnosci wynagrodzenia stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt

wykonane roboty budowlane zabezpieczy¢ w taki sposob, by zapobiec ich zniszczeniu.

Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich wymienionych wyzej sytuacjach usuna¢ z placu

budowy na koszt wtasny swoich pracownikow, wyposazenie 1 urzadzenia, zlikwidowac¢ obiekty

tymczasowe oraz oczysci¢ plac budowy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia od

Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron, Wykonawcy przyshuguje

wynagrodzenie za roboty wykonane nalezycie do dnia odstgpienia.

Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy, zobowiazany jest w terminie 30 (trzydziestu) dni

do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane nalezycie do dnia odstgpienia od Umowy,
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2) odkupienia wbudowanych i zgodnych z dokumentacjg projektowa materiatlow, konstrukcji
lub urzadzen, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawceg stosownymi
fakturami,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i1 urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania cz¢$ci Umowy

nastgpi na podstawie:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robdot okreslonego w Harmonogramie
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z Harmonogramu o ktorym mowa
w §3 ust. 2 Umowy) od ogodlnej wartosci przedmiotu Umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czg¢$ci robot z danego elementu okreslonego
w Harmonogramie obliczenie wykonanej czgsci tego elementu nastagpi na podstawie
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego 1 Wykonawce, zudzialem Nadzoru
Inwestorskiego, procentowego zaawansowania wykonania danego elementu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie

kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawceg, w oparciu o ceny przyjete

I przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, pomniejszone o kary. Kosztorys

powykonawczy musi by¢ zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego nie wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy

okreslonej w §16 i §18 Umowy.

§20.

Zachowanie poufnosci
Wykonawca zachowa w Scislej tajemnicy wszelkie informacje i dokumenty otrzymane
od Zamawiajacego 1 wykorzysta je wylacznie w celu realizacji Umowy oraz nie ujawni ich
osobom trzecim. Wykonawca jest obowigzany przedsiewzia¢ $rodki shuzace zapewnieniu
poufnosci tych informacji przez wszystkie osoby uczestniczace ze strony Wykonawcy
w wykonaniu Umowy. Zakaz dotyczy takze pracownikdéw, podwykonawcow i1 kontrahentow
Wykonawcy. Zakaz nie dotyczy informacji, ktore Wykonawca zobowigzany jest ujawnié
na podstawie przepisow prawa i Umowy.
Wykonawca jest obowigzany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
organizacji, struktury i sposobu dzialania Zamawiajacego, ktore powzigt w zwigzku
z zawarciem i wykonywaniem Umowy.
W przypadku powierzenia, za zgoda Zamawiajacego, wykonania czgsci przedmiotu Umowy
innym podmiotom, Wykonawca ponosi przed Zamawiajagcym odpowiedzialno$¢ za nalezyte
wykonanie Umowy w zakresie powierzonym tym podmiotom.
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na udostepnienie informacji osobom trzecim. Wykonawca
obowigzany jest do przedstawienia wykazu osob trzecich wspolpracujacych z Wykonawcg przy
realizacji przedmiotu Umowy wraz ze stosownymi oswiadczeniami o zachowaniu poufnosci.
Obowigzek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie 1 trwa rowniez
po wykonaniu przez Wykonawce Umowy lub po jej wypowiedzeniu albo rozwigzaniu przez
Strony.
Po wykonaniu przedmiotu Umowy lub po rozwigzaniu Umowy w innym trybie Wykonawca
zobowigzuje si¢ zwrdoci¢ Zamawiajagcemu wszelkie przekazane w ramach Umowy materiaty
oraz ich wszelkie odpisy, kopie lub inne no$niki zawierajace te informacje lub dokumenty, oraz
ztozy¢ o$wiadczenie, iz zwrOcone materialy obejmuja wszelkie dane, informacje
1 dokumenty, w ktérych posiadanie Wykonawca wszedt w zwigzku z zawarciem Umowy
—w terminie 7 dni od wykonania Umowy lub rozwigzania Umowy w innym trybie.
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Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do dopelienia wszelkich staran, aby proces przetwarzania
danych osobowych ujawnionych w zwiagzku z realizacja Umowy byt prowadzony zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) oraz z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1781, z pdzn. zm.) oraz opracowanymi
1 wdrozonymi, na uzytek wewngtrzny Stron, dokumentami zawierajacymi zasady bezpiecznego
przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ Umowy, a w szczegdlnosci przedmiot
Umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429, z pézn. zm.), ktoéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust.10.

Wykonawca jest zobowigzany, przetwarzajac dane osobowe, do stosowania przy ich
przetwarzaniu przepisow rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 22019 r., poz. 1781, z p6zn. zm.).
Wykonawca wyraza zgode na udostgpnienie w trybie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
| Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie 0 ochronie danych)
(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019
r., poz. 1781, z p6zn. zm.) zawartych w Umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie
obejmujgcym imi¢ 1 nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej — rowniez
w zakresie firmy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji w imieniu Zamawiajagcego obowigzku
informacyjnego wynikajacego z art. 14 RODO poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej
stanowigcej Zalacznik nr8 do Umowy.

§21.
Zmiany w Umowie

Strony zgodnie z art. 144 ustawy PZP ustalaja, ze istotne zmiany Umowy mogg nastgpi¢ wedtug

zasad 1 na warunkach okres$lonych w niniejszym paragrafie.

Zmiany w umowie nie moga wykracza¢ poza zakres §wiadczenia okreslonego w SIWZ.

Dopuszcza si¢ zmiany, ktore mogag dotyczy¢:

1) zmiany termindéw rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy,
w tym zmiany liczby i procentowych wartosci faktur czesciowych,

2) zmiany Harmonogramu,

3) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy,

4) zmiany termindw odbiorow czgsciowych przedmiotu zmowienia,

5) etapowania Robdt, zwigzanych z przedmiotem Umowy,

6) zmiany kolejnosci i terminéw wykonywania Robot, zmiany ilosci Robét, ustug, lub
dostaw w stosunku do przedstawionej w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej czy
w Harmonogramie pod warunkiem, ze wynikajg one z zasad wiedzy technicznej, norm
lub sztuki budowlanej,

7) zmiany z powodu koniecznos$ci zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowo-
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Kosztorysowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

8) rozwigzan zamiennych czyli wykonania zamoéwienia podstawowego w sposob
odmienny od okre$lonego w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej pod warunkiem,
ze nie spowoduje zwigkszenia zakresu robot przedmiotu Umowy. Parametry techniczne
1 jako$ciowe rozwigzan zamiennych nie moga by¢ nizsze niz okreslone w Dokumentacji
Projektowo-Kosztorysowej. Zamiany muszg by¢ dokonywane zgodnie z art. 140 ust. 3 i
144 ust. 1 ustawy PZP;

9) zmiany wynagrodzenia poprzez jego pomniejszenie, z powodu istotnej wady przedmiotu
Umowy nie nadajacej si¢ do usunigcia lub z powodu rezygnacji Zamawiajacego z czesci
robot lub ustugi, pod warunkiem, ze rezygnacja nie bedzie wigksza niz 5 % wartosci
przedmiotu Umowy;

10) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne
dla Zamawiajacego, a bez niej przedmiot Umowy nie moglby by¢ prawidtowo
zrealizowany;

11) koniecznosci wprowadzenia zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym
zmianie ulegnie wyltacznie wysokos$¢ podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto.

. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 moga zosta¢ dokonane pod warunkami przedstawionymi

powyzej lub pod warunkiem wystgpienia, co najmniej jednej z nizej wymienionych

okolicznosci:

1) zmiana obowigzujacych przepisow prawa,

2) zmiana zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie Inwestyciji,

3) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy,
ktore to dziatania nie s konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

4) sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,

5) obnizenia kosztu wykonania robodt lub kosztu eksploatacji, uzytkowania obiektu,

6) poprawy warto$ci, jakosci lub  podniesienie  sprawno$ci, przyspieszenia
I zaawansowania robot budowlanych,

7) zmiany Harmonogramu oraz zaktadanego postepu robot w odniesieniu do rzeczywistego
zaawansowania robot budowlanych,

8) nieprzewidzianymi w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia)
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, infrastrukturalnymi w
szczegolnosci: niewypatami, niewybuchami, wykopaliskami archeologicznymi,

9) terminu wykonania umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt od 1) do 3),
przy czym zmiana terminu wykonania danego etapu moze powodowaé konieczno$é
zmiany terminéw wykonania kolejnych etapow realizacji umowy;

10) wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 6)
i 11);

11) zakresu prac w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt od 1) do 5) i 7);

12) zakresu prac powierzonych podwykonawcom, w przypadku o ktorym mowa
w ust. 3 pkt 10),

13) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej czy w specyfikacji techniczne;j
warunkow terenowych zewnetrznych lub wewnetrznych, w szczegdlno$ci istnienie nie
zinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej,
infrastruktury wewnetrznej lub obiektow budowlanych,

14) niedostepnos¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen, jezeli
tazmiana nie bedzie miata wplywu na wynagrodzenie, o ktorym mowa
w §6 ust. 1 Umowy;
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15) pojawienia si¢ na rynku materiatlow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszcze¢dzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

16) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

17) koniecznoscig usunigcia btedéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w przypadku gdy maja one
istotny wptyw na prawidtowos¢ i cel wykonania przedmiotu Umowy,

18) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa lub
opoznien w udostepnieniu sgsiednich nieruchomosci przez ich wlascicieli niezbednych
dla realizacji przedmiotu Umowy,

19) dokonania okreslonych czynno$ci lub ich zaniechania przez organy administracji
panstwowej, jak rowniez inne organy, ktorych dziatalno$¢ wymaga wydawania decyzji
o charakterze administracyjnym, w tym opdznienia w wydawaniu przez te organy
decyzji, zezwolen uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

20) koniecznoscig udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktorych realizacja powoduje
niezbedng konieczno$¢ przedtuzenia terminow przewidzianych na realizacje¢ przedmiotu
Umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy
w zakresie przedtuzenia terminéw przewidzianych na realizacje zamoéwienia, o okres
niezbedny do realizacji zamowien dodatkowych,

21) wystapienia opdznien niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych oraz w przypadku wydluzania procesu realizacji robot ze wzgledu
na konieczno$¢ dokonania lub uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, pozwolen,

22) wystapienia opoznien niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych z powodu wystapienia sity wyzszej,

23) wystapienia opoznien niewynikajacych z winy Wykonawcy powstatych w wyniku
dziatan osob trzecich, ktore to dziatania majga wplyw na nalezyte 1 terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy okreslonego w umowie,

24) wystgpienia opoznienia w wylonieniu w drodze przetargu firmy serwisowej
1 transportowe] przesuwnicy z bazy HEMS Krakéw, ktore uniemozliwi realizacje
w terminie catosci robot koordynowanych przez Wykonawce;

25) wystapienia opdznienia w uzyskaniu pozwolenia na budowg na droge dojazdowa,

26) wystgpienia  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem  okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,
zZ zastrzezeniem, iz okres wydiuzenia terminu realizacji nie moze by¢ dtuzszy niz okres
trwania ww. warunkéw pogodowych powodujacych brak mozliwosci prowadzenia
robot.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, w ktérych niemozliwe jest
prowadzenie robdt bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidtowy, zgodny
z umoéwiong technologig lub zasadami sztuki budowlane;j.

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystgpienie Sredniej dziennej
temperatury nizszej niz minus 10°C lub temperatury wyzszej niz plus 30°C
w zakresie robot zewnetrznych budowlanych. Srednia temperature wykonawca ustala w
ten sposob, ze Kierownik Budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujac
odpowiednich wpiséw do Dziennika Budowy. Srednia arytmetyczna z tych pomiarow
bedzie $rednig dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne
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rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne
deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajace prowadzenie zewngtrznych robot
budowlanych w ogdle badz bez niewspdimiernych naktadéw. O wystapieniu zjawiska
uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne wykonawca niezwlocznie
poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu w Dzienniku Budowy. Zamawiajagcy ma
prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne
na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla
miejsca budowy), w szczegolnosci Sredniej temperatury dzienne;.

. W przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian do Umowy, Strona, ktéora powezmie o nich
wiadomo$¢ zobowigzana jest niezwlocznie poinformowaé o tym pisemnie drugg Strong wraz
z podaniem uzasadnienia.

. Dopuszcza si¢ zmian¢ terminu przewidzianego na zakonczenie robot tylko proporcjonalne
do czasu trwania okolicznosci, ktora powoduje konieczno$¢ zmiany terminu.

. Wykonawca nie bgdzie uprawniony do przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy,
jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawce.
W takim przypadku koszty dodatkowe ponosi Wykonawca.

. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do Umowy na skutek okolicznosci, o ktorych
mowa W niniejszym paragrafie, Strona, ktéra powezmie o nich wiadomos$¢ zobowigzana jest
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie do 14 dni poinformowacé o tym pisemnie drugg Strong.

. Propozycja zmiany elementow wykonywanego przedmiotu Umowy moze by¢ zlozona
Zamawiajacemu przez Wykonawceg, w przypadku, gdy nie wplynie to na zmiang
wynagrodzenia. Propozycja zamiany elementow wykonywanego przedmiotu Umowy moze
by¢ ztozona Wykonawcy przez Zamawiajacego najpdzniej na miesigc przed terminem
rozpoczecia tych robot.

§22.
Prawa autorskie

. Projekty Warsztatowe i Dokumentacja Powykonawcza, ktéra powstata przy realizacji
przedmiotu Umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231).

. Wykonawca oswiadcza, ze do dokumentacji zwane] w niniejszym paragrafie dzietem
przystuguja mu autorskie prawa majatkowe 1 prawa te nie sa ograniczone w jakikolwiek sposob
na rzecz osob trzecich.

. Z chwila podpisania protokotéw odbioru 1 zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa
w §6 ust. 3 Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do projektow warsztatowych
i dokumentacji powykonawczej bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia
na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) korzystania z Projektow Warsztatowych i Dokumentacji Powykonawczej zgodnie

z ich przeznaczeniem,

2) utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzanie okre§long technika egzemplarzy

dokumentacji, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu elektronicznego oraz
technikg cyfrowa,

3) rozpowszechniania, tj. publicznego wykonania, wystawiania, wyswietlenia odtworzenia

oraz nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ dostep do przedmiotu Umowy w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, przesylania przez Internet, udostepniania w Internecie poprzez umieszczenie
na stronach internetowych, wprowadzania do pamigci komputeréw 1 serwerow,
udostgpniania za posrednictwem sieci komputerowych.

4. Wraz z przejsciem autorskich praw majatkowych, na Zamawiajacego przechodzi wilasnos¢

wszystkich egzemplarzy Projektow Warsztatowych 1 Dokumentacji  Powykonawczej
a dostarczonych zgodnie z SIWZ.
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5. Po zaptacie wynagrodzenia, o ktorym mowa w §6 wust. 3, Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujagc umowe nie naruszy praw majgtkowych osob
trzecich i przekaze Zamawiajagcemu Dokumentacje Warsztatowa | Powykonawczg w stanie
wolnym od obcigzen prawami oséb trzecich.

7. Wykonawca odpowiada rowniez za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy,
aWw szczeg6lnosci za ewentualne roszczenia o0sOb trzecich skierowane przeciwko
Zamawiajacemu, wynikajace z naruszenia praw wilasno$ci intelektualnej, w tym
za nieprzestrzeganie przepisOw ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§23.
Sila wyzsza

1. Strony nie odpowiadaja za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy spowodowane sila
WYZSZ3.

2. Sila wyzsza, w rozumieniu Umowy s3: zdarzenia zewngtrzne, nadzwyczajne, niezalezne
od Stron, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, w szczegolnosci: wojna,
atak terrorystyczny, strajk, pozar, eksplozja, powo6dz, huragan, katastrofa naturalna.

3. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego powiadamiania si¢ drogg elektroniczng na adresy
wskazane w §4 ust. 3 0 zaistnieniu zdarzenia, uniemozliwiajacego wykonanie Umowy badz
przyczyniajacego si¢ do nienalezytego wykonania Umowy, spowodowanego sita wyzsza, nie
pdzniej niz w ciggu 2 (dwoch) dni roboczych od dnia wystgpienia takiego zdarzenia. Strony
zobowigzane sa do potwierdzenia przyjecia zawiadomienia za posrednictwem poczty
elektronicznej na adresy wskazane w § 4 ust. 3.

§24.
Postanowienia koncowe

1. Strony sa zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
do korespondencji. Powiadomienie powinno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie
pisemnej 1 doreczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za posrednictwem ePUAP-u, ktory bedzie
traktowany jako wersja pisemna.

2. Pisemno$¢ postgpowania:

1) Wszelkie polecenia (nie dotyczy prowadzenia Dziennika Budowy) i zawiadomienia
musza by¢ wysylane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2) Wszystkie polecenia i zawiadomienia wymagane na podstawie Umowy musza by¢
sporzadzone w formie pisemnej i niezwlocznie przekazane przez Strong, drugiej Stronie.

3) Korespondencja bedzie przesytana, poprzez e-mail, na adres wskazany w Umowie w §4
ust. 3 pkt 1) w formie zeskanowanego pisma w sprawach istotnych, a oryginat bedzie
wysylany pocztg na adres siedziby Zamawiajacego. Za wazng i wywolujacg skutki
prawne uwaza si¢ wersj¢ pisemng, a transmisja elektroniczna jest formg pomocnicza.

4) Zamawiajacy dopuszcza rowniez przesytanie korespondencji za posrednictwem ePUAP-
u, ktora bedzie traktowana jako wersja pisemna.

5) Powiadomienie uznaje si¢ za skuteczne od chwili jego wyslania na adres mailowy
podany w Umowie lub za posrednictwem ePUAP-u przez strong, do ktorej jest
adresowane lub w przypadku wystania listem poleconym, 7 (siddmego) dnia od daty
pierwszego awizowania nadanego pisma.

3. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow wynikajacych z Umowy bedzie sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

4. Wszelkie zmiany tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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6. Do Umowy stosuje si¢ prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej. Tlekro¢ w Umowie
zostajg przywotane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen lub innych aktow, nalezy przez
nie rozumie¢ rowniez akty zmieniajace je badz wydane w ich miejsce.

7. Zalaczniki okreslone w umowie stanowig jej integralng cze$¢:

1) Zatacznik nr 1 do Umowy — Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa przedmiotu
Umowy ktora zostanie przekazana Wykonawcy w wersji papierowej - 1 egz. Oraz
w wersji elektronicznej na nosniku CD,

2) Zakacznik nr 2 do Umowy — wykaz podwykonawcow z zakresem powierzonych prac,

3) Zatacznik nr 3 do Umowy — oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

4) Zatacznik nr 4 do Umowy — Harmonogramu w uktadzie miesigcznym W czasie
przewidzianym na realizacj¢ przedmiotu Umowy.

5) Zatacznik nr 5 do Umowy — Procedury, Ksiega Projektu,

6) Zatacznik nr 6 do Umowy — Zespot Os6b Wskazanych do Realizacji Zamowienia,

7) Zatacznik nr 7 do Umowy — Wykaz Innych Podmiotow, ktore beda uczestniczyty
W realizacji zamowienia,

8) Zatacznik nr 8 do Umowy — Klauzula informacyjna dla os6b kontaktowych
| reprezentujacych Wykonawcg.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do Umowy
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA
PROTOKOL PRZEKAZANIA
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Zalacznik nr 2 do Umowy |
WYKAZ PODWYKONAWCOW
Z ZAKRESEM POWIERZONYCH PRAC

Zakres prac, ktore Wykonawca powierzy

Podwykonawcy Nazwa i adres Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3 do Umowy
OFERTA WYKONAWCY
WRAZ Z. ZAL.ACZNIKAMI
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Zalacznik nr 4 do Umowy
HARMONOGRAM W UKLADZIE MIESIECZNYM W CZASIE PRZEWIDZIANYM
NA REALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY ZPODZIALEM NA ELEMENTY
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Zalacznik nr 5 do Umowy
PROCEDURY KSIEGA PROJEKTU
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Zalacznik nr 6 do Umowy
ZESPOL OSOB WSKAZANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp.

Funkcja w realizacji zamdéwienia

Imie¢ i nazwisko

Kwalifikacje
(uprawnienia budowlane)
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Zalacznik nr 7 do Umowy
WYKAZ INNYCH PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYLY
W REALIZACJI ZAMOWIENIA
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Zalacznik nr 8 do Umowy

Klauzula informacyjna dla os6b kontaktowych i reprezentujacych Wykonawce

Informacje podstawowe dotyczace przetwarzania danych osobowych kontrahentéow oraz oséb wskazanych
do kontaktu przez kontrahenta

Administrator
danych

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa (dalej jako: ,,LPR”).

Inspektor ochrony
danych

LPR wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe

2.adres korespondencyjny (ul. Ksi¢zycowa 5, 01-934 Warszawa)
3.adres mailowy: IOD@Ilpr.com.pl

Cele i podstawa
prawna
przetwarzania

4. Zawarcie Umowy i jej realizacja (art. 6 ust 1 lit. b RODO).

5.Cele archiwizacyjne - przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczegolnego
rodzaju dokumentacji (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i zwigzane z ewentualnym ustaleniem,
dochodzeniem lub obrong przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora - dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktow do czasu uptywu terminéw przedawnienia ewentualnych roszczen
(Art. 6 ust. 1lit. f RODO)

6. Sprawne i biezace wykonywanie Umowy oraz zapewnienie wiarygodnej identyfikacji
Wykonawcy (w zakresie danych 0sob wskazanych do kontaktu przez kontrahenta), co
jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

7. Wykonania obowigzkow prawnych w zakresie przepisOw podatkowych i rachunkowych
(art. 6 ust 1 lit. c RODO).

OKkres
przechowywania
danych

Przez okres wykonywania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczen z umowy,
a takze do momentu wygasniecia obowiazkéw przechowywania danych wynikajacych
Z przepiséw podatkowych i przepisow o rachunkowosci.

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu LPR: upowaznieni pracownicy
i wspolpracownicy LPR a takze podmioty prowadzace audyty oraz organy publiczne.

Prawa zwigzane z
przetwarzaniem
danych

Osobom, ktorych dane przetwarza LPR przystuguja nastgpujace prawa:
8.dostepu do danych,

9.Zadania sprostowania danych osobowych,

10.do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
11.Zzgdania usunigcia danych osobowych,

12.73dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

13.do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie uzywanym formacie informatycznym nadajacym si¢
do odczytu maszynowego,

14.wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie
danych poza
Europejski Obszar
Gospodarczy

Dane osobowe nie bedg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOQG).
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