ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ................../DN/2020

zawarta W dniu ........coceeveecceeennne. w Warszawie, dalej zwana ,,Umowg”, pomigdzy:

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibg w Warszawie przy ul. Ksi¢zycowej 5,
kod: 01-934 Warszawa, dzialajacym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego
Stowarzyszen, Innych Organizacji Spotecznych iZawodowych, Fundacji 1 Publicznych
Zakladow Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000144355, posiadajagcym
NIP 522-25-48-391 oraz REGON 016321074, dalej zwanym ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

Roberta Galazkowskiego — Dyrektora,

........................ z siedzibg W ... PIZY e, WDISANYM/g

zwanych tacznie Stronami.

PREAMBULA
W wyniku przeprowadzonego postepowania, o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego nr ZP/..../..../2020 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) na: ,,Budowe Bazy
Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) wraz ze strefa koncowego
podejscia i startu Smiglowca (FATO), ogrodzeniem typu lotniczego oraz uzbrojeniem

terenu: siecia wodociagowo-kanalizacyjna, instalacja paliwowa, instalacja pompy ciepla



z wymiennikiem gruntowym, siecig elektroenergetyczng i teletechniczng w Kokotowie
na dzialkach nr ew. 2/15, 2/18, 2/19; Obre¢b 0013 Kokotow, Gmina Wieliczka, woj.
Malopolskie” oraz w ramach opcji ,,Budowe drogi dojazdowej do bazy Smiglowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS na dzialce nr 2/21 obreb Kokotow,

gm. Wieliczka, woj. malopolskie”, Strony zawieraja Umowe nastgpujacej tresci:



SPIS TRESCI:

DEFINICTE oueeeeeeceeencasencssseesssssssssssssssssssssassssssssssasssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssasss 4
PRZEDMIOT UMOWY ..ueeeineeecensessnsessssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 9
ZAKRES UMOWY ..uueeereencnsensssssssssstsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssosssssssssssssssssssssssssssssesss 10
OSWIADCZENIE O KWALIFIKACJIACH ..uuueeeeeeeceseeeenseecnsssssssssssssassssssssssssssssssasssns 11
SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC ...uueeireeenereecnensessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssscs 12
WYNAGRODZENIE ....ceeeeeeeeeenceseeessstssssesssssssssssssssssssssssasssssssssssassssssssssssssssssstasssssssssssses 13
TERMINY .oceeviecrecneneessssscssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssossssssssssssssssssasss 17
ODBIORY CZESCIOWE .....u.oucueeeeernnrsesscsscsssssssssessessessessesssssssssssssssessessessessessesssssssasss 18
ODBIOR WYKONANYCH ROBOT ETAPU I I ODBIOR KONCOWY .....cuurueerereunnne 19
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO .....uueeererncnncsncscssssssssessessessessesssssesacss 20
OBOWIAZKI WYKONAWCY ..ouereerrrernesesssssssessessessessessessessessssssessessessessessessessessesssse 21
BEZPIECZENSTWO ... uiieeeeeeseeesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssases 29
PODWYKONAWSTWO ...ueeeeeneencssnescssessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssosss 30
UBEZPIECZENIE......ouoeeeieeieeeeeeesesesssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssases 33
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY ...uvieeernreenrcenesasnsnesnes 39
USUWANIE WAD I USTEREK W OKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU
UMOWY .oeeeeincrsecssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssasss 44
KARY UMOWNE ..ceeeceecneeeessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssases 45
ODSTAPIENIE OD UMOWY ...uoeuerererrernesesssssssessessessessessessessesssssssessessessossessessessessesssse 48
ZACHOWANIE POUFNOSCI ueeeeeeeeeneeeecneseesasessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 50
ZMIANY W UMOWIE ....ueeeeeeeecesseeeesessesassssssssssssassssssssssassssssssssssassssssssssassssssssssssasassssses 52
PRAWA AUTORSKIE ...uveieeieeeeeeeseecnessecssassssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 56
STEA WYZSZA .uoueeneneeeererseessesessssssssssessssssssssssssssssssssssssssassssssssssasssssassssssssssssssssasssssssssssss 57
POSTANOWIENIA KONCOWE .....uveeeeeceeeeenseessssssssasesssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssases 58
ZAELACZNIK NR 1 DO UMOWY ..uueeeeencrcrssssssessessessessessessesssssssssessessessessessessessessesesse 60
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA ....uueeneeeneeseseenssssnsasessssscns 60
PROTOKOL PRZEKAZANIA ......uoeeeeeneseseseesesssassssssssssassssssssssssassssssssssassssssssssssasassssass 60
ZAELACZNIK NR 2 DO UMOWY ..uererncrcrncsncsssssssessessessessessesssssssssssssessessessessesssssssasss 61
WYKAZ PODWYKONAWCOW.c...ooininreeeeiesnssssssessssasassssssssssssssssssssssassssssssssassssssssssnsas 61
Z. ZAKRESEM POWIERZONY CH PRAC ...uouiuecereseenseeeesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 61
ZAELACZNIK NR 3 DO UMOWY ...uceereeenererssssssessessessessessessesssssssssssessessessessessessessesssse 62
OFERTA WYKONAWC Y .aueeeieeeneeseenensesssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssases 62
WRAZ Z ZALACZNIKAMI ....uoevervrrenrersensessessesssessessessessessessessessesssssssessessessessessessessessases 62
ZAELACZNIK NR 4 DO UMOWY .uerecrnrncrncscsesssssessessessessessesssssssssssssessessessessessessessess 63
ZAEACZNIK NR 5 DO UMOWY ..uoueererereenesnesnesssssessessessessesssssesssssssssessessessessessessesseses 64
PROCEDURY KSIEGA PROJEKTU......cucurererererensensessessessessessesssssessessessessessessessessess 64
ZAELACZNIK NR 6 DO UMOWY .....occereeencrcrcsssessessessessessessesssssssssssssessessessessessessessesesss 65
ZESPOL OSOB WSKAZANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA ......coovrerrnnennns 65
ZAELACZNIK NR 7 DO UMOWY ..uucereerncrcrssssssessessessessessesssssessssssessessessessessessessessesesse 67
WYKAZ INNYCH PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYLY
W REALIZACJIT ZAMOWIENIA ....ouoeereeeeeeesesnsnsssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssassssssssssnsas 67
ZALACZNIK NR 8 DO UMOWY ...uurecrernercsncsesssssessessessessessssssssssssssssessessesssssessessessess 68



§1.

Definicje

Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji Umowy, definicje nastepujacych pojec:

1.

Data Zakonczenia Etapu I — data zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru
przedmiotu Umowy Etapu [ oraz wykonania 100% rob6t budowlanych objetych
przedmiotem Umowy, w rozumieniu przepisOw ustawy PB, wpisem Kierownika Budowy
do Dziennika Budowy zgodnie z §9 ust. 1 Umowy. Data gotowos$ci do odbioru przedmiotu
Umowy Etapu I, w rozumieniu przepisOw ustawy PB, zostanie potwierdzona przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego w Dzienniku Budowy zgodnie z §9 ust. 2 Umowy.
inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo do odmowy potwierdzenia gotowosci
do odbioru przedmiotu Umowy Etapu I, w przypadku nie wykonania 100 % robot
budowlanych objetych przedmiotem Umowy lub wystgpienia Wady Istotnej, dokonujac

wpisu do Dziennika Budowy.

Data Zakonczenia Etapu Il — dzien, w ktérym decyzja o Pozwoleniu na Uzytkowanie stata
si¢ ostateczna lub dzien, w ktorym uptyngl termin zgloszenia przez organ sprzeciwu
w drodze decyzji lub dzien uzyskania za§wiadczenia o braku sprzeciwu do uzytkowania

wydanego przez wlasciwy organ.

Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa — dokumentacja, w sktad ktorej wchodzi
Projekt Budowlany w zakresie uwzgledniajagcym specyfike robot budowlanych, Projekt
Wykonawczy, Przedmiar Robot, Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t oraz dokumenty formalno-prawne:
mapy, pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrebnymi przepisami oraz inne
dokumenty umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych

oraz uwarunkowania ich wykonania oraz lokalizacje.

Dokumentacja Warsztatowa — dokumentacja przygotowana przez Wykonawce (projekt
lub rysunki warsztatowe) na podstawie = Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej,
uszczegotowiajaca te dokumentacje pod wzgledem przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
konkretnych  producentéw, wyrobéw  budowlanych, Urzadzen oraz instalacji
z uwzglednieniem wytycznych Projektanta i zastosowaniem parametrow technicznych
1 jakosciowych w tym m.in. materialdw réwnowaznych, rozrysowaniem poszczego6lnych
elementow konstrukcji, detali, wykonczenia itp. Szczegdlowy zakres Dokumentacji

Warsztatowej zostal podany w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowe;.

Dokumentacja Powykonawcza — w rozumieniu ustawy PB. Szczegdélowe wymagania

i spis dokumentow jakie powinny wchodzi¢ w sktad Dokumentacji Powykonawczej
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znajduje si¢ w Zalgcezniku nr 5 do Umowy — Procedury, Ksigega Projektu.

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy si¢ i konczacy o poéinocy, chyba

ze w Umowie okreslono inacze;j.

Harmonogram -— harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu Umowy z podziatem
na $rodki kwalifikowane i niekwalifikowane, wykonany w oparciu o zatagczony do SIWZ
wzOr zatwierdzony przez Zamawiajacego 1 przekazany réwniez w formie elektronicznej
(wersja edytowalna, otwarta w programie Microsoft Project lub Microsoft Excel i PDF),
oraz papierowej. Szablon harmonogramu w uktadzie miesigcznym stanowi Zalacznik nr 4

do Umowy.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP)- instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
wraz oceng zagrozenia wybuchem dla obiektow budowlanych oraz zagospodarowania
dziatki, w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
1 aktow wykonawczych do ww. ustawy zatwierdzona przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych. Wykonanie IBP jest obowigzkiem Wykonawcy.

Inwestycja — roboty budowlane polegajace na budowie obiektow budowlanych wraz
z instalacjami, montazem Urzadzen i maszyn oraz na wykonaniu budowli, przylaczy,

zjazdow 1 elementow zagospodarowania dziatki wraz infrastrukturg techniczna.

Kierujacy Projektem — pracownik Zamawiajacego, delegowany do zarzadzania
1 koordynowania w imieniu Zamawiajacego Inwestycja w zakresie nieobejmujacym decyzji

o skutkach finansowych.

Karta Materialowa — dokument wraz z zalaczonymi dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry jako$ciowe, ktory jest
na biezagco wypetniany dla kazdego Materiatu, Urzadzenia lub Wyposazenia uzytego
w Inwestycji, ktoéry potwierdza zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowo-Kosztorysowa oraz

przepisami ustawy PB.

Komisja Odbioru Wykonanych Rob6t Etapu I — komisja powotana przez Zamawiajacego

w celu dokonania Odbioru Wykonanych Robdét Etapu I od Wykonawcy.

Komisja Odbioru Koncowego — komisja powotywana przez Zamawiajacego w celu

dokonania Odbioru Koncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

Materialy — wszelkie materialy, wyroby i elementy budowlane, z wylaczeniem Urzadzen
1 Wyposazenia, ktore maja by¢ wykorzystane przy realizacji przedmiotu Umowy, zgodne

z obowigzujacymi przepisami polskiego prawa 1 normami zharmonizowanymi
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lub rownowaznymi: Polskimi Normami, Normami Europejskimi czy Migdzynarodowymi
w zakresie i standardzie okreslonym w Materiatach Przetargowych. Materiaty musza by¢
nowe 1 posiada¢ wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci

i dopuszczenia.

Materialy Przetargowe — dokumentacja na podstawie, ktorej Wykonawca ztozyl oferte
iwyliczyt nalezne mu Wynagrodzenie. Jest to cala Dokumentacja Projektowo-
Kosztorysowa wraz z informacjami przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiajacego
w trakcie procedury przetargowej przed podpisaniem Umowy. Oferta Wykonawcy wraz

z zalacznikami stanowi Zalgceznik nr 3 do Umowy.

Odbiér Gwarancyjny — odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi
odbywajacy si¢ na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub/i r¢kojmi okreslonego
w §16 Umowy elementu, na ktéry zostata udzielona gwarancja/rekojmia. Z odbioru zostanie
sporzadzony  Protokot  Odbioru  Gwarancyjnego, ktorego  wzér  zamieszono

w Zalaczniku nr 5 do Umowy.

Odbior Koncowy - odbior przedmiotu Umowy, przeprowadzony po uzyskaniu
ostatecznego Pozwolenia na Uzytkowanie oraz po zgtoszeniu obiektu do uzytkowania wraz
z pisemnym potwierdzeniem o braku sprzeciwu do uzytkowania wydanego przez wlasciwy
organ. Odbiér Koncowy polega na ocenie kompletnosci i jako$ci wykonania rob6t Etapu [
wraz z potwierdzeniem usuni¢cia wad 1 usterek, stwierdzonych podczas Odbioru
Wykonanych Robo6t Etapu I. W przypadku podziatu Inwestycji na zadania/etapy, przy
podziale Pozwolenia na Uzytkowanie czy zgloszenia do uzytkowania na etapy, Odbior
Koncowy odbywa si¢ po wykonaniu wszystkich zadan/etapow, po usunigciu wad 1 usterek

w przedmiocie Umowy.

Opoznienie — ma miejsce gdy zachodzi brak spelnienia §wiadczenia w okreslonym terminie
przez Wykonawce. Nieistotne sg przyczyny powstania opdznienia, albowiem stan ten
ma charakter obiektywny i zachodzi zawsze, gdy Wykonawca z dowolnych powodow nie
spetnia $wiadczenia w terminie, do ktérego byl obowigzany, a jezeli termin nie byt

oznaczony, gdy nie spetnia §wiadczenia niezwlocznie po wezwaniu przez Zamawiajacego.
Pozwolenie na Uzytkowanie — pozwolenie na uzytkowanie zgodnie z ustawa PB.
Projekt Budowlany — projekt budowlany zgodnie z ustawa PB.

Projekt Organizacji Placu Budowy — opis proponowanych metod i technologii budowy,

z charakterystyka systemu zapewnienia BHP, ochrony p.poz. oraz Planem Organizacji Placu
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Budowy wraz z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Projekt Organizacji Placu
Budowy musi uwzglednia¢ konieczno$¢ zapewnienia alternatywnego dojazdu na Plac
Budowy z powodu ograniczen w korzystaniu z istniejagcego mostu na rzece Serafie
(niewystarczajaca no$nos$ci mostu) oraz pozniejszej wzgledem terminu budowy bazy

realizacji drogi dojazdowe;j.

Projekt Wykonawczy — projekt wykonawczy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projektant — firma Innebo Sp. z o.0., ktora wykonala Dokumentacje Projektowo-
Kosztorysowg. Projektant bedzie wypetniat obowigzki nadzoru autorskiego zgodnie

z ustawg PB.

Przeglad Gwarancyjny — przeglad dokonywany raz do roku przez Wykonawce

w obecno$ci Zamawiajacego.

Przeglad Robét — potwierdzenie przez Zamawiajgcego zaawansowania procentowego
wykonania robdt budowlanych (takze robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu)
w terminach okreslonych w §6 ust. 3 i/lub ust. 5 Umowy, bedace podstawa do weryfikacji
procentowego zaawansowania robdt budowlanych przedstawionego przez Wykonawce
we wniosku o ptatno$¢ oraz podstawg do weryfikacji realizacji termindéw przedstawionych

w Harmonogramie.

Procedury, Ksiega Projektu — przygotowane przez Zamawiajacego opisy procedur i wzory
dokumentéw utatwiajagce komunikacje Stron, obowigzujace przy realizacji przedmiotu

Umowy stanowigce Zalacznik nr 5 do Umowy.

Rozporzadzenie ,,RODO” — Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Sprzet — wszelkie maszyny, sprzet 1 narzedzia budowlane, niebgdace przedmiotem trwatego
wbudowania lub montazu, a stuzace Wykonawcy do realizacji przedmiotu Umowy,

wymagane dla jego wykonania i zakonczenia oraz usunigcia Wad.

Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej (SWE) — $wiadectwo charakterystyki

w rozumieniu ustawy PB.
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Ubezpieczenie CAR — ubezpieczenie ryzyk budowy, (od ang. CAR — Construction All
Risk) zwane réwniez ubezpieczeniem wykonawcow od wszelkich ryzyk zwigzanych

z realizacja przedmiotu Umowy.

Urzadzenia — wszelkiego rodzaju nowe zewngtrzne 1 wewnetrzne urzadzenia budowlane
1 techniczne zwigzane z obiektami budowlanymi, zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania
obiektow zgodnie z przeznaczeniem, przewidziane do  dostawy, wbudowania lub

zainstalowania w ramach realizacji przedmiotu Umowy

Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia budowlane i techniczne zaprojektowane,
zbudowane lub zainstalowane na Placu Budowy, potrzebne do wykonania przedmiotu

Umowy, a przewidziane do usunigcia po jego zakonczeniu.

Ustawa PB — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186

z pdzn. zm.).

Ustawa PZP — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych,

(Dz. U. 22019 r. poz. 1843 z p6Zn. zm.).

Wada Istotna — wada w przedmiocie Umowy lub w jego czesci, zmniejszajaca wartos¢ lub
uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy w sposob uniemozliwiajacy jego prawidlowe uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolnosci uniemozliwiajacy lub istotnie ograniczajacy
prowadzenie statutowe] dzialalnos$ci przez Zamawiajacego. Wadag istotng jest takze wada
w przedmiocie Umowy lub w jego czesci polegajagca na braku wihasciwosci, okreslonych
w Umowie. W odniesieniu do wyrobow budowlanych, instalacji i Urzadzen jest to: brak
wymaganych parametrow ilosciowych lub/i jakosciowych, zawodno$¢ dziatania, nadmierna
energo-, materiato-, czy pracochtonno$¢, nadmierna ilo§¢ lub szkodliwos¢ odpadow,
szkodliwy wptyw na $rodowisko w stosunku do wytycznych zawartych w Dokumentacji
Projektowo-Kosztorysowej, wiedzy technicznej 1 obowigzujacych przepisow. Za wady

istotne uznaje si¢ takze braki w Dokumentacji Powykonawcze;j.

Wada Nieistotna — wada w przedmiocie Umowy lub w jego czes$ci zmniejszajaca warto$¢
lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy w sposdb nieznacznie ograniczajacy jego prawidtowe
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolnosci ograniczajagca prowadzenie
statutowej dzialalnoSci przez Zamawiajacego. Wada nieistotng jest takze wada
w przedmiocie Umowy lub w jego czesSci polegajaca na jego wykonaniu niezgodnie

z Umowa, w szczeg6lnosci z Dokumentacjg Projektowo-Kosztorysows.

Whiosek o platno$¢ — wniosek Wykonawcy wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
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robot, przedkladany Zamawiajacemu w okresach rozliczeniowych, zawierajacy raport
0 procentowym i finansowym zaawansowaniu robdt budowlanych, stanowigcy podstawe

do wystawienia Protokotu Odbioru Wykonanych Robot,

Wyposazenie — nowe 1 posiadajace wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,
deklaracje, zgodnosci 1 dopuszczenia wyposazenie, w zakresie 1 standardzie okreslonym
w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej, przewidziane do dostarczenia w ramach

Umowy.

§2.
Przedmiot Umowy
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje¢ si¢ do wykonania Inwestycji polegajace;j
na budowie Bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) wraz ze strefa
koncowego podejécia i1 startu $miglowca (FATO), ogrodzeniem typu lotniczego oraz
uzbrojeniem terenu: siecia wodociggowo-kanalizacyjng, instalacja paliwowsa, instalacja
pompy ciepta z wymiennikiem gruntowym, siecig elektroenergetyczng 1 teletechniczng
w Kokotowie na dziatkach nr ew. 2/15, 2/18, 2/19; Obreb 0013 Kokotéw, Gmina Wieliczka,
Woj. Matopolskie” oraz jako opcje ,,Budowie drogi dojazdowej do bazy Smiglowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS na dzialce nr 2/21 obreb Kokotoéw, gm. Wieliczka,
woj. matopolskie”. Prawa 1 obowiagzki wynikajace z Umowy nalezy interpretowac

w kontekscie catosci postgpowania bedacego podstawg zawarcia Umowy.

. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Etap I:

a) realizacje obiektéw budowlanych 1 budowli, wraz z zagospodarowaniem dziatki,
zgodnie z uzyskanymi decyzjami Pozwolenia na Budowe dla robot okreslonych w ust.
1, zgloszeniem robot niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowg,
Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowg oraz zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem,

b) zapewnienie zgodnie z ustawa PB obsady stanowisk Kierownika Budowy
1 kierownikow robot poszczegdlnych branz, kompleksowej obstugi geodezyjnej wraz
z prowadzeniem dokumentacji wymaganej prawem, w tym wynikajacej z warunkow
Pozwolen na Budowe i wydanych decyz;ji,

¢) wykonanie Dokumentacji Warsztatowej i Dokumentacji Powykonawcze;.



d) skuteczne zawiadomienie organéw, o ktérych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy PB wraz
z uzyskaniem pisemnego, pozytywnego stanowiska lub o$wiadczenia o braku
sprzeciwu lub uwag ze strony organéw wymienionych w art. 56.

2) Etap II polegajacy na wykonaniu ustugi:

a) przeszkolenia wyznaczonych pracownikow Zamawiajagcego w obstudze Urzadzen
1 instalacji,

b) przygotowania i1 zlozenia wnioskow wraz z wymaganymi zatgcznikami o wydanie
Pozwolenia na Uzytkowanie,

c) przygotowania i skutecznego ztozenia zawiadomien wraz z wymaganymi zalacznikami
o zakonczeniu budowy,

d) uzyskania ostatecznych Pozwolen na Uzytkowanie i/lub skutecznych zawiadomien
o zakonczeniu budowy, co zostanie pisemnie potwierdzone przez wlasciwy organ.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji w zakresie Budowy
drogi dojazdowej wraz ze zjazdem z drogi publicznej do bazy Smiglowcowej Stuzby
Ratownictwa Medycznego HEMS na dziatce nr 2/21 obregb Kokotow, gm. Wieliczka, woj.
matopolskie. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemne zlecenie skorzystania z prawa
opcji, droga elektroniczng na adres e-mail: ...l

4. Wszystkie Materiaty, instalacje, Wyposazenie i Urzadzenia zamontowane w przedmiocie
Umowy muszg by¢ dostarczone jako nowe, zapakowane w oryginalne opakowania
producenta, nieuzywane w innych projektach, wyprodukowane nie wczesniej niz 6 miesiecy

przed data montazu czy wbudowania.

§3.
Zakres Umowy

1. Szczegbtowy zakres przedmiotu Umowy okreslaja Materialty Przetargowe, w tym
Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa, ktéra stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zakres robot okreSlony w ust. 1 nie budzi watpliwosci.
Wykonawca wyklucza mozliwo$¢ powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci
przedmiotu Umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza,
ze nie bedzie zadatl podwyzszenia wynagrodzenia wskutek niewtasciwego oszacowania
rozmiaru lub kosztow prac.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podstawa sporzadzenia i1 wyceny jego Oferty byla catosc
zamierzenia inwestycyjnego opisana w Materialach Przetargowych, wydane decyzje oraz

zgodnos$¢ Inwestycji z przepisami prawa, wiedzg techniczng, sztuka budowlang
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1 doswiadczeniem Wykonawcy. Przedmiary robot stanowia dla Wykonawcy jedynie materiat
pomocniczy w okresleniu warto$ci robdt. Wykonawca dokonat wtasnych obmiaréw robot
oraz doktadnego zapoznania si¢ z Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowg 1 Materiatlami

Przetargowymi, z uwzglednieniem §6 ust. 2 Umowy.

§4.
Oswiadczenie o kwalifikacjach
. Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy Panig/Pana ........................c.o. ,
posiadajaca/ego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ...........................
nr...... 1 wpisang/ego na liste cztonkow Izby Budownictwa.

. Zamawiajacy wyznacza inspektorow nadzoru inwestorskiego:

1) robot budowlanych Pana/Panig ..............cccooiiiiiiiiiiiiinnn... posiadajacego
uprawnienia budowlane ................... 1 wpisanego na list¢ cztonkow Izby Budownictwa.
2) robot  sanitarnych  Pana/Panig ... posiadajacego
uprawnienia budowlane ................... 1 wpisanego na liste cztonkéw Izby Budownictwa.
3) robot elektrycznych Pana/Pania ... posiadajacego
uprawnienia budowlane................... 1 wpisanego na list¢ cztonkow Izby Budownictwa.

. Osobami uprawnionymi do kontaktowania si¢ w sprawach wykonania przedmiotu Umowy
poza osobami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu sa:

1) ze strony Zamawiajacego:

2) ze strony Wykonawcy:
Pan/Pani....ccccccvvenniiiiiiiiiie i tels ; adres

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze z zakresu ustawy PZP, ktéra pozwala mu ocenic¢
zakres wydawanych decyzji, polecen, o$wiadczen i zmian w odniesieniu do tego, czy
przedmiotowe czynnosci wymagaja przeprowadzenia przez Zamawiajacego procedur
zgodnie z ustawg PZP wraz z przygotowaniem dokumentéw do przeprowadzenia wymagane;j
procedury.

. Wykonawca o$§wiadcza, Ze znany jest mu fakt, ze tre§¢ Umowy, a w szczegdlnosci przedmiot

Umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust.
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1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
1429), ktora podlega udostgpnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 7.

. Wykonawca jest zobowigzany, przetwarzajac dane osobowe, do stosowania przepisow
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogb6lne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej zwane ,,Rozporzadzenie ,,RODO” oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
1781).

. Odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP.

§5.

Solidarna odpowiedzialno$¢

. W przypadku Wykonawcéw realizujacych Umowe wspolnie s3 oni solidarnie
odpowiedzialni za jej wykonanie.

. Wykonawcy realizujacy Umowe wspolnie, wyznaczajg sposrdd siebie petnomocnika
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujagcych Umowe wspdlnie. Pelnomocnik upowazniony jest takze do wystawiania
faktur, przyjmowania ptatnosci od Zamawiajacego 1 do przyjmowania polecen na rzecz
1 w imieniu wszystkich wykonawcow realizujagcych Umowe wspdlnie.

. Zmiana pelomocnika nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga poinformowania
Zamawiajacego w terminie 2 (dwoch) dni, w formie pisemnej pod rygorem skutkdéw
prawnych. Zaniechanie tego obowigzku spowoduje, iz kontakt ze znanym Zamawiajagcemu
petnomocnikiem, bedzie uznany za skuteczny.

. Pelnomocnikiem, 0 KtOrym mowa W USt. 2 JEST .....eevuieeiieriieeiieiieeieeiie et

. Zakres zadan 1 rola kazdego z Wykonawcow realizujagcych Umowe wspoélnie, okreslone
zostang w umowie konsorcjum przedtozonej Zamawiajagcemu przed podpisaniem Umowy.
Zmiana umowy konsorcjum musi zosta¢ przedlozona Zamawiajagcemu w terminie
14 (czternastu) dni od jej zawarcia.

. Wykonawca jest zobowigzany, przetwarzajagc dane osobowe, do stosowania przepisow
ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
1781) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).
7. Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow

realizujacych Umowe wspolnie.

§ 6.
Wynagrodzenie

1. Strony za prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy ustalaja wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI .oeovvveiiieiieiieiieee ztotych netto (stownie: ........cccooeveviiieiiiiiiiiee. ztotych)
nalezny podatek VAT w wysokosci ......... %0 e oo ztotych (stownie:
.......................... zlotych) co stanowi tacznie z podatkiem VAT wynagrodzenie
W WYSOKOSCI: cevveeeiiieeiiieeiie e ztotych brutto (stownie: ...........ccovveeiiiennennne. ztotych).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym wszystkie obowigzujace podatki i optaty oraz
ryzyko 1 odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu niewlasciwej oceny naktadéw pracy
niezb¢dnych dla wykonania przedmiotu Umowy, blednego oszacowania wszelkich
pozostatych kosztéw zwigzanych z realizacjg prac objetych Umowa, a takze oddzialywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Zadne nieoszacowanie,
pominigcie, brak rozpoznania 1 doprecyzowania zakresu prac nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w Umowie. Wykonawca nie jest
uprawniony do zadania od Zamawiajacego zwrotu jakichkolwiek wydatkéw poniesionych
przy wykonywaniu Umowy ani do zwolnienia go z zaciagni¢tych w tym celu zobowigzan.

3. Rozliczenie robdt przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §2 ust. 2), odbywac si¢ bedzie
fakturami wystawionymi, na podstawie kazdorazowo podpisanych przez Strony: Wniosku o
ptatno$¢ 1 Protokotu Odbioru Wykonanych Rob6t (lub Protokét Odbioru Wykonanych
Robdét Etapu 1 dla ptatnosci przypadajacej po zakonczeniu Etapu 1) i1 zgodnie
z Harmonogramem, w terminach wskazanych niniejszym ustepie. Zaawansowanie robodt nie
moze by¢ mniejsze niz procentowa suma wartosci wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zakonczenia w catosci (100%) robot budowlanych na dzien odbioru Etapu 1.

1) Faktura w wysokosci 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.1, wystawiona bgdzie

nie wczesniej niz po uptywie....... (40/35/30) * dni od daty podpisania Umowy.

* liczba dni uzalezniona jest od zadeklarowanego przez Wykonawce terminu wykonania Etapu I (odpowiednio 10
miesiecy, 9 miesigey lub 8 miesigcy).
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2) Faktura w wysokosci 15% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.1, wystawiona bedzie
nie wczesniej niz po uptywie....... (90/80/70)* dni od daty podpisania Umowy.

3) Faktury w wysokosci 25 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.1, wystawione bgda
odpowiednio po........ (180/160/140)* dniach oraz po....... (240/210/180)* dniach
od daty podpisania Umowy.

4) Faktura w wysokos$ci 25 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 wystawiona bedzie
po Odbiorze Wykonanych Robét Etapu 1.

5) Faktura w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 wystawiona bedzie
po przedstawieniu potwierdzenia skutecznego (to jest bez sprzeciwu organu) zlozenia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub po uzyskaniu ostatecznego Pozwolenia lub
Pozwolen na Uzytkowanie. Platno$¢ nastagpi w ciggu 30 (trzydziestu) dni od daty
otrzymania faktury VAT wraz z kopig Protokotu Odbioru Koncowego oraz kompletem
zatgcznikoéw, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

. W przypadku skorzystania przez Zamawiajagcego z prawa opcji, wynagrodzenie

za wykonanie drogi dojazdowej wraz z zjazdem z drogi publicznej, Strony okreslity na

Kkwotg ceveeuenns zt netto (stownie ............ ztotych), co stanowi tgcznie z podatkiem VAT

wynagrodzenie w wysokos$ci ............. zt brutto stownie ............... zlotych).

. Rozliczenie robot, o ktorych mowa w ust. 4, odbywac¢ si¢ bedzie fakturami, wystawionymi,

na podstawie Protokolu Odbioru Wykonanych Robdt 1 zgodnie z Harmonogramem,

w terminach nizej przedstawionych. Zaawansowanie robot nie moze by¢ mniejsze niz

procentowa suma wartosci wynagrodzenia, z zastrzezeniem zakonczenia w 100 % robodt

budowlanych na dzien odbioru Etapu I.

1) Faktura w wysokos$ci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 4, wystawiona
bedzie nie wczesniej niz po uptywie 30 dni od daty zlecenia wykonania drogi
dojazdowe;j.

2) Faktura w wysokosci 30% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 4, wystawiona
bedzie nie wczesniej niz po uptywie 60 dni od daty zlecenia wykonania drogi
dojazdowe;.

3) Faktura w wysokos$ci 45% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 4, wystawiona
bedzie po wykonaniu drogi dojazdowej i po komisyjnym odbiorze na zasadach
przedstawionych w §9.

4) Faktura w wysokosci 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 4, wystawiona
bedzie po uzyskaniu ostatecznego Pozwolenia na Uzytkowanie drogi dojazdowej

1 po Odbiorze Koncowym na zasadach przedstawionych w §9.

14



6. W przypadku nieosiggnigcia wymaganego zaawansowania procentowego robot
budowlanych =zaptata wynagrodzenia zostanie przesunie¢ta do czasu osiggnigcia
wymaganego zaawansowania lub wynagrodzenie zostanie pomniejszone Wprost
proporcjonalnie do osiggnietego zaawansowania, jesli nie zajda okoliczno$ci przewidziane
w §21. Okoliczno$¢ opdznienia zaawansowania procentowego robot budowlanych wymaga
tez aktualizacji przez Wykonawce Harmonogramu wraz zuwzglednieniem wykazania
przyspieszenia robot celem dochowania termindw umownych.

7. W przypadku osiagni¢gcia wyzszego wymaganego zaawansowania procentowego robot
budowlanych, za zgoda Zamawiajacego, wynagrodzenie moze zosta¢ powigkszone wprost
proporcjonalnie do osiggnictego zaawansowania, jesli nie zajda okoliczno$ci przewidziane
w §21. Okoliczno$¢ przyspieszenia zaawansowania procentowego robdt budowlanych
wymaga aktualizacji przez Wykonawce Harmonogramu.

8. Na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego Wniosku o ptatnos¢ Wykonawca
wystawi fakture i kazdorazowo zataczy do niej:

1) Protokot Odbioru Wykonanych Robot lub Protokét Odbioru Wykonanych Robot Etapu 1
dla ptatnosci przypadajacej po zakonczeniu Etapu I lub Protokot Odbioru Koncowego
dla ptatnos$ci przypadajacej po zakonczeniu Etapu 11,

2) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw poswiadczone za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce 1 zaakceptowanych rzez Zamawiajacego,

3) wydruki potwierdzenia przelewu (z adnotacja, iz nie wymaga on dodatkowego podpisu
ani stempla bankowego, na potwierdzeniu przelewu powinna znalezé si¢ takze
informacja, ze transakcja zostata zrealizowana, a nie zlecona do realizacji) dokonanego
na rachunek podwykonawcy na kwote okreslong w protokotach stanowigcych podstawe
do wystawienia faktur przez Wykonawce,

4) oryginaly pisemnych o$wiadczen podwykonawcéw, ze otrzymali od Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonane roboty objete Wnioskiem o ptatnos¢ lub,

5) gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom
(beneficjentom),

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty na rzecz
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

10. Zaptata wynagrodzenia, okres§lonego w ust. 3 1 ust. 4 nastgpi w terminie do 30 dni od dnia

dostarczenia prawidlowo wystawionych: faktury wraz zalacznikami okre§lonymiw ust. 8.
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Za termin platno$ci Strony przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

11. Zaptata wynagrodzenia oraz wszystkie ptatnosci wynikajagce z Umowy beda dokonywane

w walucie polskie;j.

12. Platno$¢ za wykonanie Etapu I zostanie zrealizowana po usuni¢ciu przez Wykonawce

wszystkich Wad stwierdzonych w trakcie Odbioru Wykonanych Robot Etapu 1.

13. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac przeniesienia praw

1 obowigzkow wynikajacych z Umowy na rzecz osob trzecich.

14. Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne oraz roboty stanowigce zamowienia dodatkowe
zostang wycenione przez Wykonawce z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli materialy i1 sprzet nie odpowiadajg tym, ktore zostaly okreSlone w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ich cen taka metoda;
jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z okreslong zasada, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujac te samg zasade,

2) materialy 1 sprzet, ktorych nie mozna wyceni¢ z zastosowaniem metody okres§lonej
w pkt 1), zostang przyjete jako stawki $rednie z zeszytu ,,SEKOCENBUD — Informacja
miesieczna o stawkach robocizny oraz o cenach wyrobow, materiatow 1 sprzgtu”,
obowigzujacego dla wojewodztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnemu
w miesigcu poprzedzajacym opracowanie kosztorysu; jezeli kalkulacja przedtozona przez
Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie wykonana niezgodnie z okre§long
zasada, Zamawiajacy wprowadzi odpowiednig korekt¢ kalkulacji, ceny materialow
1 sprzgtu niepodlegajacych zasadom okreslonym w pkt 1) 1 2), zostang przyjete przez
Zamawiajacego na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez Wykonawceg.

15. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy dopuszcza mozliwo$¢ udzielenia zaliczki

w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1.

16. Zaliczka moze zosta¢ udzielona po podpisaniu umowy, ale nie pdzniej niz do 31 grudnia

2020 r. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielania dalszych zaliczek.

17. Wniosek o udzielenie zaliczki Zamawiajacy rozpatruje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych.
18. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie zaliczki przez Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia jej zabezpieczenia w postaci gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej na kwote w wysoko$ci przyznanej zaliczki z terminem
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19.

20.

21.

22.

1.

waznosci przekraczajagcym 45 dni po planowanym terminie o ktdrym mowa w ust. 3 pkt. 2).
Zamawiajacy nie dopuszcza innych form zabezpieczenia zwrotu zaliczki. W przypadku, gdy
z przesunigciem terminu realizacji przedmiotu Umowy, zabezpieczenie na wartos¢
udzielonej zaliczki bedzie tracito wazno$¢, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
nowego zabezpieczenia badz przedtuzenia dotychczasowego zabezpieczenia na warto$¢
udzielonej zaliczki przy zachowaniu ciagglosci zabezpieczenia. Koszty zabezpieczenia
udzielonej zaliczki w calym okresie jego ustanowienia ponosi Wykonawca

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna obejmowaé zobowigzanie gwaranta
do nieodwotanego i1 bezwarunkowego, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego
(beneficjenta) do zaptacenia sumy gwarancyjnej. Wyplata z tytulu gwarancji nastgpi
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zlozenia przez Zamawiajacego pisemnego
zadania zaplaty sumy gwarancyjnej, w terminie wazno$ci gwarancji, zawierajacego kwote
roszczenia 1 numer rachunku bankowego, na ktory kwota ta ma zosta¢ przekazana.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych od dnia
zaakceptowania wniosku o udzielenie zaliczki faktury opiewajacej na wnioskowang kwote
zaliczki z terminem ptatnosci do 14 dni.

Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 18 bedzie obowigzywaé do dnia rozliczenia zaliczki
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym. Rozliczenie zaliczki nastapi w ten sposob,
ze 25 % kwoty zaliczki zostanie potracone z kwoty faktury, wymienionej w ust. 3 pkt 1),
a pozostata cze¢$¢ zaliczki zostanie potragcona z kwoty faktury wymienionej w ust. 3 pkt 2).
W przypadku odstgpienia, w catosci lub czg$ci, przez jedng ze Stron od umowy,
niewykorzystana zaliczka w calosci lub w cze$ci, ktéra nie zostata rozliczona, podlega
zwrotowi na wskazane przez Zamawiajacego konto.

Jezeli zaliczka nie zostanie rozliczona w sposob okreslony w ust. 21, a dojdzie do
wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce, cala
warto$¢ udzielonej, a niepotraconej zaliczki stanie si¢ natychmiast wymagalna i ptatna
Zamawiajacemu przez Wykonawce w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
wezwania do zwrotu nierozliczonej zaliczki. W przypadku braku zwrotu nierozliczonej
kwoty zaliczki, we wskazanym terminie, Zamawiajacy wystapi do Gwaranta o jej zwrot.

§7.
Terminy

Etap I — wykonanie Etapu I nastagpi w terminie ............. miesiecy (nie dluzszym

niz 10 miesiecy) od dnia podpisania Umowy tj. do dnia ...................
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. Etap II, o ktéorym mowa w §2 ust. 2 pkt 2), nastagpi w terminie do 2 miesiecy
od dnia podpisania Protokotu Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1.

. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego o szczegolnych 1 prawdopodobnych,
przysztych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére moga negatywnie wpltynaé na realizacje
robot lub na ich opdznienie. W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa
w zdaniu poprzedzajacym 1 w przypadku odnotowania przez Zamawiajacego
nieprawidlowos$ci w zakresie realizacji Harmonogramu, w szczeg6élnosci w przypadku gdy
Harmonogram be¢dzie niezgodny z faktycznym postgpem robot i podanymi zamierzeniami
Wykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu uaktualniony Harmonogram
zawierajacy modyfikacje konieczne w celu ukonczenia przedmiotu Umowy
w przewidzianym w Umowie terminie wykonania.

. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, czas wykonania robot
budowlanych zwigzanych z budowa drogi dojazdowej wynosi 90 dni od dnia przestania
pisemnego zlecenia, o ktorym mowa §2 ust. 3. Uzyskanie ostatecznego Pozwolenia
na Uzytkowanie lub skutecznego zgloszenia zakonczenia budowy, bez sprzeciwu organu,

nastagpi w terminie do 2 miesi¢cy od dnia odbioru o ktorym mowa §6 ust. 5 pkt 4).

§8.
Odbiory czesciowe
. Odbiory robot, w tym odbiory czg¢sciowe nastepowaé bedg sukcesywnie w miare
wykonywania robot budowlanych, zwyjatkiem robot podlegajacych niezwlocznemu
zakryciu, ktorych odbiory nastgpowac bgda niezwlocznie po ich wykonaniu, nie pozniej niz
w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawceg. Wykonaweca nie jest
uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektorow
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorom nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub takiej, ktéra ulega
zakryciu.
. Do odbioru robét przedtozona zostanie przez Wykonawce wszelka dokumentacja niezbedna
dla oceny ich prawidlowego wykonania. Odbiory cz¢§ciowe wykonanych robot
przeprowadzane beda z wudzialem Kierujacego Projektem, inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz Kierownika Budowy, w oparciu o zakonczone elementy robot zgodne
z Harmonogramem.
. Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zglasza do odbioru roboty zanikajace

iulegajace zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, pobranie probek
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nastepowac bedzie z udzialem Kierujacego Projektem oraz Kierownika Budowy. Pobrane
probki beda badane w laboratorium zatwierdzonym badz wskazanym przez Zamawiajacego.
Odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone przez inspektorow
nadzoru inwestorskiego w Dzienniku Budowy.

. Zamawiajacy przystepowac bedzie do odbioru wykonanych robot nie poézniej niz w terminie
7 (siedmiu) dni roboczych od daty zgloszenia gotowos$ci przez Wykonawce. Dzien 1 godzine
odbioru wyznacza¢ bedzie Kierujacy Projektem.

. Z komisyjnych czynno$ci odbiorowych, o ktéorych mowa w ust. 1, zostang sporzadzone
Protokoty Odbioru Wykonanych Robo6t. Wzér Protokotu Odbioru Wykonanych Robot
zamieszczono w Zalaczniku nr 5 do Umowy.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robodt, braku zaawansowania zgodnego
z aktualnym Harmonogramem Iub z powodu istotnych wad przedmiotu Umowy,
to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy lub dokona korekty procentowego

zaawansowania robot oraz ich warto$ci, zgodnie z §6 ust. 6.

§9.
Odbior Wykonanych Robot Etapu I i Odbior Koncowy
. Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zglosi zakonczenie robot budowlanych
1 gotowos¢ Inwestycji do Odbioru Wykonanych Robét Etapu I 1 powiadomi pisemnie o tym
Kierujacego Projektem.
. Zakonczenie robot budowlanych (zgodnie z przepisami wynikajagcymi z ustawy PB) zostanie
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Przed dokonaniem  wpisu inspektorzy nadzoru inwestorskiego  zobowigzani
sa do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz weryfikacji Dokumentacji Powykonawczej,
a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zamontowania w obiektach bedacych
przedmiotem Umowy nastepujacych elementow:
1) schematy instalacji oprawione w sposob trwaly i zawieszone w pomieszczeniach
technicznych,
2) oznakowanie i wyposazenie  przeciwpozarowe  obiektow  budowlanych
1 zagospodarowania terenu.
. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego po wizji lokalnej 1 po weryfikacji Dokumentacji
Powykonawczej potwierdzg wpisem do Dziennika Budowy zakonczenie robot budowlanych

(zgodnie z przepisami wynikajacymi z ustawy PB).
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4. Na co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed planowang wizja lokalna, o ktérej mowa w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest skompletowaé i przedtozy¢ w siedzibie Zamawiajacego
egzemplarz Dokumentacji Powykonawczej niezbedny do oceny prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, a po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, dostarczy¢
niezwlocznie skan Dokumentacji Powykonawcze;j.

5. Przed rozpoczgciem przez inspektorow nadzoru inwestorskiego wizji lokalnej, o ktorej
mowa w ust. 2, powinny by¢ dostarczone i1 zamontowane w obiektach bedacych
przedmiotem Umowy nastepujace elementy:

1) schematy instalacji oprawione w sposob trwaly i1 zawieszone w pomieszczeniach
technicznych,

2) oznakowanie 1 wyposazenie przeciwpozarowe obiektow budowlanych
1 zagospodarowania terenu.

6. Po potwierdzeniu, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu na pismie
gotowos$¢ do Obioru Wykonanych Robo6t Etapu I wraz z podaniem daty wpisu do Dziennika
Budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych.

7. Zamawiajacy w ciggu 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania na pismie zgloszenia
o gotowosci Inwestycji do odbioru, powota Komisje Odbioru Wykonanych Robot Etapu I
oraz wyznaczy termin komisyjnego Odbioru Wykonanych Robot Etapu 1.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot i/lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Po uzyskaniu ostatecznego Pozwolenia na Uzytkowanie lub/i zawiadomienia o zakonczeniu
budowy dla Inwestycji — bez sprzeciwu organu, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego,
ktory w ciggu 7 ( siedmiu) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przedmiotowego

powiadomienia, powota komisj¢ Odbioru Koncowego.

§10.
Obowiazki i prawa Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu do realizacji przedmiotu Umowy, ktory
bedzie stanowi¢ plac budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy
lub na wniosek Wykonawcy w terminie przez niego wskazanym,

2) przekazania 1 (jednego) kompletu w wersji papierowej i1 elektronicznej Dokumentacji

Projektowo-Kosztorysowej w dniu podpisania Umowy,
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3) przekazania Dziennika Budowy w dniu podpisania Umowy,

4) przekazania wniosku, o ktorym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB wraz z o§wiadczeniem,
o ktorym mowa w art. 41 ust. 4 punkt 2) ustawy PB po podpisaniu Umowy,

5) ustanowienia przedstawiciela Zamawiajacego do nadzoru robot,

6) dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem ostatecznych decyzji
pozwolen na budowe,

7) przystapienia do odbioru robdt zgloszonych wpisem do Dziennika Budowy przez
Kierownika Budowy, przeprowadzenia czynno$ci odbiorowych i zaptaty umowionego
wynagrodzenia,

8) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

. Zamawiajacy moze wydawa¢ Wykonawcy zalecenia, ktoére umozliwig prawidtowg realizacje

jego zobowigzan wobec Zamawiajacego. Kazde zalecenie bedzie wydane na pismie lub

za posrednictwem Elektronicznej Platformy Uslug Administracji Publicznej e-PUAP.

Wykonawca bedzie odbierat zalecenia od przedstawiciela Zamawiajacego lub innych os6b

upetnomocnionych przez Zamawiajacego oraz pisemnie potwierdzi ich wykonanie.

. Zamawiajacy moze wymagaé, aby Wykonawca nie dopuscit do przebywania na terenie

budowy osoby, wilacznie z Kierownikiem Budowy , ktora:

1) jest w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu lub/i srodkéw psychoaktywnych,

2) uporczywie 1 nieodpowiednio zachowuje si¢,

3) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

4) nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Umowy lub/i zalecen Zamawiajacego,

5) zachowuje si¢ w sposob naruszajacy przepisy obowigzujace na terenie nalezagcym
do Zamawiajacego,

6) postepuje w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu, zdrowiu, ochronie §rodowiska.

. Jezeli wystapi okoliczno$¢, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca niezwlocznie wyznaczy

odpowiednig osobg¢ na zastepstwo.

. Zamawiajacy moze w kazdej chwili nakaza¢, aby Wykonawca zawiesit prowadzenie czgsci

lub catosci robdt stanowigcych przedmiot Umowy w przypadku razgcego naruszenia prawa

lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy. Takie zawieszenie nie wpltywa na przesunigcie termindéw realizacji

przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §7 ust. 1 lub ust. 2 Umowy.

§11.
Obowiazki Wykonawcy
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. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania przedmiotu i zakresu Umowy w dobrej
wierze 1 przy dochowaniu najwyzszej zawodowej starannosci oraz zgodnie ze sztuka
budowlang, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, normami i1 wydanymi
decyzjami.

. Wykonawca jest zobowigzany uiszcza¢ wymagalne wierzytelnosci swych podwykonawcow
w ustalonym terminie ptatnosci oraz w petnej wysokosci.

. W ramach Umowy Wykonawca zapewnia na swodj koszt Kierownika Budowy, kierownikow
robot, nadzor techniczny, dozér Placu Budowy, robocizng, Materialy, Urzadzenia,
Wyposazenie, sprzet, oplaty, w tym np. zwigzane z realizacja przylaczy, badan, uzgodnien,
szkolen oraz wszelkie inne uslugi i rzeczy o charakterze trwatym lub tymczasowym
niezb¢edne do wykonania i zakonczenia robot bedacych przedmiotem Umowy, a takze
usunig¢cia w nim wszelkich Wad.

. Obowiazki Wykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy obejmujg w szczegolnosci:

1) ztozenie wniosku o przekazanie Placu Budowy i protokolarne przejecie Placu Budowy
od Zamawiajacego,

2) realizowanie  Inwestycji zgodnie z Dokumentacjag  Projektowo-Kosztorysowa
1 wytycznymi w niej zawartymi oraz Umowa,

3) wystapienie z wnioskiem do Zamawiajacego, z co najmniej 14 (czternastodniowym)
wyprzedzeniem, o wydanie pelnomocnictw do przeprowadzenia spraw formalno-
prawnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) wystapienie w imieniu Zamawiajacego o wydanie kolejnego tomu Dziennika Budowy,

5) przygotowanie zgodnie z §12 planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed
rozpocze¢ciem robot budowlanych wraz z uzgodnieniem z Zamawiajacym,

6) w terminie 10 (dziesi¢ciu) dni od podpisania Umowy przygotowanie i uzgodnienie
z Zamawiajacym celem zatwierdzenia Harmonogramu uwzgledniajacego opcje,
W przypadku wystapienia opdznienia w realizacji przedmiotu Umowy lub zmiany
kolejnosci  wykonywania prac — dostarczenie Zamawiajagcemu  aktualizacji
Harmonogramu,

7) przygotowanie do 2 (dwoch) dni roboczych po podpisaniu Umowy zalacznikow
do wniosku, o ktérym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB do zawiadomienia o zamierzonym
terminie rozpoczgcia robot budowlanych.,

8) zawiadomienie najpozniej do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy wlasciwego

organu o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych,

22



9) dostawa i1 zawieszenie tablicy informacyjnej zgodnie z prawem budowlanym — art. 45
ust. 4 ustawy PB,

10) uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami,

11) opracowanie 1 uzgodnienie z Zamawiajagcym Projektu Organizacji Placu Budowy
w rozumieniu definicji okreslonej w §1 pkt 21 z uwzglednieniem drogi dojazdowe;j
na Plac Budowy

12) wspotpraca 1 uzgadnianie z wilascicielami, zarzadcami nieruchomosci wejscia
w przypadku konieczno$ci wykonywania robot na ich terenie,

13) wygrodzenie, oznaczenie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym terenu budowy,

14) ochrone terenu budowy, w tym zapewnienie dozoru fizycznego i w przypadkach
koniecznych monitoringu oraz zabezpieczenie dziatki w rejonie planowanych prac
budowlanych przed dostgpem oséb niepowotanych ,

15) wykonanie robot przygotowawczych,

16) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej,

17) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawg PB, udostepnianie dokumentacji
Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania
wpisOw 1 potwierdzen,

18) prowadzenie 1 posiadanie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej budowy, w szczegolnosci:

a) kompletnej Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej,
b) dziennika budowy,

c) ksigzki obmiardw,

d) protokotdéw odbioru robot,

e) atestow i certyfikatow,

f) pozostalych dokumenty budowy wraz z instrukcja ppoz.

19) przygotowanie Kart Materialowych i uzgadnianie wszystkich rozwigzan materiatowych
w zakresie materialow rownowaznych minimum na 14 (czternascie) dni przed ich
zamoOwieniem z Projektantem 1 Zamawiajacym, zgodnie zprocedurg opisang
w Zataczniku nr 5 do Umowy,

20) przygotowywanie zapytan o informacje w zakresie rozwigzan projektowych,
materialowych i innych, zgodnie z procedurg opisang w Zatgczniku nr 5 do Umowy,

21)kazdorazowe uzgodnienie z Projektantem 1 inspektorami nadzoru inwestorskiego

1 Zamawiajacym Projektow Warsztatowych, przygotowywanych przez Wykonawce,
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22)uzgadnianie wszystkich rozruchdw 1 przelaczen instalacji z inspektorami nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajacym,

23)w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy, istniejgcego mienia
Zamawiajacego lub osob trzecich — doprowadzenia do stanu przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, na wlasny koszt i ryzyko, a w przypadku braku mozliwos$ci do wymiany
mienia na nowe, o takich samych lub wyzszych parametrach,

24)uczestnictwo przedstawicieli Wykonawcy (w tym Kierownika Budowy 1 Kierownikow
Robdt) w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiajacym. Narady beda odbywaly si¢ nie
rzadziej niz raz na 14 (czternascie) dni. Do przeprowadzenia narad Wykonawca udostgpni
dla potrzeb Zamawiajacego sale konferencyjng dla min. 12 oséb zlokalizowang w ramach
zaplecza budowy. Na wniosek 1 za zgoda Stron, w uzasadnionych przypadkach, narady
moga odbywac si¢ online.

25) pisemne zgtaszanie Zamawiajagcemu gotowos$ci obiektdow, instalacji, robot do odbioru,
informowanie (co najmniej w wersji elektronicznej) wlasciwych inspektoréw nadzoru
o dokonanych wpisach w Dzienniku Budowy w dniu dokonania wpisu.

26) pisemne zglaszanie Zamawiajagcemu faktu zakonczenia i gotowosci do odbioru czgsci
a takze gotowosci do Odbioru Wykonanych Robét Etapu I 1 Odbioru Koncowego.

27) przekazanie Zamawiajagcemu poszczeg6olnych faz robot budowlanych i calego przedmiotu
Umowy, w tym uzyskanie wynikajacych z przyjetego etapowania robot zgdd i decyzji
administracyjnych 1 przekazanie do uzytkowania wykonanych obiektow, ktérych
uzytkowanie wynika z konieczno$ci realizacji zadan statutowych Zamawiajacego.

28) bezzwloczne informowanie Zamawiajagcego o wszelkich zagrozeniach dla realizacji
przedmiotu Umowy, dotyczacych zarowno termindw, jak 1zakresu rzeczowego,
finansowego czy prawnego,

29)zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentéw, planéw 1 rysunkoéw
pozyskanych badz powstatych w zwigzku z realizacja Umowy z wylaczeniem sytuacji
przewidzianych prawem,

30) pelnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcoéw 1 usuwania ewentualnych wad, oraz koordynacja i wspolpraca (m.in.
rampy, torowiska w zakresie przygotowania i dostosowania bramy hangarowe;j
do wspolpracy z przesuwnicg, z dostawca przesuwnicy do transportu $miglowca, w tym
uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych z firmag ktéra dostarczy i1 zamontuje
przesuwnicg. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow, jak

za swoje wlasne. pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych
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przez podwykonawcow oraz koordynacji dostawy przesuwnicy do transportu $migtoweca,
w tym uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych z firma ktora przetransportuje
1 zamontuje przesuwnice¢, (przesuwnica istniejgca, uzytkowana obecnie w bazie HEMS
Krakéw, zostanie dostarczona i zamontowana przez firm¢ zewngtrzng ktora zostanie
wskazana przez Zamawiajgcego),

31) wykonanie pomiaréw geodezyjnych torowiska pod przesuwnice i koordynacj¢ pomiaréw
z firma, ktora przetransportuje i zamontuje przesuwnicg, oraz celem weryfikacji i
poprawnosci wykonanych prac, dokonanie pomiaréw rampy i torowiska w bazie HEMS
Krakow-Balice,

32) pisemne (wpisem do Dziennika Budowy) oraz za posrednictwem poczty elektronicznej
informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz
robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego,
zobowigzany jest na wlasny koszt odkry¢é roboty lub zastosowac si¢ do polecen
inspektorow nadzoru inwestorskiego nakazujacych wykonanie prac niezbednych do
zbadania jakos$ci 1 prawidlowos$ci wykonanych robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do
stanu poprzedniego na swoj koszt,

33) koordynacje¢ robdt budowlanych z Projektantem w zakresie wpisu lotniska uzytku
wylacznego do rejestru lotnisk prowadzonego przez Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego
wraz z uzyskaniem wpisu oswietlenia nawigacyjnego do rejestru lotniczych urzadzen
naziemnych,

34)uzgadnianie prowadzenia prac z Zamawiajacym,

35) po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robét Etapu I, w ciggu 3 (trzech) dni roboczych
od podpisania Protokotu Odbioru Wykonanych Robdét Etapu I, przygotowanie 1 zlozenie
wnioskOw wraz z wymaganymi zalgcznikami o wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie,
a takze dokonywanie uzupetnien/poprawy ww. wnioskdw w trakcie procedury wydawania
Pozwolenia/ Pozwolen na Uzytkowanie i/lub,

36) po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robot Etapu I, w ciggu 3 (trzech) dni roboczych
od podpisania Protokotu Odbioru Wykonanych Robdt Etapu 1, przygotowanie
1 skuteczne zlozenia zawiadomien wraz z wymaganymi zalacznikami o zakonczeniu
budowy, a takze dokonywanie uzupetnief/poprawy ww. zawiadomien.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:
1) bezzwlocznego usuniecia wszelkich zglaszanych przez Zamawiajacego Wad,
w uzgodnionym przez Strony terminie,

2) wykonania koniecznych rozbidrek, demontazy i przektadek obiektow budowlanych,
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3) wytyczenia lub zlokalizowania wurzadzen podziemnych, tacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wlascicieli istniejgcej infrastruktury,

4) pokrycia kosztoéw uzgodnien, nadzoru i ewentualnych wytaczen istniejacej infrastruktury,

5) wykonania Projektow Warsztatowych (m.in. rampy wokol przesuwnicy wraz
z torowiskiem, bramy do hangaru, i innych okreslonych w Dokumentacji Projektowo
— Kosztorysowej) lub koniecznych dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy
1 uzgodnienie ich z Projektantem, inspektorami nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajacym,

6) bezzwlocznego poprawienia bledow, pomini¢¢, niejasnosci, niespdjnosci, niepeilnych
informacji lub wad znalezionych w przedmiocie Umowy oraz Dokumentacji
Powykonawczej na swoj koszt, bez wzgledu na jakakolwiek uprzednio wydang zgode lub
zatwierdzenie dokumentacji,

7) wykonania inwentaryzacji fotograficznej istniejagcego zagospodarowania dziatki
1 infrastruktury przed przystapieniem do rozpoczgcia robot,

8) zagospodarowania urobku i odpadéw (podpisania umoéw na odbior i utylizacje) zgodnie
Z przepisami prawa,

9) zabezpieczenia istniejacej zieleni,

10) zagospodarowania Placu Budowy, a w szczegdlnosSci: wykonanie ogrodzenia,
oznakowania, wjazdu na teren budowy, doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekow,
doprowadzenia energii elektrycznej na terenie budowy, utrzymanie czystosci na drogach
dojazdowych do Placu Budowy oraz porzadku i ochrony w obrebie prowadzonych robot,

11) zapewnienia we wlasnym zakresie odpowiednich warunkéw socjalnych i sanitarnych
dla 0os6b pracujacych przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, zapewnienia w ramach
zaplecza na czas realizacji robdt budowlanych i odbiorowych pomieszczenia dla
Zamawiajacego, o wymiarach ~6 na 4,8 m. (podwojny kontener) ogrzewanego
1 klimatyzowanego wraz z podlaczeniami, drzwiami wejSciowymi z zamkiem, oknami
zabezpieczonymi roletami zewngtrznymi. Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w  stot
konferencyjny z krzestami dla min. 10 osob, szafy na dokumentacj¢ (w tym jedna
zamykang na klucz) — 2 szt., szafe ubraniowg — 1 szt. Do pomieszczenia nalezy zapewnic
utwardzone dojscie.

12) utrzymania, na wilasny koszt, porzadku w trakcie realizacji robdt na terenie budowy,
w szczeg6lnosci do utrzymywania obszaru robot w stanie czystym, uporzadkowanym
i wolnym od zbednych przeszkod. w tym do natychmiastowego usuwania wszelkich
odpadow budowlanych (np. zbednych materiatow, gruzu) i $mieci, ograniczenia pylenia

bedacego nastepstwem wykonywania robot. Jezeli zachodzi¢ bedzie potrzeba
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

gromadzenia odpadéw budowlanych 1 $mieci naterenie budowy Wykonawca
zobowigzany bedzie posiada¢ odpowiedni szczelny pojemnik. Pojemnik bedzie
oprozniany przez Wykonawce na wlasny koszt. Niedopuszczalne jest gromadzenie
odpadow budowlanych i $§mieci w innych miejscach,

zapewnienia na wlasny koszt i wlasnym staraniem dost¢pu do mediéw na czas budowy,
w przypadku braku dostgpu do mediéw zapewnienie zaopatrzenie poprzez agregaty
pradotworcze, beczkowozy z woda oraz odprowadzenie $ciekow do szczelnych
pojemnikow na nieczystosci wraz z wywozem,

w przypadku korzystania z mediow oséb trzecich lub Zamawiajacego, ponoszenia
w okresie realizacji robot kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej i1 innych mediow
zuzytych do celow budowy, niezaleznie od umownego wynagrodzenia, na podstawie
faktur wystawionych przez osoby trzecie lub Zamawiajacego (refaktury obcigzen
finansowych dla tych mediow). Pobor mediéw (woda, energia elektryczna i in.) mozliwy
bedzie po uprzednim uzyskaniu odpowiednich zgdd oséb trzecich lub Zamawiajacego
oraz po zainstalowaniu podlicznikéw przez Wykonawce na wtasny koszt,

w przypadku korzystania z dostepu do medidow o0sob trzecich lub Zamawiajacego,
korzystanie z nich nie moze powodowac¢ zaklocen w dzialaniu urzadzen i instalacji tych
oso6b. W przypadku zaktocen ww. infrastruktury, osoby trzecie lub Zamawiajacy ma
prawo do natychmiastowego odlaczenia instalacji Wykonawcy. Koszty usuniecia
ewentualnych awarii 1 strat powstatych w wyniku zaktocen dzialania instalacji
Wykonawcy ponosi Wykonawca,

zabezpieczenia terenu robot, materiatow, sprzetu i narz¢dzi wilasnych przez caly okres
wykonywania przedmiotu Umowy,

zatrudniania (w tym takze przez podwykonawcow) na podstawie umowy o prace
(W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1040, z p6zn. zm.) 0s6b bioracych udziat w realizacji przedmiotu Umowy:
Obowigzek ten nie dotyczy stanowisk obejmujacych czynnosci kwalifikowanych jako
wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy,
nadzoér techniczny itp.),

sktadania (w tym takze przez podwykonawcow) na wezwanie Zamawiajacego o§wiadczen
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob, o ktorych mowa w pkt 17).
Oswiadczenia beda zawieraly w szczegdélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem

czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
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19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

liczby tych o0sdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione;j
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy,

zobowigzanie wszystkich wykonawcow, podwykonawcoéw 1 dostawcow do dostarczenia
oznakowanych nazwa lub znakiem firmy wykonawcy, podwykonawcy badz dostawcy
ubran roboczych dla wszystkich zatrudnionych przez dang firmg¢ pracownikow oraz
zobligowanie pracownikéw do noszenia tych ubran na terenie budowy przez caly okres
wykonywania prac. Oznakowanie ubran roboczych ma pozwoli¢ na jednoznaczng

identyfikacj¢ firmy (wykonawcy, podwykonawcy badz dostawcy), w ktérej pracownik

jest zatrudniony lub na zlecenie ktorej wykonuje prace,

ponoszenia kosztow zabezpieczenia robot budowlanych i utrzymania Placu Budowy
W razie zawieszenia robot z winy Wykonawcy,

ubezpieczenia budowy, w szczegolnosci od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz
nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw i oséb trzecich
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

opracowania 1 zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla projektowanego
i przebudowywanego zjazdu,

uprzatnigcia Placu Budowy, zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz demontazu i usunig¢cia sprzgtu budowlanego, a takze wszelkich
prowizorycznych obiektow wzniesionych w czasie budowy w terminie 10 (dziesigciu) dni
od dnia zakonczenia robdt lub odstgpienia od Umowy. Jezeli teren po zakonczeniu robot
lub odstapienia od Umowy nie zostanie przez Wykonawce uporzadkowany w terminie
14 (czternastu) dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do uporzadkowania terenu na koszt
Wykonawcy,

wykonania na wlasny koszt prac tymczasowych 1 towarzyszacych niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy,

zamontowania dostarczonych przez Zamawiajacego tablic pamiagtkowych, informujacych
o dofinansowaniu budowy, na elewacji budynku lub ogrodzeniu obiektu, w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym, bez utraty gwarancji na wykonane elementy elewacji lub
ogrodzenia obiektu. Wykonawca wystawi odrgbne faktury za montaz tablic,

udzialu w szkoleniach wytypowanych pracownikow w szczego6lnosci Kierownika
Budowy, kierownikow robdt oraz pozostatych o0s6b z zakresu poruszania si¢

1 wykonywania prac w obszarze lotniska,
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27) raportowania kazdorazowo co tydzien (w piatek) postgpu prac oraz kazdorazowo,
co miesigc (ostatniego dnia miesigca) informacji o podwykonawcach na wzorze raportu
1 wzorze informacji znajdujacych si¢ Zatgczniku nr 5 do Umowy.

28) przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym, zestawienia $rodkow trwatych,
zawierajagcego co najmniej nazwe Srodka trwalego oraz warto$¢ jednostkowa $rodka
trwalego, opracowanego zgodnie zrozporzadzeniem Rady Ministrow 2z dnia
3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) (Dz. U. z 2016 .
poz.1864) oraz wg wytycznych Zamawiajacego.

§12.
Bezpieczenstwo

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zachowania zasad bezpieczenstwa przy realizacji

przedmiotu Umowy obejmuja w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie, przed rozpoczgciem robot budowlanych, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu 1 warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, projektu zagospodarowania i organizacji budowy,

2) uzgodnienie przed rozpoczeciem robot budowlanych, organizacji budowy, oznakowania
miejsc robot, drég dojazdowych do placu budowy i Harmonogramu, etapowania prac,
w tym ustawienia 1 wysokosci dzwigu 1 innych urzadzen z Zamawiajacym,

3) przestrzeganie Planu Organizacji Budowy, wytycznych, zarzadzen oraz innych zasad
obowigzujacych na terenie budowy,

4) zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bezpiecznych warunkow realizacji
robodt 1 przestrzeganie przepisow BHP 1 ppoz. na terenie budowy. Wykonawca ponosi
pelng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie 1 przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa
w czasie wykonywania prac, ponosi odpowiedzialno§¢ za mienie i bezpieczenstwo
wszystkich 0so6b przebywajacych na placu budowy,

5) podjecia wszelkich mozliwych 1 wymaganych obowigzujagcym prawem czynnosSci
majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa, ochrong srodowiska (zarowno na placu
budowy jak i poza nim w zakresie realizacji przedmiotu Umowy) oraz ograniczenia szkod
1 ucigzliwosci dla osob trzecich i1 ich wlasno$ci, wynikajacych z zanieczyszczen, pylenia,
hatasu 1 innych skutkéw prowadzonych przez Wykonawce dziatan. Wykonawca zapewni,
7ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikle z dziatan
Wykonawcy nie przekrocza wartosci okreslonych stosownymi przepisami prawa oraz

decyzja srodowiskowa.
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§13.
Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktorych szczegdtowy
przedmiot zostal zgloszony Zamawiajacemu 1 uwzgledniony w projekcie umowy
z podwykonawcg przed przystgpieniem do wykonywania tych robot, chyba ze w ciggu
30 (trzydziestu) dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia 1 projektu umowy
Zamawiajacy zlozyl Wykonawcy i podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot
przez podwykonawce.

2. Zgloszenie, o ktérym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy 1 Wykonawca
okreslili w przedmiotowej umowie szczegdélowy przedmiot robot budowlanych
wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcg.

3. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie migdzy podwykonawcg a Wykonawca.

4. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w ust. 1, wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

5. Wykaz podwykonawcow z zakresem robot, ktore Wykonawca powierza podwykonawcom
stanowi Zalgacznik nr 2 do Umowy.

6. Przepisy ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,
Wykonawcy i podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym podwykonawca, za zaptate
wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

7. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, co najmniej wiedzy i1 doswiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwigzku z realizacja tej czeSci Umowy, ktorej wykonanie powierzono
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; dysponowaé personelem i sprzgtem,
gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ 1 do$wiadczenie podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo.

8. Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy

o podwykonawstwo robot budowlanych wymagane jest uzyskanie przez Wykonawce,
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podwykonawce lub dalszego podwykonawce uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Przed udzieleniem takiej zgody Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawcg, o ktorym
mowa w ust. 1, w wersji elektronicznej, edytowalnej w programie MS Word (doc., .docx)
wraz Dokumentacja Projektowa obejmujaca zakres robot powierzonych podwykonawcy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Zgoda Zamawiajacego zostanie udzielona wylacznie w przypadku, gdy projekt umowy

10.

11.

podwykonawczej bedzie zgodny z Umowa 1 bedzie zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,

2) oznaczenie zakresu robot objetych umowa o podwykonawstwo ze wskazaniem elementu
Harmonogramu, ktory bedzie realizowany przez podwykonawce oraz terminy zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy,

3) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie nalezne
podwykonawcy za zlecony mu zakres robot nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie
Wykonawcy za ten zakres,

4) zasady rozliczenia wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, z zastrzezeniem,
ze zasady rozliczenia przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy beda
analogiczne do zasad rozliczenia przez Zamawiajagcego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslonych w §6 Umowy,

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze wWw. termin nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku
wystawionej/wystawionego na podstawie protokoldw odbioru czesciowego,

6) postanowienia zakazujace podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonania cesji
wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy 1 Zamawiajacego,

7) postanowienia umozliwiajace przejecie przez Zamawiajacego na jego zadanie praw
wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wilacznie z prawami z gwarancji
1 rekojmi (w tym domagania si¢ usuni¢cia wad).

Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia przez Wykonawce

projektu umowy z podwykonawca, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie, moze zgtosi¢ na

pismie sprzeciw lub zastrzezenia, jezeli jednak w zakreslonym terminie nie zglosi sprzeciwu
lub nie przedstawi zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie przedmiotowej
umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

z podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest ponownie ztozy¢ poprawiony projekt
umowy w terminie 7 (siedmiu) dni liczonych od daty otrzymania zastrzezen Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nieudzielenia zgody na podpisanie umowy
podwykonawczej, jezeli z dokumentacji przetargowej wynika, ze przedmiot umowy winien
by¢ wykonywany bezposrednio przez Wykonawce lub podwykonawca nie daje rekojmi
nalezytego lub terminowego wykonania prac.

Nieztozenie poprawionego projektu umowy w terminie wskazanym w ust. 11 jest
robwnoznaczne z odmowg wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego ha zawarcie Umowy
z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub dostawy lub ustugi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia dorgczenia mu zgloszenia, o ktorym
mowa wust. 1, moze zglosi¢ pisemny sprzeciw wobec wykonania przez zgloszonego
podwykonawce robot budowlanych. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dluzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlanej. W razie gdy
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest duzszy niz
okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i1wzywa
go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem naliczenia kary umowne;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzani sg przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia,, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane ma réwniez obowigzek przedlozenia Zamawiajacemu
informacji o wszystkich podpisanych umowach dotyczacych przedmiotu Umowy na roboty
budowlane, dostawy, ustugi ponizej 50 000 zi.

Niedopetienie wymagan okreslonych od ust. 2 do ust. 17 stanowi podstawe do zgloszenia
przez Zamawiajacego sprzeciwu.

Postanowienia od ust. 2 do ust. 17 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umow
zawartych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do realizowania wymagan
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20.

21.

22.

23.

24.

okreslonych w §11 ust. 4 oraz ust. 5 oraz przestrzegania zasad opisanych w §12.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca maja obowigzek wystawi¢ fakture za wykonane
roboty budowlane, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ushug (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106), tj. nie poézniej niz 30 (trzydziesci) dni
od dnia wykonania rob6t budowlanych lub ich cze¢$ci podlegajacych ocenie i odbiorowi.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej a wynikajace z ich tytulu ptatnosci
muszg by¢ zrealizowane przed terminem zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy zachowuje prawo do bezposredniego wystapienia do podwykonawcy,
dostawcy lub ushlugodawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy
o potwierdzenie otrzymania zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarcza¢ do ostatniego dnia kazdego miesigca pisemnego
zestawienia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow robot budowlanych wraz
z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysoko$ci wymagalnych i niewymagalnych
naleznosci oraz innych dokumentéw niezbednych dla oceny stanu rozliczen Wykonawcy
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robdt budowlanych.

Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomigedzy Wykonawca,
podwykonawcg Iub dalszym podwykonawca robdt budowlanych ma odpowiednie
zastosowanie takze w przypadku kazdorazowej zmiany tej umowy. Zmiana podwykonawcy

wymaga zgody Zamawiajgcego.

§14.

Ubezpieczenie

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody na zasadach ogoélnych oraz zgodnie

z postanowieniami Umowy, powstate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na swoj koszt i posiadania ubezpieczenia

odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).

. Ubezpieczenie CAR zostanie zawarte przez Wykonawce w odniesieniu do catosci

prowadzonych prac z wiaczeniem wartosci wszelkich elementow, w tym Materiatow i1 Urzadzen

objetych Umowa.

3. Suma ubezpieczenia CAR bedzie odpowiadata 100 % wartosci Umowy rozumianej jako wartos$¢
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prac budowlanych bedacych przedmiotem Umowy oraz Materialow i1 Urzadzen objetych

Umowa.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oryginalow zawartych polis ubezpieczeniowych

wraz z udokumentowanymi platno$ciami sktadek ubezpieczeniowych najpozniej na 2 (dwa) dni

robocze przed przekazaniem Wykonawcy Placu Budowy. Jesli w okresie realizacji Umowy
polisy ubezpieczeniowe wygasng, Wykonawca zobowigzany jest do ich wznowienia
od nastgpnego dnia po wygasnieciu, w co najmniej tym samym zakresie ochrony. Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia oryginalu wznowionych polis ubezpieczeniowych w ciggu

2 (dwoch) dni roboczych po ich zawarciu. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco tez

dorecza¢ Zamawiajacemu dowody optacenia sktadki ubezpieczeniowej za dalsze okresy.

. W przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawcge z obowigzku wskazanego w ust.

4 Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia tych polis we wilasnym zakresie na koszt

Wykonawcy. Kwot¢ wynikajaca z tego tytulu Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia

Wykonawcy.

. Zmiany warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane tylko za pisemng zgoda

Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych wobec 0sob trzecich oraz wobec

Zamawiajacego za skutki niewlasciwego zabezpieczenia budowy, jak rowniez za skutki

wynikajgce z niewlasciwej realizacji przedmiotu Umowy.

. Wykonawca na wiasny koszt, w okresie realizacji Umowy ubezpieczy 1 zapewni cigglos¢

ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane juz polisy na wszystkie

podane ponizej ryzyka:

1) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy 1 montazu CAR/EAR (construction/ereaction all
risks) - ubezpieczenie mienia inwestycji,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej oraz posiadania i uzytkowania mienia.

. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR):

1) Wykonawca na wilasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na Swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajacego, Podwykonawcow, wszystkich innych stron zaangazowanych w realizacj¢
inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk, Roboty Budowlane
/Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i ushugi zwigzane z realizacja Umowy
na okres ubezpieczenia okre§lony ponizej — od wszelkich szkdd/kosztow, ktore moga

powsta¢ w czasie i/lub w zwigzku z realizacja Umowy, na sume nie nizsza od petnego
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kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sum¢ nie nizsza niz petna warto$é

kontraktu wraz z VAT).

2) Ubezpieczenie bedzie obowigzywalo w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu
podpisania Protokolu Odbioru Koncowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania
odpowiedzialnosci z tytulu rgkojmi za wady, (tzw. okres dodatkowy). W okresie
dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewnialo ochron¢ ubezpieczeniowa w zakresie
szkod powstatych wskutek przyczyn zaistnialych podczas podstawowego okresu
ubezpieczenia oraz w zakresie szkéd w zwigzku z wykonywaniem czynnosci
konserwacyjnych. Dodatkowo ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody zwigzane
zwadami materialowymi, wykonawczymi powstalymi w okresie 12 miesiecy
od podpisania Protokotu Koncowego, przekazania do Eksploatacji (klauzula 201).

3) Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowa¢ ochrone ubezpieczeniowg
w zakresie:

a) ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazynéw z limitem minimalnym
5 % wartos$ci kontraktu, nie mniej niz 500 000 (pigéset tysiecy) zl na jedno 1 wszystkie
zdarzenia,

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchéw i strajkow z limitem 1 000 000 (jeden milion) zl na
jedno 1 wszystkie zdarzenia,

c) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wtamaniem, rabunku, dewastacji,

d) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku zainstalowanych
/wbudowanych elementow z limitem w wysokosci 5 % warto$ci catkowitej Umowy,
nie mniej niz 500 000 (pigéset tysiecy) zl na jedno i wszystkie zdarzenia,

e) ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyklej (tj. kradziezy nie spelniajacej znamion
kradziezy z wlamaniem) z Ilimitem 20 000 (dwadziescia tysiecy) zt na jedno
1 wszystkie zdarzenia,

f) ubezpieczenie kosztow uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie, z limitem minimalnym
ponad sume¢ ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 100 000 (sto tysiecy) zt
na zdarzenie,

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojow w inwestycji oraz okresu przediuzenia
inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 60 (sze$¢dziesiat) dni,

h) ubezpieczenie prob, rozruchoéw i testow dla catej inwestycji oraz poszczegdlnych jej
czgsci w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisa CAR/EAR na okres czasu

wynikajacy z Harmonogramu,
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1) ubezpieczenie oddanych odcinkdéw robot (odbiory czesciowe), w tym w zakresie szkod
nie zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi,

J) ubezpieczenie szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

k) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca dostaw
/magazynow/producentow na plac budowy z wiaczeniem szkéd podczas zatadunku
i roztadunku, dostosowane do wartosci 1 rodzaju dostaw objetych kontraktem,

1) ubezpieczenie mienia otaczajacego (tj. mienia istniejgcego znajdujgcego si¢ na terenie
budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 2 000 000 (dwa
miliony) zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

m)ubezpieczenie szkod zwigzanych z wadami materialowymi odlewniczymi, wadliwym
wykonaniem (klauzule 115, 200) bez wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkod
w czgsciach wadliwych z limitem minimum 5 000 000 (pig¢ milionéw) zt na jedno
1 wszystkie zdarzenia,

n) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5 % wartosci kontraktu nie mniej niz 100 000
(sto tysiecy) zt na jedno 1 wszystkie zdarzenia,

0) ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych umyslne 1 wskutek razacego niedbalstwa,

p) ubezpieczenie kosztéw wynajecia rzeczoznawcoOw/ekspertdéw z limitem 5% wartos$ci
kontraktu nie mniej niz 500 000 (pigcset tysiecy) zt na jedno 1 wszystkie zdarzenia,

q) ubezpieczenie kosztow lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 (pigcset tysigcy)
zt na jedno 1 wszystkie zdarzenia,

r) ubezpieczenie kosztow odtworzenia dokumentacji budowy z limitem 500 000 (pigéset
tysiecy) zt na jedno 1 wszystkie zdarzenia.

4) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg sprzeczne
z warunkami Umowy, musza mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu 1 charakteru
prowadzonych prac i ryzyk zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy oraz muszg by¢
zgodne z dobrg praktyka rynkowa. Ich akceptacja ze strony Zamawiajacego bedzie
zalezala od tego czy ich usunigcie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania
na rynku.

5) W przypadku niewprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktérego$ z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia — odpowiedzialno$¢ Ubezpieczyciela stanowi¢ bedzie
do wysokosci gtownej sumy ubezpieczenia. Jezeli wartos¢ Umowy (peten koszt
odtworzenia) jest mniejsza odpodanych wyzej limitdw, poszczegolne limity

odpowiedzialnos$ci powinny odpowiada¢ wartosci catkowitej Umowy.
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10.

6) Franszyzy redukcyjne/udziaty wlasne w zakresie wszystkich ryzyk nie moga by¢ wyzsze
niz 10 000 zt. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10 % szkody min. 10 000 (dziesigc
tysiecy) zt w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkod w czesciach wadliwych.

Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane polisy) oraz bedzie utrzymywat w waznosci

przez caly okres realizacji Umowy, umowe ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci cywilnej

z tytulu prowadzenia dzialalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz

z OC za produkt/wykonang ustuge) obejmujaca ochrong zakres robdt i prac wynikajacy

z realizacji Umowy, zawarta w imieniu swoim oraz wszystkich Podwykonawcow

(Ubezpieczeni). Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzialno$¢ cywilng

deliktowa, kontraktowg oraz deliktowo-kontraktowg z sumag gwarancyjng nie nizszg niz

5 000 000 (pig¢ miliondow) zt na jeden 1 wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w zakresie

zgodnym ze wszystkimi ponizszymi klauzulami:

1) ubezpieczonymi beda Wykonawca i jego przedstawiciele oraz wszyscy podwykonawcy,
iich przedstawiciele, ktorym wykonanie Umowy powierzaja(Ubezpieczeni). Zakres
polis bedzie obejmowal odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez
Podwykonawcéw oraz przez wszystkie osoby 1 podmioty, z ktorych pomoca
Ubezpieczeni wykonuja Umowe, jak roéwniez przez osoby i podmioty, ktorym
wykonanie tej Umowy lub okres§lonej czynnosci powierzaja,

2) ubezpieczone beda szkody rzeczowe 1 osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastepstwa tych szkod wynikle w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

3) ubezpieczenie bgdzie obejmowalo szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w trakcie realizacji Umowy i po jej zakonczeniu, a takze szkody
powstale po przekazaniu Zamawiajagcemu przedmiotu umowy 1 wilgczeniu
go do eksploatacji wynikle z wadliwego jego wykonania,

4) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng wzajemna, tak jakby
z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrgbng umowe,

5) ubezpieczone beda szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzigtym
w najem/dzierzawe, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem
1 000 000 (jeden milion) zt na jedno i1 wszystkie zdarzenia,

6) ubezpieczone beda szkody w mieniu przekazanym do obrébki, czyszczenia, naprawy,
demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

7) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy z tytutu
wypadkow przy pracy pracownikéw Ubezpieczonych, z limitem odpowiedzialno$ci

co najmniej 2.000.000 zt na jeden 1 wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
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11.

12.

8) wubezpieczenie bedzie obejmowalo wing umyslng zgodnie =z tre$cig klauzuli
reprezentantow z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 1 000 000 (jeden milion) zi
na jeden iwszystkie wypadki ubezpieczeniowe, razace niedbalstwo Ubezpieczonych
1 wszystkich ich przedstawicieli bedzie chronione w petlnym zakresie i do peinej
wysokosci sumy gwarancyjnej,

9) ubezpieczenie bgdzie obejmowalo czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich
razacych wylaczen w zakresie realizowanej] umowy z limitem odpowiedzialnosci
co najmniej 2 000 000 (dwa miliony) zt na jeden 1 wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

10) do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stosownie do charakteru obejmowanej ochrong umowy i rodzaju prowadzonych prac
(w tym m.in. szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobiezne,
szkody wynikajace z uzywania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw itp.,
szkody powstate wskutek wibracji, naruszenia konstrukcji no$nych itp.),

11) ochrong ubezpieczeniowa zostang pokryte szkody wynikle z Umowy, tak dlugo, jak
dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu,

12) brak udzialu wilasnego/franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkod osobowych,
w odniesieniu do szkdd rzeczowych nie wiecej niz 10 000 (dziesie¢ tysiecy) zi. Dla
czystych strat finansowych udziat wlasny/franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10 %
wysokosci odszkodowania nie mniej niz 10 000 (dziesig¢ tysiecy) zt na zdarzenie,

13) w przypadku niewprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktérego$ z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia wskazanych powyzej w niniejszym ustgpie — odpowiedzialno$é
ubezpieczyciela do pelnej sumy gwarancyjne;j.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania, ktorych zobowigzani sag na mocy Umowy

Wykonawca oraz podwykonawcy powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

1) poczatek odpowiedzialnosci ubezpieczyciela bedzie tozsamy z poczatkiem okresu
ubezpieczenia, ktoéry nie moze przypada¢ pdzniej niz dzien zawarcia Umowy,

2) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych Umowg Zamawiajacy 1jego
przedstawiciele, Wykonawca 1 podwykonawcy beda zwolnieni z obowigzku
zaspokojenia roszczen regresowych ubezpieczyciela,

3) w przypadku, gdy nastagpi wydluzenie okresu realizacji Umowy, koszt wszystkich
koniecznych ubezpieczen uzupehiajacych, w szczegolnosci przedtuzenia okresu
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji polisowe;.

W przypadku, w ktorym przestane dokumenty nie spelniaja wymogdéw okreslonych
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13.

w Umowie Zamawiajacy wyznacza dodatkowy siedmiodniowy termin na dokonanie zmian i
ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponownej
weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg nadal spetniaty wymogow
zawartych w Umowie, Zamawiajacy przejmuje gesti¢ ubezpieczeniowa w zakresie polis,
ktére nie speiniaja wymogéw Umowy na koszt Wykonawcy. Oznacza to przejgcie
obowigzku przygotowania 1wdrozenia polis ubezpieczenia wymaganych Umowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia platnosci wobec
Ubezpieczyciela za przejete polisy, w tym poprzez potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco doreczaé Zamawiajacemu dowody optacenia
sktadki ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygasnigcia lub zmiany umowy
ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewnia¢ ochron¢ ubezpieczeniowa
zgodnie z warunkami niniejszej] umowy. W okresie obowigzywania niniejszej umowy
(rowniez w okresie gwarancyjnym) Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Zamawiajacego o przedluzeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej umowy
ubezpieczenia.

Wykonawca wyraza zgode na przelanie wierzytelnosci wynikajacych z  Umowy
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu na rzecz Zamawiajacego

§15.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca oswiadcza, ze na dzien podpisania Umowy wniost zabezpieczenie nalezytego jej

wykonania W fOrmie ......ccccooeiiiieiinieieee e w  wysokosci 5% (pigc)
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 1 tj. W WySOKOSCI ...ocevvvvereeereirrennnnen. zk
(STOWNIE: ..o zh).

. Roszczenia Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

Umowy oraz z tytulu rekojmi, zostang zaspokojone do wysokosci pokrycia w cato$ci roszczen
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu. Pozostalg cze$¢ zabezpieczenia, o ile taka bedzie, zostanie zwrocona Wykonawcy.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zwrotu zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli nie

zostanie ono wykorzystane na pokrycie roszczen Zamawiajacego wynikajacych z niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy oraz z tytulu rekojmi, w nastepujacych
terminach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 (trzydziesci) dni od dnia ostatecznego

wykonania przedmiotu Umowy, tj. od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego,
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2) 30% kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 (pig¢tnastu) dni po zakonczeniu okresu
rekojmi, o ktorym mowa w §16 ust. 1.

. Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obcigza
Wykonawce.

. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, wniesione w pienigdzu
wraz z ewentualnymi odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo
poreczeniu oraz, z uwagi na przedhuzenie czasu wykonywania przedmiotu Umowy, niezaleznie
od przyczyn tego wydluzenia, wygastoby przed ich zakonczeniem, Wykonawca na 14 dni
roboczych przed wygasnieciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawic
Zamawiajagcemu stosowny aneks lub nowa gwarancj¢/porgczenie lub wptaci¢ odpowiednie

zabezpieczenie w gotowce.

§16.

Gwarancja i r¢kojmia
. Wykonawca udziela r¢kojmi (w tym dotyczacej wad prawnych) na przedmiot Umowy

na okres 60 miesigcy liczonych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na przedmiot Umowy liczonej od dnia podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego w nastepujacy sposob:

1) na roboty budowlane 1 obiekty budowlane, w tym na elewacje, okladziny elewacyjne,
stolarke/Slusarke okienng 1 drzwiowa zewnetrzng, drogi, place zewngtrzne, plyty
betonowe, dylatacje, posadzki oraz na instalacje, Urzadzenia i systemy zwigzane z
obiektami budowlanymi na okres .................. miesigcy (nie krotszy niz 60 miesigcy),
z zastrzezeniem ust. 2 od pkt 4) do 7) niniejszego paragrafu,

2) na dostarczone Wyposazenie na okres ......... miesiecy (nie krotszy niz 24 miesiecy),

3) na stacje paliw 1 jej wszystkie elementy — wykonanie, urzadzenia i instalacje na okres
................. (nie krotszy niz 60 miesiecy),

4) na baterie umywalkowe, prysznicowe, zlewozmywakowe gwarancj¢ producenta
na okres 10 lat,

5) na konstrukcje zelbetowa, konstrukcje stalowa, pokrycie i szczelno$¢ dachu oraz
wodoszczelnos$¢ budynku na okres 10 lat,

6) na wykonang zielen na okres 36 miesigcy,

40



7) na wykonang sie¢ strukturalng i1 system na okres 25 lat, (reasekurowany przez
producenta elementow sktadowych systemu instalacji teleinformatycznej), wszystkie
elementy toru transmisyjnego sieci strukturalnej, muszg pochodzi¢ od jednego
producenta i posiada¢ certyfikat producenta na co najmniej 25 lat.

. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji przynajmniej raz do roku, a urzadzen i innych elementow budynku, ktérych
producent lub przepisy prawa wymagaja cz¢stszych przegladow zgodnie z zaleceniami,

2) usuwanie wszelkich wad 1 usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak 1 powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych, UDT oraz koszty materiatow eksploatacyjnych
niezbednych do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy), ktore
ponosi Wykonawca w okresie gwarancyjnym,

4) pielegnacje zieleni (z wyjatkiem strzyzenia i podlewania trawnikéw) majaca na celu
zapewnienie przyjecia si¢ projektowanych nasadzen 1 trawy,

. Przeglad gwarancyjny instalacji niskopradowych oraz strukturalnego okablowania

teledacyjnego 1 zasilajacego je, obejmuje: czas reakcji serwisu od momentu zgloszenia

wynosi do 24 (dwudziestu czterech) godzin oraz bezptatng wymiane wszystkich elementoéw,
ktore ulegly uszkodzeniu podczas prawidlowej eksploatacji, w terminie do 3 (trzech) dni
liczac od dnia zgtoszenia.

. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady 1 usterki powstate wskutek:

1) dzialania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

. Udzielone gwarancje jakosci za wady oznaczaja, ze Wykonawca ponosi¢ bedzie

odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastepstwem wad przedmiotu Umowy.

. Zasady eksploatacji 1 konserwacji obiektow, Urzadzen i instalacji zostang okre§lone

w przekazanej przez Wykonawce wraz z Kartg gwarancyjna (wzor karty gwarancyjnej jest

zatgcznikiem do Umowy) Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektow/wbudowanych

Urzadzen 1 instalacji, ktore wymagaja przegladow serwisowych wraz z listg

dat/czasookresow tych przegladow. Instrukcja uzytkowania 1 eksploatacji obiektow,

wbudowanych Urzadzen i instalacji musi zosta¢ ujeta w formie tabelarycznej ze zbiorem

szczegblowo opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow
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10.

11.

12.

13.

14.

objetych gwarancja. Tabela ma obejmowac wszystkie obowigzujace przeglady serwisowe dla
wykonanego przedmiotu Umowy, z podzialem na przeglady i ich daty wykonywania
w ramach gwarancji przez Wykonawce, na przeglady, oraz ktére Zamawiajacy musi
wykona¢ po okresie gwarancyjnym, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu,
ze wskazaniem czgstotliwosci 1 zakresu tych przegladow oraz w na przeglady/serwisy, ktore
w przypadkach koniecznych musza by¢ wykonane przez autoryzowane firmy.

Instrukcja eksploatacji bedzie obejmowaé rowniez zasady i1 sposoéb usuwania $niegu,
zapobiegajacy uszkodzeniom pokrycia dachu w trakcie jego od$niezania.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga
wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczego6lnosci
zasady te nie mogg si¢ r6zni¢ na niekorzys¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez
producentéw elementow podlegajacych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogh
uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementéw podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i1 eksploatacji przez Wykonawce,
sporzadzi je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub
zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad
iusterek, z zastrzezeniem ust. 4, w terminie 14 (czternastu) dni, a wad szczegOlnie
ucigzliwych, uniemozliwiajacych prowadzenie statutowej dzialalnosci operacyjnej w bazie,
w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 24 godzin.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 (czternastu) dni, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie
wywiazywaniu si¢ z termindw, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy zleci na koszt
i ryzyko Wykonawcy, po jego uprzednim wezwaniu, usunigcie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub naliczy kar¢ umowng o ktoérej mowa

§18 ust. 1 pkt 5) 1 wystawi note obcigzeniowa.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Na okoliczno$¢ usunigcia Wad lub usterek spisuje si¢ protokol z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 (trzech) dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Za zgloszenie usterki lub wady Strony rozumieja wystanie zgloszenia do Wykonawcy
na adres e-mail: ...

Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz uplynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego
usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny biegnie
na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakonczenia wymiany. Okres
ten wydluza si¢ automatycznie.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu
go o usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktéorych mozna byto unikna¢,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawceg o zaistniatej usterce.

Obowigzki gwaranta pelni Wykonawca przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych moze
zleci¢ innemu profesjonalnemu podmiotowi, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na wtasny koszt.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania
wszelkich zaistniatych wad 1 uszkodzen przedmiotu Umowy, tj. do uwzglednione]
w ramach wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 1, naprawy lub wymiany materialow,
urzadzen, podzespotow, elementow wyposazenia, czesci, ktore w okresie gwarancji okazg si¢
wadliwe, tj. niepelnowartosciowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych
materiatow, btednej konstrukceji, niepeinej sprawnosci, wadliwego wykonania lub z innych
przyczyn. Gwarancja objete sg wady wynikajace z wad materiatowych oraz wad wykonania.

Strony zgodnie ustalaja, ze naprawy w ramach gwarancji jako$ci i rekojmi za wady,
wykonywane beda w lokalizacji, w ktérej wykonano przedmiot Umowy — koszty dojazdu,
wyzywienia 1 noclegdw serwisantoOw, transportu, materialdw do naprawy, czesci zamiennych
1 podzespoldéw oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem napraw
w ramach gwarancji jakosci i regkojmi za wady, obciazajag Wykonawce.

W przypadku rozbieznych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jako$ciowych Strony
moga zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Calos¢ kosztow
tej ekspertyzy poniesie Strona, ktorej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony

w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zlecenia wykonania ekspertyzy, nie ustalg osoby
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24.

25.

26.

wspolnego, niezaleznego eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwaé bedzie
Zamawiajacemu.

Dokonanie odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia
Wykonawcy od roszczen z tytulu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rgkojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy
na 30 dni przed koncem kazdego okresu rgkojmi lub gwarancji. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usunigcia w terminie 14 dni od daty
przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep
do obiektu w celu usunig¢cia wady lub usterki.

Odbior Gwarancyjny dokonywany bedzie przez Komisje Odbioru powotang przez
Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, po usunig¢ciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jako$ci i1 rgkojmi, w terminie 30 (trzydziestu) dni przed uptywem
termindw udzielonych gwarancji 1 r¢kojmi. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony
Protokét Odbioru Gwarancyjnego.

Czas gwarancji ulega przedtuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych elementow

naprawianych a dla elementow wymienianych na nowe biegnie od poczatku.

§17.

Usuwanie wad i usterek w okresie realizacji przedmiotu Umowy

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady w przedmiocie Umowy

zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie oraz

wynikajacy z jego przeznaczenia.

Jezeli podczas czynnosci protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady

to Zamawiajacy, zachowujgc prawo do kar umownych oraz odszkodowania uzupetniajgcego,

ma prawo:

1) w przypadku wad (w tym wad prawnych) przedmiotu Umowy zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, nadajacych si¢ do usunigcia, odmoéwi¢ przyjecia przedmiotu Umowy
wyznaczajac odpowiedni termin ich usuniecia,

2) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego wad nienadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §6 ust. | Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy lub jego wadliwej czesci po raz
drugi, w terminie nie dluzszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych liczac od daty pisemnego
powiadomienia przez Zamawiajagcego o odmowie przyjecia przedmiotu Umowy. Jezeli

usuni¢cie wady ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 7 (siedmiu) dni,
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Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych 1 sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuni¢cia wady lub usterki,

3) po bezskutecznym uptywie terminu, o ktorym mowa w pkt 1) lub 2), Zamawiajacy moze
przekaza¢ przedmiot Umowy do poprawienia, uzupehienia lub dokonczenia innej osobie lub
podmiotowi na koszt Wykonawcy albo zada¢ obnizenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia bez Zadania usunigcia wady. Obnizenie wynagrodzenia nast¢puje
proporcjonalnie w stosunku do zmniejszenia warto$ci robot wykonanych w ramach
przedmiotu Umowy, wymagajacych poprawienia, uzupetnienia lub dokonczenia. W tej
sytuacji Zamawiajacy zaptaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, pomniejszone o koszty,
jakie Zamawiajacy bedzie musial ponies¢ w zwigzku z powierzeniem wykonania pozostatej
czesci przedmiotu Umowy osobie trzeciej.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia przedstawiciela Zamawiajagcego o usunigciu

wad oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych uprzednio jako

wadliwych. Z czynnosci ponownego odbioru zostanie sporzadzony protokoét odbioru.

. Zamawiajacy w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, ma prawo do zmniejszenia zakresu

robot opisanych w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej jezeli to zmniejszenie jest

korzystne dla Zamawiajacego lub konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlane;.

. Rozliczenie zmniejszonego zakresu robot, o ktorym mowa w ust. 4 nastgpi na podstawie

kosztorysu ofertowego z podanymi cenami jednostkowymi.

§18.

Kary umowne

. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy z przyczyn, za ktore odpowiada

Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary Umowne;j:

1) z tytulu opdznienia w stosunku do terminu wykonania Etapu I, okreslonego w umowie
w §7 ust. 1, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego
w §6 ust. 1 Umowy za kazdy dziefn opdznienia,

2) z tytulu opo6znienia w stosunku do terminu wykonania Etapu II, okreslonego w umowie,
w §7 ust. 2, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §6 ust. 1 Umowy

za kazdy dzien opdznienia,
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3) za nieterminowe usuni¢cie wad i usterek o ktorych mowa §17 ust. 2 Umowy w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
opdznienia,

4) za nieterminowe usuni¢cie wad 1 usterek o ktorych mowa w §16 ust. 12 i ust. 13, Umowy
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien opdznienia,

5) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 20 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy,

6) za odstagpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy,

7) za niewypelienie obowigzkéw, o ktérych mowa w §14 lub §15 ust. 6 Umowy w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
opdznienia,

8) za opodznienie w przedlozeniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczone] za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian w wysokosci 0,05% od wartosci brutto umowy Podwykonawcy
za kazdy zaistnialy przypadek;

9) za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Wykonawce Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosci 1% od warto$ci umowy
Podwykonawcy wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia;

10) za brak udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach robot w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek;

11) za uniemozliwienie inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawdzenia kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za
kazdy stwierdzony taki przypadek;

12) za opo6znienie w uprzatnigciu terenu budowy, demontazu 1 usunigcia sprzetu budowlanego,
a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez Wykonawce
lub podwykonawcoéw dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
opdznienia.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za niedostarczenie uaktualnionego

Harmonogramu, o ktérym mowa w §11 ust. 4 pkt 6) Umowy, w wysokosci 2 000 zt brutto

(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy przypadek.
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10.

11.

12.

13.

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 3 000 zt brutto (stownie: trzy

tysigce zlotych), kazdorazowo, w przypadku niedopetienia jakiegokolwiek obowigzku,
nie wymienionego w niniejszym paragrafie, a okreslonego w §11, §12 lub §13 Umowy.

. Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10 000 zt brutto (stlownie: dziesie¢ tysiecy

ztotych), kazdorazowo, w przypadku niezgloszenia podwykonawcy Zamawiajacemu.

. Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5 000 zt brutto (stownie pigé tysiecy ztotych),

kazdorazowo, w przypadku braku terminowego rozliczenia si¢ z podwykonawcg za prace bedace
przedmiotem Umowy.

Zamawiajacy zaplaci za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, o ktorych mowa w §19 ust. 6, wysokosci 20 % wynagrodzenia

ryczattowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy

. Laczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 do ust. 4 nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy.

Kary umowne mogg by¢ naliczone w kazdym momencie w okresie realizacji Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania
do wysokosci poniesionej szkody, niezaleznie od kar umownych.

Kazda dziatalnos¢ Wykonawcy, ktoérej wynikiem bedzie utrata dofinansowania inwestycji
ze $rodkow instytucji finansujacej inwestycje, bedzie przedmiotem roszczen odszkodowawczych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczen beda réwniez ewentualne
kary naliczone przez stron¢ dofinansowujgca z powodu niewtasciwej realizacji projektu.
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy naliczone kary umowne po uprzednim wystawieniu noty
obcigzeniowe;.

W  przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub  ktoregokolwiek
z Wykonawcow realizujacych wspolnie umowe, ich upadtosci, likwidacji lub innych przyczyn
uniemozliwiajacych realizacj¢ Umowy przez okres dluzszy niz 30 (trzydziestu) dni, Wykonawca
w terminie 7 (siedmiu) dni powiadomi o powyzszym fakcie Zamawiajacego. W sytuacji
wskazanej wyzej, Zamawiajacy ma prawo zlozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od realizacji
Umowy w terminie 14 (czternastu) dni wobec wszystkich pozostatych Wykonawcow
realizujagcych Umowe wspodlnie. W takim przypadku zaden z Wykonawcow realizujacych
Umowe wspdlnie nie bedzie uprawniony wobec Zamawiajacego do odszkodowania
z jakiegokolwiek tytulu, w tym z tytutu odstagpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktoregokolwiek z Wykonawcow realizujacych

wspdlnie Umowe z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego lub z tytulu odstgpienia od

47



14.

15.

16.

Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie ktoregokolwiek z Wykonawcow,
Wykonawcey realizujacy Umowe wspolnie, zaptaca solidarnie narzecz Zamawiajacego kare
umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia ryczaltowego (brutto), o ktorym mowa w §6 ust. 1.
Przez Wykonawcow realizujacych umowg wspdlnie rozumie si¢ Wykonawcow, o ktorych mowa
w art. 23 Ustawy PZP.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku zakonczenia
robot 1 z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow Umowy.

Kara umowna wynikajagca z niedotrzymania jakiegokolwiek terminu okreslonego Iub
wynikajacego z zawartej umowy naliczana jest od dnia nastgpnego po uptywie tego terminu i jest
naliczana do dnia w ktérym obowigzek dla ktorego termin okreslony w Umowie zostat
spelniony, z zastrzezeniem ust. 4. W przypadku robot budowlanych, usuwania wad 1 usterek
stwierdzonych podczas odbiorow, wyznaczenie (w trakcie ponownego odbioru zgloszonych
do odbioru robdt lub sprawdzenia usunigcia wad i usterek) kolejnego terminu ich zakonczenia
lub usunigcia nie przerywa naliczania kar. Kary beda naliczane do czasu zakonczenia zakresu
robot budowlanych lub skutecznego usunigcia stwierdzonych wad 1 usterek ktére stanowity

podstawe naliczenia kary.

§19.
Odstapienie od Umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzigcia
wiadomosci o przedmiotowych okoliczno$ciach.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej nalezycie czg¢sci Umowy.

. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w KC (Kodeksie

Cywilnym) w calym okresie realizacji Umowy. Odstgpienie nie ma wplywu na mozliwosc¢

dochodzenia przez Zamawiajacego kar umownych.

. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce, majatkowe prawa autorskie

do wykonanej Dokumentacji Warsztatowej czy Powykonawczej lub ich czgsci stajg si¢

wlasno$cig Zamawiajacego.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegolnosci gdy:
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10.

1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem robdt, lub opdznia sig
z realizacja poszczegdlnych elementdw robodt, z przyczyn lezacych po jego stronie,
w stosunku do przyjetego Harmonogramu o wigcej niz 25 dni,

2) Wykonawca przeprowadza roboty budowlane niezgodnie z postanowieniami Umowy lub
z przepisami prawa, sztuka budowlang i wiedza techniczng, w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach,

3) jesli sprzecznie z ustaleniami Umowy 1 bez uzyskania zgody Zamawiajacego,
Wykonawca zleci przeprowadzenie czgSci robdt lub przewazajacej ich czesci
podwykonawcom, na ktéorych Zamawiajacy nie wyrazil zgody, w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

4) Wykonawca realizuje Inwestycje w sposob sprzeczny z trescia Umowy;

5) w toku odbioréw stwierdzono wady istotne, nienadajace si¢ do usunigcia;

6) Wykonawca porzuci roboty lub w inny sposob okaze swoj zamiar niewywigzania si¢
z zobowigzan umownych;

7) w sytuacji gdy Wykonawca utraci ochron¢ ubezpieczeniowy.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadku:

1) przerwania z winy Zamawiajacego wykonywania robdt na okres dluzszy niz
60 (szescdziesiat) dni,

2) jesli Zamawiajacy w toku realizacji Umowy stanie si¢ niewyptacalny.

Odstgpienie od Umowy wedlug zasad okreslonych powyzej nastepuje w drodze pisemnego

o$wiadczenia zlozonego drugiej Stronie w terminie 7 (siedmiu) dni wraz z podaniem

uzasadnienia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, Strony niezwlocznie przystapia do sporzadzenia

inwentaryzacji robdt wykonanych na dzien odstgpienia od Umowy, jak rowniez Urzadzen

1 wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy, a przeznaczonych do wykonania przedmiotu

Umowy. Postanowienia Umowy dotyczace odbioréw oraz ptatnosci wynagrodzenia stosuje si¢

odpowiednio.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie i na wlasny

koszt zabezpieczy¢ wykonane roboty budowlane w taki sposdb, by zapobiec ich zniszczeniu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt usungé

z Placu Budowy swoich pracownikow, Sprzet 1 Urzadzenia tymczasowe, zlikwidowa¢ obiekty
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11.

12.

13.

14.

15.

tymczasowe oraz oczy$ci¢ Plac Budowy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia od

Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie za roboty wykonane nalezycie do dnia odstgpienia.

Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy, zobowigzany jest w terminie 30 (trzydziestu) dni

do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane nalezycie do dnia odstapienia od Umowy,

2) odkupienia wbudowanych 1 zgodnych z Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa
Materiatow, konstrukeji lub Urzadzen, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez
Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcey pod swdj dozor terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci Umowy

nastgpi na podstawie:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okre§lonego w Harmonogramie
- nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z Harmonogramu o ktorym
mowa w §11 ust. 4 pkt 6) Umowy) od og6lnej wartosci przedmiotu Umowy,

2) w przypadku odstagpienia od czesci robot z danego elementu okre§lonego
w Harmonogramie obliczenie wykonanej czes$ci tego elementu nastgpi na podstawie
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego 1 Wykonawce, z udzialem inspektorow
nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania wykonania danego elementu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie

kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o ceny przyjete

1 przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, pomniejszone o kary. Kosztorys

powykonawczy musi by¢ zatwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego

1 Zamawiajacego.

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego nie wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy

okreslonej w §16 1 §18 Umowy.

§20.

Zachowanie poufnosci
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Wykonawca zachowa w S$cislej tajemnicy wszelkie informacje i dokumenty otrzymane
od Zamawiajacego 1 wykorzysta je wylacznie w celu realizacji Umowy oraz nie ujawni ich
osobom trzecim. Wykonawca jest obowigzany przedsiewzig¢ $rodki stuzace zapewnieniu
poufnosci tych informacji przez wszystkie osoby uczestniczace ze strony Wykonawcy
w wykonaniu Umowy. Zakaz dotyczy takze pracownikow, podwykonawcow i kontrahentow
Wykonawcy. Zakaz nie dotyczy informacji, ktére Wykonawca zobowigzany jest ujawnié
na podstawie przepisow prawa 1 Umowy.

Wykonawca jest obowigzany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
organizacji, struktury i sposobu dzialania Zamawiajacego, ktore powzigt w zwigzku
z zawarciem 1 wykonywaniem Umowy.

W przypadku powierzenia, za zgoda Zamawiajacego, wykonania czesci przedmiotu Umowy
innym podmiotom, Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym odpowiedzialno$¢ za nalezyte
wykonanie Umowy w zakresie powierzonym tym podmiotom.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na udostepnienie informacji osobom trzecim. Wykonawca
obowigzany jest do przedstawienia wykazu osob trzecich wspotpracujacych z Wykonawcg przy
realizacji przedmiotu Umowy wraz ze stosownymi o$wiadczeniami o zachowaniu poufnosci.
Obowigzek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie 1 trwa rowniez
po wykonaniu przez Wykonawce Umowy lub po jej wypowiedzeniu albo rozwigzaniu przez
Strony.

Po wykonaniu przedmiotu Umowy lub po rozwigzaniu Umowy w innym trybie Wykonawca
zobowigzuje si¢ zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie przekazane w ramach Umowy materiaty
oraz ich wszelkie odpisy, kopie lub inne nosniki zawierajace te informacje lub dokumenty, oraz
ztozy¢ o$wiadczenie, iz zwrocone materialy obejmujg wszelkie dane, informacje
1 dokumenty, w ktérych posiadanie Wykonawca wszedt w zwigzku z zawarciem Umowy
—w terminie 7 dni od wykonania Umowy lub rozwigzania Umowy w innym trybie.

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do dopelnienia wszelkich staran, aby proces przetwarzania
danych osobowych ujawnionych w zwigzku z realizacja Umowy byt prowadzony zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) oraz z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, z po6ézn. zm.) oraz opracowanymi
1 wdrozonymi, na uzytek wewnetrzny Stron, dokumentami zawierajacymi zasady bezpiecznego

przetwarzania danych osobowych.
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10.

11.

I.

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ Umowy, a w szczegdlno$ci przedmiot
Umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(t. 3. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429, z pdézn. zm.), ktéra podlega udostgpnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust.10.

Wykonawca jest zobowigzany, przetwarzajac dane osobowe, do stosowania przy ich
przetwarzaniu przepisOw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego, o ktorym mowa
w ust. 7 oraz ustawy, o ktorej mowa w ust. 7.

Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie rozporzadzenia Parlamentu, o ktérym
mowa w ust. 7, oraz ustawy, o ktérej mowa w ust. 7, zawartych w Umowie dotyczacych
go danych osobowych w zakresie obejmujagcym imi¢ 1 nazwisko, a w przypadku prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej — rowniez w zakresie firmy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji w imieniu Zamawiajacego obowigzku
informacyjnego wynikajacego z art. 14 rozporzadzenia ,,RODO” poprzez przekazanie klauzuli

informacyjnej stanowigcej Zalacznik nr 8 do Umowy.

§21.
Zmiany w Umowie
Strony zgodnie z art. 144 ustawy PZP ustalaja, Ze istotne zmiany Umowy moga nastgpi¢ wedtug
zasad 1 na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zmiany w umowie nie moga wykracza¢ poza zakres $wiadczenia okreslonego w SIWZ.

. Dopuszcza si¢ zmiany, ktére mogg dotyczy¢:

1) zmiany termindw rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
w tym zmiany liczby i procentowych wartosci faktur czesciowych,

2) zmiany Harmonogramu,

3) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy,

4) zmiany terminéw odbiorow czg¢sciowych przedmiotu Umowy,

5) etapowania Robot, zwigzanych z przedmiotem Umowy,

6) zmiany kolejnosci i termindéw wykonywania Robdt, zmiany iloSci Robdt, ustug, lub
dostaw w stosunku do przedstawionej w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej, czy
w Harmonogramie pod warunkiem, ze wynikaja one z zasad wiedzy technicznej, norm
lub sztuki budowlane;,

7) zmiany z powodu konieczno$ci zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowo-
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Kosztorysowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

8) rozwigzan zamiennych czyli wykonania zamoOwienia podstawowego w sposOb
odmienny od okreslonego w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej pod warunkiem,
ze nie spowoduje zwigkszenia zakresu robot przedmiotu Umowy. Parametry techniczne
1 jako$ciowe rozwigzan zamiennych nie mogg by¢ nizsze niz okreslone w Dokumentacji
Projektowo-Kosztorysowej. Zamiany muszg by¢ dokonywane zgodnie z art. 140 ust. 3
1 144 ust. 1 ustawy PZP;

9) zmiany wynagrodzenia poprzez jego pomniejszenie, z powodu istotnej wady przedmiotu
Umowy nie nadajacej si¢ do usuniecia lub z powodu rezygnacji Zamawiajacego z czgsci
robot lub ustugi, pod warunkiem, ze rezygnacja nie bedzie wigksza niz 5 % wartosci
przedmiotu Umowy;

10) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawece, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajacego, a bez niej przedmiot Umowy nie moglby by¢ prawidtowo
zrealizowany;

11) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnego wpltywu sytuacji zwigzanej
z wirusem SARS-CoV-2 (chorobg COVID-19) na mozliwos$¢ realizacji przedmiotu
Umowy.

. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 mogg zosta¢ dokonane pod warunkami przedstawionymi

powyzej lub pod warunkiem wystgpienia, co najmniej jednej z nizej wymienionych

okolicznosci:

1) zmiana obowigzujacych przepisoOw prawa,

2) zmiana zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie Inwestycji,

3) z powodu dzialan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy,
ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

4) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,

5) obnizenia kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji, uzytkowania obiektu,

6) poprawy  warto$ci, jakosci lub  podniesienie = sprawnos$ci,  przyspieszenia
1 zaawansowania robot budowlanych,

7) zmiany Harmonogramu oraz zaktadanego postepu robot w odniesieniu do rzeczywistego

zaawansowania robot budowlanych,
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8) nieprzewidzianymi w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia)
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, infrastrukturalnymi
w szczegolnosci: niewypatami, niewybuchami, wykopaliskami archeologicznymi,

9) terminu wykonania umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt od 1) do 3),
przy czym zmiana terminu wykonania danego etapu moze powodowaé konieczno$é
zmiany termindw wykonania kolejnych etapow realizacji umowy;

10) wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 6)
111);

11) zakresu prac w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt od 1) do 5) 1 7);

12) zakresu prac powierzonych podwykonawcom, w przypadku o ktorym mowa
w ust. 3 pkt 10),

13) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej czy w Dokumentacji
Projektowo-Kosztorysowej warunkow terenowych zewngtrznych lub wewnetrznych,
w szczegblnosci istnienie nie zinwentaryzowanej lub btednie zinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej, infrastruktury wewnetrznej lub obiektow budowlanych,

14) niedostepno$¢ na rynku materiatdéw Ilub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen, jezeli
tazmiana nie bedzie miata wplywu na wynagrodzenie, o ktorym mowa
w §6 ust. 1 Umowy;

15) pojawienia si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczgdzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

16) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej
na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

17) konieczno$cig usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowo-
Kosztorysowej, w przypadku gdy maja one istotny wplyw na prawidtowos$¢ i cel
wykonania przedmiotu Umowy,

18) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa lub
opoznien w udostepnieniu sgsiednich nieruchomosci przez ich wiascicieli niezbednych

dla realizacji przedmiotu Umowy,
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19) dokonania okres$lonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji
panstwowej, jak rowniez inne organy, ktorych dziatalnos¢ wymaga wydawania decyzji
o charakterze administracyjnym, w tym opdznienia w wydawaniu przez te organy
decyzji, zezwolen uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

20) konieczno$cig udzielenia zamowien dodatkowych, ktorych realizacja powoduje
niezbedna konieczno$¢ przedtuzenia termindéw przewidzianych na realizacje przedmiotu
Umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy
w zakresie przedtuzenia terminéw przewidzianych na realizacje zamoéwienia, o okres
niezbg¢dny do realizacji zamowien dodatkowych,

21) wystapienia opdznien niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych oraz w przypadku wydhlizania procesu realizacji robot ze wzgledu
na konieczno$¢ dokonania lub uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, pozwolen,

22) wystapienia opdznien niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych z powodu wystapienia sity wyzszej,

23) wystgpienia opoznien niewynikajagcych z winy Wykonawcy powstalych w wyniku
dziatan osob trzecich, ktore to dziatania maja wptyw na nalezyte i terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy okreslonego w umowie,

24) wystapienia opoznienia w wylonieniu w drodze przetargu firmy serwisowej
1 transportowej przesuwnicy z bazy HEMS Krakow, ktore uniemozliwi realizacje
w terminie catosci robot koordynowanych przez Wykonawce;

25) wystapienia op6znienia w uzyskaniu pozwolenia na budow¢ na droge dojazdowa,

26) wystgpienia  niekorzystnych  warunkow  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem  okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c,
z zastrzezeniem, iz okres wydtuzenia terminu realizacji nie moze by¢ dluzszy niz okres
trwania ww. warunkéw pogodowych powodujacych brak mozliwosci prowadzenia
robot.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, w ktorych niemozliwe jest
prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidlowy, zgodny
z umowiong technologig lub zasadami sztuki budowlane;.

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystapienie $redniej dziennej

temperatury nizszej niz minus 10°C lub temperatury wyzszej niz plus 30°C
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w zakresie robot zewnetrznych budowlanych. Srednia temperature wykonawca ustala
w ten sposob, ze Kierownik Budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujac
odpowiednich wpiséw do Dziennika Budowy. Srednia arytmetyczna z tych pomiaréw
bedzie $rednig dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne
rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawalnice, ulewne
deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie zewngtrznych robodt
budowlanych w ogdle badz bez niewspotmiernych naktadow. O wystapieniu zjawiska
uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne wykonawca niezwlocznie
poinformuje Zamawiajacego i1 dokona wpisu w Dzienniku Budowy. Zamawiajacy
ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii 1 Gospodarki Wodnej
(wlasciwych dla miejsca budowy), w szczego6lnosci sredniej temperatury dziennej.

5. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do Umowy, Strona, ktdra poweZmie o nich
wiadomos¢ zobowigzana jest niezwlocznie poinformowa¢ o tym pisemnie drugg Strone wraz
z podaniem uzasadnienia.

6. Dopuszcza si¢ zmiang terminu przewidzianego na zakonczenie robdt tylko proporcjonalne
do czasu trwania okolicznosci, ktéra powoduje konieczno$¢ zmiany terminu.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy,
jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawce.
W takim przypadku koszty dodatkowe ponosi Wykonawca.

8. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do Umowy na skutek okolicznosci, o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie, Strona, ktora powezmie o nich wiadomos$¢ zobowigzana jest
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie do 14 dni poinformowac o tym pisemnie drugg Strong.

9. Propozycja zmiany elementow wykonywanego przedmiotu Umowy moze by¢ ztozona
Zamawiajacemu przez Wykonawceg, w przypadku, gdy nie wplynie to na zmiang
wynagrodzenia. Propozycja zamiany elementow wykonywanego przedmiotu Umowy moze
by¢ zlozona Wykonawcy przez Zamawiajacego najpdzniej na miesigc przed terminem

rozpoczecia tych robot.

§22.
Prawa autorskie
1. Projekty Warsztatowe 1 Dokumentacja Powykonawcza, ktéra powstala przy realizacji
przedmiotu Umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231).

56



2. Wykonawca o$wiadcza, ze do dokumentacji zwanej w niniejszym paragrafie dzielem
przystuguja mu autorskie prawa majatkowe i prawa te nie sg ograniczone w jakikolwiek sposob
na rzecz osob trzecich.

3. Z chwila podpisania protokolow odbioru i1 zaplaty wynagrodzenia, o ktérych mowa
w §6 ust. 3 Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do Projektow Warsztatowych
i dokumentacji powykonawczej bez obowiazku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia
na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) korzystania z Projektow Warsztatowych 1 Dokumentacji Powykonawczej zgodnie
z ich przeznaczeniem,

2) utrwalania 1 zwielokrotniania — wytwarzanie okre§long technika egzemplarzy
dokumentacji, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu elektronicznego oraz
technikg cyfrowa,

3) rozpowszechniania, tj. publicznego wykonania, wystawiania, wyswietlenia odtworzenia
oraz nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania w taki sposob, aby
kazdy mogl mie¢ dostep do przedmiotu Umowy w miejscu 1 w czasie przez siebie
wybranym, przesytania przez Internet, udostepniania w Internecie poprzez umieszczenie
na stronach internetowych, wprowadzania do pamigci komputeréw 1 serwerow,
udostepniania za posrednictwem sieci komputerowych.

4. Wraz z przejsciem autorskich praw majatkowych, na Zamawiajacego przechodzi wiasnos¢
wszystkich egzemplarzy Projektow Warsztatowych 1 Dokumentacji Powykonawczej
a dostarczonych zgodnie z SIWZ.

5. Po zaptacie wynagrodzenia, o ktorym mowa w §6 wust. 3, Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

6. Wykonawca zobowiazuje sie, ze wykonujagc umowe nie naruszy praw majatkowych osob
trzecich 1 przekaze Zamawiajacemu Dokumentacje Warsztatowg i Powykonawcza w stanie
wolnym od obcigzen prawami 0sob trzecich.

7. Wykonawca odpowiada rowniez za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy,
aw szczegOlnosci za ewentualne roszczenia osOb trzecich skierowane przeciwko
Zamawiajacemu, wynikajagce z naruszenia praw wlasnosci intelektualnej, w tym

za nieprzestrzeganie przepisOw ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§23.

Sila wyzsza
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L.

1.

Strony nie odpowiadaja za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy spowodowane sila
WYZSZ3.

Sita wyzsza, w rozumieniu Umowy s3: zdarzenia zewngtrzne, nadzwyczajne, niezalezne
od Stron, ktorych nie dalo si¢ przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, w szczego6lnosci: wojna,
atak terrorystyczny, strajk, pozar, eksplozja, powodz, huragan, katastrofa naturalna.

Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego powiadamiania si¢ droga elektroniczng na adresy
wskazane w §4 ust. 3 o zaistnieniu zdarzenia, uniemozliwiajacego wykonanie Umowy badz
przyczyniajacego si¢ do nienalezytego wykonania Umowy, spowodowanego sita wyzsza, nie
pdzniej niz w ciggu 2 (dwoch) dni roboczych od dnia wystapienia takiego zdarzenia. Strony
zobowigzane s3 do potwierdzenia przyjecia zawiadomienia za posrednictwem poczty

elektronicznej na adresy wskazane w § 4 ust. 3.

§24.
Postanowienia koncowe
Strony sa zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
do korespondencji. Powiadomienie powinno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie
pisemnej 1 dorgczone Stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za posrednictwem ePUAP-u, ktory bedzie

traktowany jako wersja pisemna.

2. Pisemnos¢ postepowania:

1) Wszelkie polecenia (nie dotyczy prowadzenia Dziennika Budowy) i zawiadomienia
muszg by¢ wysylane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2) Wszystkie polecenia i zawiadomienia wymagane na podstawie Umowy muszg by¢
sporzadzone w formie pisemnej i niezwtocznie przekazane przez Strone, drugiej Stronie.

3) Korespondencja bgdzie przesytana, poprzez e-mail, na adres wskazany w Umowie w § 4
ust. 3 pkt 1) w formie zeskanowanego pisma w sprawach istotnych, a oryginal bedzie
wysytany poczta na adres siedziby Zamawiajacego. Za wazng 1 wywotujacg skutki
prawne uwaza si¢ wersj¢ pisemna, a transmisja elektroniczna jest formg pomocniczg.

4) Zamawiajacy dopuszcza réwniez przesylanie korespondencji za posrednictwem
Elektronicznej Platformy Uslug Administracji Publicznej, ePUAP, ktora bedzie
traktowana jako wersja pisemna.

5) Powiadomienie uznaje si¢ za skuteczne od chwili jego wystania na adres mailowy

podany w Umowie lub za posrednictwem Elektronicznej Platformy Uslug Administracji

58



Publicznej, ePUAP lub w przypadku wystania listem poleconym, 7 (si6dmego) dnia od

daty pierwszego awizowania nadanego pisma.

[98)

. Sadem wilasciwym do rozstrzygania sporow wynikajacych z Umowy bedzie sad wiasciwy

dla siedziby Zamawiajacego.

b

Wszelkie zmiany tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

5. Umowa zostala sporzagdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

6. Ilekro¢ w Umowie zostaja przywolane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen lub innych

aktow, nalezy przez nie rozumie¢ rowniez akty zmieniajace je badz wydane w ich miejsce.

7. Zalaczniki okreslone w Umowie stanowig jej integralng czgsc:
1) Zatagcznik nr 1 do Umowy — Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa przedmiotu
Umowy ktora zostanie przekazana Wykonawcy w wersji papierowej — 1 egz. oraz
w wersji elektronicznej na nosniku CD,
2) Zatacznik nr 2 do Umowy — Wykaz podwykonawcoéw z zakresem powierzonych prac,
3) Zalacznik nr 3 do Umowy — Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
4) Zaltacznik nr 4 do Umowy — Harmonogram w ukfadzie miesiecznym w czasie
przewidzianym na realizacj¢ przedmiotu Umowy,
5) Zatacznik nr 5 do Umowy — Procedury, Ksigega Projektu,
6) Zalacznik nr 6 do Umowy — Zespot Osob Wskazanych do Realizacji Zamoéwienia,
7) Zatacznik nr 7 do Umowy — Wykaz Innych Podmiotow, ktére beda uczestniczyly
w realizacji zamowienia,
8) Zalacznik nr 8 do Umowy - Klauzula informacyjna dla oso6b kontaktowych
1 reprezentujagcych Wykonawce.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do Umowy
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA
PROTOKOL PRZEKAZANIA
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Zalacznik nr 2 do Umowy
WYKAZ PODWYKONAWCOW
Z ZAKRESEM POWIERZONYCH PRAC

Zakres prac, ktore Wykonawca powierzy
Nazwa i adres Podwykonawcy
Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3 do Umowy
OFERTA WYKONAWCY
WRAZ 7. ZAL.ACZNIKAMI
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Zalacznik nr 4 do Umowy
HARMONOGRAM W UKLADZIE MIESIECZNYM W CZASIE PRZEWIDZIANYM
NA REALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY Z PODZIALEM NA ELEMENTY
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Zalacznik nr 5 do Umowy
PROCEDURY KSIEGA PROJEKTU
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Zalacznik nr 6 do Umowy
ZESPOL. OSOB WSKAZANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Kwalifikacje
Lp. | Funkcja w realizacji zamowienia Imi¢ i nazwisko
(uprawnienia budowlane)
1.
2.
3.
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Zalacznik nr 7 do Umowy
WYKAZ INNYCH PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYLY
W REALIZACJI ZAMOWIENIA
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Zalacznik nr 8 do Umowy

Klauzula informacyjna dla os6b kontaktowych i reprezentujacych Wykonawce

Informacje podstawowe dotyczace przetwarzania danych osobowych kontrahentéw oraz osob wskazanych

do kontaktu przez kontrahenta

Administrator

danych

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Ksi¢zycowa 5, 01-934 Warszawa (dalej jako: ,,LPR”).

Inspektor ochrony

danych

LPR wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe

2.adres korespondencyjny (ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa)

3.adres mailowy: IOD@]lpr.com.pl

Cele i podstawa
prawna

przetwarzania

4.Zawarcie Umowy i jej realizacja (art. 6 ust 1 lit. b RODO).

5.Cele archiwizacyjne - przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczegolnego
rodzaju dokumentacji (Art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO) i zwigzane z ewentualnym ustaleniem,
dochodzeniem lub obrong przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora - dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktow do czasu uptywu termindéw przedawnienia ewentualnych roszczen

(Art. 6 ust. 1lit. f RODO)

6.Sprawne i biezace wykonywanie Umowy oraz zapewnienie wiarygodnej identyfikacji
Wykonawcy (w zakresie danych os6b wskazanych do kontaktu przez kontrahenta), co

jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

7.Wykonania obowigzkéw prawnych w zakresie przepisow podatkowych i rachunkowych

(art. 6 ust 1 lit. ¢ RODO).

Okres
przechowywania

danych

Przez okres wykonywania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczen z umowy,
a takze do momentu wygasnigcia obowigzkdéw przechowywania danych wynikajacych

z przepiséw podatkowych i przepisow o rachunkowosci.

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu LPR: upowaznieni pracownicy

1 wspotpracownicy LPR a takze podmioty prowadzace audyty oraz organy publiczne.

Prawa zwiazane z
przetwarzaniem

danych

Osobom, ktorych dane przetwarza LPR przyshuguja nastepujace prawa:
8.dostepu do danych,

9.zadania sprostowania danych osobowych,
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10.do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
11.zadania usunigcia danych osobowych,
12.7zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

13.do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie uzywanym formacie informatycznym nadajacym si¢

do odczytu maszynowego,

14.wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie Dane osobowe nie beda przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
danych poza
Europejski Obszar
Gospodarczy
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