Infrastruktura i Srodowisko - Polska Rozwoju Regionalnego

ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ....ccccvnenenenen /DN/2020

zawarta W dniu ........cccceeevrvrverenennne. w Warszawie, dalej zwana ,,Umowa”, pomi¢dzy:

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibg w Warszawie przy ul. Ksiezycowej 5,
kod: 01-934 Warszawa, dziatajgcym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sgdowego
Stowarzyszen, Innych Organizacji Spotecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych
Publicznych Zakladéw Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000144355,
posiadajacym NIP 522-25-48-391 oraz REGON 016321074, dalej zwanym ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

Roberta Galazkowskiego — Dyrektora,

........................ z siedziba W ... PIZY .., WDISANYM/g
.................................... , dalej zwanym ,,Wykonawca”,

zwanych tgcznie ,,Stronami”.

Strony zawieraja Umowe nastepujacej tresci:

PREAMBULA
Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/..../..../2020

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) na:

Zadanie 1:

»,Rozbudowa i przebudowa bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) oraz Stacji Obslugi Technicznej (SOT) wraz z budowa strefy koncowego
podejscia i startu Smiglowca — FATO, zlokalizowanych na cze$ci dzialki nr ew. 7/10
z obrebu 6-10-01, polozonej przy ul. Ksiezycowej 5 w dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy”, wspolfinansowana ze $rodkéow UE - Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn.: ,Wsparcie baz Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego - etap 37,

»Wykonanie rozbiorek budynku kontenerowego, budynkow garazowych, wiaty
sSmietnikowej i nawierzchni betonowych oraz asfaltowych zlokalizowanych na czeSci
dzialki nr ew. 7/10 z obrebu 6-10-01, polozonej przy ul. Ksiezycowej 5 w dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy”, wspolfinansowane ze srodkow UE — Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn.: ,Wsparcie baz Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego — etap 37,
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Zadanie 2:

»Budowa niezbednej infrastruktury technicznej i elementéw zagospodarowania terenu
pod posadowienie namiotu halowego (bez dostawy i montazu), zlokalizowanych
na czeSci dzialki nr ew. 7/10 z obrebu 6-10-01, polozonej przy ul. Ksiezycowej 5
w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.

Prawa i1 obowiazki wynikajace z Umowy nalezy interpretowa¢ w kontekscie calo$ci
postepowania bedacego podstawg zawarcia Umowy.
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§1
Definicje

Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji Umowy, definicje nastepujacych pojec:

1. Data Zakonczenia Etapu I — data zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru
przedmiotu Umowy Etapu [ oraz wykonania 100% robdt budowlanych objetych
przedmiotem Umowy, w rozumieniu przepisoOw ustawy PB, wpisem Kierownika Budowy
do Dziennika Budowy zgodnie z §9 ust. 1 Umowy. Data gotowosci do odbioru przedmiotu
Umowy Etapu I, w rozumieniu przepisow ustawy PB, zostanie potwierdzona przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego w Dzienniku Budowy zgodnie
z §9 ust. 2 Umowy. Inspektorow nadzoru inwestorskiego ma prawo do odmowy
potwierdzenia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy Etapu I, w przypadku nie
wykonania 100 % robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy lub wystapienia Wady

Istotnej, dokonujac wpisu do Dziennika Budowy.

2. Data Zakonczenia Etapu II — dzien, w ktérym decyzja o Pozwoleniu na Uzytkowanie stata
si¢ ostateczna lub dzien, w ktorym uptynagt termin zgloszenia przez organ sprzeciwu
W drodze decyzji lub dzien uzyskania za§wiadczenia o braku sprzeciwu do uzytkowania

wydanego przez wlasciwy organ.

3. Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa — dokumentacja, w sktad ktorej wchodzi
Projekt Budowlany w zakresie uwzgledniajagcym specyfike robot budowlanych, Projekt
Wykonawczy, Przedmiar Robot, Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt oraz dokumenty formalno-prawne:
mapy, pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odr¢bnymi przepisami oraz inne
dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju 1 zakresu robot budowlanych

oraz uwarunkowania ich wykonania oraz lokalizacje.

4. Dokumentacja Warsztatowa — dokumentacja przygotowana przez Wykonawce (projekt
lub rysunki warsztatowe) na podstawie  Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej,
uszczegotowiajaca te dokumentacje pod wzgledem przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
konkretnych  producentow, wyrobow budowlanych, Urzadzen oraz instalacji
z uwzglednieniem wytycznych Projektanta i zastosowaniem parametrow technicznych
1 jakosciowych w tym m.in. materiatbw réwnowaznych, rozrysowaniem poszczego6lnych
elementéw konstrukcji, detali, wykonczenia itp. Szczegoétowy zakres Dokumentacji

Warsztatowej zostal podany w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej.

5. Dokumentacja Powykonawcza — w rozumieniu ustawy PB. Szczegdélowe wymagania
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1 spis dokumentéw jakie powinny wchodzi¢ w sklad Dokumentacji Powykonawczej

znajduje si¢ w Zalaczniku nr 5 do Umowy — Procedury, Ksigga Projektu.

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy, chyba

ze w Umowie okreslono inaczej.

Harmonogram -— harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu Umowy z podziatem
na $rodki kwalifikowane i1 niekwalifikowane, wykonany w oparciu o zalagczony do SIWZ
wzor zatwierdzony przez Zamawiajacego i przekazany réwniez w formie elektronicznej
(wersja edytowalna, otwarta w programie Microsoft Project lub Microsoft Excel i PDF),
oraz papierowej. Szablon harmonogramu w ukladzie miesigcznym stanowi Zalacznik nr 4

do Umowy.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP)- instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
wraz oceng zagrozenia wybuchem dla obiektow budowlanych oraz zagospodarowania
dziatki, w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
i aktow wykonawczych do ww. ustawy zatwierdzona przez rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Wykonanie IBP jest obowigzkiem Wykonawcy. Zakres IBP ma
uwzgledni¢ takze wszystkie istniejace obiekty budowlane Zamawiajacego zlokalizowane na
czg¢Sci dziatkki nr ew. 7/10 z obrgbu 6-10-01, potozone przy ul. Ksigzycowej 5

w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Inwestycja — roboty budowlane polegajace na budowie obiektow budowlanych wraz
z instalacjami, montazem Urzadzen i maszyn oraz na wykonaniu budowli, przylaczy,

zjazdow i elementéw zagospodarowania dziatki wraz infrastruktura techniczna.

Kierujacy Projektem - pracownik Zamawiajgcego, delegowany do zarzadzania
i koordynowania w imieniu Zamawiajgcego Inwestycja w zakresie nieobejmujacym decyzji

o skutkach finansowych.

Karta Materialowa — dokument wraz z zalaczonymi dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry jako$ciowe, ktory jest na
biezaco wypekliany dla kazdego Materiatu, Urzadzenia lub Wyposazenia uzytego
w Inwestycji, ktory potwierdza zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa oraz

przepisami ustawy PB.

Komisja Odbioru Wykonanych Robét Etapu | — komisja powotana przez Zamawiajgcego

w celu dokonania Odbioru Wykonanych Robdét Etapu I od Wykonawcy.

Komisja Odbioru Koncowego — komisja powotana przez Zamawiajagcego w celu
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dokonania Odbioru Koncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

Materialy — wszelkie materialy, wyroby i elementy budowlane, z wylagczeniem Urzadzen
I Wyposazenia, ktore maja by¢ wykorzystane przy realizacji przedmiotu Umowy, zgodne
Zz obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa i normami zharmonizowanymi lub
rownowaznymi: Polskimi Normami, Normami Europejskimi czy Miedzynarodowymi
w zakresie i standardzie okre§lonym w Materialach Przetargowych. Materialy musza by¢
nowe 1 posiada¢ wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnos$ci

i dopuszczenia.

Materialy Przetargowe — dokumentacja na podstawie, ktoérej Wykonawca zlozyl oferte
I wyliczyt nalezne mu Wynagrodzenie. Jest to cala Dokumentacja Projektowo-
Kosztorysowa wraz z informacjami przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiajagcego
w trakcie procedury przetargowej przed podpisaniem Umowy. Oferta Wykonawcy wraz

z zalacznikami stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

Odbioér Gwarancyjny — odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi
odbywajacy si¢ na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub/i r¢kojmi okreslonego
w §16 Umowy elementu, na ktory zostata udzielona gwarancja/rekojmia. Z odbioru zostanie
sporzadzony  Protokot  Odbioru  Gwarancyjnego, ktéorego wzOr  zamieszCzZONo

w Zalaczniku nr 5 do Umowy.

Odbiér Koncowy — odbior przedmiotu Umowy, przeprowadzony po uzyskaniu
ostatecznego Pozwolenia na Uzytkowanie oraz po zgloszeniu obiektu do uzytkowania wraz
z pisemnym potwierdzeniem o braku sprzeciwu do uzytkowania wydanego przez wlasciwy
organ. Odbidr Koncowy polega na ocenie kompletnosci i jako$ci wykonania robot Etapu [
wraz z potwierdzeniem usuni¢cia wad 1 usterek, stwierdzonych podczas Odbioru
Wykonanych Robot Etapu 1. W przypadku podziatu Inwestycji na zadania/etapy, przy
podziale Pozwolenia na Uzytkowanie czy zgloszenia do uzytkowania na etapy, Odbior
Koncowy odbywa si¢ po wykonaniu wszystkich zadan/etapow, po usunieciu wad 1 usterek

w przedmiocie Umowy.

Opéznienie — ma miejsce gdy zachodzi brak spetnienia §wiadczenia w okreslonym terminie
przez Wykonawce. Nieistotne sg przyczyny powstania opdznienia, albowiem stan ten
ma charakter obiektywny 1 zachodzi zawsze, gdy Wykonawca z dowolnych powodow nie
spetnia §wiadczenia w terminie, do ktérego byt obowigzany, a jezeli termin nie byl

oznaczony, gdy nie spetnia §wiadczenia niezwlocznie po wezwaniu przez Zamawiajacego.
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Pozwolenie na Uzytkowanie — pozwolenie na uzytkowanie zgodnie z ustawg PB.
Projekt Budowlany — projekt budowlany zgodnie z ustawa PB.

Projekt Organizacji Placu Budowy — opis proponowanych metod i technologii budowy,
Z charakterystyka systemu zapewnienia BHP, ochrony p.poz. oraz Planem Organizacji Placu
Budowy wraz z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze zawierajacy projekt dla
Zadania 2, to jest projekt organizacji zwigzany z posadowieniem namiotu halowego wraz
z wykonaniem niezbg¢dnej infrastruktury technicznej oraz elementow zagospodarowania
terenu, zakwalifikowanych jako obiekty przeznaczone do czasowego uzytkowania w trakcie
realizacji robot budowlanych, potozone na terenie budowy. Projekt Organizacji Placu
Budowy musi uwzglednia¢ wytyczne Zamawiajgcego oraz Zarzadzajacego lotniskiem
dotyczace metod i organizacji rob6t budowlanych wynikajace z prowadzenia Inwestycji
na terenie lotniska. Wykonawca w Projekcie Organizacji Placu Budowy uwzgledni
konieczno$¢  zachowania ciggloSci prowadzenia dzialalno$ci statutowej przez
Zamawiajacego, tj. w szczegolnosci wykonywania operacji lotniczych i naziemnych przez
statki powietrzne oraz wykonywania pelnej ich obstugi technicznej, logistycznej

i serwisowej na kazdym etapie wykonywania przedmiotu Umowy.

Projekt Wykonawczy — projekt wykonawczy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projektant — firma Innebo Sp. z 0.0., ktéra wykonata Dokumentacje Projektowa dla
Zadania 1 i 2. Projektant bedzie wypelnial obowigzki nadzoru autorskiego zgodnie
Z ustawg PB.

Przeglad Gwarancyjny — przeglad dokonywany raz do roku przez Wykonawce

w obecnos$ci Zamawiajacego.

Przeglad Robot — potwierdzenie przez Zamawiajgcego zaawansowania procentowego
wykonania robot budowlanych (takze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu)
w terminach okreslonych w §6 ust. 3 i/lub ust. 5 Umowy, bedace podstawa do weryfikacji
procentowego zaawansowania robot budowlanych przedstawionego przez Wykonawce
we wniosku o ptatnos¢ oraz podstawg do weryfikacji realizacji terminow przedstawionych

w Harmonogramie.

Procedury, Ksiega Projektu — przygotowane przez Zamawiajgcego opisy procedur i wzory
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dokumentoéw utatwiajagce komunikacje Stron, obowigzujace przy realizacji przedmiotu

Umowy stanowiace Zalacznik nr 5 do Umowy.

Rozporzadzenie ,,RODO” — Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych).

Sprzet — wszelkie maszyny, sprzet i narzgdzia budowlane, niebedace przedmiotem trwatego
wbudowania lub montazu, a stuzgce Wykonawcy do realizacji przedmiotu Umowy,

wymagane dla jego wykonania i zakonczenia oraz usuniecia Wad.

Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej (SWE) — $wiadectwo charakterystyki

W rozumieniu ustawy PB.

Ubezpieczenie CAR — ubezpieczenie ryzyk budowy, (od ang. CAR — Construction All
Risk) zwane rowniez ubezpieczeniem wykonawcoéw od wszelkich ryzyk zwigzanych

z realizacjg przedmiotu Umowy.

Urzadzenia — wszelkiego rodzaju nowe zewnetrzne i wewnetrzne urzadzenia budowlane
1 techniczne zwigzane z obiektami budowlanymi, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania
obiektow zgodnie z przeznaczeniem, przewidziane do dostawy, wbudowania lub

zainstalowania w ramach realizacji przedmiotu Umowy

Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia budowlane i techniczne zaprojektowane,
zbudowane lub zainstalowane na Placu Budowy, potrzebne do wykonania przedmiotu

Umowy, a przewidziane do usunigcia po jego zakonczeniu.

Ustawa PB — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333).

Ustawa PZP — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych,
(Dz. U. z2019r. poz. 1843 z p6zn. zm.).

Wada Istotna — wada w przedmiocie Umowy lub w jego czeSci, zmniejszajgca wartosé lub
uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy w sposob uniemozliwiajacy jego prawidtowe uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolnosci uniemozliwiajacy lub istotnie ograniczajacy
prowadzenie statutowej dzialalnosci przez Zamawiajacego. Wada istotng jest takze wada
w przedmiocie Umowy lub w jego czeSci polegajagca na braku wiasciwosci, okreSlonych
w Umowie. W odniesieniu do wyrobow budowlanych, instalacji i Urzadzen jest to: brak

wymaganych parametrow ilosciowych lub/i jakosciowych, zawodnos$¢ dziatania, nadmierna
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energo-, materiato-, czy pracochtonno$¢, nadmierna ilo§¢ lub szkodliwos¢ odpadow,
szkodliwy wplyw na $rodowisko w stosunku do wytycznych zawartych w Dokumentacji

Projektowo-Kosztorysowej, wiedzy technicznej i obowigzujacych przepisow. Za wady

istotne uznaje si¢ takze braki w Dokumentacji Powykonawczej.

Wada Nieistotna — wada w przedmiocie Umowy lub w jego cze$ci zmniejszajgca warto$¢

lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy nie bedaca Wadg Istotna.

Whiosek o platnos¢ — wniosek Wykonawcy wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
robot, przedktadany Zamawiajagcemu w okresach rozliczeniowych, zawierajacy raport
o procentowym i finansowym zaawansowaniu robot budowlanych, stanowigcy podstawe

do wystawienia Protokotu Odbioru Wykonanych Robdét,

Wydatek kwalifikowany — wydatek lub koszt poniesiony w zwiazku z realizacja projektu
wspotfinansowanego ze $rodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014-2020, zgodnie z zasadami obowigzujacymi w Wytycznych
spelniajacy kryteria refundacji lub rozliczenia ze $rodkow przeznaczonych na realizacje
projektu w trybie okreslonym w umowie o dofinansowanie projektu. Do wydatku
kwalifikowanego zalicza si¢ roboty budowlane prowadzone na obszarze czg¢sci dziatki
ewidencyjnej oraz na jej granicy okre§lonej w Dokumentacji Projektowej Zadania 1 jako
zakres Inwestycji (z wytaczeniem robot zwigzanych z realizacjg Zadania 2), ktore sg objete

umowg o dofinansowanie projektu ze srodkéw UE.

Wydatek niekwalifikowany — wydatek lub koszt nie kwalifikujacy si¢ do refundacji lub
rozliczenia ze $rodkéw przeznaczonych na realizacj¢ projektu wspétfinansowanego ze
srodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-
2020. Do wydatku niekwalifikowanego zalicza si¢ roboty budowlane prowadzone poza
granicg czesci dziatki ewidencyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektow0-Kosztorysowej
Zadania 1 jako zakres Inwestycji oraz roboty budowlane zwigzane z realizacja Zadania 2
(okreslone w Dokumentacji Projektowej dla Zadania 2), ktore nie sg objete umowa
0 dofinansowanie projektu ze srodkow UE i sa finansowane ze $rodkoéw wiasnych

Zamawiajacego.

Wyposazenie — nowe i posiadajace wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,
deklaracje, zgodnosci i dopuszczenia wyposazenie, w zakresie i1 standardzie okreslonym
w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej, przewidziane do dostarczenia w ramach

Umowy.
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41. Wytyczne — "Wytyczne w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkow w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020" znajdujace si¢ na stronie
http://www.pois.gov.pl/media/41249/2017_07_07_wytyczne_publikacja.pdf.

§2
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje¢ si¢ do wykonania Inwestycji polegajacej
na wykonaniu:
1) Zadania 1:

a) Rozbudowa i przebudowa bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) oraz Stacji Obstugi Technicznej (dalej: ,,.SOT”) wraz z budowg strefy
koncowego podejscia i startu $migtowca — FATO, zlokalizowanych na cze$ci dziatki
nr ew. 7/10 z obrebu 6-10-01, polozonej przy ul. Ksigzycowej 5 w dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy”, wspotfinansowana ze $rodkow UE — Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn.: ,,Wsparcie baz Lotniczego

Pogotowia Ratunkowego — etap 3”,

b) Wykonanie rozbiorek budynku kontenerowego, budynkéw garazowych, wiaty
smietnikowej 1 nawierzchni betonowych oraz asfaltowych zlokalizowanych na czg$ci
dziatki nr ew. 7/10 z obrebu 6-10-01, polozonej przy ul. Ksigzycowej 5
w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”, wspotfinansowane ze $rodkow UE
— Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn.: ,,Wsparcie
baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego — etap 3”.

2) Zadania 2:

Budowa niezbednej infrastruktury technicznej i elementéw zagospodarowania terenu pod

posadowienie namiotu halowego (bez dostawy i montazu), zlokalizowanych na czgsci

dzialki nr ew. 7/10 z obregbu 6-10-01, potozonej przy ul. Ksiezycowej 5

w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

2. Przedmiot Umowy, okreslony w ust. 1 zostal podzielony na etapy i obejmuje
w szczegblnosci:
1) Zadania 1 Etap I:

a) realizacja obiektow budowlanych i budowli wraz z zagospodarowaniem dzialki,
zjazdem z drogi publicznej, zgodnie z uzyskanymi decyzjami Pozwolenia na Budowe
dla robdt okre$lonych w ust. 1 pkt. 1) lit. a), zgloszeniem robdt niewymagajacych

uzyskania pozwolenia na budoweg, Dokumentacjg Projektowo-Kosztorysowa oraz
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zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem, oraz wykonanie rozbiorek

okreslonych w ust. 1 pkt 1) lit. b),

b) zapewnienie zgodnie z ustawg PB, obsady stanowisk Kierownika Budowy
1 kierownikow robdt poszczegdlnych branz, kompleksowej obstugi geodezyjnej wraz
z prowadzeniem dokumentacji wymaganej prawem, w tym wynikajgcej z warunkow
Pozwolen na Budowg i wydanych decyzji,

c) wykonanie Dokumentacji Warsztatowej i Dokumentacji Powykonawczej,

d) skuteczne zawiadomienie organdéw, o ktorych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy PB wraz
z uzyskaniem pisemnego, pozytywnego stanowiska lub o$wiadczenia 0 braku
sprzeciwu lub uwag ze strony organéw wymienionych w art. 56 ustawy PB.

2) Zadania 1 Etap II polegajacy na wykonaniu ustug:

a) przeszkolenia wyznaczonych pracownikow Zamawiajacego w obstudze Urzadzen
i instalacji,

b) przygotowania i ztozenia wnioskow wraz z wymaganymi zalacznikami 0 wydanie
Pozwolenia na Uzytkowanie,

C) przygotowania i skutecznego zlozenia zawiadomien wraz z wymaganymi zatgcznikami
o zakonczeniu budowy,

d) uzyskania ostatecznych Pozwolen na Uzytkowanie i/lub skutecznych zawiadomien
o zakonczeniu budowy, co zostanie pisemnie potwierdzone przez wlasciwy organ.

3) Zadanie 2 polegajace na budowie niezbednej infrastruktury technicznej i elementéw
zagospodarowania terenu pod posadowienie namiotu halowego jako obiektow
przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot budowlanych,
potozonych na terenie budowy okreslonym w §2 ust. 1 pkt. 1), z podziatem na czesci:

a) czes¢ 1 — wykonanie robot polegajacych na budowie elementéw zagospodarowania
terenu, niezbednej infrastruktury technicznej pod posadowienie namiotu halowego oraz
po dostawie i montazu namiotu jego wyposazenie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
dla Zadania 2. Dostawa |i montaz namiotu halowego realizowana bgdzie w ramach
oddzielnego postgpowania,

b) czes¢ 2 — wykonanie robot polegajacych na: demontazu elementdow wyposazenia
namiotu, rozbidrce elementow zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej
oraz odtworzeniu pierwotnego stanu czgséci dziatki, na ktorej zlokalizowane byly ww.
obiekty. Demontaz i wywoz namiotu halowego realizowane bedzie w ramach

oddzielnego postgpowania.
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3. Zamawiajgcy wskazuje, ze realizacja zadan, o ktérych mowa w §2 ust. 2 pkt.3) lit. a)

Umowy oraz elementéw wskazanych w §11 ust. 4 pkt 16 Umowy jest zadaniem terminowo
priorytetowym, i ze Wykonawca, biorgc powyzsze pod uwage, uwzgledni to podczas
opracowywania etapowania i Harmonogramu.

4. Wszystkie  Materiaty, instalacje, = Wyposazenie 1  Urzadzenia  zamontowane
w przedmiocie Umowy musza by¢ dostarczone jako nowe, zapakowane w oryginalne
opakowania producenta, nieuzywane w innych projektach, wyprodukowane nie wcze$niej

niz 6 miesigcy przed datag montazu czy wbudowania.

§3
Zakres Umowy

1. Szczegétowy zakres przedmiotu Umowy okreslaja Materialty Przetargowe, w tym
Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa, ktora stanowi Zalacznik nr 1 do Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot Umowy, w szczegdlnosci w zakresie robot
okreslonych w §2 Umowy nie budzi jego watpliwosci. Strony wykluczaja mozliwos¢
powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz przedmiotu Umowy jako podstawe
roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia, a Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zgdat
podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia wskutek niewlasciwego oszacowania rozmiaru
lub kosztow prac.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podstawg sporzadzenia i wyceny jego Oferty byla catosc
przedmiotu Umowy opisana w Materiatach Przetargowych, wydane decyzje oraz zgodnos¢
Inwestycji  z  przepisami  prawa, wiedzg  techniczng, sztuka  budowlang
1 doswiadczeniem Wykonawcy. Przedmiary robot stanowig dla Wykonawcy jedynie materiat
pomocniczy w okresleniu wartosci robot. Wykonawca dokonat wlasnych obmiaréw robot
oraz doktadnego zapoznania si¢ z Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa i Materiatami

Przetargowymi, z uwzglednieniem §6 ust. 2 Umowy.

§4
Oswiadczenie o kwalifikacjach
1. Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy — Panig/Pana...................coooviiiiiiiinnnn.. ,
posiadajaca/ego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ...........................
nr...... 1 wpisang/ego na list¢ cztonkéw Izby Budownictwa.

2. Zamawiajacy wyznacza inspektorow nadzoru inwestorskiego:

13



E Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

oo I Po'ske B il
1) rob6t budowlanych — Pana/Panig ....................ccccoiiiiiiiininn... posiadajacego
uprawnienia budowlane ................... I wpisanego na list¢ cztonkow Izby Budownictwa.
2) robot sanitarnych — Pana/Panig ...............cooiiiiiiiiiiiiii posiadajacego
uprawnienia budowlane ................... I wpisanego na list¢ cztonkow Izby Budownictwa.
3) robot elektrycznych — Pana/Panig ...................cocooiiiiiiiiin.... posiadajacego
uprawnienia budowlane................... I wpisanego na list¢ cztonkow Izby Budownictwa.

. Osobami uprawnionymi do kontaktowania si¢ w sprawach wykonania przedmiotu Umowy
poza osobami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu s3:

1) ze strony Zamawiajgcego:

2) ze strony Wykonawcy:
Pan/Pani....ccoeeeeee el ; adres

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ z zakresu ustawy PZP, ktéra pozwala mu ocenié¢
zakres wydawanych decyzji, polecen, o$wiadczen i zmian w odniesieniu do tego, czy
przedmiotowe czynnosci wymagajg przeprowadzenia przez Zamawiajacego procedur
zgodnie z ustawa PZP wraz z przygotowaniem dokumentéw do przeprowadzenia wymagane;j
procedury.

. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, ze tres¢ Umowy, a w szczegdlnosci przedmiot
Umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust.
1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
1429), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy..

. Wykonawca jest zobowigzany, przetwarzajac dane osobowe, do stosowania przepisow
rozporzadzenia ,,RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

. Odbiorcami danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie

dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP.
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§5

Solidarna odpowiedzialnos¢

W  przypadku Wykonawcow realizujacych Umowe wspolnie sg oni  solidarnie
odpowiedzialni za jej wykonanie.

Wykonawcy realizujacy Umowe wspodlnie, wyznaczajg sposrdod siebie petnomocnika
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujagcych Umowe wspoélnie. Petnomocnik upowazniony jest takze do wystawiania
faktur, przyjmowania ptatnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz
i w imieniu wszystkich wykonawcow realizujacych Umowe wspolnie.

Zmiana pelnomocnika nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga poinformowania
Zamawiajacego w terminie 2 (dwoch) dni, w formie pisemnej pod rygorem skutkow
prawnych. Zaniechanie tego obowigzku spowoduje, iz kontakt ze znanym Zamawiajacemu
petnomocnikiem, bedzie uznany za skuteczny.

Petnomocnikiem, 0 KtOrym mowa W USt. 2 JEST .......ciiiiiiiieiiiesie e
Zakres zadan i rola kazdego z Wykonawcow realizujacych Umowe wspolnie, okreslone
zostang w umowie konsorcjum przediozonej Zamawiajacemu przed podpisaniem Umowy.
Zmiana umowy konsorcjum musi zosta¢ przedlozona Zamawiajacemu w termini€
14 (czternastu) dni od jej zawarcia.

Wykonawca jest zobowigzany, przetwarzajac dane osobowe, do stosowania przepisOw
ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
1781) oraz rozporzadzenia ,,RODO”.

Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow

realizujagcych Umowe wspolnie.

§6
Wynagrodzenie

Strony za prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe

W WYSOKOSCI ..o zt netto (stownie: ..........cceeviiiiiinnns ztotych) nalezny podatek

VAT w wysokosci ......... 90, . v ztotych (stownie: .........cceevenennnn. ztotych)

co stanowi tgcznie z podatkiem VAT wynagrodzenie w wysSOKOSCI: ........cccvvveriinennne. zt brutto

(stownie: ......cooovviiiiiiieie zlotych), w tym za:

1) Zadanie 1 — wynagrodzenie ryczaltowe w wySOKOSCI ......ccceevvevuveriecreennnnne. zt netto
(stownie: .....cccooviveviiniiieeiiee ztotych) nalezny podatek VAT w wysokosci ......... %,
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L1 R zlotych (stownie: ........cccveenenen. ztotych) co stanowi tgcznie z podatkiem

VAT wynagrodzenie w wysoKOSCI: .................. zt brutto (stownie: .................... ztotych).
2) Zadanie 2 — wynagrodzenie ryczaltowe W WySOKOSCI .....cccoveeveevverieennennen. zt netto

(stownie: ....ccooeevviieiiieeeieee, ztotych) nalezny podatek VAT w wysokosci ......... %,

G v zlotych (stownie: ........cccvveenenen. ztotych) co stanowi tacznie z podatkiem

VAT wynagrodzenie w wysokosci: .................. zt brutto (stlownie: .................... ztotych).

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym wszystkie obowigzujace podatki i optaty oraz
ryzyko 1 odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu niewlasciwej oceny naktadow pracy
niezbednych dla wykonania przedmiotu Umowy, blednego oszacowania wszelkich
pozostatych kosztow zwigzanych z realizacja prac objetych Umowa, a takze oddzialywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Zadne nieoszacowanie,
pominigcie, brak rozpoznania i1 doprecyzowania zakresu prac nie moze by¢ podstawag
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w Umowie. Wykonawca nie jest
uprawniony do zadania od Zamawiajacego zwrotu jakichkolwiek wydatkdw poniesionych
przy wykonywaniu Umowy ani do zwolnienia go z zaciagni¢tych w tym celu zobowiazan.
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego zaliczek na poczet wynagrodzenia.

. Rozliczenie robdt za Zadanie 1, o ktorym mowa w §2 ust. 1 pkt 1) Umowy, odbywacé si¢
bedzie fakturami czg¢$ciowymi wystawionymi, na podstawie kazdorazowo podpisanych
przez Strony: Wniosku o ptatno$¢ i Protokotu Odbioru Wykonanych Robét (lub Protokot
Odbioru Wykonanych Robot Etapu I dla platnosci przypadajacej po zakonczeniu Etapu I)
i zgodnie z Harmonogramem, w terminach wskazanych niniejszym ustepie. Zaawansowanie
robdt nie moze by¢ mniejsze niz procentowa suma warto$ci wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zakonczenia W catosci (100%) robot budowlanych na dzien odbioru Etapu .

1) Faktura w wysokosci 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.1 pkt 1), wystawiona
bedzie nie wezesniej niz po uptywie 40 dni od daty podpisania Umowy.

2) Faktura w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.1 pkt 1), wystawiona
bedzie nie wezesniej niz po uptywie 90 dni od daty podpisania Umowy.

3) Faktura w wysokosci 15 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1 pkt 1), wystawiona
bedzie odpowiednio po 150 dniach od daty podpisania Umowy.

4) Faktura w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.1 pkt 1), wystawiona
bedzie odpowiednio po 210 dniach od daty podpisania Umowy.

5) Faktury w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.1 pkt 1), wystawione
beda nie wezesniej niz po uptywie 270 1 330 dni od daty podpisania Umowy.
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6) Faktura w wysokosci 25 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1), wystawiona

bedzie po Odbiorze Wykonanych Robot Etapu 1.

7) Faktura w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1), wystawiona
bedzie po przedstawieniu potwierdzenia skutecznego (to jest bez sprzeciwu organu)
ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub po uzyskaniu ostatecznego
Pozwolenia lub Pozwolen na Uzytkowanie. Ptatno$¢ nastapi w ciggu 30 (trzydziestu) dni
od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopig Protokotu Odbioru Koncowego oraz
kompletem zatacznikow, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

4. Rozliczenie robot za Zadanie 2, o ktorym mowa w §2 ust. 1 pkt 2) Umowy, odbywaé si¢
bedzie fakturami wystawionymi, na podstawie kazdorazowo podpisanych przez Strony:
Protokotu Odbioru Wykonanych Robét i zgodnie z Harmonogramem i zgodnie
z Harmonogramem, w terminach wskazanych niniejszym ustepie.

1) Faktura w wysokosci 70% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §6 ust. 1 pkt 2),
wystawiona bedzie nie wezesniej niz po uptywie 30 dni od wykonania robot Zadania 2 —
czese 1, o ktorej mowa w §2 ust. 2 pkt 3) lit. a).

2) Faktura w wysokosci 30% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §6 ust. 1 pkt 2),
wystawiona bedzie po podpisaniu Protokotu Odbioru Wykonanych Robét Zadania 2 —
cze$¢ 2 o ktorej mowa w §2 ust. 2 pkt 3) lit. b).

5. W przypadku nieosiggnigcia wymaganego zaawansowania procentowego robot
budowlanych =zaptata wynagrodzenia zostanie przesunigta do czasu osiggniecia
wymaganego zaawansowania lub wynagrodzenie zostanie pomniejszone  wprost
proporcjonalnie do osiggnigtego zaawansowania, jesli nie zajda okolicznosci przewidziane
w §21 Umowy. Okoliczno$¢ opdznienia zaawansowania procentowego robot budowlanych
wymaga tez aktualizacji przez Wykonawce Harmonogramu wraz zuwzglednieniem
wykazania przyspieszenia robot celem dochowania terminéw umownych.

6. W przypadku osiaggnigcia wyzszego wymaganego zaawansowania procentowego robot
budowlanych, za zgoda Zamawiajgcego, wynagrodzenie moze zosta¢ powigkszone wprost
proporcjonalnie do osiggnigtego zaawansowania, jesli nie zajda okoliczno$ci przewidziane
w §21 Umowy. Okoliczno$¢ przyspieszenia zaawansowania procentowego r1obot
budowlanych wymaga aktualizacji przez Wykonawce Harmonogramu.

7. Na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajagcego Wniosku o ptatnos¢ Wykonawca

wystawi fakture VAT 1 kazdorazowo zataczy do niej:
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8.

10.

11.

12.

13.

oo I Po'ske B il

1) Protokét Odbioru Wykonanych Robot lub Protokéot Odbioru Wykonanych Robot Etapu I
dla ptatnosci przypadajacej po zakonczeniu Etapu I, lub Protokét Odbioru Koncowego
dla ptatnos$ci przypadajacej po zakonczeniu Etapu I,

2) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw poswiadczone za zgodnosé
Z oryginalem przez Wykonawce i zaakceptowanych rzez Zamawiajgcego,

3) wydruki potwierdzenia przelewu (z adnotacjg, iz nie wymaga on dodatkowego podpisu
ani stempla bankowego, na potwierdzeniu przelewu powinna znalez¢é si¢ takze
informacja, ze transakcja zostata zrealizowana, a nie zlecona do realizacji) dokonanego
na rachunek podwykonawcy na kwote okreslong w protokotach stanowigcych podstawe
do wystawienia faktur przez Wykonawce, z zastrzezeniem pkt 5),

4) oryginaly pisemnych o$wiadczen podwykonawcow, ze otrzymali od Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonane roboty objete Wnioskiem o ptatnos¢ lub,

5) gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(beneficjentom),

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dokumentow, 0 ktorych
mowa W ust. 7, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodoéw zaptaty.

Zaptata wynagrodzenia, okre§lonego w ust. 3 i ust. 4 nastgpi w terminie do 30 dni od dnia

dostarczenia prawidlowo wystawionych: faktury VAT wraz zalacznikami okre§lonymi

W ust.7. Za termin platnosci Strony przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia oraz wszystkie platnosci wynikajace z Umowy beda dokonywane
w walucie polskiej.

Ptatno$¢ za wykonanie Etapu I zostanie zrealizowana po usunig¢ciu przez Wykonawce
wszystkich Wad Istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru wykonanych robot Etapu 1.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac przeniesienia praw

I obowiazkéw wynikajacych z Umowy na rzecz osob trzecich.

Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne oraz roboty stanowigce zamowienia dodatkowe

zostang wycenione przez Wykonawce z zastosowaniem nast¢pujacych zasad:

1) jezeli Materialy i sprzet nie odpowiadaja tym, ktore zostaly okres§lone w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ich cen takg metoda;

jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawceg do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
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stosujac te samg zasade,

2) Materiaty i sprzet, ktorych nie mozna wyceni¢ z zastosowaniem metody okreslonej
w pkt 1), zostang przyjete jako stawki $rednie z zeszytu ,,SEKOCENBUD - Informacja
miesieczna o stawkach robocizny oraz o cenach wyrobow, Materiatow 1 sprzetu”,
obowigzujacego dla wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnemu
W miesigcu poprzedzajagcym opracowanie kosztorysu; jezeli kalkulacja przedtozona przez
Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie z okreslong
zasada, Zamawiajacy wprowadzi odpowiednia korekte kalkulacji, ceny Materialow
i sprzetu niepodlegajacych zasadom okreslonym w pkt 1) i 2) niniejszego ustgpu, zostang
przyjete przez Zamawiajacego na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez
Wykonawcg.

14. Wykonawca wystawi oddzielne faktury na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane,
o ktorych mowa odpowiednio w §1 ust. 38 i 39 umowy oraz odrgbne na wskazane przez
Zamawiajacego Wyposazenie i montaz tablic, o ktorych mowa w §11 ust. 5 pkt 26)
Umowy. Wykonawca pokryje koszty czynnosci wykonywanych przez Urzad Dozoru
Technicznego zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy oplata za
czynno$ci UDT zostanie obcigzony Zamawiajacy, Wykonawca zwréci je Zamawiajagcemu

na podstawie wystawionej przez niego noty obcigzeniowe;.

§7
Terminy
1. Zadania 1 Etap I, o ktorym mowa w §2 ust. 2 pkt 1): wykonanie nastagpi w terminie

13 miesiecy 0d dnia podpisania Umowy tj. do dnia ...................

2. Zadania 1 Etap Il, o ktorym mowa w §2 ust. 2 pkt 2): wykonanie nastapi w terminie

do 2 miesiecy od dnia podpisania Protokotu Odbioru Wykonanych Robdt Etapu 1.

3. Zadanie 2, o ktorym mowa w §2 ust. 1 pkt 2):

1) czes¢ 1, o ktorej mowa w §2 ust. 2 pkt 3) lit. a): wykonanie nastgpi W terminie nie
dhuzszym niz 30 dni liczonym od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ........... ,

2) cze$¢ 2, o ktorej mowa w §2 ust. 2 pkt 3) lit. b): wykonanie nastgpi w terminie nie
dhluzszym niz 30 dni liczonym od dnia uzgodnionego z Zamawiajacym, jednak nie
wczesniej niz po uzyskaniu ostatecznych pozwolen na uzytkowanie obiektow
budowlanych niezbednych do ciaggltego 1 zgodnego z obowigzujacymi przepisami

wykonywania na terenie siedziby Zamawiajacego operacji lotniczych przez statki
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powietrzne oraz nie wczesniej niz po dokonaniu przez Projektanta aktualizacji Instrukciji

Operacyjnej lotniska Warszawa-Babice. Z zastrzezeniem terminu okreslonego w §7 ust. 2.

4. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajagcego o szczegdlnych i prawdopodobnych,
przysztych wydarzeniach lub okoliczno$ciach, ktore mogg negatywnie wptyna¢ na realizacje
robot lub na ich opoznienie. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajacym 1 w przypadku odnotowania przez Zamawiajacego
nieprawidlowosci w zakresie realizacji Harmonogramu, w szczegolnosci w przypadku gdy
Harmonogram bedzie niezgodny z faktycznym postepem robdt 1 podanymi zamierzeniami
Wykonawcy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu uaktualniony Harmonogram
zawierajacy modyfikacje konieczne w  celu ukonczenia przedmiotu Umowy

w przewidzianym w Umowie terminie wykonania.

§8
Odbiory czesciowe

1. Odbiory czegsciowe robot, w tym odbiory Zadania 2, o ktorym mowa w §2 ust. 1 pkt 2)
nastgpowac beda sukcesywnie w miar¢ wykonywania robot budowlanych, z wyjatkiem robot
podlegajacych niezwlocznemu zakryciu, ktorych odbiory nastepowac beda niezwtocznie po
ich wykonaniu, nie p6zniej niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawce. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej
bez uprzedniej zgody inspektorow nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub takiej, ktora ulega zakryciu.

2. Do odbioru robot przedtozona zostanie przez Wykonawce wszelka dokumentacja niezbedna
dla oceny ich prawidlowego wykonania. Odbiory czg$ciowe wykonanych robot
przeprowadzane beda z wudzialem Kierujacego Projektem, inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz Kierownika Budowy, w oparciu 0 zakonczone elementy robdt zgodne
z Harmonogramem.

3. Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zglasza do odbioru roboty zanikajace
i ulegajace zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, pobranie probek
nastepowac bedzie z udzialem Kierujgcego Projektem oraz Kierownika Budowy. Pobrane
probki beda badane w laboratorium zatwierdzonym badz wskazanym przez Zamawiajacego.
Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone przez inspektorow

nadzoru inwestorskiego w Dzienniku Budowy.
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4. Zamawiajacy przystepowac bedzie do odbioru wykonanych robot nie po6zniej niz w terminie

7 (siedmiu) dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci przez Wykonawcg. Dzien 1 godzing
odbioru wyznacza¢ bedzie Kierujacy Projektem. Dokonanie czynnosci odbioru czgsciowego
nastapi w ciggu 4 dni roboczych, o ile roboty zostang prawidlowo wykonane.

5. Z komisyjnych czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 1, zostang sporzadzone
Protokoty Odbioru Wykonanych Robdt. Wzér Protokotu Odbioru Wykonanych Robot

zamieszczono w Zataczniku nr 5 do Umowy.

§9
Odbiér Wykonanych Roboét Etapu | i Odbior Koncowy

1. Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zglosi zakonczenie robot budowlanych
i gotowos¢ Inwestycji do Odbioru Wykonanych Robot Etapu I i powiadomi pisemnie o tym
Kierujacego Projektem.

2. Zakonczenie robot budowlanych (zgodnie z przepisami wynikajacymi z ustawy PB) zostanie
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez inspektorow nadzoru inwestorskiego.
Przed dokonaniem wpisu inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani sa do
przeprowadzenia wizji lokalnej oraz weryfikacji Dokumentacji Powykonawczej,
a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia 1 zamontowania w obiektach bedacych
przedmiotem Umowy nastepujacych elementow:

1) czytelne graficznie schematy instalacji oprawione w sposob trwaly i zawieszone
w pomieszczeniach technicznych,

2) oznakowanie 1 wyposazenie  przeciwpozarowe obiektow  budowlanych
I zagospodarowania terenu.

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego po wizji lokalnej i po weryfikacji Dokumentacji
Powykonawczej potwierdza wpisem do Dziennika Budowy zakonczenie robot budowlanych
(zgodnie z przepisami wynikajacymi z ustawy PB).

4. Na co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed planowang wizja lokalng, o ktorej mowa w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest skompletowaé i przedtozy¢é w siedzibie Zamawiajacego
egzemplarz Dokumentacji Powykonawczej niezbedny do oceny prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, a po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, dostarczy¢
niezwlocznie skan Dokumentacji Powykonawczej.

5. Po potwierdzeniu, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu na pismie
gotowos¢ do Obioru Wykonanych Robot Etapu I wraz z podaniem daty wpisu do Dziennika

Budowy o zakonczeniu robdt budowlanych.
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6. Zamawiajagcy w ciggu 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania na piSmie zgloszenia

0 gotowosci Inwestycji do odbioru, powota Komisje Odbioru Wykonanych Rob6t Etapu I
oraz wyznaczy termin komisyjnego Odbioru Wykonanych Robot Etapu 1.
7. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych stwierdzone zostang:

1) wady nieistotne, Zamawiajacy dokona odbioru i zazgda usuniecia tych wad,
w odpowiednim terminie (uwzgledniajacym charakter wady, dostepnos¢ materiatlow
oraz mozliwo$ci techniczne usuni¢cia wady) ustalonym przez Strony, przy czym fakt
usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

2) wady istotne, to Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy odbioru do czasu
usunigcia tych wad, w odpowiednim terminie (uwzgledniajacym charakter wady,
dostepno$¢ materiatéw oraz mozliwosci techniczne usunigcia wady) ustalonym przez
Strony. Po usunieciu wad Strony ponownie przystapia do odbioru robot.

8. Po uzyskaniu ostatecznego Pozwolenia na Uzytkowanie lub/i zawiadomienia o zakonczeniu
budowy dla Inwestycji — bez sprzeciwu organu, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego,
ktory w ciagu 7 ( siedmiu) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przedmiotowego

powiadomienia, powota komisje Odbioru Koncowego.

§ 10
Obowiazki | prawa Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu do realizacji przedmiotu Umowy, ktory
bedzie stanowié¢ plac budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy
lub na wniosek Wykonawcy w terminie przez niego wskazanym,

2) przekazania 1 (jednego) kompletu w wersji papierowej i elektronicznej Dokumentacji
Projektowo-Kosztorysowej w dniu podpisania Umowy,

3) przekazania Dziennikow Budowy w dniu podpisania Umowy,

4) przekazania wniosku, o ktérym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB wraz z oswiadczeniem,
0 ktorym mowa w art. 41 ust. 4 punkt 2) ustawy PB po podpisaniu Umowy,

5) ustanowienia przedstawiciela Zamawiajacego do nadzoru robot,

6) dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem ostatecznych decyzji
pozwolen na budowe,

7) przystagpienia do odbioru robdt zgloszonych wpisem do Dziennika Budowy przez
Kierownika Budowy, przeprowadzenia czynnosci odbiorowych i zaplaty umowionego

wynagrodzenia,
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8) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

. Zamawiajacy moze wydawa¢ Wykonawcy zalecenia, zgodne z przepisami prawa, ktore
umozliwig prawidlowg realizacj¢ jego zobowigzan wobec Zamawiajacego. Kazde zalecenie
bedzie wydane na piSmie lub za posrednictwem Elektronicznej Platformy Ustug
Administracji Publicznej e-PUAP. Wykonawca b¢dzie odbierat zalecenia od przedstawiciela
Zamawiajacego lub innych 0s6b upelnomocnionych przez Zamawiajacego oraz pisemnie
potwierdzi ich wykonanie.

. Zamawiajacy moze wymagacé, aby Wykonawca nie dopuscil do przebywania na terenie
budowy osoby, wiacznie z Kierownikiem Budowy , ktéra:

1) jest w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu lub/i srodkow psychoaktywnych,

2) uporczywie i nieodpowiednio zachowuje sie,

3) wykonuje swoje obowigzki w sposob nickompetentny lub niedbaty,

4) nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy lub/i zalecen Zamawiajacego,

5) zachowuje si¢ w sposOb naruszajacy przepisy obowigzujace na terenie nalezgcym
do Zamawiajacego,

6) postepuje w sposoOb zagrazajacy bezpieczenstwu, zdrowiu, ochronie srodowiska.

. Jezeli wystapi okoliczno$¢, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca niezwlocznie wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo.

. Zamawiajacy moze w kazdej chwili nakaza¢, aby Wykonawca zawiesil prowadzenie czg¢sci
lub catosci robot stanowigcych przedmiot Umowy w przypadku razacego naruszenia prawa
lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy. Takie zawieszenie nie wplywa na przesunigcie terminow realizacji

przedmiotu Umowy, 0 ktorych mowa w §7 ust. 1, ust. 2 lub ust. 3 Umowy.

§11
Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania przedmiotu i zakresu Umowy w dobrej
wierze 1 przy dochowaniu najwyzszej zawodowej staranno$ci oraz zgodnie ze sztuka
budowlang, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, normami i wydanymi
decyzjami.
. Wykonawca jest zobowigzany uiszcza¢ wymagalne wierzytelnosci swych podwykonawcow
w ustalonym terminie ptatnosci oraz w petnej wysokosci.
. W ramach Umowy Wykonawca zapewnia na swoj koszt Kierownika Budowy, kierownikoéw

robot, nadzor techniczny, dozér Placu Budowy, robocizng, Materiaty, Urzadzenia,
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Wyposazenie, sprz¢t, optaty, w tym np. zwigzane z realizacjg przytaczy, badan, uzgodnien,

szkolen oraz wszelkie inne ushugi i rzeczy o charakterze trwalym lub tymczasowym
niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy, a takze usuni¢cia w nim wszelkich Wad.
4. Obowiazki Wykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy obejmujg W szczegolnosci:

1) etapowanie Inwestycji — zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i uzgodnionym
przez Zamawiajgcego Harmonogramem obejmujacym podziat (rzeczowy i terminowy)
realizacji Inwestycji na oddzielne etapy — prowadzone w taki sposob, aby przez caty
okres trwania prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy byla zapewniona
mozliwos¢ ciaglego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami, wWykonywania na terenie
siedziby Zamawiajgcego operacji lotniczych i naziemnych przez statki powietrzne oraz
ich pelnej obslugi technicznej, logistycznej 1 serwisowej. Podstawowy zakres
poszczegblnych faz zwigzanych z realizacja Zadania 1 i Zadania 2 zostat przedstawiony
w zalaczniku graficznym (Zalacznik nr 1 do Umowy). Szczegdtowy zakres rzeczowy
I terminowy etapowania Inwestycji Wykonawca uzgodni i zatwierdzi z Zamawiajgcym:
przed rozpoczgciem realizacji Inwestycji, na kazdym kolejnym etapie prac oraz w kazdej
sytuacji, ktéra moze wptyna¢ na zakres i termin realizacji danego etapu. Zamawiajacy
dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawce innego sposobu etapowania Inwestycji
pod warunkiem uzgodnienia i zatwierdzenia go przez Zamawiajacego. W ramach
przyjetego etapowania robot nalezy przewidzie¢ kazdorazowo wykonanie
tymczasowego zasilania obiektow z istniejacej na terenie bazy stacji transformatorowej,

2) ztozenie wniosku o przekazanie Placu Budowy i protokolarne przejecie Placu Budowy
od Zamawiajgcego,

3) realizowanie Inwestycji zgodnie z Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa
i wytycznymi w niej zawartymi oraz Umowa,

4) wystgpienie z wnioskiem do Zamawiajacego, z CO najmniej 14 (czternasto) dniowym
wyprzedzeniem, 0 wydanie pelnomocnictw do przeprowadzenia spraw formalno-
prawnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,

5) wystapienie w imieniu Zamawiajacego o wydanie kolejnego tomu Dziennika Budowy,

6) przygotowanie zgodnie z §12 planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed
rozpoczgciem robot budowlanych wraz z uzgodnieniem z Zamawiajacym,

7) w terminie 10 (dziesigciu) dni od podpisania Umowy przygotowanie i uzgodnienie
z Zamawiajagcym celem zatwierdzenia Harmonogramu uwzgledniajacego etapowanie
inwestycji oraz podzial wydatkow na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane.

W przypadku wystapienia opdznienia w realizacji przedmiotu Umowy lub zmiany
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kolejnosci  wykonywania prac — dostarczenie Zamawiajagcemu  aktualizacji

Harmonogramu w terminie 10 dni roboczych od wystapienia opdznienia,

8) przygotowanie w terminie do 2 (dwoch) dni roboczych po podpisaniu Umowy
zatgcznikow do wniosku, o ktorym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB do zawiadomienia
0 zamierzonym terminie rozpoczg¢cia robot budowlanych.

9) zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego najpozniej do 7 (siedmiu) dni od daty
podpisania Umowy, wlasciwego organu O zamierzonym terminie rozpoczgcia robot
budowlanych.

10) dostawe i zawieszenie tablicy informacyjnej zgodnie z prawem budowlanym — art. 45
ust. 4 ustawy PB,

11) opracowanie i1 uzgodnienie z Zamawiajgcym Projektu Organizacji Placu Budowy
w rozumieniu definicji okreslonej w §1 pkt 21, drogi dojazdowej na plac budowy,
z zastrzezeniem ustegpu 4 pkt 16 niniejszego paragrafu, etapowania robot
z uwzglednieniem funkcjonowania bazy HEMS (Helicopter Emergency Medical
Service) i SOT oraz dziatan operacyjnych Zamawiajacego w trakcie prowadzenia robot
budowlanych,

12) wspotprace i uzgadnianie z wlascicielami, zarzadcami nieruchomos$ci wejscia
w przypadku konieczno$ci wykonywania robot na ich terenie,

13) wygrodzenie, oznaczenie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym terenu budowy,

14) ochrone terenu budowy, w tym zapewnienie dozoru fizycznego i w przypadkach
koniecznych monitoringu oraz zabezpieczenie dziatki w rejonie planowanych prac
budowlanych przed dostgpem 0s6b niepowotanych ,

15) wykonanie robot przygotowawczych,

16) ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia nieprzerwanego dostepu do drogi publicznej
podmiotom dzialajagcym w sasiedztwie planowanych prac budowlanych (to jest
na dzialce nr ew. 7/3 z obrebu 6-10-01) w pierwszej kolejnosci wykonanie nowego
zjazdu z ul. Ksigzycowe] w rejonie planowanego placu postojowego dla samochodow-
cystern i wykonanie tymczasowego ogrodzenia z brama wjazdowsg, w taki sposob aby
pozostawi¢ mozliwo$¢ bezposredniego dojazdu do dziatki nr 7/3, a jednoczes$nie
umozliwi¢ manewrowanie samochodu-cysterny. Brama wjazdowa w tymczasowym
ogrodzeniu powinna by¢ wyposazona w system kontroli dost¢pu, a ogrodzenie i brama
tymczasowa powinny by¢ wyposazone dodatkowo w zabezpieczenie z drutu
kolczastego),

17) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej,
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18) usuniecie karp i korzeni po wycince drzew 1 krzewdéw, wykonanej przez

Zamawiajacego,

19) wykonanie nasadzen kompensacyjnych na czesci dziatki nr ew. 7/10 — zlokalizowanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowo-Kosztorysowg oraz dodatkowo w miejscu
okreslonym w zawartym porozumieniu pomi¢dzy Urzgdem Dzielnicy Bemowo
a Zamawiajagcym W nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 r. Szczegdtowe
wytyczne, w tym rodzaj, ilos¢ i jako$¢ materiatu do nasadzen kompensacyjnych zostata
okre$lona w decyzji pozwolenia na usuni¢cie drzew i krzewow oraz we wskazanym
porozumieniu,

20) powiadomienie w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2021 r. wtasciwego organu
Urzedu Dzielnicy Bemowo o dokonanych nasadzeniach kompensacyjnych oraz
przedtozenie  inwentaryzacji ~ powykonawczej nasadzen kompensacyjnych
zrealizowanych na czgéci dziatki nr ew. 7/10 z obr¢bu 6-10-01 oraz na terenie
okreslonym w porozumieniu zawartym pomiedzy Zamawiajacym a Urzedem Dzielnicy
Bemowo,

21) pielggnacj¢ nasadzen kompensacyjnych przez okres 3 lat liczac od dnia uptywu terminu
realizacji warunku nasadzen kompensacyjnych okreslonego w decyzji zezwolenia
na usuniecie drzew i krzewow (to jest od dnia 30 kwietnia 2021 r.), zlokalizowanych
na czgsci dziatkki nr ew. 7/10 z obrgbu 6-10-01 oraz na terenie okreslonym
W porozumieniu zawartym pomi¢dzy Zamawiajacym a Urzedem Dzielnicy Bemowo,
z uwzglednieniem okoliczno$ci okreslonych w pkt 6 ww. decyzji,

22) powiadamianie (w formie m.in. dokumentacji fotograficznej) Zamawiajgcego oraz
wlasciwego organu Urzedu Dzielnicy Bemowo o wszelkich przypadkach uszkodzen
nasadzen kompensacyjnych zrealizowanych na czesci dziatki nr ew. 7/10 z obregbu 6-10-
01 oraz na terenie okreslonym w porozumieniu zawartym pomie¢dzy Zamawiajacym
1 Urzgdem Dzielnicy Bemowo, a niewynikajacych z winy Wykonawcy, to jest np.
z powodu zjawisk atmosferycznych, aktéw wandalizmu, wypadkow komunikacyjnych,

23) udziat, wspdlnie z przedstawicielem Zamawiajacego 1 przedstawicielem wiasciwego
organu Urzedu Dzielnicy Bemowo, w czynnosciach odbioru nasadzen kompensacyjnych
po uptywie okresu, o ktorym mowa w §11 ust. 22 Umowy oraz w sporzadzeniu
i podpisaniu protokotu odbioru nasadzen kompensacyjnych zrealizowanych na czesci
dziatki nr ew. 7/10 z obrgbu 6-10-01 oraz na terenie okreslonym w porozumieniu

zawartym pomig¢dzy Zamawiajagcym a Urzedem Dzielnicy Bemowo,
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24) informowanie Zamawiajagcego oraz przedstawicieli podmiotéw  sgsiadujgcych

z miejscem prowadzenia prac budowlanych (lista przedstawicieli podmiotéw zostanie
podana przez Zamawiajacego po podpisaniu Umowy) z co najmniej 5 (pigcio) dniowym
wyprzedzeniem o planowanych przerwach w dostawie mediow (prad, woda, etc.)
wynikajacych z technologii prowadzonych prac budowlanych. Zawiadomienie powinno
zawiera¢ okreslenie terminu i czasu trwania wylaczen,

25) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawa PB, udostgpnianie dokumentacji
Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania
wpisoéw 1 potwierdzen,

26) prowadzenie i posiadanie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej budowy, w szczegolnosci:

a) kompletnej Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej,
b) dziennika budowy,

c) protokotow odbioru robot,

d) atestow i certyfikatow,

e) pozostatych dokumenty budowy wraz z instrukcja ppoz.

27) przygotowanie Kart Materiatowych i uzgadnianie wszystkich rozwigzan materiatowych
w zakresie materiatdow rownowaznych minimum na 14 (czternascie) dni przed ich
zamoOwieniem 2z Projektantem i Zamawiajacym, zgodnie z procedurg opisang
w Zatgczniku nr 5 do Umowy,

28) przygotowywanie zapytan o informacje w zakresie rozwigzan projektowych,
materiatowych i innych, zgodnie z procedura opisang w Zataczniku nr 5 do Umowy,

29) kazdorazowe uzgodnienie z Projektantem i inspektorami nadzoru inwestorskiego
1 Zamawiajacym Projektow Warsztatowych, przygotowywanych przez Wykonawce,

30) uzgadnianie wszystkich rozruchow i przetaczen instalacji z inspektorami nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcym,

31)w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy, istniejagcego mienia
Zamawiajacego lub o0sob trzecich — doprowadzenia do stanu przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, na wiasny koszt i ryzyko, a w przypadku braku mozliwosci do wymiany
mienia na nowe, o takich samych lub wyzszych parametrach,

32) uczestnictwo przedstawicieli Wykonawcy (w tym Kierownika Budowy i Kierownikoéw
Robot) w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiajagcym. Narady beda odbywaly sie
nie rzadziej niz raz na 14 (czternascie) dni. Do przeprowadzenia narad Wykonawca

udostepni dla potrzeb Zamawiajacego salg konferencyjng dla min. 12 o0séb
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zlokalizowang w ramach zaplecza budowy. Na wniosek i za zgodg Stron,

w uzasadnionych przypadkach, narady moga odbywac si¢ online.

33) pisemne zglaszanie Zamawiajacemu gotowosci obiektow, instalacji, robot do odbioru,
informowanie (co najmniej w wersji elektronicznej) wtasciwych inspektorow nadzoru
0 dokonanych wpisach w Dzienniku Budowy w dniu dokonania wpisu.

34) pisemne zglaszanie Zamawiajacemu faktu zakonczenia i gotowosci do odbioru czesci 1
i/lub czeg$ci 2 Zadania 2, a takze gotowosci do Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1
1 Odbioru Koncowego.

35) przekazanie Zamawiajacemu poszczegdlnych faz robot budowlanych i catego
przedmiotu Umowy, w tym uzyskanie wynikajacych z przyjetego etapowania robot zgdd
I decyzji administracyjnych i przekazanie do uzytkowania wykonanych obiektow,
ktorych uzytkowanie wynika 2z konieczno$ci realizacji zadan statutowych
Zamawiajacego.

36) bezzwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach dla realizacji
przedmiotu Umowy, dotyczacych zaréwno termindéw, jak i zakresu rzeczowego,
finansowego czy prawnego,

37) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentow, planéw i rysunkow
pozyskanych badz powstatych w zwigzku z realizacja Umowy z wylgczeniem Sytuacji
przewidzianych prawem,

38) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcow i usuwania ewentualnych wad, oraz koordynacja i wspotpraca (m.in.
rampy, torowiska w zakresie przygotowania i dostosowania bramy hangarowej
do wspolpracy z przesuwnica, z dostawcg przesuwnicy do transportu §miglowca, w tym
uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych z firmg ktoéra dostarczy i zamontuje
przesuwnic¢. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow,
jak za swoje wiasne.

39) wykonanie pomiarow geodezyjnych torowiska pod przesuwnice i koordynacje
pomiarow z firma, ktora przetransportuje i zamontuje przesuwnicg,

40) pisemne (wpisem do Dziennika Budowy) oraz za posrednictwem poczty elektronicznej
informowanie Zamawiajacego 0 terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz
robot  zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach
Zamawiajacego, zobowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty lub zastosowac sie¢

do polecen inspektorow nadzoru inwestorskiego nakazujacych wykonanie prac
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niezb¢ednych do zbadania jakosci 1 prawidlowosci wykonanych robot, a nastepnie

przywrdécic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt,

41) koordynacj¢ robot budowlanych z Projektantem w zakresie wpisu lotniska uzytku
wylacznego do rejestru lotnisk prowadzonego przez Prezesa Urzedu Lotnictwa
Cywilnego wraz z uzyskaniem wpisu o$wietlenia nawigacyjnego do rejestru lotniczych
urzadzen naziemnych,

42) uzgadnianie prowadzenia prac z Zamawiajgcym,

43) po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robét Etapu I, w ciggu 3 (trzech) dni roboczych
od podpisania Protokotu Odbioru Wykonanych Robot Etapu I, przygotowanie 1 zlozenie
wnioskéw wraz z wymaganymi zalacznikami o wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie,
a takze dokonywanie uzupelien/poprawy ww. wnioskow w trakcie procedury
wydawania Pozwolenia/ Pozwolen na Uzytkowanie i/lub,

44) po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robot Etapu I, w ciagu 3 (trzech) dni roboczych
od podpisania Protokolu Odbioru Wykonanych Robét Etapu I, przygotowanie
1 skuteczne zlozenia zawiadomien wraz z wymaganymi zatgcznikami o zakonczeniu
budowy, a takze dokonywanie uzupetnien/poprawy ww. zawiadomien.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:

1) bezzwlocznego usunigcia wszelkich  zglaszanych przez Zamawiajacego Wad,
w uzgodnionym przez Strony terminie,

2) wykonania koniecznych rozbiorek, demontazy i przektadek obiektow budowlanych
i elementow wyposazenia oraz innych czynnosci okreslonych prawem. Zdemontowane
urzadzenia 1 Wwyposazenie Wykonawca zutylizuje na wlasny koszt lub przekaze
Zamawiajgcemu w stanie umozliwiajgcym ich ponowne wykorzystanie zgodnie
z ustaleniami z Zamawiajacym.

3) wytyczenia lub zlokalizowania urzadzen podziemnych, l3gcznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli istniejacej infrastruktury,

4) pokrycia kosztow uzgodnien, nadzoru i ewentualnych wytaczen istniejacej infrastruktury,

5) wykonania Projektow Warsztatowych (m.in. rampy wokol przesuwnicy wraz
z torowiskiem, bramy do hangaru, i innych okreslonych w Dokumentacji Projektowo
— Kosztorysowej) lub koniecznych dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy
i uzgodnienie ich z Projektantem, inspektorami nadzoru inwestorskeigo i Zamawiajgcym,

6) bezzwlocznego poprawienia bledéw, pominig¢é, niejasnosci, niespdjnosci, niepetnych

informacji lub wad znalezionych w przedmiocie Umowy oraz Dokumentacji
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Powykonawczej na swoj koszt, bez wzgledu na jakgkolwiek uprzednio wydang zgode lub

zatwierdzenie dokumentacji,

7) wykonania inwentaryzacji fotograficznej istniejacego zagospodarowania dziatki
I infrastruktury przed przystgpieniem do rozpoczecia robot,

8) zagospodarowania gruntu i gospodarki odpadami zgodnie z przepisami prawa (podpisania
umow na odbior i unieszkodliwienie urobku i odpadéw),

9) zabezpieczenia istniejacej zieleni,

10) zagospodarowania Placu Budowy, a w szczegolnosci: wykonanie ogrodzenia,
oznakowania, wjazdu na teren budowy, doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekow,
doprowadzenia energii elektrycznej na terenie budowy, utrzymanie czystosci na drogach
dojazdowych do Placu Budowy oraz porzadku i ochrony w obrebie prowadzonych robét,

11) zapewnienia we wiasnym zakresie odpowiednich warunkéw socjalnych i sanitarnych
dla oso6b pracujacych przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, zapewnienia w ramach
zaplecza na czas realizacji robdt budowlanych i odbiorowych pomieszczenia dla
Zamawiajagcego, 0 wymiarach ~6 na 4,8 m. (podwdjny Kkontener) ogrzewanego
i klimatyzowanego wraz z podtaczeniami, drzwiami wejsciowymi z zamkiem, oknami
zabezpieczonymi roletami zewnetrznymi. Pomieszczenie nalezy wyposazyé w  stoh
konferencyjny z krzestami dla min. 10 osob, szafy na dokumentacje (w tym jedng
zamykang na klucz) — 2 szt., szaf¢ ubraniowa — 1 szt. Do pomieszczenia nalezy zapewnié
utwardzone dojScie.

12) utrzymania, na whasny koszt, porzadku w trakcie realizacji robot na terenie budowy,
W szczegolnosci do utrzymywania obszaru robot w stanie czystym, uporzadkowanym
i wolnym od zbednych przeszkod. w tym do natychmiastowego usuwania wszelkich
odpadow budowlanych (np. zbednych materiatdéw, gruzu) i §mieci, ograniczenia pylenia
bedacego nastepstwem wykonywania robot. Jezeli zachodzi¢ bedzie potrzeba
gromadzenia odpadéw budowlanych i $mieci naterenie budowy Wykonawca
zobowigzany bedzie posiada¢ odpowiedni szczelny pojemnik. Pojemnik bedzie
oprozniany przez Wykonawcg na wilasny koszt. Niedopuszczalne jest gromadzenie
odpadow budowlanych i $mieci w innych miejscach,

13) zapewnienia na wlasny koszt i wlasnym staraniem dost¢pu do mediéw na czas budowy,
w przypadku braku dostepu do mediow zapewnienie zaopatrzenie poprzez agregaty
pradotworcze, beczkowozy z wodg oraz odprowadzenie $cickow do szczelnych

pojemnikOw na nieczysto$ci wraz z wywozem,
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

oo I Po'ske B il
w przypadku korzystania z mediow o0sob trzecich lub Zamawiajgcego, ponoszenia
w okresie realizacji robdt kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej i innych mediow
zuzytych do celow budowy, niezaleznie od umownego wynagrodzenia, na podstawie
faktur wystawionych przez osoby trzecie lub Zamawiajgcego (refaktury obcigzen
finansowych dla tych mediow). Pobor mediow (woda, energia elektryczna i in.) mozliwy
bedzie po uprzednim uzyskaniu odpowiednich zgdd oséb trzecich lub Zamawiajacego
oraz po zainstalowaniu podlicznikow przez Wykonawceg na wlasny koszt,

w przypadku korzystania z dostepu do mediow osob trzecich lub Zamawiajacego,
korzystanie z nich nie moze powodowa¢ zaktécen w dziataniu urzadzen i instalacji tych
osob. W przypadku zaklocen ww. infrastruktury, osoby trzecie lub Zamawiajacy
ma prawo do natychmiastowego odtaczenia instalacji Wykonawcy. Koszty usunigcia
ewentualnych awarii 1 strat powstalych w wyniku zakldcen dziatania instalacji
Wykonawcy ponosi Wykonawca,

zabezpieczenia terenu robot, Materialow, sprzetu i narzedzi wilasnych przez caly okres
wykonywania przedmiotu Umowy,

zatrudniania (w tym takze przez podwykonawcow) na podstawie umowy o prace
(W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1040, z pdzn. zm.) 0s6b bioragcych udzial w realizacji przedmiotu Umowy:
Obowigzek ten nie dotyczy stanowisk obejmujacych czynnosci kwalifikowanych jako
wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy,
nadzor techniczny itp.),

sktadania (W tym takze przez podwykonawcow) na wezwanie Zamawiajacego oswiadczen
0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 pracg osOb, o ktorych mowa w pkt 17).
Oswiadczenia beda zawieraly W szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy,

zobowigzanie wszystkich wykonawcow, podwykonawcow i dostawcoéw do dostarczenia
oznakowanych nazwa lub znakiem firmy wykonawcy, podwykonawcy badz dostawcy
ubran roboczych dla wszystkich zatrudnionych przez dang firme pracownikow oraz
zobligowanie pracownikoOw do noszenia tych ubran na terenie budowy przez caty okres

wykonywania prac. Oznakowanie ubran roboczych ma pozwoli¢ na jednoznaczng

31



E Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

oo I Po'ske B il
identyfikacj¢ firmy (wykonawcy, podwykonawcy badz dostawcy), w ktérej pracownik
jest zatrudniony lub na zlecenie ktorej wykonuje prace,
ponoszenia kosztow zabezpieczenia robdt budowlanych i utrzymania Placu Budowy
W razie zawieszenia robot z winy Wykonawcy,
ubezpieczenia budowy, w szczegolnosci od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz
nastgpstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
opracowania i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla projektowanego
i przebudowywanego zjazdu,
uprzatniecia Placu Budowy, zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa oraz demontazu i1 usuni¢cia sprzetu budowlanego, a takze wszelkich
prowizorycznych obiektow wzniesionych w czasie budowy w terminie 10 (dziesigciu) dni
od dnia zakonczenia robdt lub odstapienia od Umowy. Jezeli teren po zakonczeniu robot
lub odstgpienia od Umowy nie zostanie przez Wykonawce uporzadkowany w terminie
14 (czternastu) dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do uporzadkowania terenu na koszt
Wykonawcy,
wykonania na wlasny koszt prac tymczasowych 1 towarzyszacych niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy,
udzialu w szkoleniach wytypowanych pracownikow w szczegolnosci Kierownika
Budowy, kierownikow robot oraz pozostatych o0sob z zakresu poruszania si¢
i wykonywania prac w obszarze lotniska,
zamontowania dostarczonych przez Zamawiajgcego czterech tablic pamigtkowych,
informujacych o dofinansowaniu budowy ze srodkéw UE, na elewacji budynku lub
ogrodzeniu obiektu, lub w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, bez utraty gwarancji
na wykonane elementy elewacji lub ogrodzenia obiektu. W ramach wynagrodzenia
okreslonego w Umowie, Wykonawca wystawi odrebne faktury za montaz ww. tablic,
zatrudnienia do realizacji przedmiotu Umowy, w pelnym wymiarze czasu pracy ......
osoby/0sob bezrobotnych oraz ..... osoby/osob do 30 roku zycia lub po ukonczeniu 50
roku zycia posiadajacych status osoby poszukujacej pracy bez zatrudnienia w rozumieniu
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. 2019 r. poz. 1482 z p6zn. zm.) lub wilasciwych przepisow panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub panstw, z ktérymi UE
zawarla umowy o roéwnym traktowaniu przedsigbiorcow w dostepie do zamédwien

publicznych,
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28) w przypadku wygasniecia lub rozwigzania umowy o prace z osobg/ami, o ktérych mowa

w pkt 28 Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty ustania stosunku pracy, nowej osoby/6b posiadajacych wskazany
w pkt. 28 status oraz do przedlozenia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie tej osoby/0b oraz jej/ich status przed zatrudnieniem. O kazdym przypadku
wygasnigcia lub rozwigzania umowy o prace z osobami o ktorych mowa w pkt 29
Wykonaweca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego,

29) raportowania kazdorazowo co0 tydzien (w piagtek) postepu prac oraz kazdorazowo
co miesigc (ostatniego dnia miesigca) informacji o podwykonawcach na wzorze raportu
I wzorze informacji znajdujacych si¢ w Zalaczniku nr 5 do Umowy,

30) przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zestawienia Srodkow trwatych,
zawierajgcego co najmniej nazwe $rodka trwalego oraz warto$¢ jednostkowa $rodka
trwatego, opracowanego zgodnie zrozporzadzeniem Rady Ministrow 2z dnia
3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) (Dz. U. z 2016 .
p0z.1864) oraz wg wytycznych Zamawiajacego.

§12
Bezpieczenstwo
1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie zachowania zasad bezpieczenstwa przy realizacji
przedmiotu Umowy obejmujg w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie, przed rozpoczgciem robot budowlanych, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu 1 warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, projektu zagospodarowania i organizacji budowy,

2) uzgodnienie przed rozpoczeciem robot budowlanych, organizacji budowy, oznakowania
miejsc robot, drog dojazdowych do Placu Budowy i Harmonogramu, etapowania prac,
w tym ustawienia i wysokosci dzwigu i innego Sprzetu z Zamawiajacym,

3) przygotowanie, uzgodnienie z Zamawiajagcym 1 przestrzeganie Planu Organizacji
Budowy, wytycznych, zarzadzen oraz innych zasad obowigzujacych na terenie budowy,

4) zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bezpiecznych warunkow realizacji
robot i przestrzeganie przepisow BHP i ppoz. na terenie budowy. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno§¢ za zapewnienie 1 przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa
w czasie wykonywania prac, ponosi odpowiedzialno$¢ za mienie 1 bezpieczenstwo

wszystkich 0sob przebywajacych na Placu Budowy,
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5) podjecie wszelkich mozliwych i wymaganych obowigzujgcym prawem czynnosci

majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa, ochron¢ $srodowiska (zarowno na Placu
Budowy jak i poza nim w zakresie realizacji przedmiotu Umowy) oraz ograniczenia
szkod 1 ucigzliwosci dla osob trzecich 1 ich wihasnosci, wynikajacych z zanieczyszczen,
pylenia, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez Wykonawce dziatah. Wykonawca
zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i §cieki wynikle z dziatan
Wykonawcy nie przekrocza warto$ci okreslonych stosownymi przepisami prawa oraz
decyzja srodowiskowa.

. Prowadzenie jakichkolwiek robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy w obrgbie
ptyty przedhangarowej oraz w rejonie wykonywanej strefy FATO, bedzie mozliwe jedynie
pod nadzorem pracownikéw Wykonawcy, wyznaczonych do nadzoru robot, ktérzy odbeda
odpowiednie szkolenie iuzyskaja wymagane przez Zamawiajgcego dopuszczenia

i przepustki o odpowiednim kodzie referencyjnym.

§13
Podwykonawstwo

. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktorych szczegdtowy
przedmiot zostal zgloszony Zamawiajacemu i uwzgledniony W projekcie umowy
z podwykonawca przed przystapieniem do wykonywania tych robot, chyba ze w ciggu 14
(czternastu) dni od dnia dorgeczenia Zamawiajagcemu zgloszenia i projektu umowy
Zamawiajacy ztozylt Wykonawcy i podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot
przez podwykonawce.

. Zgtoszenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i Wykonawca
okreslili w przedmiotowej umowie szczegdlowy przedmiot robdt budowlanych
wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce.

. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno§¢ za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie migdzy podwykonawcg a Wykonawca.

. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust. 1, wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

. Wykaz podwykonawcow z zakresem robot, ktore Wykonawca powierza podwykonawcom
stanowi Zalacznik nr 2 do Umowy.

. Przepisy ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,

Wykonawcy i podwykonawcy, ktory zawart umowg z dalszym podwykonawca, za zaptate
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wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

7. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
I doswiadczenia odpowiadajacych, co najmniej wiedzy i1 do$§wiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwigzku z realizacja tej czesci Umowy, ktorej wykonanie powierzono
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; dysponowac personelem 1 sprze¢tem,
gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ 1 doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo beda stanowily zalgcznik do umowy o podwykonawstwo.

8. Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych wymagane jest uzyskanie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Przed udzieleniem takiej zgody Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca, o ktérym
mowa w ust. 1, w wersji elektronicznej, edytowalnej w programie MS Word (doc., .docx)
wraz dokumentacjg projektowa obejmujaca zakres robot powierzonych podwykonawcy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Zgoda Zamawiajacego zostanie udzielona wylacznie w przypadku, gdy projekt umowy
podwykonawczej bedzie zgodny z Umow3 1 bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) oznaczenie stron umowy 0 podwykonawstwo,

2) oznaczenie zakresu robot objetych umowa o podwykonawstwo ze wskazaniem elementu
Harmonogramu, ktory bedzie realizowany przez podwykonawc¢ oraz terminy zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy,

3) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie nalezne
podwykonawcy za zlecony mu zakres robdt nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie
Wykonawcy za ten zakres,

4) zasady rozliczenia wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, z zastrzezeniem,
ze zasady rozliczenia przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy beda
analogiczne do zasad rozliczenia przez Zamawiajagcego wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, okre§lonych w §6 Umowy,
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5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze Ww. termin nie moze

by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku
wystawionej/wystawionego na podstawie protokotow odbioru czgsciowego,
6) postanowienia zakazujgce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonania cesji
wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,
7) postanowienia umozliwiajace przejecie przez Zamawiajgcego na jego zadanie praw
wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wiacznie z prawami z gwarancji
i rgkojmi (w tym domagania si¢ usunig¢cia wad).
Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawcg, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie, moze zgtosi¢ na
pismie sprzeciw lub zastrzezenia, jezeli jednak w zakreslonym terminie nie zglosi sprzeciwu
lub nie przedstawi zastrzezen uwaza sig, ze wyrazil zgode na zawarcie przedmiotowej
umowy.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
z podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest ponownie zlozy¢é poprawiony projekt
umowy Ww terminie 14 (czternastu) dni liczonych od daty otrzymania zastrzezen
Zamawiajacedo.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nieudzielenia zgody na podpisanie umowy
podwykonawczej, jezeli z dokumentacji przetargowej wynika, ze przedmiot umowy winien
by¢ wykonywany bezposrednio przez Wykonawce lub podwykonawca nie daje rekojmi
nalezytego lub terminowego wykonania prac.
Nieztozenie poprawionego projektu umowy w terminie wskazanym w ust. 11 jest
roOwnoznaczne z odmowg wyrazenia zgody przez Zamawiajagcego na zawarcie Umowy
Z podwykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Iub dostawy lub ustugi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dorgczenia mu zgloszenia, o ktorym
mowa w ust. 1, moze zglosi¢ pisemny sprzeciw wobec wykonania przez zgloszonego
podwykonawce robdt budowlanych. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dhuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia dorg¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlanej. W razie gdy
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termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz

okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem naliczenia kary umownej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzani sg przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia,, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane ma réwniez obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu
informacji o wszystkich podpisanych umowach dotyczacych przedmiotu Umowy na roboty
budowlane, dostawy, ustugi ponizej 50 000 zt.

Niedopehienie wymagan okre§lonych od ust. 2 do ust. 16 stanowi podstawe do zgloszenia
przez Zamawiajacego Sprzeciwu.

Postanowienia od ust. 2 do ust. 16 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian uméw
zawartych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do realizowania wymagan
okreslonych w §11 ust. 4 oraz ust. 5 jak i w §12.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca maja obowiagzek wystawi¢ fakture za wykonane
roboty budowlane, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z pdzn. zm.), tj. nie pdzniej niz 30 (trzydziesci) dni
od dnia wykonania rob6t budowlanych lub ich czg¢$ci podlegajacych ocenie 1 odbiorowi.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej a wynikajace z ich tytutu ptatnosci
muszg by¢ zrealizowane przed terminem zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy zachowuje prawo do bezposredniego wystgpienia do podwykonawcy,
dostawcy lub ustugodawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy
o potwierdzenie otrzymania zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarcza¢ do ostatniego dnia kazdego miesigca pisemnego
zestawienia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow robdot budowlanych wraz
z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysokos$ci wymagalnych i1 niewymagalnych
naleznos$ci oraz innych dokumentéw niezbgdnych dla oceny stanu rozliczen Wykonawcy

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robot budowlanych.
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24. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca,

podwykonawca lub dalszym podwykonawca robot budowlanych ma odpowiednie
zastosowanie takze w przypadku kazdorazowej zmiany tej umowy. Zmiana podwykonawcy

wymaga zgody Zamawiajacego.

§ 14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za szkody na zasadach ogdlnych oraz zgodnie
z postanowieniami Umowy, powstale w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na swoj koszt i posiadania ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).

2. Ubezpieczenie CAR zostanie zawarte przez Wykonawce w odniesieniu do catosci
prowadzonych prac z wlaczeniem wartosci wszelkich elementéw, w tym Materiatow i Urzadzen
objetych Umowa.

3. Suma ubezpieczenia CAR bedzie odpowiadata 100 % wartosci Umowy rozumianej jako warto$¢
prac budowlanych bedacych przedmiotem Umowy oraz Materialow i1 Urzadzen objetych
Umowa.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oryginatéw zawartych polis ubezpieczeniowych
wraz z udokumentowanymi platno§ciami sktadek ubezpieczeniowych najp6zniej na 2 (dwa) dni
robocze przed przekazaniem Wykonawcy Placu Budowy. Jesli w okresie realizacji Umowy
polisy ubezpieczeniowe wygasng, Wykonawca zobowigzany jest do ich wznowienia
od nastgpnego dnia po wygasnigciu, w co najmniej tym samym zakresie ochrony. Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia oryginalu wznowionych polis ubezpieczeniowych w ciggu
2 (dwoch) dni roboczych po ich zawarciu. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco tez
dorecza¢ Zamawiajagcemu dowody optacenia sktadki ubezpieczeniowej za dalsze okresy.

5. W przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawcg¢ z obowigzku wskazanego w ust. 4
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia tych polis we wlasnym zakresie na koszt
Wykonawcy. Kwot¢ wynikajaca z tego tytulu Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. Zmiany warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane tylko za pisemng zgoda
Zamawiajacego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogoélnych wobec 0sob trzecich oraz wobec
Zamawiajacego za skutki niewlasciwego zabezpieczenia budowy, jak réwniez za skutki

wynikajace z niewlasciwej realizacji przedmiotu Umowy.

38



Eﬂrr\gggjzseki a Rzeczpospolita U"'iui‘;;?kf’:ﬁ'::
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Rozwoju Regionalnego

8. Wykonawca na wlasny koszt, w okresie realizacji Umowy ubezpieczy i zapewni cigglos¢

ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane juz polisy na wszystkie

podane ponizej ryzyka:

1) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR (construction/ereaction all
risks) - ubezpieczenie mienia Inwestyciji,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej oraz posiadania i uzytkowania mienia.

9. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR):

1) Wykonawca na wlasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoja rzecz oraz na rzecz
Zamawiajacego, Podwykonawcow, wszystkich innych stron zaangazowanych w realizacj¢
Inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk, Roboty Budowlane
/Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i ustugi zwigzane z realizacja Umowy
na okres ubezpieczenia okre$lony ponizej — od wszelkich szkod/kosztow, ktore moga
powsta¢ w czasie i/lub w zwiazku z realizacja Umowy, na sume nie nizszg od pelnego
kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sumg¢ nie nizszg niz pelna warto$¢
kontraktu wraz z VAT).

2) Ubezpieczenie bedzie obowigzywalo w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania
odpowiedzialnosci z tytulu rgkoymi za wady, (tzw. okres dodatkowy). W okresie
dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewnialo ochrone ubezpieczeniowa w zakresie
szkod powstatych wskutek przyczyn zaistniatych podczas podstawowego okresu
ubezpieczenia oraz w zakresie szkéd w zwigzku z wykonywaniem czynnosci
konserwacyjnych. Dodatkowo ubezpieczenie bedzie obejmowalo szkody zwigzane
z wadami materialowymi, wykonawczymi powstatymi w okresie 12 miesigcy
od podpisania Protokotu Koncowego, przekazania do Eksploatacji (klauzula 201).

3) Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowa¢ ochrone ubezpieczeniows
w zakresie:

a) ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazyndéw z limitem minimalnym
5 % warto$ci kontraktu, nie mniej niz 500 000 (pigcset tysiecy) zI na jedno i wszystkie
zdarzenia,

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchow i strajkow z limitem 1 000 000 (jeden milion) zt na
jedno i wszystkie zdarzenia,

C) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wtamaniem, rabunku, dewastacji,
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ubezpieczenie ryzyka kradziezy =z wlamaniem, rabunku zainstalowanych

/wbudowanych elementow z limitem w wysokosci 5 % wartosci catkowitej Umowy,
nie mniej niz 500 000 (pigéset tysiecy) zt na jedno i1 wszystkie zdarzenia,
ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyklej (tj. kradziezy nie spelniajacej znamion
kradziezy z wlamaniem) z limitem 20 000 (dwadzie$cia tysiecy) zt na jedno
I wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie kosztow uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie, z limitem minimalnym
ponad sume¢ ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 100 000 (sto tysi¢cy) zt
na zdarzenie,

ubezpieczenie okresu przerw/przestojow w Inwestycji oraz okresu przedtuzenia
Inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 60 (sze$¢dziesiat) dni,
ubezpieczenie prob, rozruchow i testow dla calej Inwestycji oraz poszczegolnych jej
czgsci w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisa CAR/EAR na okres czasu
wynikajacy z Harmonogramu,

ubezpieczenie oddanych odcinkéw robot (odbiory czgsciowe), w tym w zakresie szkod
nie zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi,

ubezpieczenie szkod w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

ubezpieczenie mienia Inwestycji podczas transportu z miejsca dostaw
/magazynow/producentdw na plac budowy z wiaczeniem szkdd podczas zatadunku
i roztadunku, dostosowane do warto$ci i rodzaju dostaw objetych kontraktem,
ubezpieczenie mienia otaczajacego (tj. mienia istniejacego znajdujacego sie na terenie
budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 2 000 000 (dwa

miliony) zI na jedno i wszystkie zdarzenia,

m)ubezpieczenie szkod zwigzanych z wadami materialowymi odlewniczymi, wadliwym

n)

0)
p)

wykonaniem (klauzule 115, 200) bez wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkod
w czgsciach wadliwych z limitem minimum 5 000 000 (pi¢¢ milionow) zt na jedno
I wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5 % wartosci kontraktu nie mniej niz 100 000
(sto tysiecy) zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie szkod wyrzadzonych umyslne 1 wskutek razacego niedbalstwa,
ubezpieczenie kosztow wynajecia rzeczoznawcow/ekspertow z limitem 5% warto$ci

kontraktu nie mniej niz 500 000 (pig¢éset tysigcy) zt na jedno 1 wszystkie zdarzenia,
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q) ubezpieczenie kosztow lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 (pigéset tysiecy)

zt na jedno 1 wszystkie zdarzenia,
r) ubezpieczenie kosztow odtworzenia dokumentacji budowy z limitem 500 000 (pigéset
tysigcy) zt na jedno i wszystkie zdarzenia.

4) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg sprzeczne
z warunkami Umowy, musza mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru
prowadzonych prac i ryzyk zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy oraz muszg by¢
zgodne z dobrg praktyka rynkowa. Ich akceptacja ze strony Zamawiajacego bedzie
zalezata od tego czy ich usunigcie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania
na rynku.

5) W przypadku niewprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktdrego$ z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia — odpowiedzialno$¢ Ubezpieczyciela stanowi¢ bedzie do
wysokosci gtéwnej sumy ubezpieczenia. Jezeli warto§¢ Umowy (peten koszt
odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyzej limitdw, poszczegélne limity
odpowiedzialno$ci powinny odpowiada¢ wartosci catkowitej Umowy.

6) Franszyzy redukcyjne/udziaty wtasne w zakresie wszystkich ryzyk nie moga by¢ wyzsze
niz 10 000 zt. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10 % szkody min. 10 000 (dziesigé
tysigcy) zt w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkéd w cze$ciach wadliwych.

Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane polisy) oraz bedzie utrzymywatl w waznosci

przez caty okres realizacji Umowy, umow¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

z tytulu prowadzenia dziatalnoSci 1 posiadania oraz wuzytkowania mienia (wraz

z OC za produkt/wykonang ustuge) obejmujacag ochrong zakres robot i prac wynikajacy

z realizacji Umowy, zawartg w imieniu swoim oraz wszystkich Podwykonawcow

(Ubezpieczeni). Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzialno$¢ cywilng

deliktowa, kontraktowg oraz deliktowo-kontraktowa z sumg gwarancyjna nie nizszg niz

5 000 000 (pig¢ milionéw) zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w zakresie

zgodnym ze wszystkimi ponizszymi klauzulami:

1) ubezpieczonymi bedg Wykonawca i jego przedstawiciele oraz wszyscy podwykonawcy,
I ich przedstawiciele, ktorym wykonanie Umowy powierzaja(Ubezpieczeni). Zakres
polis bedzie obejmowal odpowiedzialno§¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez
Podwykonawcéw oraz przez wszystkie osoby 1 podmioty, z ktérych pomoca
Ubezpieczeni wykonuja Umowe, jak rowniez przez osoby i1 podmioty, ktorym

wykonanie tej Umowy lub okres§lonej czynnosci powierzaja,
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ubezpieczone bedg szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz

nastepstwa tych szkdéd wynikte w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy,
ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w trakcie realizacji Umowy i po jej zakonczeniu, a takze szkody
powstale po przekazaniu Zamawiajagcemu przedmiotu umowy i1 wiaczeniu go do
eksploatacji wynikte z wadliwego jego wykonania,

ubezpieczenie bgdzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng wzajemna, tak jakby
Z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrgbng umowe,

ubezpieczone beda szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzigtym
W najem/dzierzawe, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem
1 000 000 (jeden milion) zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczone beda szkody w mieniu przekazanym do obrobki, czyszczenia, naprawy,
demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy z tytutu
wypadkow przy pracy pracownikow Ubezpieczonych, z limitem odpowiedzialno$ci co
najmniej 2.000.000 zt na jeden 1 wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

ubezpieczenie bedzie obejmowalo wine umyslng zgodnie z trescig klauzuli
reprezentantow z limitem odpowiedzialno$ci co najmniej 1 000 000 (jeden milion) zt na
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, razace niedbalstwo Ubezpieczonych
i wszystkich ich przedstawicieli bedzie chronione w pelnym zakresie i do pelnej
wysokos$ci sumy gwarancyjnej,

ubezpieczenie begdzie obejmowato czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich
razacych wylaczen w zakresie realizowanej umowy z limitem odpowiedzialno$ci
co najmniej 2 000 000 (dwa miliony) zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stosownie do charakteru obejmowanej ochrong umowy i rodzaju prowadzonych prac
(w tym m.in. szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobiezne,
szkody wynikajace z uzywania mtotow pneumatycznych, hydraulicznych, kafarow itp.,
szkody powstate wskutek wibracji, naruszenia konstrukcji no$nych itp.),

ochrong ubezpieczeniowa zostang pokryte szkody wynikte z Umowy, tak dtugo, jak
dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu,

brak udziatu wilasnego/franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkéd osobowych,

W odniesieniu do szkdéd rzeczowych nie wigeej niz 10 000 (dziesie¢ tysiecy) zi.
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Dla czystych strat finansowych udzial wlasny/franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10 %

wysokosci odszkodowania nie mniej niz 10 000 (dziesie¢ tysigcy) zt na zdarzenie,

13) w przypadku niewprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktérego$ z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia wskazanych powyzej w niniejszym ustepie — odpowiedzialnosé
ubezpieczyciela do pelnej sumy gwarancyjne;.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania, ktérych zobowigzani sg na mocy Umowy

Wykonawca oraz podwykonawcy powinny spetniaé¢ nastgpujace wymagania:

1) poczatek odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela bedzie tozsamy z poczatkiem okresu
ubezpieczenia, ktory nie moze przypada¢ pdzniej niz dzien zawarcia Umowy,

2) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych Umowg Zamawiajacy i jego
przedstawiciele, Wykonawca 1 podwykonawcy beda zwolnieni z obowiazku
zaspokojenia roszczen regresowych ubezpieczyciela,

3) w przypadku, gdy nastapi wydtuzenie okresu realizacji Umowy, koszt wszystkich
koniecznych ubezpieczen uzupetniajacych, w szczeg6lno$ci przedluzenia okresu
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji polisowe;.

W przypadku, w ktorym przestane dokumenty nie spelniaja wymogdéw okreslonych

w Umowie Zamawiajacy wyznacza dodatkowy 7 (siedmio) dniowy termin na dokonanie

zmian i1 ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponowne;j

weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie beda nadal spetnialy wymogow
zawartych w Umowie, Zamawiajacy przejmuje gesti¢ ubezpieczeniowa w zakresie polis,
ktore nie speilniajg wymogow Umowy na koszt Wykonawcy. Oznacza to przejgcie
obowigzku przygotowania 1wdrozenia polis ubezpieczenia wymaganych Umowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia platno$ci wobec

Ubezpieczyciela za przejete polisy, w tym poprzez potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco dorgcza¢ Zamawiajagcemu dowody optacenia

sktadki ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygasniecia lub zmiany umowy

ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewnia¢ ochron¢ ubezpieczeniowa
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W okresie obowigzywania niniejszej umowy

(rowniez w okresie gwarancyjnym) Wykonawca ma obowigzek poinformowania

Zamawiajacego o przedtuzeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej umowy

ubezpieczenia.

Wykonawca wyraza zgod¢ na przelanie wierzytelnosci wynikajacych z Umowy

ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu na rzecz Zamawiajacego.
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§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca oswiadcza, ze na dzien podpisania Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego jej
wykonania W fOrmie .........cccoveveveivnneiniesssee e w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w §6 wust. 1 tj. W WYSOKOSCI ..ooooevorirreiriieiiinen, zt  (stownie:

2. Roszczenia Zamawiajagcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
lub z tytulu rekojmi, zostang zaspokojone w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zwrotu zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli nie
zostanie ono wykorzystane na pokrycie roszczen Zamawiajacego wynikajacych z niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy oraz z tytulu rekojmi, w nastepujacych
terminach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokolu Obioru
Koncowego — bez Wad Istotnych. Zwrot zostanie dokonany o ile zabezpieczenie nie
zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczen Zamawiajacego,

2) 30% kwoty zabezpieczenia — w terminie 15 dni po zakonczeniu okresu rekojmi,
o ktorym mowa w § 16 ust. 1 Umowy, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych
roszczen Zamawiajacego.

4. Koszt ustanowienia 1 zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obcigza
Wykonawce.

5. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, wniesione w pienigdzu
wraz z ewentualnymi odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone 0 koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo
poreczeniu oraz, z uwagi na przedluzenie czasu wykonywania przedmiotu Umowy, niezaleZnie
od przyczyn tego wydluzenia, wygastoby przed ich zakonczeniem, Wykonawca na 14 dni
roboczych przed wygasnigciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawié
Zamawiajagcemu stosowny aneks lub nowg gwarancje/porgczenie lub wptaci¢ odpowiednie
zabezpieczenie w gotoOwce.

7. Gwarancje, o ktorych mowa w ust. 6, muszg obowigzywa¢ od dnia podpisania Umowy

1 w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zachowa¢ waznos¢
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do 30 dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, w zakresie zobowigzan

wynikajacych z rekojmi za wady dotyczacych przedmiotu Umowy do 15 dni od zakonczenia
okresu rgkojmi, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 Umowy.

§16
Gwarancja i Regkojmia
. Wykonawca udziela r¢kojmi (w tym dotyczacej wad prawnych) na przedmiot Umowy
na okres 60 miesiecy liczonych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.
. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na przedmiot Umowy liczonej od dnia podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego w nastgpujacy sposob:

1) na roboty budowlane i obickty budowlane, w tym na elewacje, oktadziny elewacyjne,
stolarke/Slusarke okienng 1 drzwiowa zewngtrzng, drogi, place zewnetrzne, ptyty betonowe,
dylatacje, posadzki oraz na instalacje, Urzadzenia i systemy zwigzane z obiektami
budowlanymi, agregaty pradotworcze na okres ............... miesigey (nie krotszy niz 60
miesiecy), z zastrzezeniem ust. 2 od pkt 4) do 7) niniejszego paragrafu,

2) na dostarczone Wyposazenie na okres ......... miesiecy (nie krétszy niz 24 miesiace),

3) na stacj¢ paliw i jej wszystkie elementy — na wykonanie, na Urzadzenia i instalacje zwigzane
ze stacja paliw na okres ................. (nie krotszy niz 60 miesiecy),

4) na baterie umywalkowe, prysznicowe, zlewozmywakowe gwarancj¢ producenta
na okres 10 lat,

5) na konstrukcje zelbetowa, konstrukcje stalowa, pokrycie i szczelno$¢ dachu oraz
wodoszczelnos¢ budynku na okres 10 lat,

6) na wykonang zielen na okres:

a. nasadzenia kompensacyjne na okres 36 miesiecy, liczonych od dnia uptywu terminu
realizacji warunku nasadzen kompensacyjnych wskazanego w decyzji pozwolenia na
usuni¢cie drzew 1 krzewow,

b. pozostata zielen na okres 36 miesiecy,

7) na wykonang sie¢ strukturalng i system na okres 25 lat, (reasekurowany przez producenta
elementow sktadowych systemu instalacji teleinformatycznej), wszystkie elementy toru
transmisyjnego sieci strukturalnej, muszg pochodzi¢ od jednego producenta 1 posiadac

certyfikat producenta na co najmniej 25 lat.
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3. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji przynajmniej raz do roku, a Urzadzen i innych elementow budynku, ktorych
producent lub przepisy prawa wymagaja czestszych przegladéw zgodnie z zaleceniami,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak 1 powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych, UDT oraz koszty materialtow eksploatacyjnych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych Urzadzen (rzeczy), ktore
ponosi Wykonawca w okresie gwarancyjnym,

4) pielggnacj¢ zieleni (z wyjatkiem strzyzenia i podlewania trawnikow) majaca na celu
zapewnienie przyjecia si¢ projektowanych nasadzen i trawy oraz nasadzen kompensacyjnych
w okresie opisanym w §11 ust. 4 pkt 21, zlokalizowanych na obszarze czesci dziatki
ewidencyjnej nr 7/10 okreslonym w Dokumentacji Projektowej Zadania 1 jako zakres
inwestycji oraz na terenie, o ktorym mowa w porozumieniu pomig¢dzy Zamawiajagcym
i Urzedem Dzielnicy Bemowo.

4. Przeglad gwarancyjny instalacji niskopradowych oraz strukturalnego okablowania
teledacyjnego 1 zasilajacego je, obejmuje: czas reakcji serwisu od momentu zgloszenia
wynoszacy do 24 (dwudziestu czterech) godzin oraz bezplatng wymiang wszystkich
elementow, ktore ulegly uszkodzeniu podczas prawidtowej eksploatacji, w terminie do 3
(trzech) dni liczac od dnia zgloszenia, chyba ze ze wzgledow technologicznych,
technicznych lub innych niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie to mozliwe w tym
terminie.

5. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady 1 usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz Urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

6. Udzielone gwarancje jakosci za wady oznaczaja, ze Wykonawca ponosi¢ bedzie
odpowiedzialnos¢ za szkody bgdace nastgpstwem wad przedmiotu Umowy.

7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektow, Urzadzen i instalacji zostang okreSlone
w przekazanej przez Wykonawce wraz z Kartg gwarancyjng (wzér karty gwarancyjnej jest
zalgcznikiem do Umowy) Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektow/wbudowanych
Urzadzen 1 instalacji, ktore wymagaja przegladow serwisowych wraz z listg

dat/czasookresow  tych  przegladow. Instrukcja  uzytkowania 1  eksploatacji
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10.

11.

12.

13.

14.

oo I Po'ske B il
obiektow/wbudowanych Urzadzen i instalacji musi zosta¢ ujeta w formie tabelarycznej ze
zbiorem szczegdlowo opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich
elementow objetych gwarancja. Tabela ma obejmowac wszystkie obowigzujace przeglady
serwisowe dla wykonanego przedmiotu Umowy, z podziatem na przeglady i ich daty
wykonywania w ramach gwarancji przez Wykonawce, na przeglady, ktore Zamawiajacy
musi wykona¢ po okresie gwarancyjnym, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu
ze wskazaniem czgstotliwosci 1 zakresu tych przegladow oraz na przeglady/serwisy, ktore
w przypadkach koniecznych muszg by¢ wykonane przez autoryzowane firmy.

Instrukcja eksploatacji bedzie obejmowacé rowniez zasady i sposOb usuwania $niegu,
zapobiegajacy uszkodzeniom pokrycia dachu w trakcie jego od$niezania.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcji uzytkowania i eksploatacji moga
wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci
zasady te nie moga si¢ rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okre§lonych przez
producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt
uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i1 eksploatacji przez Wykonawce,
sporzadzi je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub
zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad
i usterek, z zastrzezeniem ust. 4, w terminie 14 (czternastu) dni, a wad szczegdlnie
ucigzliwych, uniemozliwiajacych prowadzenie statutowej dziatalnoSci operacyjnej w bazie,
w tym awarii Urzadzen i instalacji — w ciggu 24 godzin, z zastrzezeniem ust. 13 i 14,

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
14  (czternastu) dni, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcg wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuni¢cia wady lub usterki.

Jezeli usuniecie wady szczegolnie ucigzliwej, uniemozliwiajacej prowadzenie statutowej
dziatalnosci operacyjnej w bazie, w tym Urzadzen 1 instalacji, ze wzgledow technicznych
nie jest mozliwe w terminie 24 godzin, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o tym
pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, jednakze w przypadku

konieczno$ci sprowadzenia czg$ci zamiennych koniecznych do usunigcia wady spoza
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15.
16.
17.

18.

19.

s sosose [T POk Ml
Polski nie dluzszy niz 4 (cztery) dni robocze, spoza Unii Europejskiej nie dluzszy niz
do 7 (siedmiu) dni roboczych. Zamawiajacy dopuszcza na czas usuni¢cia wady
zastosowanie rozwigzania zastepczego
W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie
wywigzywaniu si¢ z terminow, o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy zleci na koszt
i ryzyko Wykonawcy, po jego uprzednim wezwaniu, usuni¢cie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub naliczy kar¢ umowng o ktorej mowa
§18 ust. 1 pkt 5) i wystawi note obcigzeniowa.

Na okoliczno$¢ usunigcia Wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy | Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie po6zniej niz w ciggu 3 (trzech) dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy. Data zgloszenia
Zamawiajacemu na adres e-mail: gwarancja.warszawa@lpr.com.pl usuni¢cia wady przez
Wykonawce jest data usunigcia wady.

Za zgtoszenie usterki lub wady Strony rozumieja wyslanie zgloszenia do Wykonawcy
naadres e-mail: ...

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowatla uszkodzenie elementu,

dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego

usunig¢cia wad lub usterek w obu elementach.

2+.20. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu

go o usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna bylo

unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej usterce.

22-21. Obowigzki gwaranta petni Wykonawca przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych

moze zleci¢ innemu profesjonalnemu podmiotowi, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny
koszt. W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania
wszelkich zaistniatych wad 1 uszkodzen przedmiotu Umowy, tj. do uwzglednionej
w ramach wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 1, naprawy lub wymiany Materiatéw,
Urzadzen, podzespotow, elementow Wyposazenia, czg¢sci, ktore w okresie gwarancji okaza
si¢ wadliwe, tj. niepetnowarto$ciowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych

Materiatow, btednej konstrukcji, niepetnej sprawnosci, wadliwego wykonania lub z innych
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przyczyn. Gwarancjg objete sa wady wynikajace z wad materialowych oraz wad

wykonania.

23:22. Strony zgodnie ustalaja, ze naprawy w ramach gwarancji jakos$ci i r¢kojmi za wady,
wykonywane bedg w lokalizacji, w ktorej wykonano przedmiot Umowy — koszty dojazdu,
wyzywienia 1 noclegow serwisantow, transportu, materiatow do naprawy, czesci
zamiennych i podzespotow oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem napraw
w ramach gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady, obcigzaja Wykonawce.

24.23. W przypadku rozbieznych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jako$ciowych Strony
moga zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Ekspert zostanie wybrany
z instytucji badawczej prowadzacej prace badawcze w dziedzinie budownictwa
I dziedzinach pokrewnych (np. Instytut Techniki Budowlanej). Cato$¢ kosztow tej
ekspertyzy poniesie Strona, ktdrej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zlecenia wykonania ekspertyzy, nie ustala osoby
wspolnego, niezaleznego eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwaé bedzie
Zamawiajacemu.

25.24. Dokonanie odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia
Wykonawcy od roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci.

26-25. Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy
na 30 dni przed koncem kazdego okresu rekojmi lub gwarancji. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usuniecia w terminie 14 (czternastu)
dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi
dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

2/4-26. Odbior Gwarancyjny dokonywany bedzie przez Komisj¢ Odbioru powolang przez
Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rgkojmi, w terminie 30 (trzydziestu) dni przed uptywem
terminéw udzielonych gwarancji 1 rgkojmi. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony
Protokot Odbioru Gwarancyjnego.

28:27.Czas gwarancji ulega przedtuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych elementow
naprawianych a dla elementéw wymienianych na nowe biegnie od poczatku.

29-28. Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody na wykonywanie przez Zamawiajgcego prac
modyfikacyjnych i/lub modernizacyjnych w okresie udzielonej gwarancji w zakresie prac,
ktore nie wptyna 1 nie naruszag przedmiotu Umowy objetego gwarancjg. Wyzej wymienione
prace wykonane beda zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej

i obowigzujacymi przepisami prawa.
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Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanych pracach, o ktérych mowa w ust.

29-28 niniejszego paragrafu.

§17

Usuwanie wad i usterek w okresie realizacji przedmiotu Umowy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w przedmiocie Umowy

zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie oraz

wynikajacy z jego przeznaczenia.

2. Jezeli podczas czynnos$ci protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady

to Zamawiajacy, zachowujac prawo do kar umownych oraz odszkodowania uzupetniajacego,

ma prawo:

1)

2)

3)

4)

w przypadku wad nieistotnych przedmiotu Umowy dokonac odbioru i zazada¢ usunigcia
tych wad, w terminie ustalonym przez Strony (uwzgledniajacym charakter wady,
dostepno$¢ materiatéw oraz mozliwos$ci techniczne usunigcia wady), przy czym fakt
usunig¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

w przypadku wad istotnych (w tym wad prawnych) przedmiotu Umowy stwierdzonych
przez Zamawiajacego, nadajacych si¢ do usunigcia, odméwic przyjecia przedmiotu Umowy
do czasu usunigcia tych wad, w terminie ustalonym przez Strony (uwzgledniajagcym
charakter wady, dostepnos$¢ materiatow oraz mozliwosci techniczne usunigcia wady).
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o usunigciu wad i o gotowosci
do ponownego odbioru robot

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego wad nienadajacych si¢ do usuniecia,
Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy lub jego wadliwej czesci po
raz drugi, w terminie nie dluzszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych liczac od daty
pisemnego powiadomienia przez Zamawiajacego o odmowie przyjecia przedmiotu Umowy.
Jezeli usunigcie wady ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 7 (siedmiu)
dni, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem mozliwosci technologicznych
1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki,

po bezskutecznym uptywie termindow, o ktorych mowa w pkt 1), 2) lub 3), Zamawiajacy
moze przekaza¢ przedmiot Umowy do poprawienia, uzupehienia lub dokonczenia innej

osobie lub podmiotowi na koszt Wykonawcy albo zada¢ obnizenia naleznego Wykonawcy
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wynagrodzenia bez zadania usunigcia wady. Obnizenie wynagrodzenia nastgpuje

proporcjonalnie w stosunku do zmniejszenia wartoSci robot wykonanych w ramach
przedmiotu Umowy, wymagajacych poprawienia, uzupelienia lub dokonczenia. W tej
sytuacji Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, pomniejszone o koszty,
jakie Zamawiajacy bedzie musial ponies¢ w zwigzku z powierzeniem wykonania pozostalej

czesci przedmiotu Umowy osobie trzeciej.
3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego o usunigciu
wad oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych uprzednio jako

wadliwych. Z czynno$ci ponownego odbioru zostanie sporzagdzony protokét odbioru.

§18
Kary umowne
1. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy z przyczyn, za ktdre odpowiada
Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary Umowne;:

1) z tytutu zwloki Wykonawcy stosunku do terminu wykonania Zadania 1 Etapu I, okreslonego
w Umowie w §7 ust. 1, w wysokosci 0,05 % facznego wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w §6 ust. 1 pkt 1) Umowy za kazdy dzien opdznienia,

2) z tytulu zwloki Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Zadania 1 Etapu I,
okreslonego w Umowie, w §7 ust. 2, w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §6 ust. 1 pkt 1) Umowy za kazdy dzien opdznienia,

3) z tytutu zwtoki Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Zadania 2 czgéci 1 i/lub
czesci 2 okreslonego w Umowie, w §7 ust. 3, w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §6 ust. 1 pkt 2) Umowy za kazdy dzien opdznienia,

4) za nieterminowe usuniecie wad i usterek, o ktorych mowa w §17 ust. 2 Umowy w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 pkt. 1) Umowy za kazdy
dzien zwloki,

5) za nieterminowe usuni¢cie wad i usterek o ktorych mowa w §16 ust. 12 i ust. 13, Umowy
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 pkt 1)
Umowy za kazdy dzien zwloki,

6) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
w wysokosci 20 % wynagrodzenia ryczattowego (brutto), okreslonego w §6 ust 1 Umowy,

7) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy,
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8) za niewypelnienie obowigzkow, o ktorych mowa w § 11 ust. 5 pkt 29 lub §14 lub §15 ust. 6

Umowy w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w §6 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwloki,

9) za zwlok¢ w przedtozeniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian w wysokos$ci 3 000,00 zt brutto (stownie: trzy tysigce ztotych) za
kazdy zaistnialy przypadek;

10) za zwloke w zaplacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Wykonawce Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosci 0,05% od warto$ci umowy
Podwykonawcy wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia;

11) za zawiniony przez Wykonawce brak udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach robot
w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysiagc zlotych) za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

12) za zawinione przez Wykonawcg uniemozliwienie inspektorom nadzoru inwestorskiego
sprawdzenia kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu w wysokosci 2 000 zt brutto
(stownie: dwa tysigce zlotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek;

13) za zwloke w uprzatnigciu terenu budowy, demontazu i usunigcia sprzetu budowlanego,
a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez Wykonawce
lub podwykonawcoéw dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki.

14) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie ustalen decyzji zezwalajgcej na usunigcie
drzew i krzewoéw w wysokosci oplaty okreslonej w pkt 1 i 4 ww. decyzji, to jest jezeli
posadzone w ramach nasadzen kompensacyjnych drzewa nie zachowaja zywotnosci po
okresie 3 lat i/lub jezeli nie zostang wykonane nasadzenia okre$lone w decyzji, oraz
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania i pielegnacji ponownych nasadzen
kompensacyjnych wynikajacych z okolicznosci opisanych w pkt 6 ww. decyz;i.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za zawinione przez Wykonawce
niedostarczenie uaktualnionego Harmonogramu, o ktorym mowa w §11 ust. 4 pkt 7) Umowy,
w wysokosci 2 000 zt brutto (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy przypadek.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 3 000 zt brutto (stownie: trzy
tysigce zlotych), kazdorazowo, w przypadku zawinionego przez Wykonawce niedopehienia
jakiegokolwiek obowigzku, nie wymienionego w niniejszym paragrafie, a okreslonego w §11,

§12 lub §13 Umowy.
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Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 10 000 zt brutto (stownie: dziesie¢ tysigcy

zlotych), kazdorazowo, w przypadku zawinionego przez Wykonawce niezgloszenia
podwykonawcy Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zaptaci za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, o ktorych mowa w §19 ust. 6, kwote w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okre§lonego w §6 ust. 1 Umowy.

Laczna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 do ust. 5 nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy.

Kary umowne moga by¢ naliczone w kazdym momencie w okresie realizacji Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania
do wysokosci poniesionej szkody, niezaleznie od kar umownych.

Kazda dziatalnos¢ Wykonawcy, ktorej wynikiem bedzie utrata dofinansowania Inwestycji
ze Srodkow instytucji finansujacej Inwestycje, bedzie przedmiotem roszczen odszkodowawczych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczen beda rowniez ewentualne
kary naliczone przez stron¢ dofinansowujaca z powodu niewtasciwej realizacji Inwestycji
(projektu).

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy naliczone kary umowne po uprzednim wystawieniu noty
obcigzeniowe;.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez Wykonawcg lub ktoregokolwiek
z Wykonawcow realizujacych wspdlnie umowg, ich upadtosci, likwidacji lub innych przyczyn
uniemozliwiajacych realizacje Umowy przez okres dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni, Wykonawca
w terminie 7 (siedmiu) dni powiadomi o powyzszym fakcie Zamawiajacego. W sytuacji
wskazane] wyzej, Zamawiajagcy ma prawo ztozy¢ o$wiadczenie o odstgpieniu od realizacji
Umowy w terminie 14 (czternastu) dni wobec wszystkich pozostatych Wykonawcow
realizujacych Umowe wspolnie. W takim przypadku zaden z Wykonawcow realizujacych
Umowe wspoélnie nie bedzie uprawniony wobec Zamawiajgcego do odszkodowania
z jakiegokolwiek tytutu, w tym z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy.

Przez Wykonawcéw realizujacych Umowe wspoélnie rozumie si¢ Wykonawcow, o ktérych
mowa w art. 23 Ustawy PZP.

Zaptacenie odszkodowania 1 kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku zakonczenia
robdt 1 z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw Umowy.

Kara umowna wynikajaca z niedotrzymania jakiegokolwiek terminu okreslonego lub

wynikajacego z zawarte] Umowy naliczana jest od dnia nastgpnego po uptywie tego terminu
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i jest naliczana do dnia w ktorym obowigzek dla ktorego termin okreslony w Umowie zostat

spetniony, z zastrzezeniem ust. 7. W przypadku robdt budowlanych, usuwania wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioréw, wyznaczenie (w trakcie ponownego odbioru zgloszonych
do odbioru robot lub sprawdzenia usuniecia wad i usterek) kolejnego terminu ich zakonczenia
lub usuni¢cia nie przerywa naliczania kar. Kary beda naliczane do czasu zakonczenia zakresu
robot budowlanych lub skutecznego usuniecia stwierdzonych wad i usterek, ktore stanowity

podstawe naliczenia kary.

§19
Odstapienie od Umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpic od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzigcia
wiadomosci o przedmiotowych okolicznosciach.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej nalezycie czgsci Umowy.

. Zamawiajacy moze odstapi¢c od Umowy w przypadkach okre§lonych w KC (Kodeksie
Cywilnym) w catym okresie realizacji Umowy. Odstapienie nie ma wplywu na mozliwo$¢
dochodzenia przez Zamawiajgcego kar umownych.

. W przypadku odstagpienia od Umowy przez Wykonawce, majatkowe prawa autorskie
do wykonanej Dokumentacji Warsztatowej czy Powykonawczej lub ich czesci stajg sie
wlasno$cig Zamawiajacego.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegolnosci gdy:

1) Wykonawca opéznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem robodt, lub opdznia sig
z realizacjg poszczegdlnych elementow robot, z przyczyn lezacych po jego stronie,
w stosunku do przyjetego Harmonogramu o wiecej niz 25 dni,

2) Wykonawca przeprowadza roboty budowlane niezgodnie z postanowieniami Umowy lub
z przepisami prawa, sztuka budowlang i wiedzg techniczng, w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach,

3) jesli sprzecznie z ustaleniami Umowy 1 bez uzyskania zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca zleci przeprowadzenie czesci robot lub przewazajacej ich czesci

podwykonawcom, na ktéorych Zamawiajacy nie wyrazil zgody, w takim przypadku
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Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od powzigcia

wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

4) Wykonawca realizuje Inwestycje w sposob sprzeczny z trescig Umowy;

5) w toku odbiorow stwierdzono wady istotne, nienadajgce si¢ do usunigcia;

6) Wykonawca porzuci roboty lub w inny sposob okaze swoj zamiar niewywigzania si¢
z zobowigzan umownych;

7) w sytuacji gdy Wykonawca utraci ochrong ubezpieczeniowa.

. Odstgpienie od Umowy wedlug zasad okreslonych powyzej nastepuje w drodze pisemnego

o$wiadczenia ztozonego drugiej Stronie w terminie 7 (siedmiu) dni wraz z podaniem

uzasadnienia, po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen o ktérych

mowa w niniejszym ustgpie wraz z wyznaczeniem dodatkowych 7 dni roboczych na ich

usuniecie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku:

1) przerwania z winy Zamawiajagcego wykonywania robot na okres dluzszy niz
60 (szesc¢dziesiat) dni,

2) jesli Zamawiajacy w toku realizacji Umowy stanie si¢ niewyplacalny,

3) gdy zwloka Zamawiajacego w platnosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
przekroczy 30 dni.

Odstgpienie od Umowy wedlug zasad okreslonych powyzej nastepuje w drodze pisemnego

o$wiadczenia zlozonego drugiej Stronie W terminie 7 (siedmiu) dni wraz z podaniem

uzasadnienia.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 7, Strony niezwlocznie przystapig do sporzadzenia

inwentaryzacji robot wykonanych na dzien odstgpienia od Umowy, jak rowniez Urzadzen

I Wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy, a przeznaczonych do wykonania przedmiotu

Umowy. Postanowienia Umowy dotyczace odbioréw oraz platnos$ci wynagrodzenia stosuje si¢

odpowiednio.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie 1 na

11.

wilasny koszt zabezpieczy¢ wykonane roboty budowlane w taki sposob, by zapobiec ich
zniszczeniu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt usung¢
z Placu Budowy swoich pracownikéw, Sprzet i Urzadzenia tymczasowe, zlikwidowaé obiekty
tymczasowe (z wylgczeniem obiektow zrealizowanych w ramach Zadania 2) oraz oczysci¢ Plac

Budowy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia od Umowy.
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W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie za roboty wykonane nalezycie do dnia odstapienia.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy, zobowigzany jest w terminie 30 (trzydziestu) dni

do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane nalezycie do dnia odstgpienia od Umowy,

2) odkupienia wbudowanych i zgodnych z Dokumentacjg Projektowo-Kosztorysowa
Materiatéw, konstrukcji lub Urzadzen, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez
Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, Urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektow i1 Urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy,

14. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy, zobowigzany jest do zaptaty za zamdwione przez

15.

16.

Wykonawce, jeszcze nie odebrane, materiaty, konstrukcje lub Urzadzenia zgodne
z Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa, ktoérych zwrotu nie mozna dokonaé oraz gdy nie
beda one mogty by¢ wykorzystane przez Wykonawce przy wykonywaniu innych robdt, jezeli
do odstgpienia doszto z winy Zamawiajacego, pod warunkiem dostarczenia ich na plac budowy
w terminie do 30 dni, liczagc od dnia skutecznego odstgpienia od Umowy, na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czgsci Umowy

nastgpi na podstawie:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w Harmonogramie
- nastagpi odliczenie warto$ci tego elementu (wynikajacej z Harmonogramu o ktoérym
mowa w §11 ust. 4 pkt 7) Umowy) od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czg¢$ci robot z danego elementu okreslonego
W Harmonogramie obliczenie wykonanej czes$ci tego elementu nastgpi na podstawie
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udziatem inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania wykonania danego elementu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie

kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu 0 ceny przyjete

i przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, pomniejszone o kary. Kosztorys

powykonawczy musi by¢ zatwierdzony przez inspektorow nadzoru inwestorskiego

I Zamawiajacego.
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17. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego nie wytacza odpowiedzialnosci Wykonawcy

okreslonej w §16 1 §18 Umowy.

§ 20
Zachowanie poufnosci

1. Wykonawca zachowa w Scistej tajemnicy wszelkie informacje i1 dokumenty otrzymane
od Zamawiajacego i wykorzysta je wylacznie w celu realizacji Umowy oraz nie ujawni ich
osobom trzecim. Wykonawca jest obowigzany przedsigwzigé $rodki stuzace zapewnieniu
poufnosci tych informacji przez wszystkie osoby uczestniczace ze strony Wykonawcy
w wykonaniu Umowy. Zakaz dotyczy takze pracownikdow, podwykonawcow 1 kontrahentéw
Wykonawcy. Zakaz nie dotyczy informacji, ktore Wykonawca zobowigzany jest ujawnié
na podstawie przepiséw prawa i Umowy.

2. Wykonawca jest obowigzany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
organizacji, struktury i sposobu dzialania Zamawiajacego, ktore powziat w zwigzku
z zawarciem i wykonywaniem Umowy.

3. W przypadku powierzenia, za zgoda Zamawiajagcego, wykonania czgsci przedmiotu Umowy
innym podmiotom, Wykonawca ponosi przed Zamawiajagcym odpowiedzialno§¢ za nalezyte
wykonanie Umowy w zakresie powierzonym tym podmiotom.

4. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na udostepnienie informacji osobom trzecim. Wykonawca
obowigzany jest do przedstawienia wykazu osob trzecich wspolpracujacych z Wykonawcg przy
realizacji przedmiotu Umowy wraz ze stosownymi oswiadczeniami o zachowaniu poufnosci.

5. Obowigzek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie 1 trwa rdéwniez
po wykonaniu przez Wykonawce Umowy lub po jej wypowiedzeniu albo rozwigzaniu przez
Strony.

6. Po wykonaniu przedmiotu Umowy lub po rozwigzaniu Umowy w innym trybie Wykonawca
zobowigzuje si¢ zwroci¢ Zamawiajgcemu wszelkie przekazane w ramach Umowy materiaty
oraz ich wszelkie odpisy, kopie lub inne no$niki zawierajace te informacje lub dokumenty, oraz
zlozy¢ oswiadczenie, iz zwrocone materialy obejmuja wszelkie dane, informacje
1 dokumenty, w ktorych posiadanie Wykonawca wszedt w zwigzku z zawarciem Umowy
—w terminie 7 dni od wykonania Umowy lub rozwigzania Umowy w innym trybie.

7. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do dopehienia wszelkich staran, aby proces przetwarzania
danych osobowych ujawnionych w zwigzku z realizacja Umowy byt prowadzony zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
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I W sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) oraz z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, z pdzn. zm.) oraz opracowanymi
1 wdrozonymi, na uzytek wewnetrzny Stron, dokumentami zawierajacymi zasady bezpiecznego
przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ Umowy, a w szczegodlnosci przedmiot
Umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej
(Dz. U. 22019 r., poz. 1429, z pdzn. zm.), ktdéra podlega udostgpnieniu w trybie przedmiotowe;j
ustawy, z zastrzezeniem ust.10.

Wykonawca jest zobowigzany, przetwarzajac dane osobowe, do stosowania przy ich
przetwarzaniu przepisOw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego, o ktorym mowa
W ust. 7 oraz ustawy, o ktorej mowa w ust. 7.

Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie rozporzadzenia Parlamentu, o ktérym
mowa w ust. 7, oraz ustawy, o ktérej mowa w ust. 7, zawartych w Umowie dotyczacych
go danych osobowych w zakresie obejmujacym imi¢ i nazwisko, a w przypadku prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej — rowniez w zakresie firmy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji w imieniu Zamawiajgcego obowigzku
informacyjnego wynikajacego z art. 14 rozporzadzenia ,,RODO” poprzez przekazanie klauzuli

informacyjnej stanowigcej Zalacznik nr 8 do Umowy.

§21
Zmiany w Umowie
Strony zgodnie z art. 144 ustawy PZP ustalaja, ze istotne zmiany Umowy mogg nastapi¢ wedtug
zasad 1 na warunkach okres$lonych w niniejszym paragrafie.
Zmiany w Umowie nie moga wykracza¢ poza zakres $wiadczenia okreslony w SIWZ.
Dopuszcza si¢ zmiany Umowy, ktére mogg dotyczyc¢:
1) zmiany terminéw rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
w tym zmiany liczby i procentowych wartosci faktur czesciowych,
2) zmiany Harmonogramu,
3) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy,
4) zmiany termindéw odbioréw czeSciowych, w tym odbiorow Etapu 1 z podziatem
na obiekty budowlane zwigzane z etapowaniem Inwestycji, przedmiotu Umowy,

5) etapowania Robot, zwigzanych z przedmiotem Umowy,
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zmiany kolejnosci 1 termindw wykonywania Robot, zmiany ilosci Robot, ustug, lub

dostaw w stosunku do przedstawionej w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej czy

w Harmonogramie pod warunkiem, ze wynikajg one z zasad wiedzy technicznej, norm

lub sztuki budowlanej,

zmiany z powodu koniecznosci zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowo-

Kosztorysowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

rozwigzan zamiennych czyli wykonania zamoOwienia podstawowego w sposob

odmienny od okreslonego w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej pod warunkiem,

ze nie spowoduje zwigkszenia zakresu robot przedmiotu Umowy. Parametry techniczne

i jako$ciowe rozwigzan zamiennych nie mogg by¢ nizsze niz okreslone w Dokumentacji

Projektowo-Kosztorysowej. Zamiany muszg by¢ dokonywane zgodnie z art. 140 ust. 3

I 144 ust. 1 ustawy PZP,

zmiany wynagrodzenia poprzez jego pomniejszenie, z powodu istotnej wady przedmiotu

Umowy nienadajacej si¢ do usuniecia lub z powodu rezygnacji Zamawiajacego z czesci

robot lub ustugi, pod warunkiem, ze rezygnacja nie bedzie wigksza niz 5 % wartoS$ci

przedmiotu Umowy,

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy

proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne

dla Zamawiajacego, a bez niej przedmiot Umowy nie moglby by¢ prawidtowo
zrealizowany,

konieczno$ci wprowadzenia zmian wskutek zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli powyzsze zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania Umowy przez

Wykonawce,
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12) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego istotnego wplywu sytuacji zwigzanej

z wirusem SARS-CoV-2 (chorobg COVID-19) na mozliwos¢ realizacji przedmiotu
Umowy.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 moga zosta¢ dokonane w zwigzku z okoliczno$ciami
przedstawionymi w ust. 3 lub pod warunkiem wystapienia, co najmniej jednej z nizej
wymienionych okolicznosci:

1) zmiana obowigzujacych przepisow prawa,

2) zmiana zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie przedmiotu Umowy,

3) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy,
ktore to dziatania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

4) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,

5) obnizenia kosztu wykonania robdt lub kosztu eksploatacji, uzytkowania obiektu,

6) poprawy wartosci, jakosci lub podniesienie sprawnosci, przyspieszenia i zaawansowania
rob6t budowlanych,

7) zmiany Harmonogramu oraz zaktadanego postepu robot w odniesieniu do rzeczywistego
zaawansowania robot budowlanych,

8) nieprzewidzianymi w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia)
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, infrastrukturalnymi
w szczeg6lnosci: niewypatami, niewybuchami, wykopaliskami archeologicznymi,

9) terminu wykonania Umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt od 1) do 6),
przy czym zmiana terminu wykonania danego etapu moze powodowa¢ konieczno$¢
zmiany terminéw wykonania kolejnych etapow realizacji Umowy,

10) wynagrodzenia za wykonanie Umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 6)
9), 11),

11) zakresu prac w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt od 1) do 7),

12) zakresu prac powierzonych podwykonawcom, w przypadku o ktorym mowa
w ust. 3,

13) odmiennymi  od  przyjetych ~w  Dokumentacji  Projektowo-Kosztorysowej
warunkow terenowych zewnetrznych lub wewnetrznych, w szczegdlno$ci istnienie nie
zinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemne;,
infrastruktury wewnetrznej lub obiektow budowlanych,

14) niedostepnos¢ na rynku materiatdbw lub Urzadzen wskazanych w Dokumentacji

Projektowo-Kosztorysowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
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z rynku tych Materiatow lub Urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miala wplywu

na wynagrodzenie, o ktérym mowa w §6 ust. 1 Umowy,

15) pojawienia si¢ na rynku materiatow lub Urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

16) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji Inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

17) koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowo-
Kosztorysowej, w przypadku gdy maja one istotny wptyw na prawidtowos$¢ i cel
wykonania przedmiotu Umowy,

18) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa lub
opoznien w udostepnieniu sasiednich nieruchomosci przez ich wilascicieli niezbgednych
dla realizacji przedmiotu Umowy,

19) dokonania okreslonych czynno$ci lub ich zaniechania przez organy administracji
panstwowej, jak rowniez inne organy, ktorych dzialalno§¢ wymaga wydawania decyzji
o charakterze administracyjnym, w tym opdznienia w wydawaniu przez te organy
decyzji, zezwolen uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

20) koniecznoscig udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktorych realizacja powoduje
niezbedna konieczno$¢ przedtuzenia termindow przewidzianych na realizacje przedmiotu
Umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien zawarte] Umowy
w zakresie przedluzenia termindéw przewidzianych na realizacj¢ zaméwienia, o okres
niezbg¢dny do realizacji zamoéwien dodatkowych,

21) wystapienia opdznien niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych oraz w przypadku wydluzania procesu realizacji robot ze wzgledu
na konieczno$¢ dokonania lub uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, pozwolen,

22) wystapienia opdznien niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych z powodu wystapienia sity wyzszej,

23) wystapienia opdznien niewynikajacych z winy Wykonawcy powstatych w wyniku
dziatan osob trzecich, ktore to dziatania majg wplyw na nalezyte 1 terminowe wykonanie

przedmiotu Umowy okre$lonego w Umowie,
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wystgpienia opdznienia w wyltonieniu w drodze przetargu firmy dostawcy przesuwnicy

ktére uniemozliwi realizacj¢, w terminie cato$ci robot koordynowanych przez
Wykonawce,

wystapienia opdznien spowodowanych zapewnieniem cigglosci dziatalnosci statutowe;j
(tym obstugi technicznej $miglowcow) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
wystagpienia  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robdt, w szczegoélnos$ci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem  okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
Z zastrzezeniem, iz okres wydtuzenia terminu realizacji nie moze by¢ dhuzszy niz okres
trwania ww. warunkéw pogodowych powodujacych brak mozliwosci prowadzenia
robot.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, w ktérych niemozliwe jest
prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidlowy, zgodny
z umowiong technologig lub zasadami sztuki budowlanej.

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystgpienie $redniej dziennej
temperatury nizszej niz minus 10°C lub temperatury wyzszej niz plus 30°C
w zakresie robot zewnetrznych budowlanych. Srednia temperature wykonawca ustala w
ten sposob, ze Kierownik Budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujac
odpowiednich wpiséw do Dziennika Budowy. Srednia arytmetyczna z tych pomiarow
bedzie $rednig dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne
rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne
deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajagce prowadzenie zewnetrznych robot
budowlanych w ogole badz bez niewspoimiernych naktadéw. O wystapieniu zjawiska
uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne wykonawca niezwlocznie
poinformuje Zamawiajacego i dokona wpisu w Dzienniku Budowy. Zamawiajacy
ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(wlasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci §redniej temperatury dzienne;,
zachowania ciagtosci dzialalnosci statutowej Zamawiajgcego, w tym obstugi technicznej

statkow powietrznych.
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5. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do Umowy, Strona, ktéra powezmie o nich

wiadomo$¢ zobowigzana jest niezwtocznie poinformowaé o tym pisemnie drugg Strong wraz
z podaniem uzasadnienia.

6. Dopuszcza si¢ zmiang terminu przewidzianego na zakonczenie robodt tylko proporcjonalne
do czasu trwania okolicznosci, ktora powoduje konieczno$¢ zmiany terminu.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy,
jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawce.
W takim przypadku koszty dodatkowe ponosi Wykonawca.

8. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do Umowy na skutek okolicznosci, o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie, Strona, ktora powezmie o nich wiadomos$¢ zobowigzana jest
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie do 14 dni poinformowac o tym pisemnie drugg Strong.

9. Propozycja zmiany elementow wykonywanego przedmiotu Umowy moze by¢ ztozona
Zamawiajacemu przez Wykonawceg, w przypadku, gdy nie wplynie to na zmiang
wynagrodzenia. Propozycja zamiany elementow wykonywanego przedmiotu Umowy moze
by¢ ztozona Wykonawcy przez Zamawiajgcego najpozniej na miesigc przed terminem

rozpoczecia tych robot.

§22
Prawa autorskie

1. Projekty Warsztatowe i Dokumentacja Powykonawcza, ktora powstala przy realizacji
przedmiotu Umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze do dokumentacji zwanej w niniejszym paragrafie dzielem
przystuguja mu autorskie prawa majatkowe 1 prawa te nie sa ograniczone w jakikolwiek sposob
na rzecz osob trzecich.

3. Z chwila podpisania protokolow odbioru i zaplaty wynagrodzenia, o ktérych mowa
w §6 ust. 3 Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majgtkowe do Projektow Warsztatowych
i Dokumentacji Powykonawczej bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia
na wszystkich polach eksploatacji, a w szczeg6Inosci:

1) korzystania z Projektow Warsztatowych i Dokumentacji Powykonawczej zgodnie
z ich przeznaczeniem,

2) utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzanie okre$long technikg egzemplarzy ww.
dokumentacji, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu elektronicznego oraz

technikg cyfrowa,
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3) rozpowszechniania, tj. publicznego wykonania, wystawiania, wy$wietlenia odtworzenia

oraz nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostgpniania w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ dostep do przedmiotu Umowy w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, przesylania przez Internet, udost¢pniania w Internecie poprzez umieszczenie
na stronach internetowych, wprowadzania do pamigci komputerow 1 serwerdw,
udostgpniania za posrednictwem sieci komputerowych.

4. Wraz z przejsciem autorskich praw majatkowych, na Zamawiajacego przechodzi wlasnosé
wszystkich egzemplarzy Projektow Warsztatowych i Dokumentacji  Powykonawczej
a dostarczonych zgodnie z SIWZ.

5. Po zaplacie wynagrodzenia, o ktorym mowa w §6 ust. 3, Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac Umowe nie naruszy praw majatkowych osob
trzecich i przekaze Zamawiajagcemu Dokumentacje Warsztatowa i Powykonawcza w stanie
wolnym od obcigzen prawami osob trzecich.

7. Wykonawca odpowiada rowniez za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy,
aw szczeg6lnosci za ewentualne roszczenia o0sOb trzecich skierowane przeciwko
Zamawiajacemu, wynikajagce z naruszenia praw wlasnoSci intelektualnej, w tym

Za nieprzestrzeganie przepisow ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§23
Sila wyzsza

1. Strony nie odpowiadajg za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy spowodowane sitg
WYZSZ3.

2. Sita wyzsza, w rozumieniu Umowy s3: zdarzenia zewnetrzne, nadzwyczajne, niezalezne
od Stron, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, w szczegolnosci: wojna,
atak terrorystyczny, strajk, pozar, eksplozja, pow6dz, huragan, katastrofa naturalna, epidemia.

3. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego powiadamiania si¢ droga elektroniczng na adresy
wskazane w §4 ust. 3 o zaistnieniu zdarzenia, uniemozliwiajacego wykonanie Umowy badz
przyczyniajacego si¢ do nienalezytego wykonania Umowy, spowodowanego sita wyzsza, nie
pdzniej niz w ciggu 2 (dwoch) dni roboczych od dnia wystgpienia takiego zdarzenia. Strony
zobowigzane s3 do potwierdzenia przyjecia zawiadomienia za posrednictwem poczty

elektronicznej na adresy wskazane w §4 ust. 3.
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§ 24

Postanowienia koncowe
1. Strony sa zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
do korespondencji. Powiadomienie powinno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie
pisemnej i dor¢czone Stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za posrednictwem ePUAP-u, ktory bedzie
traktowany jako wersja pisemna.
2. Pisemno$¢ postepowania:

1) Wszelkie polecenia (nie dotyczy prowadzenia Dziennika Budowy) i zawiadomienia
musza by¢ wysytane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2) Wszystkie polecenia i zawiadomienia wymagane na podstawiec Umowy muszg by¢
sporzadzone w formie pisemnej i niezwlocznie przekazane przez Strong, drugiej Stronie.

3) Korespondencja bedzie przesytana, poprzez e-mail, na adres wskazany w Umowie w § 4
ust. 3 pkt 1) w formie zeskanowanego pisma w sprawach istotnych, a oryginatl bedzie
wysylany poczta na adres siedziby Zamawiajacego. Za wazng i wywolujaca skutki
prawne uwaza si¢ wersj¢ pisemng, a transmisja elektroniczna jest formg pomocnicza.

4) Zamawiajacy dopuszcza rowniez przesylanie korespondencji za posrednictwem
Elektronicznej Platformy Ustug Administracji Publicznej, ePUAP, ktora bedzie
traktowana jako wersja pisemna.

5) Powiadomienie uznaje si¢ za skuteczne od chwili jego wystania na adres mailowy
podany w Umowie lub za posrednictwem Elektronicznej Platformy Ustug Administracji
Publicznej, ePUAP lub w przypadku wystania listem poleconym, 7 (sidmego) dnia od

daty pierwszego awizowania nadanego pisma.

w

. Sadem wilasciwym do rozstrzygania sporow wynikajacych z Umowy bedzie sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

4. Wszelkie zmiany tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla

Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

6. llekro¢ w Umowie zostaja przywolane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen lub innych
aktow, nalezy przez nie rozumie¢ rowniez akty zmieniajace je badz wydane w ich miejsce.
7. Zalaczniki okreslone w Umowie stanowig jej integralng czgs¢:

1) Zatacznik nr 1 do Umowy — Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa przedmiotu
Umowy ktoéra zostanie przekazana Wykonawcy w wersji papierowej — 1 egz. oraz

w wersji elektronicznej na nosniku CD,
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2) Zatacznik nr 2 do Umowy — Wykaz podwykonawcow z zakresem powierzonych prac,

3) Zatacznik nr 3 do Umowy — Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

4) Zatacznik nr 4 do Umowy — Harmonogram w uktadzie miesigcznym W czasie
przewidzianym na realizacj¢ przedmiotu Umowy,

5) Zatacznik nr 5 do Umowy — Procedury, Ksiega Projektu,

6) Zatacznik nr 6 do Umowy — Zespot Osob Wskazanych do Realizacji Zamowienia,

7) Zatacznik nr 7 do Umowy — Wykaz Innych Podmiotow, ktore bgda uczestniczyty
W realizacji zamowienia,

8) Zatacznik nr 8 do Umowy - Klauzula informacyjna dla osob kontaktowych
I reprezentujacych Wykonawcg.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do Umowy
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA
PROTOKOL PRZEKAZANIA
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Zalacznik nr 2 do Umowy |
WYKAZ PODWYKONAWCOW
Z ZAKRESEM POWIERZONYCH PRAC

Zakres prac, ktore Wykonawca powierzy
Podwykonawcy

Nazwa i adres Podwykonawcy
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5 Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

Europejskie jski Fund
InFrastrEkttJJra i Srodowisko - Polska ROZ\EA/lgrjzp:ésgiofr:\l;Tn:gsé
Zalacznik nr 3 do Umowy
OFERTA WYKONAWCY
WRAZ Z ZAL.ACZNIKAMI
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Zalacznik nr 4 do Umowy
HARMONOGRAM W UKLADZIE MIESIECZNYM W CZASIE PRZEWIDZIANYM
NA REALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY Z PODZIALEM NA ELEMENTY
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Zaktacznik nr 5 do Umowy
PROCEDURY KSIEGA PROJEKTU
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Europejskie
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Zalacznik nr 6 do Umowy
ZESPOL OSOB WSKAZANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Lp.

Funkcja w realizacji zamoéwienia

Imie¢ i nazwisko

Kwalifikacje
(uprawnienia budowlane)
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Zalacznik nr 7 do Umowy
WYKAZ INNYCH PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYLY
W REALIZACJI ZAMOWIENIA
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Zalacznik nr 8 do Umowy

Klauzula informacyjna dla os6b kontaktowych i reprezentujacych Wykonawce

Informacje podstawowe dotyczace przetwarzania danych osobowych kontrahentéw oraz os6b wskazanych
do kontaktu przez kontrahenta

Administrator
danych

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa (dalej: ,,LPR”).

Inspektor ochrony
danych

LPR wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe

1.adres korespondencyjny (ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa)
2.adres mailowy: IOD@Ipr.com.pl

Cele i podstawa
prawna
przetwarzania

1. Zawarcie Umowy i jej realizacja (art. 6 ust 1 lit. b rozporzadzenia RODO).

2. Cele archiwizacyjne - przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczegdlnego
rodzaju dokumentacji (Art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia RODO) i zwigzane z
ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obrong przed roszczeniami, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Administratora - dla zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktéw do czasu uptywu terminow przedawnienia
ewentualnych roszczen (Art. 6 ust. 1lit. f rozporzadzenia RODO)

3. Sprawne i biezagce wykonywanie Umowy oraz zapewnienie wiarygodnej identyfikacji
Wykonawcy (w zakresie danych os6b wskazanych do kontaktu przez kontrahenta), co
jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust 1 lit. f rozporzadzenia
RODO).

4. Wykonania obowiazkow prawnych w zakresie przepisow podatkowych i rachunkowych
(art. 6 ust 1 lit. ¢ rozporzadzenia RODO).

Okres
przechowywania
danych

Przez okres wykonywania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczen zZ umowy,
a takze do momentu wygasnigcia obowigzkéw przechowywania danych wynikajacych
Z przepisow podatkowych i przepisow o rachunkowosci.

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu LPR: upowaznieni pracownicy
i wspotpracownicy LPR a takze podmioty prowadzace audyty oraz organy publiczne.

Prawa zwigzane z
przetwarzaniem
danych

Osobom, ktorych dane przetwarza LPR przystuguja nastepujace prawa:
1. dostepu do danych,

zadania sprostowania danych osobowych,
zgloszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

2

3

4. 7zgdania usunig¢cia danych osobowych,

5. zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6

przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie uzywanym formacie informatycznym nadajacym
si¢ do odczytu maszynowego,

7. wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie
danych poza
Europejski Obszar
Gospodarczy

Dane osobowe nie beda przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOQG).
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