ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ....ccccvnenenenen /DN/2020

zawarta W dniu ........cccceeevrvrverenennne. w Warszawie, dalej zwana ,,Umowa”, pomi¢dzy:

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibg w Warszawie przy ul. Ksiezycowej 5,
kod: 01-934 Warszawa, dziatajgcym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sgdowego
Stowarzyszen, Innych Organizacji Spotecznych i1 Zawodowych, Fundacji i Publicznych
Zaktadow Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000144355, posiadajagcym
NIP 522-25-48-391 oraz REGON 016321074, dalej zwanym ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

Roberta Galazkowskiego — Dyrektora,

........................ z siedzibg W ... PIZY oL, WPISANYM/g
.................................... , dalej zwanym ,,Wykonawca”,

zwanych tgcznie ,,Stronami”.

Strony zawieraja Umowe nastepujacej tresci:

PREAMBULA
Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/..../..../2020

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) na:

Zadanie 1:

»,Rozbudowa i przebudowa bazy Smiglowcowej Shuzby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) oraz Stacji Obslugi Technicznej (SOT) wraz z budowa strefy koncowego
podejscia i startu sSmiglowca — FATO, zlokalizowanych na cze¢sci dzialki nr ew. 7/10
z obrebu 6-10-01, polozonej przy ul. Ksiezycowej 5 w dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy”, wspolfinansowana ze s$rodkéw UE - Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn.: ,,Wsparcie baz Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego - etap 37,

»Wykonanie rozbiorek budynku kontenerowego, budynkéw garazowych, wiaty
smietnikowej i nawierzchni betonowych oraz asfaltowych zlokalizowanych na czeSci
dzialki nr ew. 7/10 z obrebu 6-10-01, polozonej przy ul. Ksiezycowej 5 w dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy”, wspolfinansowane ze srodkow UE — Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn.: ,Wsparcie baz Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego — etap 37,

Zadanie 2:



»Budowa niezbednej infrastruktury technicznej i elementéw zagospodarowania terenu
pod posadowienie namiotu halowego (bez dostawy i montazu), zlokalizowanych
na czeSci dzialki nr ew. 7/10 z obrebu 6-10-01, polozonej przy ul. Ksiezycowej 5
w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.

Prawa i1 obowiazki wynikajace z Umowy nalezy interpretowa¢é w kontekscie calo$ci
postepowania bedacego podstawg zawarcia Umowy.
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§1

Definicje

Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji Umowy, definicje nastepujacych pojec:

1.

Data Zakonczenia Etapu I — data zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru
przedmiotu Umowy Etapu [ oraz wykonania 100% robdt budowlanych objetych
przedmiotem Umowy, w rozumieniu przepisoéw ustawy PB, wpisem Kierownika Budowy
do Dziennika Budowy zgodnie z §9 ust. 1 Umowy. Data gotowos$ci do odbioru przedmiotu
Umowy Etapu I, w rozumieniu przepisow ustawy PB, zostanie potwierdzona przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego w Dzienniku Budowy zgodnie
z §9 ust. 2 Umowy. Inspektorow nadzoru inwestorskiego ma prawo do odmowy
potwierdzenia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy Etapu I, w przypadku nie
wykonania 100 % robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy lub wystapienia Wady

Istotnej, dokonujac wpisu do Dziennika Budowy.

Data Zakonczenia Etapu II — dzien, w ktorym decyzja o Pozwoleniu na Uzytkowanie stata
si¢ ostateczna lub dzien, w ktorym uptynagt termin zgloszenia przez organ sprzeciwu
w drodze decyzji lub dzien uzyskania za§wiadczenia o braku sprzeciwu do uzytkowania

wydanego przez wlasciwy organ.

Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa — dokumentacja, w sktad ktorej wchodzi
Projekt Budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych, Projekt
Wykonawczy, Przedmiar Robot, Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t oraz dokumenty formalno-prawne:
mapy, pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odr¢bnymi przepisami oraz inne
dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych

oraz uwarunkowania ich wykonania oraz lokalizacje.

Dokumentacja Warsztatowa — dokumentacja przygotowana przez Wykonawce (projekt
lub rysunki warsztatowe) na podstawie  Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej,
uszczegotowiajaca te dokumentacje pod wzgledem przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
konkretnych  producentow, wyrobow budowlanych, Urzadzen oraz instalacji
z uwzglednieniem wytycznych Projektanta 1 zastosowaniem parametréw technicznych
1 jakosciowych w tym m.in. materiatlbw réwnowaznych, rozrysowaniem poszczegolnych
elementow konstrukcji, detali, wykonczenia itp. Szczegdlowy zakres Dokumentacji

Warsztatowej zostal podany w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowey.

Dokumentacja Powykonawcza — w rozumieniu ustawy PB. Szczegbétowe wymagania

1 spis dokumentéw jakie powinny wchodzi¢ w sklad Dokumentacji Powykonawczej
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znajduje si¢ w Zalaczniku nr 5 do Umowy — Procedury, Ksigga Projektu.

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy, chyba

ze w Umowie okreslono inaczej.

Harmonogram -— harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu Umowy z podziatem
na $rodki kwalifikowane i1 niekwalifikowane, wykonany w oparciu o zalagczony do SIWZ
wzor zatwierdzony przez Zamawiajacego i przekazany réwniez w formie elektronicznej
(wersja edytowalna, otwarta w programie Microsoft Project lub Microsoft Excel i PDF),
oraz papierowej. Szablon harmonogramu w uktadzie miesi¢cznym stanowi Zalacznik nr 4

do Umowy.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP)- instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
wraz oceng zagrozenia wybuchem dla obiektow budowlanych oraz zagospodarowania
dziatki, w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
i aktow wykonawczych do ww. ustawy zatwierdzona przez rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Wykonanie IBP jest obowigzkiem Wykonawcy. Zakres IBP ma
uwzgledni¢ takze wszystkie istniejace obiekty budowlane Zamawiajacego zlokalizowane na
czg¢Sci dziatkki nr ew. 7/10 z obrgbu 6-10-01, potozone przy ul. Ksigzycowej 5

w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Inwestycja — roboty budowlane polegajace na budowie obiektow budowlanych wraz
z instalacjami, montazem Urzadzen i maszyn oraz na wykonaniu budowli, przylaczy,

zjazdow i elementéw zagospodarowania dziatki wraz infrastruktura techniczna.

Kierujacy Projektem — pracownik Zamawiajacego, delegowany do zarzadzania
I koordynowania w imieniu Zamawiajacego Inwestycja w zakresie nicobejmujacym decyzji

0 skutkach finansowych.

Karta Materialowa — dokument wraz z zalaczonymi dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry jako$ciowe, ktéry jest na
biezaco wypekliany dla kazdego Materiatu, Urzadzenia lub Wyposazenia uzytego
W Inwestycji, ktoéry potwierdza zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa oraz

przepisami ustawy PB.

Komisja Odbioru Wykonanych Robét Etapu | — komisja powotana przez Zamawiajacego

w celu dokonania Odbioru Wykonanych Robdét Etapu I od Wykonawcy.

Komisja Odbioru Koncowego — komisja powotana przez Zamawiajagcego w celu

dokonania Odbioru Koncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.
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Materialy — wszelkie materialy, wyroby i elementy budowlane, z wylagczeniem Urzadzen
I Wyposazenia, ktore maja by¢ wykorzystane przy realizacji przedmiotu Umowy, zgodne
Zz obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa i normami zharmonizowanymi lub
rownowaznymi: Polskimi Normami, Normami Europejskimi czy Miedzynarodowymi
w zakresie i standardzie okre§lonym w Materialach Przetargowych. Materialy musza by¢
nowe 1 posiada¢ wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnos$ci

i dopuszczenia.

Materialy Przetargowe — dokumentacja na podstawie, ktérej Wykonawca ztozyl oferte
I wyliczyt nalezne mu Wynagrodzenie. Jest to cala Dokumentacja Projektowo-
Kosztorysowa wraz z informacjami przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiajagcego
w trakcie procedury przetargowej przed podpisaniem Umowy. Oferta Wykonawcy wraz

z zalacznikami stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

Odbior Gwarancyjny — odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i r¢kojmi
odbywajacy si¢ na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub/i r¢kojmi okreslonego
w §16 Umowy elementu, na ktory zostata udzielona gwarancja/r¢kojmia. Z odbioru zostanie
sporzadzony  Protokot  Odbioru  Gwarancyjnego, ktéorego wzOr  zamieszCzZONno

w Zalaczniku nr 5 do Umowy.

Odbior Koncowy - odbior przedmiotu Umowy, przeprowadzony po uzyskaniu
ostatecznego Pozwolenia na Uzytkowanie oraz po zgloszeniu obiektu do uzytkowania wraz
z pisemnym potwierdzeniem o braku sprzeciwu do uzytkowania wydanego przez wlasciwy
organ. Odbidr Koncowy polega na ocenie kompletnosci i jakosci wykonania robot Etapu [
wraz z potwierdzeniem usuni¢cia wad 1 usterek, stwierdzonych podczas Odbioru
Wykonanych Robo6t Etapu I. W przypadku podziatu Inwestycji na zadania/etapy, przy
podziale Pozwolenia na Uzytkowanie czy zgloszenia do uzytkowania na etapy, Odbior
Koncowy odbywa si¢ po wykonaniu wszystkich zadan/etapéw, po usunigciu wad i usterek

w przedmiocie Umowy.

Opoznienie — ma miejsce gdy zachodzi brak speinienia §wiadczenia w okreslonym terminie
przez Wykonawce. Nieistotne sa przyczyny powstania opdznienia, albowiem stan ten
ma charakter obiektywny i zachodzi zawsze, gdy Wykonawca z dowolnych powodéw nie
spelnia $wiadczenia w terminie, do ktérego byl obowigzany, a jezeli termin nie byl

oznaczony, gdy nie spetnia §wiadczenia niezwlocznie po wezwaniu przez Zamawiajacego.

Pozwolenie na Uzytkowanie — pozwolenie na uzytkowanie zgodnie z ustawa PB.
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Projekt Budowlany — projekt budowlany zgodnie z ustawa PB.

Projekt Organizacji Placu Budowy — opis proponowanych metod i technologii budowy,
Z charakterystyka systemu zapewnienia BHP, ochrony p.poz. oraz Planem Organizacji Placu
Budowy wraz z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze zawierajacy projekt dla
Zadania 2, to jest projekt organizacji zwigzany z posadowieniem namiotu halowego wraz
z wykonaniem niezbg¢dnej infrastruktury technicznej oraz elementow zagospodarowania
terenu, zakwalifikowanych jako obiekty przeznaczone do czasowego uzytkowania w trakcie
realizacji robot budowlanych, potozone na terenie budowy. Projekt Organizacji Placu
Budowy musi uwzglednia¢ wytyczne Zamawiajgcego oraz Zarzadzajacego lotniskiem
dotyczace metod i organizacji robot budowlanych wynikajace z prowadzenia Inwestycji
na terenie lotniska. Wykonawca w Projekcie Organizacji Placu Budowy uwzgledni
konieczno$¢  zachowania ciggloSci prowadzenia dzialalno$ci statutowej przez
Zamawiajacego, tj. w szczegdlnosci wykonywania operacji lotniczych i naziemnych przez
statki powietrzne oraz wykonywania pelnej ich obstugi technicznej, logistycznej

I serwisowej na kazdym etapie wykonywania przedmiotu Umowy.

Projekt Wykonawczy — projekt wykonawczy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projektant — firma Innebo Sp. z 0.0., ktéra wykonata Dokumentacje Projektowa dla
Zadania 1 i 2. Projektant bedzie wypeknial obowigzki nadzoru autorskiego zgodnie

z ustawa PB.

Przeglad Gwarancyjny — przeglad dokonywany raz do roku przez Wykonawce

w obecnos$ci Zamawiajacego.

Przeglad Robét — potwierdzenie przez Zamawiajacego zaawansowania procentowego
wykonania robot budowlanych (takze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu)
W terminach okre§lonych w §6 ust. 3 i/lub ust. 5 Umowy, bedace podstawa do werytfikacji
procentowego zaawansowania robot budowlanych przedstawionego przez Wykonawce
we wniosku o ptatnos$¢ oraz podstawg do weryfikacji realizacji terminéw przedstawionych

w Harmonogramie.

Procedury, Ksiega Projektu — przygotowane przez Zamawiajgcego opisy procedur i wzory

dokumentow utatwiajace komunikacje Stron, obowigzujace przy realizacji przedmiotu
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Umowy stanowiace Zalacznik nr 5 do Umowy.

Rozporzadzenie ,,RODO” — Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych).

Sprzet — wszelkie maszyny, sprzet i narzgdzia budowlane, niebedace przedmiotem trwatego
wbudowania lub montazu, a stuzgce Wykonawcy do realizacji przedmiotu Umowy,

wymagane dla jego wykonania i zakonczenia oraz usuniecia Wad.

Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej (SWE) — $wiadectwo charakterystyki

W rozumieniu ustawy PB.

Ubezpieczenie CAR — ubezpieczenie ryzyk budowy, (od ang. CAR — Construction All
Risk) zwane rowniez ubezpieczeniem wykonawcoéw od wszelkich ryzyk zwigzanych

Z realizacjg przedmiotu Umowy.

Urzadzenia — wszelkiego rodzaju nowe zewnetrzne i wewnetrzne urzadzenia budowlane
i techniczne zwigzane z obiektami budowlanymi, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania
obiektow zgodnie z przeznaczeniem, przewidziane do dostawy, wbudowania lub

zainstalowania w ramach realizacji przedmiotu Umowy

Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia budowlane i techniczne zaprojektowane,
zbudowane lub zainstalowane na Placu Budowy, potrzebne do wykonania przedmiotu

Umowy, a przewidziane do usunigcia po jego zakonczeniu.

Ustawa PB — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333).

Ustawa PZP — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych,
(Dz. U. z2019r. poz. 1843 z p6zn. zm.).

Wada Istotna — wada w przedmiocie Umowy lub w jego czesci, zmniejszajaca wartos¢ lub
uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy w sposob uniemozliwiajacy jego prawidtowe uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci uniemozliwiajacy lub istotnie ograniczajacy
prowadzenie statutowej dzialalnosci przez Zamawiajacego. Wada istotng jest takze wada
w przedmiocie Umowy lub w jego czeSci polegajaca na braku wiasciwosci, okreslonych
w Umowie. W odniesieniu do wyrobow budowlanych, instalacji i Urzadzen jest to: brak
wymaganych parametrow ilosciowych lub/i jakosciowych, zawodnos$¢ dziatania, nadmierna

energo-, materiato-, czy pracochtonno$¢, nadmierna ilo§¢ lub szkodliwos¢ odpaddw,
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szkodliwy wplyw na $rodowisko w stosunku do wytycznych zawartych w Dokumentacji
Projektowo-Kosztorysowej, wiedzy technicznej i obowigzujacych przepisow. Za wady

istotne uznaje si¢ takze braki w Dokumentacji Powykonawczej.

Wada Nieistotna — wada w przedmiocie Umowy lub w jego cze$ci zmniejszajgca warto$¢
lub uzytecznos$¢ przedmiotu Umowy w sposOb nieznacznie ograniczajacy jego prawidlowe
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci ograniczajgca prowadzenie
statutowej dziatalnosci przez Zamawiajacego. Wada nieistotng jest takze wada
w przedmiocie Umowy lub w jego cze$ci polegajaca na jego wykonaniu niezgodnie

z Umowg, w szczeg6lnosci z Dokumentacjg Projektowo-Kosztorysowa.

Whiosek o platnos¢ — wniosek Wykonawcy wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
robot, przedktadany Zamawiajagcemu w okresach rozliczeniowych, zawierajacy raport
0 procentowym i finansowym zaawansowaniu rob6t budowlanych, stanowigcy podstawe

do wystawienia Protokotu Odbioru Wykonanych Robdét,

Wydatek kwalifikowany — wydatek lub koszt poniesiony w zwiazku z realizacja projektu
wspotfinansowanego ze $rodkow UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014-2020, zgodnie z zasadami obowigzujacymi w Wytycznych
spetniajacy kryteria refundacji lub rozliczenia ze §rodkow przeznaczonych na realizacje
projektu w trybie okreslonym w umowie o dofinansowanie projektu. Do wydatku
kwalifikowanego zalicza si¢ roboty budowlane prowadzone na obszarze czgsci dziatki
ewidencyjnej oraz na jej granicy okreslonej w Dokumentacji Projektowej Zadania 1 jako
zakres Inwestycji (z wytaczeniem robot zwigzanych z realizacjg Zadania 2), ktore sg objete

umowg o dofinansowanie projektu ze srodkéw UE.

Wydatek niekwalifikowany — wydatek lub koszt nie kwalifikujacy si¢ do refundacji lub
rozliczenia ze $rodkow przeznaczonych na realizacje projektu wspoétfinansowanego ze
srodkéow UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-
2020. Do wydatku niekwalifikowanego zalicza si¢ roboty budowlane prowadzone poza
granicg czesci dziatki ewidencyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektow0-Kosztorysowej
Zadania 1 jako zakres Inwestycji oraz roboty budowlane zwigzane z realizacja Zadania 2
(okreslone w Dokumentacji Projektowej dla Zadania 2), ktore nie sa objete umowa
0 dofinansowanie projektu ze srodkow UE i s3 finansowane ze s$rodkoéw wlasnych

Zamawiajacego.

Wyposazenie — nowe i posiadajace wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,

deklaracje, zgodnos$ci i dopuszczenia wyposazenie, w zakresie i standardzie okre§lonym
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w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej, przewidziane do dostarczenia w ramach

Umowy.

41. Wytyczne — "Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkbw w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020" znajdujace si¢ na stronie

http://www.pois.gov.pl/media/41249/2017_07_07_wytyczne_publikacja.pdf.

§2
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Inwestycji polegajacej
na wykonaniu:
1) Zadania 1:

a) Rozbudowa i przebudowa bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) oraz Stacji Obstugi Technicznej (dalej: ,,SOT”) wraz z budowa strefy
koncowego podejscia 1 startu Smigtowca — FATO, zlokalizowanych na cze$ci dziatki
nr ew. 7/10 z obrebu 6-10-01, potozonej przy ul. Ksigzycowej 5 w dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy”, wspotfinansowana ze $rodkéw UE — Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn.: ,,Wsparcie baz Lotniczego

Pogotowia Ratunkowego — etap 3”,

b) Wykonanie rozbiorek budynku kontenerowego, budynkéw garazowych, wiaty
smietnikowej 1 nawierzchni betonowych oraz asfaltowych zlokalizowanych na czesci
dziatki nr ew. 7/10 z obrebu 6-10-01, polozonej przy ul. Ksiezycowej 5
w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”, wspotfinansowane ze $rodkow UE
— Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn.: ,,Wsparcie
baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego — etap 3”.

2) Zadania 2:

Budowa niezbednej infrastruktury technicznej i elementéw zagospodarowania terenu pod

posadowienie namiotu halowego (bez dostawy i montazu), zlokalizowanych na czgsci

dziatki nr ew. 7/10 z obrebu 6-10-01, potozonej przy ul. Ksiezycowej 5

w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

2. Przedmiot Umowy, okre§lony w ust. 1 zostal podzielony na etapy i obejmuje
w szczegdlnosci:
1) Zadania 1 Etap I:
a) realizacja obiektow budowlanych i budowli wraz z zagospodarowaniem dziafki,

zjazdem z drogi publicznej, zgodnie z uzyskanymi decyzjami Pozwolenia na Budowe
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dla robot okreslonych w ust. 1 pkt. 1) lit. a), zgloszeniem robot niewymagajacych
uzyskania pozwolenia na budowg, Dokumentacjg Projektowo-Kosztorysowa oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem, oraz wykonanie rozbidrek
okreslonych w ust. 1 pkt 1) lit. b),

b) zapewnienie zgodnie z ustawg PB, obsady stanowisk Kierownika Budowy
1 kierownikow robdt poszczegodlnych branz, kompleksowej obstugi geodezyjnej wraz
z prowadzeniem dokumentacji wymaganej prawem, w tym wynikajgcej z warunkow
Pozwolen na Budowe¢ i wydanych decyzji,

c) wykonanie Dokumentacji Warsztatowej i Dokumentacji Powykonawczej,

d) skuteczne zawiadomienie organdéw, o ktorych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy PB wraz
z uzyskaniem pisemnego, pozytywnego stanowiska lub o$wiadczenia 0 braku
sprzeciwu lub uwag ze strony organow wymienionych w art. 56 ustawy PB.

2) Zadania 1 Etap II polegajacy na wykonaniu ustug:

a) przeszkolenia wyznaczonych pracownikow Zamawiajagcego w obstudze Urzadzen
I instalacji,

b) przygotowania i ztozenia wnioskow wraz z wymaganymi zatgcznikami 0 wydanie
Pozwolenia na Uzytkowanie,

C) przygotowania i skutecznego ztozenia zawiadomien wraz z wymaganymi zatgcznikami
o zakonczeniu budowy,

d) uzyskania ostatecznych Pozwolen na Uzytkowanie i/lub skutecznych zawiadomien
o zakonczeniu budowy, co zostanie pisemnie potwierdzone przez wlasciwy organ.

3) Zadanie 2 polegajace na budowie niezbednej infrastruktury technicznej i elementéw
zagospodarowania terenu pod posadowienie namiotu halowego jako obiektow
przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot budowlanych,
potozonych na terenie budowy okreslonym w §2 ust. 1 pkt. 1), z podziatem na cze¢$ci:

a) cze$¢ 1 — wykonanie robot polegajacych na budowie elementow zagospodarowania
terenu, niezbednej infrastruktury technicznej pod posadowienie namiotu halowego oraz
po dostawie i montazu namiotu jego wyposazenie zgodnie z Dokumentacja Projektowa
dla Zadania 2. Dostawa |i montaz namiotu halowego realizowana bgdzie w ramach
oddzielnego postgpowania,

b) czgs¢ 2 — wykonanie robot polegajacych na: demontazu elementow wyposazenia
namiotu, rozbidrce elementow zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej

oraz odtworzeniu pierwotnego stanu czgséci dziatki, na ktorej zlokalizowane byty ww.
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obiekty. Demontaz i wywo6z namiotu halowego realizowane bedzie w ramach
oddzielnego postepowania.

3. Zamawiajagcy wskazuje, ze realizacja zadan, o ktérych mowa w §2 ust. 2 pkt.3) lit. a)
Umowy oraz elementéw wskazanych w §11 ust. 4 pkt 16 Umowy jest zadaniem terminowo
priorytetowym, i ze Wykonawca, biorgc powyzsze pod uwage, uwzgledni to podczas
opracowywania etapowania i Harmonogramu.

4. Wszystkie  Materiaty,  instalacje, = Wyposazenie 1  Urzadzenia  zamontowane
w przedmiocie Umowy muszg by¢ dostarczone jako nowe, zapakowane w oryginalne
opakowania producenta, nieuzywane w innych projektach, wyprodukowane nie wczesniej

niz 6 miesigcy przed data montazu czy wbudowania.

§3
Zakres Umowy

1. Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy okreslaja Materialy Przetargowe, w tym
Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa, ktora stanowi Zalacznik nr 1 do Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot Umowy, w szczegélnosci w zakresie robot
okreslonych w §2 Umowy nie budzi jego watpliwosci. Strony wykluczaja mozliwo$é
powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz przedmiotu Umowy jako podstawe
roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia, a Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zadal
podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia wskutek niewlasciwego oszacowania rozmiaru
lub kosztow prac.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podstawg sporzadzenia i wyceny jego Oferty byla catosé¢
przedmiotu Umowy opisana w Materiatach Przetargowych, wydane decyzje oraz zgodno$é
Inwestycji  z  przepisami  prawa, wiedzag  techniczna, sztuka  budowlang
1 doswiadczeniem Wykonawcy. Przedmiary rob6t stanowig dla Wykonawcy jedynie materiat
pomocniczy w okresleniu wartosci robot. Wykonawca dokonat wlasnych obmiaréw robot
oraz doktadnego zapoznania si¢ z Dokumentacjga Projektowo-Kosztorysowg 1 Materialami

Przetargowymi, z uwzglednieniem §6 ust. 2 Umowy.

§4
Oswiadczenie o kwalifikacjach
1. Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy — Panig/Pana....................ccooeiiiiiiinnann.... ,
posiadajaca/ego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ...........................

nr...... 1 wpisang/ego na list¢ cztonkéw Izby Budownictwa.
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. Zamawiajacy wyznacza inspektoréw nadzoru inwestorskiego:

1) rob6t budowlanych — Pana/Panig ...................ccocoiiiiiiiiinninn... posiadajacego
uprawnienia budowlane ................... I wpisanego na list¢ cztonkow Izby Budownictwa.
2) robot sanitarnych — Pana/Panig ... posiadajacego
uprawnienia budowlane ................... I wpisanego na list¢ cztonkow Izby Budownictwa.
3) robot elektrycznych — Pana/Panig ..................cocoeiiiiiiiiininnnn.. posiadajacego
uprawnienia budowlane................... I wpisanego na list¢ cztonkow Izby Budownictwa.

. Osobami uprawnionymi do kontaktowania si¢ w sprawach wykonania przedmiotu Umowy
poza osobami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu sa:

1) ze strony Zamawiajgcego:

2) ze strony Wykonawcy:
Pan/Pani....ccccceeee el : adres

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze z zakresu ustawy PZP, ktora pozwala mu ocenic¢
zakres wydawanych decyzji, polecen, oswiadczen i zmian w odniesieniu do tego, czy
przedmiotowe czynnosci wymagaja przeprowadzenia przez Zamawiajacego procedur
zgodnie z ustawg PZP wraz z przygotowaniem dokumentéw do przeprowadzenia wymaganej
procedury.

. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, ze tres¢ Umowy, a w szczegdlnosci przedmiot
Umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust.
1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
1429), ktoéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy..

. Wykonawca jest zobowigzany, przetwarzajac dane osobowe, do stosowania przepisow
rozporzadzenia ,,RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

. Odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie

dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP.
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§5
Solidarna odpowiedzialnos¢
. W przypadku Wykonawcow realizujagcych Umowe wspdlnie sg oni  solidarnie
odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujacy Umowe wspdlnie, wyznaczaja sposrod siebie pelnomocnika
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujagcych Umowe¢ wspdlnie. Pelnomocnik upowazniony jest takze do wystawiania
faktur, przyjmowania platnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz
I W imieniu wszystkich wykonawcow realizujagcych Umowg wspolnie.
Zmiana pelnomocnika nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga poinformowania
Zamawiajacego w terminie 2 (dwoéch) dni, w formie pisemnej pod rygorem skutkdéw
prawnych. Zaniechanie tego obowigzku spowoduje, iz kontakt ze znanym Zamawiajacemu
pelnomocnikiem, bedzie uznany za skuteczny.
Petnomocnikiem, 0 KtOrym mOWa W USE. 2 JEST .......ooiiiiieieieiesie e
Zakres zadan 1 rola kazdego z Wykonawcoéw realizujacych Umowe wspolnie, okreslone
zostang w umowie konsorcjum przediozonej Zamawiajacemu przed podpisaniem Umowy.
Zmiana umowy konsorcjum musi zosta¢ przedlozona Zamawiajagcemu w terminie
14 (czternastu) dni od jej zawarcia.
Wykonawca jest zobowigzany, przetwarzajac dane osobowe, do stosowania przepisow
ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
1781) oraz rozporzadzenia ,,RODO”.
Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow

realizujagcych Umowe wspolnie.

§6
Wynagrodzenie

Strony za prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy ustalaja wynagrodzenie ryczattowe

W WYSOKOSCI ..o zt netto (stownie: ..........cceeviiiiiinnns ztotych) nalezny podatek

VAT w wysokosci ......... T | P zlotych (stownie: .........ccceveneenin. ztotych)

co stanowi tacznie z podatkiem VAT wynagrodzenie w wysoKOSCi: .......cccveeerevenneee. zt brutto

(stownie: ......ccoovviiiiiiiiiii ztotych), w tym za:

1) Zadanie 1 — wynagrodzenie ryczaltowe w WySOKOSCI .....ccocovevvveiereienneennene, zt netto
(stownie: ....ccccvvvevieeiieeeieee, ztotych) nalezny podatek VAT w wysokosci ......... %,
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L1 TR ztotych (stownie: ........ccoeeenee. ztotych) co stanowi tacznie z podatkiem
VAT wynagrodzenie W WYSOKOSCI: .................. zt brutto (stownie: .................... ztotych).
2) Zadanie 2 — wynagrodzenie ryczaltowe W WySOKOSCI .....ccccoeevereievrrenneanen. zt netto
(stownie: ....ccccovvvvieiiieeeiee, ztotych) nalezny podatek VAT w wysokosci ......... %,
L AT ztotych (stownie: ........cccceeeenenn. ztotych) co stanowi tacznie z podatkiem
VAT wynagrodzenie w wysokosci: .................. zt brutto (stlownie: .................... ztotych).
. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym wszystkie obowigzujace podatki i optaty oraz
ryzyko 1 odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu niewlasciwej oceny naktadow pracy
niezbednych dla wykonania przedmiotu Umowy, blednego oszacowania wszelkich
pozostatych kosztoéw zwigzanych z realizacja prac objetych Umowa, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Zadne nieoszacowanie,
pominigcie, brak rozpoznania i1 doprecyzowania zakresu prac nie moze by¢ podstawag
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w Umowie. Wykonawca nie jest
uprawniony do zadania od Zamawiajacego zwrotu jakichkolwiek wydatkdw poniesionych
przy wykonywaniu Umowy ani do zwolnienia go z zaciagni¢tych w tym celu zobowiazan.
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego zaliczek na poczet wynagrodzenia.
. Rozliczenie robdt za Zadanie 1, o ktorym mowa w §2 ust. 1 pkt 1) Umowy, odbywacé si¢
bedzie fakturami czg$ciowymi wystawionymi, na podstawie kazdorazowo podpisanych
przez Strony: Wniosku o ptatno$¢ i Protokotu Odbioru Wykonanych Robét (lub Protokot
Odbioru Wykonanych Robot Etapu I dla platnosci przypadajacej po zakonczeniu Etapu I)
i zgodnie z Harmonogramem, w terminach wskazanych niniejszym ustepie. Zaawansowanie
robot nie moze by¢ mniejsze niz procentowa suma wartosci wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zakonczenia W catosci (100%) robot budowlanych na dzien odbioru Etapu .
1) Faktura w wysokosci 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.1 pkt 1), wystawiona
bedzie nie wezesniej niz po uptywie 40 dni od daty podpisania Umowy.
2) Faktura w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.1 pkt 1), wystawiona
bedzie nie wezesniej niz po uptywie 90 dni od daty podpisania Umowy.
3) Faktura w wysokosci 15 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1 pkt 1), wystawiona
bedzie odpowiednio po 150 dniach od daty podpisania Umowy.
4) Faktura w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.1 pkt 1), wystawiona
bedzie odpowiednio po 210 dniach od daty podpisania Umowy.
5) Faktury w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.1 pkt 1), wystawione

bedg nie wezesniej niz po uptywie 270 i 330 dni od daty podpisania Umowy.
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6) Faktura w wysokosci 25 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1), wystawiona
bedzie po Odbiorze Wykonanych Robot Etapu 1.

7) Faktura w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1), wystawiona
bedzie po przedstawieniu potwierdzenia skutecznego (to jest bez sprzeciwu organu)
ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub po uzyskaniu ostatecznego
Pozwolenia lub Pozwolen na Uzytkowanie. Ptatno$¢ nastapi w ciggu 30 (trzydziestu) dni
od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopig Protokotu Odbioru Koncowego oraz
kompletem zatacznikow, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

. Rozliczenie robdt za Zadanie 2, o ktorym mowa w §2 ust. 1 pkt 2) Umowy, odbywacé si¢

bedzie fakturami wystawionymi, na podstawie kazdorazowo podpisanych przez Strony:

Protokotu Odbioru Wykonanych Robdét 1 zgodnie z Harmonogramem 1 zgodnie

z Harmonogramem, w terminach wskazanych niniejszym ustepie.

1) Faktura w wysokosci 70% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §6 ust. 1 pkt 2),
wystawiona bedzie nie wezesniej niz po uptywie 30 dni od wykonania robot Zadania 2 —
czesé 1, o ktorej mowa w §2 ust. 2 pkt 3) lit. a).

2) Faktura w wysokosci 30% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §6 ust. 1 pkt 2),
wystawiona bedzie po podpisaniu Protokolu Odbioru Wykonanych Robdt Zadania 2 —
cze$¢ 2 o ktorej mowa w §2 ust. 2 pkt 3) lit. b).

. W przypadku nieosiggnigcia wymaganego zaawansowania procentowego robot

budowlanych =zaptata wynagrodzenia zostanie przesunigta do czasu osiggniecia

wymaganego zaawansowania lub wynagrodzenie zostanie pomniejszone wprost
proporcjonalnie do osiggnigtego zaawansowania, jesli nie zajda okolicznosci przewidziane

w §21 Umowy. Okoliczno$¢ opdznienia zaawansowania procentowego robot budowlanych

wymaga tez aktualizacji przez Wykonawce Harmonogramu wraz zuwzglednieniem

wykazania przyspieszenia robot celem dochowania terminéw umownych.

. W przypadku osiggnigcia wyzszego wymaganego zaawansowania procentowego robot

budowlanych, za zgoda Zamawiajgcego, wynagrodzenie moze zosta¢ powigkszone wprost

proporcjonalnie do osiggnigtego zaawansowania, jesli nie zajda okoliczno$ci przewidziane

w  §21 Umowy. Okoliczno$¢ przyspieszenia zaawansowania procentowego r1obot

budowlanych wymaga aktualizacji przez Wykonawce Harmonogramu.

Na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajagcego Wniosku o ptatnos¢ Wykonawca

wystawi fakture VAT i kazdorazowo zalaczy do niej:
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8.

10.

11.

12.

13

1) Protokoét Odbioru Wykonanych Robot lub Protokét Odbioru Wykonanych Robot Etapu I
dla ptatnosci przypadajacej po zakonczeniu Etapu I, lub Protokét Odbioru Koncowego
dla ptatnosci przypadajacej po zakonczeniu Etapu I,

2) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw poswiadczone za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce i zaakceptowanych rzez Zamawiajacego,

3) wydruki potwierdzenia przelewu (z adnotacjg, iz nie wymaga on dodatkowego podpisu
ani stempla bankowego, na potwierdzeniu przelewu powinna znalezé si¢ takze
informacja, ze transakcja zostata zrealizowana, a nie zlecona do realizacji) dokonanego
na rachunek podwykonawcy na kwote okreslong w protokotach stanowigcych podstawe
do wystawienia faktur przez Wykonawce,

4) oryginaly pisemnych o$wiadczen podwykonawcow, ze otrzymali od Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonane roboty objete Wnioskiem o platnos¢ lub,

5) gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(beneficjentom),

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dokumentow, 0 ktorych
mowa W ust. 7, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodoéw zaptaty.

Zaptata wynagrodzenia, okre§lonego w ust. 3 i ust. 4 nastgpi w terminie do 30 dni od dnia
dostarczenia prawidlowo wystawionych: faktury VAT wraz zatacznikami okre$lonymi
W ust.7. Za termin platnosci Strony przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia oraz wszystkie platnosci wynikajace z Umowy beda dokonywane
w walucie polskiej.

Ptatno$¢ za wykonanie Etapu I zostanie zrealizowana po usunig¢ciu przez Wykonawce
wszystkich Wad Istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru wykonanych robot Etapu 1.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac przeniesienia praw

I obowiagzkéw wynikajacych z Umowy na rzecz osob trzecich.

. Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne oraz roboty stanowigce zamdwienia dodatkowe

zostang wycenione przez Wykonawce z zastosowaniem nast¢pujacych zasad:

1) jezeli Materialy i sprzet nie odpowiadajg tym, ktore zostaly okres§lone w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ich cen takg metoda;

jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
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wykonana niezgodnie z okre$long zasada, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujac te samg zasade,

2) Materialy i sprzet, ktorych nie mozna wyceni¢ z zastosowaniem metody okreSlonej
w pkt 1), zostang przyjete jako stawki $rednie z zeszytu ,,SEKOCENBUD - Informacja
miesigczna o stawkach robocizny oraz o cenach wyrobow, Materiatow 1 sprzgtu”,
obowigzujacego dla wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnemu
W miesigcu poprzedzajagcym opracowanie kosztorysu; jezeli kalkulacja przedtozona przez
Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z okreslong
zasada, Zamawiajacy wprowadzi odpowiednig korekte kalkulacji, ceny Materialow
i sprzetu niepodlegajacych zasadom okreslonym w pkt 1) i 2) niniejszego ustgpu, zostang
przyjete przez Zamawiajacego na podstawie faktury zakupu przedstawione] przez
Wykonawcg.

14. Wykonawca wystawi oddzielne faktury na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane,

o ktorych mowa odpowiednio w §1 ust. 38 i 39 umowy oraz odrgbne na wskazane przez

Zamawiajacego Wyposazenie i montaz tablic, o ktérych mowa w §11 ust. 5 pkt 26)

Umowy.

§7
Terminy
1. Zadania 1 Etap I, o ktorym mowa w §2 ust. 2 pkt 1): wykonanie nastagpi w terminie

13 miesiecy 0d dnia podpisania Umowy tj. do dnia ...................

2. Zadania 1 Etap Il, o ktorym mowa w §2 ust. 2 pkt 2): wykonanie nastgpi w terminie

do 2 miesiecy od dnia podpisania Protokotu Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1.

3. Zadanie 2, o ktorym mowa w §2 ust. 1 pkt 2):

1) czes¢ 1, o ktorej mowa w §2 ust. 2 pkt 3) lit. a): wykonanie nastgpi W terminie nie
dhuzszym niz 30 dni liczonym od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ........... :

2) cze$¢ 2, o ktorej mowa w §2 ust. 2 pkt 3) lit. b): wykonanie nastgpi w terminie nie
dhluzszym niz 30 dni liczonym od dnia uzgodnionego z Zamawiajacym, jednak nie
wczesniej niz po uzyskaniu ostatecznych pozwolen na uzytkowanie obiektow
budowlanych niezbednych do ciagtego 1 zgodnego z obowigzujacymi przepisami
wykonywania na terenie siedziby Zamawiajacego operacji lotniczych przez statki
powietrzne oraz nie wczesniej niz po dokonaniu przez Projektanta aktualizacji Instrukcji

Operacyjnej lotniska Warszawa-Babice. Z zastrzezeniem terminu okreslonego w §7 ust. 2.
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4. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego o szczegdlnych i prawdopodobnych,
przysztych wydarzeniach lub okoliczno$ciach, ktore moga negatywnie wplyna¢ na realizacjg
robot lub na ich opoznienie. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajacym 1 w przypadku odnotowania przez Zamawiajgcego
nieprawidlowosci w zakresie realizacji Harmonogramu, w szczeg6lnosci w przypadku gdy
Harmonogram bedzie niezgodny z faktycznym post¢gpem robot i podanymi zamierzeniami
Wykonawcy, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram
zawierajacy modyfikacje konieczne w celu ukonczenia przedmiotu Umowy

w przewidzianym w Umowie terminie wykonania.

§8
Odbiory czesciowe

1. Odbiory czgéciowe robot, w tym odbiory Zadania 2, o ktorym mowa w §2 ust. 1 pkt 2)
nastgpowac beda sukcesywnie w miar¢ wykonywania robot budowlanych, z wyjatkiem robdt
podlegajacych niezwlocznemu zakryciu, ktorych odbiory nastepowac bgdag niezwlocznie po
ich wykonaniu, nie po6zniej niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawce. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej
bez uprzedniej zgody inspektoréow nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub takiej, ktora ulega zakryciu.

2. Do odbioru robot przedtozona zostanie przez Wykonawce wszelka dokumentacja niezbedna
dla oceny ich prawidtlowego wykonania. Odbiory cz¢$ciowe wykonanych roboét
przeprowadzane beda z udziatem Kierujacego Projektem, inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz Kierownika Budowy, w oparciu 0 zakonczone elementy robot zgodne
z Harmonogramem.

3. Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zgtasza do odbioru roboty zanikajgce
i ulegajace zakryciu. Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, pobranie probek
nastegpowac bedzie z udzialem Kierujacego Projektem oraz Kierownika Budowy. Pobrane
probki beda badane w laboratorium zatwierdzonym badz wskazanym przez Zamawiajacego.
Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone przez inspektorow
nadzoru inwestorskiego w Dzienniku Budowy.

4. Zamawiajacy przystepowac bedzie do odbioru wykonanych robot nie p6zniej niz w terminie
7 (siedmiu) dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce. Dzien 1 godzing

odbioru wyznacza¢ bedzie Kierujacy Projektem.
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5. Z komisyjnych czynnosci odbiorowych, o ktéorych mowa w ust. 1, zostang sporzadzone
Protokoty Odbioru Wykonanych Robdt. Wzér Protokotu Odbioru Wykonanych Robdt

zamieszczono w Zalaczniku nr 5 do Umowy.

§9
Odbiér Wykonanych Robét Etapu | i Odbior Koncowy

1. Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zglosi zakonczenie robot budowlanych
i gotowo$¢ Inwestycji do Odbioru Wykonanych Robot Etapu I i powiadomi pisemnie o tym
Kierujacego Projektem.

2. Zakonczenie robot budowlanych (zgodnie z przepisami wynikajacymi z ustawy PB) zostanie
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez inspektorow nadzoru inwestorskiego.
Przed dokonaniem wpisu inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani sa do
przeprowadzenia wizji lokalnej oraz weryfikacji Dokumentacji Powykonawczej,
a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zamontowania w obiektach bedacych
przedmiotem Umowy nastepujacych elementow:

1) czytelne graficznie schematy instalacji oprawione w sposob trwaly i zawieszone
w pomieszczeniach technicznych,

2) oznakowanie 1 wyposazenie  przeciwpozarowe obiektow  budowlanych
I zagospodarowania terenu.

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego po wizji lokalnej i po weryfikacji Dokumentacji
Powykonawczej potwierdza wpisem do Dziennika Budowy zakonczenie robot budowlanych
(zgodnie z przepisami wynikajacymi z ustawy PB).

4. Na co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed planowang wizja lokalng, o ktorej mowa w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest skompletowaé i przedlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego
egzemplarz Dokumentacji Powykonawczej niezbedny do oceny prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, a po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, dostarczy¢
niezwlocznie skan Dokumentacji Powykonawczej.

5. Po potwierdzeniu, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu na pismie
gotowos¢ do Obioru Wykonanych Robot Etapu I wraz z podaniem daty wpisu do Dziennika
Budowy o zakonczeniu robot budowlanych.

6. Zamawiajacy w ciggu 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania na piSmie zgloszenia
0 gotowosci Inwestycji do odbioru, powota Komisje Odbioru Wykonanych Robot Etapu I
oraz wyznaczy termin komisyjnego Odbioru Wykonanych Robo6t Etapu 1.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych stwierdzone zostana:
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1) wady nieistotne, Zamawiajacy dokona odbioru i zazada usunigcia tych wad,
w odpowiednim terminie (uwzgledniajacym charakter wady, dostepnos¢ materiatéw
oraz mozliwo$ci techniczne usunigecia wady) ustalonym przez Strony, przy czym fakt
usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

2) wady istotne, to Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy odbioru do czasu
usuni¢cia tych wad, w odpowiednim terminie (uwzgledniajacym charakter wady,
dostgpnos¢ materiatow oraz mozliwosci techniczne usuni¢cia wady) ustalonym przez
Strony. Po usuni¢ciu wad Strony ponownie przystgpia do odbioru robot.

. Po uzyskaniu ostatecznego Pozwolenia na Uzytkowanie lub/i zawiadomienia o zakonczeniu

budowy dla Inwestycji — bez sprzeciwu organu, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego,

ktory w ciagu 7 ( siedmiu) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przedmiotowego

powiadomienia, powota komisje Odbioru Koncowego.

§10

Obowiazki | prawa Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu do realizacji przedmiotu Umowy, ktory
bedzie stanowié¢ plac budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy
lub na wniosek Wykonawcy w terminie przez niego wskazanym,

2) przekazania 1 (jednego) kompletu w wersji papierowej i elektronicznej Dokumentacji
Projektowo-Kosztorysowej w dniu podpisania Umowy,

3) przekazania Dziennikow Budowy w dniu podpisania Umowy,

4) przekazania wniosku, 0 ktérym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB wraz z oswiadczeniem,
0 ktorym mowa w art. 41 ust. 4 punkt 2) ustawy PB po podpisaniu Umowy,

5) ustanowienia przedstawiciela Zamawiajacego do nadzoru robot,

6) dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem ostatecznych decyzji
pozwolen na budowe,

7) przystapienia do odbioru robot zgloszonych wpisem do Dziennika Budowy przez
Kierownika Budowy, przeprowadzenia czynno$ci odbiorowych i zaptaty uméwionego
wynagrodzenia,

8) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

. Zamawiajacy moze wydawa¢ Wykonawcy zalecenia, ktére umozliwig prawidlowa realizacje

jego zobowigzan wobec Zamawiajgcego. Kazde zalecenie bedzie wydane na pismie lub za

posrednictwem  Elektronicznej Platformy Ustug Administracji Publicznej e-PUAP.
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Wykonawca bedzie odbierat zalecenia od przedstawiciela Zamawiajacego lub innych osoéb

upelnomocnionych przez Zamawiajacego oraz pisemnie potwierdzi ich wykonanie.

. Zamawiajacy moze wymagacé, aby Wykonawca nie dopuscil do przebywania na terenie

budowy osoby, wiacznie z Kierownikiem Budowy , ktora:

1) jest w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu lub/i srodkow psychoaktywnych,

2) uporczywie i nieodpowiednio zachowuje sie,

3) wykonuje swoje obowigzki w sposdb nickompetentny lub niedbaty,

4) nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy lub/i zalecen Zamawiajgcego,

5) zachowuje si¢ w sposOb naruszajacy przepisy obowigzujace na terenie nalezgcym
do Zamawiajacego,

6) postepuje w sposoOb zagrazajacy bezpieczenstwu, zdrowiu, ochronie srodowiska.

. Jezeli wystapi okoliczno$é, o ktorej mowa w ust. 3, Wykonawca niezwlocznie wyznaczy

odpowiednig osobe na zastepstwo.

. Zamawiajacy moze w kazdej chwili nakaza¢, aby Wykonawca zawiesil prowadzenie czg$ci

lub catosci robot stanowigcych przedmiot Umowy w przypadku razgcego naruszenia prawa

lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce w trakcie realizacji

przedmiotu Umowy. Takie zawieszenie nie wplywa na przesuni¢cie termindéw realizacji

przedmiotu Umowy, 0 ktorych mowa w §7 ust. 1, ust. 2 lub ust. 3 Umowy.

§11
Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania przedmiotu i zakresu Umowy w dobrej
wierze i przy dochowaniu najwyzszej zawodowej starannos$ci oraz zgodnie ze sztukg
budowlang, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, normami i wydanymi
decyzjami.
. Wykonawca jest zobowigzany uiszcza¢ wymagalne wierzytelnosci swych podwykonawcow
w ustalonym terminie ptatnosci oraz w petnej wysokosci.
. W ramach Umowy Wykonawca zapewnia na swoj koszt Kierownika Budowy, kierownikow
robot, nadzor techniczny, dozér Placu Budowy, robocizng, Materialy, Urzadzenia,
Wyposazenie, sprzet, optaty, w tym np. zwigzane z realizacja przytaczy, badan, uzgodnien,
szkolen oraz wszelkie inne ustugi 1 rzeczy o charakterze trwalym lub tymczasowym
niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy, a takze usuni¢cia w nim wszelkich Wad.

. Obowiazki Wykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy obejmuja W szczegdlnosci:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

etapowanie Inwestycji — zgodnie z opracowanym przez Wykonawceg i uzgodnionym
przez Zamawiajgcego Harmonogramem obejmujacym podziat (rzeczowy i terminowy)
realizacji Inwestycji na oddzielne etapy — prowadzone w taki sposob, aby przez caty
okres trwania prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy byla zapewniona
mozliwos¢ ciaglego i zgodnego z obowigzujacymi przepisami, wWykonywania na terenie
siedziby Zamawiajgcego operacji lotniczych i naziemnych przez statki powietrzne oraz
ich pelnej obstugi technicznej, logistycznej i serwisowej. Podstawowy zakres
poszczegbdlnych faz zwigzanych z realizacjg Zadania 1 1 Zadania 2 zostal przedstawiony
w zalaczniku graficznym (Zalacznik nr 1 do Umowy). Szczegdtowy zakres rzeczowy
I terminowy etapowania Inwestycji Wykonawca uzgodni i zatwierdzi z Zamawiajgcym:
przed rozpoczgciem realizacji Inwestycji, na kazdym kolejnym etapie prac oraz w kazdej
sytuacji, ktéra moze wplyna¢ na zakres i termin realizacji danego etapu. Zamawiajacy
dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawce innego sposobu etapowania Inwestycji
pod warunkiem uzgodnienia i zatwierdzenia go przez Zamawiajacego. W ramach
przyjetego etapowania robot nalezy przewidzie¢ kazdorazowo wykonanie
tymczasowego zasilania obiektow z istniejacej na terenie bazy stacji transformatorowej,
ztozenie wniosku o przekazanie Placu Budowy i protokolarne przejecie Placu Budowy
od Zamawiajgcego,

realizowanie Inwestycji zgodnie z Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa
i wytycznymi w niej zawartymi oraz Umowa,

wystgpienie z wnioskiem do Zamawiajacego, z CO najmniej 14 (czternasto) dniowym
wyprzedzeniem, o0 wydanie pelnomocnictw do przeprowadzenia spraw formalno-
prawnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystapienie w imieniu Zamawiajacego o wydanie kolejnego tomu Dziennika Budowy,
przygotowanie zgodnie z §12 planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia przed
rozpoczgciem robot budowlanych wraz z uzgodnieniem z Zamawiajacym,

w terminie 10 (dziesigciu) dni od podpisania Umowy przygotowanie i uzgodnienie
z Zamawiajacym celem zatwierdzenia Harmonogramu uwzgledniajacego etapowanie
inwestycji oraz podzial wydatkow na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane.
W przypadku wystapienia opdznienia w realizacji przedmiotu Umowy lub zmiany
kolejnosci  wykonywania prac — dostarczenie Zamawiajagcemu  aktualizacji

Harmonogramu w terminie 10 dni roboczych od wystapienia opdznienia,
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8) przygotowanie w terminie do 2 (dwoch) dni roboczych po podpisaniu Umowy
zalacznikow do wniosku, o ktérym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB do zawiadomienia
0 zamierzonym terminie rozpoczg¢cia robot budowlanych.

9) zawiadomienie w imieniu Zamawiajagcego najpozniej do 7 (siedmiu) dni od daty
podpisania Umowy, wlasciwego organu O zamierzonym terminie rozpoczgcia robot
budowlanych.

10) dostawe i zawieszenie tablicy informacyjnej zgodnie z prawem budowlanym — art. 45
ust. 4 ustawy PB,

11) opracowanie i1 uzgodnienie z Zamawiajacym Projektu Organizacji Placu Budowy
w rozumieniu definicji okreslonej w §1 pkt 21, drogi dojazdowej na plac budowy,
z zastrzezeniem ustegpu 4 pkt 16 niniejszego paragrafu, etapowania robot
z uwzglednieniem funkcjonowania bazy HEMS (Helicopter Emergency Medical
Service) i SOT oraz dziatan operacyjnych Zamawiajacego w trakcie prowadzenia robot
budowlanych,

12) wspolprace 1 uzgadnianie z wlascicielami, zarzadcami nieruchomos$ci wejscia
w przypadku konieczno$ci wykonywania robot na ich terenie,

13) wygrodzenie, oznaczenie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym terenu budowy,

14) ochrone terenu budowy, w tym zapewnienie dozoru fizycznego i w przypadkach
koniecznych monitoringu oraz zabezpieczenie dziatki w rejonie planowanych prac
budowlanych przed dostgpem osdb niepowotanych ,

15) wykonanie rob6t przygotowawczych,

16) ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia nieprzerwanego dostgpu do drogi publicznej
podmiotom dzialajagcym w sgsiedztwie planowanych prac budowlanych (to jest
na dzialce nr ew. 7/3 z obrebu 6-10-01) w pierwszej kolejnosci wykonanie nowego
zjazdu z ul. Ksiezycowej w rejonie planowanego placu postojowego dla samochodow-
cystern 1 wykonanie tymczasowego ogrodzenia z bramg wjazdowsg, w taki sposob aby
pozostawi¢ mozliwos¢ bezposredniego dojazdu do dziatki nr 7/3, a jednocze$nie
umozliwi¢ manewrowanie samochodu-cysterny. Brama wjazdowa w tymczasowym
ogrodzeniu powinna by¢ wyposazona w system kontroli dostepu, a ogrodzenie i brama
tymczasowa powinny by¢ wyposazone dodatkowo w zabezpieczenie z drutu
kolczastego),

17) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjne;j,

18) usunigcie karp 1 korzeni po wycince drzew i krzewow, wykonanej przez

Zamawiajacego,
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19) wykonanie nasadzen kompensacyjnych na czesci dziatki nr ew. 7/10 — zlokalizowanych
zgodnie z Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa oraz dodatkowo w miejscu
okreslonym w zawartym porozumieniu pomi¢dzy Urzgdem Dzielnicy Bemowo
a Zamawiajagcym w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 r. Szczegdtowe
wytyczne, w tym rodzaj, ilos¢ i jako$¢ materiatu do nasadzen kompensacyjnych zostata
okreslona w decyzji pozwolenia na usunigcie drzew i krzewow oraz we wskazanym
porozumieniu,

20) powiadomienie w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2021 r. wlasciwego organu
Urzedu Dzielnicy Bemowo o dokonanych nasadzeniach kompensacyjnych oraz
przedlozenie = inwentaryzacji ~ powykonawczej nasadzen kompensacyjnych
zrealizowanych na czgéci dziatki nr ew. 7/10 z obrgbu 6-10-01 oraz na terenie
okreslonym w porozumieniu zawartym pomigdzy Zamawiajacym a Urzedem Dzielnicy
Bemowo,

21) pielggnacje nasadzen kompensacyjnych przez okres 3 lat liczac od dnia uptywu terminu
realizacji warunku nasadzen kompensacyjnych okreslonego w decyzji zezwolenia
na usuniecie drzew i krzewow (to jest od dnia 30 kwietnia 2021 r.), zlokalizowanych
na czgsci dziatkki nr ew. 7/10 z obrgbu 6-10-01 oraz na terenie okreslonym
W porozumieniu zawartym pomig¢dzy Zamawiajacym a Urzedem Dzielnicy Bemowo,
z uwzglednieniem okolicznos$ci okreslonych w pkt 6 ww. decyzji,

22) powiadamianie (w formie m.in. dokumentacji fotograficznej) Zamawiajacego oraz
wlasciwego organu Urzgdu Dzielnicy Bemowo o wszelkich przypadkach uszkodzen
nasadzen kompensacyjnych zrealizowanych na czesci dziatki nr ew. 7/10 z obrebu 6-10-
01 oraz na terenie okreslonym w porozumieniu zawartym pomiedzy Zamawiajagcym
1 Urzedem Dzielnicy Bemowo, a niewynikajacych z winy Wykonawcy, to jest np.
z powodu zjawisk atmosferycznych, aktow wandalizmu, wypadkéw komunikacyjnych,

23) udziat, wspélnie z przedstawicielem Zamawiajgcego i przedstawicielem wiasciwego
organu Urzedu Dzielnicy Bemowo, w czynno$ciach odbioru nasadzen kompensacyjnych
po uplywie okresu, o ktorym mowa w §11 ust. 22 Umowy oraz w sporzadzeniu
i podpisaniu protokotu odbioru nasadzen kompensacyjnych zrealizowanych na czgsci
dziatki nr ew. 7/10 z obregbu 6-10-01 oraz na terenie okre§lonym w porozumieniu
zawartym pomiedzy Zamawiajacym a Urzedem Dzielnicy Bemowo,

24) informowanie Zamawiajacego oraz przedstawicieli podmiotéw sasiadujacych
z miejscem prowadzenia prac budowlanych (lista przedstawicieli podmiotéw zostanie

podana przez Zamawiajacego po podpisaniu Umowy) z co najmniej 5 (pigcio) dniowym
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wyprzedzeniem o planowanych przerwach w dostawie mediow (prad, woda, etc.)
wynikajacych z technologii prowadzonych prac budowlanych. Zawiadomienie powinno
zawiera¢ okreslenie terminu i czasu trwania wytgczen,

25) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawg PB, udostepnianie dokumentacji
Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania
WwpisOw 1 potwierdzen,

26) prowadzenie i posiadanie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej budowy, w szczegdlnosci:

a) kompletnej Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej,
b) dziennika budowy,

c) protokotow odbioru robot,

d) atestow i certyfikatow,

e) pozostatych dokumenty budowy wraz z instrukcja ppoz.

27) przygotowanie Kart Materiatlowych i1 uzgadnianie wszystkich rozwigzan materialowych
w zakresie materialtdow rownowaznych minimum na 14 (czternascie) dni przed ich
zaméwieniem 2z Projektantem | Zamawiajacym, zgodnie z procedurg opisang
w Zatgczniku nr 5 do Umowy,

28) przygotowywanie zapytan o informacje w zakresie rozwigzan projektowych,
materiatowych i innych, zgodnie z procedura opisang w Zataczniku nr 5 do Umowy,

29) kazdorazowe uzgodnienie z Projektantem i inspektorami nadzoru inwestorskiego
1 Zamawiajacym Projektow Warsztatowych, przygotowywanych przez Wykonawce,

30) uzgadnianie wszystkich rozruchow i przelaczen instalacji z inspektorami nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcym,

31)w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy, istniejacego mienia
Zamawiajacego lub osob trzecich — doprowadzenia do stanu przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, na witasny koszt i ryzyko, a w przypadku braku mozliwosci do wymiany
mienia na nowe, o takich samych lub wyzszych parametrach,

32) uczestnictwo przedstawicieli Wykonawcy (w tym Kierownika Budowy i Kierownikow
Robot) w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiajacym. Narady beda odbywaty sie
nie rzadziej niz raz na 14 (czternascie) dni. Do przeprowadzenia narad Wykonawca
udostepni  dla potrzeb Zamawiajacego sal¢ konferencyjng dla min. 12 o0sob
zlokalizowang w ramach zaplecza budowy. Na wniosek i1 za zgoda Stron,

w uzasadnionych przypadkach, narady moga odbywac si¢ online.
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33) pisemne zglaszanie Zamawiajacemu gotowosci obiektow, instalacji, robot do odbioru,
informowanie (co najmniej w wersji elektronicznej) wiasciwych inspektorow nadzoru
0 dokonanych wpisach w Dzienniku Budowy w dniu dokonania wpisu.

34) pisemne zglaszanie Zamawiajgcemu faktu zakonczenia i gotowosci do odbioru czesci 1
i/lub czeg$ci 2 Zadania 2, a takze gotowosci do Odbioru Wykonanych Robot Etapu 1
1 Odbioru Koncowego.

35) przekazanie Zamawiajagcemu poszczegolnych faz robot budowlanych 1 calego
przedmiotu Umowy, w tym uzyskanie wynikajgcych z przyjetego etapowania robot zgod
I decyzji administracyjnych i przekazanie do uzytkowania wykonanych obiektow,
ktérych uzytkowanie wynika z konieczno$ci realizacji zadan statutowych
Zamawiajacego.

36) bezzwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach dla realizacji
przedmiotu Umowy, dotyczacych zarowno terminow, jak i zakresu rzeczowego,
finansowego czy prawnego,

37) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentéw, planow i rysunkow
pozyskanych badz powstalych w zwigzku z realizacja Umowy z wylaczeniem sytuacji
przewidzianych prawem,

38) petnienie funkcji  koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow i usuwania ewentualnych wad, oraz koordynacja i wspotpraca (m.in.
rampy, torowiska w zakresie przygotowania i dostosowania bramy hangarowej
do wspotpracy z przesuwnica, z dostawca przesuwnicy do transportu $§migtowca, w tym
uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych z firmg ktéra dostarczy i zamontuje
przesuwnicg. Wykonawca odpowiada za dzialania i1 zaniechania podwykonawcow,
jak za swoje wlasne.

39) wykonanie pomiarow geodezyjnych torowiska pod przesuwnicg 1 koordynacje
pomiaréw z firma, ktora przetransportuje i zamontuje przesuwnice,

40) pisemne (wpisem do Dziennika Budowy) oraz za posrednictwem poczty elektronicznej
informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robdt ulegajacych zakryciu oraz
robot  zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowatl o tych faktach
Zamawiajacego, zobowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty lub zastosowac sie¢
do polecen inspektorow nadzoru inwestorskiego nakazujacych wykonanie prac
niezbednych do zbadania jako$ci i prawidlowosci wykonanych robdt, a nastepnie

przywrdécic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt,
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41) koordynacje robot budowlanych z Projektantem w zakresie wpisu lotniska uzytku
wylacznego do rejestru lotnisk prowadzonego przez Prezesa Urzgdu Lotnictwa
Cywilnego wraz z uzyskaniem wpisu o$wietlenia nawigacyjnego do rejestru lotniczych
urzadzen naziemnych,

42) uzgadnianie prowadzenia prac z Zamawiajgcym,

43) po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robét Etapu I, w ciggu 3 (trzech) dni roboczych
od podpisania Protokotu Odbioru Wykonanych Robét Etapu I, przygotowanie i ztozenie
wnioskOw wraz z wymaganymi zalacznikami o wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie,
a takze dokonywanie uzupelien/poprawy ww. wnioskow w trakcie procedury
wydawania Pozwolenia/ Pozwolen na Uzytkowanie i/lub,

44) po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robét Etapu I, w ciagu 3 (trzech) dni roboczych
od podpisania Protokolu Odbioru Wykonanych Robét Etapu I, przygotowanie
1 skuteczne ztozenia zawiadomieh wraz z wymaganymi zatacznikami o zakonczeniu
budowy, a takze dokonywanie uzupetnien/poprawy ww. zawiadomien.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:

1) bezzwlocznego usunigcia wszelkich zglaszanych przez Zamawiajacego Wad,
w uzgodnionym przez Strony terminie,

2) wykonania koniecznych rozbiorek, demontazy i przekltadek obiektow budowlanych
i elementow wyposazenia oraz innych czynno$ci okre§lonych prawem. Zdemontowane
urzadzenia 1 Wyposazenie Wykonawca zutylizuje na wlasny koszt lub przekaze
Zamawiajacemu w stanie umozliwiajagcym ich ponowne wykorzystanie zgodnie
z ustaleniami z Zamawiajacym.

3) wytyczenia lub zlokalizowania urzadzen podziemnych, ftacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wlascicieli istniejacej infrastruktury,

4) pokrycia kosztow uzgodnien, nadzoru i ewentualnych wylaczen istniejgcej infrastruktury,

5) wykonania Projektow Warsztatowych (m.in. rampy woko6l przesuwnicy wraz
z torowiskiem, bramy do hangaru, i innych okreslonych w Dokumentacji Projektowo
— Kosztorysowej) lub koniecznych dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy
I uzgodnienie ich z Projektantem, inspektorami nadzoru inwestorskeigo i Zamawiajacym,

6) bezzwlocznego poprawienia bledéw, pominieé, niejasnosci, niespdjnosci, niepetnych
informacji lub wad znalezionych w przedmiocie Umowy oraz Dokumentacji
Powykonawczej na swoj koszt, bez wzgledu na jakakolwiek uprzednio wydang zgode lub

zatwierdzenie dokumentacji,
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7) wykonania inwentaryzacji fotograficznej istniejacego zagospodarowania dziatki

I infrastruktury przed przystagpieniem do rozpoczecia robot,

8) zagospodarowania gruntu i gospodarki odpadami zgodnie z przepisami prawa (podpisania

umoéw na odbior 1 unieszkodliwienie urobku i odpadow),

9) zabezpieczenia istniejacej zieleni,

10)

11)

12)

13)

14)

zagospodarowania Placu Budowy, a w szczegolnosci: wykonanie ogrodzenia,
oznakowania, wjazdu na teren budowy, doprowadzenia wody i odprowadzenia Sciekow,
doprowadzenia energii elektrycznej na terenie budowy, utrzymanie czystos$ci na drogach
dojazdowych do Placu Budowy oraz porzadku i ochrony w obrebie prowadzonych robét,
zapewnienia we wlasnym zakresie odpowiednich warunkow socjalnych i sanitarnych
dla oso6b pracujacych przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, zapewnienia w ramach
zaplecza na czas realizacji robdt budowlanych i1 odbiorowych pomieszczenia dla
Zamawiajagcego, 0 wymiarach ~6 na 4,8 m. (podwdjny kontener) ogrzewanego
i klimatyzowanego wraz z podtaczeniami, drzwiami wejsciowymi z zamkiem, oknami
zabezpieczonymi roletami zewnetrznymi. Pomieszczenie nalezy wyposazyé w  stolh
konferencyjny z krzestami dla min. 10 oséb, szafy na dokumentacje (w tym jedng
zamykang na klucz) — 2 szt., szaf¢ ubraniowg — 1 szt. Do pomieszczenia nalezy zapewnié
utwardzone dojscie.

utrzymania, na wiasny koszt, porzadku w trakcie realizacji robot na terenie budowy,
W szczeg6lnosci do utrzymywania obszaru robot w stanie czystym, uporzadkowanym
i wolnym od zbednych przeszkoéd. w tym do natychmiastowego usuwania wszelkich
odpadéw budowlanych (np. zbednych materiatow, gruzu) i $mieci, ograniczenia pylenia
bedacego nastepstwem wykonywania robot. Jezeli zachodzi¢ bedzie potrzeba
gromadzenia odpadow budowlanych 1 $mieci na terenie budowy Wykonawca
zobowigzany bedzie posiada¢ odpowiedni szczelny pojemnik. Pojemnik bedzie
oprozniany przez Wykonawce na wlasny koszt. Niedopuszczalne jest gromadzenie
odpadow budowlanych 1 $mieci w innych miejscach,

zapewnienia na wlasny koszt i wlasnym staraniem dostepu do medidow na czas budowy,
w przypadku braku dostgpu do medidw zapewnienie zaopatrzenie poprzez agregaty
pradotworcze, beczkowozy z wodg oraz odprowadzenie $ciekow do szczelnych
pojemnikOw na nieczystos$ci wraz z wywozem,

w przypadku korzystania z mediow o0sob trzecich lub Zamawiajacego, ponoszenia
w okresie realizacji robdt kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej i innych mediow

zuzytych do celow budowy, niezaleznie od umownego wynagrodzenia, na podstawie
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

faktur wystawionych przez osoby trzecie lub Zamawiajacego (refaktury obcigzen
finansowych dla tych mediow). Pobor mediow (woda, energia elektryczna i in.) mozliwy
bedzie po uprzednim uzyskaniu odpowiednich zgdd osob trzecich lub Zamawiajacego
oraz po zainstalowaniu podlicznikow przez Wykonawce na wlasny koszt,

w przypadku korzystania z dostepu do medidow osoéb trzecich lub Zamawiajacego,
korzystanie z nich nie moze powodowa¢ zaktécen w dziataniu urzadzen i instalacji tych
osob. W przypadku zaklocen ww. infrastruktury, osoby trzecie lub Zamawiajacy
ma prawo do natychmiastowego odtaczenia instalacji Wykonawcy. Koszty usuniecia
ewentualnych awarii 1 strat powstalych w wyniku zaklécen dziatania instalacji
Wykonawcy ponosi Wykonawca,

zabezpieczenia terenu robot, Materiatow, sprzetu i1 narzedzi wlasnych przez caty okres
wykonywania przedmiotu Umowy,

zatrudniania (w tym takze przez podwykonawcow) na podstawie umowy o prace
(W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1040, z pdzn. zm.) 0s6b bioracych udzial w realizacji przedmiotu Umowy:
Obowigzek ten nie dotyczy stanowisk obejmujacych czynnosci kwalifikowanych jako
wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy,
nadzodr techniczny itp.),

sktadania (W tym takze przez podwykonawcow) na wezwanie Zamawiajacego o$wiadczen
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb, o ktorych mowa w pkt 17).
Oswiadczenia beda zawieraly W szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy,

zobowigzanie wszystkich wykonawcow, podwykonawcow i dostawcow do dostarczenia
oznakowanych nazwa lub znakiem firmy wykonawcy, podwykonawcy badz dostawcy
ubran roboczych dla wszystkich zatrudnionych przez dang firm¢ pracownikow oraz
zobligowanie pracownikéw do noszenia tych ubran na terenie budowy przez caty okres
wykonywania prac. Oznakowanie ubran roboczych ma pozwoli¢ na jednoznaczng
identyfikacj¢ firmy (wykonawcy, podwykonawcy badz dostawcy), w ktérej pracownik
jest zatrudniony lub na zlecenie ktorej wykonuje prace,

ponoszenia kosztow zabezpieczenia robot budowlanych i utrzymania Placu Budowy

W razie zawieszenia robot z winy Wykonawcy,
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21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

ubezpieczenia budowy, w szczegolnosci od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz
nastgpstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich
a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami,

opracowania i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla projektowanego
I przebudowywanego zjazdu,

uprzatniecia Placu Budowy, zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz demontazu i1 usunig¢cia sprz¢tu budowlanego, a takze wszelkich
prowizorycznych obiektow wzniesionych w czasie budowy w terminie 10 (dziesieciu) dni
od dnia zakonczenia robdt lub odstgpienia od Umowy. Jezeli teren po zakonczeniu robot
lub odstgpienia od Umowy nie zostanie przez Wykonawce uporzadkowany w terminie
14 (czternastu) dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do uporzadkowania terenu na koszt
Wykonawcy,

wykonania na wlasny koszt prac tymczasowych i towarzyszacych niezbgdnych
do wykonania przedmiotu Umowy,

udzialu w szkoleniach wytypowanych pracownikow w szczegolnosci Kierownika
Budowy, kierownikow robot oraz pozostalych o0sob z zakresu poruszania si¢
i wykonywania prac w obszarze lotniska,

zamontowania dostarczonych przez Zamawiajgcego czterech tablic pamigtkowych,
informujacych o dofinansowaniu budowy ze $rodkow UE, na elewacji budynku lub
ogrodzeniu obiektu, lub w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, bez utraty gwarancji
na wykonane elementy elewacji lub ogrodzenia obiektu. W ramach wynagrodzenia
okreslonego w Umowie, Wykonawca wystawi odrebne faktury za montaz ww. tablic,
zatrudnienia do realizacji przedmiotu Umowy, w pelnym wymiarze czasu pracy ......
osoby/0sob bezrobotnych oraz ..... osoby/oséb do 30 roku zycia lub po ukonczeniu 50
roku zycia posiadajacych status osoby poszukujacej pracy bez zatrudnienia w rozumieniu
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. 2019 r. poz. 1482 z p6zn. zm.) lub wilasciwych przepisow panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub panstw, z ktorymi UE
zawarta umowy o roéwnym traktowaniu przedsigbiorcow w dostgpie do zamoéwien
publicznych,

w przypadku wygasniecia lub rozwigzania umowy o prace z osobg/ami, o ktéorych mowa
w pkt 28 Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty ustania stosunku pracy, nowej osoby/6b posiadajacych wskazany

w pkt. 28 status oraz do przedlozenia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
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zatrudnienie tej osoby/ob oraz jej/ich status przed zatrudnieniem. O kazdym przypadku
wygasnigcia lub rozwigzania umowy o prace z osobami o ktorych mowa w pkt 29
Wykonaweca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego,

29) raportowania kazdorazowo co tydzien (w piagtek) postepu prac oraz kazdorazowo
co miesigc (ostatniego dnia miesigca) informacji o podwykonawcach na wzorze raportu
I wzorze informacji znajdujacych si¢ w Zalaczniku nr 5 do Umowy,

30) przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, zestawienia Srodkow trwatych,
zawierajacego co najmniej nazwe Srodka trwalego oraz warto$¢ jednostkowa srodka
trwatego, opracowanego zgodnie zrozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) (Dz. U. z 2016 .
po0z.1864) oraz wg wytycznych Zamawiajacego.

§12
Bezpieczenstwo
1. Obowiazki Wykonawcy w zakresie zachowania zasad bezpieczenstwa przy realizacji
przedmiotu Umowy obejmujg w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie, przed rozpoczgciem robot budowlanych, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu 1 warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, projektu zagospodarowania i organizacji budowy,

2) uzgodnienie przed rozpoczeciem robot budowlanych, organizacji budowy, oznakowania
miejsc robot, drog dojazdowych do Placu Budowy i Harmonogramu, etapowania prac,
w tym ustawienia i wysokosci dzwigu i innego Sprzetu z Zamawiajacym,

3) przygotowanie, uzgodnienie z Zamawiajagcym 1 przestrzeganie Planu Organizacji
Budowy, wytycznych, zarzadzen oraz innych zasad obowiazujacych na terenie budowy,

4) zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bezpiecznych warunkow realizacji
robot i przestrzeganie przepisow BHP i ppoz. na terenie budowy. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno§¢ za zapewnienie 1 przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa
w czasie wykonywania prac, ponosi odpowiedzialno§¢ za mienie i bezpieczenstwo
wszystkich 0s6b przebywajacych na Placu Budowy,

5) podjecie wszelkich mozliwych i wymaganych obowigzujgcym prawem czynnosci
majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa, ochrone $rodowiska (zarowno na Placu
Budowy jak i poza nim w zakresie realizacji przedmiotu Umowy) oraz ograniczenia
szkod 1 ucigzliwo$ci dla osob trzecich i1 ich wlasnosci, wynikajacych z zanieczyszczen,

pylenia, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez Wykonawce dziatan. Wykonawca

33



zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dzialan
Wykonawcy nie przekrocza warto$ci okreslonych stosownymi przepisami prawa oraz
decyzja srodowiskowa.

. Prowadzenie jakichkolwiek robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy w obrgbie
ptyty przedhangarowej oraz w rejonie wykonywanej strefy FATO, bedzie mozliwe jedynie
pod nadzorem pracownikéw Wykonawcy, wyznaczonych do nadzoru robot, ktorzy odbeda
odpowiednie szkolenie iuzyskaja wymagane przez Zamawiajgcego dopuszczenia

i przepustki o odpowiednim kodzie referencyjnym.

§13
Podwykonawstwo
. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego rob6t budowlanych, ktorych szczegotowy
przedmiot zostal zgloszony Zamawiajgcemu i uwzgledniony w projekcie umowy
z podwykonawca przed przystapieniem do wykonywania tych robét, chyba ze w ciggu 14
(czternastu) dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu zgloszenia i projektu umowy
Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot
przez podwykonawce.
. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy | Wykonawca
okreslili w przedmiotowe] umowie szczegblowy przedmiot robot budowlanych
wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce.
. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno§¢ =za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia
W wysokosci ustalonej w umowie migdzy podwykonawcg a Wykonawcg.
. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w ust. 1, wymagaja zachowania formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.
. Wykaz podwykonawcow z zakresem robot, ktore Wykonawca powierza podwykonawcom
stanowi Zalacznik nr 2 do Umowy.
. Przepisy ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,
Wykonawcy i podwykonawcy, ktoéry zawarl umowe¢ z dalszym podwykonawca, za zaplate
wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.
. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
I doswiadczenia odpowiadajacych, co najmniej wiedzy 1 do$wiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwiazku z realizacja tej czesci Umowy, ktorej wykonanie powierzono

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; dysponowac personelem 1 sprze¢tem,
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gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie,

kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ 1 doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi

dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy

0 podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do umowy o podwykonawstwo.

8. Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych wymagane jest uzyskanie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Przed udzieleniem takiej zgody Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca, o ktérym
mowa w ust. 1, w wersji elektronicznej, edytowalnej w programie MS Word (doc., .docx)
wraz dokumentacja projektowa obejmujacg zakres robot powierzonych podwykonawcy, przy
czym podwykonawca Iub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Zgoda Zamawiajacego zostanie udzielona wylacznie w przypadku, gdy projekt umowy
podwykonawczej bedzie zgodny z Umowa 1 bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) oznaczenie stron umowy 0 podwykonawstwo,

2) oznaczenie zakresu robot objetych umowa o podwykonawstwo ze wskazaniem elementu
Harmonogramu, ktory bedzie realizowany przez podwykonawce oraz terminy zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy,

3) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie nalezne
podwykonawcy za zlecony mu zakres robot nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie
Wykonawcy za ten zakres,

4) zasady rozliczenia wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, z zastrzezeniem,
ze zasady rozliczenia przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy beda
analogiczne do zasad rozliczenia przez Zamawiajagcego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslonych w §6 Umowy,

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze ww. termin nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku
wystawionej/wystawionego na podstawie protokoléw odbioru czesciowego,

6) postanowienia zakazujace podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonania cesji

wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

7) postanowienia umozliwiajace przejecie przez Zamawiajacego na jego zadanie praw
wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wiacznie z prawami z gwarancji
i rgkojmi (w tym domagania si¢ usunigcia wad).
Zamawiajagcy w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawcg, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie, moze zgtosi¢ na
pismie sprzeciw lub zastrzezenia, jezeli jednak w zakreslonym terminie nie zglosi sprzeciwu
lub nie przedstawi zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie przedmiotowej
umowy.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
z podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest ponownie zlozy¢é poprawiony projekt
umowy w terminie 14 (czternastu) dni liczonych od daty otrzymania zastrzezen
Zamawiajacedo.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nieudzielenia zgody na podpisanie umowy
podwykonawczej, jezeli z dokumentacji przetargowej wynika, ze przedmiot umowy winien
by¢ wykonywany bezposrednio przez Wykonawce lub podwykonawca nie daje rgkojmi
nalezytego lub terminowego wykonania prac.
Nieztozenie poprawionego projektu umowy w terminie wskazanym w ust. 11 jest
roOwnoznaczne z odmowg wyrazenia zgody przez Zamawiajagcego na zawarcie Umowy
Z podwykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane Iub dostawy lub ustugi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dorg¢czenia mu zgloszenia, o ktorym
mowa w ust. 1, moze zglosi¢ pisemny sprzeciw wobec wykonania przez zgloszonego
podwykonawce robot budowlanych. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dhuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia dorg¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlanej. W razie gdy
termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz
okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem naliczenia kary umownej.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zobowigzani sg przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia,, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane ma réwniez obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu
informacji o wszystkich podpisanych umowach dotyczacych przedmiotu Umowy na roboty
budowlane, dostawy, ustugi ponizej 50 000 zt.

Niedopetnienie wymagan okre§lonych od ust. 2 do ust. 16 stanowi podstawe do zgloszenia
przez Zamawiajgcego sprzeciwu.

Postanowienia od ust. 2 do ust. 16 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian uméw
zawartych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do realizowania wymagan
okreslonych w §11 ust. 4 oraz ust. 5 jak i w §12.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca majg obowigzek wystawi¢ fakture za wykonane
roboty budowlane, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug (Dz. U. z 2018 1. poz. 2174, z pdzn. zm.), tj. nie pdzniej niz 30 (trzydziesci) dni
od dnia wykonania rob6t budowlanych lub ich czesci podlegajacych ocenie i odbiorowi.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej a wynikajace z ich tytutu ptatnosci
muszg by¢ zrealizowane przed terminem zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy zachowuje prawo do bezposredniego wystgpienia do podwykonawcy,
dostawcy lub ustugodawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy
o potwierdzenie otrzymania zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarcza¢ do ostatniego dnia kazdego miesigca pisemnego
zestawienia Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow robot budowlanych wraz
z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysokosci wymagalnych 1 niewymagalnych
naleznosci oraz innych dokumentéw niezbednych dla oceny stanu rozliczen Wykonawcy

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robot budowlanych.

24. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca,

podwykonawcg lub dalszym podwykonawca robot budowlanych ma odpowiednie
zastosowanie takze w przypadku kazdorazowej zmiany tej umowy. Zmiana podwykonawcy

wymaga zgody Zamawiajacego.
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§14
Ubezpieczenie
. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody na zasadach ogodlnych oraz zgodnie
z postanowieniami Umowy, powstale w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na swdj koszt i posiadania ubezpieczenia
odpowiedzialnos$ci cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).
. Ubezpieczenie CAR zostanie zawarte przez Wykonawce w odniesieniu do calosci
prowadzonych prac z wigczeniem wartosci wszelkich elementow, w tym Materiatow 1 Urzadzen
objetych Umowa.
. Suma ubezpieczenia CAR bedzie odpowiadata 100 % wartosci Umowy rozumianej jako warto$¢
prac budowlanych bedacych przedmiotem Umowy oraz Materialow 1 Urzadzen objetych
Umowa.
. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oryginatow zawartych polis ubezpieczeniowych
wraz z udokumentowanymi ptatnosciami sktadek ubezpieczeniowych najpdzniej na 2 (dwa) dni
robocze przed przekazaniem Wykonawcy Placu Budowy. Jes§li w okresie realizacji Umowy
polisy ubezpieczeniowe wygasna, Wykonawca zobowigzany jest do ich wznowienia
od nastepnego dnia po wygasnigciu, w co najmniej tym samym zakresie ochrony. Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia oryginalu wznowionych polis ubezpieczeniowych w ciggu
2 (dwobch) dni roboczych po ich zawarciu. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco tez
dorecza¢ Zamawiajacemu dowody optacenia sktadki ubezpieczeniowej za dalsze okresy.
. W przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust. 4
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia tych polis we whasnym zakresie na koszt
Wykonawcy. Kwote wynikajaca z tego tytulu Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy.
. Zmiany warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane tylko za pisemng zgoda
Zamawiajgcego.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych wobec osob trzecich oraz wobec
Zamawiajacego za skutki niewlasciwego zabezpieczenia budowy, jak rowniez za skutki
wynikajace z niewlasciwej realizacji przedmiotu Umowy.
. Wykonawca na wiasny koszt, w okresie realizacji Umowy ubezpieczy 1 zapewni cigglos¢
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane juz polisy na wszystkie
podane ponizej ryzyka:
1) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR (construction/ereaction all

risks) - ubezpieczenie mienia Inwestyciji,
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2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej oraz posiadania i uzytkowania mienia.

9. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR):

1) Wykonawca na wlasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajacego, Podwykonawcow, wszystkich innych stron zaangazowanych w realizacj¢
Inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk, Roboty Budowlane
/Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i ustugi zwigzane z realizacja Umowy
na okres ubezpieczenia okreslony ponizej — od wszelkich szkdod/kosztow, ktore moga
powsta¢ w czasie i/lub w zwiazku z realizacja Umowy, na sume nie nizszg od pelnego
kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sumg¢ nie nizszg niz pelna warto$¢
kontraktu wraz z VAT).

2) Ubezpieczenie bedzie obowigzywalo w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania
odpowiedzialnosci z tytulu rgkojmi za wady, (tzw. okres dodatkowy). W okresie
dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewnialo ochrone ubezpieczeniowg w zakresie
szkdéd powstalych wskutek przyczyn zaistniatych podczas podstawowego okresu
ubezpieczenia oraz w zakresie szkod w zwigzku z wykonywaniem czynnosci
konserwacyjnych. Dodatkowo ubezpieczenie bedzie obejmowalo szkody zwigzane
z wadami materialowymi, wykonawczymi powstalymi w okresie 12 miesiecy
od podpisania Protokotu Koncowego, przekazania do Eksploatacji (klauzula 201).

3) Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowaé ochrone ubezpieczeniowsa
w zakresie:

a) ubezpieczenie sprzgtu, zaplecza budowy, magazynéow z limitem minimalnym
5 % wartosci kontraktu, nie mniej niz 500 000 (piecset tysiecy) zt na jedno 1 wszystkie
zdarzenia,

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchow i strajkow z limitem 1 000 000 (jeden milion) zt na
jedno i wszystkie zdarzenia,

C) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku, dewastacji,

d) ubezpieczenie ryzyka kradziezy =z wlamaniem, rabunku zainstalowanych
/wbudowanych elementow z limitem w wysokosci 5 % wartosci catkowitej Umowy,
nie mniej niz 500 000 (pigcset tysiecy) zt na jedno 1 wszystkie zdarzenia,

e) ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyktej (tj. kradziezy nie spelniajacej znamion
kradziezy z wilamaniem) z limitem 20 000 (dwadzie$cia tysiecy) zt na jedno

I wszystkie zdarzenia,
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f) ubezpieczenie kosztow uprzatnigeia pozostatosci po szkodzie, z limitem minimalnym
ponad sume¢ ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 100 000 (sto tysigcy) zt
na zdarzenie,

g) ubezpieczeniec okresu przerw/przestojow w Inwestycji oraz okresu przedtuzenia
Inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 60 (sze$¢dziesiat) dni,

h) ubezpieczenie prob, rozruchow i testow dla catej Inwestycji oraz poszczegolnych jej
czeSci w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisa CAR/EAR na okres czasu
wynikajacy z Harmonogramu,

1) ubezpieczenie oddanych odcinkow robot (odbiory czgéciowe), w tym w zakresie szkod
nie zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi,

J) ubezpieczenie szkdd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

k) ubezpieczenie mienia Inwestycji podczas transportu z miejsca dostaw
/magazynow/producentdw na plac budowy z wilaczeniem szkod podczas zatadunku
I roztadunku, dostosowane do wartosSci 1 rodzaju dostaw objetych kontraktem,

I) ubezpieczenie mienia otaczajacego (tj. mienia istniejagcego znajdujacego si¢ na terenie
budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 2 000 000 (dwa
miliony) zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

m)ubezpieczenie szkod zwigzanych z wadami materialowymi odlewniczymi, wadliwym
wykonaniem (klauzule 115, 200) bez wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkod
w czgéciach wadliwych z limitem minimum 5 000 000 (pi¢¢ miliondéw) zt na jedno
i wszystkie zdarzenia,

n) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5 % wartosci kontraktu nie mniej niz 100 000
(sto tysigcy) zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

0) ubezpieczenie szkod wyrzadzonych umysine i wskutek razacego niedbalstwa,

p) ubezpieczenie kosztow wynajecia rzeczoznawcoOw/ekspertow z limitem 5% wartoSci
kontraktu nie mniej niz 500 000 (pigcset tysiecy) zt na jedno 1 wszystkie zdarzenia,

q) ubezpieczenie kosztow lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 (pigéset tysiecy)
zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

I ubezpieczenie kosztow odtworzenia dokumentacji budowy z limitem 500 000 (pigéset
tysigcy) zt na jedno i wszystkie zdarzenia.

4) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg sprzeczne

z warunkami Umowy, musza mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru

prowadzonych prac i ryzyk zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz muszg by¢
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10.

zgodne z dobra praktyka rynkowa. Ich akceptacja ze strony Zamawiajacego bedzie
zalezala od tego czy ich usunigcie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania
na rynku.

5) W przypadku niewprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktérego$ z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia — odpowiedzialnos¢ Ubezpieczyciela stanowi¢ bedzie do
wysokosci gltownej sumy ubezpieczenia. Jezeli warto§¢ Umowy (pelen koszt
odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyzej limitow, poszczegdlne limity
odpowiedzialno$ci powinny odpowiada¢ wartosci catkowitej Umowy.

6) Franszyzy redukcyjne/udziaty wlasne w zakresie wszystkich ryzyk nie moga by¢ wyzsze
niz 10 000 zt. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10 % szkody min. 10 000 (dziesie¢
tysiecy) zt w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkod w cze$ciach wadliwych.

Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane polisy) oraz bgdzie utrzymywat w waznosci

przez caly okres realizacji Umowy, umowe¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne;j

z tytulu prowadzenia dzialalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz

z OC za produkt/wykonana ustuge) obejmujaca ochrong zakres robot i prac wynikajacy

z realizacji Umowy, zawarta w imieniu swoim oraz wszystkich Podwykonawcow

(Ubezpieczeni). Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzialno$¢ cywilng

deliktowa, kontraktowa oraz deliktowo-kontraktowa z sumg gwarancyjng nie nizsza niz

5 000 000 (pig¢ milionéw) zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w zakresie

zgodnym ze wszystkimi ponizszymi klauzulami:

1) ubezpieczonymi bedg Wykonawca i jego przedstawiciele oraz wszyscy podwykonawcy,
I ich przedstawiciele, ktorym wykonanie Umowy powierzajg(Ubezpieczeni). Zakres
polis bedzie obejmowal odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez
Podwykonawcow oraz przez wszystkie osoby 1 podmioty, z ktérych pomoca
Ubezpieczeni wykonuja Umowe, jak rowniez przez osoby i podmioty, ktéorym
wykonanie tej Umowy lub okreslonej czynno$ci powierzaja,

2) ubezpieczone bedg szkody rzeczowe i osobowe wyrzagdzone osobom trzecim oraz
nastepstwa tych szkdd wynikte w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

3) ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody wynikle z niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w trakcie realizacji Umowy 1 po jej zakonczeniu, a takze szkody
powstale po przekazaniu Zamawiajacemu przedmiotu umowy 1 wiaczeniu go do
eksploatacji wynikte z wadliwego jego wykonania,

4) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng wzajemna, tak jakby

Z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrgbng umowe,
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11.

5) ubezpieczone beda szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzigtym
W najem/dzierzawe, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem
1 000 000 (jeden milion) zt na jedno 1 wszystkie zdarzenia,

6) ubezpieczone bedg szkody w mieniu przekazanym do obrobki, czyszczenia, naprawy,
demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

7) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy z tytutu
wypadkow przy pracy pracownikow Ubezpieczonych, z limitem odpowiedzialnosci co
najmniej 2.000.000 zt na jeden 1 wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

8) ubezpieczenie bedzie obejmowalo wing umys$lng zgodnie z trescig klauzuli
reprezentantow z limitem odpowiedzialno$ci co najmniej 1 000 000 (jeden milion) zt na
jeden iwszystkie wypadki ubezpieczeniowe, razace niedbalstwo Ubezpieczonych
| wszystkich ich przedstawicieli bedzie chronione w pelnym zakresie i do pelnej
wysokosci sumy gwarancyjnej,

9) ubezpieczenie bedzie obejmowalo czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich
razacych wylaczen w zakresie realizowanej] umowy z limitem odpowiedzialno$ci
co najmniej 2 000 000 (dwa miliony) zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

10) do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stosownie do charakteru obejmowanej ochrong umowy 1 rodzaju prowadzonych prac
(w tym m.in. szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobiezne,
szkody wynikajace z uzywania mtotow pneumatycznych, hydraulicznych, kafarow itp.,
szkody powstate wskutek wibracji, naruszenia konstrukcji no$nych itp.),

11) ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z Umowy, tak dlugo, jak
dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu,

12) brak udzialu wiasnego/franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkod osobowych,
W odniesieniu do szkdéd rzeczowych nie wigecej niz 10 000 (dziesie¢ tysiecy) zi.
Dla czystych strat finansowych udzial wlasny/franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10 %
wysokosci odszkodowania nie mniej niz 10 000 (dziesie¢ tysiecy) zt na zdarzenie,

13) w przypadku niewprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktérego$ z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia wskazanych powyzej w niniejszym ustgpie — odpowiedzialnosé
ubezpieczyciela do pelnej sumy gwarancyjne;.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania, ktorych zobowigzani sa3 na mocy Umowy

Wykonawca oraz podwykonawcy powinny spetniaé¢ nastgpujace wymagania:

1) poczatek odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela bedzie tozsamy z poczatkiem okresu

ubezpieczenia, ktory nie moze przypadac pdzniej niz dzien zawarcia Umowy,
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2) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych Umowg Zamawiajacy i jego
przedstawiciele, Wykonawca 1 podwykonawcy beda zwolnieni z obowigzku
zaspokojenia roszczen regresowych ubezpieczyciela,

3) w przypadku, gdy nastgpi wydtuzenie okresu realizacji Umowy, koszt wszystkich
koniecznych ubezpieczen uzupetniajacych, w szczeg6lno$ci przedluzenia okresu
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

12. Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji polisowe;.

W przypadku, w ktorym przestane dokumenty nie speiniaja wymogoéw okreslonych

w Umowie Zamawiajacy wyznacza dodatkowy 7 (siedmio) dniowy termin na dokonanie

zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowe;j. Jezeli po dokonaniu ponowne;j

weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie beda nadal spetniaty wymogow
zawartych w Umowie, Zamawiajacy przejmuje gesti¢ ubezpieczeniowg w zakresie polis,
ktore nie spelniaja wymogéw Umowy na koszt Wykonawcy. Oznacza to przejgcie
obowigzku przygotowania 1wdrozenia polis ubezpieczenia wymaganych Umowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia platnosci wobec

Ubezpieczyciela za przejete polisy, w tym poprzez potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco dorgcza¢ Zamawiajacemu dowody optacenia
sktadki ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygasnigcia lub zmiany umowy
ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewnia¢ ochron¢ ubezpieczeniowg
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W okresie obowigzywania niniejszej umowy

(rowniez w okresie gwarancyjnym) Wykonawca ma obowigzek poinformowania

Zamawiajacego o przedtuzeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej umowy

ubezpieczenia.

14. Wykonawca wyraza zgode na przelanie wierzytelnosci wynikajacych z Umowy

ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu na rzecz Zamawiajacego.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca oswiadcza, ze na dzien podpisania Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego jej
wykonania W fOrmIe ........cccceeemieineeeeeeee s w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w §6 ust. 1 tj. W WysSOKOSCI .ccoveeriiriniiieien 7zt (stownie:

2. Roszczenia Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy

lub z tytulu rgkojmi, zostang zaspokojone w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia
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nalezytego wykonania Umowy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zwrotu zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli nie

zostanie ono wykorzystane na pokrycie roszczen Zamawiajgcego wynikajacych z niewykonania

lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy oraz z tytutu rgkojmi, w nastepujacych
terminach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokotu Obioru
Koncowego — bez zastrzezen Zwrot zostanie dokonany o ile zabezpieczenie nie zostanie
zaliczone na poczet uzasadnionych roszczen Zamawiajacego,

2) 30% kwoty zabezpieczenia — w terminie 15 dni po zakonczeniu okresu rekojmi,
o ktorym mowa w § 16 ust. 1 Umowy, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych
roszczen Zamawiajacego.

. Koszt ustanowienia 1 zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obcigza

Wykonawce.

. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, wniesione w pienigdzu

wraz z ewentualnymi odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto

ono przechowywane, pomniejszone 0 Kkoszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo

porgczeniu oraz, z uwagi na przedtuzenie czasu wykonywania przedmiotu Umowy, niezaleznie

od przyczyn tego wydtuzenia, wygasloby przed ich zakonczeniem, Wykonawca na 14 dni
roboczych przed wygasnigciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawic

Zamawiajagcemu stosowny aneks lub nowg gwarancje/porgczenie lub wptaci¢ odpowiednie

zabezpieczenie w gotowce.

. Gwarancje, 0 ktorych mowa w ust. 6, musza obowigzywa¢ od dnia podpisania Umowy

1 w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zachowa¢ waznos¢

do 30 dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, w zakresie zobowigzan

wynikajacych z rekojmi za wady dotyczacych przedmiotu Umowy do 15 dni od zakonczenia
okresu rgkojmi, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 Umowy.

§16
Gwarancja i Rekojmia
. Wykonawca udziela r¢kojmi (w tym dotyczacej wad prawnych) na przedmiot Umowy

na okres 60 miesi¢cy liczonych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

44



2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na przedmiot Umowy liczonej od dnia podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego w nastgpujacy sposob:

1) na roboty budowlane i obickty budowlane, w tym na eclewacje, oktadziny elewacyjne,
stolarke/Slusarke okienng i drzwiowa zewnetrzng, drogi, place zewnetrzne, ptyty betonowe,
dylatacje, posadzki oraz na instalacje, Urzadzenia i systemy zwigzane z Obiektami
budowlanymi, agregaty pradotworcze na okres ............... miesigey (nie krotszy niz 60
miesiecy), z zastrzezeniem ust. 2 od pkt 4) do 7) niniejszego paragrafu,

2) na dostarczone Wyposazenie na okres ......... miesi¢cy (nie krotszy niz 24 miesigce),

3) na stacj¢ paliw 1 jej wszystkie elementy — na wykonanie, na Urzadzenia i instalacje zwigzane
ze stacja paliw na okres ................. (nie krotszy niz 60 miesiecy),

4) na baterie umywalkowe, prysznicowe, zlewozmywakowe gwarancj¢ producenta
na okres 10 lat,

5) na konstrukcje zelbetowa, konstrukcje stalowa, pokrycie i szczelno$¢ dachu oraz
wodoszczelnos¢ budynku na okres 10 lat,

6) na wykonang zielen na okres:

a. nasadzenia kompensacyjne na okres 36 miesigcy, liczonych od dnia uptywu terminu
realizacji warunku nasadzen kompensacyjnych wskazanego w decyzji pozwolenia na
usuni¢cie drzew 1 krzewow,

b. pozostata zielen na okres 36 miesiecy,

7) na wykonang sie¢ strukturalng i system na okres 25 lat, (reasekurowany przez producenta
elementow sktadowych systemu instalacji teleinformatycznej), wszystkie elementy toru
transmisyjnego sieci strukturalnej, muszg pochodzi¢ od jednego producenta 1 posiadaé
certyfikat producenta na co najmniej 25 lat.

3. Gwarancja obejmuije:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji przynajmniej raz do roku, a Urzadzen i innych elementéw budynku, ktorych
producent lub przepisy prawa wymagajg czestszych przegladéw zgodnie z zaleceniami,

2) usuwanie wszelkich wad 1 usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak 1 powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych, UDT oraz koszty materialow eksploatacyjnych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych Urzadzen (rzeczy), ktore
ponosi Wykonawca w okresie gwarancyjnym,

4) pielegnacje zieleni (z wyjatkiem strzyzenia i podlewania trawnikéw) majaca na celu

zapewnienie przyjecia si¢ projektowanych nasadzen i trawy oraz nasadzen kompensacyjnych
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w okresie opisanym w §11 ust. 4 pkt 21, zlokalizowanych na obszarze czgsci dziatki
ewidencyjnej nr 7/10 okreslonym w Dokumentacji Projektowej Zadania 1 jako zakres
inwestycji oraz na terenie, o ktorym mowa w porozumieniu pomiedzy Zamawiajagcym

1 Urzgdem Dzielnicy Bemowo.

4. Przeglad gwarancyjny instalacji niskopradowych oraz strukturalnego okablowania

teledacyjnego 1 zasilajacego je, obejmuje: czas reakcji serwisu od momentu zgloszenia

wynoszacy do 24 (dwudziestu czterech) godzin oraz bezplatng wymiang wszystkich

elementow, ktore ulegly uszkodzeniu podczas prawidtowej eksploatacji, w terminie do 3

(trzech) dni liczac od dnia zgloszenia, chyba ze ze wzgledow technologicznych,

technicznych lub innych niezaleznych od Wykonawcy nie bedzie to mozliwe w tym

terminie.

. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wyltacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz Urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.
Udzielone gwarancje jakosci za wady oznaczaja, ze Wykonawca ponosi¢ bedzie
odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastepstwem wad przedmiotu Umowy.
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektow, Urzadzen i instalacji zostang okreslone
w przekazanej przez Wykonawce wraz z Karta gwarancyjna (wzor karty gwarancyjne;j jest
zatgcznikiem do Umowy) Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektow/wbudowanych
Urzadzen 1 instalacji, ktére wymagajg przegladow serwisowych wraz z listg
dat/czasookresow  tych  przegladow. Instrukcja  uzytkowania 1  eksploatacji
obiektow/wbudowanych Urzadzen i instalacji musi zosta¢ ujeta w formie tabelarycznej ze
zbiorem szczegdlowo opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich
elementow objetych gwarancja. Tabela ma obejmowac wszystkie obowigzujace przeglady
serwisowe dla wykonanego przedmiotu Umowy, z podzialem na przeglady i ich daty
wykonywania w ramach gwarancji przez Wykonawce, na przeglady, ktore Zamawiajacy
musi wykona¢ po okresie gwarancyjnym, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu
ze wskazaniem czestotliwos$ci 1 zakresu tych przegladéw oraz na przeglady/serwisy, ktore
w przypadkach koniecznych muszg by¢ wykonane przez autoryzowane firmy.
Instrukcja eksploatacji bgdzie obejmowac rowniez zasady i sposob usuwania $niegu,

zapobiegajacy uszkodzeniom pokrycia dachu w trakcie jego od$niezania.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcji uzytkowania i eksploatacji moga
wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegodlnosci
zasady te nie mogg si¢ rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez
producentéw elementoéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt
uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce,
sporzadzi je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub
zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad
i usterek, z zastrzezeniem ust. 4, w terminie 14 (czternastu) dni, a wad szczegdlnie
ucigzliwych, uniemozliwiajacych prowadzenie statutowej dziatalnosci operacyjnej w bazie,
w tym awarii Urzadzen i instalacji — w ciagu 24 godzin, z zastrzezeniem ust. 13 i 14,

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
14  (czternastu) dni, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcg wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuni¢cia wady lub usterki.

Jezeli usuniecie wady szczegdlnie ucigzliwej, uniemozliwiajacej prowadzenie statutowej
dziatalnos$ci operacyjnej w bazie, w tym Urzadzen i instalacji, ze wzgledow technicznych
nie jest mozliwe w terminie 24 godzin, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, jednakze w przypadku
konieczno$ci sprowadzenia czg$ci zamiennych koniecznych do usunigcia wady spoza
Polski nie dtuzszy niz 4 (cztery) dni robocze, spoza Unii Europejskiej nie dluzszy niz
do 7 (siedmiu) dni roboczych. Zamawiajagcy dopuszcza na czas usuni¢cia wady
zastosowanie rozwigzania zastepczego

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie
wywigzywaniu si¢ z terminéw, o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy zleci na koszt
i ryzyko Wykonawcy, po jego uprzednim wezwaniu, usunigcie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potragcajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub naliczy kar¢ umowng o ktérej mowa

§18 ust. 1 pkt 5) i wystawi not¢ obcigzeniows.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Na okolicznos¢ usuniecia Wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 (trzech) dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Za zgloszenie usterki lub wady Strony rozumiejg wystanie zgloszenia do Wykonawcy
naadres e-mail: ...

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do niecodptatnego
usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny biegnie
na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakonczenia wymiany,
z zastrzezeniem ust. 28.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu
go o usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna bylo
unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistnialej usterce.

Obowiazki gwaranta pelni Wykonawca przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych
moze zleci¢ innemu profesjonalnemu podmiotowi, na wlasng odpowiedzialno$¢ 1 na wlasny
koszt. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania
wszelkich zaistniatych wad 1 uszkodzen przedmiotu Umowy, tj. do uwzglednionej
w ramach wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 1, naprawy lub wymiany Materiatow,
Urzadzen, podzespotow, elementéw Wyposazenia, czgsci, ktore w okresie gwarancji okaza
si¢ wadliwe, tj. niepelnowarto$ciowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych
Materiatéw, blednej konstrukcji, niepetnej sprawnosci, wadliwego wykonania lub z innych
przyczyn. Gwarancja objete s3 wady wynikajace z wad materialowych oraz wad
wykonania.

Strony zgodnie ustalajag, ze naprawy w ramach gwarancji jako$ci i rekojmi za wady,
wykonywane bedg w lokalizacji, w ktérej wykonano przedmiot Umowy — koszty dojazdu,
wyzywienia 1 noclegdéw serwisantdw, transportu, materialow do naprawy, czgséci
zamiennych 1 podzespotow oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem napraw
w ramach gwarancji jakos$ci 1 rekojmi za wady, obcigzajg Wykonawce.

W przypadku rozbieznych stanowisk, co do istnienia 1 zakresu wad jakosciowych Strony
moga zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Calo$¢ kosztow
tej ekspertyzy poniesie Strona, ktorej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony

w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zlecenia wykonania ekspertyzy, nie ustalg osoby
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

wspolnego, niezaleznego eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwa¢ bedzie
Zamawiajacemu.

Dokonanie odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia
Wykonawcy od roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy
na 30 dni przed koncem kazdego okresu rgkojmi lub gwarancji. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usuniecia w terminie 14 (czternastu)
dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi
dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

Odbior Gwarancyjny dokonywany bedzie przez Komisje Odbioru powolang przez
Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
W okresie gwarancji jakosci i rgkojmi, w terminie 30 (trzydziestu) dni przed uptywem
termindOw udzielonych gwarancji i r¢kojmi. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony
Protok6t Odbioru Gwarancyjnego.

Czas gwarancji ulega przedluzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych elementow
naprawianych a dla elementdw wymienianych na nowe biegnie od poczatku.

Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody na wykonywanie przez Zamawiajacego prac
modyfikacyjnych i/lub modernizacyjnych w okresie udzielonej gwarancji w zakresie prac,
ktore nie wptyng 1 nie naruszg przedmiotu Umowy objetego gwarancja. Wyzej wymienione
prace wykonane beda zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
i obowigzujacymi przepisami prawa.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanych pracach, o ktorych mowa w ust. 29

niniejszego paragrafu.

§17
Usuwanie wad i usterek w okresie realizacji przedmiotu Umowy
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w przedmiocie Umowy
zmnigjszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie oraz

wynikajacy z jego przeznaczenia.

. Jezeli podczas czynnosci protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady

to Zamawiajacy, zachowujgc prawo do kar umownych oraz odszkodowania uzupetniajgcego,
ma prawo:
1) w przypadku wad nieistotnych przedmiotu Umowy dokona¢ odbioru i zazagda¢ usunigcia

tych wad, w terminie ustalonym przez Strony (uwzgledniajagcym charakter wady,
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dostepno$¢ materiatéw oraz mozliwos$ci techniczne usunigcia wady), przy czym fakt
usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2) w przypadku wad istotnych (w tym wad prawnych) przedmiotu Umowy stwierdzonych
przez Zamawiajacego, nadajacych si¢ do usunigcia, odmowic przyjecia przedmiotu Umowy
do czasu usuni¢cia tych wad, w terminie ustalonym przez Strony (uwzgledniajacym
charakter wady, dostgpno$¢ materiatow oraz mozliwosci techniczne usunigcia wady).
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad i o gotowosci
do ponownego odbioru robot

3) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego wad nienadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu Umowy lub jego wadliwej czgsci po
raz drugi, w terminie nie dluzszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych liczac od daty
pisemnego powiadomienia przez Zamawiajacego o odmowie przyjecia przedmiotu Umowy.
Jezeli usunigcie wady ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 7 (siedmiu)
dni, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych
1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcg wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki,

4) po bezskutecznym uptywie termindéw, o ktorych mowa w pkt 1), 2) lub 3), Zamawiajacy
moze przekaza¢ przedmiot Umowy do poprawienia, uzupetienia lub dokonczenia innej
osobie lub podmiotowi na koszt Wykonawcy albo Zzada¢ obnizenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia bez zadania usunigcia wady. Obnizenie wynagrodzenia nast¢puje
proporcjonalnie w stosunku do zmniejszenia wartosci robot wykonanych w ramach
przedmiotu Umowy, wymagajacych poprawienia, uzupehienia lub dokonczenia. W tej
sytuacji Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, pomniejszone o koszty,
jakie Zamawiajacy bedzie musial ponies¢ w zwigzku z powierzeniem wykonania pozostatej
czesci przedmiotu Umowy osobie trzeciej.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego o usunigciu
wad oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru robdt zakwestionowanych uprzednio jako

wadliwych. Z czynnosci ponownego odbioru zostanie sporzadzony protokoét odbioru.

§18

Kary umowne
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1. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary Umowne;:

1) z tytulu zwtoki Wykonawcy stosunku do terminu wykonania Zadania 1 Etapu I, okre$lonego
w Umowie w §7 ust. 1, w wysokosci 0,05 % tacznego wynagrodzenia ryczaltowego brutto
okreslonego w §6 ust. 1 pkt 1) Umowy za kazdy dzien opoznienia,

2) z tytulu zwloki Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Zadania 1 Etapu I,
okreslonego w Umowie, w §7 ust. 2, w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §6 ust. 1 pkt 1) Umowy za kazdy dzien opdznienia,

3) z tytulu zwloki Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Zadania 2 czesci 1 i/lub
czesci 2 okreslonego w Umowie, w §7 ust. 3, w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §6 ust. 1 pkt 2) Umowy za kazdy dzien opdznienia,

4) za nieterminowe usunigcie wad i usterek, o ktérych mowa w §17 ust. 2 Umowy w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 pkt. 1) Umowy za kazdy
dzien zwloki,

5) za nieterminowe usuni¢cie wad i usterek o ktorych mowa w §16 ust. 12 i ust. 13, Umowy
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 pkt 1)
Umowy za kazdy dzien zwtoki,

6) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
w wysokosci 20 % wynagrodzenia ryczattowego (brutto), okreslonego w §6 ust 1,

7) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy,

8) za niewypelnienie obowiazkow, o ktorych mowa w § 11 ust. 5 pkt 29 lub §14 lub §15 ust. 6
Umowy w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §6 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwtoki,

9) za zwloke w przedtozeniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem Kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian w wysokosci 2% od wartosci brutto umowy Podwykonawcy
za kazdy zaistnialy przypadek;

10) za zwloke w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Wykonawce Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosci 0,05% od warto$ci umowy

Podwykonawcy wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia;
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11) za zawiniony przez Wykonawcg brak udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach robot
w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

12) za zawinione przez Wykonawce uniemozliwienie inspektorom nadzoru inwestorskiego
sprawdzenia kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu w wysokosci 2 000 zt brutto
(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek;

13) za zwloke w uprzatnigciu terenu budowy, demontazu i usunigcia sprzetu budowlanego,
a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez Wykonawce
lub podwykonawcéw dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki.

14) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie ustalen decyzji zezwalajacej na usuniecie
drzew 1 krzewéw w wysokos$ci oplaty okreslonej w pkt 1 1 4 ww. decyzji, to jest jezeli
posadzone w ramach nasadzen kompensacyjnych drzewa nie zachowaja zywotnosci po
okresie 3 lat i/lub jezeli nie zostang wykonane nasadzenia okreSlone w decyzji, oraz
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania i pielegnacji ponownych nasadzen
kompensacyjnych wynikajacych z okolicznosci opisanych w pkt 6 ww. decyzji.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za zawinione przez Wykonawce
niedostarczenie uaktualnionego Harmonogramu, o ktorym mowa w §11 ust. 4 pkt 7) Umowy,
w wysokosci 2 000 zt brutto (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy przypadek.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 3 000 zt brutto (stownie: trzy
tysigce ztotych), kazdorazowo, w przypadku zawinionego przez Wykonawce niedopehnienia
jakiegokolwiek obowigzku, nie wymienionego w niniejszym paragrafie, a okreslonego w §11,
§12 lub §13 Umowy.

. Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 10 000 zt brutto (stlownie: dziesie¢ tysiecy
zlotych), kazdorazowo, w przypadku zawinionego przez Wykonawce niezgloszenia
podwykonawcy Zamawiajgcemu.

. Zamawiajacy zaptaci za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, o ktorych mowa w §19 ust. 6, kwote w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy.

. Laczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 do ust. 5 nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy.

. Kary umowne mogg by¢ naliczone w kazdym momencie w okresie realizacji Umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

do wysokosci poniesionej szkody, niezaleznie od kar umownych.
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11.

12.

13.

14.

Kazda dziatalno§¢ Wykonawcy, ktorej wynikiem bedzie utrata dofinansowania Inwestycji
ze Srodkow instytucji finansujacej Inwestycje, bedzie przedmiotem roszczen odszkodowawczych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczen beda réwniez ewentualne
kary naliczone przez stron¢ dofinansowujgca z powodu niewtasciwe]j realizacji Inwestycji
(projektu).

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy naliczone kary umowne po uprzednim wystawieniu noty
obcigzeniowe;.

W  przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub ktoregokolwiek
z Wykonawcow realizujacych wspdlnie umowe, ich upadtosci, likwidacji lub innych przyczyn
uniemozliwiajacych realizacj¢ Umowy przez okres dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni, Wykonawca
w terminie 7 (siedmiu) dni powiadomi o powyzszym fakcie Zamawiajacego. W sytuacji
wskazanej wyzej, Zamawiajagcy ma prawo ztozy¢ o$wiadczenie o odstgpieniu od realizacji
Umowy w terminie 14 (czternastu) dni wobec wszystkich pozostatych Wykonawcow
realizujacych Umowe wspodlnie. W takim przypadku zaden z Wykonawcoéw realizujacych
Umowe wspolnie nie bedzie uprawniony wobec Zamawiajacego do odszkodowania
z jakiegokolwiek tytutu, w tym z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy.

Przez Wykonawcow realizujagcych Umowg wspolnie rozumie si¢ Wykonawcdw, o ktorych
mowa w art. 23 Ustawy PZP.

Zaplacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia
robot 1 z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow Umowy.

Kara umowna wynikajagca z niedotrzymania jakiegokolwiek terminu okreslonego Iub
wynikajacego z zawarte] Umowy naliczana jest od dnia nastgpnego po uptywie tego terminu
i jest naliczana do dnia w ktorym obowigzek dla ktorego termin okreslony w Umowie zostat
spetniony, z zastrzezeniem ust. 7. W przypadku robdt budowlanych, usuwania wad i usterek
stwierdzonych podczas odbiorow, wyznaczenie (W trakcie ponownego odbioru zgloszonych
do odbioru robot lub sprawdzenia usunigcia wad i usterek) kolejnego terminu ich zakonczenia
lub usunigcia nie przerywa naliczania kar. Kary begda naliczane do czasu zakonczenia zakresu
robot budowlanych lub skutecznego usunigcia stwierdzonych wad i usterek, ktore stanowily

podstawe naliczenia kary.
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§19
Odstapienie od Umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzigcia

wiadomosci o przedmiotowych okolicznosciach.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonanej nalezycie cze$ci Umowy.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w KC (Kodeksie

Cywilnym) w catym okresie realizacji Umowy. Odstapienie nie ma wplywu na mozliwosé

dochodzenia przez Zamawiajacego kar umownych.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, majatkowe prawa autorskie

do wykonanej Dokumentacji Warsztatowej czy Powykonawczej lub ich czeSci staja sie

wlasnoscia Zamawiajacego.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od Umowy w szczegdlnosci gdy:

1) Wykonawca opodznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem robot, lub opdznia sig
Z realizacja poszczegolnych elementow robot, z przyczyn lezacych po jego stronie,
w stosunku do przyjetego Harmonogramu o0 wiecej niz 25 dni,

2) Wykonawca przeprowadza roboty budowlane niezgodnie z postanowieniami Umowy lub
Z przepisami prawa, sztuka budowlang i wiedzg techniczng, w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach,

3) jesli sprzecznie z ustaleniami Umowy 1 bez uzyskania zgody Zamawiajacego,
Wykonawca zleci przeprowadzenie czg$ci robdt lub przewazajacej ich czesci
podwykonawcom, na ktéorych Zamawiajacy nie wyrazil zgody, w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

4) Wykonawca realizuje Inwestycje w sposob sprzeczny z trescig Umowy;

5) w toku odbiorow stwierdzono wady istotne, nienadajace si¢ do usunigcia;

6) Wykonawca porzuci roboty lub w inny sposob okaze swdj zamiar niewywigzania si¢
z zobowigzan umownych;

7) w sytuacji gdy Wykonawca utraci ochron¢ ubezpieczeniowa.

. Odstapienie od Umowy wedtug zasad okreslonych powyzej nastepuje w drodze pisemnego

o$wiadczenia zlozonego drugiej Stronie w terminie 7 (siedmiu) dni wraz z podaniem
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uzasadnienia, po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen o ktdrych

mowa w niniejszym ustgpie wraz z wyznaczeniem dodatkowych 7 dni roboczych na ich

usuniecie.

Wykonawcy przystuguje prawo 0dstapienia od Umowy w przypadku:

1) przerwania z winy Zamawiajagcego wykonywania robot na okres dluzszy niz
60 (szescdziesiat) dni,

2) jesli Zamawiajgcy w toku realizacji Umowy stanie si¢ niewyplacalny.

Odstgpienie od Umowy wedlug zasad okreslonych powyzej nastepuje w drodze pisemnego

o$wiadczenia ztozonego drugiej Stronie w terminie 7 (Siedmiu) dni wraz z podaniem

uzasadnienia.

9. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 7, Strony niezwlocznie przystapia do sporzadzenia

10.

11.

12.

13.

inwentaryzacji robot wykonanych na dzien odstgpienia od Umowy, jak rowniez Urzadzen

i Wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy, a przeznaczonych do wykonania przedmiotu

Umowy. Postanowienia Umowy dotyczace odbioréw oraz platno$ci wynagrodzenia stosuje si¢

odpowiednio.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie 1 na
wilasny koszt zabezpieczy¢ wykonane roboty budowlane w taki sposob, by zapobiec ich
zniszczeniu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt usung¢

z Placu Budowy swoich pracownikow, Sprzet i Urzadzenia tymczasowe, zlikwidowaé obiekty

tymczasowe (z wylaczeniem obiektow zrealizowanych w ramach Zadania 2) oraz oczysci¢ Plac

Budowy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie za roboty wykonane nalezycie do dnia odstapienia.

Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy, zobowigzany jest w terminie 30 (trzydziestu) dni

do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane nalezycie do dnia odstgpienia od Umowy,

2) odkupienia wbudowanych i zgodnych z Dokumentacjg Projektowo-Kosztorysowa
Materiatow, konstrukeji lub Urzadzen, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez
Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutlu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, Urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu

budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i1 Urzadzen,
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4) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy,

14. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy, zobowigzany jest do zaptaty za zamowione przez

15.

16.

17.

Wykonawce, jeszcze nie odebrane, materiaty, konstrukcje Iub Urzadzenia zgodne
z Dokumentacjg Projektowo-Kosztorysowa, ktérych zwrotu nie mozna dokona¢ oraz gdy nie
beda one mogly by¢ wykorzystane przez Wykonawcg przy wykonywaniu innych robét, jezeli
do odstapienia doszto z winy Zamawiajacego, pod warunkiem dostarczenia ich na plac budowy
w terminie do 30 dni, liczac od dnia skutecznego odstgpienia od Umowy, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania cz¢$ci Umowy

nastgpi na podstawie:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w Harmonogramie
- nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z Harmonogramu o ktérym
mowa w §11 ust. 4 pkt 7) Umowy) od ogolnej wartosci przedmiotu Umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czg$ci robot z danego elementu okreslonego
w Harmonogramie obliczenie wykonanej czes$ci tego elementu nastgpi na podstawie
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udzialem inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania wykonania danego elementu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie

kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o ceny przyjete

i przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, pomniejszone o kary. Kosztorys

powykonawczy musi by¢é zatwierdzony przez inspektorow nadzoru inwestorskiego

I Zamawiajgcego.

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego nie wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy

okreslonej w §16 i §18 Umowy.

§ 20

Zachowanie poufnoSci

1. Wykonawca zachowa w $cistej tajemnicy wszelkie informacje i dokumenty otrzymane

od Zamawiajgcego 1 wykorzysta je wylacznie w celu realizacji Umowy oraz nie ujawni ich
osobom trzecim. Wykonawca jest obowigzany przedsiewzig¢ srodki stuzace zapewnieniu
poufnosci tych informacji przez wszystkie osoby uczestniczace ze strony Wykonawcy
w wykonaniu Umowy. Zakaz dotyczy takze pracownikdéw, podwykonawcoéw i kontrahentéw
Wykonawcy. Zakaz nie dotyczy informacji, ktore Wykonawca zobowigzany jest ujawnié

na podstawie przepisow prawa i Umowy.
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Wykonawca jest obowigzany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
organizacji, struktury i sposobu dzialania Zamawiajacego, ktore powzigt w zwigzku
z zawarciem i wykonywaniem Umowy.

W przypadku powierzenia, za zgoda Zamawiajacego, wykonania czesci przedmiotu Umowy
innym podmiotom, Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym odpowiedzialnos¢ za nalezyte
wykonanie Umowy w zakresie powierzonym tym podmiotom.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na udostepnienie informacji osobom trzecim. Wykonawca
obowigzany jest do przedstawienia wykazu osob trzecich wspotpracujacych z Wykonawca przy
realizacji przedmiotu Umowy wraz ze stosownymi o§wiadczeniami o zachowaniu poufnosci.
Obowigzek zachowania tajemnicy jest nieograniczony Ww czasie 1 trwa rowniez
po wykonaniu przez Wykonawce Umowy lub po jej wypowiedzeniu albo rozwigzaniu przez
Strony.

Po wykonaniu przedmiotu Umowy lub po rozwigzaniu Umowy w innym trybie Wykonawca
zobowigzuje si¢ zwroci¢ Zamawiajgcemu wszelkie przekazane w ramach Umowy materiaty
oraz ich wszelkie odpisy, kopie lub inne no$niki zawierajace te informacje lub dokumenty, oraz
ztozy¢ o$wiadczenie, iz zwrOcone materialy obejmuja wszelkie dane, informacje
1 dokumenty, w ktorych posiadanie Wykonawca wszedt w zwiazku z zawarciem Umowy
—w terminie 7 dni od wykonania Umowy lub rozwigzania Umowy w innym trybie.

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do dopelienia wszelkich staran, aby proces przetwarzania
danych osobowych ujawnionych w zwiazku z realizacja Umowy byt prowadzony zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) oraz z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych
osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1781, z pdzn. zm.) oraz opracowanymi
1 wdrozonymi, na uzytek wewnetrzny Stron, dokumentami zawierajacymi zasady bezpiecznego
przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ Umowy, a w szczegdlnosci przedmiot
Umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2019 1., poz. 1429, z p6zn. zm.), ktora podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowe]

ustawy, z zastrzezeniem ust.10.

57



9.

10.

11.

1.

Wykonawca jest zobowigzany, przetwarzajac dane osobowe, do stosowania przy ich
przetwarzaniu przepisow rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego, o ktérym mowa
W ust. 7 oraz ustawy, o ktérej mowa w ust. 7.

Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie rozporzadzenia Parlamentu, o ktorym
mowa w ust. 7, oraz ustawy, o ktorej mowa w ust. 7, zawartych w Umowie dotyczacych
go danych osobowych w zakresie obejmujagcym imi¢ i nazwisko, a w przypadku prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej — rowniez w zakresie firmy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji w imieniu Zamawiajacego obowigzku
informacyjnego wynikajacego z art. 14 rozporzadzenia ,,RODO” poprzez przekazanie klauzuli
informacyjne;j stanowiacej Zalacznik nr 8 do Umowy.

§21
Zmiany w Umowie

Strony zgodnie z art. 144 ustawy PZP ustalaja, ze istotne zmiany Umowy mogg nastgpi¢ wedtug

zasad i na warunkach okres§lonych w niniejszym paragrafie.

Zmiany w Umowie nie mogg wykracza¢ poza zakres $wiadczenia okreslony w SIWZ,

Dopuszcza si¢ zmiany Umowy, ktére moga dotyczy¢:

1) zmiany termindéw rozliczania Umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz Wykonawcy,
w tym zmiany liczby i procentowych wartosci faktur czeSciowych,

2) zmiany Harmonogramu,

3) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy,

4) zmiany termindéw odbioréw cze$ciowych, w tym odbiorow Etapu 1 z podzialem
na obiekty budowlane zwigzane z etapowaniem Inwestycji, przedmiotu Umowy,

5) etapowania Robot, zwigzanych z przedmiotem Umowy,

6) zmiany kolejnosci i termindéw wykonywania Robot, zmiany ilosci Robét, ustug, Iub
dostaw w stosunku do przedstawionej w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej czy
w Harmonogramie pod warunkiem, ze wynikajg one z zasad wiedzy technicznej, norm
lub sztuki budowlanej,

7) zmiany z powodu koniecznos$ci zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowo-
Kosztorysowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

8) rozwigzan zamiennych czyli wykonania zamoéwienia podstawowego W sposob

odmienny od okre$lonego w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej pod warunkiem,
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9)

10)

11)

12)

ze nie spowoduje zwigkszenia zakresu robdt przedmiotu Umowy. Parametry techniczne

I jakosciowe rozwigzan zamiennych nie mogg by¢ nizsze niz okreslone w Dokumentacji

Projektowo-Kosztorysowej. Zamiany muszg by¢ dokonywane zgodnie z art. 140 ust. 3

i 144 ust. 1 ustawy PZP,

zmiany wynagrodzenia poprzez jego pomniejszenie, z powodu istotnej wady przedmiotu

Umowy nienadajacej si¢ do usunigcia lub z powodu rezygnacji Zamawiajacego z czesci

robot lub ustugi, pod warunkiem, ze rezygnacja nie bedzie wigksza niz 5 % wartosci

przedmiotu Umowy,

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy

proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne

dla Zamawiajacego, a bez niej przedmiot Umowy nie moglby by¢ prawidtowo
zrealizowany,

konieczno$ci wprowadzenia zmian wskutek zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planoéw kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli powyzsze zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania Umowy przez

Wykonawce,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnego wplywu sytuacji zwigzanej

z wirusem SARS-CoV-2 (chorobg COVID-19) na mozliwos¢ realizacji przedmiotu

Umowy.

. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 mogg zosta¢ dokonane w zwigzku z okoliczno$ciami

przedstawionymi w ust. 3 lub pod warunkiem wystapienia, co najmniej jednej z nizej

wymienionych okolicznosci:

1)
2)
3)

zmiana obowigzujacych przepisow prawa,
zmiana zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie przedmiotu Umowy,
z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie przedmiotu Umowy,

ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,
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4) sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,

5) obnizenia kosztu wykonania robdt lub kosztu eksploatacji, uzytkowania obiektu,

6) poprawy wartosci, jakosci lub podniesienie sprawnoSci, przyspieszenia i zaawansowania
robot budowlanych,

7) zmiany Harmonogramu oraz zaktadanego postgpu robot w odniesieniu do rzeczywistego
zaawansowania robot budowlanych,

8) nieprzewidzianymi w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia)
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, infrastrukturalnymi
w szczeg6lnosci: niewypatami, niewybuchami, wykopaliskami archeologicznymi,

9) terminu wykonania Umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt od 1) do 6),
przy czym zmiana terminu wykonania danego etapu moze powodowaé konieczno$¢
zmiany termindw wykonania kolejnych etapow realizacji Umowy,

10) wynagrodzenia za wykonanie Umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 6)
9), 11),

11) zakresu prac w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt od 1) do 7),

12) zakresu prac powierzonych podwykonawcom, w przypadku o ktorym mowa
w ust. 3,

13) odmiennymi  od  przyjetych w  Dokumentacji  Projektowo-Kosztorysowej
warunkow terenowych zewnetrznych lub wewnetrznych, w szczegdlnosci istnienie nie
zinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej,
infrastruktury wewnetrznej lub obiektow budowlanych,

14) niedostepnos¢ na rynku materiatdbw lub Urzadzen wskazanych w Dokumentacji
Projektowo-Kosztorysowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych Materiatlow lub Urzadzen, jezeli ta zmiana nie begdzie miata wptywu
na wynagrodzenie, o ktérym mowa w §6 ust. 1 Umowy,

15) pojawienia si¢ na rynku materiatow lub Urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

16) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji Inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

17) koniecznoscig usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowo-
Kosztorysowej, w przypadku gdy maja one istotny wptyw na prawidtowos¢ i cel
wykonania przedmiotu Umowy,
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18) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa lub
opoznien w udostepnieniu sgsiednich nieruchomosci przez ich wiascicieli niezbednych
dla realizacji przedmiotu Umowy,

19) dokonania okreslonych czynno$ci lub ich zaniechania przez organy administracji
panstwowej, jak rowniez inne organy, ktorych dziatalnos¢ wymaga wydawania decyzji
o charakterze administracyjnym, w tym opdznienia w wydawaniu przez te organy
decyzji, zezwolen uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

20) koniecznos$cig udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktorych realizacja powoduje
niezbedng konieczno$¢ przedtuzenia termindéw przewidzianych na realizacje przedmiotu
Umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy
w zakresie przedtuzenia terminéw przewidzianych na realizacje zamoéwienia, o okres
niezbedny do realizacji zaméwien dodatkowych,

21) wystapienia opdznien niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych oraz w przypadku wydluzania procesu realizacji robot ze wzgledu
na konieczno$¢ dokonania lub uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, pozwolen,

22) wystapienia opoznien niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych z powodu wystapienia sity wyzszej,

23) wystgpienia opoznien niewynikajacych z winy Wykonawcy powstaltych w wyniku
dziatan osob trzecich, ktore to dziatania maja wptyw na nalezyte i terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy okreslonego w Umowie,

24) wystapienia op6znienia w wyltonieniu w drodze przetargu firmy dostawcy przesuwnicy
ktore uniemozliwi realizacje, w terminie calo$ci robot koordynowanych przez
Wykonawce,

25) wystapienia opdznien spowodowanych zapewnieniem cigglosci dziatalno$ci statutowej
(tym obstugi technicznej §miglowcow) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,

26) wystgpienia  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem  okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,
Z zastrzezeniem, iz okres wydtuzenia terminu realizacji nie moze by¢ dtuzszy niz okres
trwania ww. warunkéw pogodowych powodujacych brak mozliwosci prowadzenia

robot.
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Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, w ktoérych niemozliwe jest
prowadzenie robdt bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidtowy, zgodny
Z umowiong technologig lub zasadami sztuki budowlane;.
Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystgpienie Sredniej dziennej
temperatury nizszej niz minus 10°C lub temperatury wyzszej niz plus 30°C
w zakresie robot zewnetrznych budowlanych. Srednia temperature wykonawca ustala w
ten sposob, ze Kierownik Budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujac
odpowiednich wpisow do Dziennika Budowy. Srednia arytmetyczna z tych pomiardw
bedzie $rednig dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne
rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawalnice, ulewne
deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajace prowadzenie zewngtrznych robot
budowlanych w ogole badz bez niewspotmiernych naktadow. O wystapieniu zjawiska
uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne wykonawca niezwlocznie
poinformuje Zamawiajacego i dokona wpisu w Dzienniku Budowy. Zamawiajacy
ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(wlasciwych dla miejsca budowy), w szczego6lnosci Sredniej temperatury dziennej,

27) zachowania cigglosci dziatalnosci statutowej Zamawiajgcego, w tym obstugi technicznej
statkow powietrznych.

. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do Umowy, Strona, ktéra powezmie o nich

wiadomo$¢ zobowigzana jest niezwlocznie poinformowaé o tym pisemnie druga Strong wraz

z podaniem uzasadnienia.

. Dopuszcza si¢ zmiang terminu przewidzianego na zakonczenie robot tylko proporcjonalne

do czasu trwania okolicznosci, ktora powoduje konieczno$¢ zmiany terminu.

. Wykonawca nie begdzie uprawniony do przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy,

jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawce.

W takim przypadku koszty dodatkowe ponosi Wykonawca.

. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do Umowy na skutek okolicznosci, o ktorych

mowa Ww niniejszym paragrafie, Strona, ktéra powezmie o nich wiadomos$¢ zobowigzana jest

niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie do 14 dni poinformowac o tym pisemnie druga Strong.

. Propozycja zmiany elementow wykonywanego przedmiotu Umowy moze by¢ zlozona

Zamawiajacemu przez Wykonawceg, w przypadku, gdy nie wplynie to na zmiang

wynagrodzenia. Propozycja zamiany elementéw wykonywanego przedmiotu Umowy moze
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by¢ ztozona Wykonawcy przez Zamawiajacego najpdzniej na miesigc przed terminem

rozpoczecia tych robot.

§22

Prawa autorskie

. Projekty Warsztatowe i Dokumentacja Powykonawcza, ktora powstata przy realizacji

przedmiotu Umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231).

. Wykonawca o$wiadcza, ze do dokumentacji zwanej w niniejszym paragrafie dzielem

przystuguja mu autorskie prawa majatkowe i prawa te nie sg ograniczone w jakikolwiek sposob

na rzecz osob trzecich.

. Z chwilg podpisania protokotéw odbioru i zaplaty wynagrodzenia, o ktérych mowa

w §6 ust. 3 Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majagtkowe do Projektow Warsztatowych

i Dokumentacji Powykonawczej bez obowigzku zaplaty dodatkowego wynagrodzenia

na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegolnosci:

1) korzystania z Projektow Warsztatowych i Dokumentacji Powykonawczej zgodnie
z ich przeznaczeniem,

2) utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy ww.
dokumentacji, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu elektronicznego oraz
technikg cyfrowa,

3) rozpowszechniania, tj. publicznego wykonania, wystawiania, wyswietlenia odtworzenia
oraz nadawania 1 reemitowania, a takze publicznego udostepniania w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ dostep do przedmiotu Umowy w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, przesytania przez Internet, udostgpniania w Internecie poprzez umieszczenie
na stronach internetowych, wprowadzania do pamigci komputerow 1 serwerdow,
udostepniania za posrednictwem sieci komputerowych.

. Wraz z przejSciem autorskich praw majatkowych, na Zamawiajacego przechodzi wtasnos¢

wszystkich egzemplarzy Projektow Warsztatowych i1 Dokumentacji  Powykonawczej

a dostarczonych zgodnie z SIWZ.

. Po zaplacie wynagrodzenia, o ktorym mowa w §6 ust. 3, Wykonawca przenosi

na Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac Umoweg nie naruszy praw majatkowych osob

trzecich i przekaze Zamawiajagcemu Dokumentacje Warsztatowa | Powykonawczg w stanie

wolnym od obcigzen prawami osob trzecich.
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7. Wykonawca odpowiada rowniez za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy,
aw szczegolno$ci za ewentualne roszczenia o0sOb trzecich skierowane przeciwko
Zamawiajacemu, wynikajagce z naruszenia praw wilasnosci intelektualnej, w tym

Za nieprzestrzeganie przepisow ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§23
Sila wyzsza

1. Strony nie odpowiadajg za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy spowodowane sitg
WYZSZ3.

2. Sila wyzsza, w rozumieniu Umowy s3: zdarzenia zewngtrzne, nadzwyczajne, niezalezne
od Stron, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, w szczeg6lnosci: wojna,
atak terrorystyczny, strajk, pozar, eksplozja, powodz, huragan, katastrofa naturalna, epidemia.

3. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego powiadamiania si¢ drogg elektroniczng na adresy
wskazane w §4 ust. 3 o zaistnieniu zdarzenia, uniemozliwiajagcego wykonanie Umowy badz
przyczyniajacego sie¢ do nienalezytego wykonania Umowy, spowodowanego sila wyzsza, nie
pozniej niz w ciagu 2 (dwoch) dni roboczych od dnia wystapienia takiego zdarzenia. Strony
zobowigzane s3 do potwierdzenia przyjecia zawiadomienia za posrednictwem poczty

elektronicznej na adresy wskazane w §4 ust. 3.

§ 24
Postanowienia koncowe
1. Strony s3 zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
do korespondencji. Powiadomienie powinno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie
pisemnej i dorgczone Stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za posrednictwem ePUAP-u, ktory bedzie
traktowany jako wersja pisemna.
2. Pisemno$¢ postgpowania:
1) Wszelkie polecenia (nie dotyczy prowadzenia Dziennika Budowy) i zawiadomienia
musza by¢ wysytane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
2) Wszystkie polecenia i zawiadomienia wymagane na podstawie Umowy musza by¢
sporzadzone w formie pisemnej i niezwlocznie przekazane przez Strone, drugiej Stronie.
3) Korespondencja bedzie przesytana, poprzez e-mail, na adres wskazany w Umowie w § 4

ust. 3 pkt 1) w formie zeskanowanego pisma w sprawach istotnych, a oryginatl bedzie
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wysylany poczta na adres siedziby Zamawiajacego. Za wazng i wywolujaca skutki
prawne uwaza si¢ wersj¢ pisemna, a transmisja elektroniczna jest formg pomocnicza.

4) Zamawiajacy dopuszcza rowniez przesylanie korespondencji za posrednictwem
Elektronicznej Platformy Uslug Administracji Publicznej, ePUAP, ktora bedzie
traktowana jako wersja pisemna.

5) Powiadomienie uznaje si¢ za skuteczne od chwili jego wyslania na adres mailowy
podany w Umowie lub za posrednictwem Elektronicznej Platformy Ustlug Administracji
Publicznej, ePUAP lub w przypadku wystania listem poleconym, 7 (sidmego) dnia od
daty pierwszego awizowania nadanego pisma.

3. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow wynikajacych z Umowy bedzie sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

4. Wszelkie zmiany tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

5. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

6. Ilekro¢ w Umowie zostaja przywolane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen lub innych
aktow, nalezy przez nie rozumie¢ rowniez akty zmieniajace je badz wydane w ich miejsce.

7. Zalaczniki okre$lone w Umowie stanowig jej integralng czgsc:

1) Zatacznik nr 1 do Umowy — Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa przedmiotu
Umowy ktora zostanie przekazana Wykonawcy w wersji papierowej — 1 egz. oraz
w wersji elektronicznej na nosniku CD,

2) Zatacznik nr 2 do Umowy — Wykaz podwykonawcoéw z zakresem powierzonych prac,

3) Zatacznik nr 3 do Umowy — Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

4) Zatagcznik nr 4 do Umowy — Harmonogram w uktadzie miesigcznym W czasie
przewidzianym na realizacj¢ przedmiotu Umowy,

5) Zatacznik nr 5 do Umowy — Procedury, Ksiega Projektu,

6) Zatacznik nr 6 do Umowy — Zespot Osob Wskazanych do Realizacji Zamowienia,

7) Zatacznik nr 7 do Umowy — Wykaz Innych Podmiotow, ktore beda uczestniczyly
W realizacji zamowienia,

8) Zatacznik nr 8 do Umowy — Klauzula informacyjna dla osob kontaktowych

| reprezentujacych Wykonawcg.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do Umowy
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA
PROTOKOL PRZEKAZANIA
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Zalacznik nr 2 do Umowy
WYKAZ PODWYKONAWCOW
Z ZAKRESEM POWIERZONYCH PRAC

Zakres prac, ktore Wykonawca powierzy

Podwykonawcy Nazwa i adres Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3 do Umowy
OFERTA WYKONAWCY
WRAZ Z. ZAL.ACZNIKAMI
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Zalacznik nr 4 do Umowy
HARMONOGRAM W UKLADZIE MIESIECZNYM W CZASIE PRZEWIDZIANYM
NA REALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY ZPODZIALEM NA ELEMENTY
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Zalacznik nr 5 do Umowy
PROCEDURY KSIEGA PROJEKTU
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Zalacznik nr 6 do Umowy
ZESPOL OSOB WSKAZANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp.

Funkcja w realizacji zamdéwienia

Imie i nazwisko

Kwalifikacje
(uprawnienia budowlane)
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Zalacznik nr 7 do Umowy
WYKAZ INNYCH PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYLY
W REALIZACJI ZAMOWIENIA
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Zalacznik nr 8 do Umowy

Klauzula informacyjna dla os6b kontaktowych i reprezentujacych Wykonawce

Informacje podstawowe dotyczace przetwarzania danych osobowych kontrahentéow oraz oséb wskazanych
do kontaktu przez kontrahenta

Administrator
danych

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Ksigzycowa 5, 01-934 Warszawa (dalej: ,,LPR”).

Inspektor ochrony
danych

LPR wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe

1.adres korespondencyjny (ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa)
2.adres mailowy: IOD@Ipr.com.pl

Cele i podstawa
prawna
przetwarzania

1. Zawarcie Umowy i jej realizacja (art. 6 ust 1 lit. b rozporzadzenia RODO).

2. Cele archiwizacyjne - przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczegolnego
rodzaju dokumentacji (Art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia RODO) i zwigzane z
ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obrong przed roszczeniami, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Administratora - dla zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktéw do czasu uptywu terminow przedawnienia
ewentualnych roszczen (Art. 6 ust. 1lit. f rozporzadzenia RODO)

3. Sprawne i biezace wykonywanie Umowy oraz zapewnienie wiarygodnej identyfikacji
Wykonawcy (w zakresie danych os6b wskazanych do kontaktu przez kontrahenta), co
jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust 1 lit. f rozporzadzenia
RODO).

4. Wykonania obowiazkow prawnych w zakresie przepisow podatkowych i rachunkowych
(art. 6 ust 1 lit. ¢ rozporzadzenia RODO).

OKkres
przechowywania
danych

Przez okres wykonywania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczen z umowy,
a takze do momentu wygasnigcia obowigzkéw przechowywania danych wynikajacych
Z przepisow podatkowych i przepiséw o rachunkowosci.

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu LPR: upowaznieni pracownicy
i wspotpracownicy LPR a takze podmioty prowadzace audyty oraz organy publiczne.

Prawa zwigzane z
przetwarzaniem
danych

Osobom, ktorych dane przetwarza LPR przystuguja nastepujace prawa:
1. dostepu do danych,

zadania sprostowania danych osobowych,
zgloszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

2

3

4. zadania usuni¢cia danych osobowych,

5. zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6

przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie uzywanym formacie informatycznym nadajacym
si¢ do odczytu maszynowego,

7. wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie
danych poza
Europejski Obszar
Gospodarczy

Dane osobowe nie bedg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOQG).
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