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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ...covviviinnnne. /DN/2020

zawarta W dniu ........cccceeevevencrenenne. w Warszawie, dalej zwana ,,Umow3a”, pomiedzy:

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibg w Warszawie przy ul. Ksigzycowej 5,
kod: 01-934 Warszawa, dzialajgcym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego
Stowarzyszen, Innych Organizacji Spotecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych
Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000144355,
posiadajagcym NIP 522-25-48-391 oraz REGON 016321074, dalej zwanym ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

Pana Roberta Galazkowskiego — Dyrektora,

........................ z siedziba W ... PIZY .., WDISANYM/g

........................................................................... , dalej zwanym ,,Wykonawca”,

zwanych tacznie ,,Stronami”.

PREAMBULA
Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/..../..../2020
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) na: ,,Budowe strefy koncowego podejscia i startu
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smiglowca (FATO) wraz z oznakowaniem punktu celowania wraz z niezbedna
infrastruktura, zlokalizowanej na czeSci dzialki nr 1/27, obreb 0022 Krywlany,
przyleglym do bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Bialystok,
na terenie lotniska Bialystok Krywlany”, w ramach realizacji projektu,
wspolfinansowanego ze Srodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020, projektu pn.: ,,Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego — etap 3”. Prawa i obowigzki wynikajace z Umowy nalezy interpretowac

w konteks$cie catosci postepowania bedacego podstawa zawarcia Umowy.
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§1. Definicje

Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji Umowy, definicje nastepujacych pojec:

1. Data Zakonczenia Etapu I — data zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru
przedmiotu Umowy Etapu [ oraz wykonania 100% rob6t budowlanych objetych
przedmiotem Umowy, w rozumieniu przepisOw ustawy PB, wpisem Kierownika Budowy
do Dziennika Budowy zgodnie z §9 ust. 1 Umowy. Data gotowos$ci do odbioru przedmiotu
Umowy Etapu I, w rozumieniu przepisow ustawy PB, zostanie potwierdzona przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego w Dzienniku Budowy zgodnie z §9 ust. 2 Umowy.
Inspektorow nadzoru inwestorskiego ma prawo do odmowy potwierdzenia gotowosci
do odbioru przedmiotu Umowy Etapu I, w przypadku nie wykonania 100 % robot
budowlanych objetych przedmiotem Umowy lub wystagpienia Wady Istotnej, dokonujac
wpisu do Dziennika Budowy.

2. Data Zakonczenia Etapu II — dzien w ktorym decyzja o Pozwoleniu na Uzytkowanie stata
si¢ ostateczna lub dzien, w ktérym uptynal termin zgloszenia przez organ sprzeciwu
W drodze decyzji lub dzien uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu do uzytkowania

wydanego przez wlasciwy organ.

3. Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa — dokumentacja w sktad, ktorej wchodzi
Projekt Budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych, Projekt
Wykonawczy, Przedmiar Robdt, Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t oraz dokumenty formalno-prawne:
mapy, pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrgbnymi przepisami oraz inne
dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okre$lenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych
oraz uwarunkowania ich wykonania oraz lokalizacje, stanowigca Zalacznik nr 1

do Umowy.

4. Dokumentacja Warsztatowa — dokumentacja przygotowana przez Wykonawce (projekt
lub rysunki warsztatowe) na podstawie  Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej,
uszczegotowiajaca te dokumentacje pod wzgledem przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
konkretnych  producentéw, wyrobéw  budowlanych, urzadzen oraz instalacji
z uwzglednieniem wytycznych Projektanta 1 zastosowaniem parametrow technicznych

i jakosciowych w tymm.in. materialdow réwnowaznych, rozrysowaniem poszczego6lnych
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elementéw konstrukcji, detali, wykonczenia itp. Szczegotowy zakres Dokumentacji

Warsztatowej zostal podany w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej.

Dokumentacja Powykonawcza — w rozumieniu ustawy PB. Szczegétowe wymagania
i spis dokumentow jakie powinny wchodzi¢ w sktad Dokumentacji Powykonawczej

znajduje si¢ w Zalaczniku nr S do Umowy — Procedury, Ksiega Projektu.

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy si¢ i konczacy o pdinocy, chyba

ze w Umowie okreslono inacze;.

Harmonogram -— harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu Umowy z podziatem na
srodki kwalifikowane 1 niekwalifikowane, wykonany w oparciu o zataczony do SIWZ wzor
zatwierdzony przez Zamawiajacego, 1 przekazany réwniez w formie elektronicznej (wersja
edytowalna, otwarta w programie Microsoft Project lub Microsoft Excel i PDF)
i papierowej. Szablon harmonogramu w uktadzie miesigcznym stanowi Zalacznik nr 4

do Umowy.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP) instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
wraz oceng zagrozenia wybuchem (o ile dotyczy) dla obiektow budowlanych oraz
zagospodarowania dziatki, w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej 1 aktow wykonawczych do ww. ustawy zatwierdzona przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Aktualizacja IBP dla filii LPR
w Bialymstoku w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy z jest obowigzkiem

Wykonawcy.

Inwestycja — roboty budowlane polegajace na budowie obiektow budowlanych wraz z
instalacjami, montazem Urzadzen i maszyn oraz na wykonaniu budowli, przytaczy, zjazdow

1 elementow zagospodarowania dziatki wraz infrastrukturg techniczng.

Kierujacy Projektem — pracownik Zamawiajgcego, delegowany do zarzadzania
i koordynowania w imieniu Zamawiajgcego Inwestycjg w zakresie niecobejmujagcym decyzji

o0 skutkach finansowych.

Karta Materialowa — dokument wraz z zalaczonymi dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry jakoSciowe, ktory jest
na biezagco wypekliany dla kazdego Materialu, Urzadzenia lub Wyposazenia uzytego

w Inwestycji, ktory potwierdza zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa oraz
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przepisami ustawy PB.

Komisja Odbioru Wykonanych Robét Etapu | — komisja powolywana przez
Zamawiajacego w celu dokonania Odbioru Wykonanych Robét Etapu I od Wykonawcy.

Komisja Odbioru Koncowego — komisja powotywana przez Zamawiajacego w celu

dokonania Odbioru Koncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

Materialy — wszelkie materialy, wyroby i elementy budowlane, z wylagczeniem Urzadzen
I Wyposazenia, ktore majg by¢ wykorzystane przy realizacji przedmiotu Umowy, zgodne
Z obowigzujacymi przepisami polskiego prawa 1 Polskimi Normami, Normami
Zharmonizowanymi w zakresie i standardzie okreSlonym w Materiatach Przetargowych.
Materialy musza by¢ nowe 1 posiada¢ wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,

deklaracje zgodno$ci i dopuszczenia.

Materialy Przetargowe — dokumentacja na podstawie, ktoérej Wykonawca ztozyl oferte
i wyliczyt nalezne mu Wynagrodzenie. Jest to cala Dokumentacja Projektowo-
Kosztorysowa wraz z informacjami przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiajacego
w trakcie procedury przetargowej przed podpisaniem Umowy. Oferta Wykonawcy wraz

z zatacznikami stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

Odbior Gwarancyjny — odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi
odbywajacy si¢ na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji lub r¢kojmi okreslonego w §16
Umowy elementu, na ktéry zostala udzielona gwarancja. Z odbioru zostanie sporzadzony
Protokét Odbioru Gwarancyjnego, ktéorego wzor zamieszono w Zalgczniku nr 5

do Umowy.

Odbiéor Koncowy - odbidor przedmiotu Umowy, przeprowadzony po uzyskaniu
ostatecznego Pozwolenia na Uzytkowanie oraz po zgtoszeniu obiektu do uzytkowania wraz
z pisemnym potwierdzeniem o braku sprzeciwu do uzytkowania wydanego przez wlasciwy
organ (zakonczeniu Etapu II). Odbiér Koncowy polega na ocenie kompletnosci i jakosci
wykonania rob6ot Etapu I wraz z potwierdzeniem usuni¢cia wad i usterek, stwierdzonych

podczas Odbioru Wykonanych Robot Etapu 1.

Opoznienie — ma miejsce gdy zachodzi brak speinienia §wiadczenia w okreslonym terminie
przez Wykonawce. Nieistotne sg przyczyny powstania opoznienia, albowiem stan ten

ma charakter obiektywny i zachodzi zawsze, gdy Wykonawca z dowolnych powodéw nie
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spetnia §wiadczenia w terminie, do ktérego byt obowigzany, a jezeli termin nie byt

oznaczony, gdy nie spetnia §wiadczenia niezwlocznie po wezwaniu przez Zamawiajacego.
Pozwolenie na Uzytkowanie — pozwolenie na uzytkowanie zgodnie z ustawg PB.
Projekt Budowlany — projekt budowlany zgodnie z ustawa PB.

Projekt Organizacji Placu Budowy — opis proponowanych metod i technologii budowy,
Z charakterystyka systemu zapewnienia BHP, ochrony p.poz. oraz Planem Organizacji Placu
Budowy wraz z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Projekt powinien uwzgledniaé
podczas prowadzenia robot budowlanych wytyczne Zamawiajacego 1 Zarzadzajacego
lotniskiem, na terenie ktorego beda prowadzone roboty budowlane, dla terenu Inwestycji
oraz dla obszarow sgsiadujacych z tym terenem. Powinien takze uwzglednia¢ koniecznos$¢
zachowania ciaglosci prowadzenia dzialalnosci statutowej Zamawiajacego w trakcie
prowadzenia robot budowlanych — to jest mozliwosci wykonywania operacji lotniczych

przez statki powietrzne oraz ich petnej obstugi technicznej, logistycznej i serwisowe;.

Projekt Wykonawczy — projekt wykonawczy w rozumieniu Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projektant — firma Innebo Sp. z 0.0., ktora wykonata Dokumentacj¢ Projektowa. Projektant

bedzie wypelnial obowigzki nadzoru autorskiego zgodnie z ustawg PB.

Przeglad Gwarancyjny — przeglad dokonywany raz do roku przez Wykonawce

W obecnos$ci Zamawiajacego.

Przeglad robot — przeglad przez Zamawiajacego zaawansowania wykonanych robot
budowlanych), a takze podczas odbiorow czgéciowych i robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu o ktérych mowa w §8 Umowy.

Procedury, Ksiega Projektu — przygotowany przez Zamawiajacego opis procedur
I dokumentoéw ulatwiajacy komunikacj¢ Stron, obowiazujacych przy realizacji przedmiotu

Umowy stanowigce Zalacznik nr 5 do Umowy.

Rozporzadzenie ,,RODO” - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Sprzet — wszelkie maszyny i urzadzenia, niebedace przedmiotem trwatego wbudowania lub
montazu, a shuizace Wykonawcy do realizacji Robo6t, wymagane dla wykonania

i zakonczenia Robot oraz usuniecia Wad.

Ubezpieczenie CAR — ubezpieczenie ryzyk budowy, (od ang. CAR — Construction All
Risk) zwane réwniez ubezpieczeniem wykonawcow od wszelkich ryzyk zwigzanych
Z realizacja przedmiotu Umowy. Urzadzenia wszelkiego rodzaju nowe zewngtrzne
i wewnetrzne urzadzenia budowlane i techniczne zwigzane z obiektami budowlanymi,
zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektow zgodnie z przeznaczeniem, przewidziane

do dostawy, wbudowania lub zainstalowania w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia budowlane i techniczne zaprojektowane,
zbudowane lub zainstalowane na Placu Budowy, potrzebne do wykonania przedmiotu

Umowy, a przewidziane do usuniecia po jego zakonczeniu.
Ustawa PB — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

Ustawa PZP — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych,
tj. z 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.).

Wada Istotna — wady w przedmiocie Umowy lub jego czg¢éci zmniejszajace jego wartosc
lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie oraz wynikajacy z jego
przeznaczenia w sposOb uniemozliwiajagcy lub istotnie ograniczajacy prowadzenie
statutowe] dziatalno$ci przez Zamawiajacego. Wadg istotng jest takze wada w przedmiocie
Umowy lub w jego czgsci polegajaca na braku wiasciwosci, okreslonych w Umowie.
W odniesieniu do wyrobow budowlanych, instalacji i Urzadzen jest: brak wymaganych
parametrow ilosciowych lub/i jako$ciowych, zawodno$¢ dzialania, nadmierna energo-,
materiato-, czy pracochtonnos¢, nadmierna ilos¢ lub szkodliwos¢ odpadow, szkodliwy
wplyw na srodowisko w stosunku do wytycznych zawartych w Dokumentacji Projektowo-
Kosztorysowej, wiedzy technicznej i obowiazujacych przepisow. Za wady istotne uznaje si¢

takze braki w Dokumentacji Powykonawczej.

Wada Nieistotna —wada w przedmiocie Umowy lub w jego czeSci zmniejszajaca wartosé

lub uzytecznos$¢ przedmiotu Umowy w sposOb nieznacznie ograniczajacy jego prawidlowe
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uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnoSci ograniczajgca prowadzenie
statutowej dziatalnosci przez Zamawiajacego. Wada nieistotng jest takze wada
w przedmiocie Umowy lub w jego czegsci polegajaca na jego wykonaniu niezgodnie

z Umowa, w szczeg6lnosci z Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa.

Whiosek o platnosé — wniosek Wykonawcy wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot, przedktadany Zamawiajagcemu w okresach rozliczeniowych, zawierajacy raport
0 procentowym i finansowym zaawansowaniu robot budowlanych, stanowigcy podstawe

do wystawienia Protokotu Odbioru Wykonanych Robot,

Wydatek kwalifikowany — wydatek lub koszt poniesiony w zwigzku z realizacja projektu
wspotfinansowanego ze $rodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014-2020, zgodnie z zasadami obowigzujacymi w Wytycznych
spelniajacy kryteria refundacji lub rozliczenia ze $rodkow przeznaczonych na realizacje
projektu w trybie okreslonym w umowie o dofinansowanie projektu. Do wydatku
kwalifikowanego zalicza si¢ roboty budowlane prowadzone na obszarze cze$ci dziatki
ewidencyjnej oraz na jej granicy okreslonej w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej

jako zakres Inwestycji, ktore s objete umowg o dofinansowanie projektu ze srodkéw UE.

Wydatek niekwalifikowany — wydatek lub koszt nie kwalifikujacy sie¢ do refundacji lub
rozliczenia ze $rodkow przeznaczonych na realizacje projektu wspotfinansowanego
ze srodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata
2014-2020. Do wydatku niekwalifikowanego zalicza si¢ roboty budowlane prowadzone
poza granica czgSci dziatki ewidencyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowo-

Kosztorysowej.

Wyposazenie — nowe 1 posiadajgce wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,
deklaracje, zgodnosci i dopuszczenia wyposazenie, w zakresie i standardzie okreslonym
w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej, przewidziane do dostarczenia w ramach

Umowy.

Wytyczne — "Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020" znajdujace si¢ na stronie
http://www.pois.gov.pl/media/41249/2017_07_07_wytyczne_publikacja.pdf.,

z uwzglednieniem pozniejszych zmian.


http://www.pois.gov.pl/media/41249/2017_07_07_wytyczne_publikacja.pdf
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§2. Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Inwestycji polegajacej
na budowie strefy koncowego podejscia i startu $migtowca (FATO) wraz z oznakowaniem
punktu celowania wraz z niezbgdng infrastruktura, zlokalizowanych na czgéci dziatki
nr 1/27, obreb 0022 Krywlany, przylegtym do bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa
Medycznego (HEMS) Biatystok, na terenie lotniska Biatystok Krywlany, w ramach realizacji
projektu, wspotfinansowanego ze S$rodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020, projektu pn.: ,, Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego — etap 3.
2. Przedmiot Umowy, okreS§lony w ust. 1 zostal podzielony na etapy 1 obejmuje
w szczeg6lnosci:
1) Etap I
a) realizacj¢ Inwestycji obiektow budowlanych wraz z zagospodarowaniem dziatki,
zgodnie z uzyskanag decyzja Pozwolenia na Budowg dla robot okreslonych w ust. 1,
zgloszeniem robot niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe, Dokumentacja
Projektowo-Kosztorysowa oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem,
b) zapewnienie zgodnie z ustawg PB obsady stanowisk Kierownika Budowy
1 kierownikow robdt poszczegdlnych branz, kompleksowej obstugi geodezyjnej wraz
z prowadzeniem dokumentacji wymaganej prawem, w tym wynikajacej z warunkow
Pozwolenia na Budowg i wydanych decyzji,
¢) wykonanie Dokumentacji Warsztatowej i Dokumentacji Powykonawczej.
2) Etap II:
a) przeszkolenie wyznaczonych pracownikow Zamawiajgcego w obstudze Urzadzen
I instalacji,
b) przygotowanie i ztozenie wnioskow wraz z wymaganymi zalacznikami o wydanie
Pozwolenia na Uzytkowanie,
C) przygotowanie i skuteczne zlozenie zawiadomien wraz z wymaganymi zalgcznikami
o zakonczeniu budowy,
d) uzyskanie ostatecznego Pozwolnia na Uzytkowanie i/lub skutecznych zawiadomien

o zakonczeniu budowy, co zostanie pisemnie potwierdzone przez wlasciwy organ.
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3. Wszystkie Materiaty, instalacje, Wyposazenie i Urzadzenia zamontowane W przedmiocie
Umowy muszg by¢ dostarczone jako nowe, zapakowane w oryginalne opakowania
producenta, nieuzywane w innych projektach, wyprodukowane nie wcze$niej niz 6 miesigcy

przed datag montazu czy wbudowania.

§3. Zakres Umowy

1. Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy okreslajg Materialty Przetargowe, w tym
Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa, ktora stanowi Zalacznik nr 1 do Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot Umowy, w szczegdlnosci w zakresie robot okreslony
w §2 Umowy nie budzi jego watpliwosci. Strony wykluczajag mozliwos¢ powolywania sie
na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu Umowy jako podstawe roszczen
0 zwigkszenie wynagrodzenia, a Wykonawca o$§wiadcza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek niewtasciwego oszacowania rozmiaru lub kosztow prac.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podstawa sporzadzenia wyceny jego Oferty byla calosé
przedmiotu Umowy opisana w Materiatach Przetargowych, wydane decyzje oraz zgodnos¢
Inwestycji z przepisami prawa, wiedza techniczng, sztuka budowlang 1 doswiadczeniem
Wykonawcy. Przedmiary robdt stanowia dla Wykonawcy jedynie material pomocniczy
w okresleniu warto$ci robot. Wykonawca dokonat wiasnych obmiaréw robot oraz
doktadnego zapoznania si¢ z Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa 1 Materialami

Przetargowymi, z uwzglednieniem §6 ust. 2.

§4. Oswiadczenie o kwalifikacjach
1. Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy Panig/Pana ..................covviiiiiiiiiinnn... ,
posiadajaca/ego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ...........................
nr...... 1 wpisang/ego na liste cztonkow Izby Budownictwa.
2. Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1) robot budowlanych — Pana/Panig ...................cccoiiiiiiiiiinn... posiadajacego
uprawnienia budowlane ................... 1 wpisanego na list¢ czlonkéw Izby
Budownictwa.

2) robot elektrycznych — Pana/Panig ................cooooviiiiiiiiiiiiininn.. posiadajacego
uprawnienia budowlane ................... i wpisanego na liste czlonkow Izby

Budownictwa.
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. Osobami uprawnionymi do kontaktowania si¢ w sprawach wykonania przedmiotu Umowy
poza osobami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu sg:

1) ze strony Zamawiajgcego:

2) ze strony Wykonawcy:
Pan/Pani....ccccceeee sl : adres

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze¢ z zakresu ustawy PZP, ktora pozwala mu ocenic¢
zakres wydawanych decyzji, polecen, oswiadczen i zmian w odniesieniu do tego,
czy przedmiotowe czynno$ci wymagaja przeprowadzenia przez Zamawiajaceg0 procedur
zgodnie z ustawg PZP wraz z przygotowaniem dokumentéw do przeprowadzenia wymagane;j
procedury.

. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é  osobom kontaktowym, reprezentujgcym
Wykonawce oraz osobom wskazanym do realizacji umowy informacje o przetwarzaniu
danych osobowych stanowiaca zatacznik nr. 8 do Umowy.

. Odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie

dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP.

§5. Solidarna odpowiedzialno$¢

. W przypadku Wykonawcow realizujacych Umowe wspolnie sg oni  solidarnie
odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujacy Umowe wspodlnie, wyznaczajg sposrdod siebie petnomocnika
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujagcych Umowe wspoélnie. Petnomocnik upowazniony jest takze do wystawiania
faktur, przyjmowania ptatnosci od Zamawiajacego 1 do przyjmowania polecen na rzecz
I W imieniu wszystkich wykonawcow realizujagcych Umowe wspolnie.
Zmiana pelnomocnika nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga poinformowania

Zamawiajacego w terminie 2 (dwoéch) dni, w formie pisemnej pod rygorem skutkéw

12



Europeskie Rzeczpospolita N3 EITOPEIEKS
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Rozwoju Regionalnego

prawnych. Zaniechanie tego obowigzku spowoduje, iz kontakt ze znanym Zamawiajgcemu
pelnomocnikiem, bedzie uznany za skuteczny.

Petnomocnikiem, 0 KtOrym mowa W USE. 2 JEST .......coviiiiiieieiesiere e
Zakres zadan i rola kazdego z Wykonawcow realizujacych Umowe wspolnie, okreslone
zostang w umowie konsorcjum przedlozonej Zamawiajgcemu przed podpisaniem Umowy.
Zmiana umowy konsorcjum musi zosta¢ przedlozona Zamawiajagcemu w terminie
14 (czternastu) dni od jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é  osobom kontaktowym, reprezentujacym
Wykonawce oraz osobom wskazanym do realizacji umowy informacje o przetwarzaniu
danych osobowych stanowiaca zalacznik nr. 8 do Umowy

Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcodw

realizujagcych Umowe wspolnie.

§6. Wynagrodzenie

Strony za rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe W wysoKos$Ci ................ ztotych netto (stownie: ... ztotych)
nalezny podatek VAT w wysokosci ......... 1 [T zlotych (stownie: ........cccceveenennenn
ztotych) CO stanowi facznie z podatkiem VAT wynagrodzenie
W WYSOKOSCI: .eveevieiiieiieieeeieeee, ztotych brutto (stownie: ........ccocceeviviiinnienninnns ztotych).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu Umowy, w tym wszystkie obowigzujace podatki 1 optaty oraz
ryzyko 1 odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu niewlasciwej oceny naktadow pracy
niezbednych dla wykonania przedmiotu Umowy, blednego oszacowania wszelkich
pozostatych kosztow zwigzanych z realizacja prac objetych Umowa, a takze oddzialtywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Zadne nieoszacowanie,
pominigcie, brak rozpoznania i doprecyzowania zakresu prac nie moze by¢ podstawag
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w Umowie. Wykonawca nie jest
uprawniony do zadania od Zamawiajacego zwrotu jakichkolwiek wydatkéw poniesionych
przy wykonywaniu Umowy ani do zwolnienia go z zaciggnigtych w tym celu zobowigzan.
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego zaliczek na poczet wynagrodzenia.

Rozliczenie robot odbywac si¢ bedzie transzami:
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1)

2)

Rzeczpospolita Unia Europejska

| transza w wysokosci 80 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 wystawiona
bedzie po zakonczeniu Etapu . Na dzien zakonczenia Etapu I zaawansowanie
Inwestycji musi wynosi¢ 100% robot budowlanych.

Il transza w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 wystawiona

bedzie po zakonczeniu Etapu II.

4. Na podstawie podpisanego przez Strony Wniosku o ptatnos¢, Wykonawca wystawi fakture

VAT i kazdorazowo dotaczy do niej:

1)

2)

3)

4)

5)

podpisany przez Strony Protokot Odbioru Wykonanych Robdt Etapu I dla ptatnosci
przypadajacej po zakonczeniu Etapu | lub podpisany przez Strony Protokot Odbioru
Koncowego dla platnosci przypadajacej po zakonczeniu Etapu II,

kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow poswiadczone za zgodnosc
z oryginatem przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

wydruki potwierdzenia przelewu (z adnotacja, iz nie wymaga on dodatkowego
podpisu ani stempla bankowego, na potwierdzeniu przelewu powinna znalez¢ sie
takze informacja, ze transakcja zostala zrealizowana, a nie zlecona do realizacji)
dokonanego narachunek podwykonawcy na kwote okreslong w protokotach,
stanowigcych podstawe do wystawienia faktur przez Wykonawce,

oryginaty pisemnych o$wiadczen podwykonawcoéw, ze otrzymali od Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonane roboty objete Wnioskiem o ptatnosc,

gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom

(beneficjentom) w przypadku gdy zastosowania nie ma pkt. 3) i 4).

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentow, 0 ktorych mowa w ust. 4

pkt. 2)-5), Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w wysokosci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawienia tych

dokumentow.

6. Zaptata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 3 nastagpi w terminie do 30 dni od dnia

dostarczenia prawidlowo wystawionych: faktury VAT wraz z zalacznikami okreslonymi

wust. 4. Za termin platnosci Strony przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego, Z zastrzezeniem ust. 8.

7. Zaptata wynagrodzenia oraz wszystkie ptatnosci wynikajace z Umowy beda dokonywane

w walucie polskiej.
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8. Platno$¢ za wykonanie Etapu I zostanie zrealizowana po usuni¢ciu przez Wykonawce

wszystkich Wad Istotnych stwierdzonych w trakcie Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1.

9. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia praw
I obowigzkéw wynikajacych z Umowy na rzecz osob trzecich.
10. Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne oraz roboty stanowigce zamoéwienia dodatkowe
zostang wycenione przez Wykonawce z zastosowaniem nast¢pujacych zasad:

1) jezeli materialy i sprzet nie odpowiadaja tym, ktore zostaly okreslone w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacj¢, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ich cen taka metoda;
jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z okreslong zasada, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujac te samg zasade,

2) materiaty i sprzet, ktorych nie mozna wyceni¢ z zastosowaniem metody okre§lonej
w pkt 1), zostang przyjete jako stawki $rednie z zeszytu ,,SEKOCENBUD - Informacja
miesigczna o stawkach robocizny oraz o cenach wyrobow, materialow 1 sprzetu”,
obowigzujacego dla wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnemu
W miesigcu poprzedzajagcym opracowanie kosztorysu; jezeli kalkulacja przedtozona przez
Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie wykonana niezgodnie z okre§long
zasada, Zamawiajacy wprowadzi odpowiednig korekte kalkulacji, ceny materialow
i sprzgtu niepodlegajacych zasadom okre§lonym w pkt 1) i 2), zostang przyjete przez
Zamawiajacego na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez Wykonawcg.

11. Wykonawca wystawi oddzielne faktury na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane,

0 ktorych mowa odpowiednio §1 ust. 36 i 37 oraz odrgbne na montaz tablicy, o ktorej mowa

§11 ust. 5 pkt 25) Umowy.

§7. Terminy
1. Etap I, o ktorym mowa w §2 ust. 2 pkt 1): wykonanie nastgpi w terminie 10 tygodni liczac
od dnia podpisania Umowy tj. do dnia ...................
2. Etap II, o ktérym mowa w §2 ust. 2 pkt 2): wykonanie nastgpi w terminie do 2 miesigcy
liczac od dnia podpisania Protokotu Odbioru Wykonanych Robot Etapu 1.
3. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajagcego na piSmie 0 szczeg6lnych

1 prawdopodobnych, przysztych wydarzeniach lub okoliczno$ciach, ktéore moga negatywnie
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wpltyna¢ na realizacj¢ robot lub na ich op6znienie. W przypadku wystgpienia okolicznosci,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym i1 w przypadku odnotowania przez
Zamawiajacego nieprawidtowosci w zakresie realizacji Harmonogramu, w szczego6lnosci
w przypadku gdy Harmonogram bedzie niezgodny z faktycznym postepem robot
1 podanymi zamierzeniami Wykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
uaktualniony Harmonogram zawierajgcy modyfikacje konieczne w celu ukonczenia

przedmiotu Umowy w przewidzianym w Umowie terminie wykonania.

§8. Odbiory czesciowe

1. Odbiory czgsciowe robot czyli odbiory robodt podlegajacych niezwlocznemu zakryciu, beda
nastepowac niezwtocznie po ich wykonaniu, nie p6zniej niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych
od daty zgloszenia przez Wykonawcg. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia
wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektorow nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub takiej, ktora ulega zakryciu.

2. Do odbioru przedlozona zostanie przez Wykonawce wszelka dokumentacja niezbgdna
dla oceny prawidlowego wykonania tych robdt. Odbiory czesciowe wykonanych robot
przeprowadzane beda z udziatem Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Projektu po stronie
Zamawiajacego oraz Kierownika Budowy po stronie Wykonawcy, w oparciu 0 zakonczone
elementy robot zgodne z Harmonogramem.

3. Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zgtasza do odbioru roboty zanikajace
i ulegajace zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, pobranie probek
nastepowac bedzie z udziatem Kierujgcego Projektem oraz Kierownika Budowy. Odbiory
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone przez inspektorow nadzoru

inwestorskiego w Dzienniku Budowy.

§9. Odbiér Wykonanych Robét Etapu | i Odbior Koncowy
1. Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zglosi zakonczenie robdt budowlanych
I gotowos¢ Inwestycji do Odbioru Wykonanych Robot Etapu I i powiadomi pisemnie o tym

Kierujgcego Projektem.
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. Zakonczenie robot budowlanych (zgodnie z przepisami wynikajagcymi z ustawy PB) zostanie
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez inspektorow nadzoru inwestorskiego.
Przed dokonaniem  wpisu inspektorzy nadzoru inwestorskiego  zobowigzani
sa do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz weryfikacji Dokumentacji Powykonawczej,
a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zamontowania w obiektach bedacych
przedmiotem Umowy nastepujacych elementow:

1) czytelne graficzne schematy instalacji uzupelnione o wykonany przedmiot Umowy,
oprawione w sposob trwaly i zawieszone we wskazanym pomieszczeniu,

2) uzupelnione oznakowanie i1 wyposazenie przeciwpozarowe obiektow budowlanych
i zagospodarowania terenu w zakresie wykonanego przedmiotu Umowy i zgodne
z aktualizowang IBP.

. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego po wizji lokalnej i po weryfikacji Dokumentacji
Powykonawczej potwierdzg wpisem do Dziennika Budowy zakonczenie rob6t budowlanych
(zgodnie z przepisami wynikajacymi z ustawy PB).

. Na co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed planowang wizja lokalng, o ktorej mowa w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest skompletowaé i1 przedtozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego
egzemplarz Dokumentacji Powykonawczej niezbedny do oceny prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, a po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, dostarczy¢
niezwlocznie skan Dokumentacji Powykonawczej.

. Po potwierdzeniu, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pi§mie
gotowos¢ do Obioru Wykonanych Robot Etapu I wraz z podaniem daty wpisu do Dziennika
Budowy o zakonczeniu robot.

. Zamawiajacy w ciggu 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania na pi$mie zgloszenia
o gotowosci Inwestycji do odbioru, powota Komisje Odbioru Wykonanych Robot Etapu I
oraz wyznaczy termin komisyjnego Odbioru Wykonanych Robot Etapu 1.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Inwestycja nie osiggngta gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia roboét i/lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych stwierdzone zostang:

1) wady nieistotne, Zamawiajacy dokona odbioru i zazada usunigcia tych wad,

w odpowiednim terminie (uwzgledniajacym charakter wady, dostgpnos¢ materiatlow
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oraz mozliwosci techniczne usuni¢cia wady) ustalonym przez Strony, przy czym fakt
usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

2) wady istotne, to Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy odbioru do czasu
usuni¢cia tych wad, w odpowiednim terminie (uwzgledniajacym charakter wady,
dostepnos¢ materiatow oraz mozliwosci techniczne usuni¢cia wady) ustalonym przez
Strony. Po usuni¢ciu wad Strony ponownie przystgpia do odbioru robot.

Po zawiadomienia o zakonczeniu budowy dla Inwestycji — bez sprzeciwu organu,

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, ktory w ciggu 7 (siedmiu) dni roboczych liczonych

od dnia otrzymania przedmiotowego powiadomienia, powota komisj¢ Odbioru Koncowego.

§10. Obowigzki | prawa Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu do realizacji przedmiotu Umowy, ktory
bedzie stanowi¢ plac budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy
lub na wniosek Wykonawcy w terminie przez niego wskazanym,

2) przekazania 1 (jednego) kompletu w wersji papierowej i 1 (jednego) kompletu w wersji
elektronicznej Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej w dniu podpisania Umowy,

3) przekazania Dziennika Budowy w dniu podpisania Umowy,

4) ustanowienia przedstawiciela Zamawiajgcego do nadzoru robot,

5) dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem ostatecznych decyzji
pozwolen na budowe,

6) przystapienia do odbioru robot zgloszonych wpisem do Dziennika Budowy przez
Kierownika Budowy, przeprowadzenia czynnosci odbiorowych i zaplaty umowionego
wynagrodzenia,

7) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

. Zamawiajacy moze wydawa¢ Wykonawcy zalecenia, ktore umozliwia Wykonawcy
prawidtowa realizacje jego zobowigzan wedlug Umowy. Kazde zalecenie bedzie wydane
na pismie lub za posrednictwem Elektronicznej Platformy Ustug Administracji Publicznej
e-PUAP. Wykonawca bedzie odbierat zalecenia od przedstawiciela Zamawiajacego lub
innych o0so6b upetlnomocnionych przez Zamawiajacego oraz pisemnie potwierdzi ich

wykonanie.
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3. Zamawiajagcy moze wymagac, aby Wykonawca nie dopuscil do przebywania na terenie

budowy osoby, wiagcznie z Kierownikiem Budowy (jesli ma to zastosowanie), ktora:

1) jest w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu lub/i srodkow psychoaktywnych,

2) uporczywie i nieodpowiednio zachowuje,

3) wykonuje swoje obowigzki w sposdb nieckompetentny lub niedbaty,

4) nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Umowy lub/i zalecen Zamawiajgcego,

5) zachowuje si¢ w sposOb naruszajacy przepisy obowigzujagce na terenie nalezgcym
do Zamawiajacego.

4. Jezeli wystapi okoliczno$¢, o ktorej mowa w ust. 3, Wykonawca wyznaczy odpowiednig
osobe¢ na zastepstwo.

5. Zamawiajacy moze w kazdej chwili nakaza¢, aby Wykonawca zawiesil prowadzenie czesci
lub catosci robot stanowigcych przedmiot Umowy w przypadku razgcego naruszenia prawa
lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy. Takie zawieszenie nie wpltywa na przesunigcie termindéw realizacji

przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w §7 ust. 1 lub ust. 2 Umowy.

§11. Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania przedmiotu i zakresu Umowy w dobrej
wierze 1 przy dochowaniu najwyzsze] zawodowej staranno$ci oraz zgodnie ze sztuka
budowlang, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, normami i wydanymi
decyzjami.

2. Wykonawca jest zobowigzany uiszcza¢ wymagalne wierzytelnosci swych podwykonawcoéw
w ustalonym terminie ptatnosci oraz w petnej wysokosci.

3. W ramach Umowy Wykonawca zapewnia na swoj koszt Kierownika Budowy, kierownikow
robot, nadzor techniczny, dozér placu budowy, robocizng, materialy, urzadzenia,
wyposazenie, sprzet, optaty, w tym np. zwigzane z realizacja przylaczy, badan, uzgodnien,
szkolen oraz wszelkie inne uslugi 1 rzeczy o charakterze trwatym lub tymczasowym
niezbedne do wykonania 1 zakonczenia robot bedacych przedmiotem Umowy, a takze
usunig¢cia w nim wszelkich Wad.

4. Obowiazki Wykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy obejmuja W szczegdlnosci:

1) ztozenie wniosku o przekazanie Placu Budowy i protokolarne przejecie Placu Budowy

od Zamawiajacego,
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2) realizowanie  Inwestycji zgodnie z  Dokumentacja  Projektowo-Kosztorysowsa
i wytycznymi w niej zawartymi oraz Umowsa,

3) wystgpienie z wnioskiem do Zamawiajgcego, z CO najmniej 14 (czternasto) dniowym
wyprzedzeniem, 0 wydanie pelnomocnictw do przeprowadzenia spraw formalno-
prawnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) wystgpienie w imieniu Zamawiajacego o wydanie kolejnego tomu Dziennika Budowy,

5) przygotowanie zgodnie z §12 planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed
rozpoczeciem robot budowlanych wraz z uzgodnieniem z Zamawiajacym,

6) w terminie 10 (dziesieciu) dni liczac od podpisania Umowy przygotowanie i uzgodnienie
Z Zamawiajacym celem zatwierdzenia Harmonogramu uwzgledniajacego etapowanie
inwestycji oraz podzial wydatkéw na wydatki kwalifikowane i1 niekwalifikowane.
W przypadku wystgpienia opo6znienia w realizacji przedmiotu Umowy lub zmiany
kolejnosci  wykonywania prac — dostarczenie Zamawiajacemu  aktualizacji
Harmonogramu w terminie 7 (siedmiu) dni od wystgpienia opdZnienia,

7) przygotowanie do 2 (dwoch) dni roboczych po podpisaniu Umowy zawiadomienia
0 ktorym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB i zawiadomieniu najp6zniej do 7 (siedmiu) dni
liczac od daty podpisania Umowy, wlasciwego organu 0 zamierzonym terminie
rozpoczecia robdt budowlanych,

8) dostawa i zawieszenie tablicy informacyjnej zgodnie z art. 45b, ustawy PB,

9) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym Projektu Organizacji Placu Budowy
w rozumieniu definicji okreslonej w §1 pkt 21, drogi dojazdowej na plac budowy,
Z zastrzezeniem ustepu 4 pkt 12) niniejszego paragrafu z uwzglgdnieniem funkcjonowania
bazy HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) oraz dziatan operacyjnych
Zamawiajacego w trakcie prowadzenia robot budowlanych,

10) wspotpraca 1 uzgadnianie z wiascicielami, zarzadcami nieruchomos$ci wejscia
w przypadku koniecznos$ci wykonywania robot na ich terenie,

11) wygrodzenie, 0znaczenie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym Placu Budowy,

12) ochrong Placu Budowy, w tym zapewnienie dozoru fizycznego i w przypadkach
koniecznych monitoringu oraz zabezpieczenie dziatki w rejonie planowanych prac
budowlanych przed dostgpem oséb niepowotanych,

13) wykonanie robot przygotowawczych,

14) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej,
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15) prowadzenie zgodnic z ustawa PB i posiadanie dokumentacji budowy oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej budowy, w szczegolnosci:
a) kompletnej Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej,
b) dziennika budowy,

C) protokotéw odbioru robot,
d) atestow i certyfikatow,
e) pozostatych dokumenty budowy.

16) przygotowanie Kart Materialowych i uzgadnianie wszystkich rozwigzan materialowych
w zakresie materialtdbw réwnowaznych minimum na 14 (czternascie) dni przed ich
zaméOwieniem 2z Projektantem i Zamawiajacym, zgodnie z procedura opisang
w Zataczniku nr 5 do Umowy,

17) przygotowywanie zapytan o informacje w zakresie rozwigzan projektowych,
materiatowych i innych, zgodnie z procedurg opisang w Zataczniku nr 5 do Umowy,

18) kazdorazowe uzgodnienie z Projektantem, inspektorami nadzoru inwestorskiego
I Zamawiajgcym projektow warsztatowych, przygotowywanych przez Wykonawce,

19) uzgadnianie wszystkich rozruchow i przetaczen instalacji z inspektorami nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajacym,

20) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy istniejacego mienia
Zamawiajacego lub osob trzecich - doprowadzenia do stanu przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, na wilasny koszt i ryzyko, w przypadku braku mozliwosci do wymiany
mienia na nowe, o takich samych lub wyzszych parametrach,

21) uczestnictwo przedstawicieli Wykonawcy (w tym Kierownika Budowy i Kierownikow
Robot) w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiajagcym. Narady bedg odbywaty si¢ nie
rzadziej niz raz na 14 (czternascie) dni. Do przeprowadzenia narad Wykonawca udostepni
dla potrzeb Zamawiajacego sale konferencyjng zlokalizowang w ramach zaplecza
budowy. Na wniosek i za zgoda Stron, w uzasadnionych przypadkach, narady moga
odbywac si¢ online,

22) pisemne zglaszanie Zamawiajgcemu gotowosci obiektow, instalacji, robot do odbioru,
informowanie (co najmniej w wersji elektronicznej) wlasciwych inspektorow nadzoru
0 dokonanych wpisach w Dzienniku Budowy w dniu dokonania wpisu,

23) przekazanie Zamawiajacemu poszczeg6élnych faz robot budowlanych i catego przedmiotu

Umowy, w tym uzyskanie wynikajacych z przyjetego etapowania rob6dt zgodd 1 decyzji
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administracyjnych 1 przekazanie do uzytkowania wykonanych obiektow, ktorych
uzytkowanie wynika z koniecznosci realizacji zadan statutowych Zamawiajgcego,

24) bezzwlocznego poinformowania Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru o wszelkich
zagrozeniach dla realizacji przedmiotu Umowy, dotyczacych zaréwno termindéw, jak
i zakresu rzeczowego, finansowego czy prawnego,

25) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentoéw, planow i rysunkow
pozyskanych badz powstatych w zwiazku z realizacja Umowy z wylaczeniem sytuacji
przewidzianych prawem,

26) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow 1 usuwania ewentualnych wad, oraz koordynacja i wspdtpraca.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow, jak za swoje wlasne,

27) pisemne (wpisem do Dziennika Budowy) oraz za posrednictwem poczty elektronicznej
informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robdt ulegajacych zakryciu oraz
robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego,
zobowigzany jest na wilasny koszt odkry¢ roboty lub zastosowaé si¢ do polecen
inspektorow nadzoru inwestorskiego nakazujagcych wykonanie prac niezbednych
do zbadania jakosci i prawidtowosci wykonanych robot, a nastepnie przywroci¢ roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt,

28) koordynacje¢ robot budowlanych z Projektantem w zakresie wpisu lotniska uzytku
wylacznego do rejestru lotnisk prowadzonego przez Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego
wraz z uzyskaniem wpisu o$wietlenia nawigacyjnego do rejestru lotniczych urzadzen
naziemnych,

29) uzgadnianie prowadzenia prac z Zamawiajacym,

30) po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robét Etapu I, w ciggu 3 (trzech) dni roboczych
od podpisania Protokotu Odbioru Wykonanych Robot Etapu 1, przygotowanie
1 skutecznego ztozenia zawiadomien wraz z wymaganymi zatacznikami o zakonczeniu
budowy, a takze dokonywanie uzupetnien/poprawy ww. zawiadomien.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ réwniez do:
1) bezzwlocznego usuniecia  wszelkich  zglaszanych przez Zamawiajgcego  Wad,
w uzgodnionym przez Strony terminie,
2) wykonania koniecznych rozbidrek, demontazy i przektadek obiektow budowlanych

i elementdw wyposazenia oraz innych czynnos$ci okre$lonych prawem. Zdemontowane
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urzadzenia 1 wyposazenie Wykonawca zutylizuje na wilasny koszt lub przekaze
Zamawiajagcemu w stanie umozliwiajgcym ich ponowne wykorzystanie zgodnie
Z ustaleniami z Zamawiajacym,

3) wytyczenia lub zlokalizowania urzadzen podziemnych, tacznie z ewentualnym wykonaniem
odkrywek zaleconych przez wiascicieli istnicjacej infrastruktury,

4) pokrycia kosztow uzgodnien, nadzoru i ewentualnych wiaczen istniejacej infrastruktury,

5) wykonania projektow warsztatowych okreslonych ~w Dokumentacji Projektowo —
Kosztorysowej lub koniecznych dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy
i uzgodnienie ich z Projektantem, inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacym,

6) bezzwlocznego poprawienia bledow, pomini¢é, niejasnosci, niespdjnosci, niepetnych
informacji lub wad znalezionych w przedmiocie Umowy oraz Dokumentacji Powykonawczej
na swoj koszt, bez wzgledu na jakakolwiek uprzednio wydang zgode lub zatwierdzenie
dokumentaciji,

7) wykonania  inwentaryzacji  fotograficznej istniejacego  zagospodarowania  dziatki
I infrastruktury przed przystapieniem do rozpoczgcia robot,

8) zagospodarowania gruntu i gospodarki odpadami zgodnie z przepisami prawa (podpisania
umow na odbidr i unieszkodliwienie urobku i odpadow),

9) zabezpieczenia istniejgcej zieleni,

10) zagospodarowanie placu budowy, a w szczegolnosci: wykonanie ogrodzenia, oznakowania,
wjazdu na teren budowy, doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekow, doprowadzenia
energii elektrycznej na terenie budowy, utrzymanie czystosci na drogach dojazdowych
do placu budowy oraz porzadku i ochrony w obrebie prowadzonych robot,

11) zapewnienie we wilasnym zakresie odpowiednich warunkéw socjalnych i sanitarnych
dla 0sob pracujacych przy wykonywaniu przedmiotu Umowy,

12) utrzymania, na wiasny koszt, porzadku w trakcie realizacji robot na terenie budowy —
W szczeg6lnos$ci do utrzymywania obszaru robot w stanie czystym, uporzadkowanym
i wolnym od zbednych przeszkod, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
usuwania wszelkich odpadéw budowlanych (np. zbednych materialéw, gruzu) i $mieci,
ograniczenia pylenia bgdacego nastepstwem wykonywania robot. Jezeli zachodzi¢ bedzie
potrzeba gromadzenia odpadow budowlanych i $§mieci na terenie budowy Wykonawca

zobowigzany bedzie posiada¢ odpowiedni szczelny pojemnik. Pojemnik bedzie
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oprozniany przez Wykonawce na wilasny koszt. Niedopuszczalne jest gromadzenie
odpadow budowlanych i $mieci w innych miejscach,

zapewnienia na wlasny koszt i wlasnym staraniem dostepu do mediéw na czas budowy,
w przypadku braku dostepu do medidow zapewnienie zaopatrzenie w media poprzez
agregaty pradotworcze, beczkowozy z wodg oraz odprowadzenie $cickow do szczelnych
pojemnikOw na nieczystos$ci wraz z wywozem,

w przypadku korzystania z mediow osob trzecich lub Zamawiajacego, ponoszenia
w okresie realizacji robdt kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej i innych mediow
zuzytych do celéw budowy, niezaleznie od ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego,
na podstawie faktur wystawionych przez osoby trzecie (refaktury obcigzen finansowych
dla tych mediow). Pobor medidow (woda, energia) mozliwe bedzie po uprzednim
zainstalowaniu podlicznikow przez Wykonawce na wlasny koszt,

w przypadku korzystania z dostgpu do medidow Zamawiajacego czy o0sob trzecich,
korzystanie z nich nie moze powodowa¢ zaktécen w dziataniu urzadzen i instalacji tych
osob. W przypadku zakloceh ww. infrastruktury, Zamawiajagcy ma prawo
do natychmiastowego odtgczenia instalacji Wykonawcy. Koszty usunigcia ewentualnych
awarii 1 strat powstatych w wyniku zaktocen dzialania instalacji Wykonawcy ponosi
Wykonawca,

zabezpieczenia terenu robdt, materiatow, sprzetu i1 narzedzi wlasnych przez caly okres
wykonywania przedmiotu Umowy,

zatrudniania (w tym takze przez podwykonawcow) na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1040, z p6zn. zm.) 0sob biorgcych udzial w realizacji przedmiotu Umowy.
Obowigzek ten nie dotyczy stanowisk obejmujacych czynnos$ci kwalifikowanych jako
wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy,
nadzor techniczny itp.),

skladania przez Wykonawce oraz podwykonawcow, na wezwanie Zamawiajacego
o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnos$ci
okreslonych w pkt 17), ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosSci

wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
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tych osob, rodzaju umowy o pracg¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy,

zobowigzanie wszystkich wykonawcow, podwykonawcoéw i dostawcow do dostarczenia
oznakowanych nazwa lub znakiem firmy wykonawcy, podwykonawcy badz dostawcy
ubran roboczych dla wszystkich zatrudnionych przez dang firm¢ pracownikow oraz
zobligowanie pracownikOw do noszenia tych ubran na terenie budowy przez caty okres
wykonywania prac. Oznakowanie ubran roboczych ma pozwoli¢ na jednoznaczng
identyfikacj¢ firmy (wykonawcy, podwykonawcy badz dostawcy), w ktorej pracownik
jest zatrudniony lub na zlecenie ktorej wykonuje prace,

ponoszenia kosztow zabezpieczenia robot budowlanych i utrzymania placu budowy
W razie zawieszenia robot z winy Wykonawcy,

ubezpieczenia budowy, a w szczegdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw 1 o0sob trzecich
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

uprzatniecia Placu Budowy, zagospodarowanie terenu zgodnie z Dokumentacjg
Projektowo-Kosztorysowa oraz demontazu i usunigcia sprze¢tu budowlanego, a takze
wszelkich prowizorycznych obiektéw wzniesionych w czasie budowy w terminie
10 (dziesieciu) dni od dnia zakonczenia robot lub odstgpienia od Umowy. Jezeli teren
po zakonczeniu robot lub odstgpienia od Umowy nie zostanie przez Wykonawce
uporzadkowany w terminiel4 (czternastu) dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do uporzadkowania terenu na koszt Wykonawcy,

wykonania na wlasny koszt prac tymczasowych 1 towarzyszacych niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy,

udzialu w szkoleniach wytypowanych pracownikéw w szczegolnosci Kierownika
Budowy, kierownikow robot oraz pozostatych 0s6b z =zakresu poruszania si¢
I wykonywania prac w obszarze lotniska,

zamontowania dostarczonych przez Zamawiajacego tablic pamigtkowych, informujacych
o dofinansowaniu budowy ze srodkow UE, na elewacji budynku lub ogrodzeniu obiektu,
lub w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, bez utraty gwarancji na wykonane
elementy elewacji lub ogrodzenia obiektu. W ramach wynagrodzenia okre§lonego

w Umowie, Wykonawca wystawi odrebne faktury za montaz ww. tablic,
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26) zatrudnienia do realizacji przedmiotu Umowy, w pelnym wymiarze czasu pracy ......
osoby/osob bezrobotnych oraz ..... osoby/osob do 30 roku zycia lub po ukonczeniu
50 roku zycia posiadajacych status osoby poszukujacej pracy bez zatrudnienia
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. 2019 r. poz. 1482 z p6zn. zm.) lub wihasciwych przepisow panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub panstw,
z ktorymi UE zawarta umowy o réwnym traktowaniu przedsigbiorcow w dostepie
do zamowien publicznych,

27) w przypadku wygasnigcia lub rozwigzania umowy o prace z osoba/ami, o ktorych mowa
w pkt 26 Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty ustania stosunku pracy, nowej osoby/0b posiadajacych wskazany
w pkt. 28 status oraz do przedlozenia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie tej osoby/0b oraz jej/ich status przed zatrudnieniem. O kazdym przypadku
wygasniecia lub rozwigzania umowy o prace z osobami o ktérych mowa w pkt 26)
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego,

28) raportowania kazdorazowo co tydzien (w piatek) postgpu prac oraz kazdorazowo
co miesigc (ostatniego dnia miesigca) informacji 0 podwykonawcach na wzorze raportu
1 wzorze informacji znajdujacych si¢ w Zataczniku nr 5 do Umowy,

29) przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, zestawienia $rodkow trwatych,
zawierajacego co najmniej nazwe Srodka trwalego oraz warto$¢ jednostkowa srodka
trwalego, opracowanego zgodnie zrozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) (Dz. U. 22016 1.
poz.1864) oraz wg wytycznych Zamawiajacego.

§12. Bezpieczenstwo
1. Obowiazki Wykonawcy w zakresie zachowania zasad bezpieczenstwa przy realizacji
przedmiotu Umowy obejmuja w szczegolnoscei:

1) sporzadzenie, przed rozpoczgciem robot budowlanych, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu 1 warunkéw prowadzenia robot
budowlanych, projektu zagospodarowania i organizacji budowy,

2) uzgodnienie przed rozpoczegciem robot budowlanych, organizacji budowy, oznakowania

miejsc robot, drog dojazdowych do placu budowy i Harmonogramu, ewentualnego
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etapowania prac, wtym ustawienia i wysokosci dzwigu i innych urzadzen
z Zamawiajacym,

3) przygotowanie i przestrzeganie Planu Organizacji Budowy, wytycznych, zarzadzen oraz
innych zasad obowigzujacych na terenie budowy,

4) zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bezpiecznych warunkow realizacji
robot i przestrzeganie przepisow BHP i ppoz. na terenie budowy. Wykonawca ponosi
pelna odpowiedzialno§¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa
W czasie wykonywania prac, ponosi odpowiedzialno$¢ za mienie i bezpieczenstwo
wszystkich osob przebywajacych na placu budowy,

5) podjecia wszelkich mozliwych i wymaganych obowigzujacym prawem czynnosci
majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa, ochrone §rodowiska (zaréwno na placu
budowy jak i poza nim w zakresie realizacji przedmiotu Umowy) oraz ograniczenia szkod
1 ucigzliwosci dla oséb trzecich 1 ich wlasnos$ci, wynikajacych z zanieczyszczen, pylenia,
hatasu 1 innych skutkéw prowadzonych przez Wykonawce dziatan. Wykonawca zapewni,
ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe 1 $cieki wynikte z dziatan
Wykonawcy nie przekroczg wartosci okreslonych stosownymi przepisami prawa oraz
decyzja srodowiskowa.

2. Zasady wstepu na teren lotniska oraz prowadzenia robot budowlanych objetych przedmiotem

Umowy w obrebie plyty przedhangarowej oraz w rejonie wykonywanej strefy FATO, przed

rozpoczeciem robot muszg zosta¢ uzgodnione z Zarzadzajacym lotniskiem Biatystok-

Krywlany i z Zamawiajacym.

§13. Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robdt budowlanych, ktorych szczegdtowy
przedmiot zostat zgloszony Zamawiajacemu 1 uwzgledniony w projekcie umowy
Z podwykonawca przed przystgpieniem do wykonywania tych robdt, chyba ze w ciagu
14 (czternastu) dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu zgloszenia i projektu umowy
Zamawiajacy ztozyl Wykonawcy 1 podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot
przez podwykonawce.

2. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy 1 Wykonawca

okreslili w przedmiotowej] umowie szczegotowy przedmiot robdt budowlanych
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wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce.

. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno§¢ za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie migdzy podwykonawcg a Wykonawca.

. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w ust. 1, wymagaja zachowania formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

. Wykaz podwykonawcow z zakresem robot, ktore Wykonawca powierza podwykonawcom
stanowi Zalacznik nr 2 do Umowy.

. Przepisy ust. 1 - 4 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego,
Wykonawcy 1 podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym podwykonawca, za zaptate
wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

. Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
I doswiadczenia odpowiadajacych, co najmniej wiedzy i1 do$wiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwiazku z realizacja tej cze$ci Umowy, ktorej wykonanie powierzono
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; dysponowaé personelem i sprzetem,
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czg¢sci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ 1 doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo beda stanowily zaltgcznik do umowy o podwykonawstwo.

. Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych wymagane jest uzyskanie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce uprzedniej pisemne] zgody Zamawiajgcego.
Przed udzieleniem takiej zgody Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawcg, o ktorym
mowa w ust. 1, w wersji elektronicznej, edytowalnej w programie MS Word (.doc, .docx)
wraz Dokumentacja Projektowa obejmujaca zakres robdt powierzonych podwykonawcy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zgoda Zamawiajacego zostanie udzielona wylacznie w przypadku, gdy projekt umowy
podwykonawczej bedzie zgodny z Umowa 1 bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) oznaczenie stron umowy 0 podwykonawstwo,
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2) oznaczenie zakresu robot objetych umowg o podwykonawstwo ze wskazaniem elementu
Harmonogramu, ktory bedzie realizowany przez podwykonawce oraz terminy zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy,

3) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie nalezne
podwykonawcy za zlecony mu zakres robot nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie
Wykonawcy za ten zakres,

4) zasady rozliczenia wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, z zastrzezeniem,
ze zasady rozliczenia przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy beda
analogiczne do =zasad rozliczenia przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okre§lonych w §6 Umowy,

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze Ww. termin nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku
wystawionej/wystawionego na podstawie Protokotéw Odbioru Wykonanych Robét,

6) postanowienia zakazujace podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonania cesji
wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy 1 Zamawiajacego,

7) postanowienia umozliwiajgce przejecie przez Zamawiajgcego na jego zadanie praw
wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wiacznie z prawami z gwarancji
i rekojmi (w tym domagania si¢ usunigcia wad).

Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia przez Wykonawce

projektu umowy z podwykonawcg o ktorej mowa w niniejszym paragrafie, moze zglosic¢

na piSmie sprzeciw lub zastrzezenia, jezeli jednak w zakreSlonym terminie nie zglosi
sprzeciwu lub nie przedstawi zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie
przedmiotowej umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu lub zastrzezen do umowy

Z podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest ponownie ztozy¢ poprawiony projekt

umowy w terminie 14 (czternastu) dni liczac od daty otrzymania zastrzezen Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nieudzielenia zgody na podpisanie umowy

podwykonawczej, jezeli z dokumentacji przetargowej wynika, ze przedmiot umowy winien

by¢ wykonywany bezposrednio przez Wykonawce lub podwykonawca nie daje rekojmi
nalezytego lub terminowego wykonania prac.

Niezlozenie poprawionego projektu umowy w terminie wskazanym w ust. 11 jest

roOwnoznaczne z odmowg wyrazenia zgody przez Zamawiajagcego na zawarcie Umowy
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Z podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzani sg przedlozy¢é Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia,, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane ma réwniez obowigzek przediozenia Zamawiajgcemu
informacji o wszystkich podpisanych umowach dotyczacych przedmiotu Umowy na roboty
budowlane, dostawy, ustugi ponizej 20 000 zt.

Niedopetnienie wymagan okreslonych od ust. 2 do ust. 14 stanowi podstawe do zgloszenia
przez Zamawiajacego Sprzeciwu.

Postanowienia od ust. 2 do ust. 14 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian uméw
zawartych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani s3 do realizowania wymagan
okreslonych w §11 ust. 4 oraz ust. 5 jak i w § 12..

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca majg obowigzek wystawi¢ fakture za wykonane
roboty budowlane, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw
i ustug (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z pdzn. zm.), tj. nie pdzniej niz 30 (trzydziesci) dni liczac
od dnia wykonania robot budowlanych lub ich czesci podlegajacych ocenie i odbiorowi.
Zamawiajacy zachowuje prawo do bezposredniego wystgpienia do podwykonawcy,
dostawcy lub ustugodawcy Ilub dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy
0 potwierdzenie otrzymania zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarcza¢ do ostatniego dnia kazdego miesigca pisemnego
zestawienia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow robot budowlanych wraz
z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysokosci wymagalnych i niewymagalnych
nalezno$ci oraz innych dokumentéw niezbednych dla oceny stanu rozliczen Wykonawcy
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robot budowlanych.

Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomigedzy Wykonawca,
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca robot budowlanych ma odpowiednie
zastosowanie takze w przypadku kazdorazowej zmiany tej umowy. Zmiana podwykonawcy

wymaga zgody Zamawiajacego.
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§14. Ubezpieczenie
1. Wykonawca na wiasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy 1 zapewni ciggltosc
ubezpieczenia lub przedstawi posiadane juz polisy na wszystkie podane ponizej ryzyka:

1) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR - ubezpieczenie mienia
inwestycji,

2) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
oraz posiadania i uzytkowania mienia.

2. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR):

1) Wykonawca na wlasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoja rzecz oraz na rzecz
Zamawiajacego, Podwykonawcoéw, Dalszych Podwykonawcow, wszystkich innych stron
zaangazowanych w realizacje inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk,
Roboty Budowlane/Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i ustugi zwigzane
Zrealizacja Umowy naokres ubezpieczenia okreSlony ponizej — od wszelkich
szkod/kosztow, ktore moga powsta¢ w czasie i/lub w zwigzku z realizacja Umowy,
na sume¢ nie nizszg od pelnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sume¢ nie
nizsza niz pelna warto$¢ kontraktu wraz z VAT).

2) Ubezpieczenie bedzie obowigzywalo w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania
odpowiedzialnosci z tytulu rgkoymi za wady, (tzw. okres dodatkowy). W okresie
dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewnialo ochrone ubezpieczeniowg w zakresie
szkod powstatych wskutek przyczyn zaistniatych podczas podstawowego okresu
ubezpieczenia oraz w zakresie szkod w zwigzku z wykonywaniem czynnosci
konserwacyjnych. Dodatkowo ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody zwigzane
z wadami materialowymi, wykonawczymi powstalymi w okresie 12 miesiecy
od podpisania Protokotu Koncowego, przekazania do Eksploatacji (klauzula 201).

3) klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie s3 sprzeczne
z warunkami  Umowy, musza mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru
prowadzonych prac i ryzyka zwigzanego z inwestycja oraz muszg by¢ zgodne z dobra
praktyka rynkowa. Ich akceptacja ze strony Zamawiajagcego bedzie zalezata od tego czy
ich usunigcie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku

3. Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej oraz

posiadania i uzytkowania mienia

31



Europeskie Rzeczpospolita N3 EITOPEIEKS
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Rozwoju Regionalnego

4) Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane polisy) oraz bedzie utrzymywat
W waznosci przez caty okres realizacji Umowy, polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci 1 posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz
z OC za produkt/wykonang usluge) obejmujacag ochrong zakres robot i prac wynikajacy
Zrealizacji  niniejszej umowy. Umowa ubezpieczenia bedzie  obejmowac
odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa, kontraktowa oraz deliktowo-kontraktowg z suma
gwarancyjna nie nizszg niz 2 000 000 zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

5) ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z niniejszej umowy, tak dtugo,
jak dhugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu.

. Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania, ktérych zobowigzany jest na mocy
niniejszej umowy Wykonawca powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

1) poczatek odpowiedzialno$Sci ubezpieczyciela bedzie tozsamy z poczatkiem okresu
ubezpieczenia, ktdry nie moze przypadac pozniej niz dzien zawarcia umowy,

2) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszym umowg Zamawiajacy
i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy beda zwolnieni z obowigzku
zaspokojenia roszczen regresowych ubezpieczyciela,

3) w przypadku, gdy nastagpi wydluzenie okresu realizacji umowy, koszt wszystkich
koniecznych ubezpieczen uzupeliajacych, w szczegodlnosci przedtuzenia okresu
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

4) Zmiany warunkOw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane tylko za pisemng zgoda
Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia oryginatow zawartych polis
ubezpieczeniowych wraz z udokumentowanymi ptatnosciami sktadek ubezpieczeniowych
najpdzniej na 2 (dwa) dni robocze przed przekazaniem Wykonawcy Placu Budowy. Jesli
w okresie realizacji Umowy polisy ubezpieczeniowe wygasng, Wykonawca zobowigzany
jest do ich wznowienia od nastepnego dnia po wygasnigciu, W CO najmniej tym samym
zakresie ochrony. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia oryginalu wznowionych
polis ubezpieczeniowych w ciggu 2 (dwoch) dni roboczych po ich zawarciu. Wykonawca
zobowigzany jest na biezaco tez dorecza¢ Zamawiajagcemu dowody optlacenia skladki
ubezpieczeniowej za dalsze okresy.

. Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji polisowe;.

W przypadku, w ktorym przestane dokumenty nie speiniaja wymogdéw kontraktowych
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Zamawiajagcy wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin na dokonanie zmian i ponowne
przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponownej weryfikacji
przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie beda nadal spetnialy wymogdéw zawartych
W umowie, Zamawiajacy przejmuje gestie ubezpieczeniowa w zakresie polis, ktore nie
spetniajg wymogow kontraktowych na koszt Strony, ktora nie wywigzata si¢ ze zobowigzan
w tym zakresie. Oznacza to przejecie obowigzku przygotowania i1 wdrozenia polis
ubezpieczenia wymaganych Umowg. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do innego sposobu
rozliczenia ptatnosci wobec Ubezpieczyciela za przejete polisy, w tym poprzez potracenie
z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco dorecza¢ Zamawiajacemu dowody optacenia
sktadki ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygasnigcia lub zmiany umowy
ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewnia¢ ochron¢ ubezpieczeniowg
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W okresie obowigzywania niniejszej umowy
(rbwniez w okresie gwarancyjnym) Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Zamawiajacego o przedtuzeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej umowy
ubezpieczenia.

8. Wykonawca wyraza zgod¢ na przelanie wierzytelnosci wynikajacych z Umowy ubezpieczenia
wszystkich ryzyk budowy 1 montazu na rzecz Zamawiajacego.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych wobec 0sdb trzecich oraz
wobec Zamawiajacego za skutki niewlasciwego zabezpieczenia budowy, jak rowniez za

skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwej realizacji przedmiotu Umowy.

§15. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca oswiadcza, ze na dzien podpisania Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego jej
wykonania W fOrmie .......ccccoeeeieivneciensee s w wysokosci 5% (stownie: pigc
procent) wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §6 ust. 1 tj. W WYSOKOSCI .....c.ccorveverereeirennnes
ZE (STOWNIC: ..o zh).

2. Roszczenia Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy lub z tytulu rekojmi, zostang zaspokojone w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zwrotu zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli

nie zostanie ono wykorzystane na pokrycie roszczeh Zamawiajagcego wynikajgcych
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Z niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy oraz z tytulu r¢kojmi,

W nastepujacych terminach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokolu Obioru
Koncowego — bez zastrzezen Zwrot zostanie dokonany o ile zabezpieczenie nie zostanie
zaliczone na poczet uzasadnionych roszczen Zamawiajacego,

2) 30% kwoty zabezpieczenia — w terminie 15 dni po zakonczeniu okresu rekojmi,
o ktorym mowa w § 16 ust. 1 Umowy, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych
roszczen Zamawiajacego 1.

. Koszt ustanowienia 1 zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obcigza
Wykonawce.

. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, wniesione w pienigdzu
Wraz z ewentualnymi odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o0 Kkoszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo
porgczeniu oraz, z uwagi na przedtuzenie czasu wykonywania przedmiotu Umowy, niezaleznie
od przyczyn tego wydtuzenia, wygastoby przed ich zakonczeniem, Wykonawca na 14 dni
roboczych przed wygasnigciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawié
Zamawiajagcemu stosowny aneks lub nowg gwarancje/porgczenie lub wptaci¢ odpowiednie
zabezpieczenie w gotowce.

. Gwarancje, o ktorych mowa w ust. 6, musza obowigzywa¢ od dnia podpisania Umowy
1 w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zachowa¢ waznos¢
do 30 dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, w zakresie zobowigzan
wynikajacych z rekojmi za wady dotyczacych przedmiotu Umowy do 15 dni od zakonczenia
okresu rekojmi, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 Umowy

§16. Gwarancja i Rekojmia
. Wykonawca udziela rekojmi (w tym dotyczacej wad prawnych) na przedmiot Umowy
na okres 60 miesiecy liczonych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.
. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na przedmiot Umowy liczonej od dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego w nastepujacy sposob:

1) na roboty budowlane, na okres ............... miesigcy (nie krotszy niz 60 miesigcy),
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2) na instalacje i Urzadzenia oraz na wszystkie wykonane elementy FATO — na okres
................. (nie krétszy niz 60 miesiecy),

3) na wykonang zielen na okres 36 miesiecy.

3. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji przynajmniej raz do roku,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak 1 powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materialow eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy), ktore ponosi
Wykonawca w okresie gwarancyjnym,

4) zabiegi pielegnacyjne trawnikéw (pielegnacja majaca na celu zapewnienie przyjecia si¢
i utrzymania trawnikéw) w okresie gwarancyjnym, z wyjatkiem strzyzenia i podlewania
trawnikow.

4. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady 1 usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg

Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji

obiektu oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

5. Udzielone gwarancje jako$ci za wady oznaczajg, ze Wykonawca ponosi¢ bedzie
odpowiedzialnos$¢ za szkody begdace nastgpstwem wad przedmiotu Umowy.

6. Zasady eksploatacji i konserwacji przedmiotu Umowy, w tym Urzadzen i instalacji zostang
okreslone w przekazanej przez Wykonawce wraz z Kartg gwarancyjng (wzor karty
gwarancyjnej jest zatgcznikiem do Umowy) Instrukcji uzytkowania 1 eksploatacji
obiektow/wbudowanych Urzadzen 1 instalacji, ktére wymagaja przegladow serwisowych
wraz z lista dat/czasookresow tych przegladow. Instrukcja uzytkowania i1 eksploatacji
obiektoéw/wbudowanych Urzadzen i instalacji musi zosta¢ ujeta w formie tabelarycznej
ze zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich
elementéw objetych gwarancja. Tabela ma obejmowaé wszystkie obowigzujace przeglady
serwisowe dla wykonanego przedmiotu Umowy, z podziatem na przeglady i ich daty
wykonywania w ramach gwarancji przez Wykonawce, na przeglady, ktore Zamawiajacy

musi wykona¢ po okresie gwarancyjnym, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu
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ze wskazaniem czestotliwosci 1 zakresu tych przegladow oraz na przeglady/serwisy, ktore

w przypadkach koniecznych musza by¢ wykonane przez autoryzowane firmy.

. Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcji uzytkowania i eksploatacji moga

wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegdlnosci
zasady te nie moga si¢ rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez

producentéw elementow podlegajacych gwarancji.

. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji w zakresie i formie

o ktérych mowa w ust. 6nie bedzie si¢ mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych,
powolujac si¢ na zarzut eksploatacji konserwacji elementow podlegajacych gwarancji

w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

. W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce,

sporzadzi je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub
zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad
i usterek, w terminie 14 (czternastu) dni, a wad szczegodlnie ucigzliwych, uniemozliwiajacych
prowadzenie statutowej dziatalnosci w fili Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w
Biatymstoku, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciaggu 24 godzin z zastrzezeniem ust. 11
i12.

Jezeli usunigcie wady lub usterki w przedmiocie Umowy ze wzgledoéw technicznych nie jest
mozliwe w terminie 14 (czternastu) dni, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego pisemnie wraz z podaniem uzasadnienia. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci  technologicznych  isztuki  budowlanej.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuni¢cia wady lub usterki.

Jezeli usunigcie wady w przedmiocie Umowy szczegolnie ucigzliwej, uniemozliwiajgcej
prowadzenie statutowej dziatalnosci operacyjnej w filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Bialymstoku, w tym Urzadzen i instalacji, ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe
w terminie 24 godzin, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego
pisemnie wraz z podaniem uzasadnienia. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, jednakze w
przypadku konieczno$ci sprowadzenia cze$ci zamiennych koniecznych do usunig¢cia wady

spoza Polski nie dluzszy niz 4 (cztery) dni robocze, spoza Unii Europejskiej nie dluzszy niz
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do 7 (siedmiu) dni roboczych. Zamawiajacy dopuszcza na czas usuni¢cia wady zastosowanie
rozwigzania zastepczego

W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie
wywigzywaniu si¢ z termindéw, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy zleci na koszt
i ryzyko Wykonawcy, po jego uprzednim wezwaniu, usuniecie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajagc kosztami Wykonawce Ilub potracajagc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub naliczy kar¢ umowna o ktorej mowa
§18 ust. 1 pkt 4) i wystawi not¢ obcigzeniowa.

Na okoliczno$¢ usunig¢cia wad lub usterek spisuje si¢ protokoét z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpic¢ nie pozniej niz w ciggu 3 (trzech) dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Za zgltoszenie usterki lub wady Strony rozumieja wystanie zgloszenia do Wykonawcy adres
e-mail: ...

Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktorego okres gwarancji juz uptyngl, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nicodptatnego
usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny biegnie
na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakonczenia wymiany. OKkres
ten wydtuza si¢ automatycznie na dany element, ktory zostal naprawiony/wymieniony.
Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu
go o usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistnialej usterce.

Obowiagzki gwaranta pelni Wykonawca przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych moze
zleci¢ innemu profesjonalnemu podmiotowi, na wlasng odpowiedzialnos¢ 1 na wiasny koszt.
W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do bezplatnego usuwania
wszelkich zaistniatych wad 1 uszkodzen przedmiotu Umowy, tj. do uwzglednionej
w ramach wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 1, naprawy lub wymiany materiatéw,
urzadzen, podzespotow, elementow wyposazenia, czgsci, ktore w okresie gwarancji okazg si¢
wadliwe, tj. niepelnowartoSciowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych
materiatéw, blednej konstrukcji, niepetnej sprawnos$ci, wadliwego wykonania lub z innych

przyczyn. Gwarancja objete sg wady wynikajace z wad materiatowych oraz wad wykonania.
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Strony zgodnie ustalajg, ze naprawy w ramach gwarancji jakos$ci i rgkojmi za wady,
wykonywane beda w lokalizacji, w ktorej wykonano przedmiot Umowy — koszty dojazdu,
wyzywienia i noclegdw serwisantow, transportu, materiatdéw do naprawy, czg¢sci zamiennych
i podzespolow oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem napraw w ramach
gwarancji jakosci i rgkojmi za wady, obcigzaja Wykonawce.

W przypadku rozbieznych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakosciowych Strony
moga zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Catos¢ kosztow tej ekspertyzy
poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie
14 (czternastu) dni od dnia zlecenia wykonania ekspertyzy, nie ustalg osoby wspdlnego,
niezaleznego eksperta, woéwczas prawo wyboru eksperta przystugiwaé bedzie
Zamawiajacemu.

Dokonanie odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia
Wykonawcy od roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy
na 30 dni przed koncem kazdego okresu rekojmi lub gwarancji. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usunigcia w terminie 14 dni od daty
przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep
do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

Odbiér Gwarancyjny dokonywany bedzie przez Komisje Odbioru powotang przez
Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
W okresie gwarancji jakosci i rekojmi, w terminie 30 (trzydziestu) dni przed upltywem
terminéw udzielonych gwarancji i rekojmi. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony
Protokot Odbioru Gwarancyjnego.

Czas gwarancji ulega przedtuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych elementow
naprawianych, a dla elementow wymienianych na nowe biegnie od poczatku.

Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody na wykonywanie przez Zamawiajacego prac
modyfikacyjnych i/lub modernizacyjnych w okresie udzielonej gwarancji w zakresie prac,
ktore nie wplyng i nie naruszg przedmiotu Umowy objetego gwarancja. Wyzej wymienione
prace wykonane beda zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
I obowigzujacymi przepisami prawa.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanych pracach o ktérych mowa w ust. 27

niniejszego paragrafu.
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§17. Usuwanie wad i usterek w okresie realizacji przedmiotu Umowy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w przedmiocie Umowy

zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz

wynikajacy z jego przeznaczenia.

2. Jezeli podczas czynnos$ci protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady

to

Zamawiajacy, zachowujac prawo do kar umownych oraz odszkodowania uzupelniajacego,

ma prawo:

1)

2)

3)

4)

w przypadku wad nieistotnych przedmiotu Umowy dokona¢ odbioru i zazada¢ usunigcia
tych wad, w terminie ustalonym przez Strony (uwzgledniajacym charakter wady,
dostepno$¢ materialdbw oraz mozliwosci techniczne usunigcia wady), przy czym fakt
usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

w przypadku wad istotnych (w tym wad prawnych) przedmiotu Umowy stwierdzonych przez
Zamawiajacego, nadajacych si¢ do usunigcia, odmowi¢ przyjecia przedmiotu Umowy
do czasu usuniecia tych wad, w terminie ustalonym przez Strony (uwzgledniajacym charakter
wady, dostepnos$¢ materialow oraz mozliwosci techniczne usunigcia wady). Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o usunieciu wad i1 o gotowosci do ponownego
odbioru robot

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajagcego wad nienadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu Umowy lub jego wadliwej czesci
po raz drugi, w terminie nie dhuzszym niz 7 (siedem) dni kalendarzowych liczac od daty
pisemnego powiadomienia przez Zamawiajgcego o odmowie przyjecia przedmiotu Umowy.
Jezeli usunigcie wady ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 7 (siedmiu) dni,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usunigcia wady,

po bezskutecznym uptywie terminéw, o ktorych mowa w pkt 1), 2) lub 3), Zamawiajacy
moze przekaza¢ przedmiot Umowy do poprawienia, uzupetnienia lub dokonczenia innej
osobie lub podmiotowi na koszt Wykonawcy albo zada¢ obniZenia naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia bez zZadania wusunigcia wady. Obnizenie wynagrodzenia nastepuje
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proporcjonalnic w stosunku do zmniejszenia wartosci robot wykonanych w ramach

przedmiotu Umowy, wymagajacych poprawienia, uzupeinienia lub dokonczenia. W tej

sytuacji Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, pomniejszone o koszty,

jakie Zamawiajacy bedzie musiat ponie$s¢ w zwiagzku z powierzeniem wykonania pozostalej
czesci przedmiotu Umowy osobie trzecie;.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego o usunig¢ciu

wad oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych uprzednio jako

wadliwych. Z czynnosci ponownego odbioru zostanie sporzadzony protokot odbioru.

§18. Kary umowne
1. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada

Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary Umowne;j:

1) z tytulu zwloki Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Etapu |, okreslonego
w umowie w §7 ust. 1, w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w §6 ust.1 Umowy za kazdy dzien zwloki,

2) z tytulu zwloki Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Etapu II, okre$lonego
w umowie, w §7 ust. 2, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §6 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwtoki,

3) za nieterminowe usuni¢cie wad i usterek o ktorych mowa §17 ust. 2 Umowy w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okre§lonego w §6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
zwloki,

4) za nieterminowe usunigcie wad i usterek o ktorych mowa w §16 ust. 10 i ust. 11, Umowy
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwtoki,

5) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy,

6) za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokos$ci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy,

7) za niewypehienie obowigzkow, o ktorych mowa w §11 ust.4 pkt 6) do 8) lub §14 lub §15 ust.
6 Umowy wwysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okre§lonego
w §6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki,
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8) za zwlok¢ W przedtozeniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$c
Z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian w wysokosci 2% od warto$ci brutto umowy Podwykonawcy
za kazdy zaistniaty przypadek;

9) za zwloke w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Wykonawce Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosci 0,5% od warto$ci umowy
Podwykonawcy wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki;

10) za brak udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach rob6t w wysokosci 1 000,00 zt
brutto (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek;

11) za uniemozliwienie inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenia kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: tysiac ztotych)
za kazdy stwierdzony taki przypadek;

12) za zwloke w uprzatnieciu terenu budowy, demontazu i usunigcia sprzetu budowlanego,
atakze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez Wykonawce lub
podwykonawcow dzialajacych na jego rzecz w czasie budowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
zwtloki.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 2 000 zt brutto (stownie: dwa
tysigce zlotych), kazdorazowo, w przypadku niedopelnienia jakiegokolwiek obowiagzku,
nie wymienionego w niniejszym paragrafie, a okreslonego w §11, §12 lub §13 Umowy.

. Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 10 000 zt brutto (stlownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych), kazdorazowo, w przypadku niezgloszenia podwykonawcy Zamawiajacemu.

. Zamawiajacy zaptaci za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego, o ktorych mowa w §19 ust. 6, wysokosci 20 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy

. Laczna wysoko$¢ kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1 do ust. 3 nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy.

. Kary umowne moga by¢ naliczone w kazdym momencie w okresie realizacji Umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogodlnych odszkodowania

do wysokosci poniesionej szkody, niezaleznie od kar umownych.
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Kazda dziatalnos¢ Wykonawcy, ktorej wynikiem bedzie utrata dofinansowania inwestycji
ze srodkow instytucji finansujacej inwestycje¢, bedzie przedmiotem roszczen odszkodowawczych
Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczen bgda rowniez ewentualne
kary naliczone przez stron¢ dofinansowujaca z powodu niewlasciwej realizacji Inwestycji
(projektu).

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy naliczone kary umowne po uprzednim wystawieniu noty
obcigzeniowe;.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub ktoregokolwiek z Wykonawcodw
realizujacych  wspolnie umowe, ich upadtosci, likwidacji lub innych przyczyn
uniemozliwiajacych realizacje Umowy przez okres dhuzszy niz 30 (trzydziestu) dni, Wykonawca
w terminie 7 (siedmiu) dni powiadomi o powyzszym fakcie Zamawiajacego. W sytuacji
wskazanej wyzej, Zamawiajagcy ma prawo ztozy¢ o$wiadczenie o odstgpieniu od realizacji
Umowy w terminie 14 (czternastu) dni wobec wszystkich pozostalych Wykonawcow
realizujacych Umowe wspolnie. W takim przypadku zaden z Wykonawcow realizujacych
Umowe wspoélnie nie bedzie uprawniony wobec Zamawiajgcego do odszkodowania
z jakiegokolwiek tytutu, w tym z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy.

Przez Wykonawcow realizujagcych umowe wspolnie rozumie si¢ Wykonawcow, o ktorych mowa
w art. 23 Ustawy PZP.

Zaptacenie odszkodowania 1 kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia
robot 1 z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow Umowy.

Kara umowna wynikajagca z niedotrzymania jakiegokolwiek terminu okre§lonego lub
wynikajacego z zawartej umowy naliczana jest od dnia nastepnego po uptywie tego terminu i jest
naliczana do dnia w ktorym obowigzek dla ktérego termin okreslony w Umowie zostat
spetniony, z zastrzezeniem ust. 6. W przypadku robdt budowlanych, usuwania wad i usterek
stwierdzonych podczas odbiorow, wyznaczenie (w trakcie ponownego odbioru zgloszonych
do odbioru robot lub sprawdzenia usuni¢cia wad i usterek) kolejnego terminu ich zakonczenia
lub usunigcia nie przerywa naliczania kar. Kary bgda naliczane do czasu zakonczenia zakresu
robdt budowlanych lub skutecznego usunigcia stwierdzonych wad 1 usterek ktore stanowily

podstawe naliczenia kary.
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§19. Odstapienie od Umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej nalezycie czesci Umowy.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w KC (Kodeksie
Cywilnym) w catym okresie realizacji Umowy. Odstapienic nie ma wplywu na mozliwo$¢
dochodzenia przez Zamawiajacego kar umownych.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, majatkowe prawa autorskie
do wykonanej Dokumentacji Warsztatowej czy Powykonawczej lub ich czgs$ci stajg si¢
wlasnoscig Zamawiajacego.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczego6lnosci gdy:

1) Wykonawca opodznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem robot, lub opdznia sig
z realizacjg poszczegdlnych elementow robot, z przyczyn lezacych po jego stronie,
w stosunku do przyjetego Harmonogramu o wigcej niz 25 dni,

2) Wykonawca przeprowadza roboty budowlane niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub
z przepisami prawa, sztuka budowlang 1 wiedzg techniczng, w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach,

3) jesli sprzecznie z ustaleniami Umowy 1 bez uzyskania zgody Zamawiajacego,
Wykonawca zleci przeprowadzenie czgsci robot lub przewazajacej ich czeSci
podwykonawcom, na ktérych Zamawiajacy nie wyrazil zgody, w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach,

4) Wykonawca realizuje Inwestycje w sposob sprzeczny z trescig Umowy,

5) w toku odbiorow stwierdzono wady istotne, nienadajace si¢ do usunigcia,

6) jezeli Wykonawca porzuci roboty lub w inny sposob okaze swdj zamiar niewywigzania
si¢ z zobowigzah umownych,

7) w sytuacji gdy Wykonawca utraci ochrong ubezpieczeniowa.
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Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku:

1) przerwania z winy Zamawiajagcego wykonywania robot na okres dluzszy niz
60 (szescdziesiat) dni,

2) jesli Zamawiajacy w toku realizacji Umowy stanie si¢ niewyplacalny.

Odstgpienie od Umowy wedlug zasad okreslonych powyzej nastepuje w drodze pisemnego

o$wiadczenia ztozonego drugiej Stronie w terminie 7 (siedmiu) dni wraz z podaniem

uzasadnienia, po wczesniejszym wezwaniu Strony do zaniechania naruszen o ktéorych mowa w

powyzszych ustgpach wraz z wyznaczeniem dodatkowych 7 dni roboczych na ich usuniecie.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, Strony przystapia do sporzadzenia inwentaryzacji robot

wykonanych na dzien odstapienia od Umowy, jak roéwniez urzadzen i wyposazenia znajdujacych

si¢ na terenie budowy, a przeznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy. Postanowienia

Umowy dotyczace odbioréw oraz ptatnosci wynagrodzenia stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt

wykonane roboty budowlane zabezpieczy¢ w taki sposob, by zapobiec ich zniszczeniu.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt

usung¢ z Placu Budowy swoich pracownikow, Sprzet i1 Urzadzenia tymczasowe,

zlikwidowaé obiekty tymczasowe (z wylaczeniem obiektow zrealizowanych w ramach

Zadania 2) oraz oczysci¢ Plac Budowy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia

od Umowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy, zobowigzany jest w terminie 30 (trzydziestu) dni

do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane nalezycie do dnia odstgpienia od Umowy,

2) odkupienia wbudowanych i zgodnych z dokumentacjg projektowg materiatow, konstrukcji
lub Urzadzen, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi
fakturami,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow 1 Urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy, zobowigzany jest do zaplaty za zamowione przez

Wykonawce, jeszcze nie odebrane, Materialy, konstrukcje lub Urzadzenia zgodne
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z Dokumentacjg Projektowo-Kosztorysows, ktorych zwrotu nie mozna dokona¢ oraz gdy nie

beda one mogly by¢ wykorzystane przez Wykonawce przy wykonywaniu innych robét, jezeli

do odstgpienia doszto z winy Zamawiajacego, pod warunkiem dostarczenia ich na plac budowy

w terminie do 30 dni, liczac od dnia skutecznego odstgpienia od Umowy, na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci Umowy

nastgpi na podstawie:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w Harmonogramie
nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacego z Harmonogramu o ktérym
mowa w §11 ust. 4 pkt 6) Umowy) od ogolnej wartosci przedmiotu Umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czg$ci robot z danego elementu okreslonego
w Harmonogramie obliczenie wykonanej czgsci tego elementu nastapi na podstawie
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udzialem inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania wykonania danego elementu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie

kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o ceny przyjete

i przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, pomniejszone o kary. Kosztorys

powykonawczy musi by¢ zatwierdzony przez inspektoroOw nadzoru inwestorskiego

I Zamawiajgcego.

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego nie wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy

okreslonej w §16 i §18 Umowy.

§20. Zachowanie poufnosci

1. Wykonawca zachowa w S$cistej tajemnicy wszelkie informacje 1 dokumenty otrzymane

od Zamawiajgcego i wykorzysta je wylacznie w celu realizacji Umowy oraz nie ujawni ich
osobom trzecim. Wykonawca jest obowigzany przedsiewzia¢ $rodki shuzace zapewnieniu
poufnosci tych informacji przez wszystkie osoby uczestniczace ze strony Wykonawcy
w wykonaniu Umowy. Zakaz dotyczy takze pracownikow, podwykonawcéw 1 kontrahentow
Wykonawcy. Zakaz nie dotyczy informacji, ktore Wykonawca zobowigzany jest ujawnié

na podstawie przepisow prawa i Umowy.
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Wykonawca jest obowigzany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
organizacji, struktury i sposobu dzialania Zamawiajacego, ktore powzigt w zwigzku
z zawarciem i wykonywaniem Umowy.

W przypadku powierzenia, za zgoda Zamawiajacego, wykonania cze$ci przedmiotu Umowy
innym podmiotom, Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym odpowiedzialno$¢ za nalezyte
wykonanie Umowy w zakresie powierzonym tym podmiotom.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na udostgpnienie informacji osobom trzecim. Wykonawca
obowigzany jest do przedstawienia wykazu osob trzecich wspolpracujacych z Wykonawca przy
realizacji przedmiotu Umowy wraz ze stosownymi o$wiadczeniami o zachowaniu poufnosci.
Obowigzek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa rowniez po wykonaniu
przez Wykonawce Umowy lub po jej wypowiedzeniu albo rozwigzaniu przez Strony.

Po wykonaniu przedmiotu Umowy lub po rozwigzaniu Umowy w innym trybie Wykonawca
zobowigzuje si¢ zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie przekazane w ramach Umowy materiaty
oraz ich wszelkie odpisy, kopie lub inne nosniki zawierajace te informacje lub dokumenty, oraz
zhozy¢ o$wiadczenie, iz zwrocone materiaty obejmujg wszelkie dane, informacje i dokumenty,
w ktorych posiadanie Wykonawca wszedt w zwigzku z zawarciem Umowy — W terminie 7 dni
od wykonania Umowy lub rozwigzania Umowy w innym trybie.

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do dopenienia wszelkich staraf, aby proces przetwarzania
danych osobowych ujawnionych w zwigzku z realizacja Umowy byl prowadzony zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) oraz z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, z pézn. zm.) oraz opracowanymi i wdrozonymi,
na uzytek wewnetrzny Stron, dokumentami zawierajacymi zasady bezpiecznego przetwarzania
danych osobowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ Umowy, a w szczegolnosci przedmiot
Umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust.
1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1429, z poézn. zm.), ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy,

Z zastrzezeniem ust.10.
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Wykonawca jest zobowigzany, przetwarzajac dane osobowe, do stosowania przy ich
przetwarzaniu przepisOw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego, o ktorym mowa
W ust. 7 oraz ustawy, o ktoérej mowa w ust. 7.

Wykonawca wyraza zgod¢ na udostgpnienie w trybie rozporzadzenia Parlamentu, o ktérym
mowa w ust. 7, oraz ustawy, o ktorej mowa w ust. 7, zawartych w Umowie dotyczacych
go danych osobowych w zakresie obejmujagcym imi¢ i1 nazwisko, a w przypadku
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej — rowniez w zakresie firmy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji w imieniu Zamawiajacego obowigzku
informacyjnego wynikajacego z art. 14 ,,RODO” poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej

stanowigcej Zalacznik nr 8 do Umowy.

§21. Zmiany w Umowie

Strony zgodnie z art. 144 ustawy PZP ustalaja, ze istotne zmiany Umowy moga nastapi¢ wedtug

zasad 1 na warunkach okres§lonych w niniejszym paragrafie.

Zmiany w umowie nie mogg wykracza¢ poza zakres Swiadczenia okreslonego w SIWZ.

Dopuszcza si¢ zmiany, ktore moga dotyczyc¢:

1) zmiany terminéw rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
w tym zmiany liczby i procentowych wartosci faktur czgsciowych tzw. transz,

2) zmiany Harmonogramu,

3) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy,

4) zmiany kolejnosci i terminéw wykonywania Robot, zmiany ilosci Robot, ustug, lub
dostaw w stosunku do przedstawionej w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej czy
w Harmonogramie pod warunkiem, ze wynikajg one z zasad wiedzy technicznej, norm
lub sztuki budowlanej,

5) zmiany z powodu koniecznosci zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowo-
Kosztorysowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiagzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

6) rozwigzan zamiennych czyli wykonania zamowienia podstawowego w sposdb odmienny
od okreslonego w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej pod warunkiem, Ze nie
spowoduje zwigkszenia zakresu robot przedmiotu Umowy. Parametry techniczne

I jakoSciowe rozwigzan zamiennych nie mogg by¢ nizsze niz okreslone w Dokumentacji
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Projektowo-Kosztorysowej. Zamiany muszg by¢ dokonywane zgodnie z art. 140 ust. 3
i 144 ust. 1 ustawy PZP,

7) zmiany wynagrodzenia poprzez jego pomniejszenie, z powodu istotnej wady przedmiotu
Umowy nie nadajacej si¢ do usunigcia lub z powodu rezygnacji Zamawiajacego z czesci
robot lub ustugi, pod warunkiem, ze rezygnacja nie bedzie wigksza niz 5 % wartosci
przedmiotu Umowy,

8) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajacego, a bez niej przedmiot Umowy nie mogltby by¢ prawidlowo zrealizowany,

9) koniecznosci wprowadzenia zmian wskutek zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te begda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.

10) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnego wplywu sytuacji zwigzanej
z wirusem SARS-CoV-2 (chorobg COVID-19) na mozliwos¢ realizacji przedmiotu
Umowy.

. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 mogg zosta¢ dokonane pod warunkami przedstawionymi
powyzej lub pod warunkiem wystgpienia, co najmniej jednej z nizej wymienionych
okolicznosci:

1) zmiana obowigzujacych przepisOw prawa,

2) zmiana zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie przedmiotu Umowy,

3) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy,
ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

4) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,

48



Europeskie Rzeczpospolita N3 EITOPEIEKS
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Rozwoju Regionalnego

5) obnizenia kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji, uzytkowania obiektu,

6) poprawy warto$ci, jakosci lub podniesienie sprawnosci, przyspieszenia i zaawansowania
robdt budowlanych,

7) zmiany Harmonogramu oraz zaktadanego postepu robot w odniesieniu do rzeczywistego
zaawansowania robot budowlanych,

8) nieprzewidzianymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, infrastrukturalnymi w szczegolnosci:
niewypatami, niewybuchami, wykopaliskami archeologicznymi,

9) terminu wykonania umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt od 1) do 4),
przy czym zmiana terminu wykonania danego etapu moze powodowaé koniecznos$¢
zmiany termindw wykonania kolejnych etapow realizacji Umowy;

10) wynagrodzenia za wykonanie Umowy w przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 7) i 9),

11) zakresu prac w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt od 1) do 6) i8);

12) zakresu prac powierzonych podwykonawcom,

13) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej czy w specyfikacji technicznej
warunkow terenowych zewnetrznych lub wewnetrznych, w szczeg6élnosci istnienie nie
zinwentaryzowanej lub  blednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemne;,
infrastruktury wewnetrznej lub obiektow budowlanych,

14) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub Urzadzen wskazanych w Dokumentacji
Projektowo-Kosztorysowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
Zrynku tych Materiatow lub Urzadzen, jezeli ta zmiana nie bedzie miata wplywu
na wynagrodzenie, o ktorym mowa w §6 ust. 1 Umowy;

15) pojawienia si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

16) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

17) koniecznoscig usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowo
Kosztorysowej , w przypadku gdy maja one istotny wptyw na prawidtowos¢ i cel

wykonania przedmiotu Umowy,
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18) odmowg wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowg lub
op6znien w udostgpnieniu sasiednich nieruchomosci przez ich wiascicieli niezbednych
dla realizacji przedmiotu Umowy,

19) dokonania okre$lonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji
panstwowej, jak rowniez inne organy, ktorych dziatalnos¢ wymaga wydawania decyzji
0 charakterze administracyjnym, w tym opo6znienia w wydawaniu przez te organy decyzji,
zezwolen uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

20) koniecznoscig udzielenia zamowien dodatkowych, ktorych realizacja powoduje niezbgdng
konieczno$¢ przedtuzenia termindéw przewidzianych na realizacj¢ przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w zakresie
przedhuzenia terminéw przewidzianych na realizacj¢ zamoOwienia, o okres niezbedny
do realizacji zamowien dodatkowych,

21) wystapienia opOznien niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych oraz w przypadku wydlizania procesu realizacji robdt ze wzgledu
na koniecznos¢ dokonania lub uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, pozwolen,

22) wystapienia opOznien niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych z powodu wystapienia sity wyzszej,

23) wystgpienia opdznien niewynikajacych z winy Wykonawcy powstatych w wyniku dziatan
osOb trzecich, ktore to dzialania maja wplyw na nalezyte 1 terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy okre$lonego w Umowie,

24) wystapienia opdznien spowodowanych zapewnieniem cigglosci dziatalnosci statutowej
(tym obstugi technicznej $miglowcow) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,

25) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, z zastrzezeniem, 1z okres
wydtuzenia terminu realizacji nie moze by¢ dtuzszy niz okres trwania ww. warunkoéw

pogodowych powodujacych brak mozliwosci prowadzenia robot.
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Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktorych niemozliwe jest
prowadzenie robdt bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidlowy, zgodny
Z umowiong technologia lub zasadami sztuki budowlane;.

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystgpienie $redniej dziennej
temperatury nizszej niz minus 10°C lub temperatury wyzszej niz plus 30°C w zakresie
robot zewnetrznych budowlanych. Srednia temperature Wykonawca ustala w ten sposob,
ze Kierownik Budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujgc odpowiednich
wpiséw do Dziennika Budowy. Srednia arytmetyczna z tych pomiaréw bedzie $rednig
dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawalnice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robot budowlanych w ogole badz
bez niewspoimiernych naktadow. O wystgpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne
warunki atmosferyczne wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajacego i dokona
wpisu w Dzienniku Budowy. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk
uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu
Meteorologii 1| Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w szczegolnosci
Sredniej temperatury dziennej,

5. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do Umowy, Strona, ktéra powezmie o nich
wiadomo$¢ zobowigzana jest niezwlocznie poinformowac o tym pisemnie drugg Strone wraz
z podaniem uzasadnienia.

6. Dopuszcza si¢ zmiang terminu przewidzianego na zakonczenie robdt tylko proporcjonalne
do czasu trwania okolicznosci, ktora powoduje konieczno$¢ zmiany terminu.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedluzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy,
jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawce.
W takim przypadku koszty dodatkowe ponosi Wykonawca.

8. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do Umowy na skutek okoliczno$ci, o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie, Strona, ktéra powezmie o nich wiadomos$¢ zobowigzana jest
niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie do 14 dni poinformowac o tym pisemnie druga Strong.

9. Propozycja zmiany elementéw wykonywanego przedmiotu Umowy moze by¢ ztozona
Zamawiajacemu przez Wykonawceg, w przypadku, gdy nie wplynie to na zmiang

wynagrodzenia. Propozycja zamiany elementow wykonywanego przedmiotu Umowy moze
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by¢ ztozona Wykonawcy przez Zamawiajacego najpozniej na miesigc przed terminem

rozpoczegcia tych robot.

§22. Prawa autorskie

. Projekty Warsztatowe i Dokumentacja Powykonawcza, ktéra powstata przy realizacji
przedmiotu Umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231).

. Wykonawca o$wiadcza, ze do dokumentacji zwanej w niniejszym paragrafie dzielem
przyshuguja mu autorskie prawa majatkowe 1 prawa te nie sg ograniczone w jakikolwiek sposdb
na rzecz osob trzecich.

. Z chwilg podpisania protokotéw odbioru i zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa
w §6 ust. 3 Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do Projektow Warsztatowych
i Dokumentacji Powykonawczej bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia
na wszystkich polach eksploatacji, a w szczeg6Inosci:

1) korzystania z Projektow Warsztatowych i Dokumentacji Powykonawczej zgodnie
z ich przeznaczeniem,

2) utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy
dokumentacji, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu elektronicznego oraz
technika cyfrowa,

3) rozpowszechniania, tj. publicznego wykonania, wystawiania, wy$wietlenia odtworzenia
oraz nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostgpniania w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ dostep do przedmiotu Umowy w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, przesylania przez Internet, udostepniania w Internecie poprzez umieszczenie
na stronach internetowych, wprowadzania do pamigci komputerow 1 serwerdw,
udostepniania za posrednictwem sieci komputerowych.

. Wraz z przejsciem autorskich praw majatkowych, na Zamawiajacego przechodzi wlasnos¢
wszystkich egzemplarzy Projektow Warsztatowych i1 Dokumentacji  Powykonawczej
a dostarczonych zgodnie z SIWZ.

. Po zaptacie wynagrodzenia, o ktorym mowa w §6 wust. 1, Wykonawca przenosi

na Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
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6. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujagc umowe nie naruszy praw majgtkowych osob
trzecich i przekaze Zamawiajagcemu Dokumentacje Warsztatowg | Powykonawczg W stanie
wolnym od obcigzen prawami 0sob trzecich.

7. Wykonawca odpowiada rowniez za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy,
aw szczeg6lnosci za ewentualne roszczenia o0sOb trzecich skierowane przeciwko
Zamawiajacemu, wynikajgce z naruszenia praw wilasnosci intelektualnej, w tym

za nieprzestrzeganie przepisOw ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§23. Sila wyzsza

1. Strony nie odpowiadaja za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy spowodowane sila
WYZSZ3.

2. Sila wyzsza, w rozumieniu Umowy s3: zdarzenia zewngtrzne, nadzwyczajne, niezalezne
od Stron, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, w szczeg6lnosci: wojna,
atak terrorystyczny, strajk, pozar, eksplozja, powodz, huragan, katastrofa naturalna, epidemia.

3. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego powiadamiania si¢ droga elektroniczng na adresy
wskazane w §4 ust. 3 o zaistnieniu zdarzenia, uniemozliwiajagcego wykonanie Umowy badz
przyczyniajacego si¢ do nienalezytego wykonania Umowy, spowodowanego sila wyzsza, nie
pdzniej niz w ciaggu 2 (dwoch) dni roboczych od dnia wystagpienia takiego zdarzenia. Strony
zobowigzane s3 do potwierdzenia przyjecia zawiadomienia za posrednictwem poczty

elektronicznej na adresy wskazane w §4 ust. 3.

§24. Postanowienia koncowe

1. Strony s3 zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
do korespondencji. Powiadomienie powinno by¢ pod rygorem niewazno$ci dokonane w formie
pisemnej i doreczone Stronie osobiScie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za posrednictwem ePUAP-u, ktory bedzie
traktowany jako wersja pisemna.

2. Pisemno$¢ postepowania:
1) Wszelkie polecenia (nie dotyczy prowadzenia Dziennika Budowy) i zawiadomienia

muszg by¢ wysylane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2) Wszystkie polecenia i zawiadomienia wymagane na podstawie Umowy musza by¢

sporzadzone w formie pisemnej 1 niezwlocznie przekazane przez Strong, drugiej Stronie.
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3) Korespondencja bedzie przesytana, poprzez e-mail, na adres wskazany w Umowie w §4
ust. 3 pkt 1) w formie zeskanowanego pisma w sprawach istotnych, a oryginal be¢dzie
wysylany poczta na adres siedziby Zamawiajacego. Za wazng i wywotujaca skutki
prawne uwaza si¢ wersj¢ pisemna, a transmisja elektroniczna jest formg pomocnicza.

4) Zamawiajacy dopuszcza rowniez przesytanie korespondencji za posrednictwem platformy
ePUAP, ktora bedzie traktowana jako wersja pisemna.

5) Powiadomienie uznaje si¢ za skuteczne od chwili jego wystania na adres mailowy podany
w Umowie lub za posrednictwem platformy ePUAP przez strong, do ktorej jest
adresowane lub w przypadku wystania listem poleconym, 7 (siddmego) dnia od daty
pierwszego awizowania nadanego pisma.

. Sadem wilasciwym do rozstrzygania sporow wynikajacych z Umowy bedzie sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany treSci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla

Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

. llekro¢ w Umowie zostajg przywotane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen lub innych
aktow, nalezy przez nie rozumie¢ rowniez akty zmieniajace je badz wydane w ich miejsce.
. Zalaczniki okreslone w umowie stanowig jej integralng czes¢:

1) Zatacznik nr 1 do Umowy — Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa przedmiotu
Umowy ktora zostanie przekazana Wykonawcy w wersji papierowe] - 1 egz. oraz
w wersji elektronicznej na no$niku CD,

2) Zatacznik nr 2 do Umowy — wykaz podwykonawcow z zakresem powierzonych prac,

3) Zatacznik nr 3 do Umowy — oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

4) Zatacznik nr 4 do Umowy — Harmonogram w uktadzie tygodniowym w czasie
przewidzianym na realizacje przedmiotu Umowy,

5) Zatacznik nr 5 do Umowy — Procedury, Ksiega Projektu,

6) Zatacznik nr 6 do Umowy — Zespot Osob Wskazanych do Realizacji Zamoéwienia,

7) Zatacznik nr 7 do Umowy — Wykaz Innych Podmiotow, ktore beda uczestniczyly
W realizacji zamoOwienia,

8) Zatacznik nr 8 do Umowy - Klauzula informacyjna dla os6b kontaktowych

I reprezentujgcych Wykonawcg oraz osob wskazanych do realizacji Umowy.
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Zalacznik nr 1 do Umowy
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA
PROTOKOL PRZEKAZANIA
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Zalacznik nr 2 do Umowy
WYKAZ PODWYKONAWCOW
Z ZAKRESEM POWIERZONYCH PRAC

Zakres prac, ktére Wykonawca powierzy

Podwykonawcy

Nazwa i adres Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3 do Umowy
OFERTA WYKONAWCY
WRAZ Z ZAL.ACZNIKAMI
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Zalacznik nr 4 do Umowy
HARMONOGRAM W UKLADZIE TYGODNIOWYM W CZASIE
PRZEWIDZIANYM NA REALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY Z PODZIALEM
NA ELEMENTY
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Zalacznik nr 5 do Umowy
PROCEDURY KSIEGA PROJEKTU
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Zalacznik nr 6 do Umowy
ZESPOL OSOB WSKAZANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Kwalifikacje
Lp. | Funkcja w realizacji zamowienia Imi¢ i nazwisko o
(uprawnienia budowlane)
1.
2.
3.
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Zalacznik nr 7 do Umowy
WYKAZ INNYCH PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYLY
W REALIZACJI ZAMOWIENIA
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Zalacznik nr 8 do Umowy

Klauzula informacyjna dla os6b kontaktowych i reprezentujacych Wykonawce oraz

wskazanych do realizacji Umowy

Informacje podstawowe dotyczace przetwarzania danych osobowych kontrahentéw oraz oséb wskazanych

do kontaktu przez kontrahenta

Administrator

danych

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa (dalej jako: ,,LPR”).

Inspektor ochrony
danych

LPR wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe

2.adres korespondencyjny (ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa)

3.adres mailowy: I0D@Ipr.com.pl

Cele i podstawa
prawna

przetwarzania

4. Zawarcie Umowy i jej realizacja (art. 6 ust 1 lit. b RODO).

5.Cele archiwizacyjne - przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczegolnego
rodzaju dokumentacji (Art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO) i zwigzane z ewentualnym ustaleniem,
dochodzeniem lub obrong przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora - dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktow do czasu upltywu terminéw przedawnienia ewentualnych roszczen

(Art. 6 ust. 1lit. f RODO)

6. Sprawne 1 biezace wykonywanie Umowy oraz zapewnienie wiarygodnej identyfikacji
Wykonawcy (w zakresie danych osob wskazanych do kontaktu przez kontrahenta), co

jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

7. Wykonania obowiazkow prawnych w zakresie przepisow podatkowych i rachunkowych
(art. 6 ust 1 lit. c RODO).

Okres
przechowywania

danych

Dane osobowe begda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy,

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu LPR: upowaznieni pracownicy
I wspolpracownicy LPR a takze podmioty prowadzace audyty oraz organy publiczne.
Odbiorcami danych osobowych begdg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
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Prawa zwigzane z
przetwarzaniem

danych

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
o0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg oraz nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow),

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18
ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu

publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego),

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych jego dotyczacych narusza

przepisy RODO,

osobom fizycznym

nie przystuguje

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,
C) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Przekazywanie
danych poza
Europejski Obszar
Gospodarczy

Dane osobowe nie beda przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
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