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 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR  ………………/DN/2020

zawarta w dniu ............................... w Warszawie, dalej zwana „Umową”, pomiędzy:
Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Warszawie przy ul. Księżycowej 5, 
kod: 01-934 Warszawa, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000144355, posiadającym 
NIP 522-25-48-391 oraz REGON 016321074, dalej zwanym „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez: 
Roberta Gałązkowskiego – Dyrektora,

a

…………………… z siedzibą w …………………… przy …………………, wpisanym/ą 
………………………………, dalej zwanym „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez: 
……………………………………

zwanych łącznie „Stronami”.

Strony zawierają Umowę następującej treści:

PREAMBUŁA
Umowa zostaje zawarta w rezultacie  przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/…./…./2020 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na:
Zadanie 1:
„Rozbudowa i przebudowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego 
(HEMS) oraz Stacji Obsługi Technicznej (SOT) wraz z budową strefy końcowego 
podejścia i startu śmigłowca – FATO, zlokalizowanych na części działki nr ew. 7/10 
z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo 
m.st. Warszawy”, współfinansowana ze środków UE – Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt pn.: „Wsparcie baz Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego - etap 3”, 
i
„Wykonanie rozbiórek budynku kontenerowego, budynków garażowych, wiaty 
śmietnikowej i nawierzchni betonowych oraz asfaltowych zlokalizowanych na części 
działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy 
Bemowo m.st. Warszawy”, współfinansowane ze środków UE – Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, projekt pn.: „Wsparcie baz Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego – etap 3”,
Zadanie 2:
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„Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej i elementów zagospodarowania terenu 
pod posadowienie namiotu halowego (bez dostawy i montażu), zlokalizowanych 
na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 
w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”. 
Prawa i obowiązki wynikające z Umowy należy interpretować w kontekście całości 
postępowania będącego podstawą zawarcia Umowy.
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§1.

Definicje

Strony ustalają dla potrzeb interpretacji Umowy, definicje następujących pojęć:

1. Data Zakończenia Etapu I – data zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru 

przedmiotu Umowy Etapu I oraz wykonania 100% robót budowlanych objętych 

przedmiotem Umowy, w rozumieniu przepisów ustawy PB, wpisem Kierownika Budowy 

do Dziennika Budowy zgodnie z §9 ust. 1 Umowy. Data gotowości do odbioru przedmiotu 

Umowy Etapu I, w rozumieniu przepisów ustawy PB, zostanie potwierdzona przez 

inspektorów nadzoru inwestorskiego w Dzienniku Budowy zgodnie

z §9 ust. 2 Umowy. Inspektorów nadzoru inwestorskiego ma prawo do odmowy 

potwierdzenia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy Etapu I, w przypadku nie 

wykonania 100 % robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy lub wystąpienia Wady 

Istotnej, dokonując wpisu do Dziennika Budowy. 

2. Data Zakończenia Etapu II – dzień, w którym decyzja o Pozwoleniu na Użytkowanie stała 

się ostateczna lub dzień, w którym upłynął termin zgłoszenia przez organ sprzeciwu 

w drodze decyzji lub dzień uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu do użytkowania 

wydanego przez właściwy organ. 

3. Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa – dokumentacja, w skład której wchodzi 

Projekt Budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, Projekt 

Wykonawczy, Przedmiar Robót, Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumenty formalno-prawne: 

mapy, pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrębnymi przepisami oraz inne 

dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych 

oraz uwarunkowania ich wykonania oraz lokalizację.

4. Dokumentacja Warsztatowa – dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę (projekt 

lub rysunki warsztatowe) na podstawie  Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej, 

uszczegółowiająca tę dokumentację pod względem przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań 

konkretnych producentów, wyrobów budowlanych, Urządzeń oraz instalacji 

z uwzględnieniem wytycznych Projektanta i zastosowaniem parametrów technicznych 

i jakościowych w tym m.in. materiałów równoważnych, rozrysowaniem poszczególnych 

elementów konstrukcji, detali, wykończenia itp. Szczegółowy zakres Dokumentacji 

Warsztatowej został podany w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej.

5. Dokumentacja Powykonawcza – w rozumieniu ustawy PB. Szczegółowe wymagania 

i spis dokumentów jakie powinny wchodzić w skład Dokumentacji Powykonawczej 
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znajduję się w Załączniku nr 5 do Umowy – Procedury, Księga Projektu. 

6. Dzień – każdy z dni kalendarzowych, rozpoczynający się i kończący o północy, chyba

że w Umowie określono inaczej.

7. Harmonogram -– harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu Umowy z podziałem 

na środki kwalifikowane i niekwalifikowane, wykonany w oparciu o załączony do SIWZ 

wzór zatwierdzony przez Zamawiającego i przekazany również w formie elektronicznej 

(wersja edytowalna, otwarta w programie Microsoft Project lub Microsoft Excel i PDF), 

oraz papierowej. Szablon harmonogramu w układzie miesięcznym stanowi Załącznik nr 4 

do Umowy.

8. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)– instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 

wraz oceną zagrożenia wybuchem dla obiektów budowlanych oraz zagospodarowania 

działki, w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

i aktów wykonawczych do ww. ustawy zatwierdzona przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. Wykonanie IBP jest obowiązkiem Wykonawcy.

9. Inwestycja – roboty budowlane polegające na budowie obiektów budowlanych wraz

z instalacjami, montażem Urządzeń i maszyn oraz na wykonaniu budowli, przyłączy, 

zjazdów i elementów zagospodarowania działki wraz infrastrukturą techniczną.

10. Kierujący Projektem – pracownik Zamawiającego, delegowany do zarządzania

i koordynowania w imieniu Zamawiającego Inwestycją w zakresie nieobejmującym decyzji 

o skutkach finansowych. 

11. Karta Materiałowa – dokument wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry jakościowe, który jest na 

bieżąco wypełniany dla każdego Materiału, Urządzenia lub Wyposażenia użytego

w Inwestycji, który potwierdza zgodność z Dokumentacją Projektowo-Kosztorysową oraz 

przepisami ustawy PB.

12. Komisja Odbioru Wykonanych Robót Etapu I – komisja powołana przez Zamawiającego 

w celu dokonania Odbioru Wykonanych Robót Etapu I od Wykonawcy.

13. Komisja Odbioru Końcowego – komisja powołana przez Zamawiającego w celu 

dokonania Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

14. Materiały – wszelkie materiały, wyroby i elementy budowlane, z wyłączeniem Urządzeń 

i Wyposażenia, które mają być wykorzystane przy realizacji przedmiotu Umowy, zgodne

z obowiązującymi przepisami polskiego prawa i normami zharmonizowanymi lub 
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równoważnymi: Polskimi Normami, Normami Europejskimi czy Międzynarodowymi 

w zakresie i standardzie określonym w Materiałach Przetargowych. Materiały muszą być 

nowe i posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności

i dopuszczenia.

15. Materiały Przetargowe – dokumentacja na podstawie, której Wykonawca złożył ofertę 

i wyliczył należne mu Wynagrodzenie. Jest to cała Dokumentacja Projektowo-

Kosztorysowa wraz z informacjami przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego 

w trakcie procedury przetargowej przed podpisaniem Umowy. Oferta Wykonawcy wraz 

z załącznikami stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

16. Odbiór Gwarancyjny – odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi 

odbywający się na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub/i rękojmi określonego

w §16 Umowy elementu, na który została udzielona gwarancja/rękojmia. Z odbioru zostanie 

sporządzony Protokół Odbioru Gwarancyjnego, którego wzór zamieszczono

w Załączniku nr 5 do Umowy.

17. Odbiór Końcowy – odbiór przedmiotu Umowy, przeprowadzony po uzyskaniu 

ostatecznego Pozwolenia na Użytkowanie oraz po zgłoszeniu obiektu do użytkowania wraz

z pisemnym potwierdzeniem o braku sprzeciwu do użytkowania wydanego przez właściwy 

organ. Odbiór Końcowy polega na ocenie kompletności i jakości wykonania robót Etapu I 

wraz z potwierdzeniem usunięcia wad i usterek, stwierdzonych podczas Odbioru 

Wykonanych Robót Etapu I. W przypadku podziału Inwestycji na zadania/etapy, przy 

podziale Pozwolenia na Użytkowanie czy zgłoszenia do użytkowania na etapy, Odbiór 

Końcowy odbywa się po wykonaniu wszystkich zadań/etapów, po usunięciu wad i usterek

w przedmiocie Umowy.

18. Opóźnienie – ma miejsce gdy zachodzi brak spełnienia świadczenia w określonym terminie 

przez Wykonawcę. Nieistotne są przyczyny powstania opóźnienia, albowiem stan ten 

ma charakter obiektywny i zachodzi zawsze, gdy Wykonawca z dowolnych powodów nie 

spełnia świadczenia w terminie, do którego był obowiązany, a jeżeli termin nie był 

oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez Zamawiającego. 

19. Pozwolenie na Użytkowanie – pozwolenie na użytkowanie zgodnie z ustawą PB.  

20. Projekt Budowlany – projekt budowlany zgodnie z ustawą PB. 

21. Projekt Organizacji Placu Budowy – opis proponowanych metod i technologii budowy, 

z charakterystyką systemu zapewnienia BHP, ochrony p.poż. oraz Planem Organizacji Placu 



7

Budowy wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także zawierający projekt dla 

Zadania 2, to jest projekt organizacji związany z posadowieniem namiotu halowego wraz 

z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz elementów zagospodarowania 

terenu, zakwalifikowanych jako obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie 

realizacji robót budowlanych, położone na terenie budowy. Projekt Organizacji Placu 

Budowy musi uwzględniać wytyczne Zamawiającego oraz Zarządzającego lotniskiem 

dotyczące metod i organizacji robót budowlanych wynikające z prowadzenia Inwestycji 

na terenie lotniska. Wykonawca w Projekcie Organizacji Placu Budowy uwzględni 

konieczność zachowania ciągłości prowadzenia działalności statutowej przez 

Zamawiającego, tj. w szczególności wykonywania operacji lotniczych i naziemnych przez 

statki powietrzne oraz wykonywania pełnej ich obsługi technicznej, logistycznej

i serwisowej na każdym etapie wykonywania przedmiotu Umowy.

22. Projekt Wykonawczy – projekt wykonawczy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

23. Projektant – firma Innebo Sp. z o.o., która wykonała Dokumentację Projektową dla 

Zadania 1 i 2. Projektant będzie wypełniał obowiązki nadzoru autorskiego zgodnie 

z ustawą PB. 

24. Przegląd Gwarancyjny – przegląd dokonywany raz do roku przez Wykonawcę 

w obecności Zamawiającego.

25. Przegląd Robót – potwierdzenie przez Zamawiającego zaawansowania procentowego 

wykonania robót budowlanych (także robót zanikających i ulegających zakryciu) 

w terminach określonych w §6 ust. 3 i/lub ust. 5 Umowy, będące podstawą do weryfikacji 

procentowego zaawansowania robót budowlanych przedstawionego przez Wykonawcę 

we wniosku o płatność oraz podstawą do weryfikacji realizacji terminów przedstawionych

w Harmonogramie. 

26. Procedury, Księga Projektu – przygotowane przez Zamawiającego opisy procedur i wzory 

dokumentów ułatwiające komunikację Stron, obowiązujące przy realizacji przedmiotu 

Umowy stanowiące Załącznik nr 5 do Umowy.

27. Rozporządzenie „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

28. Sprzęt – wszelkie maszyny, sprzęt i narzędzia budowlane, niebędące przedmiotem trwałego 

wbudowania lub montażu, a służące Wykonawcy do realizacji przedmiotu Umowy, 

wymagane dla jego wykonania i zakończenia oraz usunięcia Wad.

29. Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (ŚWE) – świadectwo charakterystyki

 w rozumieniu ustawy PB.

30. Ubezpieczenie CAR – ubezpieczenie ryzyk budowy, (od ang. CAR – Construction All 

Risk) zwane również ubezpieczeniem wykonawców od wszelkich ryzyk związanych 

z realizacją przedmiotu Umowy.

31. Urządzenia – wszelkiego rodzaju nowe zewnętrzne i wewnętrzne urządzenia budowlane

i  techniczne  związane z obiektami budowlanymi, zapewniające możliwość użytkowania 

obiektów zgodnie z przeznaczeniem, przewidziane do dostawy, wbudowania lub 

zainstalowania w ramach realizacji przedmiotu Umowy

32. Urządzenia tymczasowe – wszelkie urządzenia budowlane i techniczne zaprojektowane, 

zbudowane lub zainstalowane na Placu Budowy, potrzebne do wykonania przedmiotu 

Umowy, a przewidziane do usunięcia po jego zakończeniu.

33. Ustawa PB – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186

 z późn. zm.).

34. Ustawa PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

35. Wada Istotna – wada w przedmiocie Umowy lub w jego części, zmniejszająca wartość lub 

użyteczność przedmiotu Umowy w sposób uniemożliwiający jego prawidłowe użytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności uniemożliwiający lub istotnie ograniczający 

prowadzenie statutowej działalności przez Zamawiającego. Wadą istotną jest także wada

w przedmiocie Umowy lub w jego części polegająca na braku właściwości, określonych

w Umowie. W odniesieniu do wyrobów budowlanych, instalacji i Urządzeń jest to: brak 

wymaganych parametrów ilościowych lub/i jakościowych, zawodność działania, nadmierna 

energo-, materiało-, czy pracochłonność, nadmierna ilość lub szkodliwość odpadów, 

szkodliwy wpływ na środowisko w stosunku do wytycznych zawartych w Dokumentacji 

Projektowo-Kosztorysowej, wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów. Za wady 

istotne uznaje się także braki w Dokumentacji Powykonawczej.
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36. Wada Nieistotna – wada w przedmiocie Umowy lub w jego części zmniejszająca wartość 

lub użyteczność przedmiotu Umowy w sposób nieznacznie ograniczający jego prawidłowe 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności ograniczająca prowadzenie 

statutowej działalności przez Zamawiającego. Wadą nieistotną jest także wada

w przedmiocie Umowy lub w jego części polegająca na jego wykonaniu niezgodnie

z Umową, w szczególności z Dokumentacją Projektowo-Kosztorysową.

37. Wniosek o płatność – wniosek Wykonawcy wraz z zestawieniem wartości wykonanych 

robót, przedkładany Zamawiającemu w okresach rozliczeniowych, zawierający raport

o procentowym i finansowym zaawansowaniu robót budowlanych, stanowiący podstawę 

do wystawienia Protokołu Odbioru Wykonanych Robót, 

38. Wydatek kwalifikowany – wydatek lub koszt poniesiony w związku z realizacją projektu 

współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2014-2020, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wytycznych 

spełniający kryteria refundacji lub rozliczenia ze środków przeznaczonych na realizację 

projektu w trybie określonym w umowie o dofinansowanie projektu. Do wydatku 

kwalifikowanego zalicza się roboty budowlane prowadzone na obszarze części działki 

ewidencyjnej oraz na jej granicy określonej w Dokumentacji Projektowej Zadania 1 jako 

zakres Inwestycji (z wyłączeniem robót związanych z realizacją Zadania 2), które są objęte 

umową o dofinansowanie projektu ze środków UE.

39. Wydatek niekwalifikowany – wydatek lub koszt nie kwalifikujący się do refundacji lub 

rozliczenia ze środków przeznaczonych na realizację projektu współfinansowanego ze 

środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-

2020. Do wydatku niekwalifikowanego zalicza się roboty budowlane prowadzone poza 

granicą części działki ewidencyjnej określonej w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej 

Zadania 1 jako zakres Inwestycji oraz roboty budowlane związane z realizacją Zadania 2 

(określone w Dokumentacji Projektowej dla Zadania 2), które nie są objęte umową 

o dofinansowanie projektu ze środków UE i są finansowane ze środków własnych 

Zamawiającego.

40. Wyposażenie – nowe i posiadające wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty, 

deklaracje, zgodności i dopuszczenia wyposażenie, w zakresie i standardzie określonym 

w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej, przewidziane do dostarczenia w ramach 

Umowy. 

41. Wytyczne – "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu 
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Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" znajdujące się na stronie 

http://www.pois.gov.pl/media/41249/2017_07_07_wytyczne_publikacja.pdf.

 

§2.

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuję się do wykonania Inwestycji polegającej 

na wykonaniu: 

1) Zadania 1:

a) Rozbudowa i przebudowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego 

(HEMS) oraz Stacji Obsługi Technicznej (dalej: „SOT”) wraz z budową strefy 

końcowego podejścia i startu śmigłowca – FATO, zlokalizowanych na części działki 

nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo 

m.st. Warszawy”, współfinansowana ze środków UE – Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt pn.: „Wsparcie baz Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego – etap 3”, 

b) Wykonanie rozbiórek budynku kontenerowego, budynków garażowych, wiaty 

śmietnikowej i nawierzchni betonowych oraz asfaltowych zlokalizowanych na części 

działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 

w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”, współfinansowane ze środków UE 

– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, projekt pn.: „Wsparcie 

baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – etap 3”.

2) Zadania 2:

Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej i elementów zagospodarowania terenu pod 

posadowienie namiotu halowego (bez dostawy i montażu), zlokalizowanych na części 

działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 

w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 

2. Przedmiot Umowy, określony w ust. 1 został podzielony na etapy i obejmuje 

w szczególności:

1) Zadania 1 Etap I:

a) realizacja obiektów budowlanych i budowli wraz z zagospodarowaniem działki, 

zjazdem z drogi publicznej, zgodnie z uzyskanymi decyzjami Pozwolenia na Budowę 

dla robót określonych w ust. 1 pkt. 1) lit. a), zgłoszeniem robót niewymagających 

uzyskania pozwolenia na budowę, Dokumentacją Projektowo-Kosztorysową oraz 

http://www.pois.gov.pl/media/41249/2017_07_07_wytyczne_publikacja.pdf
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zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem, oraz wykonanie rozbiórek 

określonych w ust. 1 pkt 1) lit. b),

b) zapewnienie zgodnie z ustawą PB, obsady stanowisk Kierownika Budowy

i kierowników robót poszczególnych branż, kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz

z prowadzeniem dokumentacji wymaganej prawem, w tym wynikającej z warunków 

Pozwoleń na Budowę i wydanych decyzji,

c) wykonanie Dokumentacji Warsztatowej i Dokumentacji Powykonawczej, 

d) skuteczne zawiadomienie organów, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy PB wraz 

z uzyskaniem pisemnego, pozytywnego stanowiska lub oświadczenia o braku 

sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 ustawy PB.

2) Zadania 1 Etap II polegający na wykonaniu usług:

a) przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w obsłudze Urządzeń

i instalacji,

b) przygotowania i złożenia wniosków wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie 

Pozwolenia na Użytkowanie, 

c) przygotowania i skutecznego złożenia zawiadomień wraz z wymaganymi załącznikami 

o zakończeniu budowy, 

d) uzyskania ostatecznych Pozwoleń na Użytkowanie i/lub skutecznych zawiadomień

o zakończeniu budowy, co zostanie pisemnie potwierdzone przez właściwy organ.

3) Zadanie 2 polegające na budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i elementów 

zagospodarowania terenu pod posadowienie namiotu halowego jako obiektów 

przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, 

położonych na terenie budowy określonym w §2 ust. 1 pkt. 1), z podziałem na części:

a) część 1 – wykonanie robót polegających na budowie elementów zagospodarowania 

terenu, niezbędnej infrastruktury technicznej pod posadowienie namiotu halowego oraz 

po dostawie i montażu namiotu jego wyposażenie zgodnie z Dokumentacją Projektową 

dla Zadania2. Dostawa |i montaż namiotu halowego realizowana będzie w ramach 

oddzielnego postępowania,

b) część 2 – wykonanie robót polegających na: demontażu elementów wyposażenia 

namiotu, rozbiórce elementów zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej 

oraz odtworzeniu pierwotnego stanu części działki, na której zlokalizowane były ww. 

obiekty. Demontaż i wywóz namiotu halowego realizowane będzie w ramach 

oddzielnego postępowania.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgyydimrugq3tqltqmfyc4mjvgi2tsmrsgq
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3. Zamawiający wskazuje, że realizacja zadań, o których mowa w §2 ust. 2 pkt.3) lit. a) 

Umowy oraz elementów wskazanych w §11 ust. 4 pkt 17 Umowy jest zadaniem terminowo 

priorytetowym, i że Wykonawca, biorąc powyższe pod uwagę, uwzględni to podczas 

opracowywania etapowania i Harmonogramu. 

4. Wszystkie Materiały, instalacje, Wyposażenie i Urządzenia zamontowane

w przedmiocie Umowy muszą być dostarczone jako nowe, zapakowane w oryginalne 

opakowania producenta, nieużywane w innych projektach, wyprodukowane nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed datą montażu czy wbudowania.

§3.

Zakres Umowy

1. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określają Materiały Przetargowe, w tym 

Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy, w szczególności w zakresie robót 

określonych w §2 Umowy nie budzi jego wątpliwości. Strony wykluczają możliwość 

powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz przedmiotu Umowy jako podstawę 

roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie żądał 

podwyższenia należnego mu wynagrodzenia wskutek niewłaściwego oszacowania rozmiaru 

lub kosztów prac.

3. Wykonawca oświadcza, że podstawą sporządzenia i wyceny jego Oferty była całość 

przedmiotu Umowy opisana w Materiałach Przetargowych, wydane decyzje oraz zgodność 

Inwestycji z przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną

i doświadczeniem Wykonawcy. Przedmiary robót stanowią dla Wykonawcy jedynie materiał 

pomocniczy w określeniu wartości robót. Wykonawca dokonał własnych obmiarów robót 

oraz dokładnego zapoznania się z Dokumentacją Projektowo-Kosztorysową i Materiałami 

Przetargowymi, z uwzględnieniem §6 ust. 2 Umowy. 

§4.

Oświadczenie o kwalifikacjach

1. Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy – Panią/Pana..........……………………………, 

posiadającą/ego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ……………………… 

nr …… i wpisaną/ego na listę członków Izby Budownictwa.

2. Zamawiający wyznacza inspektorów nadzoru inwestorskiego:
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1) robót budowlanych – Pana/Panią …………………………………… posiadającego 

uprawnienia budowlane …………...…. i wpisanego na listę członków Izby Budownictwa.

2) robót sanitarnych – Pana/Panią …………………………………… posiadającego 

uprawnienia budowlane …………….... i wpisanego na listę członków Izby Budownictwa.

3) robót elektrycznych – Pana/Panią …………………………………… posiadającego 

uprawnienia budowlane………………. i wpisanego na listę członków Izby Budownictwa.

3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach wykonania przedmiotu Umowy 

poza osobami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu są:

1) ze strony Zamawiającego: 

a) Kierujący Projektem – Pan/Pani........………….......……………………………………..

tel: …………………………; adres poczty elektronicznej e-mail:.................@...................,

b) Koordynator Zespołu ds. realizacji projektów inwestycyjnych – Pan/Pani..………….....

tel: …………………………; adres poczty elektronicznej e-mail:.........@...................,

2) ze strony Wykonawcy: 

Pan/Pani.............………….......…………………………tel: ………………………; adres 

poczty elektronicznej e-mail:.........@....................

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę z zakresu ustawy PZP, która pozwala mu ocenić 

zakres wydawanych decyzji, poleceń, oświadczeń i zmian w odniesieniu do tego, czy 

przedmiotowe czynności wymagają przeprowadzenia przez Zamawiającego procedur 

zgodnie z ustawą PZP wraz z przygotowaniem dokumentów do przeprowadzenia wymaganej 

procedury.

5. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść Umowy, a w szczególności przedmiot 

Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 

1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1429), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy..

6. Wykonawca jest zobowiązany, przetwarzając dane osobowe, do stosowania przepisów 

rozporządzenia „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). 

7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP.
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§5.

Solidarna odpowiedzialność

1. W przypadku Wykonawców realizujących Umowę wspólnie są oni solidarnie 

odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujący Umowę wspólnie, wyznaczają spośród siebie pełnomocnika 

upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców 

realizujących Umowę wspólnie. Pełnomocnik upoważniony jest także do wystawiania 

faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz

i w imieniu wszystkich wykonawców realizujących Umowę wspólnie. 

3. Zmiana pełnomocnika nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga poinformowania 

Zamawiającego w terminie 2 (dwóch) dni, w formie pisemnej pod rygorem skutków 

prawnych. Zaniechanie tego obowiązku spowoduje, iż kontakt ze znanym Zamawiającemu 

pełnomocnikiem, będzie uznany za skuteczny.

4. Pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 2 jest ........................................................................

5. Zakres zadań i rola każdego z Wykonawców realizujących Umowę wspólnie, określone 

zostaną w umowie konsorcjum przedłożonej Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy. 

Zmiana umowy konsorcjum musi zostać przedłożona Zamawiającemu w terminie 

14 (czternastu) dni od jej zawarcia.

6. Wykonawca jest zobowiązany, przetwarzając dane osobowe, do stosowania przepisów 

ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1781) oraz rozporządzenia „RODO”.

7. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

realizujących Umowę wspólnie.

§6.

Wynagrodzenie

1. Strony za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe

w wysokości ........................... zł netto (słownie: .............................złotych) należny podatek 

VAT w wysokości ......... %, tj. .......................... złotych (słownie: .......................... złotych) 

co stanowi łącznie z podatkiem VAT wynagrodzenie w wysokości: ......................... zł brutto 

(słownie: ................................... złotych), w tym za:

1) Zadanie 1 –  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................................. zł netto 

(słownie:  ....................................  złotych) należny podatek VAT w wysokości .........%, 
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tj. .................... złotych (słownie: ........................złotych) co stanowi łącznie z podatkiem 

VAT wynagrodzenie w wysokości: .................. zł brutto (słownie: .................... złotych).

2) Zadanie 2 – wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............................... zł netto 

(słownie:  ....................................  złotych) należny podatek VAT w wysokości .........%, 

tj. .................... złotych (słownie: ........................złotych) co stanowi łącznie z podatkiem 

VAT wynagrodzenie w wysokości: .................. zł brutto (słownie: .................... złotych).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane

z realizacją przedmiotu Umowy, w tym wszystkie obowiązujące podatki i opłaty oraz 

ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewłaściwej oceny nakładów pracy 

niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy, błędnego oszacowania wszelkich 

pozostałych kosztów związanych z realizacją prac objętych Umową, a także oddziaływania 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Żadne nieoszacowanie, 

pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania zakresu prac nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w Umowie. Wykonawca nie jest 

uprawniony do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych 

przy wykonywaniu Umowy ani do zwolnienia go z zaciągniętych w tym celu zobowiązań. 

Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zaliczek na poczet wynagrodzenia. 

3. Rozliczenie robót za Zadanie 1, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1) Umowy, odbywać się 

będzie fakturami wystawionymi, na podstawie każdorazowo podpisanych przez Strony: 

Wniosku o płatność i Protokołu Odbioru Wykonanych Robót (lub Protokół Odbioru 

Wykonanych Robót Etapu I dla płatności przypadającej po zakończeniu Etapu I) i zgodnie 

z Harmonogramem, w terminach wskazanych niniejszym ustępie. Zaawansowanie robót nie 

może być mniejsze niż procentowa suma wartości wynagrodzenia, z zastrzeżeniem 

zakończenia w całości (100%) robót budowlanych na dzień odbioru Etapu I.

1) Faktura w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 pkt 1), wystawiona 

będzie nie wcześniej niż po upływie 40 dni od daty podpisania Umowy. 

2) Faktura w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 pkt 1), wystawiona 

będzie nie wcześniej niż po upływie 90 dni od daty podpisania Umowy.

3) Faktura w wysokości 15 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 pkt 1), wystawiona 

będzie odpowiednio po 150 dniach od daty podpisania Umowy.

4) Faktura w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 pkt 1), wystawiona 

będzie odpowiednio po 210 dniach od daty podpisania Umowy.

5) Faktury w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 pkt 1), wystawione 

będą nie wcześniej niż po upływie 270 i 330 dni od daty podpisania Umowy.
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6) Faktura w wysokości 25 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1),  wystawiona 

będzie po Odbiorze Wykonanych Robót Etapu I. 

7) Faktura w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1),  wystawiona 

będzie po przedstawieniu potwierdzenia skutecznego (to jest bez sprzeciwu organu) 

złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub po uzyskaniu ostatecznego 

Pozwolenia lub Pozwoleń na Użytkowanie. Płatność nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni 

od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopią Protokołu Odbioru Końcowego oraz 

kompletem załączników, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

4. Rozliczenie robót za Zadanie 2, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 2) Umowy, odbywać się 

będzie fakturami wystawionymi, na podstawie każdorazowo podpisanych przez Strony: 

Protokołu Odbioru Wykonanych Robót i zgodnie z Harmonogramem i zgodnie

z Harmonogramem, w terminach wskazanych niniejszym ustępie.

1) Faktura w wysokości 70% wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 2), 

wystawiona będzie nie wcześniej niż po upływie 30 dni od wykonania robót Zadania 2 – 

część 1, o której mowa w §2 ust. 2 pkt 3) lit. a).

2) Faktura w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 2), 

wystawiona będzie po podpisaniu Protokołu Odbioru Wykonanych Robót Zadania 2 – 

część 2 o której mowa w §2 ust. 2 pkt 3) lit. b).

5. W przypadku nieosiągnięcia wymaganego zaawansowania procentowego robót 

budowlanych zapłata wynagrodzenia zostanie przesunięta do czasu osiągnięcia 

wymaganego zaawansowania lub wynagrodzenie zostanie pomniejszone wprost 

proporcjonalnie do osiągniętego zaawansowania, jeśli nie zajdą okoliczności przewidziane 

w §21 Umowy. Okoliczność opóźnienia zaawansowania procentowego robót budowlanych 

wymaga też aktualizacji przez Wykonawcę Harmonogramu wraz z uwzględnieniem 

wykazania przyspieszenia robót celem dochowania terminów umownych.

6. W przypadku osiągnięcia wyższego wymaganego zaawansowania procentowego robót 

budowlanych, za zgodą Zamawiającego, wynagrodzenie może zostać powiększone wprost 

proporcjonalnie do osiągniętego zaawansowania, jeśli nie zajdą okoliczności przewidziane 

w §21 Umowy. Okoliczność przyspieszenia zaawansowania procentowego robót 

budowlanych wymaga aktualizacji przez Wykonawcę Harmonogramu. 

7. Na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego Wniosku o płatność Wykonawca 

wystawi fakturę VAT i każdorazowo załączy do niej:
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1) Protokół Odbioru Wykonanych Robót lub Protokół Odbioru Wykonanych Robót Etapu I 

dla płatności przypadającej po zakończeniu Etapu I, lub Protokół Odbioru Końcowego 

dla płatności przypadającej po zakończeniu Etapu II,

2) kopie faktur wystawionych przez podwykonawców poświadczone za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę i zaakceptowanych rzez Zamawiającego,

3) wydruki potwierdzenia przelewu (z adnotacją, iż nie wymaga on dodatkowego podpisu 

ani stempla bankowego, na potwierdzeniu przelewu powinna znaleźć się także 

informacja, że transakcja została zrealizowana, a nie zlecona do realizacji) dokonanego 

na rachunek podwykonawcy na kwotę określoną w protokołach stanowiących podstawę 

do wystawienia faktur przez Wykonawcę,

4) oryginały pisemnych oświadczeń podwykonawców, że otrzymali od Wykonawcy 

wynagrodzenie za wykonane roboty objęte Wnioskiem o płatność lub,

5) gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom 

(beneficjentom),

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których 

mowa w ust. 7, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty.

9. Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 3 i ust. 4 nastąpi w terminie do 30 dni od dnia 

dostarczenia prawidłowo wystawionych: faktury VAT wraz załącznikami określonymi

w ust.7. Za termin płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

10. Zapłata wynagrodzenia oraz wszystkie płatności wynikające z Umowy będą dokonywane 

w walucie polskiej. 

11. Płatność za wykonanie Etapu I zostanie zrealizowana po usunięciu przez Wykonawcę 

wszystkich Wad stwierdzonych w trakcie Odbioru Wykonanych Robót Etapu I.

12. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przeniesienia praw 

i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich.

13. Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne oraz roboty stanowiące zamówienia dodatkowe 

zostaną wycenione przez Wykonawcę z zastosowaniem następujących zasad:

1)  jeżeli Materiały i sprzęt nie odpowiadają tym, które zostały określone w kosztorysie 

ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego 

poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ich cen taką metodą; 

jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie 
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wykonana niezgodnie z określoną zasadą, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, 

stosując tę samą zasadę,

2) Materiały i sprzęt, których nie można wycenić z zastosowaniem metody określonej 

w pkt 1), zostaną przyjęte jako stawki średnie z zeszytu „SEKOCENBUD – Informacja 

miesięczna o stawkach robocizny oraz o cenach wyrobów, Materiałów i sprzętu”, 

obowiązującego dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnemu 

w miesiącu poprzedzającym opracowanie kosztorysu; jeżeli kalkulacja przedłożona przez 

Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z określoną 

zasadą, Zamawiający wprowadzi odpowiednią korektę kalkulacji, ceny Mteriałów

i sprzętu niepodlegających zasadom określonym w pkt 1) i 2) niniejszego ustępu, zostaną 

przyjęte przez Zamawiającego na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez 

Wykonawcę.

§7.

Terminy

1. Zadania 1 Etap I, o którym mowa w §2 ust. 2 pkt 1): wykonanie nastąpi w terminie

13 miesięcy od dnia podpisania Umowy tj. do dnia …..........…… 

2. Zadania 1 Etap II, o którym mowa w §2 ust. 2 pkt 2): wykonanie nastąpi w terminie 

do 2 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Wykonanych Robót Etapu I. 

3. Zadanie 2, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 2):

1) część 1, o której mowa w §2 ust. 2 pkt 3) lit. a): wykonanie nastąpi w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni liczonym od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ………..,

2) część 2, o której mowa w §2 ust. 2 pkt 3) lit. b): wykonanie nastąpi w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni liczonym od dnia uzgodnionego z Zamawiającym, jednak nie 

wcześniej niż po uzyskaniu ostatecznych pozwoleń na użytkowanie obiektów 

budowlanych niezbędnych do ciągłego i zgodnego z obowiązującymi przepisami 

wykonywania na terenie siedziby Zamawiającego operacji lotniczych przez statki 

powietrzne oraz nie wcześniej niż po dokonaniu przez Projektanta aktualizacji Instrukcji 

Operacyjnej lotniska Warszawa-Babice. Z zastrzeżeniem terminu określonego w §7 ust. 2.

4. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o szczególnych i prawdopodobnych, 

przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację 

robót lub na ich opóźnienie. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa

w zdaniu poprzedzającym i w przypadku odnotowania przez Zamawiającego 

nieprawidłowości w zakresie realizacji Harmonogramu, w szczególności w przypadku gdy 
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Harmonogram będzie niezgodny z faktycznym postępem robót i podanymi zamierzeniami 

Wykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram 

zawierający modyfikacje konieczne w celu ukończenia przedmiotu Umowy

w przewidzianym w Umowie terminie wykonania.

§8.

Odbiory częściowe

1. Odbiory częściowe robót, w tym odbiory Zadania 2, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 2) 

następować będą sukcesywnie w miarę wykonywania robót budowlanych, z wyjątkiem robót 

podlegających niezwłocznemu zakryciu, których odbiory następować będą niezwłocznie po 

ich wykonaniu, nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej 

bez uprzedniej zgody inspektorów nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek 

umożliwić inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej 

zanikającej lub takiej, która ulega zakryciu.

2. Do odbioru robót przedłożona zostanie przez Wykonawcę wszelka dokumentacja niezbędna 

dla oceny ich prawidłowego wykonania. Odbiory częściowe wykonanych robót 

przeprowadzane będą z udziałem Kierującego Projektem, inspektorów nadzoru 

inwestorskiego oraz Kierownika Budowy, w oparciu o zakończone elementy robót zgodne

z Harmonogramem.

3. Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zgłasza do odbioru roboty zanikające 

i ulegające zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, pobranie próbek 

następować będzie z udziałem Kierującego Projektem oraz Kierownika Budowy. Pobrane 

próbki będą badane w laboratorium zatwierdzonym bądź wskazanym przez Zamawiającego. 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu zostaną potwierdzone przez  inspektorów 

nadzoru inwestorskiego w Dzienniku Budowy. 

4. Zamawiający przystępować będzie do odbioru wykonanych robót nie później niż w terminie 

7 (siedmiu) dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. Dzień i godzinę 

odbioru wyznaczać będzie Kierujący Projektem. 

5. Z komisyjnych czynności odbiorowych, o których mowa w ust. 1, zostaną sporządzone 

Protokoły Odbioru Wykonanych Robót. Wzór Protokołu Odbioru Wykonanych Robót 

zamieszczono w Załączniku nr 5 do Umowy.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, braku zaawansowania zgodnego 
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z aktualnym Harmonogramem lub z powodu istotnych wad przedmiotu Umowy,

to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy lub dokona korekty procentowego 

zaawansowania robót oraz ich wartości, zgodnie z §6 ust. 5.

§9.

Odbiór Wykonanych Robót Etapu I i Odbiór Końcowy

1. Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zgłosi zakończenie robót budowlanych

i gotowość Inwestycji do Odbioru Wykonanych Robót Etapu I i powiadomi pisemnie o tym 

Kierującego Projektem. 

2. Zakończenie robót budowlanych (zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy PB) zostanie 

potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

Przed dokonaniem wpisu inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowiązani 

są do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz weryfikacji Dokumentacji Powykonawczej,

a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowania w obiektach będących 

przedmiotem Umowy następujących elementów: 

1) schematy instalacji oprawione w sposób trwały i zawieszone w pomieszczeniach 

technicznych, 

2) oznakowanie i wyposażenie przeciwpożarowe obiektów budowlanych 

i zagospodarowania terenu.

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego po wizji lokalnej i po weryfikacji Dokumentacji 

Powykonawczej potwierdzą wpisem do Dziennika Budowy zakończenie robót budowlanych 

(zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy PB). 

4. Na co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed planowaną wizją lokalną, o której mowa w ust. 2, 

Wykonawca zobowiązany jest skompletować i przedłożyć w siedzibie Zamawiającego 

egzemplarz Dokumentacji Powykonawczej niezbędny do oceny prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy, a po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego, dostarczyć 

niezwłocznie skan Dokumentacji Powykonawczej.

5. Przed rozpoczęciem przez inspektorów nadzoru inwestorskiego wizji lokalnej, o której 

mowa w ust. 2, powinny być dostarczone i zamontowane w obiektach będących 

przedmiotem Umowy następujące elementy:

1) schematy instalacji oprawione w sposób trwały i zawieszone w pomieszczeniach 

technicznych, 

2) oznakowanie i wyposażenie przeciwpożarowe obiektów budowlanych 

i zagospodarowania terenu.
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6. Po potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie 

gotowość do Obioru Wykonanych Robót Etapu I wraz z podaniem daty wpisu do Dziennika 

Budowy o zakończeniu robót budowlanych.

7. Zamawiający w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania na piśmie zgłoszenia

o gotowości Inwestycji do odbioru, powoła Komisję Odbioru Wykonanych Robót Etapu I 

oraz wyznaczy termin komisyjnego Odbioru Wykonanych Robót Etapu I.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót i/lub nienależytego wykonania 

przedmiotu Umowy, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

9. Po uzyskaniu ostatecznego Pozwolenia na Użytkowanie lub/i zawiadomienia o zakończeniu 

budowy dla Inwestycji – bez sprzeciwu organu, Wykonawca powiadomi Zamawiającego, 

który w ciągu 7 ( siedmiu) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przedmiotowego 

powiadomienia, powoła komisję Odbioru Końcowego. 

§10.

Obowiązki i prawa Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu do realizacji przedmiotu Umowy, który 

będzie stanowić plac budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy 

lub na wniosek Wykonawcy w terminie przez niego wskazanym, 

2) przekazania 1 (jednego) kompletu w wersji papierowej i elektronicznej Dokumentacji 

Projektowo-Kosztorysowej w dniu podpisania Umowy,

3) przekazania Dzienników Budowy w dniu podpisania Umowy,

4) przekazania wniosku, o którym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB wraz z oświadczeniem, 

o którym mowa w art. 41 ust. 4 punkt 2) ustawy PB po podpisaniu Umowy,

5) ustanowienia przedstawiciela Zamawiającego do nadzoru robót,

6) dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem ostatecznych decyzji 

pozwoleń na budowę, 

7) przystąpienia do odbioru robót zgłoszonych wpisem do Dziennika Budowy przez 

Kierownika Budowy, przeprowadzenia czynności odbiorowych i zapłaty umówionego 

wynagrodzenia,

8) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

2. Zamawiający może wydawać Wykonawcy zalecenia, które umożliwią prawidłową realizację 

jego zobowiązań wobec Zamawiającego. Każde zalecenie będzie wydane na piśmie lub za 
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pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP. 

Wykonawca będzie odbierał zalecenia od przedstawiciela Zamawiającego lub innych osób 

upełnomocnionych przez Zamawiającego oraz pisemnie potwierdzi ich wykonanie. 

3. Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca nie dopuścił do przebywania na terenie 

budowy osoby, włącznie z Kierownikiem Budowy , która:

1) jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub/i środków psychoaktywnych,

2) uporczywie i nieodpowiednio zachowuje się,

3) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,

4) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy lub/i zaleceń Zamawiającego,

5) zachowuje się w sposób naruszający przepisy obowiązujące na terenie należącym 

do Zamawiającego,

6) postępuje w sposób zagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu, ochronie środowiska.

4. Jeżeli wystąpi okoliczność, o której mowa w ust. 3, Wykonawca niezwłocznie wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo.

5. Zamawiający może w każdej chwili nakazać, aby Wykonawca zawiesił prowadzenie części 

lub całości robót stanowiących przedmiot Umowy w przypadku rażącego naruszenia prawa 

lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy. Takie zawieszenie nie wpływa na przesunięcie terminów realizacji 

przedmiotu Umowy, o których mowa w §7 ust. 1, ust. 2 lub ust. 3 Umowy.

§11.

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu i zakresu Umowy w dobrej 

wierze i przy dochowaniu najwyższej zawodowej staranności oraz zgodnie ze sztuką 

budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, normami i wydanymi 

decyzjami.

2. Wykonawca jest zobowiązany uiszczać wymagalne wierzytelności swych podwykonawców 

w ustalonym terminie płatności oraz w pełnej wysokości.

3. W ramach Umowy Wykonawca zapewnia na swój koszt Kierownika Budowy, kierowników 

robót, nadzór techniczny, dozór Placu Budowy, robociznę, Materiały, Urządzenia, 

Wyposażenie, sprzęt, opłaty, w tym np. związane z realizacją przyłączy, badań, uzgodnień, 

szkoleń oraz wszelkie inne usługi i rzeczy o charakterze trwałym lub tymczasowym 

niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, a także usunięcia w nim wszelkich Wad.

4. Obowiązki Wykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy obejmują w szczególności:
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1) etapowanie Inwestycji – zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym 

przez Zamawiającego Harmonogramem obejmującym podział (rzeczowy i terminowy) 

realizacji Inwestycji na oddzielne etapy – prowadzone w taki sposób, aby przez cały 

okres trwania prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy była zapewniona 

możliwość ciągłego i zgodnego z obowiązującymi przepisami, wykonywania na terenie 

siedziby Zamawiającego operacji lotniczych i naziemnych przez statki powietrzne oraz 

ich pełnej obsługi technicznej, logistycznej i serwisowej. Podstawowy zakres 

poszczególnych faz związanych z realizacją Zadania 1 i Zadania 2 został przedstawiony 

w załączniku graficznym (Załącznik nr 1 do Umowy). Szczegółowy zakres rzeczowy

i terminowy etapowania Inwestycji Wykonawca uzgodni i zatwierdzi z Zamawiającym: 

przed rozpoczęciem realizacji Inwestycji, na każdym kolejnym etapie prac oraz w każdej 

sytuacji, która może wpłynąć na zakres i termin realizacji danego etapu. Zamawiający 

dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę innego sposobu etapowania Inwestycji 

pod warunkiem uzgodnienia i zatwierdzenia go przez Zamawiającego. W ramach 

przyjętego etapowania robót należy przewidzieć każdorazowo wykonanie 

tymczasowego zasilania obiektów z istniejącej na terenie bazy stacji transformatorowej,

2) złożenie wniosku o przekazanie Placu Budowy i protokolarne przejęcie Placu Budowy 

od Zamawiającego,

3) realizowanie Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Projektowo-Kosztorysową 

i wytycznymi w niej zawartymi oraz Umową,

4) wystąpienie z wnioskiem do Zamawiającego, z co najmniej 14 (czternasto) dniowym 

wyprzedzeniem, o wydanie pełnomocnictw do przeprowadzenia spraw formalno-

prawnych związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,

5) wystąpienie w imieniu Zamawiającego o wydanie kolejnego tomu Dziennika Budowy,

6) przygotowanie zgodnie z §12 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed 

rozpoczęciem robót budowlanych wraz z uzgodnieniem z Zamawiającym,

7) w terminie 10 (dziesięciu) dni od podpisania Umowy przygotowanie i uzgodnienie 

z Zamawiającym celem zatwierdzenia Harmonogramu uwzględniającego etapowanie 

inwestycji oraz podział wydatków na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. 

W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy lub zmiany 

kolejności wykonywania prac – dostarczenie Zamawiającemu aktualizacji 

Harmonogramu, 
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8) przygotowanie w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych po podpisaniu Umowy 

załączników do wniosku, o którym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB do zawiadomienia 

o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

9) zawiadomienie w imieniu Zamawiającego najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty 

podpisania Umowy, właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych.

10) dostawę i zawieszenie tablicy informacyjnej zgodnie z prawem budowlanym – art. 45 

ust. 4 ustawy PB,

11) uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami,

12) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym Projektu Organizacji Placu Budowy 

w rozumieniu definicji określonej w §1 pkt 21, drogi dojazdowej na plac budowy, 

z zastrzeżeniem ustępu 4 pkt 16 niniejszego paragrafu, etapowania robót 

z uwzględnieniem funkcjonowania bazy HEMS (Helicopter Emergency Medical 

Service) i SOT oraz działań operacyjnych Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych,

13) współpracę i uzgadnianie z właścicielami, zarządcami nieruchomości wejścia 

w przypadku konieczności wykonywania robót na ich terenie,

14) wygrodzenie, oznaczenie, w uzgodnieniu z Zamawiającym terenu budowy, 

15) ochronę terenu budowy, w tym zapewnienie dozoru fizycznego i w przypadkach 

koniecznych monitoringu oraz zabezpieczenie działki w rejonie planowanych prac 

budowlanych przed dostępem osób niepowołanych ,

16) wykonanie robót przygotowawczych,

17) ze względu na konieczność zapewnienia nieprzerwanego dostępu do drogi publicznej 

podmiotom działającym w sąsiedztwie planowanych prac budowlanych (to jest 

na działce nr ew. 7/3 z obrębu 6-10-01) w pierwszej kolejności wykonanie nowego 

zjazdu z ul. Księżycowej w rejonie planowanego placu postojowego dla samochodów-

cystern i wykonanie tymczasowego ogrodzenia z bramą wjazdową, w taki sposób aby 

pozostawić możliwość bezpośredniego dojazdu do działki nr 7/3, a jednocześnie 

umożliwić manewrowanie samochodu-cysterny. Brama wjazdowa w tymczasowym 

ogrodzeniu powinna być wyposażona w system kontroli dostępu, a ogrodzenie i brama 

tymczasowa powinny być wyposażone dodatkowo w zabezpieczenie z drutu 

kolczastego), 

18) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej,
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19) wykonanie na koszt Wykonawcy wycinki drzew i krzewów zgodnie z decyzją 

pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów w zakresie określonym w przedmiotowej 

decyzji, w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2020 r.,

20) wykonanie nasadzeń kompensacyjnych na części działki nr ew. 7/10 – zlokalizowanych 

zgodnie z Dokumentacją Projektowo-Kosztorysową oraz dodatkowo w miejscu 

określonym w zawartym porozumieniu pomiędzy Urzędem Dzielnicy Bemowo

a Zamawiającym w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 r. Szczegółowe 

wytyczne, w tym rodzaj, ilość i jakość materiału do nasadzeń kompensacyjnych została 

określona w decyzji pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz we wskazanym 

porozumieniu, 

21) powiadomienie w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2021 r. właściwego organu 

Urzędu Dzielnicy Bemowo o dokonanych nasadzeniach kompensacyjnych oraz 

przedłożenie inwentaryzacji powykonawczej nasadzeń kompensacyjnych 

zrealizowanych na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01 oraz na terenie 

określonym w porozumieniu zawartym pomiędzy Zamawiającym a Urzędem Dzielnicy 

Bemowo,

22) pielęgnację nasadzeń kompensacyjnych przez okres 3 lat licząc od dnia upływu terminu 

realizacji warunku nasadzeń kompensacyjnych określonego w decyzji zezwolenia 

na usunięcie drzew i krzewów (to jest od dnia 30 kwietnia 2021 r.), zlokalizowanych 

na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01 oraz na terenie określonym 

w porozumieniu zawartym pomiędzy Zamawiającym a Urzędem Dzielnicy Bemowo, 

z uwzględnieniem okoliczności określonych w pkt 6 ww. decyzji,

23) powiadamianie (w formie m.in. dokumentacji fotograficznej) Zamawiającego oraz 

właściwego organu Urzędu Dzielnicy Bemowo o wszelkich przypadkach uszkodzeń 

nasadzeń kompensacyjnych zrealizowanych na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-

01 oraz na terenie określonym w porozumieniu zawartym pomiędzy Zamawiającym 

i Urzędem Dzielnicy Bemowo, a niewynikających z winy Wykonawcy, to jest np. 

z powodu zjawisk atmosferycznych, aktów wandalizmu, wypadków komunikacyjnych,

24) udział, wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego i przedstawicielem właściwego 

organu Urzędu Dzielnicy Bemowo, w czynnościach odbioru nasadzeń kompensacyjnych 

po upływie okresu, o którym mowa w §11 ust. 22 Umowy oraz w sporządzeniu 

i podpisaniu protokołu odbioru nasadzeń kompensacyjnych zrealizowanych na części 

działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01 oraz na terenie określonym w porozumieniu 

zawartym pomiędzy Zamawiającym a Urzędem Dzielnicy Bemowo,
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25) informowanie Zamawiającego oraz przedstawicieli podmiotów sąsiadujących 

z miejscem prowadzenia prac budowlanych (lista przedstawicieli podmiotów zostanie 

podana przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy) z co najmniej 5 (pięcio) dniowym 

wyprzedzeniem o planowanych przerwach w dostawie mediów (prąd, woda, etc.) 

wynikających z technologii prowadzonych prac budowlanych. Zawiadomienie powinno 

zawierać określenie terminu i czasu trwania wyłączeń,

26) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawą PB, udostępnianie dokumentacji 

Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania 

wpisów i potwierdzeń, 

27) prowadzenie i posiadanie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji 

powykonawczej budowy, w szczególności:

a) kompletnej Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej, 

b) dziennika budowy,

c) protokołów odbioru robót,

d) atestów i certyfikatów,

e) pozostałych dokumenty budowy wraz z instrukcją ppoż.

28) przygotowanie Kart Materiałowych i uzgadnianie wszystkich rozwiązań materiałowych 

w zakresie materiałów równoważnych minimum na 14 (czternaście) dni przed ich 

zamówieniem z Projektantem i Zamawiającym, zgodnie z procedurą opisaną

w Załączniku nr 5 do Umowy,

29) przygotowywanie zapytań o informacje w zakresie rozwiązań projektowych, 

materiałowych i innych, zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku nr 5 do Umowy,

30) każdorazowe uzgodnienie z Projektantem i inspektorami nadzoru inwestorskiego 

i Zamawiającym Projektów Warsztatowych, przygotowywanych przez Wykonawcę, 

31) uzgadnianie wszystkich rozruchów i przełączeń instalacji z inspektorami nadzoru 

inwestorskiego i Zamawiającym,

32) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy, istniejącego mienia 

Zamawiającego lub osób trzecich – doprowadzenia do stanu przed zniszczeniem lub 

uszkodzeniem, na własny koszt i ryzyko, a w przypadku braku możliwości do wymiany 

mienia na nowe, o takich samych lub wyższych parametrach,

33) uczestnictwo przedstawicieli Wykonawcy (w tym Kierownika Budowy i Kierowników 

Robót) w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiającym. Narady będą odbywały się 

nie rzadziej niż raz na 14 (czternaście) dni. Do przeprowadzenia narad Wykonawca 

udostępni dla potrzeb Zamawiającego salę konferencyjną dla min. 12 osób 
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zlokalizowaną w ramach zaplecza budowy. Na wniosek i za zgodą Stron,

w uzasadnionych przypadkach, narady mogą odbywać się online.

34) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu gotowości obiektów, instalacji, robót do odbioru, 

informowanie (co najmniej w wersji elektronicznej) właściwych inspektorów nadzoru 

o dokonanych wpisach w Dzienniku Budowy w dniu dokonania wpisu.

35) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu faktu zakończenia i gotowości do odbioru części 1 

i/lub części 2 Zadania 2, a także gotowości do Odbioru Wykonanych Robót Etapu I 

i Odbioru Końcowego.

36) przekazanie Zamawiającemu poszczególnych faz robót budowlanych i całego 

przedmiotu Umowy, w tym uzyskanie wynikających z przyjętego etapowania robót zgód 

i decyzji administracyjnych i przekazanie do użytkowania wykonanych obiektów, 

których użytkowanie wynika z konieczności realizacji zadań statutowych 

Zamawiającego.

37) bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla realizacji 

przedmiotu Umowy, dotyczących zarówno terminów, jak i zakresu rzeczowego, 

finansowego czy prawnego,

38) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentów, planów i rysunków 

pozyskanych bądź powstałych w związku z realizacją Umowy z wyłączeniem sytuacji 

przewidzianych prawem,

39) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców i usuwania ewentualnych wad, oraz koordynacja i współpraca (m.in. 

rampy, torowiska w zakresie przygotowania i dostosowania bramy hangarowej

do współpracy z przesuwnicą, z dostawcą przesuwnicy do transportu śmigłowca, w tym 

uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych z firmą która dostarczy i zamontuje 

przesuwnicę. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców,

jak za swoje własne.

40) wykonanie pomiarów geodezyjnych torowiska pod przesuwnicę i koordynację 

pomiarów z firmą, która przetransportuje i zamontuje przesuwnicę,

41) pisemne (wpisem do Dziennika Budowy) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej 

informowanie Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz 

robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Zamawiającego, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub zastosować się 

do poleceń inspektorów nadzoru inwestorskiego nakazujących wykonanie prac 
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niezbędnych do zbadania jakości i prawidłowości wykonanych robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt,

42) koordynację robót budowlanych z Projektantem w zakresie wpisu lotniska użytku 

wyłącznego do rejestru lotnisk prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego wraz z uzyskaniem wpisu oświetlenia nawigacyjnego do rejestru lotniczych 

urządzeń naziemnych, 

43) uzgadnianie prowadzenia prac z Zamawiającym,

44) po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robót Etapu I, w ciągu 3 (trzech) dni roboczych 

od podpisania Protokołu Odbioru Wykonanych Robót Etapu I, przygotowanie i złożenie 

wniosków wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie,

a także dokonywanie uzupełnień/poprawy ww. wniosków w trakcie procedury 

wydawania Pozwolenia/ Pozwoleń na Użytkowanie i/lub, 

45) po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robót Etapu I, w ciągu 3 (trzech) dni roboczych

od podpisania Protokołu Odbioru Wykonanych Robót Etapu I, przygotowanie 

i skuteczne złożenia zawiadomień wraz z wymaganymi załącznikami o zakończeniu 

budowy, a także dokonywanie uzupełnień/poprawy ww. zawiadomień.

5. Wykonawca zobowiązuje się również do:

1) bezzwłocznego usunięcia wszelkich zgłaszanych przez Zamawiającego Wad, 

w uzgodnionym przez Strony terminie,

2) wykonania koniecznych rozbiórek, demontaży i przekładek obiektów budowlanych

i elementów wyposażenia oraz innych czynności określonych prawem. Zdemontowane 

urządzenia i wyposażenie Wykonawca zutylizuje na własny koszt lub przekaże 

Zamawiającemu w stanie umożliwiającym ich ponowne wykorzystanie zgodnie

z ustaleniami z Zamawiającym.

3) wytyczenia lub zlokalizowania urządzeń podziemnych, łącznie z ewentualnym 

wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli istniejącej infrastruktury,

4) pokrycia kosztów uzgodnień, nadzoru i ewentualnych wyłączeń istniejącej infrastruktury,

5) wykonania Projektów Warsztatowych (m.in. rampy wokół przesuwnicy wraz

z torowiskiem, bramy do hangaru, i innych określonych w Dokumentacji Projektowo

– Kosztorysowej) lub koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy 

i uzgodnienie ich z Projektantem, inspektorami nadzoru inwestorskeigo i Zamawiającym,

6) bezzwłocznego poprawienia błędów, pominięć, niejasności, niespójności, niepełnych 

informacji lub wad znalezionych w przedmiocie Umowy oraz Dokumentacji 



29

Powykonawczej na swój koszt, bez względu na jakąkolwiek uprzednio wydaną zgodę lub 

zatwierdzenie dokumentacji,

7) wykonania inwentaryzacji fotograficznej istniejącego zagospodarowania działki 

i infrastruktury przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót,

8) zagospodarowania urobku i odpadów (podpisania umów na odbiór i utylizację) zgodnie 

z przepisami prawa,

9) zabezpieczenia istniejącej zieleni, 

10) zagospodarowania Placu Budowy, a w szczególności: wykonanie ogrodzenia, 

oznakowania, wjazdu na teren budowy, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków, 

doprowadzenia energii elektrycznej na terenie budowy, utrzymanie czystości na drogach 

dojazdowych do Placu Budowy oraz porządku i ochrony w obrębie prowadzonych robót,

11) zapewnienia we własnym zakresie odpowiednich warunków socjalnych i sanitarnych 

dla osób pracujących przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, zapewnienia w ramach 

zaplecza na czas realizacji robót budowlanych i odbiorowych pomieszczenia dla 

Zamawiającego, o wymiarach ~6 na 4,8 m. (podwójny kontener) ogrzewanego

i klimatyzowanego wraz z podłączeniami, drzwiami wejściowymi z zamkiem, oknami 

zabezpieczonymi roletami zewnętrznymi. Pomieszczenie należy wyposażyć w stół 

konferencyjny z krzesłami dla min. 10 osób, szafy na dokumentację (w tym jedną 

zamykaną na klucz) – 2 szt., szafę ubraniową – 1 szt. Do pomieszczenia należy zapewnić 

utwardzone dojście.  

12) utrzymania, na własny koszt, porządku w trakcie realizacji robót na terenie budowy, 

w szczególności do utrzymywania obszaru robót w stanie czystym, uporządkowanym 

i wolnym od zbędnych przeszkód. w tym do  natychmiastowego usuwania wszelkich 

odpadów budowlanych (np. zbędnych materiałów, gruzu) i śmieci, ograniczenia pylenia 

będącego następstwem wykonywania robót. Jeżeli zachodzić będzie potrzeba 

gromadzenia odpadów budowlanych i śmieci na terenie budowy Wykonawca 

zobowiązany będzie posiadać odpowiedni szczelny pojemnik. Pojemnik będzie 

opróżniany przez Wykonawcę na własny koszt. Niedopuszczalne jest gromadzenie 

odpadów budowlanych i śmieci w innych miejscach,

13) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem dostępu do mediów na czas budowy, 

w przypadku braku dostępu do mediów zapewnienie zaopatrzenie poprzez agregaty 

prądotwórcze, beczkowozy z wodą oraz odprowadzenie ścieków do szczelnych 

pojemników na nieczystości wraz z wywozem, 
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14) w przypadku korzystania z mediów osób trzecich lub Zamawiającego, ponoszenia 

w okresie realizacji robót kosztów zużycia wody, energii elektrycznej i innych mediów 

zużytych do celów budowy, niezależnie od umownego wynagrodzenia, na podstawie 

faktur wystawionych przez osoby trzecie lub Zamawiającego (refaktury obciążeń 

finansowych dla tych mediów). Pobór mediów (woda, energia elektryczna i in.) możliwy 

będzie po uprzednim uzyskaniu odpowiednich zgód osób trzecich lub Zamawiającego 

oraz po zainstalowaniu podliczników przez Wykonawcę na własny koszt,

15) w przypadku korzystania z dostępu do mediów osób trzecich lub Zamawiającego, 

korzystanie z nich nie może powodować zakłóceń w działaniu urządzeń i instalacji tych 

osób. W przypadku zakłóceń ww. infrastruktury, osoby trzecie lub Zamawiający 

ma prawo do natychmiastowego odłączenia instalacji Wykonawcy. Koszty usunięcia 

ewentualnych awarii i strat powstałych w wyniku zakłóceń działania instalacji 

Wykonawcy ponosi Wykonawca,

16) zabezpieczenia terenu robót, Materiałów, sprzętu i narzędzi własnych przez cały okres 

wykonywania przedmiotu Umowy,

17) zatrudniania (w tym także przez podwykonawców) na podstawie umowy o pracę 

(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r.  Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) osób biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy: 

Obowiązek ten nie dotyczy stanowisk obejmujących czynności kwalifikowanych jako 

wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy, 

nadzór techniczny itp.),

18) składania (w tym także przez podwykonawców) na wezwanie Zamawiającego oświadczeń 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt 17). 

Oświadczenia  będą zawierały w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy,

19) zobowiązanie wszystkich wykonawców, podwykonawców i dostawców do dostarczenia 

oznakowanych nazwą lub znakiem firmy wykonawcy, podwykonawcy bądź dostawcy 

ubrań roboczych dla wszystkich zatrudnionych przez daną firmę pracowników oraz 

zobligowanie pracowników do noszenia tych ubrań na terenie budowy przez cały okres 

wykonywania prac. Oznakowanie ubrań roboczych ma pozwolić na jednoznaczną 
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identyfikację firmy (wykonawcy, podwykonawcy bądź dostawcy), w której pracownik 

jest zatrudniony lub na zlecenie której wykonuje prace, 

20) ponoszenia kosztów zabezpieczenia robót budowlanych i utrzymania Placu Budowy 

w razie zawieszenia robót z winy Wykonawcy,

21) ubezpieczenia budowy, w szczególności od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich

a powstałych w związku z prowadzonymi robotami,

22) opracowania i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla projektowanego

i przebudowywanego zjazdu,

23) uprzątnięcia Placu Budowy, zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacją 

Projektową oraz demontażu i usunięcia sprzętu budowlanego, a także wszelkich 

prowizorycznych obiektów wzniesionych w czasie budowy w terminie 10 (dziesięciu) dni 

od dnia zakończenia robót lub odstąpienia od Umowy. Jeżeli teren po zakończeniu robót 

lub odstąpienia od Umowy nie zostanie przez Wykonawcę uporządkowany w terminie

14 (czternastu) dni, Zamawiający będzie uprawniony do uporządkowania terenu na koszt 

Wykonawcy,

24) wykonania na własny koszt prac tymczasowych i towarzyszących niezbędnych 

do wykonania przedmiotu Umowy,

25) zamontowania dostarczonych przez Zamawiającego tablic pamiątkowych, informujących 

o dofinansowaniu budowy, na elewacji budynku lub ogrodzeniu obiektu, w miejscu 

uzgodnionym z Zamawiającym, bez utraty gwarancji na wykonane elementy elewacji lub 

ogrodzenia obiektu. Wykonawca wystawi odrębne faktury za montaż tablic,

26) udziału w szkoleniach wytypowanych pracowników w szczególności Kierownika 

Budowy, kierowników robót oraz pozostałych osób z zakresu poruszania się

i wykonywania prac w obszarze lotniska,

27) zamontowania dostarczonych przez Zamawiającego czterech tablic pamiątkowych, 

informujących o dofinansowaniu budowy ze środków UE, na elewacji budynku lub 

ogrodzeniu obiektu, lub w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, bez utraty gwarancji 

na wykonane elementy elewacji lub ogrodzenia obiektu. W ramach wynagrodzenia 

określonego w Umowie, Wykonawca wystawi odrębne faktury za montaż ww. tablic.

28) zatrudnienia do realizacji przedmiotu Umowy, w pełnym wymiarze czasu pracy …… 

osoby/osób bezrobotnych oraz .….osoby/osób do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 

roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
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(Dz.U. 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) lub właściwych przepisów państw członkowskich 

Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi UE 

zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców w dostępie do zamówień 

publicznych.

29) w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę z osobą/ami, o których mowa 

w pkt 28 Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia w terminie 30 dni 

kalendarzowych od daty ustania stosunku pracy, nowej osoby/ób posiadających wskazany 

w pkt. 28 status oraz do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie tej osoby/ób oraz jej/ich status przed zatrudnieniem. O każdym przypadku 

wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę z osobami o których mowa w pkt 29 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

30) Raportowania każdorazowo co tydzień (w piątek) postępu prac oraz każdorazowo 

co miesiąc (ostatniego dnia miesiąca) informacji o podwykonawcach na wzorze raportu 

i wzorze informacji znajdujących się w Załączniku nr 5 do Umowy.

31) przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiającym, zestawienia środków trwałych, 

zawierającego co najmniej nazwę środka trwałego oraz wartość jednostkową środka 

trwałego, opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r. 

poz.1864) oraz wg wytycznych Zamawiającego.

§12.

Bezpieczeństwo

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa przy realizacji 

przedmiotu Umowy obejmują w szczególności:

1) sporządzenie, przed rozpoczęciem robót budowlanych, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu i warunków prowadzenia robót 

budowlanych, projektu zagospodarowania i organizacji budowy, 

2) uzgodnienie przed rozpoczęciem robót budowlanych, organizacji budowy, oznakowania 

miejsc robót, dróg dojazdowych do Placu Budowy i Harmonogramu, etapowania prac, 

w tym ustawienia i wysokości dźwigu i innego Sprzętu z Zamawiającym, 

3) przestrzeganie Planu Organizacji Budowy, wytycznych, zarządzeń oraz innych zasad 

obowiązujących na terenie budowy, 

4) zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bezpiecznych warunków realizacji 

robót i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. na terenie budowy. Wykonawca ponosi 
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pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa 

w czasie wykonywania prac, ponosi odpowiedzialność za mienie i bezpieczeństwo 

wszystkich osób przebywających na Placu Budowy,

5) podjęcie wszelkich możliwych i wymaganych obowiązującym prawem czynności 

mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa, ochronę środowiska (zarówno na Placu 

Budowy jak i poza nim w zakresie realizacji przedmiotu Umowy) oraz ograniczenia 

szkód i uciążliwości dla osób trzecich i ich własności, wynikających z zanieczyszczeń, 

pylenia, hałasu i innych skutków prowadzonych przez Wykonawcę działań. Wykonawca 

zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań 

Wykonawcy nie przekroczą wartości określonych stosownymi przepisami prawa oraz 

decyzją środowiskową.

2. Prowadzenie jakichkolwiek robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy w obrębie 

płyty przedhangarowej oraz w rejonie projektowanej strefy FATO, będzie możliwe jedynie 

pod nadzorem pracowników Wykonawcy, wyznaczonych do nadzoru robót, którzy odbędą 

odpowiednie szkolenie i uzyskają wymagane przez Zamawiającego dopuszczenia 

i przepustki o odpowiednim kodzie referencyjnym. Koszt szkolenia pokrywa Wykonawca. 

§13.

Podwykonawstwo

1. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy 

przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu i uwzględniony  w projekcie umowy

z podwykonawcą przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu 30 

(trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia i projektu umowy 

Zamawiający złożył Wykonawcy i podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót 

przez podwykonawcę.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający i Wykonawca 

określili w przedmiotowej umowie szczegółowy przedmiot robót budowlanych 

wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia 

w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a Wykonawcą.

4. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1, wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.

5. Wykaz podwykonawców z zakresem robót, które Wykonawca powierza podwykonawcom 
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stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

6. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, 

Wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę 

wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

7. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy 

i doświadczenia odpowiadających, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym 

od Wykonawcy w związku z realizacją tej części Umowy, której wykonanie powierzono 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; dysponować personelem i sprzętem, 

gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, 

kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. 

Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi 

dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy 

o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do umowy o podwykonawstwo.

8. Do zawarcia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy

o podwykonawstwo robót budowlanych wymagane jest uzyskanie przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

Przed udzieleniem takiej zgody Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą, o którym 

mowa w ust. 1, w wersji elektronicznej, edytowalnej w programie MS Word (doc., .docx) 

wraz dokumentacją projektową obejmującą zakres robót powierzonych podwykonawcy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Zgoda Zamawiającego zostanie udzielona wyłącznie w przypadku, gdy projekt umowy 

podwykonawczej będzie zgodny z Umową i będzie zawierać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,

2) oznaczenie zakresu robót objętych umową o podwykonawstwo ze wskazaniem elementu 

Harmonogramu, który będzie realizowany przez podwykonawcę oraz terminy zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy,

3) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie należne 

podwykonawcy za zlecony mu zakres robót nie może być wyższe niż wynagrodzenie 

Wykonawcy za ten zakres,

4) zasady rozliczenia wynagrodzenia należnego podwykonawcom, z zastrzeżeniem, 

że zasady rozliczenia przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy będą 
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analogiczne do zasad rozliczenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, określonych w §6 Umowy,

5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzeżeniem, że ww. termin nie może 

być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku 

wystawionej/wystawionego na podstawie protokołów odbioru częściowego,

6) postanowienia zakazujące podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonania cesji 

wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego,

7) postanowienia umożliwiające przejęcie przez Zamawiającego na jego żądanie praw 

wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy włącznie z prawami z gwarancji 

i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad).

10. Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia przez Wykonawcę 

projektu umowy z podwykonawcą, o której mowa w niniejszym paragrafie, może zgłosić na 

piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia, jeżeli jednak w zakreślonym terminie nie zgłosi sprzeciwu 

lub nie przedstawi zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie przedmiotowej 

umowy.

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy

z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest ponownie złożyć poprawiony projekt 

umowy w terminie 7 (siedmiu) dni liczonych od daty otrzymania zastrzeżeń Zamawiającego. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia zgody na podpisanie umowy 

podwykonawczej, jeżeli z dokumentacji przetargowej wynika, że przedmiot umowy winien 

być wykonywany bezpośrednio przez Wykonawcę lub podwykonawca nie daje rękojmi 

należytego lub terminowego wykonania prac.

13. Niezłożenie poprawionego projektu umowy w terminie wskazanym w ust. 11 jest 

równoznaczne z odmową wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy 

z podwykonawcą. 

14. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub dostawy lub usługi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

15. Zamawiający, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia, o którym 

mowa w ust. 1, może zgłosić pisemny sprzeciw wobec wykonania przez zgłoszonego 

podwykonawcę robót budowlanych. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przewidziany w  umowie o podwykonawstwo nie może być 

dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlanej. W razie gdy 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 

określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem naliczenia kary umownej.

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia,. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zamówienia na roboty budowlane ma również obowiązek przedłożenia Zamawiającemu 

informacji o wszystkich podpisanych umowach dotyczących przedmiotu Umowy na roboty 

budowlane, dostawy, usługi poniżej 50 000 zł. 

17. Niedopełnienie wymagań określonych od ust. 2 do ust. 17 stanowi podstawę do zgłoszenia 

przez Zamawiającego sprzeciwu.

18. Postanowienia od ust. 2 do ust. 17 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów 

zawartych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

19. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są do realizowania wymagań 

określonych w §11 ust. 4 oraz ust. 5 jak i w §12.

20. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca mają obowiązek wystawić fakturę za wykonane 

roboty budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów

i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), tj. nie później niż 30 (trzydzieści) dni 

od dnia wykonania robót budowlanych lub ich części podlegających ocenie i odbiorowi.

21. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej a wynikające z ich tytułu płatności 

muszą być zrealizowane przed terminem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

22. Zamawiający zachowuje prawo do bezpośredniego wystąpienia do podwykonawcy, 

dostawcy lub usługodawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy, usługodawcy

o potwierdzenie otrzymania zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub podwykonawcy.

23. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do ostatniego dnia każdego miesiąca pisemnego 

zestawienia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców robót budowlanych wraz 

z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysokości wymagalnych i niewymagalnych 

należności oraz innych dokumentów niezbędnych dla oceny stanu rozliczeń Wykonawcy



37

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robót budowlanych.

24. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą, 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych ma odpowiednie 

zastosowanie także w przypadku każdorazowej zmiany tej umowy. Zmiana podwykonawcy 

wymaga zgody Zamawiającego.

§14.

Ubezpieczenie

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na zasadach ogólnych oraz zgodnie 

z postanowieniami Umowy, powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. W tym 

celu Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na swój koszt i posiadania ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).

2. Ubezpieczenie CAR zostanie zawarte przez Wykonawcę w odniesieniu do całości 

prowadzonych prac z włączeniem wartości wszelkich elementów, w tym Materiałów i Urządzeń 

objętych Umową. 

3. Suma ubezpieczenia CAR będzie odpowiadała 100 % wartości Umowy rozumianej jako wartość 

prac budowlanych będących przedmiotem Umowy oraz Materiałów i Urządzeń objętych 

Umową.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oryginałów zawartych polis ubezpieczeniowych 

wraz z udokumentowanymi płatnościami składek ubezpieczeniowych najpóźniej na 2 (dwa) dni 

robocze przed przekazaniem Wykonawcy Placu Budowy. Jeśli w okresie realizacji Umowy 

polisy ubezpieczeniowe wygasną, Wykonawca zobowiązany jest do ich wznowienia 

od następnego dnia po wygaśnięciu, w co najmniej tym samym zakresie ochrony. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia oryginału wznowionych polis ubezpieczeniowych w ciągu 

2 (dwóch) dni roboczych po ich zawarciu. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco też 

doręczać Zamawiającemu dowody opłacenia składki ubezpieczeniowej za dalsze okresy. 

5. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wskazanego w ust. 4 

Zamawiający jest uprawniony do zawarcia tych polis we własnym zakresie na koszt 

Wykonawcy. Kwotę wynikającą z tego tytułu Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

Wykonawcy.

6. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane tylko za pisemną zgodą 

Zamawiającego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych wobec osób trzecich oraz wobec 

Zamawiającego za skutki niewłaściwego zabezpieczenia budowy, jak również za skutki 
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wynikające z niewłaściwej realizacji przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji Umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość 

ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane już polisy na wszystkie 

podane poniżej ryzyka:

1) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu CAR/EAR (construction/ereaction all 

risks) - ubezpieczenie mienia Inwestycji,

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz posiadania i użytkowania mienia.

9. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR): 

1) Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 

Zamawiającego, Podwykonawców, wszystkich innych stron zaangażowanych w realizację 

Inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk, Roboty Budowlane 

/Montażowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i usługi związane z realizacją Umowy 

na okres ubezpieczenia określony poniżej – od wszelkich szkód/kosztów, które mogą 

powstać w czasie i/lub w związku z realizacją Umowy, na sumę nie niższą od pełnego 

kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sumę nie niższą niż pełna wartość 

kontraktu wraz z VAT). 

2) Ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania 

odpowiedzialności z  tytułu rękojmi za wady, (tzw. okres dodatkowy). W okresie 

dodatkowym ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie 

szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu 

ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku z wykonywaniem czynności 

konserwacyjnych. Dodatkowo ubezpieczenie będzie obejmowało szkody związane 

z wadami materiałowymi, wykonawczymi powstałymi w okresie 12 miesięcy 

od podpisania Protokołu Końcowego, przekazania do Eksploatacji (klauzula 201).

3) Umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo gwarantować ochronę ubezpieczeniową 

w zakresie: 

a) ubezpieczenie sprzętu, zaplecza budowy, magazynów z limitem minimalnym 

5 % wartości kontraktu, nie mniej niż 500 000 (pięćset tysięcy) zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia,

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem 1 000 000 (jeden milion) zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia,

c) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji,
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d) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku zainstalowanych 

/wbudowanych elementów z limitem w wysokości 5 % wartości całkowitej Umowy, 

nie mniej niż 500 000 (pięćset tysięcy) zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

e) ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej (tj. kradzieży nie spełniającej znamion 

kradzieży z włamaniem) z limitem 20 000 (dwadzieścia tysięcy) zł na jedno

i wszystkie zdarzenia,

f) ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, z limitem minimalnym 

ponad sumę ubezpieczenia – 30% szkody, minimum 100 000 (sto tysięcy) zł 

na zdarzenie,

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w Inwestycji oraz okresu przedłużenia 

Inwestycji. Minimalny okres trwania każdej z klauzul 60 (sześćdziesiąt) dni,

h) ubezpieczenie prób, rozruchów i testów dla całej Inwestycji oraz poszczególnych jej 

części w zakresie wszystkich ryzyk objętych polisą CAR/EAR na okres czasu 

wynikający z Harmonogramu, 

i) ubezpieczenie oddanych odcinków robót (odbiory częściowe), w tym w zakresie szkód 

nie związanych z robotami budowlanymi/montażowymi,

j) ubezpieczenie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku,

k) ubezpieczenie mienia Inwestycji podczas transportu z miejsca dostaw 

/magazynów/producentów na plac budowy z włączeniem szkód podczas załadunku 

i rozładunku, dostosowane do wartości i rodzaju dostaw objętych kontraktem,

l) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na terenie 

budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 2 000 000 (dwa 

miliony) zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

m)ubezpieczenie szkód związanych z wadami materiałowymi odlewniczymi, wadliwym 

wykonaniem (klauzule 115, 200) bez wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkód 

w częściach wadliwych z limitem minimum 5 000 000 (pięć milionów) zł na jedno

i wszystkie zdarzenia,

n) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu 

ekspresowego z limitem minimalnym 5 % wartości kontraktu nie mniej niż 100 000 

(sto tysięcy) zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

o) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślne i wskutek rażącego niedbalstwa,

p) ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem 5% wartości 

kontraktu nie mniej niż 500 000 (pięćset tysięcy) zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
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q) ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 (pięćset tysięcy) 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

r) ubezpieczenie kosztów odtworzenia dokumentacji budowy z limitem 500 000 (pięćset 

tysięcy) zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

4) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są sprzeczne 

z warunkami Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru 

prowadzonych prac i ryzyk związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz muszą być 

zgodne z dobrą praktyką rynkową. Ich akceptacja ze strony Zamawiającego będzie 

zależała od tego czy ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania 

na rynku.

5) W przypadku niewprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń 

zakresu ubezpieczenia – odpowiedzialność Ubezpieczyciela stanowić będzie do 

wysokości głównej sumy ubezpieczenia. Jeżeli wartość Umowy (pełen koszt 

odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyżej limitów, poszczególne limity 

odpowiedzialności powinny odpowiadać wartości całkowitej Umowy.

6) Franszyzy redukcyjne/udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe 

niż 10 000 zł. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10 % szkody min. 10 000 (dziesięć 

tysięcy) zł w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych.

10. Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane polisy) oraz będzie utrzymywał w ważności 

przez cały okres realizacji Umowy, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz użytkowania mienia (wraz 

z OC za produkt/wykonaną usługę) obejmującą ochroną zakres robót i prac wynikający 

z realizacji Umowy, zawartą w imieniu swoim oraz wszystkich Podwykonawców 

(Ubezpieczeni). Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną 

deliktową, kontraktową oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 

5 000 000 (pięć milionów) zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w zakresie 

zgodnym ze wszystkimi poniższymi klauzulami: 

1) ubezpieczonymi będą Wykonawca i jego przedstawiciele oraz wszyscy podwykonawcy, 

i ich przedstawiciele, którym wykonanie Umowy powierzają(Ubezpieczeni). Zakres 

polis będzie obejmował odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez 

Podwykonawców oraz przez wszystkie osoby i podmioty, z których pomocą 

Ubezpieczeni wykonują Umowę, jak również przez osoby i podmioty, którym 

wykonanie tej Umowy lub określonej czynności powierzają,
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2) ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz 

następstwa tych szkód wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy,

3) ubezpieczenie będzie obejmowało szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, w trakcie realizacji Umowy i po jej zakończeniu, a także szkody 

powstałe po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy i włączeniu go do 

eksploatacji wynikłe z wadliwego jego wykonania,

4) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby 

z każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę,

5) ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wziętym 

w najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 

1 000 000 (jeden milion) zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

6) ubezpieczone będą szkody w mieniu przekazanym do obróbki, czyszczenia, naprawy, 

demontażu, montażu, zabudowy i tym podobnych prac,

7) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu 

wypadków przy pracy pracowników Ubezpieczonych, z limitem odpowiedzialności co 

najmniej 2.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

8) ubezpieczenie będzie obejmowało winę umyślną zgodnie z treścią klauzuli 

reprezentantów z limitem odpowiedzialności co najmniej 1 000 000 (jeden milion) zł na 

jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, rażące niedbalstwo Ubezpieczonych 

i wszystkich ich przedstawicieli będzie chronione w pełnym zakresie i do pełnej 

wysokości sumy gwarancyjnej,

9) ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich 

rażących wyłączeń w zakresie realizowanej umowy z limitem odpowiedzialności 

co najmniej 2 000 000 (dwa miliony) zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

10) do umowy ubezpieczenia zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 

stosownie do charakteru obejmowanej ochroną umowy i rodzaju prowadzonych prac 

(w tym m.in. szkody wyrządzone przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobieżne, 

szkody wynikające z używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów itp., 

szkody powstałe wskutek wibracji, naruszenia konstrukcji nośnych itp.),

11) ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z Umowy, tak długo, jak 

długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu,

12) brak udziału własnego/franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkód osobowych, 

w odniesieniu do szkód rzeczowych nie więcej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) zł. 
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Dla czystych strat finansowych udział własny/franszyza redukcyjna nie wyższa niż 10 % 

wysokości odszkodowania nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) zł na zdarzenie,

13) w przypadku niewprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń 

zakresu ubezpieczenia wskazanych powyżej w niniejszym ustępie – odpowiedzialność 

ubezpieczyciela do pełnej sumy gwarancyjnej.

11. Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania, których zobowiązani są na mocy Umowy 

Wykonawca oraz podwykonawcy powinny spełniać następujące wymagania:

1) początek odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie tożsamy z początkiem okresu 

ubezpieczenia, który nie może przypadać później niż dzień zawarcia Umowy,

2) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych Umową Zamawiający i jego 

przedstawiciele, Wykonawca i podwykonawcy będą zwolnieni z obowiązku 

zaspokojenia roszczeń regresowych ubezpieczyciela,

3) w przypadku, gdy nastąpi wydłużenie okresu realizacji Umowy, koszt wszystkich 

koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu 

ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

12. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji polisowej. 

W przypadku, w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów określonych

w Umowie Zamawiający wyznacza dodatkowy 7 (siedmio) dniowy termin na dokonanie 

zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej 

weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów 

zawartych w Umowie, Zamawiający przejmuje gestię ubezpieczeniową w zakresie polis, 

które nie spełniają wymogów Umowy na koszt Wykonawcy. Oznacza to przejęcie 

obowiązku przygotowania i wdrożenia polis ubezpieczenia wymaganych Umową. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec 

Ubezpieczyciela za przejęte polisy, w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco doręczać Zamawiającemu dowody opłacenia 

składki ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygaśnięcia lub zmiany umowy 

ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewniać ochronę ubezpieczeniową 

zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W okresie obowiązywania niniejszej umowy 

(również w okresie gwarancyjnym) Wykonawca ma obowiązek poinformowania 

Zamawiającego o przedłużeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej umowy 

ubezpieczenia. 

14. Wykonawca wyraża zgodę na przelanie wierzytelności wynikających z Umowy 

ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu na rzecz Zamawiającego.
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§15.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania Umowy wniósł zabezpieczenie należytego jej 

wykonania w formie ....................................................... w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w §6 ust. 1 tj. w wysokości ............................... zł (słownie: 

............................................................. zł).

2. Roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy

lub z tytułu rękojmi, zostaną zaspokojone w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli nie 

zostanie ono wykorzystane na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy oraz z tytułu rękojmi, w następujących 

terminach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu Obioru 

Końcowego – bez zastrzeżeń Zwrot zostanie dokonany o ile zabezpieczenie nie zostanie 

zaliczone na poczet uzasadnionych roszczeń Zamawiającego, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia – w terminie 15 dni po zakończeniu okresu rękojmi, 

o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych 

roszczeń Zamawiającego. 

4. Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy obciąża 

Wykonawcę.

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, wniesione w pieniądzu 

wraz z ewentualnymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji

za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo 

poręczeniu oraz, z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania przedmiotu Umowy, niezależnie 

od przyczyn tego wydłużenia, wygasłoby przed ich zakończeniem, Wykonawca na 14 dni 

roboczych przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedstawić 

Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłacić odpowiednie 

zabezpieczenie w gotówce.

7. Gwarancje, o których mowa w ust. 6, muszą obowiązywać od dnia podpisania Umowy 

i w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zachować ważność 

do 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, w zakresie zobowiązań 
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wynikających z rękojmi za wady dotyczących przedmiotu Umowy do 15 dni od zakończenia 

okresu rękojmi, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy.

§16.

Gwarancja i Rękojmia

1. Wykonawca udziela rękojmi (w tym dotyczącej wad prawnych) na przedmiot Umowy 

na okres 60 miesięcy liczonych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot Umowy liczonej od dnia podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego w następujący sposób:

1) na roboty budowlane i obiekty budowlane, w tym na elewacje, okładziny elewacyjne, 

stolarkę/ślusarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, drogi, place zewnętrzne, płyty betonowe, 

dylatacje, posadzki oraz na instalacje, Urządzenia i systemy związane z obiektami 

budowlanymi, agregaty prądotwórcze na okres …………… miesięcy (nie krótszy niż 60 

miesięcy), z zastrzeżeniem ust. 2 od pkt 4) do 7) niniejszego paragrafu,

2) na dostarczone Wyposażenie na okres ……… miesięcy (nie krótszy niż 24 miesiące),

3) na stację paliw i jej wszystkie elementy – na wykonanie, na Urządzenia i instalacje związane

ze stacja paliw  na okres ……………..(nie krótszy niż 60 miesięcy),

4) na baterie umywalkowe, prysznicowe, zlewozmywakowe gwarancję producenta

na okres 10 lat,

5) na konstrukcję żelbetową, konstrukcję stalową, pokrycie i szczelność dachu oraz 

wodoszczelność budynku  na okres 10 lat,

6) na wykonaną zieleń na okres:

a.  nasadzenia kompensacyjne na okres 36 miesięcy, liczonych od dnia upływu terminu 

realizacji warunku nasadzeń kompensacyjnych wskazanego w decyzji pozwolenia na 

usunięcie drzew i krzewów, 

b. pozostała zieleń na okres 36 miesięcy,

7) na wykonaną sieć strukturalną i system na okres 25 lat, (reasekurowany przez producenta 

elementów składowych systemu instalacji teleinformatycznej), wszystkie elementy toru 

transmisyjnego sieci strukturalnej, muszą pochodzić od jednego producenta i posiadać 

certyfikat producenta na co najmniej 25 lat.
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3. Gwarancja obejmuje: 

1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji przynajmniej raz do roku, a Urządzeń i innych elementów budynku, których 

producent lub przepisy prawa wymagają częstszych przeglądów zgodnie z zaleceniami,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, 

jak i powstałych w okresie gwarancji, 

3) koszty przeglądów gwarancyjnych, UDT oraz koszty materiałów eksploatacyjnych 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych Urządzeń (rzeczy), które 

ponosi Wykonawca w okresie gwarancyjnym,

4) pielęgnację zieleni (z wyjątkiem strzyżenia i podlewania trawników) mającą na celu 

zapewnienie przyjęcia się projektowanych nasadzeń i trawy oraz nasadzeń kompensacyjnych 

w okresie opisanym w §11 ust. 4 pkt 22, zlokalizowanych na obszarze części działki 

ewidencyjnej nr 7/10 określonym w Dokumentacji Projektowej Zadania 1 jako zakres 

inwestycji oraz na terenie, o którym mowa w porozumieniu pomiędzy Zamawiającym 

i Urzędem Dzielnicy Bemowo.

4. Przegląd gwarancyjny instalacji niskoprądowych oraz strukturalnego okablowania 

teledacyjnego i zasilającego je, obejmuje: czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia 

wynoszący do 24 (dwudziestu czterech) godzin oraz bezpłatną wymianę wszystkich 

elementów, które uległy uszkodzeniu podczas prawidłowej eksploatacji, w terminie do 3 

(trzech) dni licząc od dnia zgłoszenia. 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

2) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu 

oraz Urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

6. Udzielone gwarancje jakości za wady oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie 

odpowiedzialność za szkody będące następstwem wad przedmiotu Umowy.

7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektów, Urządzeń i instalacji zostaną określone

w przekazanej przez Wykonawcę wraz z Kartą gwarancyjną (wzór karty gwarancyjnej jest 

załącznikiem do Umowy) Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektów/wbudowanych 

Urządzeń i instalacji, które wymagają przeglądów serwisowych wraz z listą 

dat/czasookresów tych przeglądów. Instrukcja użytkowania i eksploatacji 

obiektów/wbudowanych Urządzeń i instalacji musi zostać ujęta w formie tabelarycznej ze 

zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich 
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elementów objętych gwarancją. Tabela ma obejmować wszystkie obowiązujące przeglądy 

serwisowe dla wykonanego przedmiotu Umowy, z podziałem na przeglądy i ich daty 

wykonywania w ramach gwarancji przez Wykonawcę, na przeglądy, które Zamawiający 

musi wykonać po okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu

 ze wskazaniem częstotliwości i zakresu tych przeglądów oraz na przeglądy/serwisy, które

w przypadkach koniecznych muszą być wykonane przez autoryzowane firmy. 

8. Instrukcja eksploatacji będzie obejmować również zasady i sposób usuwania śniegu, 

zapobiegający uszkodzeniom pokrycia dachu w trakcie jego odśnieżania.

9. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą 

wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności 

zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez 

producentów elementów podlegających gwarancji. 

10. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł 

uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych, powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji 

elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

11. W przypadku niesporządzenia instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, 

sporządzi je Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca lub 

zostaną one potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad 

i usterek, z zastrzeżeniem ust. 4, w terminie 14 (czternastu) dni, a wad szczególnie 

uciążliwych, uniemożliwiających prowadzenie statutowej działalności operacyjnej w bazie, 

w tym awarii Urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin. 

13. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 

14  (czternastu) dni, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego 

terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 

14. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie 

wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 12, Zamawiający zleci na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, po jego uprzednim wezwaniu, usunięcie tych wad lub usterek 

innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub naliczy karę umowną o której mowa

§18 ust. 1 pkt 5 ) i wystawi notę obciążeniową.
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15. Na okoliczność usunięcia Wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego.

16. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

17. Za zgłoszenie usterki lub wady Strony rozumieją wysłanie zgłoszenia do Wykonawcy 

na adres e-mail: ……………………………….

18. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, 

dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 

usunięcia wad lub usterek w obu elementach. 

19. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny biegnie

na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany. Okres

ten wydłuża się automatycznie.

20. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu 

go o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było 

uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce. 

21. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych  

może zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny 

koszt. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania 

wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu Umowy, tj. do uwzględnionej 

w ramach wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 1, naprawy lub wymiany Materiałów,  

Urządzeń, podzespołów, elementów Wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą 

się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych 

Materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych 

przyczyn. Gwarancją objęte są wady wynikające z wad materiałowych oraz wad 

wykonania.

22. Strony zgodnie ustalają, że naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, 

wykonywane będą w lokalizacji, w której wykonano przedmiot Umowy – koszty dojazdu, 

wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części 

zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem napraw 

w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, obciążają Wykonawcę.

23. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Strony 

mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Całość kosztów 

tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony 

w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zlecenia wykonania ekspertyzy, nie ustalą osoby 
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wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie 

Zamawiającemu. 

24. Dokonanie odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia 

Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

25. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy 

na 30 dni przed końcem każdego okresu rękojmi lub gwarancji. W przypadku stwierdzenia 

wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 14 (czternastu) 

dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi 

dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki. 

26. Odbiór Gwarancyjny dokonywany będzie przez Komisję Odbioru powołaną przez 

Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych 

w okresie gwarancji jakości i rękojmi, w terminie 30 (trzydziestu) dni przed upływem 

terminów udzielonych gwarancji i rękojmi. Z czynności odbioru zostanie sporządzony 

Protokół Odbioru Gwarancyjnego.

27. Czas gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych elementów 

naprawianych a dla elementów wymienianych na nowe biegnie od początku.

28. Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody na wykonywanie przez Zamawiającego prac 

modyfikacyjnych i/lub modernizacyjnych w okresie udzielonej gwarancji w zakresie prac, 

które nie wpłyną i nie naruszą przedmiotu Umowy objętego gwarancją. Wyżej wymienione 

prace wykonane będą zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej

i obowiązującymi przepisami prawa.

29. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanych pracach o których mowa w ust. 28 

niniejszego paragrafu.

§17.

Usuwanie wad i usterek w okresie realizacji przedmiotu Umowy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w przedmiocie Umowy 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie oraz 

wynikający z jego przeznaczenia.

2. Jeżeli podczas czynności protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady 

to Zamawiający, zachowując prawo do kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego, 

ma prawo: 

1) w przypadku wad (w tym wad prawnych) przedmiotu Umowy stwierdzonych przez 

Zamawiającego, nadających się do usunięcia, odmówić przyjęcia przedmiotu Umowy 

wyznaczając odpowiedni termin ich usunięcia,  
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2) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego wad nienadających się do usunięcia, 

Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy lub jego wadliwej części po 

raz drugi, w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych licząc od daty 

pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o odmowie przyjęcia przedmiotu Umowy. 

Jeżeli usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 7 (siedmiu) 

dni, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. 

Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i 

sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie 

zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki,

3) po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 1) lub 2), Zamawiający może 

przekazać przedmiot Umowy do poprawienia, uzupełnienia lub dokończenia innej osobie lub 

podmiotowi na koszt Wykonawcy albo żądać obniżenia należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia bez żądania usunięcia wady. Obniżenie wynagrodzenia następuje 

proporcjonalnie w stosunku do zmniejszenia wartości robót wykonanych w ramach 

przedmiotu Umowy, wymagających poprawienia, uzupełnienia lub dokończenia. W tej 

sytuacji Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie, pomniejszone o koszty, 

jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z powierzeniem wykonania pozostałej 

części przedmiotu Umowy osobie trzeciej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o usunięciu 

wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako 

wadliwych. Z czynności ponownego odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru.

4. Zamawiający w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, ma prawo do zmniejszenia zakresu 

robót opisanych w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej jeżeli to zmniejszenie jest 

korzystne dla Zamawiającego lub konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej.

5. Rozliczenie zmniejszonego zakresu robót, o którym mowa w ust. 4 nastąpi na podstawie 

kosztorysu ofertowego z podanymi cenami jednostkowymi.

§18.

Kary umowne

1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary Umownej:
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1) z tytułu opóźnienia w stosunku do terminu wykonania Zadania 1 Etapu I, określonego 

w Umowie w §7 ust. 1, w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto 

określonego w §6 ust. 1 pkt 1) Umowy  za każdy dzień opóźnienia, 

2)  z tytułu opóźnienia w stosunku do terminu wykonania Zadania 1 Etapu II, określonego 

w Umowie, w §7 ust. 2, w wysokości 0,04 % wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1 

pkt 1) Umowy  za każdy dzień opóźnienia,

3) z tytułu opóźnienia w stosunku do terminu wykonania Zadania 2 części 1 i/lub części 

2 określonego w Umowie, w §7 ust. 3, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, określonego 

w §6 ust. 1 pkt 2) Umowy  za każdy dzień opóźnienia,

4) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, o których mowa w §17 ust. 2 Umowy w wysokości 

0,02 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1 pkt. 1) Umowy za każdy 

dzień opóźnienia, 

5) za nieterminowe usunięcie wad i usterek o których mowa w §16 ust. 12 i ust. 13, Umowy

w wysokości 0,02 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1 pkt 1) 

Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

6) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego (brutto), określonego w §6 ust 1,

7) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1 Umowy, 

8) za niewypełnienie obowiązków, o których mowa w § 11 ust. 5 pkt 30 lub §14 lub §15 ust. 6 

Umowy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1 

Umowy za każdy dzień opóźnienia,

9) za opóźnienie w przedłożeniu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, i jej zmian w wysokości 2% od wartości brutto umowy Podwykonawcy 

za każdy zaistniały przypadek;

10) za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez 

Wykonawcę Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,05% od wartości umowy 

Podwykonawcy wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia; 

11) za brak udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót w wysokości 1 000,00 zł 

brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek; 
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12) za uniemożliwienie inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawdzenia każdej roboty 

zanikającej lub ulegającej zakryciu w wysokości 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące 

złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek; 

13) za opóźnienie w uprzątnięciu terenu budowy, demontażu i usunięcia sprzętu budowlanego,

a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez Wykonawcę

lub podwykonawców działających na jego rzecz w czasie budowy w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1 Umowy za każdy dzień 

opóźnienia.

14) za niedochowanie przez Wykonawcę ustaleń decyzji zezwalającej na usunięcie drzew 

i krzewów w wysokości opłaty określonej w pkt 1 i 4 ww. decyzji, to jest jeżeli posadzone

w ramach nasadzeń kompensacyjnych drzewa nie zachowają żywotności po okresie 3 lat i/lub 

jeżeli nie zostaną wykonane nasadzenia określone w decyzji, oraz  Zamawiający obciąży 

Wykonawcę kosztami wykonania i pielęgnacji ponownych nasadzeń kompensacyjnych 

wynikających z okoliczności opisanych w pkt 6 ww. decyzji. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedostarczenie uaktualnionego 

Harmonogramu, o którym mowa w §11 ust. 4 pkt 7) Umowy, w wysokości 2 000 zł brutto 

(słownie: dwa tysiące złotych) za każdy przypadek. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 000 zł brutto (słownie: trzy 

tysiące złotych), każdorazowo, w przypadku niedopełnienia jakiegokolwiek obowiązku,

nie wymienionego w niniejszym paragrafie, a określonego w §11, §12 lub §13 Umowy.

4. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych), każdorazowo, w przypadku niezgłoszenia podwykonawcy Zamawiającemu. 

5. Zamawiający zapłaci za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących

po stronie Zamawiającego, o których mowa w §19 ust. 6, kwotę w wysokości 20% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1 Umowy.

6. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 do ust. 5 nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §6 ust. 1 Umowy.

7. Kary umowne mogą być naliczone w każdym momencie w okresie realizacji Umowy.

8. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

do wysokości poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych. 

9. Każda działalność Wykonawcy, której wynikiem będzie utrata dofinansowania Inwestycji 

ze środków instytucji finansującej Inwestycję, będzie przedmiotem roszczeń odszkodowawczych 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczeń będą również ewentualne 
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kary naliczone przez stronę dofinansowującą z powodu niewłaściwej realizacji Inwestycji 

(projektu).

10. Zamawiający ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy naliczone kary umowne po uprzednim wystawieniu noty 

obciążeniowej. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub któregokolwiek

z Wykonawców realizujących wspólnie umowę, ich upadłości, likwidacji lub innych przyczyn 

uniemożliwiających realizację Umowy przez okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Wykonawca 

w terminie 7 (siedmiu) dni powiadomi o powyższym fakcie Zamawiającego. W sytuacji 

wskazanej wyżej, Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od realizacji 

Umowy w terminie 14  (czternastu) dni wobec wszystkich pozostałych Wykonawców 

realizujących Umowę wspólnie. W takim przypadku żaden z Wykonawców realizujących 

Umowę wspólnie nie będzie uprawniony wobec Zamawiającego do odszkodowania

z jakiegokolwiek tytułu, w tym z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.

12. Przez Wykonawców realizujących Umowę wspólnie rozumie się Wykonawców, o których 

mowa w art. 23 Ustawy PZP.

13. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia 

robót i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków Umowy.

14. Kara umowna wynikająca z niedotrzymania jakiegokolwiek terminu określonego lub 

wynikającego z zawartej Umowy naliczana jest od dnia następnego po upływie tego terminu 

i jest naliczana do dnia w którym obowiązek dla którego termin określony w Umowie został 

spełniony, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadku robót budowlanych, usuwania wad i usterek 

stwierdzonych podczas odbiorów, wyznaczenie (w trakcie ponownego odbioru zgłoszonych 

do odbioru robót lub sprawdzenia usunięcia wad i usterek) kolejnego terminu ich zakończenia 

lub usunięcia nie przerywa naliczania kar. Kary będą naliczane do czasu zakończenia zakresu 

robót budowlanych lub skutecznego usunięcia stwierdzonych wad i usterek, które stanowiły 

podstawę naliczenia kary. 

§19.

Odstąpienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia 

wiadomości o przedmiotowych okolicznościach.
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej należycie części Umowy.

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w KC (Kodeksie 

Cywilnym) w całym okresie realizacji Umowy. Odstąpienie nie ma wpływu na możliwość 

dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, majątkowe prawa autorskie 

do wykonanej Dokumentacji Warsztatowej czy Powykonawczej lub ich części stają się 

własnością Zamawiającego.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności gdy:

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót, lub opóźnia się 

z realizacją poszczególnych elementów robót, z przyczyn leżących po jego stronie, 

w stosunku do przyjętego Harmonogramu o więcej niż 25 dni,

2) Wykonawca przeprowadza roboty budowlane niezgodnie z postanowieniami Umowy lub 

z przepisami prawa, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w takim przypadku 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach,

3) jeśli sprzecznie z ustaleniami Umowy i bez uzyskania zgody Zamawiającego, 

Wykonawca zleci przeprowadzenie części robót lub przeważającej ich części 

podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził zgody, w takim przypadku 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.

4) Wykonawca realizuje Inwestycję w sposób sprzeczny z treścią Umowy;

5) w toku odbiorów stwierdzono wady istotne, nienadające się do usunięcia;

6) Wykonawca porzuci roboty lub w inny sposób okaże swój zamiar niewywiązania się

z zobowiązań umownych;

7) w sytuacji gdy Wykonawca utraci ochronę ubezpieczeniową.

6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:

1) przerwania z winy Zamawiającego wykonywania robót na okres dłuższy niż 

60 (sześćdziesiąt) dni,

2) jeśli Zamawiający w toku realizacji Umowy stanie się niewypłacalny.

7. Odstąpienie od Umowy według zasad określonych powyżej następuje w drodze pisemnego 

oświadczenia złożonego drugiej Stronie w terminie 7 (siedmiu) dni wraz z podaniem 

uzasadnienia.
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8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Strony niezwłocznie przystąpią do sporządzenia 

inwentaryzacji robót wykonanych na dzień odstąpienia od Umowy, jak również Urządzeń 

i Wyposażenia znajdujących się na terenie budowy, a przeznaczonych do wykonania przedmiotu 

Umowy. Postanowienia Umowy dotyczące odbiorów oraz płatności wynagrodzenia stosuje się 

odpowiednio.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie i na własny 

koszt zabezpieczyć wykonane roboty budowlane w taki sposób, by zapobiec ich zniszczeniu.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usunąć 

z Placu Budowy swoich pracowników, Sprzęt i Urządzenia tymczasowe, zlikwidować obiekty 

tymczasowe (z wyłączeniem obiektów zrealizowanych w ramach Zadania 2) oraz oczyścić Plac 

Budowy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od Umowy.

11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za roboty wykonane należycie do dnia odstąpienia. 

12. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy, zobowiązany jest w terminie 30 (trzydziestu) dni 

do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane należycie do dnia odstąpienia od Umowy,

2) odkupienia wbudowanych i zgodnych z Dokumentacją Projektowo-Kosztorysową  

Materiałów, konstrukcji lub Urządzeń, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez 

Wykonawcę stosownymi fakturami,

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, Urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i Urządzeń,

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

13. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy 

nastąpi na podstawie: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w Harmonogramie 

- nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z Harmonogramu o którym 

mowa w §11 ust. 4 pkt 7) Umowy) od ogólnej wartości przedmiotu Umowy, 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego

w Harmonogramie obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie 

protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem inspektorów 

nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania wykonania danego elementu. 
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14. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, w oparciu o ceny przyjęte 

i przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, pomniejszone o kary. Kosztorys 

powykonawczy musi być zatwierdzony przez inspektorów nadzoru inwestorskiego 

i Zamawiającego. 

15. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy 

określonej w §16 i §18 Umowy.

§20.

Zachowanie poufności

1. Wykonawca zachowa w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje i dokumenty otrzymane 

od Zamawiającego i wykorzysta je wyłącznie w celu realizacji Umowy oraz nie ujawni ich 

osobom trzecim. Wykonawca jest obowiązany przedsięwziąć środki służące zapewnieniu 

poufności tych informacji przez wszystkie osoby uczestniczące ze strony Wykonawcy 

w wykonaniu Umowy. Zakaz dotyczy także pracowników, podwykonawców i kontrahentów 

Wykonawcy. Zakaz nie dotyczy informacji, które Wykonawca zobowiązany jest ujawnić

na podstawie przepisów prawa i Umowy.

2. Wykonawca jest obowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

organizacji, struktury i sposobu działania Zamawiającego, które powziął w związku 

z zawarciem i wykonywaniem Umowy.

3. W przypadku powierzenia, za zgodą Zamawiającego, wykonania części przedmiotu Umowy 

innym podmiotom, Wykonawca ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte 

wykonanie Umowy w zakresie powierzonym tym podmiotom. 

4. Zamawiający może wyrazić zgodę na udostępnienie informacji osobom trzecim. Wykonawca 

obowiązany jest do przedstawienia wykazu osób trzecich współpracujących z Wykonawcą przy 

realizacji przedmiotu Umowy wraz ze stosownymi oświadczeniami o zachowaniu poufności. 

5. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa również 

po wykonaniu przez Wykonawcę Umowy lub po jej wypowiedzeniu albo rozwiązaniu przez 

Strony.

6. Po wykonaniu przedmiotu Umowy lub po rozwiązaniu Umowy w innym trybie Wykonawca 

zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie przekazane w ramach Umowy materiały 

oraz ich wszelkie odpisy, kopie lub inne nośniki zawierające te informacje lub dokumenty, oraz 

złożyć oświadczenie, iż zwrócone materiały obejmują wszelkie dane, informacje
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i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wszedł w związku z zawarciem Umowy

 – w terminie 7 dni od wykonania Umowy lub rozwiązania Umowy w innym trybie.

7. Każda ze Stron zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich starań, aby proces przetwarzania 

danych osobowych ujawnionych w związku z realizacją Umowy był prowadzony zgodnie

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, z późn. zm.) oraz opracowanymi

i wdrożonymi, na użytek wewnętrzny Stron, dokumentami zawierającymi zasady bezpiecznego 

przetwarzania danych osobowych. 

8. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot 

Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informacje publiczną w rozumieniu 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1429, z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej 

ustawy, z zastrzeżeniem ust.10.

9. Wykonawca jest zobowiązany, przetwarzając dane osobowe, do stosowania przy ich 

przetwarzaniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, o którym mowa

w ust. 7 oraz ustawy, o której mowa w ust. 7.

10. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie rozporządzenia Parlamentu, o którym 

mowa w ust. 7, oraz ustawy, o której mowa w ust. 7, zawartych w Umowie dotyczących 

go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia 

działalności gospodarczej – również w zakresie firmy.

11. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji w imieniu Zamawiającego obowiązku 

informacyjnego wynikającego z art. 14 rozporządzenia „RODO” poprzez przekazanie klauzuli 

informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 8 do Umowy.

§21.

Zmiany w Umowie

1. Strony zgodnie z art. 144 ustawy PZP ustalają, że istotne zmiany Umowy mogą nastąpić według 

zasad i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Zmiany w Umowie nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ.

3. Dopuszcza się zmiany Umowy, które mogą dotyczyć:
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1) zmiany terminów rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, 

w tym zmiany liczby i procentowych wartości faktur częściowych,

2) zmiany Harmonogramu,

3) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy,

4) zmiany terminów odbiorów częściowych, w tym odbiorów Etapu 1 z podziałem

na obiekty budowlane związane z etapowaniem Inwestycji, przedmiotu Umowy,

5) etapowania Robót, związanych z przedmiotem Umowy,

6) zmiany kolejności i terminów wykonywania Robót, zmiany ilości Robót, usług, lub 

dostaw w stosunku do przedstawionej w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej czy 

w Harmonogramie pod warunkiem, że wynikają one z zasad wiedzy technicznej, norm 

lub sztuki budowlanej,

7) zmiany z powodu konieczności zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowo-

Kosztorysowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

8) rozwiązań zamiennych czyli wykonania zamówienia podstawowego w sposób 

odmienny od określonego w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej pod warunkiem, 

że nie spowoduje zwiększenia zakresu robót przedmiotu Umowy. Parametry techniczne 

i jakościowe rozwiązań zamiennych nie mogą być niższe niż określone w Dokumentacji 

Projektowo-Kosztorysowej. Zamiany muszą być dokonywane zgodnie z art. 140 ust. 3 

i 144 ust. 1 ustawy PZP,

9) zmiany wynagrodzenia poprzez jego pomniejszenie, z powodu istotnej wady przedmiotu 

Umowy nienadającej się do usunięcia lub z powodu rezygnacji Zamawiającego z części 

robót lub usługi, pod warunkiem, że rezygnacja nie będzie większa niż 5 % wartości 

przedmiotu Umowy,

10) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne 

dla Zamawiającego, a bez niej przedmiot Umowy nie mógłby być prawidłowo 

zrealizowany, 

11) konieczności wprowadzenia zmian wskutek zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
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c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

- jeżeli powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę,

12) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnego wpływu sytuacji związanej 

z wirusem SARS-CoV-2 (chorobą COVID-19) na możliwość realizacji przedmiotu 

Umowy.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą zostać dokonane w związku z okolicznościami 

przedstawionymi w ust. 3 lub pod warunkiem wystąpienia, co najmniej jednej z niżej 

wymienionych okoliczności:

1) zmiana obowiązujących przepisów prawa,

2) zmiana zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedmiotu Umowy,

3) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, 

które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

4) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, 

5) obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji, użytkowania obiektu,

6) poprawy wartości, jakości lub podniesienie sprawności, przyspieszenia i zaawansowania 

robót budowlanych,

7) zmiany Harmonogramu oraz zakładanego postępu robót w odniesieniu do rzeczywistego 

zaawansowania robót budowlanych,

8) nieprzewidzianymi w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) 

warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, infrastrukturalnymi 

w szczególności: niewypałami, niewybuchami, wykopaliskami archeologicznymi,

9) terminu wykonania Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt od 1) do 6), 

przy czym zmiana terminu wykonania danego etapu może powodować konieczność 

zmiany terminów wykonania kolejnych etapów realizacji Umowy,

10) wynagrodzenia za wykonanie Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 6)

9), 11),

11) zakresu prac w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt od 1) do 7),

12) zakresu prac powierzonych podwykonawcom, w przypadku o którym mowa

w ust. 3,
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13) odmiennymi od przyjętych w Dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej

warunków terenowych zewnętrznych lub wewnętrznych, w szczególności istnienie nie 

zinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej, 

infrastruktury wewnętrznej lub obiektów budowlanych,

14) niedostępność na rynku materiałów lub Urządzeń wskazanych w Dokumentacji 

Projektowo-Kosztorysowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem

z rynku tych Materiałów lub Urządzeń, jeżeli ta zmiana nie będzie miała wpływu

na wynagrodzenie, o którym mowa w §6 ust. 1 Umowy,

15) pojawienia się na rynku materiałów lub Urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu Umowy,

16) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 

na zaoszczędzenie czasu realizacji Inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak 

również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

17) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowo-

Kosztorysowej, w przypadku gdy mają one istotny wpływ na prawidłowość i cel 

wykonania przedmiotu Umowy, 

18) odmową wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmową lub 

opóźnień w udostępnieniu sąsiednich nieruchomości przez ich właścicieli niezbędnych 

dla realizacji przedmiotu Umowy,

19) dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji 

państwowej, jak również inne organy, których działalność wymaga wydawania decyzji 

o charakterze administracyjnym, w tym opóźnienia w wydawaniu przez te organy 

decyzji, zezwoleń uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

20) koniecznością udzielenia zamówień dodatkowych, których realizacja powoduje 

niezbędną konieczność przedłużenia terminów przewidzianych na realizację przedmiotu 

Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy 

w zakresie przedłużenia terminów przewidzianych na realizację zamówienia, o okres 

niezbędny do realizacji zamówień dodatkowych,

21) wystąpienia opóźnień niewynikających z winy Wykonawcy podczas realizacji robót 

budowlanych oraz w przypadku wydłużania procesu realizacji robót ze względu 

na konieczność dokonania lub uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, pozwoleń, 
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22) wystąpienia opóźnień niewynikających z winy Wykonawcy podczas realizacji robót 

budowlanych z powodu wystąpienia siły wyższej,

23) wystąpienia opóźnień niewynikających z winy Wykonawcy powstałych w wyniku 

działań osób trzecich, które to działania mają wpływ na należyte i terminowe wykonanie 

przedmiotu Umowy określonego w Umowie,

24) wystąpienia opóźnienia w wyłonieniu w drodze przetargu firmy dostawcy przesuwnicy 

które uniemożliwi realizację, w terminie całości robót koordynowanych przez 

Wykonawcę,

25) wystąpienia opóźnień spowodowanych zapewnieniem ciągłości działalności statutowej 

(tym obsługi technicznej śmigłowców) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 

26) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres 

trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia 

robót.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest 

prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny 

z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. 

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej 

temperatury niższej niż minus 100C lub temperatury wyższej niż plus 300C

w zakresie robót zewnętrznych budowlanych. Średnią temperaturę wykonawca ustala w 

ten sposób, że Kierownik Budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonując 

odpowiednich wpisów do Dziennika Budowy. Średnia arytmetyczna z tych pomiarów 

będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne 

rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne 

deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót 

budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu zjawiska 

uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne wykonawca niezwłocznie 

poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w Dzienniku Budowy. Zamawiający 

ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki 
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atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

(właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej,

27) zachowania ciągłości działalności statutowej Zamawiającego, w tym obsługi technicznej 

statków powietrznych.

5. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Umowy, Strona, która poweźmie o nich 

wiadomość zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym pisemnie drugą Stronę wraz 

z podaniem uzasadnienia.

6. Dopuszcza się zmianę terminu przewidzianego na zakończenie robót tylko proporcjonalne 

do czasu trwania okoliczności, która powoduje konieczność zmiany terminu.

7. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, 

jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawcę. 

W takim przypadku koszty dodatkowe ponosi Wykonawca.

8. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Umowy na skutek okoliczności, o których 

mowa w niniejszym paragrafie, Strona, która poweźmie o nich wiadomość zobowiązana jest 

niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni poinformować o tym pisemnie drugą Stronę.

9. Propozycja zmiany elementów wykonywanego przedmiotu Umowy może być złożona 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, w przypadku, gdy nie wpłynie to na zmianę 

wynagrodzenia. Propozycja zamiany elementów wykonywanego przedmiotu Umowy może 

być złożona Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej na miesiąc przed terminem 

rozpoczęcia tych robót.

§22.

Prawa autorskie

1. Projekty Warsztatowe i Dokumentacja Powykonawcza, która powstała przy realizacji 

przedmiotu Umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231). 

2. Wykonawca oświadcza, że do dokumentacji zwanej w niniejszym paragrafie dziełem 

przysługują mu autorskie prawa majątkowe i prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób 

na rzecz osób trzecich.

3. Z chwilą podpisania protokołów odbioru i zapłaty wynagrodzenia, o których mowa

w §6 ust. 3 Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Projektów Warsztatowych 

i Dokumentacji Powykonawczej bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia 

na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
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1) korzystania z Projektów Warsztatowych i Dokumentacji Powykonawczej zgodnie

z ich przeznaczeniem,

2) utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy ww. 

dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu elektronicznego oraz 

techniką cyfrową,

3) rozpowszechniania, tj. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlenia odtworzenia 

oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć dostęp do przedmiotu Umowy w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, przesyłania przez Internet, udostępniania w Internecie poprzez umieszczenie 

na stronach internetowych, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów, 

udostępniania za pośrednictwem sieci komputerowych. 

4. Wraz z przejściem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi własność 

wszystkich egzemplarzy Projektów Warsztatowych i Dokumentacji Powykonawczej 

a dostarczonych zgodnie z SIWZ.

5. Po zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 3, Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę nie naruszy praw majątkowych osób 

trzecich i przekaże Zamawiającemu Dokumentację Warsztatową i Powykonawczą w stanie 

wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 

7. Wykonawca odpowiada również za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy, 

a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane przeciwko 

Zamawiającemu, wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym 

za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§23.

Siła wyższa

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą 

wyższą.

2. Siłą wyższą, w rozumieniu Umowy są: zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne 

od Stron, których nie dało się przewidzieć przed zawarciem Umowy, w szczególności: wojna, 

atak terrorystyczny, strajk, pożar, eksplozja, powódź, huragan, katastrofa naturalna, epidemia.
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3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się drogą elektroniczną na adresy 

wskazane w §4 ust. 3 o zaistnieniu zdarzenia, uniemożliwiającego wykonanie Umowy bądź 

przyczyniającego się do nienależytego wykonania Umowy, spowodowanego siłą wyższą, nie 

później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia wystąpienia takiego zdarzenia. Strony 

zobowiązane są do potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adresy wskazane w §4 ust. 3. 

§24.

Postanowienia końcowe

1. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu 

do korespondencji. Powiadomienie powinno być pod rygorem nieważności dokonane w formie 

pisemnej i doręczone Stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem ePUAP-u, który będzie 

traktowany jako wersja pisemna.

2. Pisemność postępowania:

1) Wszelkie polecenia (nie dotyczy prowadzenia Dziennika Budowy) i zawiadomienia 

muszą być wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

2) Wszystkie polecenia i zawiadomienia wymagane na podstawie Umowy muszą być 

sporządzone w formie pisemnej i niezwłocznie przekazane przez Stronę, drugiej Stronie.

3) Korespondencja będzie przesyłana, poprzez e-mail, na adres wskazany w Umowie w § 4 

ust. 3 pkt 1) w formie zeskanowanego pisma w sprawach istotnych, a oryginał będzie 

wysyłany pocztą na adres siedziby Zamawiającego. Za ważną i wywołującą skutki 

prawne uważa się wersję pisemną, a transmisja elektroniczna jest formą pomocniczą. 

4) Zamawiający dopuszcza również przesyłanie korespondencji za pośrednictwem 

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, ePUAP, która będzie 

traktowana jako wersja pisemna.

5) Powiadomienie uznaje się za skuteczne od chwili jego wysłania na adres mailowy 

podany w Umowie lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej, ePUAP lub w przypadku wysłania listem poleconym, 7 (siódmego) dnia od 

daty pierwszego awizowania nadanego pisma.

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy będzie sąd właściwy

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

6. Ilekroć w Umowie zostają przywołane przepisy konkretnych ustaw, rozporządzeń lub innych 

aktów, należy przez nie rozumieć również akty zmieniające je bądź wydane w ich miejsce.

7. Załączniki określone w Umowie stanowią jej integralną część:

1) Załącznik nr 1 do Umowy – Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa przedmiotu 

Umowy która zostanie przekazana Wykonawcy w wersji papierowej – 1 egz. oraz

w wersji elektronicznej na nośniku CD,

2) Załącznik nr 2 do Umowy – Wykaz podwykonawców z zakresem powierzonych prac,

3) Załącznik nr 3 do Umowy – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

4) Załącznik nr 4 do Umowy – Harmonogram w układzie miesięcznym w czasie 

przewidzianym na realizację przedmiotu Umowy,

5) Załącznik nr 5 do Umowy – Procedury, Księga Projektu,

6) Załącznik nr 6 do Umowy – Zespół Osób Wskazanych do Realizacji Zamówienia,

7) Załącznik nr 7 do Umowy – Wykaz Innych Podmiotów, które będą uczestniczyły 

w realizacji zamówienia,

8) Załącznik nr 8 do Umowy – Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych 

i reprezentujących Wykonawcę.

ZAMAWIAJĄCY:                   WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do Umowy nr……..
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr……….
WYKAZ PODWYKONAWCÓW 

Z ZAKRESEM POWIERZONYCH PRAC

Zakres prac, które Wykonawca powierzy 
Podwykonawcy Nazwa i adres Podwykonawcy 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr………
OFERTA WYKONAWCY

 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
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Załącznik nr 4 do Umowy nr………
HARMONOGRAM W UKŁADZIE MIESIĘCZNYM W CZASIE PRZEWIDZIANYM 
NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY Z PODZIAŁEM NA ELEMENTY 
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Załącznik nr 5 do Umowy nr……….
PROCEDURY KSIĘGA PROJEKTU
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Załącznik nr 6 do Umowy nr……..
ZESPÓŁ OSÓB WSKAZANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Lp. Funkcja w realizacji zamówienia Imię i nazwisko Kwalifikacje 
(uprawnienia budowlane)

1.

2.

3.

4.

5.
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Załącznik nr 7 do Umowy nr………
WYKAZ INNYCH PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY 

W REALIZACJI ZAMÓWIENIA
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Załącznik nr 8 do Umowy nr………

Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych i reprezentujących Wykonawcę
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kontrahentów oraz osób wskazanych 
do kontaktu przez kontrahenta
Administrator 
danych

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa (dalej: „LPR”).

Inspektor ochrony 
danych

LPR wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe 1.adres korespondencyjny (ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa)

2.adres mailowy: IOD@lpr.com.pl

Cele i podstawa 
prawna 
przetwarzania

1. Zawarcie Umowy i jej realizacja (art. 6 ust 1 lit. b rozporządzenia RODO).

2. Cele archiwizacyjne - przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczególnego 
rodzaju dokumentacji (Art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO) i związane z 
ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, co jest prawnie 
uzasadnionym interesem Administratora - dla zabezpieczenia informacji na wypadek 
prawnej potrzeby wykazania faktów do czasu upływu terminów przedawnienia 
ewentualnych roszczeń (Art. 6 ust. 1lit. f rozporządzenia RODO) 

3. Sprawne i bieżące wykonywanie Umowy oraz zapewnienie wiarygodnej identyfikacji 
Wykonawcy (w zakresie danych osób wskazanych do kontaktu przez kontrahenta), co 
jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust 1 lit. f rozporządzenia 
RODO).

4. Wykonania obowiązków prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych 
(art. 6 ust 1 lit. c rozporządzenia RODO).

Okres 
przechowywania 
danych

Przez okres wykonywania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, 
a także do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających 
z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu LPR: upoważnieni pracownicy 
i współpracownicy LPR  a także podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Prawa związane z 
przetwarzaniem 
danych

Osobom, których dane przetwarza LPR przysługują następujące prawa:
1. dostępu do danych,

2. żądania sprostowania danych osobowych,

3. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

4. żądania usunięcia danych osobowych,

5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6. przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym 
się do odczytu maszynowego, 

7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie 
danych poza 
Europejski Obszar 
Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
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