



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

LPR.22P.26.2-2.2018

Warszawa, dnia 5 stycznia 2018 roku

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS w Katowicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – nr postępowania ZP/11/XI/2017.

Zamawiający, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej Ustawą, dokonuje uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej załącznika – Informacji z Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice.

Ponadto Zamawiający informuje, że przy przygotowywaniu oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej bazy docelowej w Katowicach **nie należy uwzględniać projektowanej bazy tymczasowej** z uwagi na decyzję Ministra Zdrowia o pominięciu etapu budowy bazy tymczasowej w Katowicach.

W związku z dokonaniem uzupełnieniem oraz zmianą zakresu przedmiotu zamówienia Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 11 stycznia 2018 r. godz. 12:30 na dzień **22 stycznia 2018 r. na godz. 12:30**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22 stycznia 2018 r. o godz. 13:00**.

Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana SIWZ są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

dr hab. n. o. zdr. Robert Gałazkowski, prof. nadzw.