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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 

wykonania  

i odbioru robót dla planowanej inwestycji ‘Przebudowa i rozbudowa Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa 

Medycznego HEMS wraz z budowa strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca – FATO”  zlokalizowanej w 

Płocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z przebudową i rozbudową Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego , w 

ramach zadania opisanego w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 

ogólne, wspólne dla robót objętych pozostałymi Specyfikacjami Technicznymi (ST). Wymagania ogólne ST-0 

należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych:  

 

ST-01 – PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

ST-02 – SIECI SANITARNE ZEWNĘTRZNE          

ST-03 – NAWIERZCHNIE UTWARDZONE I ZIELEŃ 

ST-04 – KONSTRUKCJA BUDYNKU 

ST-05 – DACH I ELEWACJA 

ST-06 – ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE WEWNĘTRZNE 

ST-07 – INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

ST-08 – SIECI ELEKTRYCZNE 

ST-09 – TECHNOLOGIA PALIW 

ST-10 – MAŁA ARCHITEKTURA 

ST-11 – PLATFORMA ŚMIGŁOWCA 

ST-12 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

Specyfikacja Techniczna stanowi integralny dokument dokumentacji przetargowej i kontraktowej, który 

stanowi łączną podstawę przy zlecaniu i wykonywaniu przedmiotowych robót.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem n/w 

obiektów i robót budowlanych: 

• rozebranie istniejących placów betonowych i części nawierzchni utwardzonych 

• istniejący budynek rozbudowany o część socjalno-zapleczową wraz z masztem antenowym  

i wiatrowskazem zlokalizowanym na dachu; 

• płyta przedhangarowa o wymiarach 22,25 x 20,85 m;  

• droga wewnętrzna dającej możliwość wjazdu na płytę przedhangarową pojazdami dostawczymi oraz 

manewrowania cysterną z paliwem (o nacisku na oś 16 ton); 

• rampa zlokalizowana przy płycie przedhangarowej, o wymiarach 16.8 m x 14,5 m i wysokości 0,35 m 

(z wnęką na przesuwnicę) gdzie śmigłowiec przyziemia (strefa TLOF 1), a następnie jest 

transportowany po torowisku do hangaru za pomocą przesuwnicy (o wymiarach: długość 5,62 m, 

szerokość 4,00 m, wysokość 0,35 m). Strefa TLOF 1 jest jednocześnie podstawowym miejscem 

postojowym dla śmigłowca; 

• strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca (FATO) o wymiarach 25,0 x 25,0 m w południowej 

części działki oraz dodatkowego miejsca postojowego śmigłowca (TLOF 2) o wymiarach 16,1 x 16,9 m 

zlokalizowanego przy drodze wewnętrznej;  

• stacji paliw na paliwo lotnicze, w tym: projektowanego zbiornika podziemnego na odstoje paliwa poj. 1 

m3, punktu zalewowego oraz znajdującego się bezpośrednio przy płycie dystrybutora paliwa z 
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urządzeniem umożliwiającym wykonanie operacji tankowania/roztankowania statku powietrznego 

poprzez identyfikację karty pilota i statku powietrznego; 

• dróg wewnętrznych, placów postojowych, wydzielonych miejsc parkingowych (8 miejsc), chodników, 

oraz drogi gospodarczej wykonanej z betonowych płyt ażurowych; 

• projektowanego wolno stojącego agregatu prądotwórczego w zabudowie kontenerowej oraz wiaty, jako 

obudowy agregatu; 

• lamp zewnętrznych – stanowiących układ oświetlenia zewnętrznego; 

• elementy małej architektury: 

- opaski wokół budynku; 

- zieleń niska w postaci trawników i nasadzeń kwiatów i krzewów ; 

- wiatrowskazu 

1.4. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH ORAZ ROBÓT 
TYMCZASOWYCH 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 

• geodezyjne wytyczenie wszystkich obiektów, 

• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

• wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego), łącznie z 

ewentualnym wykonaniem odkrywek zleconych  przez właścicieli uzbrojenia podziemnego, 

• sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót, utrwalającej istniejący stan 

obiektów i elementów zagospodarowania terenu ( jako materiał dowodowy w razie ewentualnych 

roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości w związku z prowadzonymi robotami, 

• obsługa i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 3 egz. zatwierdzona we właściwym ośrodku 

kartograficznym przed odbiorem końcowym i przejęciem robót, 

• próby szczelności, 

• dokumentacja powykonawcza, 

• program zapewnienia jakości, 

• monitoring telewizyjny (kamerownie) z wydrukowanym raportem zawierającym min. profil podłużny ze 

spadkami i odległościami oraz filmem DVD – wykonanym przed odbiorem końcowym w formie 

uzgodnionej  z Użytkownikiem sieci, 

• zabezpieczenie istniejącego drzewostanu 

• zapewnienie fachowego nadzoru inspektora w zakresie ochrony i pielęgnacji drzew ozdobnych w trakcie 

robót ziemnych, 

• uporządkowanie i przywrócenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach. 

• zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach 

• czasowe wyłączenie istniejących sieci elektroenergetycznych, 

• umocnienie pionowych ścian wykopów, 

• odwodnienie wykopów, 

• wykonanie, utrzymanie i rozbiórka dróg tymczasowych  dojazdowych i montażowych po uprzednim 

dokonaniu przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie, wyborze optymalnej trasy dróg dojazdowych, 

uzyskaniu zgód właścicieli terenu na ułożenie dróg, wykonaniu uproszczonego projektu , utrzymaniem 

oraz późniejszym demontażem i uporządkowaniem terenu, 

• wykonanie, oznakowanie i utrzymanie przejazdów dla ruchu kołowego oraz przejść dla pieszych 

• wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robót 

• zabezpieczenie kolidujących odcinków istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niewymienionych , a które są 

niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych do wykonania w 

ramach dokumentacji projektowej 
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1.5. LOKALIZACJA ROBÓT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI 

Baza Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowana jest 

w Płocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy. Działka nr 1/37 jest własnością 

Inwestora. 

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z decyzją o lokalizacji celu publicznego.  

1.6. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Działka na której przewidziana jest inwestycja jest zabudowana istniejącymi obiektami bazy Śmigłowcowej 

Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS): budynkiem hangaru wraz z dwukondygnacyjnym zapleczem 

operacyjno-socjalnym, płytą przedhangarową, miejscem postojowym dla śmigłowca – TLOF, drogami 

wewnętrznymi, parkingiem na 5 miejsc postojowych, ciągami pieszymi, stacją paliw (w skład której wchodzą 

podziemny zbiornik na paliwa lotnicze, punkt zalewowy i dystrybutor paliwa) oraz wiatą śmietnikową. Teren 

posiada zagospodarowaną zieleń (trawniki, kwietniki, krzewy ozdobne), jest oświetlony (w tym oświetlenie 

zewnętrzne, oświetlenia przeszkodowe, oświetlenie miejsca postoju śmigłowca), ogrodzony, z przesuwną 

bramą wjazdową i furtką. Obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi zapewniającej dostęp do 

obiektu dla personelu, pracowników obsługi oraz dla pojazdów zaopatrzenia. 

Teren nieruchomości jest uzbrojony w media zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi dla istniejącej 

bazy HEMS w: 

• przyłącze wodociągowe; 

• przyłącze kanalizacji sanitarnej; 

• przyłącze kanalizacji deszczowej; 

• przyłącze cieplne; 

• przyłącze elektryczne; 

• przyłącze teletechniczne. 

 

1.7. PLAC BUDOWY 
• Na terenie placu budowy realizowane będą prace budowlane związane z przebudową i rozbudową bazy 

Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren przyszłej budowy wraz 

ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w tym pozwolenie na 

budowę.  
• Wykonawca uzgodni z Inwestorem sposób i zasady funkcjonowania bazy w okresie realizacji inwestycji. 
• Pozwolenie na składowanie urobku gruntu, oprowadzenie wody z wykonanej instalacji odwodnienia 

Wykonawca uzyska we własnym zakresie. 
•  Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych w niniejszej specyfikacji, 

dokumentacji projektowej i informacji BIOZ. 
•  Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

zainteresowanych stron, o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 
•  Umiejscowienie głównej rzędnej niwelacyjnej dla Robót zostanie zaproponowane na Terenie Budowy 

przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien nanieść Główną 

Rzędną Niwelacyjną względem reperu państwowego.  
• Wykonawca winien ustalić tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich będzie potrzebował podczas 

prowadzenia robót. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zachowanie zarówno głównej rzędnej 

niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktów niwelacyjnych. 
•  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych punktów 

pomiarowych, aż do odbioru końcowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, 

Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
 

1.8. NAZWA I KODY ZAMÓWIENIA 
•  KOD CPV 452310000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów   

 komunikacyjnych   i linii energetycznych. 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS 
WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO PDEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO 

Płock, ul. Bielska 60 
 

 
ŁĄCKI KRZYWOSZAŃSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
65-204 Zielona Góra, ul. Piaskowa 3/1 
tel.: 68 324 72 58  fax.: 68 324 72 59 

PROJEKT WYKONAWCZY 
BRANŻA: STWiOR 
NR UMOWY 1707 

STRONA  
6/34 

 

•  KOD CPV 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

•  KOD CPV 45232411-6 Rurociągi wody ściekowej 

•  KOD CPV 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

•  KOD CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

•  KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 

•  KOD CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych 

•  KOD CPV 45232121-6 Rurociągi nawadniające 

•  KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

•  KOD CPV 45213330-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z 

transportem lotniczym 

• KOD CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

• KOD CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

• KOD CPV 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

• KOD CPV 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

• KOD CPV 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych 

• KOD CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

• KOD CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

• KOD CPV 45331110-0 Instalowanie kotłów 

• KOD CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji 

• KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 

1.9. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1. Inwestycja – Roboty budowlane polegające na budowie/ remoncie/ przebudowie/ rozbiórce * 

budynku tj. - obiektów budowlanych wraz z przyłączami, zagospodarowaniem działki i infrastrukturą 

techniczną bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego. W zakres inwestycji wchodzą wszystkie niezbędne roboty budowlane, montażowe i 

instalacyjne wraz robotami towarzyszącymi i tymczasowymi koniecznymi do realizacji inwestycji. 

2. Zamawiający/Inwestor –Lotnicze Pogotowie Ratunkowe reprezentowane przez Dyrektora. 

3. Siedziba Zamawiającego – tj. siedziba Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Księżycowej 5, 

(01-934) w Warszawie. 

4. Ustawa PZP – oznacza ustawę z dnia 29 dnia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

5. Ustawa PB – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

6. KC – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

7. Ustawa OSDG - oznacza ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. 

Nr 173, poz. 1807).  

8. Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu ,Księgę Projektu,  Specyfikacje 

Techniczne wykonania i odbioru Robót, Dokumentację Projektową (Rysunki), Formularz Oferty z 

Załącznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w 

niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także umowę w rozumieniu przepisów 

Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy 

Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

9. Projektant – Łącki Krzywoszański Architekci Sp. z o.o. Sp. komandytowa, któremu Zamawiający zlecił 

opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

Inwestycji. Projektant będzie wypełniał obowiązki nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą PB.  

10. Kierujący Projektem osoba fizyczna lub prawna upoważniona do zarządzania w imieniu 

Zamawiającego całym procesem inwestycji, pełnieniem w oparciu o pełnomocnictwa w porozumieniu z 
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Zamawiającym, lub pracownik Zamawiającego i pod jego kontrolą roli Inwestora w rozumieniu ustawy 

PB w zakresie nieobejmującym decyzji o skutkach finansowych. Prowadzenie i nadzór budowy.  

11. Wykonawca – Generalny Wykonawca, oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu  art. 4 ust. 1 ustawy 

OSDG, który zawiera niniejszą umowę z Zamawiającym i zobowiązuje się do wykonania całości 

obowiązków i Robót stanowiących Przedmiot i Zakres Umowy, określony w § 3 poniżej, przy użyciu 

własnych zasobów ludzkich i materiałowych lub zasobów osób trzecich.  

12. Podwykonawca – przedsiębiorca w rozumieniu  art. 4 ust. 1 ustawy OSDG,  któremu Wykonawca 

powierzy część robót wymienionych w ofercie, jako podwykonawcy części robót budowlanych lub usług 

będących przedmiotem zamówienia albo każda inna osoba prawna lub fizyczna niewymieniona która 

będzie wykonywać część robót, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą Zamawiającego, na 

wykonanie części robót budowlanych lub usług będących przedmiotem Umowy.  

13. Inny Wykonawca – przedsiębiorca w rozumieniu  art. 4 ust. 1 ustawy OSDG wskazany  

przez Zamawiającego do wykonania jakichkolwiek Robót, związanych z Inwestycją. 

14. Kierownik Budowy – Kierownik Budowy, wyznaczony przez Wykonawcę, zgodnie  

z ustawą PB. 

15. Nadzór Inwestorski – zespół inspektorów nadzoru zatrudniony przez Zamawiającego lub osoba 

wskazana przez Zamawiającego, mająca uprawnienia i pełniąca obowiązki inspektora nadzoru zgodnie 

z ustawą PB. 

16. Pozwolenie na budowę – oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy. 

17. Projekt Budowlany - Projekt Budowlany w rozumieniu ustawy PB. 

18. Projekt Wykonawczy – Projekt Wykonawczy w rozumieniu ustawy PZP. 

19. Dokumentacja Projektowa - dokumentacja służąca do Opisu Przedmiotu Zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, oraz pozwolenie na budowę i/lub zgłoszenie robót nie wymagających uzyskania 

pozwolenia na budowę, dokumentacja składa się w szczególności z projektu budowlanego w zakresie 

uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót, oraz planów, rysunków, map, pozwolenia, uzgodnień, opinii wymaganych odrębnymi przepisami 

oraz innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych oraz uwarunkowania ich wykonania oraz lokalizację. 

20. Specyfikacje - oznaczają dokument zatytułowany „Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru 

Robót’”, włączony do Kontraktu, zawierający opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dani 2 września  2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze Specyfikacja należy  je zastąpić 

określeniem :”Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót” i wszelkie odniesienia  do 

Specyfikacji  w niniejszych warunkach oznaczać będą odniesienie do „Specyfikacji Technicznych 

wykonania i odbioru Robót” 

21. Plan bezpieczeństwa robót  BIOZ  - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN BIOZ 

sporządza się w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni 

roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników, lub 

pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni 

22. Ślepy kosztorys- wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania 

23. Przedmiar Robót– to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
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szczegółowy opis, oraz wskazania szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

24. Materiały Przetargowe – dokumentacja, na podstawie której Wykonawca złożył ofertę i wyliczył 

Wynagrodzenie, stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy. Jest to cała dokumentacja i informacje 

dostarczone do Wykonawcy przez Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej przed 

podpisaniem Umowy. 

25. Dokumentacja Warsztatowa – dokumentacja (projekt lub rysunki warsztatowe) przygotowana na 

bazie Dokumentacji Projektowej (Projektu Budowlanego, Wykonawczego i specyfikacji technicznej), i 

uszczegółowiająca tę dokumentację pod względem przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań 

konkretnych producentów, wyrobów budowlanych, urządzeń oraz instalacji z uwzględnieniem 

wytycznych Projektanta i zastosowaniem parametrów technicznych i jakościowych w m.in. materiałów 

równoważnych, rozrysowaniem poszczególnych elementów konstrukcji itp. Dokumentacja warsztatowa 

wykonana i dostarczona przez Wykonawcę do Zamawiającego. Zakres dokumentacji warsztatowej 

został podany w dokumentacji projektowej i obejmuje m.in. mocowania logo i tablicy informacyjnej, 

stolarki aluminiowej, poręczy i balustrad, stropu typu Filigran, konstrukcji masztu antenowego oraz 

projekt stacji paliw. 

26. Dokumentacja Powykonawcza – wszystkie dokumenty budowy z odnotowanymi na czerwono 

zmianami zaistniałymi w czasie realizacji Inwestycji, wynikami wykonanych badań, sprawdzeń, 

pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót, instrukcje obsługi, atesty, 

świadectwa dopuszczenia i gwarancje, oraz zestawienie wykonanych Robót, stanowiące podstawę do 

ich oceny i Odbioru Robót etapu I. 

27. Dziennik Budowy - Dziennik Budowy, który musi być prowadzony zgodnie z ustawą PB. 

28. Plac Budowy – teren budowy zgodnie ustawą PB. 

29. Roboty – roboty budowlano-montażowe lub odpowiednio ich elementy oraz wszystkie  inne usługi 

zapewniane przez Wykonawcę zgodnie z Umową, zawierające, ale nieograniczone do usług 

generalnego wykonawstwa oraz koordynacji prac innych Wykonawców, jak również dostawa 

przedmiotu Umowy, w tym występowanie w imieniu Zamawiającego do organów administracji 

państwowej, władz terenowych w oparciu  

o pełnomocnictwo przy wystąpieniach o uzgodnienia i uzgodnieniach formalno-prawnych niezbędnych 

dla prowadzenia prac oraz do uzyskania decyzji wynikających z zakończenia prac. 

30. Projekt Organizacji Placu Budowy – opracowany przez Wykonawcę opis proponowanych metod i 

technologii budowy z charakterystyką systemu zapewnienia BHP, ochrony p.poż. i Planem Organizacji 

Placu Budowy wraz z planem BIOZ, z uwzględnieniem wytycznych zarządzającego lotniskiem, na 

terenie którego będą prowadzone roboty budowlane. 

31. Plan Systemu Zapewnienia Jakości – plan przygotowany przez Wykonawcę, opisujący wszelkie 

aspekty kontroli jakości oraz systemu zapewnienia jakości wykonywanych Robót stanowiący załącznik 

do Umowy. 

32. Wynagrodzenie – kwota wymieniona w Umowie, będącą wynagrodzeniem ryczałtowym należnym 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową. Wynagrodzenie jest ostatecznie 

ustaloną ceną ryczałtową, bez możliwości zmian. Wynagrodzenie zawiera koszt wszystkich zobowiązań 

zawartych w Umowie, a także pokrywa wszystkie zadania wynikające bezpośrednio z tego dokumentu. 

33. Świadectwo Płatności – dokument, którym Zamawiający potwierdza płatność dla Wykonawcy. 

34. Sprzęt – wszelkie maszyny i urządzenia, nie będące przedmiotem trwałego wbudowania lub montażu, 

a służące Wykonawcy do realizacji Robót, wymagane dla wykonania i zakończenia Robót oraz usunięcia 

Wad. 
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35. Urządzenia – wszelkiego rodzaju nowe maszyny oraz urządzenia przewidziane do wbudowania lub 

zainstalowania w ramach Umowy.  

36. Urządzenia tymczasowe – wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na 

Placu Budowy, potrzebne do wykonania Robót, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót. 

37. Wyposażenie – nowe i posiadające wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty, deklaracje, 

zgodności i dopuszczenia wyposażenie, w zakresie i standardzie określonym w dokumentacji 

projektowej, przewidziane do dostarczenia w ramach Umowy.  

38. Materiały – wszelkie materiały, wyroby i elementy budowlane, z wyłączeniem Urządzeń i 

Wyposażenia, które mają być wykorzystane przy realizacji Robót, zgodne z obowiązującymi przepisami 

polskiego prawa i Polskimi Normami, Normami Zharmonizowanymi w zakresie i standardzie 

określonym w Materiałach Przetargowych. Materiały muszą być nowe i posiadać wszystkie wymagane 

prawem certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia. 

39. Karta Materiałowa – dokument wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie oraz parametry jakościowe, który jest na bieżąco wypełniany dla każdego 

Materiału, Urządzenia lub Wyposażenia użytego w Inwestycji, który potwierdza zgodność z Projektem 

Budowlanym i Wykonawczym oraz przepisami ustawy PB, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 7 

do Umowy. 

40. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 

udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku 

Poz. 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do 

ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 

(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela). 

41. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 

zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wskazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą 

techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

42. Wada – wykonanie Inwestycji lub jej części niezgodnie z Dokumentacją Projektową lub wykonane 

niezgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz innymi 

dokumentami Umowy powodujące niemożliwość lub znaczące utrudnienie z korzystania z przedmiotu 

zamówienia. Oznacza również nieprawidłowości w wykonaniu Robót, które utrudniają Zamawiającemu 

bądź innym osobom korzystanie z budynku wraz z infrastrukturą zgodnie z jego przeznaczeniem.  

43. Wada Istotna - wady w przedmiocie zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze 

względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający z jego przeznaczenia i uniemożliwiające 

użytkowanie przedmiotu zamówienia lub gdy przedmiot umowy nie ma właściwości, który powinien 

mieć zgodnie z umową. Wadą istotną jest także brak lub brak kompletnej dokumentacji 

powykonawczej przedmiotu zamówienia (w tym wymaganych certyfikatów, aprobat, deklaracji itp.). W 

odniesieniu do wyrobów budowlanych, instalacji i urządzeń jest to brak wymaganych parametrów 

uniemożliwiający prawidłowe użytkowanie (co do ilości bądź jakości) przedmiotu zamówienia, 

produktu, zawodność działania, nadmierna energo-, materiało- czy pracochłonność, nadmierna ilość 

lub szkodliwość odpadów, szkodliwy wpływ na środowisko w stosunku do wytycznych zawartych w 

dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej i z obowiązujących przepisów. 
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44. Usterka (wada nieistotna) - oznacza nieznaczne nieprawidłowości w wykonaniu Robót, niebędące 

Wadami istotnymi, możliwe do usunięcia, wykonanie Robót niezgodne z Dokumentacją Projektową 

bądź sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, które nie będą przeszkadzały lub znacząco utrudniały 

użytkowania Zamawiającemu bądź innym osobom korzystającym z przedmiotu zamówienia oraz z jego 

infrastruktury.  

45. Data Rozpoczęcia – data podpisania Umowy, od której Wykonawca może rozpocząć wykonywanie 

zamówienia. 

46. Okres Wykonania – czas uzgodniony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości zamówienia wraz 

z przeprowadzeniem prób końcowych, z uzyskaniem Pozwolenia na Użytkowanie, liczony od Daty 

Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 

47. Odbiór Częściowy – odbiór części Robót objętych umową, dokonywany tylko z powodów 

technicznych (np. robót zanikających i ulegających zakryciu), niepowodujący skutków finansowych lub 

odbiór częściowy etapów określonych w § 5 Umowy z możliwymi skutkami finansowymi. 

48. Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie kompletności i jakości wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

49. Odbiór Gwarancyjny - Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbywający się 

na wniosek Zamawiającego przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub 

rękojmi odpowiedniego elementu. 

50. Odbiór Ostateczny – dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i Wykonawcy w 

formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji 

lub rękojmi.  

51. Data Zakończenia – data otrzymania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

52. Dzień – każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 

53. Komisja Odbioru Robót – komisja powoływana przez Zamawiającego w celu dokonania Odbioru 

Robót od Wykonawcy. 

54. Protokół Odbioru Robót - oznacza protokół wystawiony zgodnie z postanowieniami Umowy. 

55. Świadectwo Charakterystyki Energetycznej – Świadectwo charakterystyki energetycznej w 

rozumienia ustawy PB, które charakteryzuje klasę energetyczną budynku oddawanego do użytkowania, 

określając wielkość energii wyrażoną KWh/m2/rok, niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z 

użytkowaniem budynku. 

56. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpożarowej i 

aktów wykonawczych do ustawy. 

57. Pozwolenie na Użytkowanie – Pozwolenie na Użytkowanie zgodnie z ustawą PB. 

58. Przegląd Gwarancyjny – przegląd na 30 dni przed końcem każdego okresu gwarancyjnego. 

59. Protokół Przeglądu Gwarancyjnego – oznacza protokół wystawiony zgodnie z postanowieniami 

Umowy. 

60. Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy i harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia 

wykonany w oparciu o program Microsoft Project i przekazany Zamawiającemu i Inspektorom Nadzoru 

w formie elektronicznej (wersja edytowalna, otwarta w programie Microsoft Project ), PDF i 

papierowej. 

61. Pisemność postępowania: 

− Wszelkie polecenia (nie dotyczy prowadzenia Dziennika budowy) i zawiadomienia muszą być wysyłane 

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  
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− Wszystkie polecenia i zawiadomienia wymagane na podstawie Umowy muszą być sporządzone w 

formie pisemnej i niezwłocznie przekazane. 

− Wszelka komunikacja będzie dokonywana jednocześnie w formie pisemnej oraz elektronicznej poprzez 

e-mail na adres wskazany w Umowie. Korespondencja będzie przesyłana w formie edytowanej i 

skanowanej pisma, a oryginał będzie wysyłany pocztą na adres Centrali Zamawiającego. Za ważną  i 

wywołującą skutki prawne uważa się wersję pisemną, a transmisja elektroniczna jest formą 

pomocniczą. 

− Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez stronę, do której jest adresowane lub 

w przypadku wysłania listem poleconym, 14 (czternastego) dnia od daty pierwszego awizowania 

nadanego pisma. 

62. Rozwiązania równoważne – zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

63. Siła wyższa – wyjątkowe zdarzenie lub okoliczność, jeśli jednocześnie spełnione są warunki: 

−  na które Strona nie ma wpływu, 

−  których Strona nie mogła przewidzieć przed zawarciem Umowy, 

−  które, gdyby wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz, 

−  których nie można przypisać drugiej Stronie. 

64. Kamień milowy – określony w harmonogramie, końcowy punkt, który podsumowuje określony 

zestaw zadań, bądź dany etap realizacji przedmiotu zamówienia. Oznacza on jednocześnie pewne 

istotne, jednorazowe zdarzenie, które można w jednoznaczny sposób określić. Może to być: podpisanie 

dokumentu, zakończenie pewnego etapu robót, ważne spotkanie, zatwierdzenie pracy itp. 

65. Płatność przejściowa – płatność na podstawie przejściowego świadectwa płatności za roboty zgodne 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym i § 6 Umowy. 

66. Opóźnienie – ma miejsce gdy zachodzi brak spełnienia świadczenia w określonym terminie przez 

Wykonawcę. Nieistotne są przyczyny powstania opóźnienia, albowiem stan ten ma charakter 

obiektywny i zachodzi zawsze, gdy Wykonawca z dowolnych powodów nie spełnia świadczenia w 

terminie, do którego był obowiązany, a jeżeli termin nie był oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia 

niezwłocznie po wezwaniu przez Zamawiającego.  

67. Ubezpieczenie CAR – ubezpieczenie ryzyk budowy, (od ang. CAR –  Construction All Risk) zwane 

również ubezpieczeniem wykonawców od wszelkich ryzyk związanych z realizacją prac budowlanych. 

1.10. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporządzi niżej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich 

akceptację Zamawiającego, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych władz, a także odpowiednich 

użytkowników i właścicieli: 

• Program systemu Zapewnienia Jakości (PZJ) 

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

• Harmonogram realizacji inwestycji 

• Harmonogram rzeczowo-finansowy 

• Projekt Organizacji technologii Robót (Program Robót) spójny z PZJ, obejmujący min: wybór 

Materiałów, kolejność prowadzenia Robót, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i 

metodykę prowadzenia prób i badań, wykaz koniecznych badań w trakcie wykonywania Robót i badań 

powykonawczych 

• Propozycje Robót dotyczących ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 

należącego do odpowiednich użytkowników, znajdujących się w strefie oddziaływania Robót 
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• Procedura Przeprowadzenia Prób Końcowych 

• Procedura zgłaszania i usuwania wad. 

Powyższa lista opracowań nie jest wyczerpująca i stanowi  jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań 

Wykonawcy w ramach Kontraktu. Dla Robót, dla których będzie to niezbędne ( odwodnienie wykopów, 

umocowanie wykopów, drogi dojazdowe i inne), w przypadku kiedy Dokumentacja techniczna Dostarczona 

wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest przed Rozpoczęciem tych Robót, 

opracować i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania projekty wykonawcze (rysunki 

wykonawcze i szczegóły) zgodnie z którymi będzie realizował roboty. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest 

również uzyskać i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszelkie wymagane z prawem polskim uzgodnienia i 

pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie 

kosztach robót towarzyszących. 

1.11. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych materiałów oraz 

za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji powinny być obustronnie 

uzgodnione. 

Materiały i wyroby dostarczone na budowę do wbudowania winny być zgodne z Polskimi Normami i Normami 

branżowymi. 

1.11.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz dokumentacji 

projektowej i jeden komplety ST oraz oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane.  

1.11.2. Zagospodarowanie terenu budowy 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w 

zakresie: 

• Tablice informacyjne zgodnie z PB oraz wytycznymi CSIOZ 

• Uzgodnić zagospodarowanie i organizację placu budowy z Zamawiającym  

• Przeszkolić personel na swój koszt pod kątem bezpieczeństwa i zasad poruszania się na terenie bazy 

• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych 

• wykonania dróg, wejść i przejść dla pieszych 

• doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a także odprowadzenia i utylizacji ścieków 

• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 

• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 

• urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 

• zaplecza socjalnego 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe 

na terenie budowy. 

Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 

zakazu. 

Dodatkowo- na czas budowy w widocznym miejscu należy postawić tablicę informacyjną o wymiarach 80 x 

120 cm o dofinansowaniu budowy ze środków Unii Europejskiej. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące treści, wyglądu i charakteru tablicy zawarte są w dokumencie pn. „Księga 

Identyfikacji Wizualnej” strona 69 oraz w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 

spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i kartach wizualizacji dostępnych na stronie  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-

beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/  
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Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy 

1.11.3. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową budowlaną i 

wykonawczą dostarczaną przez: 

• Zamawiającego, 

• Projekty warsztatowe wykonane przez Wykonawcę, 

• Dokumenty wynikające z procedur z Księgi Projektu 

• sporządzoną przez Wykonawcę – powykonawczą. 

• protokoły odbiorów(odbiory przyłączy, dźwigów, stacji paliw lub innych urządzeń (UDT) 

• inne, jeśli są wymagane  

Dopuszcza się do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej 

(warsztatowej) dla której dostawca  wyda oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z 

dokumentacją oraz przepisami i odpowiednimi normami. 

Oświadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno być przechowywane przez 

Zamawiającego przez okres realizowanych robót. 

Protokoły powinny zawierać potwierdzenie zgodności wykonania z przepisami techniczno-wykonawczymi, 

polskimi normami oraz potwierdzenie bezpieczeństwa użytkowania 

1.11.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.11.5. Zaplecze budowy  
• Wykonawca zapewni zaplecze we własnym zakresie i na własny koszt. Zaplecze budowlane winno 

spełnić wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być zlokalizowane w miejscu 

uzgodnionym z Zamawiajacym. Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej konieczności 

Wykonawca zlokalizuje część elementów zaplecza poza Terenem Budowy. 

•  Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. 

Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 
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•  Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na własny użytek. Wykonawca 

poniesie wszystkie opłaty z tym związane.  

• Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać z energii elektrycznej, wody i 

kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Wykonawca będzie mógł pobierać energię 

elektryczną po zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię 

rozliczy się z dostawcą energii. Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w określonym terminie, 

zapotrzebowanie na moc.  

• Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz po zamontowaniu 

urządzenia pomiarowego na przyłączu wodociągowym, zawrze stosowną mowę z dostawcą mediów na 

korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Wodomierz musi być 

dostosowany do wielkości przepływu wody, musi być nowy bądź posiadać aktualną cechę 

legalizacyjną. Ilość ścieków przyjęta do rozliczania będzie równa ilości zużytej wody. Rozliczenie 

nastąpi w oparciu o obowiązujące stawki. Przed montażem urządzeń pomiarowych należy je okazać 

Zamawiającemu do akceptacji.  

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszystkich tymczasowych przyłączy po zakończeniu 

robót.  

Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę placu budowy. 

•  Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji i powiadomi o tym Zamawiającego.  

Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usunięcie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. Wykonawca 

zadba o to, by nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy gąsienicowe. Ewentualne uszkodzenia 

będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymywane w czystości i 

wolne od przeszkód.  

1.11.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy  w należytym porządku  

• odpady i śmieci z terenu budowy będą zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach i wywożone na 

bieżąco 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

Działalność operacyjną Zamawiającego  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem, zapyleniem śmigłowca 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy ma obowiązek sporządzić „plan bioz”. 

1.11.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez  pracowników Wykonawcy. 

1.11.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę przekazanego budynku w trakcie realizowanych robót instalacji na 

powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 

władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i  władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.11.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, 

umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Jeżeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie 

przez Wykonawcę z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych 

Zamawiającego. Palenie tytoniu na terenie budowy może się odbywać wyłącznie na otwartej przestrzeni lub 

w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu (palarni). 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy używać będą jednolitych, 

estetycznych i przystosowanych do warunków pracy ubrań roboczych i stosowania odpowiedniego sprzętu 

ochrony osobistej. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także będzie 

modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa oraz postępem prac. Plan Bioz 

będzie opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. 

U. Nr 120,poz. 1126). 

Wykonawca będzie w pełni stosować  odpowiedni przepisy BHP w okresie obowiązywania kontraktu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robót. Wykonawca zapewni, że wszystkie 

czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz , że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają pracę 

prawidłowo. Przestrzeganie zasad BHP podczas realizacji Robót będzie warunkiem niezbędnym do ich 

odebrania przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne w tym zakresie środki na 

poziomie, co najmniej określonym przez obowiązujące przepisy. Wykonawca udokumentuje każdy wypadek 

zgodnie zobowiązującym prawem i powiadomi Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek wypadkach czy 

obrażeniach doznanych w trakcie prowadzenia robót nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. 

Wykonawca podejmie wszelkie środki, aby zabezpieczyć budowę przed pożarem przy użyciu odpowiedniego 

sprzętu ppoż. Oraz przez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na placu Budowy. 

Wykonawca wyposaży budynki i budowle w alarm przeciwpożarowy i przenośne środki gaśnicze. Wykonawca 

wyposaży budynki i budowle w apteczki pierwszej pomocy 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 
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• Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz. 1152, 

z 2000r. Nr 19 poz. 239); dział Dziesiąty – „ Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 

1996r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 

110) 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 1972r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 43) 

• Rozrządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2003r. Nr 

207 poz. 126) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych 

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 

które powinny być wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac 

wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz 287) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. 1650) 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.11.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 

nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby wykonane instalacje i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

1.11.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

1.11.12. Prowadzenie robót zgodnie z prawem 
Roboty należy  prowadzić zgodnie z prawem. 

Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowiązującymi 

w Polsce jak również z Normami Polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do Robót i działań 

podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie należy 

stosować się do Norm Europejskich. Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi  polskimi 

regulacjami prawnymi: 

• Prawo Budowlane i odnośne rozporządzenia wykonawcze 

• Ustawy o wyrobach budowlanych 

• Ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

• Ustawa o systemach oceny zgodności 

• Prawo geologiczne  i odnośne rozporządzenia 

• Prawo geodezyjne i kartograficzne 

• Prawo Ochrony Środowiska odnośne Rozporządzenia wykonawcze 

• Ustawy o odpadach 

• Prawo energetyczne i odnośne rozporządzenia wykonawcze 

• Prawo wodne i odnośne rozporządzenia wykonawcze 

• Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy 
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• Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż. 

• Umową 

Wszelkie Dobra, Materiały, jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z Polskim Prawem 

Budowlanym , polskimi „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz wymaganiami Polskich 

Norm lub odpowiednich Norm Europejskich lub jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka. 

Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Instytucie Norm Polskich. Podstawowa lista przepisów 

prawnych znajduje się w punkcie 10 niniejszej ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. WARUNKI OGÓLNE  
Całość dostarczanych materiałów i wyrobów musi być fabrycznie nowa,  zgodna z dokumentacją projektową. 

Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagają 

zgody Zamawiającego i Projektanta i musza mieć takie same parametry techniczne i jakościowe lub lepsze 

niż te przyjęte w dokumentacji  projektowej. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie: 

• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujące że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych– w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 

certyfikacji 

• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną mający istotny wpływ na spełnienie co najmniej 

jednego z wymagań podstawowych– w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 

bezpieczeństwa 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki 

budowlanych, będących załącznikiem do rozporządzenia 

• wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane wg 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 

których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem wydał oświadczenie wskazujące że zapewniono zgodność 

wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Całość dostarczanych materiałów i wyrobów zgodnie z dokumentacją budowlaną. 

Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagają 

zgody Zamawiającego i Projektanta. 

Materiały i wyroby budowlane użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać aktualną aprobatę 

techniczną dopuszczającą przedmiotowy wyrób do stosowania. 

Do wykonania projektowanej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego należy stosować materiały zgodnie z 

niniejszą Specyfikacją techniczną. 

Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, drewno, papa oraz inne 

powinny być przekazane na wysypisko bądź do utylizacji. Na potwierdzenie dokonania utylizacji Wykonawca 

bezzwłocznie przekaże Zamawiającemu uwiarygodnioną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów 

utylizacji zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem ochrony środowiska. 
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Złom stalowy, żeliwny oraz kolorowy w całości stanowi własność Zamawiającego, który Wykonawca 

przekaże do właściwego punktu skupu. Na potwierdzenie dokonania sprzedaży Wykonawca bezzwłocznie 

przekaże Zamawiającemu uwiarygodnioną za zgodność z oryginałem kopię oryginałów dokumentów 

sprzedaży. 

W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe 

lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące, należy przyjąć je 

jako odniesienie do standardu. Można dostarczyć elementy równoważne, spełniające wymagania opisane w 

ST, a które uzyskały akceptację Inspektora Nadzoru, natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic 

pomiędzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do zastosowania ponosi Wykonawca. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 

1. Wyroby budowlane dla których: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 1 

dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,  

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub z 

aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a), mających istotny 

wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych;  

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 1 stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad 

sztuki budowlanej,  

3. Wyroby budowlane: 

a)oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 

techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi  

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej.  

2.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
Wszystkie materiały należy zamawiać w wyspecjalizowanych hurtowniach, zakładach produkcyjnych i przy 

zakupie wymagać atesty  na zakupione materiały. Wykonawca dostarczy odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki dla zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót. 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS 
WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO PDEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO 

Płock, ul. Bielska 60 
 

 
ŁĄCKI KRZYWOSZAŃSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
65-204 Zielona Góra, ul. Piaskowa 3/1 
tel.: 68 324 72 58  fax.: 68 324 72 59 

PROJEKT WYKONAWCZY 
BRANŻA: STWiOR 
NR UMOWY 1707 

STRONA  
19/34 

 

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.5. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) mogą być użyte  pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  

W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub 

być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące, należy przyjąć je jako 

odniesienie do standardu. Można dostarczyć elementy równoważne, spełniające wymagania opisane w ST, a 

które uzyskały akceptację Inspektora Nadzoru, natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy 

elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do zastosowania ponosi Wykonawca 

Ponadto materiały powinny być nowe, odpowiadać wymogom Polskich norm wyszczególnionych w pkt 10, a 

urządzenia powinny posiadać atesty techniczne lub deklaracje zgodności z unormowaniem Unijnym, 

zgodnym z odnośnymi dyrektywami EGW dotyczącymi rozpatrywanego zakresu wymogów.  

3. SPRZĘT 

3.1. WARUNKI OGÓLNE 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH, 
OGÓLNOBUDOWLANYCH 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót architektoniczno-konstrukcyjnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu (pojazdów, maszyn i urządzeń): 

• żuraw budowlanych samochodowych 

• wciągarek mechanicznych, 

• betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do 

gęstoplastycznej, 

• wibratory pogrążane, 

• zacieraczka do betonu, 

• agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo ułożonej 

mieszanki betonowej, 

• deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 

drewnopochodnych takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp., 

• deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami 

drewnianymi z krawędziaków, 

• deskowania systemowe, 

• ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań, 

• maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka mechaniczna, itp., 

• elektronarzędzi i drobnego sprzętu podręcznego, 

• mieszarka do zapraw, 

• agregaty tynkarskie, 

• pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp., 

• pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 

• pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym 

opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

3.3. SPRZĘT DO INSTALACJI SANITARNYCH 
Wykonanie robót instalacji sanitarnych niezbędnie prowadzić należy przy użyciu następującego sprzętu: 

• elektronarzędzia (wiertarki, zgrzewarki, giętarki, szlifierki, itd.) 

• drobny sprzęt podręczny, 

• specjalistyczne narzędzia monterskie 

3.4. SPRZĘT DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
Wykonanie robót instalacji elektrycznych niezbędnie  prowadzić należy przy użyciu następującego sprzętu: 

• elektronarzędzia (wiertarki, zgrzewarki, giętarki, szlifierki, itd.) 

• drobny sprzęt podręczny, 

• specjalistyczne narzędzia monterskie 
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4. TRANSPORT 

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

ŚRODKI TRANSPORTOWE 

• Samochód dostawczy 

• Ciągnik kołowy 

• Środek transportowy 

• Samochód dłużycowy 

• Samochód skrzyniowy 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH I ZBRYLONYCH 
Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowlanych stosowane będą samochody samowyładowcze- 

wywrotki w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Użyte środki 

transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, 

o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

4.3.  TRANSPORT ELEMENTÓW STALOWYCH, PVC, ELEMENTÓW SANITARNYCH, 
ELEKTRYCZNYCH 
Transport należy wykonać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Łączniki i elementy złączne 

powinny być odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchych warunkach. Przy transporcie koleją lub 

środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczenia wymiarów i masy elementów wysyłkowych 

związanych z możliwościami środków transportu i obrysem skrajni ładunkowej i budowlanej na trasie 

przejazdu.  

4.4.  TRANSPORT MATERIAŁÓW DO ROBÓT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót architektoniczno-konstrukcyjnych należy użyć 

następujących środków transportowych: 

• betonomieszarka do transportu gotowego betonu na plac budowy tzw. ‘gruszka’ (czas pomiędzy 

wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 min.) 

• pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu budowy na podwoziu 

samochodowym, 

• cementowóz do zaopatrzenia w cement, 

• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc 

• samochody ciężarowe do przewozu  prefabrykatów 

4.5.  TRANSPORT STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
Stolarkę i ślusarkę okienną i drzwiową należy przewozić dowolnymi środkami transport, na stojakach, 

ustawione w pozycji pionowej, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
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4.6.  TRANSPORT MASY BETONOWEJ 
Masa betonowa na plac budowy dowożona będzie samochodem ciężarowym z pompą do betonu tzw. 

(gruszką) z wytwórni mas betonowych. Do  przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki 

transportu, które nie spowodują: 

• Segregacji składników, 

• Zmiany składu mieszanki, 

• Zanieczyszczenia mieszanki 

• Obniżenia temperatury przekraczającej granice określoną w wymaganiach technicznych 

Może być zorganizowany również węzeł betoniarski na  placu budowy.  

4.7. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE 
Transport cementu i przechowywanie powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz odpowiada 

za  jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

wykonywanych robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. Wykonawca 

prowadzić będzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym i oznaczonym zgodnie z 

instrukcjami Inspektora Nadzoru. 

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

 - sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 

 - oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc składowania 

materiałów, lokalizacji zaplecza budowy.  

- dokumentację fotograficzną. 

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia 

elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 

5.3. POLECENIA INSPEKTORA NADZORU  

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako polecenie przekazane Wykonawcy robót, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z realizacja kontraktu, w tym 

prowadzenia budowy. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu 

wykonania Robót.  

Jeżeli warunek nie został spełniony, roboty mogą zostać przez Inspektora Nadzoru zawieszone. Wszelkie 

dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę. 
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5.4. WYTYCZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac geodezyjnych niezbędnych do odpowiedniego 

wytyczenia, projektowania i dokumentacji Robót. Prace geodezyjne przeprowadzone w trakcie Robót 

powinny obejmować wyznaczenie lokalizacji i poziomu współrzędnych dla obiektów, wyznaczenie lokalizacji i 

badanie poziomu podczas realizacji Robót, opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej obiektów 

w dwóch egzemplarzach i jednym egzemplarzu cyfrowym. Prace geodezyjne powinny spełniać wymogi 

określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(rozporządzenie z dnia 21.02.1995r., Dz.U. nr 25, poz. 133).  

Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na Placu Budowy i 

podczas kolejnych etapów realizacji Robót będzie okresowo sprawdzać poziomy znaków wysokościowych i 

współrzędne punktów pomiarowych względem pierwotnych punktów, linii i poziomów odniesienia.. 

Tymczasowe repery i punkty pomiarowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od Robót 

budowlano - inżynieryjnych, chyba, że postanowiono inaczej. Wykonawca zabezpieczy kołki i słupki 

geodezyjne. Wykonawca naprawi na własny koszt uszkodzone lub zniszczone oznakowania geodezyjne. 

Wykonawca określi sposób tyczenia dla wszystkich obiektów przez prawidłowe odniesienie ich do 

istniejących obiektów i właściwą Interpretację Dokumentacji. Na rysunkach należy przedstawić spadki 

przewodów kanalizacyjnych 1 rurociągów oraz poziomy dna kanałów i innych obiektów wodnych, chyba, że 

są inne wymagania i postanowienia Inspektora Nadzoru. 

Szczegółowy opis zakresu prac geodezyjnych znajduje się w ST-1 Roboty przygotowawcze W celu 

wykonania Robót pomiarowych i wytyczenia Robót zgodnie z opisem zawartym w Kontrakcie, Wykonawca 

zatrudni wykwalifikowanych i doświadczonych geodetów zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Stosowane przez Wykonawcę Instrumenty pomiarowe muszą być odpowiednie do realizowanych przez niego 

Robót i muszą być utrzymywane w doskonałym stanie. Instrumenty i/lub sprzęt podlega zatwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru. Instrumenty używane przez Wykonawcę do prowadzenia wszystkich pomiarów muszą 

posiadać aktualne świadectwo kalibracji wydane przez właściwe władze (do wglądu na Placu Budowy). 

Kolejne kalibrowanie instrumentów należy przeprowadzać, co sześć miesięcy. 

Wszystkie dzienniki pomiarów, obliczenia, mapy, itd. dotyczące czynności pomiarowych wymienionych 

powyżej powinny być udostępnione do wglądu przez Inspektora Nadzoru natychmiast po zakończeniu robót 

pomiarowych. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru niezbędną wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną 

siłę roboczą i materiały dla umożliwienia mu sprawdzenia i zatwierdzenia poziomów i wytyczenia linii 

zabudowy i położenia obiektów.  

5.5. ZASYPKI I ROBOTY PORZĄDKOWE 
Wszystkie puste przestrzenie należy zasypać ziemią zagęszczoną do tego samego stopnia zagęszczenia, jak 

otaczający je grunt, a powierzchnię ich należy wyrównać do istniejącego poziomu terenu i uporządkować 

tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru. 

5.6. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 
Wykonawca rozpocznie rozbiórkę obiektów wskazanych w pozwoleniu na budowę/rozbiórkę po uzgodnieniu 

terminu i zakresu z inspektorem nadzoru. Wykonawca podejmie wszelkie starania i środki, aby zabezpieczyć 

pozostałe obiekty przed uszkodzeniem, w tym domy, budynki, płoty czy drzewa, które znajdują się na Placu 

Budowy lub w pobliżu. Wszelkie nieruchomości położone w bliskim sąsiedztwie realizacji Robót należy 

chronić przed uszkodzeniem, które mogłoby być spowodowane ruchami pojazdów, osiadaniem ziemi, 

drganiami itp. Poczynione szkody musza być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, a nieruchomość 

musi osiągnąć stan, jaki miał przed zaistnieniem szkody, a naprawa uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru. 

5.7. ROBOTY ZIEMNE 
Wykonawca wykona wykopy, zasypki i rekultywacje zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisów. 

Wykonawca będzie przestrzegał dodatkowych zasad i przepisów określonych poniżej. Roboty prowadzone 

będą zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika roboty ziemne - wymagania ogólne oraz PN-88/B-0448 1 

Grunty budowlane badania próbek gruntów 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia. Zagospodarowanie 

nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Humus należy 
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zdejmować mechanicznie z zastosowaniem koparko-spycharki. W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie 

jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 

bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować 

ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.  

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robot ziemnych  oraz w innych miejscach 

wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Ziemia roślinna (humus) przeznaczona jest do ponownego użycia. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 

Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem 

przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Wykop należy prowadzić jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Warunki techniczne wykonania. 

Roboty ziemne będą wykonywane: 

 - sposobem mechanicznym 

 - sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym Do rozparcia 

ścian wykopu stosować materiał zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty ziemne należy wykonywać za pomocą sprzętu odpowiedniego do wielkości robot i kategorii gruntu, 

przy czym ostatnią 20 cm warstwę należy wybierać ręcznie, aby nie naruszyć jego struktury. Dno wykopów 

musi zostać odebrane przez uprawnionego geologa w celu stwierdzenia zgodności parametrów 

występujących gruntów z parametrami przyjętymi do wymiarowania fundamentów. Wykonawca prowadzić 

będzie roboty w taki sposób, aby każdorazowo - tam, gdzie to możliwe pozostawić niezbędna do zasypki 

ilość gruntu w pobliżu wykopu, natomiast jego nadmiar transportować i składować na Placu Budowy w 

miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.  

Nadmiar gruntów i grunty nie nadające się do wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest wywieźć na 

wybrane przez siebie miejsce składowania, ponosząc wszelkie z tym związane koszty. W przypadku 

wykonywania wykopów poniżej poziomu wody gruntowej Wykonawca wykona na własny koszt i będzie 

eksploatował system odwodnień, adekwatnych do realizowanego zakresu robot fundamentowych. W 

przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów nienośnych, bądź odbiegających od podanych w 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, należy wykonać pod fundamentami dodatkowe badania gruntu. 

Urobek z wykopów pod komory startowe i odbiorcze będzie czasowo składowany w pasie roboczym 

kolektora i powtórnie wykorzystany do zasypania wykopów. Nadmiar mas ziemnych będzie przemieszczony 

na legalne składowiska mas ziemnych. 

Zanieczyszczone masy ziemne - odpady wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawą o odpadach. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierać: 

(a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość Robót,  

- sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium, które ma być używane),  
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

(b) część szczegółową opisującą każdy rodzaj Robót:  

- wykaz Urządzeń do wbudowania w Roboty z ich parametrami technicznymi,  

- rodzaje i ilości środków transportu i urządzeń do załadunku Materiałów oraz sposób magazynowania 

Materiałów  

- sposób zabezpieczenia i ochrony Materiałów i Urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanych 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót,  

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom zapisanym w 

Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.  

(c) część rysunkową – plan organizacji placu budowy z uwzględnieniem bieżącej działalności SP ZOZ 

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (zachowanie bezpieczeństwa startu i lądowań śmigłowca w czasie 

prowadzenia robót budowlanych) 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, 

projektowej, Specyfikacji Technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacji Technicznej, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają własną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.5.  BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA 
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Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych  badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę 

  6.6. RAPORT Z BADAŃ  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiający może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i robót z dokumentacją przetargów projektów 

Specyfikacją Techniczną, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. DOKUMENTY DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO STOSOWANIA 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty 

dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 

 Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

1)oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej, albo  

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 

ustawy „Wyroby budowlane”. 

7. PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBÓT  
Przedmiar robót został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych 

i jest tylko pomocniczym dokumentem przy określaniu wartości ryczałtowej dla całego zadania. Przedmiar 

robót nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku sprawdzenia i korygowania przedmiarów. Ewentualne błędy i 

braki w przedmiarach nie stanowią podstawy do roszczenia o zwiększenie umownego wynagrodzenia 

ryczałtowego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

• odbiorowi gwarancyjnemu. 

 

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY I ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, 

projektów Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących zakończony 

odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. 

8.3. ODBIÓR KOŃCOWY 
Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zgłosi gotowość Inwestycji do odbioru  oraz przygotowanie 

dokumentacji powykonawczej i powiadamia o tym pisemnie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Inspektor 

Nadzoru potwierdza gotowość do odbioru oraz kompletność i poprawność przygotowanych dokumentów 

odbiorowych wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i 

Specyfikacją Techniczna. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO 

Dokumentacja do odbioru końcowego musi obejmować 

− dokumentację powykonawczą, w tym Świadectwo Charakterystyki Energetycznej, 

− Dziennik Budowy, 

− oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ustawy PB, 

− listę i karty gwarancyjne, certyfikaty na obiekt budowlany, instalacje i na zamontowane urządzenia 
techniczne, 
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− listę wraz z datami wszystkich obowiązujących przeglądów serwisowych dla wykonanego 
przedmiotu zamówienia, 

− aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, 

− protokoły prób, badań i odbiorów częściowych i końcowych,  

− decyzje Urzędu Dozoru Technicznego, 

− inne wymagane przepisami dokumenty i zaświadczenia dotyczące wykonanych przez Wykonawcę 
robót,  

− uzgodnioną z ENERGA – OPERATOR S.A. instrukcję współpracy agregat prądotwórczy - sieć 

− Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego budynku, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Dokumenty i rysunki dokumentacji powykonawczej muszą być podpisane czytelnie i podstemplowane przez 

kierownika budowy, a aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, poświadczone, że materiały zostały 

zastosowane w przedmiocie zamówienia.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. ODBIÓR GWARANCYJNY 
Odbiór Gwarancyjny (poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi) dokonywany będzie na 30 dni 

przed upływem końca okresu gwarancyjnego na poszczególne elementy budynku. Z czynności obioru 

gwarancyjnego zostanie sporządzony Protokół Odbioru Gwarancyjnego 

9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT /TYMCZASOWYCH /PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących wszelkie niezbędne do 

wykonania roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące należy ująć w cenie ryczałtowej ustalonej dla całego 

zadania. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa  skalkulowana przez Wykonawcę dla całego zadania. Cena powinna 

uwzględniać wszystkie roboty, czynności, wymagania i badania składające się na  wykonanie przedmiotu 

umowy określone  w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a także w obowiązujących 

przepisach, bez względu na to czy zostały  szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy 

też nie. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę  jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte w specyfikacji technicznej lub 

przedmiarze, a konieczne są do prawidłowego wykonania zadania zgodnie z umową, to uważa się, że 

Wykonawca ujął je w cenie ryczałtowej. 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu 

rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 

Część pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi się do Polskich Norm (PN), ustaleń oraz informacji 

branżowych. Powinny być one traktowane jako integralna część i czytane łącznie  ze Specyfikacjami 

technicznymi oraz Dokumentacją Projektową ( rysunkami). O ile nie jest określone inaczej powinny być 

stosowane ostanie wydanie Polskich Norm. Roboty powinny być wykonywane w bezpieczny sposób, przy 

ścisłym przestrzeganiu Polskich Norm lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca  jest zobowiązany do 

przestrzegania innych norm, które są wiążące w związku z wykonywaniem Robót w ramach kontraktu oraz 

do stosowania ich postanowień na równych warunkach  z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji 

Technicznych. 

Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością oraz wymaganiami tych norm. 

Wykonawca powinien zaznajomić się  ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami  i 

regulacjami Rzeczypospolitej Polskiej , które jakikolwiek sposób odnoszą się do wykonywanych Robót lub 
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działań podejmowanych w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby 

wszystkie materiały i artykuły były wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi , zatwierdzonymi 

Polskimi Normami . Dopuszcza się stosowania przez Wykonawcę innych Norm i przepisów w założeniu, ze 

projekt , wyroby, co najmniej spełniają lub przewyższają minimum wymagań wg przepisów i Norm Polskich 

lub Unii Europejskiej. Normy podane  w niniejszym opracowaniu  będą stanowiły wytyczne w zakresie 

wymogów jakościowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych nieujętych w opracowaniu- 

alternatywnych, równoważnych lub lepszych – Norm lub Standardów  proponowanych przez Wykonawcę w 

zgodzie ze specyfikacją. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 

informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 

atestów i innych wymaganych świadectw./ 

 

WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI – Zgodnie z umową. 

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH 

USTAWY: 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 

zmianami 

• Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386) 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) 

wraz z późniejszymi zmianami  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z póżn. 

zmianami) 

• Ustawa z  dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. 

zmianami) 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z późniejszymi zmianami 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz  

z późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia  27.04. 2001r Prawo Ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) 

• Ustawa z dnia  18.07.. 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zmianami) 

• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych 

 

AKTY WYKONAWCZE: 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.  

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu I budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych 

funkcji w budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie 

rodzaju zakresu opracowań geodezyjno- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133) 

•  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ( 

Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemów oceny zgodności 

wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie zgodności oraz 

sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011)  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 

poz. 1156) 

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie 

wzorów wniosków: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji  o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2004 nr 

242 poz. 2421) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnianych do ich wydawania ( dz. U. 2004 

nr 237 poz. 2375) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu ( dz. U. 2003 nr 

120 poz. 1134) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 

poz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

{Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciw 

pożarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998) 

• Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie 

standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o 

terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz. 297) 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 

szkodliwe dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia  

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 

2004r. Nr 130, poz. 1389) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) 

• Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29) 

NORMY 

Podczas wykonywania Robót w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosować się do wymagań i 

instrukcji Norm Polskich, w szczególności do Norm wyspecyfikowanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania  
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niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456 , wraz z e zmianami – Dz. U. Nr 

101, poz. 1104 rok 2001) 

Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu  jest wyprodukowanie , dostarczenie materiałów i 

artykułów zgodnie  z Polskimi Normami lub określone prze Polskie Normy odnoszące się do pewnych robót 

stosuje się Normy UE. W Specyfikacji Technicznej wyszczególniono podstawowe Polskie Normy, które 

powinny być stosowane dla Robót. 

Dz.U.02.241.2077 - Sposób nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. M.P.04.7.117 - 

Wykazy norm zharmonizowanych. 

M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.  

M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.  

M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.  

M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych 

Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur”— wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy 

zarządzania jakością — Wymagania  

Podstawowa lista norm, niezbędna do wykonania projektu: 

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne PVC 

PN-85/C-89203 Kształtki PCV do rurociągów 

PN-IEC 60364-1  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 

wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60050-826  Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. 

PN-IEC 60364-3  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk. 

PN-IEC 60364-4-41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.  

PN 92/E-05009/56  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

PN-77/E-06305/13  Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Wymiary 

części do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr 1-2/79, póz. 

3). 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Instalacje elektryczne 

PN-B-03264:2002     Beton zwykły.   

PN-B-10729:1999              Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1610:2002/AP1:2007  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-B-06050:1999              Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-B-10736:1999              Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  

                                        kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-79/B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.  

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane 

PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

PN-92/B-10735  Kanalizacja badania przy odbiorze 

PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
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BN-62/8971-02 Wymagania i badania przy odbiorze zewnętrznych sieci wodociągowych  

i kanalizacyjnych 

PN-83/9936-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i 

kanalizacyjne. Wymagania i warunki techniczne wykonania. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie - Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek 

i tolerancji stosowanych w wymaganiach 

PN-ISO 3443-8: 1994  Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

10.1.  CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte określoną certyfikacją i które spełniają wymogi dokumentacji projektowej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

10.2. DOKUMENTY BUDOWY 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 

szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
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• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podanie, 

kto je przeprowadził 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

•  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Przy zamianie materiałów w stosunku do projektu wymagana jest zgoda autora projektu-projektanta. 

Dzienniki Laboratoryjne - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektor nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy - do tych dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, 

następujące dokumenty: 

1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. protokoły przekazania terenu budowy 

3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

4. protokoły odbioru robót 

5. protokoły narad i ustaleń 

6. korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy - dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

10.3. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy – Prawo budowlane (Pb) przez dokumentację powykonawczą należy 

rozumieć dokumentację budowy (pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu także dziennik montażu) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego należy do podstawowych obowiązków kierownika budowy (art. 22 pkt 8 Pb). 

Powinna obejmować: 

1. Stronę tytułową 

2. Dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze 

4. Wykaz urządzeń: ilość dokładną nazwę wraz z pełnym oznaczeniem typu oraz numery fabryczne 

poszczególnych urządzeń.  

5. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urządzeń.  

6. Oryginała licencji producenta oprogramowania  

7. Wszystkie odbiory  prowadzonych prac ( min. przyłączy wod- kan, energetycznego, stacji paliw lub 

innych urządzeń (UDT)  

8. Protokoły powinny zawierać potwierdzenie zgodności wykonania z przepisami techniczno-

budowlanymi oraz potwierdzenie bezpieczeństwa użytkowania. 
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10.4. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamawiający Dysponuje Projektami Budowlano – Wykonawczymi, które 

posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia  wymagane przepisami prawa i były podstawą uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden komplet dokumentacji przed 

przystąpieniem do Robót. 

Projekt budowlano-wykonawczy – PZT - Architektura i Drogi 

Projekt budowlano-wykonawczy - Sieci Sanitarne 

Projekt budowlano-wykonawczy - Sieci Elektryczne 

Projekt budowlano-wykonawczy - Technologia paliw 

Projekt budowlano-wykonawczy – Architektura 

Projekt budowlano-wykonawczy – Konstrukcja 

Projekt budowlano-wykonawczy – Instalacje sanitarne 

Projekt budowlano-wykonawczy – Instalacje elektryczne 

Projekt budowlano-wykonawczy – Plan rozbiórki 

Dokumenty formalno-prawne, które posiada Zamawiający, 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien opracować i przedstawić Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia Rysunki wykonawcze i warsztatowe tych elementów Robót, które ulegną zmianie w stosunku 

do projektów budowlano-wykonawczych. Rysunki powinny być opracowane przez wykwalifikowany personel 

posiadający odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim doświadczeniem 

zawodowym. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za przedstawione do zatwierdzenia Rysunki 

wykonawcze i warsztatowe. Na podstawie otrzymanej dokumentacji oraz zatwierdzonych Rysunków 

wykonawczych Wykonawca będzie realizował Roboty. 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

Projekty Budowlano- Wykonawcze j/w w zakresie uwzględniającym specyfikację robót 

Specyfikacje Techniczne 

Przedmiar Robót 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych niezbędnych do realizacji zakresu określonego w Projekcie Budowlanym i 

Wykonawczym  Zagospodarowania Terenu  dla planowanej inwestycji ‘Przebudowa i rozbudowa Bazy 

Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy końcowego podejścia i startu 

śmigłowca – FATO”  zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obręb 0006 Kostrogaj 

Rolniczy. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z Rozbudową i Przebudową Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego , w ramach 

zadania opisanego w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 

szczegółowe,  dla robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę : 

Wymagania mniejszej specyfikacji stosuje się łącznie z  Wymaganiami ogólnymi  ST - 0  

Specyfikacja Techniczna stanowi integralny dokument dokumentacji przetargowej i kontraktowej, który 

stanowi łączną podstawę przy zlecaniu i wykonywaniu przedmiotowych robót.  

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem : 

Usunięcia warstwy humusu 

Wykonaniem makroniwelacji terenu ( wykop /nasyp ) 

1.4. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH ORAZ ROBÓT 

TYMCZASOWYCH 

•  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych zawarto w  ST-0 warunki ogólne pkt 1.4. 

• Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych w ST-0 , a 

które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych do 

wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 1.2 

1.5. LOKALIZACJA ROBÓT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI 

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją prowadzony będzie na terenie opisanym w ST-0 warunki ogólne 

 pkt. 1.5 

1.6. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren  na którym prowadzone mają być roboty budowlane ujęte w niniejszej ST opisano w ST-0 Warunki 

ogólne pkt 1.6. Stan prawny i informacje o terenie inwestycji są aktualne na dzień sporządzenia 

dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek zweryfikować stan prawny i warunki lokalne terenu 

inwestycji przed przystąpieniem do robót budowlanych. 

Poziom  ±0,00 na rzędnej 100,90 m npm.  

Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki gruntowo-wodne podłoża opracowana przez 

firmę „Geobad”, 09-472 Słupno, ul. Jesionowa 8. 

 

1.7. NAZWA I KODY ZAMÓWIENIA 

• KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

1.8. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Definicje i określenia podstawowe zawarto w ST-0 warunki ogólne pkt 1.9 
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2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne dotyczące materiałów opisane zostały w ST-0 warunki ogólne 

Należy stosować materiały zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz wymaganiami ST 

Szczegółowe wymagania dla materiałów budowlanych  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy nasypów lub zasypek wykopów. Grunty przydatne do budowy nasypów 

mogą być wywiezione poza plac budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych 

albo na polecenie lub za zezwoleniem Inżyniera. 

Grunty i materiały przydatne bez zastrzeżeń obejmują: 

 a. Rozdrobnione skały i materiały, gruboziarniste, twarde i średniotwarde, 

b. Żwiry i pospółki,  

c. Piaski grube, średnie i drobne, naturalne i łamane, 

Piasek stosowany do wykonania nasypów powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113  
dla gatunku 1 i 2.  

3. SPRZĘT 

Należy stosować się do warunków ogólnych zawartych w ST-0 warunki ogólne. 

Przy mechanicznym wykonaniu robót wykonawca powinien dysponować następującym,  

sprawnym technicznie sprzętem:  

- Spycharki gąsienicowe, zgarniarki, równiarki,  

- Koparki podsiębierne kołowe lub gąsienicowe  

- Koparko-ładowarki, ładowarki  

- Samochody wywrotki lub samochody skrzyniowe  

- Walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp. 

Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy.  

Dobór sprzętu zagęszczającego Wykonawca ustali z Inżynierem 

4. TRANSPORT 

Należy stosować się do wymagań ogólnych zawartych w ST-0 warunki ogólne 

Do przemieszczania i odwozu gruntu należy stosować spycharki, samochody wywrotki lub  

skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa zarówno w obrębie robót, jak i na drogach dojazdowych 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dla robót ziemnych opisano w ST-0 warunki ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją  

projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie  

z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlanych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych materiałów oraz 

za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji powinny być obustronnie 

uzgodnione. 

Materiały i wyroby dostarczone na budowę do wbudowania winny być zgodne z Polskimi Normami i Normami 

branżowymi. 

5.1 ROBOTY ZIEMNE 

Należy stosować się do warunków ogólnych wykonania robót ziemnych zawartych w ST-0 

5.1.1. Ogólne zasady wykonania wykopów 
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 Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy w ich obrębie zakończyć roboty przygotowawcze 

związane z usunięciem warstwy gleby i nasypów. Wykopy powinny być realizowane przy zachowaniu 

przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej. Wykopy powinny 

być wykonane w takim okresie, aby po zakończeniu prac można było przystąpić bezzwłocznie do wykonania 

warstwy mrozoochronnej (odsączającej).  

Odspojone grunty należy bezzwłocznie odwieźć na wysypisko poza teren budowy. O ile Inspektor Nadzoru 

dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je składować poza obrysem robót ziemnych.  

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych 

rzędnych robót ziemnych. 

5.1.2. Ruch budowlany  

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej 

rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania 

dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może 

odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 

warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych 

5.1.3. Dokładność wykonania wykopów  

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20m. Wykonawca ma 

obowiązek zagęszczenia przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co 20 m. 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10cm. 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm.  

Szerokość wykopów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10cm. Pochylenie skarp 

nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 

3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu 

umocnienia powierzchni.  

5.1.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie 

robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki 

umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w 

przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 

kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 

dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonawca powinien, 

wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 

ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

5.1.5.   Zagęszczenie gruntu w wykopach 

Grunty rodzime są przykryte warstwą nasypów niekontrolowanych „NN” oraz lokalnie namułów organicznych 

o grubości od 0,7÷1,3 m. Grunty te uznano za nienośne i wymagają wymiany. Materiał do wymiany mogą 

stanowić żwir i mieszanki wg PN-B-11111:1996 lub piasek wg PN-B-11113:1996. Ewentualny grunt "NN", 

który pojawi się na głębokościach planowanej podbudowy dróg i placów należy doprowadzić do grupy 

nośności podłoża G1. 

Konstrukcje nawierzchni drogowych przyjęto dla kategorii ruchu KR2 i grupy nośności podłoża naturalnego 

G4 oraz hZ = 1,0  m 

Projektowany wskaźnika zagęszczenia Is=1,03 

Projektowany modułu wtórny odkształcania E2 = 120 MPa. 
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Liczba badań wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna być zgodna z normą PN-S-02205 „Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne Wymagania i badania”  i powinna wynosić dla podłoża w wykopach - nie mniej 

120 MPa 

Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, podłoże wykonanego wykopu należy doprowadzić do 

grupy nośności G1 przez dogęszczenia lub zastosowanie innych środków w celu ulepszenia gruntu podłoża i 

uzyskania wymaganych wartości dla G1. Sposób ulepszania gruntu Wykonawca uzgodni z Inżynierem.  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 — Wymagania ogólne. 

 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na odwodnienie 

wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu i na dokładność wykonania wykopów. 

 
6.1. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA WYKOPÓW  

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10cm. Rzędne 

korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm lub + 1cm.  

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 

wyrażonego tangensem kąta. Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie 

mogą  

przekraczać 3cm. Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrow nie mogą przekraczać ± 10cm. Spadek 

podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 

wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3cm lub 

+ 1cm.  

 
7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 — Wymagania ogólne. 

Jednostką obmiarową jest m3 wykonanego wykopu.  

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. — Wymagania ogólne.  

Roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Wykonawca zgłasza 

Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakończony obszar wyprofilowanego terenu. W przypadku usterek 

Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 

jakość lub poleci powtórzenie robót.  

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Ogólne zasady rozliczania robót i prac towarzyszących podano w ST-0 — Wymagania ogólne.  

Roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie. Płatności dokonywane będą w ramach robót  

podstawowych dla których wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  

PN-B-0448 1 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamości biernej  

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych niezbędnych do realizacji zakresu określonego w Projekcie Budowlanym i 

Wykonawczym  Zagospodarowania Terenu  dla planowanej inwestycji ‘Przebudowa i rozbudowa Bazy 

Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy końcowego podejścia i startu 

śmigłowca – FATO”  zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obręb 0006 Kostrogaj 

Rolniczy. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z Rozbudową i Przebudową Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego , w ramach 

zadania opisanego w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 

szczegółowe,  dla robót związanych budową sieci sanitarnych podziemnego uzbrojenia terenu: 

Wymagania mniejszej specyfikacji stosuje się łącznie z  Wymaganiami ogólnymi  ST – 0.  

Specyfikacja Techniczna stanowi integralny dokument dokumentacji przetargowej i kontraktowej, który 

stanowi łączną podstawę przy zlecaniu i wykonywaniu przedmiotowych robót.  

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

• Przyłącza Kanalizacji Sanitarnej 

• Przekładki hydrantu ppoż 

• Sieci Kanalizacji deszczowej 

• Zbiornika retencyjnego na wody deszczowe 

• Instalacji do podlewania zieleni 

 
Zakres robót głównie obejmuje: 

Przekłądka hydrantu i system nawadniania 

     -  Wytyczenie  trasy  wodociągu, 

     -  Montaż  rurociągów  PE,    

     -  Wykonanie  i  zasypanie  wykopów liniowych 

     -  Wpięcie  do  istniejącego  wodociągu, 

     -  Wykonanie  podsypki,  obsypki  i  zasypki, 

     -  Oznakowanie  trasy  rurociągu  taśmą  z  tworzywa  sztucznego, 

     -  Montaż  zasuwy, 

     -  Montaż  hydrantu, 

    -   Montaż zestawu hydroforowego z osprzętem;  

     -  Montaż zaworów ze złączką do węża i stożków betonowych 

 Sieć  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej 

     -  Wytyczenie  trasy  kanalizacji, 

     -  Wykonanie  i  zasypanie  wykopów liniowych 

     -  Wykonanie  podsypki,  obsypki  i  zasypki, 

     -  Montaż  rurociągów  PP, 

     -  Wykonanie  i  montaż  studni  rewizyjnych, 

     -  montaż separatora  

 Sieć  kanalizacji  deszczowej  grawitacyjnej   

     -  Wytyczenie  trasy  kanalizacji, 
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     -  Wykonanie  i  zasypanie  wykopów liniowych 

     -  Wykonanie  podsypki,  obsypki  i  zasypki, 

     -  Montaż  wpustów  deszczowych  z  osadnikami, 

    -  Montaż odwodnień liniowych; 

     -  Montaż  rurociągów  PP/PE; 

     -  Wykonanie  i  montaż  studni  rewizyjnych, 

     -  Montaż  zbiornika na deszczówkę z odwodnieniem 
 

1.4. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH ORAZ ROBÓT 

TYMCZASOWYCH 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych zawarto w  ST-0 warunki ogólne pkt 1.4. 

• Dokonać odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej przy udziale właściciela sieci. 

• Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych w ST-0, a 

które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych do 

wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 1.2.  

1.5. LOKALIZACJA ROBÓT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI 

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją prowadzony będzie na terenie opisanym w ST-0 warunki ogólne 

 pkt. 1.5.  

1.6. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren  na którym prowadzone mają być roboty budowlane ujęte w niniejszej ST opisano w ST-0 Warunki 

ogólne pkt 1.6. Stan prawny i informacje o terenie inwestycji są aktualne na dzień sporządzenia 

dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek zweryfikować stan prawny i warunki lokalne terenu 

inwestycji przed przystąpieniem do robót budowlanych. 

Poziom  ±0,00 na rzędnej 100,90 m npm. 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki gruntowo-wodne podłoża opracowana przez 

firmę „Geobad”, 09-472 Słupno, ul. Jesionowa 8. 

1.7. NAZWA I KODY ZAMÓWIENIA 

         KOD CPV 452310000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii  

                                               energetycznych. 

         KOD CPV 45232411-6 Rurociągi wody ściekowej 

         KOD CPV 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

         KOD CPV 45232121-6 Rurociągi nawadniające 

1.8. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Definicje i określenia podstawowe zawarto w ST-0 warunki ogólne pkt 1.9. 

2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne dotyczące materiałów opisane zostały w ST-O warunki ogólne. 

Należy stosować materiały zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz wymaganiami ST. 

Szczegółowy spis materiałów i obmiary należy wykonać w oparciu o projekt wykonawczy. Poniżej podano 

podstawowe rodzaje przewidzianych w projekcie materiałów: 

Kanalizacja deszczowa i odwodnienia liniowe 

• Studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych średnica 1200 mm (część denna monolityczna, kręgi 

pośrednie 1200, zwężka 1200/625(lub płyta nadstudziena), właz żeliwny D400),  
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• Studnie kanalizacyjne z rury karbowanej średnica 315 mm (kineta przepływowa 90o, fi160, pierścień 

odciążający, właz żeliwny D400), wkładka in- situ fi110  

• Wpusty deszczowe - studnia kanalizacyjna żelbetowe, średnica 500 mm (część denna ślepa, wpust 

żeliwny D400),  

• Rura drenarska PP DN110 TP SN8 systemu K2- Dren.    

• Rura PP min. SN8, lita,kielichowa, łączona na uszczelki gumowe, średnica 160 mm 

• Rura PP min. SN8, lita,kielichowa, łączona na uszczelki gumowe, średnica 200 mm 

• Rura PP min. SN8, lita,kielichowa, łączona na uszczelki gumowe, średnica 315 mm 

• Materiały dodatkowe: chudy beton, papa, polimer, zaprawa, abizol R+P 

• Podsypka i obsypka z wyselekcjonowanego piasku z profilowaniem pod rurę i zagęszczeniem 

• Obsypka rur drenarskich z wyselekcjonowanego żwiru, 

• Odwodnienia liniowe placu postojowego i platfrorm - ACO Multiline V 150 z polimerobetonu z 

zamknięciem zatrzaskowym, ze zintegrowaną ochroną krawędzi i bezpieczną fugą SF na stykach 

połączeń, krawędzie z żeliwa 5 mm; złożone z koryt różnego typu od 1 do 10.0 

• skrzynki odpływowe V 150 w wersji głębokiej, odpływ fi160 

• ścianki czołowe pełne  

• ruszty żeliwne w poprzeczne mostki, szerokość szczeliny 12 mm, żeliwo sferoidalne, klasa obciążenia 

E600, długość 50 cm 

• hak do zdejmowania rusztów 

• Podbudowa z betonu klasy C20/25 korytek  

• Zbiornik betonowy bezodpływowy - szambo o pojemności 20 m3, z płytą ciężką najazdową, zwieńczoną 

włazem żeliwnym D400 średnicy 600 mm.  

• System alarmowy napełnienia zbiornika - strażnik szamba złożony z czujnika z przewodem 2 m, 

urządzenia alarmowego zawierającego wzmacniacz, lampkę kontrolną, brzęczyk oraz modułu 

przekaźnikowego uruchamiającego alarm zewnętrzny + element wykonawczy 

Kanalizacja sanitarna 

• Studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych średnica 1200 mm (część denna monolityczna, kręgi 

pośrednie 1200, zwężka 1200/625( lub płyta nadstudzienna), właz żeliwny D400),  

• Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przepływie nominalnym 3 dm3/s typ 3/300 o 

parametrach:  

 -średnica wewnętrzna 1000 mm 

 - pojemność magazynowania oleju 1800 dm3  

 - pojemność części osadowej 380 dm3  

 - średnica dopływu i odpływu 160 mm 

• Rura kanalizacyjna PP lita SN8  kielichowa , średnica 160 mm 

• Rura kanalizacyjna PP lita SN8  kielichowa, średnica 200 mm 

• Podsypka i obsypka z wyselekcjonowanego piasku z profilowaniem pod rurę i zagęszczeniem 

        Przebudowa hydrantu i instalacja do podlewania zieleni  

• Zasuwa miekkouszczelniona kołnierzowa do zgrzewania do wody DN80 PN16 

• Obudowa teleskopowa do zasuwy, wysokość 1,3-1,8 m 

• Skrzynka uliczna żeliwna z płytą podstawy 

• Połączenie  kołnierzowe DN80/00 PE100 SDR17 + uszczelka profilowana NBR/DUO + komplet śrub ze 

stali A2 

• Trójnik do zgrzewania  PE DN80/80, L=440, PN16 

• Kolano żeliwne dwukołnierzowe DN80 ze stopką 

• Hydrant nadziemny z żeliwa z podwójnym zamknięciem i zabezpieczeniem w przypadku złamania 

DN80 H=150 

• Blok oporowy 

• Rura ciśnieniowa z PE do wody PE100 SDR17 o średnicy 90x5,4 

• Rura ciśnieniowa z PE do wody PE100 SDR17 o średnicy 40x2,4 

• Rura ciśnieniowa z PE do wody PE100 SDR17 o średnicy 25x2,0 
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• Zestaw hydroforowy z osprzętem i filtrem do piasku, 

• Zawór kulowy DN32(DN25) ze złączką do węża 

• Stożek betonowy DN300z włazem klasy D400 lub skrzynka hydrantowa żeliwna  

• Zawór odwadniający DN40   

• Wykopy ziemne liniowe w gruncie gliniastym + szalunek 

• Podsypka i obsypka z wyselekcjonowanego piasku z profilowaniem pod rurę i zagęszczeniem 

• Studnia z kręgów betonowych średnica 1200 mm (część denna monolityczna, płyta nadstudzienna, 

właz żeliwny D400) 

 
Składowanie materiałów 

Rury  powinny  być  składowane  w  wiązkach  nie  wyżej  niż  2 m  lub  w  stosach  do  1,5 m  

zabezpieczonych  przed  rozsuwaniem  się.  Rury  można  przechowywać  na  przestrzeni  otwartej  pod  

wiatą,  układając  je  w  pozycji  leżącej  jedno -  lub  wielowarstwowej.  Powierzchnia  składowania  

powinna  być  utwardzona,  wolna  od  kamieni,  zagłębień  i  błota  z  możliwością  odprowadzenia  wody  

opadowej.  Pierwszą  warstwę  rur  należy  ułożyć  na  podkładach  drewnianych.  Wysokość  składowania  

rur  nie  powinna  przekraczać  2 m.  Rury  o  powłokach  chroniących  przed  korozją,  składowane  na  

wolnym  powietrzu  należy  pomalować  mlekiem  wapiennym,  celem  ochrony  powłok  przed  szkodliwym  

wpływem  promieni  słonecznych.  Wyroby  należy  układać  wg  poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunku  

w  sposób  zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do  poszczególnych  stosów  lub  

pojedynczych  rur. 

Kształtki,  armaturę przechowywać  w  pomieszczeniach  suchych  i  zamkniętych. 

3. SPRZĘT 

Należy stosować się do warunków ogólnych zawartych w ST-0 warunki ogólne. 

Przy mechanicznym wykonaniu robót wykonawca powinien dysponować następującym,  

sprawnym technicznie sprzętem:  

- zgrzewarka do rur  PEHD 

- giętarki i gwińciarki 

- koparki podsiębierne kołowe lub gąsienicowe  

- koparko-ładowarki, ładowarki  

- samochody wywrotki lub samochody skrzyniowe  

- ubijaki, płyty wibracyjne itp. 

Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy.  

Dobór sprzętu zagęszczającego Wykonawca ustali z Inżynierem.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  

wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów,  

sprzętu  itp. 

Przy  robotach  ziemnych  w  pobliżu  istniejących  urządzeń  podziemnych,  prace  należy  wykonywać  

ręcznie.  

4. TRANSPORT 

Należy stosować się do wymagań ogólnych zawartych w ST-O warunki ogólne 

Do przemieszczania i wywozu gruntu i materiałów sypkich należy stosować spycharki, samochody wywrotki 

lub  

skrzyniowe, ciągniki kołowe z przyczepą 

Do przewozu materiałów instalacyjnych na leż stosować sprzęt typu, samochody skrzyniowe, dłużycowe, 

dostawcze, 
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Transport i rozładunek  materiałów powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta, tak by 

zapobiegać uszkodzenia materiałów. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  

środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót. 

Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich  

przemieszczaniem  i  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu  wydanymi  przez  ich  wytwórcę. 

Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania. 

Podnoszenie  i  opuszczanie  kręgów  należy  wykonywać  za  pomocą  minimum  3 lin  rozmieszczonych  

równomiernie  na  obwodzie  prefabrykatu. 

Rury  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu dostosowanymi do długości rur.  Materiały  

należy  ustawić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunku,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed  

przesuwaniem  się  podczas  transportu.  Wyładunek  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  

środków  ostrożności  uniemożliwiających  uszkodzenie  rur. Niedopuszczalne jest przeciąganie i 

przetaczanie rur po terenie,  należy przenosić rury bezpośrednio przed ich wbudowaniem, wskazane jest 

przenoszenie przez dwóch robotników aby nie uszkodzić końców.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
      Wymagania ogólne opisano w ST-0 Warunki ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją  

projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie  

z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlanych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych materiałów oraz 

za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji powinny być obustronnie 

uzgodnione. 

Materiały i wyroby dostarczone na budowę do wbudowania winny być zgodne z Polskimi Normami i Normami 

branżowymi. 

6. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA WYKOPÓW 

 Należy stosować się do warunków ogólnych wykonania robót ziemnych zawartych w ST-0.  

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy w ich obrębie zakończyć roboty przygotowawcze 

związane z usunięciem warstwy gleby i wykonaniem makroniwelacji. Wykopy liniowe powinny być 

realizowane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji 

projektowej. Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po zakończeniu prac można było 

przystąpić bezzwłocznie do układania rurociągów. Z uwagi na możliwość uplastycznienia się gruntu 

(właściwości tiksotropowe)  wykopu nie należy pozostawiać otwartego i narażonego na wpływ opadów 

atmosferycznych. 

Użycie do zasypania wykopów gruntu z urobku możliwe jest po zbadaniu gruntu przez i za zgodą inspektora 

nadzoru i uprawnionego geologa. Wykonawca powinien przyjąć do kalkulacji konieczność zasypywania 

wykopów odpowiednim gruntem z dowozu. 

Nadmiar  gruntu należy bezzwłocznie odwieźć na wysypisko poza teren budowy. O ile Inspektor Nadzoru 

dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je składować poza obrysem robót ziemnych.  

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych 

rzędnych robót ziemnych. 

Wykopy należy zabezpieczyć poprzez stawianie zapór pomalowanych w jaskrawe kolory, a w nocy oświetlić i 

ustawić dodatkowo migające żółte światła ostrzegawcze na początku i na końcu wykopu. Pozostawienie 

wykopów nie oznakowanych jest niedopuszczalne.  

6.1. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA WYKOPÓW  

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma 

obowiązek zagęszczenia przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co 20 m. 
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Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niż ±10 cm. 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm.  

Szerokość wykopów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm. Pochylenie skarp 

nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 

3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu 

umocnienia powierzchni.  

6.2. ZAGĘSZCZENIE GRUNTU W WYKOPACH 

Grunt zagęszczać warstwami o grubościach do 30 cm  

Konstrukcje nawierzchni drogowych przyjęto dla kategorii ruchu KR2 i grupy nośności podłoża naturalnego 

G1 oraz hz = 1,0 m wobec tego zagęszczony wykop powinien spełniać poniższe wymagania: 

• Projektowany wskaźnika zagęszczenia Is=1,03 

• Projektowany modułu wtórny odkształcania E2 = 120 MPa. 

• Liczba badań wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna być zgodna z normą PN-S-02205 „Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne Wymagania i badania”  i powinna wynosić dla podłoża w wykopach - nie 

mniej 120 MPa 

• Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, podłoże wykonanego wykopu należy 

doprowadzić do grupy nośności G1 przez dogęszczenia lub zastosowanie innych środków w celu 

ulepszenia gruntu podłoża i uzyskania wymaganych wartości dla G1. Sposób ulepszania gruntu 

Wykonawca uzgodni z Inżynierem.  

6.3. ROBOTY INSTALACYJNE WOD- KAN WARUNKI OGÓLNE 

• Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem, który jest załącznikiem do pozwolenia na 

budowę i projektem wykonawczym oraz ST,a w przypadku istotnych zmian od zatwierdzonego 

projektu budowlanego uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę.  

• Roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania 

danym zakresem robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z „Warunkami 

technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych” oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

• Odstępstwa od projektu możliwe są jedynie po uzgodnieniu i za zgodą projektanta prowadzącego. 

Wszystkie wymiary i przyjęte w projekcie schematy statyczne należy sprawdzić na budowie. Do 

obowiązków kierownictwa budowy należy sprawdzenie przyjętych rozwiązań. W razie stwierdzenia 

niezgodności lub, gdy przyjęte elementy konstrukcyjne są nieodpowiednie ze względu na późniejsze 

zmiany wymiarów na budowie należy niezwłocznie powiadomić autora opracowania.  

• Całość robót wykonać zgodnie z  “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych.  

Zeszyt 3 COBRTI Instal.  

• Całość robót wykonać zgodnie z  “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.  

Zeszyt 9 COBRTI Instal.  

• Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczną i instrukcjami producentów 

oraz zgodnie z wymogami norm i ww. opracowaniami COBRIT Instal. 

• Odbiór każdej instalacji należy wykonać w obecności inspektora nadzoru oraz kierownika budowy i 

sporządzić protokół. . 

• Wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą sieci kanalizacyjnych.  

• Włączenie do sieci wodociągowej należy zlecić właścicielowi sieci lub wykonać pod ścisłym nadzorem 

przedstawiciela właściciela sieci.  

• Zlecić wykonanie badań wody do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 

6.4. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

Projektowaną  oś  przewodu  należy  wyznaczyć  w  terenie  przez  geodetę  z  uprawnieniami.  Oś  

przewodu  wyznaczyć  w  sposób  trwały  i  widoczny,  z  założeniem  ciągu  reperów  roboczych.  Punkty  

na  osi  trasy  należy  oznaczyć  za  pomocą  drewnianych  palików,  tzw.  kołków  osiowych  z  gwoździami.  

Kołki  osiowe  należy  wbić  na  każdym  załamaniu  trasy,  a  na  odcinkach  prostych  co  30 – 50 m.  Na  
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każdym  prostym  odcinku  należy  utrwalić  co  najmniej  3  punkty.  Kołki  świadki  wbija  się  po  dwóch  

stronach  wykopu, tak  aby  istniała  możliwość  odtwarzania  jego  osi  podczas  prowadzenia  robót.  W   

terenie  zabudowanym  repery  robocze  należy  osadzić  w  ścianach  budynków  w  postaci  haków  lub  

bolców.  Ciąg  reperów  roboczych  należy  nawiązać  do  reperów  sieci  państwowej. 

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  przekopami  kontrolnymi  sprawdzić  głębokość  ułożenia  

istniejącego  uzbrojenia  terenu.  Odkopane  uzbrojenia  podziemne  należy  zabezpieczyć  przed  

zniszczeniem  zachowując  warunki  użytkownika  danego  uzbrojenia  określone  w  uzgodnieniach. 

Po  wytyczeniu  trasy  rurociągów   wykonać  wykopy  z  ich  zabezpieczeniem.  Głębokość  wykopów  pod  

rurociągi  oraz  urządzenia,  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem  (patrz  profile). 

6.5. UKŁADANIE  RUROCIĄGÓW 

Rurociągi  układane  w  ziemi  winny  mieć  podłoże  naturalne  stanowiące  nienaruszony  rodzimy  grunt  

sypki,  naturalnej  wilgotności  o  wytrzymałości  powyżej  0,05 MPa  wg  PN-86/B-02480  dający  się  

wyprofilować  wg  kształtu  spodu  przewodu  ( w  celu  zapewnienia  jego  oparcia  na  dnie  wzdłuż,  

długości  na  ¼  obwodu)  nie  wykazujący  zagrożenia  korozyjnego.  Grubość  warstwy  zabezpieczającej  

naturalne  podłoże  przed  naruszeniem  struktury  gruntu  powinna  wynosić  min.  0,2 m.  Materiał  

podsypki  powinien  być  zagęszczony  ubijakiem  mechanicznym,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  

wykopu  pod  złącza. 

6.6. ZASYPKA  I  ZAGĘSZCZENIE  GRUNTU 

Przed  zasypaniem  dno  wykopu  należy  osuszyć  i  oczyścić  z  zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu  

przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia  

ułożonego  przewodu  i  obiektów  na  przewodzie  oraz  izolacji  wodoszczelnej.  Grubości  warstwy  

ochronnej  zasypu (nad  rurą  -  zasypka  oraz  dookoła  rury  -  obsypka)  powinna  wynosić  min.  0,3 m  

przy  uwzględnieniu  strefy  niebezpiecznej  ponad  wierzch  przewodu,  która  powinna  wynosić  co  

najmniej  0,5 m.  Materiałem  zasypu  w  obrębie  strefy  niebezpiecznej  powinny  być:  grunt  rodzimy  -  

grunt  nieskalisty  bez  grud  i  kamieni,  mineralny,  sypki,  drobno  -  lub  średnioziarnisty  wg  PN86/B-

0280.  Materiał  zasypu  powinien  być  zagęszczony  lekkim  sprzętem  mechanicznym  po  obu  stronach  

przewodu,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  wykopu  pod  złącza.  Najistotniejsze  jest  zagęszczenie  i  

podbicie  gruntu  w  tzw.  pachwinach  przewodu.  Podbijanie  należy  wykonać  ubijakiem  po  obu  

stronach  przewodu  zgodnie  z  PN-68/13-0600.  Zasypkę  wykopu  powyżej  warstwy  ochronnej  dokonuje  

się  gruntem  rodzimym  warstwami  z  jednoczesnym  zagęszczeniem.  Pozostałą  część  wykopu  

zasypywać  ziemią  piaszczysta  zagęszczając  do  poziomu  określonego  konstrukcją  dróg i placów.   

Zbiorniki ( woda deszczowa, szambo, separator ) należy osadzić w przygotowanym wykopie zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie budowlano wykonawczym a także zgodnie z wytycznymi producentów 

zbiorników.  

6.7. ROBOTY  INSTALACYJNE  MONTAŻOWE 

Przewody  należy  układać  zgodnie  z  wymogami  normy.  Technologia  układania  przewodów   powinna  

zapewnić  utrzymanie  trasy  spadków  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Dla  zapewnienia  

odpowiedniego  ułożenia  przewodu  zgodnie  z  projektowaną  osią,  przez  punkty  osiowo  trwałe  

oznakowane  na  ławach  celowniczych,  należy  przeciągnąć  sznurek  lub  drut,  na  którym  zawieszony  

jest  ciężarek  pionu  między  ławami  celowniczymi. Spadek  przewodu  należy  kontrolować  za  pomocą  

niwelatora  w  odniesieniu  do  reperów  stałych  znajdujących  się  poza  wykopem  oraz  reperów  

pomocniczych,  które  mogą  stanowić  np.  kołki  drewniane  wbite  w  dno  wykopu. Przed  opuszczeniem  

rur  do  wykopu  należy  sprawdzić,  czy  nie  mają  one  widocznych  uszkodzeń  powstałych  w  czasie  

transportu  i  składowania.  Ponadto  rury  należy  starannie  oczyścić.  Rury  uszkodzone  należy  usunąć  i  

zmagazynować  poza  strefą  montażową.  Rury  opuszczać  do  wykopu  powoli  i  ostrożnie,  mechanicznie  

za  pomocą  krążków,  wielokrążków  lub  dźwigów.  Niedopuszczalne  jest  wrzucanie  rur  do  wykopu.  

Rury  ciężkie,  opuszczane  mechanicznie,  należy  umieszczać  we  właściwym  położeniu,  gdy  są  

podwieszone  i  dopiero  wówczas  zwolnić  podwieszenie.  Opuszczanie  odcinków  przewodów  do  wykopu  

powinno  być  prowadzone  na  przygotowane  i  wyrównane  do  spadku  podłoże.  Każda  rura  powinna  

być  ułożona  zgodnie  z  projektowaną  osią  i  spadkiem  przewodu  oraz  ściśle  przylegać  do  podłoża  na  
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całej  swej  długości  o  co  najmniej  ¼  obwodu  symetrycznie  do  swej  osi. Do  wykonania  złączy  

przewodów  należy  wykonać  w  wykopie  odpowiednie  gniazda  (  podkopy  ).  Wymiar  gniazd  należy  

dostosować  do  średnicy  i  rodzaju  złączy.  Odchylenie  osi  ułożonego  przewodu  do  ustalonego  

kierunku  osi  przewodu  nie  może  przekraczać  +/- 2 cm. Różnice  rzędnych  ułożonego  przewodu  od  

przewidzianych  w  Dokumentacji  Projektowej  nie  mogą  w  żadnym  punkcie  przekroczyć  +/- 2 cm  i  

nie  mogą  powodować  na  odcinku  przewodu  przeciwnego  spadku  ani  jego  zmniejszenia  do  zera. 

6.8. MONTAŻ  PRZEWODÓW PEHD 

Przewody  PEHD  montować  w  temperaturze  otoczenia  od  0° do 30° C,  jednakże  z  uwagi  na  

zmniejszoną  elastyczność  tego  materiału  w  niskich  temperaturach,  zaleca  się  wykonywać  połączenia  

w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5,0°C. 

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 — Wymagania ogólne. 

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

• sprawdzenie rzędnych założonych kolektora do podanych stałych punktów wysokościowych 

dokładnością do 1 cm, 

•  badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

•  sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną polega na porównaniu wykonywanych bądź 

wykonanych robót z w/w dokumentacją oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 

i pomiarów,  

• badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 

wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych i woda gruntową, zachowanie warunków 

bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów 

•  badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 

nienaruszalny  

rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany. Czy jest zgodny z parametrami  

określonymi w dokumentacji technicznej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480, 

•  badania zasypki przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do 

powierzchni terenu, 

•  badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem rury,  

 zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego o zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy 

wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m(1 badanie)  

badanie materiałów użytych o budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji technicznej, niniejszej specyfikacji, normach i aprobatach technicznych, a 

także poprzez bezpośrednie oględziny na budowie i odpowiednie badania specjalistyczne, 

•  sprawdzenie poprawności wykonania studzienek,  

• badania w zakresie przewodu, studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 

długości z dokładnością do l0 cm, i średnicy z dokładnością do 1 cm. Badanie ułożenia przewodu w 

planie i profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów należy dokonać poprzez oględziny zewnętrzne,  

kontrolę jakości połączeń rur i próba szczelności kanałów wg PN-EN 1610:2002 i instrukcji producenta.  

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

•  badanie odchylenia osi kolektora 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek 

• badanie odchylenia spadku kolektora,  

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

•  badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

•  zgodność wykonania z dokumentacją projektową  

• wykonanie telewizyjnej inspekcji telewizyjnej kanałów 
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 Próba szczelności przed zasypaniem wykopu 

Przewody  winny  być  poddane  badaniom  w  zakresie  szczelności  na  eksfiltrację  ścieków  do  gruntu  i  

infiltrację  wód  gruntowych  do  kanału.  Próby  szczelności  należy  przeprowadzić  zgodnie  ze  

szczegółowymi  wymaganiami  normy  PN-92/3-1073.  Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne.  Wymagania  

i  badania  przy  odbiorze. Szczelność  odcinka  przewodu  bez  względu  na  średnicę  powinna  być  taka,  

aby  przy  próbie  hydraulicznej  ciśnienie  wykazane  na  manometrze  nie  spadło  w  ciągu  30 minut  

poniżej  wartości  ciśnienia  próbnego. Przed  hydrauliczną  próbą  szczelności  przewód  należy  od  

zewnątrz  oczyścić,  w  czasie  badania  powinien  być  możliwy  dostęp  do  złączy  ze  wszystkich  stron.  

Końcówki  odcinka  przewodu  oraz  wszystkie  odgałęzienia  powinny  być  zamknięte  za  pomocą  

odpowiednich  zaślepek  z  uszczelnieniem,  a  przewód  na  całej  długości  powinien  być  zabezpieczony  

przed  przesunięciem  w  planie  i  w  profilu. 

Na  badanym  odcinku  przewodu  ciśnieniowego nie powinna być instalowana armatura przed  

przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią  do  wysokości  połowy  

średnicy  rur,  zaś  ziemia  powinna  być  dokładnie  ubita  z  obu  stron przewodu,  każda  rura  powinna  

być  w  środku  obsypana  maksymalnie  ziemią,  piaskiem,  a  ponadto  w  szczególnych  przypadkach  

zakotwiona.  Złącza  rur  nie  powinny  być  zasypane.  Ciśnienie  próbne  odcinka  przewodu  należy  

przyjąć  wyższe od najwyższego  występującego  w  badanym  odcinku  przewodu  ciśnienia  roboczego  do  

1 MPa  o  50%,  pp= 1,5%  lecz  nie  mniejsze  niż  1 MPa. Wysokość  ciśnienia  próbnego  powinien  

wskazywać  manometr  przy  pompie  hydraulicznej.  Ciśnienie  próbne  całego  przewodu,  niezależnie  od  

średnicy,  należy  przyjąć  równe  maksymalnemu  występującemu  w  badanym  przewodzie  ciśnieniu  

roboczemu. 

Po  zakończeniu  budowy  przewodu  i  pozytywnych  wynikach  próby  szczelności  należy  dokonać  jego  

płukania  używając  do tego czystej  wody.  Prędkość  przepływu  czystej  wody  powinna  być  tak  

dobrana,  aby  mogła  wypłukać  wszystkie  zanieczyszczenia  mechaniczne  z  przewodu.  Przewód  można  

uznać  za  dostatecznie  wypłukany,  jeżeli  wypływająca  z  niego  woda  jest  przezroczysta  i  bezbarwna.   

8.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 — Wymagania ogólne. 

9.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 — Wymagania ogólne.  

Roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Wykonawca zgłasza 

Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakończony obszar robót. W przypadku usterek Inspektor Nadzoru ustali 

zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci 

powtórzenie robót. 

10. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Ogólne zasady rozliczania robót i prac towarzyszących podano w ST-00 — Wymagania ogólne.  

Roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie. Płatności dokonywane będą w ramach robót  

podstawowych dla których wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe 
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Oprócz przepisów i norm wymienionych w ST-0 dla mniejszej specyfikacji wymienia się następujące 

dokumenty odniesienia: 

PN-81/B-10725         Wodociągi.  Przewody  zewn.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze. 

PN-84/M-74024/03   Zasuwy  klinowe  kołnierzowe  żeliwne  na  ciśnienie  nominalne 1 MPa. 

PN-85/H-741306       Armatura  i  rurociągi  wymiary  połączeniowe  kołnierzy  na   

ciśnienie nominalne  do  1 MPa. 

PN-85/M-74081         Skrzynki  uliczne  stosowane  w  instalacjach  wodnych  i  gazowych 

PN-86/B-09700          Tablice  orientacyjne  do  oznaczania  uzbrojenia  na  przewodach   

                                wodociągowych. 

BN-86/8971-08          Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Kręgi  betonowe  i  żelbetowe. 

PN-87/B-01060          Sieć  wodociągowa  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy  wyposażenia.  

Terminologia.    

PN-92/B-10735         Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne  wymagania  i  badania  przy odbiorze. 

PN-B-10720: 1998    Wodociągi.  Zabudowa  zestawów  wodomierzowych  w  instalacjach wodociągowych. 

PN-86-B-02480         Grunty  budowlane. 

PN-68/B-06050         Roboty  ziemne  budowlane. 

   Inne normy nie wymienione w mniejszej specyfikacji.  

   Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych niezbędnych do realizacji zakresu określonego w Projekcie Budowlanym i 

Wykonawczym  Zagospodarowania Terenu  dla planowanej inwestycji ‘Przebudowa i rozbudowa Bazy Śmigłowcowej 

Służby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca – FATO”  

zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy. 

 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z Rozbudową i Przebudową Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego , w ramach zadania 

opisanego w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe,  dla robót 

związanych budową placów , dróg, parkingów i chodników 

Wymagania mniejszej specyfikacji stosuje się łącznie z  Wymaganiami ogólnymi  ST - 0  

Specyfikacja Techniczna stanowi integralny dokument dokumentacji przetargowej i kontraktowej, który stanowi 

łączną podstawę przy zlecaniu i wykonywaniu przedmiotowych robót.  

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem n/w 

nawierzchni drogowych i terenów zielonych. W zakres tych robót wchodzi: 

• wykonanie warstwy nośnej z geowłókniny 

• wykonanie warstwy mrozoodpornej 

• wykonanie warstwy nośnej z kruszywa łamanego 

• wykonanie podsypki piaskowej  

• wykonanie nawierzchni betonowych  

• wykonanie nawierzchni drogowych z kostki betonowej  

• wykonanie nawierzchni chodnikowych z kostki betonowej 

• wykonanie nawierzchni strefy FATO z płytek chodnikowych i kostki betonowej 

• wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych  

• ułożenie trawnikowych krawężników betonowych  

• ułożenie drogowych krawężników betonowych 

• wykonanie opasek wokół budynku z żwiru rzecznego 

 
1.4. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH ORAZ ROBÓT   
TYMCZASOWYCH 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych zawarto w  ST-0 warunki ogólne  

pkt 1.4. Roboty pomiarowe 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych w ST-0 , a które są 

niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych do wykonania w ramach 

dokumentacji projektowej wymienionej w pkt 1.2 

 
1.5. LOKALIZACJA ROBÓT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI 
Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją prowadzony będzie na terenie opisanym w ST-0 warunki ogólne 

 pkt. 1.5 

 
1.6. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Teren  na którym prowadzone mają być roboty budowlane ujęte w niniejszej ST opisano w ST-0 Warunki ogólne 

pkt 1.6. Stan prawny i informacje o terenie inwestycji są aktualne na dzień sporządzenia dokumentacji 

projektowej. Wykonawca ma obowiązek zweryfikować stan prawny i warunki lokalne terenu inwestycji przed 

przystąpieniem do robót budowlanych. 
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Poziom  ±0,00 na rzędnej 100,90 m npm.  

Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki gruntowo-wodne podłoża opracowana przez firmę 

„Geobad”, 09-472 Słupno, ul. Jesionowa 8. 

` 
1.7. NAZWA I KODY ZAMÓWIENIA 

• kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 

• kod CPV : 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

• kod CPV :45111200-0 Roboty ziemne 

• kod CPV :45111200-0 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

• kod CPV :45111200-0 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

        cementem 

• kod CPV : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

                          budowlanych  lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

• kod  CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

• kod CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 

• kod CPV : 45233140-2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  

• kod CPV : 45233140-2 Krawężnik 

• kod CPV : 45233140-2 Wykonanie trawników, ścieków, kwietników 

 
1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Definicje i określenia podstawowe zawarto w ST-0 warunki ogólne pkt 1.9 

1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 

   spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  

2.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

3.Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,  

  wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  

4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.  

5. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

6.Grunt nie skalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 12 jako grunt skalisty.  

7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.  

8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.  

9. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

    wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.  

10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

11.Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona  

12.Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg  

  

  E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z  

         PNS-02205:1 998,  

 E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z  
        PN-S-02205:1998.  
 

2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne dotyczące materiałów opisane zostały w ST-O warunki ogólne 

Należy stosować materiały zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz wymaganiami ST 

Szczegółowy spis materiałów i obmiary należy wykonać w oparciu o projekt wykonawczy. Poniżej podano 

podstawowe rodzaje przewidzianych w projekcie materiałów: 



BAZA ŚMIGŁOWCOWA SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
Wrocław-Strachowice, dz. nr 1/37, 1/117, 1/3, obręb Strachowice 

 

 

2017-11-29 
ŁĄCKI KRZYWOSZAŃSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
65-204 Zielona Góra, ul. Piaskowa 3/1 
tel.: 68 324 72 58  fax.: 68 324 72 59 

PROJEKT WYKONAWCZY 
BRANŻA: STWiOR 
NR UMOWY 1106 

STRONA  
5/30 

 

DROGA MANEWROWA NA TERENIE LPR ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE 

1-Warstwa jezdna z kostki betonowej wg projektu wykonawczego, koloru szarego, wym. 11x22 cm, grubość 8 cm, 

ułożenie łokciowe (parkietowe) 

2-Podsypka cementowo – piaskowa  1:4 

 

3-Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gatunku II stabilizowanego mechanicznie według PN-S-96023. 

Ev2≥180 MPa, Ev2/E v1 ≤ 2,2 

4-Warstwa mrozoodporna z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm według PN-B-11111 

5-Separacja od podłoża naturalnego geowłókniną g = 400 g/m 

6- Ewentualna wymiana gruntu – podłoże G1 (materiał do wymiany mogą stanowić żwir i mieszanki wg PN-B-

11111:1996 lub piasek wg PN-B-11113:1996).  

Uwagi:- Nawierzchnie drogowe ograniczone krawężnikami betonowymi wyniesionymi 12 cm ponad krawędź 

warstwy jezdnej, typu ulicznego 15 x 30 x 100 cm ustawianymi na ławie z betonu cementowego klasy C8/10 

(dawniej: B10). 

CHODNIKI 

1-Kostka betonowa 10x20 i 10x10 gr. 6 cm.  

2-Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 

CHODNIKI Z PŁYT AŻUROWYCH 

1-Płyty ażurowe np. EKO-AŻUR 60x40x10 cm z wypełnieniem otworów humusem ( np. ZIEL-BRUK) 

2- Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 

3-Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gatunku II stabilizowanego mechanicznie według PN-S-96023. 

Ev2≥180 MPa, Ev2/E v1 ≤ 2,2-8cm 

4-Warstwa mrozoodporna z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm według PN-B-11111 

5-Separacja od podłoża naturalnego geowłókniną g = 400 g/m 

Uwagi:-Obramowano obrzeżem betonowym 8 x 25 x 100 cm.- 

NAWIERZCHNIE LOTNISKOWE (PLAC POSTOJOWY) 

1-Warstwa jezdna z betonu drogowego na kruszywie łamanym klasy C30/37 W-8 M-150  

2-Warstwa poślizgowa 2 x folia g = 1500 g/m 

3-Chudy beton  

4-Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gatunku II stabilizowanego mechanicznie według PN-S-96023. 

Ev2≥140 MPa, Ev2/E v1 ≤ 2,2-8cm 

5- Warstwa mrozoodporna z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm według PN-B-11111 

6-Separacja od podłoża naturalnego geowłókniną g = 400 g/m 

7- Ewentualna wymiana gruntu – podłoże G1 (materiał do wymiany mogą stanowić żwir i mieszanki wg PN-B-

11111:1996 lub piasek wg PN-B-11113:1996). 

Uwagi:-Pielęgnacja powierzchni betonowej preparatem np. NB 1 ADDIMENT. Faktura zewnętrzna- beton 

szczotkowany w kierunku spływu. 

Cięcie szczelin mechaniczne i zalane masa poliuretanową. 

NAWIERZCHNIE STREFY FATO 

1-Płytki chodnikowe 50 x 50 cm, grubość 6-7 cm 

2-Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 
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TRAWNIKI 

- ziemia urodzajna  

- nasiona różnych gatunków traw 

- trawa z rolki 
 
2.1 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW 

 

Geowłóknina 

Należy zastosować geowłókninę o nie niższych parametrach niż: 

typ:  przepuszczalne 

Skład: włókna polipropylenowe 

Próba CBR X [kN]:≥ 3,0 

Masa powierzchniowa [g/m²]:400 

Grubość [mm]: 4,3 (przy nacisku 2 kPa) 

                        3,3 (przy nacisku 20 kPa) 

                        2,0 (przy nacisku 200 kPa) 

Charakterystyczna wielkość porów [μm]:0,075 

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek [kN/m]:≥ 10,0/≥ 21,0 

Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/w poprzek [%]:140/115 

Prędkość przepływu wody [m/s]:≥ 0,030 

Zdolność przepływu wody:≥ 120 

Normy, certyfikaty, aprobaty: PN-EN-ISO 9864:2007, PN-EN ISO 9863-1:2007, PN-EN ISO 10319:2008, PN-EN 

12236:2007, PN-EN ISO 13433:2007, PN-EN ISO 11058:2002, PN-EN ISO 12958:2002, PN-EN ISO 12956:2002,  

geowłóknina zapobiega przenikaniu ziaren gruntu między jego warstwami (funkcja oddzielająca), równomiernie 

rozkłada naprężenia powstałe w gruncie oraz przenosi obciążenia rozciągające co sprawia, że luźny grunt staje się 

warstwą nośną (funkcja wzmacniająca); pełni również rolę warstwy drenażowej odprowadzającej wodę gruntową z 

nasypu, co zmniejsza przemarzalność podłoża gruntowego (funkcja drenażowa); geowłókniny igłowane 

wykorzystywane są przede wszystkim w budownictwie ziemnym jako wzmocnienia podłoża nawierzchni drogowych, 

kolejowych, poboczy, nasypów, skarp, nawierzchni podatnych na odkształcenia 

Warstwy odsączające i odcinające , mrozoodporne 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:  
— piaski,  

— żwir i mieszanka,  

— miał (kamienny).  

Wymagania dla kruszywa  

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki:  

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-

B-1 1113 dla gatunku 1 i 2.  

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania 

normy PN-B-1 1111, dla klasy li II.  

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B11112. 

Kruszywa  

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, spełniające 

wymagania wg PN-B-06714-1 5, PN-B-06714-26, PN-B-06714-1 2, PN-B-06714-28  

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę 

i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, 

na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed 

wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw.  
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Woda  

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy 

powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.  

Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem  

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub kruszywa 

stabilizowanego cementem wg PN-S-96012.  

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych  
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta:  

1. odmiana:  

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej)  

zwykle barwionej grubości min. 4mm,  

2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni,  

krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2,  

3. klasa:  

a) klasa 50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,  

b) klasa 35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa,  

4. barwa:  

a) kostka szara, z betonu nie barwionego,  

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),  

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta  

6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:  

a) długość: od 100 mm do 200 mm,  

b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,  

c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 80 mm 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 

wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 

wbudowywania w nawierzchnię.  

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym  
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów).  

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, 

 a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 

procedury badawcze IBD i M, zgodne z poniższymi wskazaniami:  

1) kształt i wymiary powinny być zgodne zdeklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi  

odchyłkami od wymiarów:  

— długość i szerokość ±3,0 mm,  

— grubość ±5,Omm,  

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:  

— 50 M Pa, dla klasy 50,   

— 35 M Pa, dla klasy 35  

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCI lub 150  

cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące  

warunki:  

— próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,  

— łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. 

  nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,  

— obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe 

  niż 20%,  

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,  

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości:  

— 3,5 mm, dla klasy 50”,  

— 4,5 mm, dla klasy 35”,  
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6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 

sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,  

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie 

elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. (Uwaga: Naloty 

wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 

występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).  

  

Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię  

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gat. 2 lub 3,  

— piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał bazaltowy (0÷4) mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-1 1112:1996,  

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  

— mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-

B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B19701:1997 i wody odmiany 1 

odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250: 1988 (PN-88/B-32250),  

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej  

— piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-1 1113:1996 gatunku 2 lub 3,  

— piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996,  

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  

— zaprawę cementowo-piaskową 1:4 .  

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom 

 PNB-32250.  

Krawężnik  
Stosowane materiały  
krawężniki betonowe, piasek na podsypkę i do zapraw, cement do podsypki i zapraw, woda, materiały do 

wykonania ławy pod krawężniki.  

Krawężniki betonowe - klasyfikacja  
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/Ol.  

Typy  
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:  

U - uliczne,  

D - drogowe.  

Odmiany  
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:  

1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy,  

2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy.  

Gatunki  
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:  

gatunek 1 –G1,  

gatunek 2 - G2.  

Dopuszczalne wady i uszkodzenia  

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z  

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/Ol.  

Płyty ażurowe – zgodne z  PN-EN 1339:2005/AC:2007  Betonowe płyty brukowe - Wymagania i metody badań 

Beton  

Składniki mieszanki betonowej.  

(1) Cement  

a) Rodzaje cementu  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy 

PN-B-30000: 1990 o następujących markach:  

marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20  

marki „35” - do betonu klasy wyższej niż B20  

b) Wymagania dotyczące składu cementu  
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Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby 

cementy te charakteryzowały się następującym składem:  

- Zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) 5 0-60%  

- Zawartość glinianu trójwapniowego alitu (C3A) <7%  

- Zawartość alkaliów do 0,6%  

- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%  

- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%  

c) Opakowanie  

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg 

PN-76/P-79005.  

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 

zawierający następujące dane:  

- oznaczenie  

- nazwa wytwórni i miejscowości  

- masa worka z cementem  

- data wysyłki  

- termin trwałości cementu  

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy umożliwiające 

grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 

plombowania i wsypów i wysypów.  

d) Świadectwo jakości cementu  

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-

EN 147-2.  

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu .Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

 f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.  

• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-

3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.  

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań  

cementowni można wykonać tylko badania podstawowe.  

• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się  

przeprowadzenie kontroli obejmującej:  

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 6: 1997  

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997  

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. W 

przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.  

(2)Kruszywo do betonu  

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.  

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym 

że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, - 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia 

leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.  

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:  

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000  

- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001  

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-067 14/13,  

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-067 14/12  

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 

kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2mm.  

Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do wykonania nawierzchni betonowych:  

- Beton zgodnie z projektem budowlanym, gęstoplastyczny, zagęszczony przez wibrowanie, zbrojony stalą A-III N 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.  

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie.  

 Stal zbrojeniowa.  

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 (2) Własności 
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mechaniczne i technologiczne stali.  

• Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym  

       w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.  

 

Gatunek stali  Średnica pręta  Granica plastyczna  
Wytrzymałość na 

rozciąganie  

Wydłużenie 

trzpienia  

Zginanie  

a - średnica  

 mm  MPa  MPa  %  d - próbki  

StOS-b  5,5-40  220  310-550  22  d=2a(180)  

St3SX-b  5,5-40  240  370-460  24  
d = 2a 

(180)  

18G2-b  6-32  355     

34GS-b  6-32  410  min. 590  16  d = 3a (90)  

RB 500W  6-32  500  min. 590  16  d = 3a (90)  

 

• W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań  

   i rozwarstwień.  

(2) Wady powierzchniowe.  

• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  

• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

   widoczne gołym okiem.  

•Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości,  

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  

- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm 

dla prętów o większych średnicach. (4) Odbiór stali na budowie.  

• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 

  krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  

- znak wytwórcy 

-  średnicę nominalną 

     - gatunek stali  

- numer wyrobu lub partii  

-  znak obróbki cieplnej  

• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej  

  wiązki czy kręgu.  

• Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych  

  zanieczyszczeń,  

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

   określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m 

  długości pręta.  

• Badanie stali na budowie.  

• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać  

  laboratoryjnie w przypadku gdy:  

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu),  

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,  

- stal pęka przy gięciu.  

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.  

 



BAZA ŚMIGŁOWCOWA SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
Wrocław-Strachowice, dz. nr 1/37, 1/117, 1/3, obręb Strachowice 

 

 

2017-11-29 
ŁĄCKI KRZYWOSZAŃSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
65-204 Zielona Góra, ul. Piaskowa 3/1 
tel.: 68 324 72 58  fax.: 68 324 72 59 

PROJEKT WYKONAWCZY 
BRANŻA: STWiOR 
NR UMOWY 1106 

STRONA  
11/30 

 

TRAWNIKI   

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp i wykonaniu powierzchni trawników są min. : 

 - ziemia urodzajna, nasiona traw oraz roślin motylkowatych, elementy prefabrykowane ( darnina)  

 - ziemia urodzajna (humus)  

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i 

pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.  

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna 

odpowiada następującym kryteriom:  

1) optymalny skład granulometryczny:  

   frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12 - 18%,  

   frakcja pylasta (0,002 do 0,OSmm) 20 - 30%,  

   frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,  

  zawartość fosforu (P205) > 20 mg/m2,  

  zawartość potasu (K20) > 30 mg/m2,  

  kwasowość  pH -5,5.  

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować 

mieszanki trawo drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-1 2074:1998.  
 
2.2 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Składowanie Geowłókniny  

Rolki geowłókniny powinny opakowane są w wodoszczelną folię polietylenową, stabilizowaną przeciw działaniu UV. 

Folia ma na celu zabezpieczenie geowłókniny przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie. 

Dodatkowo zabezpiecza składowaną geowłókninę przed negatywnym działaniem ultrafioletowego promieniowania 

słonecznego UV-380. 

Rolki geowłókniny nawinięte są na tuleje ( tuby ).  

Rolki geowłókniny są zabezpieczone przed rozwinięciem. 

W czasie ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki geowłókniny przed uszkodzeniami 

mechanicznymi lub chemicznymi, przed działaniem wysokich temperatur oraz promieni słonecznych a także należy 

nie dopuścić do porozrywania lub podziurawienia opakowania z foli polietylenowej. 

Geowłókniny mogą być składowane na placu budowy bez szczególnej troski pod warunkiem że są  

w niezniszczonym fabrycznym opakowaniu. 

Geowłókniny w trakcie długotrwałego składowania powinny być przechowywane w magazynach zadaszonych. 

Uwaga : Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowywania geowłókniny. 

Rolki geowłókniny należy składować następująco : 

- w suchym miejscu 

- ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu 

- nie składować więcej niż trzy rolki jedna na drugiej 

- nie wolno składować rolek skrzyżowanych 

- nie zaleca się składowania rolek nie owiniętych czarną folią przez okres dłuższy niż jeden tydzień 

Składowanie kruszywa  

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 

powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione 

Składowanie cementu 

• Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  

1)dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub 

magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)  
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2)dla cementu luzem:  

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i 

wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu 

znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy  

do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).  

• Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 

ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.  

• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem 

 i zanieczyszczeniem.  

• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  

• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  

• po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.  

• Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 

Składowanie kostki betonowej i płyt ażurowych 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 

podłoże powinno być wyrównane i odwodnione 

Składowanie krawężnika 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 

rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek 

 i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość 

krawężnika 

Składowanie stali 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach 

lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków 

3. SPRZĘT 

Należy stosować się do warunków ogólnych zawartych w ST-0 warunki ogólne. 

Przy mechanicznym wykonaniu robót wykonawca powinien dysponować również następującym, sprawnym 

technicznie sprzętem:  

- Koparko-ładowarki, ładowarki  

- Samochody wywrotki lub samochody skrzyniowe  

- ubijaki, płyty wibracyjne itp. 

Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy.  

Dobór sprzętu zagęszczającego Wykonawca ustali z Inżynierem 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  

wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  

czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów,  sprzętu  itp. 

Przy  robotach  ziemnych  w  pobliżu  istniejących  urządzeń  podziemnych, i przy budynku  prace  należy  

wykonywać  ręcznie 

4. TRANSPORT 

Należy stosować się do wymagań ogólnych zawartych w ST-O warunki ogólne 

Transport Betonu wg. ST-0 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne opisano w ST-0 warunki ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją  

projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie  

z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlanych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych materiałów oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji powinny być obustronnie uzgodnione. 

Materiały i wyroby dostarczone na budowę do wbudowania winny być zgodne z Polskimi Normami i Normami 

branżowymi.  

Poniżej opisano najważniejsze roboty budowlane przy wykonaniu nawierzchni drogowych. Ujęte i nie ujęte roboty, 

a konieczne do prawidłowego wykonania, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi 

producenta , specyfikacjami technicznymi , Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru robót budowlanych  

Konstrukcje nawierzchni drogowych przyjęto dla kategorii ruchu KR2 i grupy nośności podłoża naturalnego G1 oraz 

hz = 0,8 m wobec tego zagęszczony wykop powinien spełniać poniższe wymagania: 

• Projektowany wskaźnika zagęszczenia Is=1,03 

• Projektowany modułu wtórny odkształcania E2 = 120 MPa. 

• Liczba badań wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna być zgodna z normą PN-S-02205 „Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne Wymagania i badania”  i powinna wynosić dla podłoża w wykopach - nie 

mniej 120 MPa 

• Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, podłoże wykonanego wykopu należy doprowadzić 

do grupy nośności G1 przez dogęszczenia lub zastosowanie innych środków w celu ulepszenia gruntu 

podłoża i uzyskania wymaganych wartości dla G1. Sposób ulepszania gruntu Wykonawca uzgodni z 

Inżynierem.  

 
5.1. UŁOŻENIE GEOWŁÓKNINY 

Przygotowanie gruntu lub podłoża przed ułożeniem geowłókniny  

Podłoże przed ułożeniem geowłókniny  powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi  

w projekcie budowy i ST-1 

Układanie geowłókniny na gruncie nie wymaga zazwyczaj szczególnych przygotowań. 

Można ją układać bezpośrednio na wyrównanym ( np. za pomocą równiarek ) i oczyszczonym naturalnym podłożu, 

po uprzednim usunięciu przeszkadzających elementów ( pniaków, gałęzi, szpiczastych kamieni itp. ). Powinno ono 

być odpowiednio zagęszczone i ukształtowane zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podłużnym i przekrojami 

poprzecznymi.  

Przygotowanie podłoża jak również własności geowłókniny powinny zachować, niezależnie od okoliczności, pewność 

funkcjonowania wyrobu (np. wytrzymałość na odkształcenie i rozdzieranie). 

Przed przystąpieniem do układania geowłókniny, należy na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów, 

dokonać odbioru wykonanego podłoża. 

 

Układanie geowłókniny   

1) Plan układania 

Przed przystąpieniem do układania geowłókniny należy sporządzić plan układania i sposobu łączenia, których 

realizacja zapewni, że nie zostanie ona uszkodzona podczas układania i jej wartość funkcjonalna nie ulegnie 

zmianie. 

Plan układania powinien być sporządzony przed rozpoczęciem prac. Ma on na celu  określenie ułożenia każdej rolki 

geowłókniny, umiejscowienia na podłożu i kolejności układania.  
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Powinien podawać sposób zachodzenia na siebie pasów geowłókniny, uwzględniający kierunek zsypywania 

materiału wypełniającego , nachylenie podłoża, kierunek przepływu wody, szerokość pasów a także sposób łączenia 

pasów i mocowania geowłókniny do podłoża 

2) Cięcie geowłókniny 

W wypadku konieczności zmiany wymiarów  pasa geowłókniny ,bądź w celu zrobienia otworów pozwalających na 

swobodny dostęp do konstrukcji pomocniczych ( np. do systemów odwadniających pod pasem drogi ), można ciąć 

geowłókninę za pomocą ostrzy  o wystarczającej wielkości (np. nożem lub nożycami ). 

3) Rozkładanie geowłókniny 

Rolki geowłókniny w zależności od wielkości i wagi, mogą być przenoszone i rozkładane ręcznie lub wymagają 

urządzeń do podnoszenia i transportu. 

Ponieważ rolki posiadają rdzeń ( tuba papierowa lub rura stalowa ), możliwe jest ich przemieszczanie lub 

rozkładanie przy użyciu zawiesi , za pomocą znajdujących się na miejscu ładowarek np. hydraulicznych itp. 

Geowłókninę rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasmami   równoległymi lub prostopadłymi do 

osi drogi , nasypu , zbocza itp.  

Rolki lub ich część, rozwija się tak by pokryć całą powierzchnię. Przy rozkładaniu należy uwzględnić wielkość 

wymaganej zakładki. W przypadku dużych i trwałych konstrukcji należy mocować końce pasma geowłókniny przez 

zakopanie w rowie ( rów o głębokości i szerokości co najmniej 40 – 50 cm, ułożyć geowłókninę najlepiej na trzech 

brzegach, rów napełnić i zagęścić materiał wypełniający ). 

4) Łączenie pasów geowłókniny na zakładkę. 

Jeden pas geowłókniny powinien zachodzić na drugi tak, by powstała wymagana zakładka podłużna o szerokości 

uzależnionej od rodzaju gruntu podłoża. 

- przy gruntach o umiarkowanej nośności ( CBR >5 ) - zakład L = 0,3 m 

- przy gruntach o niskiej nośności, gruntach bardzo ściśliwych, na podłożu nierównym zakład - L = 0,5 - 1,0 m  

Kierunek zakładu , dla zapewnienia ciągłości ułożenia pasów, musi uwzględniać : 

- kierunek dostarczania materiału wypełniającego -  układanie warstwy nośnej w kierunku  przeciwnym do  

  kierunku układania pasów geowłókniny i od środka do brzegów 

- nachylenie budowli ( działanie deszczu ) - układanie w kierunku przeciwnym do przepływu wody 

- wpływ wiatru - mocowanie zapobiegające unoszeniu przez wiatr ( gruby żwir, żwir ) 

Celem zapobieżenia rozsuwania się założonych pasów geowłókniny można zastosować : 

- związywanie ich w określonych odstępach 

- mocowanie do gruntu za pomocą stalowych igieł lub klamer ( z prętów stalowych ∅ 8, w kształcie litery U ) , w  

odstępach od 4 do 5 m.  

 UWAGA! : Ten sposób  przy większych naprężeniach, może prowadzić do pęknięć geowłókniny. 

W wypadku pełnienia przez geowłókninę funkcji wzmacniającej, łączenie na zakładkę jest nieprzydatne. 

Na gruntach bardzo ściśliwych zaleca się łączenie pasów przez zszywanie. 

5) Łączenie pasów geowłókniny poprzez zszywanie 

Jeśli geowłókniną ma pełnić funkcję wzmacniającą, jedynie zszywanie pasów może zapewnić wystarczające 

przenoszenie naprężeń. Zszywanie pasów może być wykonywane na placu budowy, przy użyciu przenośnych 

niskonapięciowych lub pneumatycznych maszyn do szycia. Sposób łączenia i rodzaj szwów zależy od funkcji 

geowłókniny i rodzaju budowli. 

Dla zapewnienia ciągłości mechanicznej i hydraulicznej ułożonych pasów geowłókniny, wystarczająca jest zakładka 

o szerokości 0,2 m między dwoma pasami. 
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Przystępując do podłużnego zszywania , rozłożyć pierwszy pas a na nim drugi , następnie zszyć je oba i rozłożyć. 

Na drugi pas rozłożyć trzeci i zszyć je razem i znów rozłożyć. Tak postępować aż do pokrycia całej powierzchni. 

Zszywanie poprzeczne pasów wykonujemy tak , że następny pas podkładamy pod pierwszy i dokonujemy zszycia. 

Przędza i ścieg muszą mieć taką samą charakterystykę mechaniczną co geowłókniną. 

Należy stosować ścieg dwunitkowy o długości dostosowanej do rodzaju geowłókniny, ograniczy to ryzyko odwijania 

pasa w razie pęknięcia nitki. 

Najczęściej stosuje się zszywanie brzeg do brzegu lub zszywanie z rąbkiem. 

Łączenie pasów geowłókniny nie może pogorszyć jej charakterystyki mechanicznej i hydraulicznej. 

Końcowym etapem prac powinno być dostosowanie powierzchni wzmocnienia, do kolidujących z nim elementów 

uzbrojenia podziemnego oraz dodatkowe uzupełnienie zbrojenia gruntu geowłókniną w miejscach osłabień.  

9) Układanie materiału wypełniającego 

Pasy geowłókniny rozwijać stopniowo, z niewielkim wyprzedzeniem czasowym w stosunku do zasypywania 

materiałem wypełniającym. W wypadku gdy nie jest możliwe szybkie zasypanie materiałem wypełniającym, należy 

pasy przymocować do podłoża ( obciążenie, kołkowanie ). 

Rozkładanie materiału wypełniającego, dokonuje się na rozwiniętą geowłókninę, w kierunku przeciwnym do 

kierunku ułożonych pasów geowłókniny i od środka do brzegów. 

Umożliwia to przy konstrukcji np. dróg, poruszanie się urządzeń transportowych po warstwie rozłożonego 

materiału, chroni geowłókninę przed promieniowaniem UV i działaniem wiatru. 

Podczas umieszczania materiału wypełniającego, należy zapobiegać powstawaniu miejscowych naprężeń 

prowadzących do rozsunięcia pasów i odkrycia podłoża. W tym celu ciężarówki dostawcze winny poruszać się po 

grubszej warstwie niż ta, która ma być ułożona. 

W wypadku układania warstwy z szorstkich, ostrych kamieni narzucanych na geowłókninę, należy chronić ją przed 

przebiciem lub przecięciem, poprzez np. delikatne zsypywanie z ciężarówki lub wstępne ułożenie cienkiej warstwy 

amortyzującej z drobnego materiału. 

Zależnie od warunków, geowłókniny mogą być okresowo poddane działaniu ruchu pojazdów, przynajmniej w 

niektórych miejscach.  

Przemieszczanie ciężkiego sprzętu, szczególnie  pojazdów gąsienicowych, okołkowanych, walców 

wibracyjnych jest zakazane. 
 
5.2 WYKONANIE WARSTWY MROZOODPORNEJ 

Przygotowanie podłoża  

Przed wykonaniem warstwy mrozoodpornej wszelkie koleiny oraz powierzchnie podłoża nieodpowiednio 

zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez 

spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie.  

Rozkładanie materiału  

Kruszywo powinien być rozładowane w  warstwie o jednakowej grubości przy użyciu spycharki. Rozłożona warstwa 

powinna mieć taką grubość aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

Warstwa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych.  

 Zagęszczenie materiału  

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy mrozoodpornej należy przystąpić do jej zagęszczania przez 

wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi warstwy do środka. W miejscach niedostępnych 

dla walców warstwa mrozoodpornej powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od Is= 1,03 według 

normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481.  

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-893 1-12.  

Wilgotność piasku podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej.  

Utrzymanie warstwy mrozoodpornej 

Warstwa odsączająca przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca 
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jest zobowiązany do przeprowadzenia naprawy uszkodzonej warstwy wskutek oddziaływania czynników 

atmosferycznych takich jak opady deszczu, śnieg i mróz. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową lm2 

warstwy. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.  

 
5.3 WYKONANIE PODBUDOWY ZASADNICZEJ 
5.3.1. PODŁOŻE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  

Warstwa podbudowy układana jest na zagęszczonym i wyprofilowanym podłożu gruntowym wykonanym  
 zgodnie z  ST -1 

Kontrola jakości wykonania podłoża  

Kontrola jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy z wymaganiami 

podanymi w odpowiedniej Specyfikacji Technicznej. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych 

w ST, usterki w wykonaniu podłoża należy usunąć.  

Przygotowanie kruszywa łamanego  

Przygotowanie kruszywa łamanego polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać ciągłość uziarnienia i 

zwilżenie do wilgotności optymalnej.  

Transport i rozściełanie kruszywa  

Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je przed 

wysychaniem i segregacją.  

Dopuszcza się wbudowanie projektowanej podbudowy w dwóch warstwach o grubościach uzgodnionych z 

Inspektorem Nadzoru. W takim wypadku podane w niniejszej ST wymagania dotyczą każdej z warstw 

technologicznych.  

Profilowanie  

Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych 

wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą 

ciężkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.  

Zagęszczenie  

Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, wibracyjnymi gładkimi. W ostatniej fazie zagęszczania należy 

sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami określonymi w p. 1.3. przy 

zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości, a 

nośność podbudowy badana płytą VSS powinna odpowiadać warunkom podanym w p. 5.6.7.  

Wymagania jakościowe wykonania podbudowy  

Zgodność rzędnych niwelety z projektem  

Odchylenia rzędnych profilu podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać  

±2cm.  

 Równość podbudowy w przekroju podłużnym  

Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie z normą 

BN-68/893 1-04, 4-metrową łatą, nie powinny przekraczać przy układaniu mechanicznym l2mm.  

 Zgodność spadku i równość podbudowy  

Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej. Różnice wartości 

wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczać wartości 

bezwzględnej spadku więcej niż o ± 0,5%.  

Odchylenia równości profilu poprzecznego mierzone łatą profilową z poziomic nie powinny przekraczać l2mm.  

 Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem projektowanych 

odsadzek - czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw leżących powyżej.  

Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać ±5 cm, w stosunku do Dokumentacji 

Projektowej.  

Grubość warstwy podbudowy  

Grubość wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej nie powinna przekroczyć 

grubości projektowanej o więcej niż 10%  

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubości mniejszej niż podana w Dokumentacji Projektowej.  
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Zagęszczanie podbudowy  

Zagęszczenie kontroluje się płytą VSS przez sprawdzenie modułu odkształcenia z wymaganiami podanymi poniżej.  

 Nośność i zagęszczenie podbudowy  

Nośność podbudowy po jej zagęszczeniu badana wg normy BN-64/893 1-02  

5.4 NAWIERZCHNIE BETONOWE 

5.4.1 WYKONYWANIE ZBROJENIA 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty  i  walcówki  przed  ich  użyciem  do  zbrojenia  konstrukcji  należy  oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane 

metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia.Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny 

być wyprostowane. Haki,   odgięcia   i   rozmieszczenie   zbrojenia   należy   wykonywać   wg   projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonywać 

zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.Skrzyżowaniaprętów należy   wiązać drutem miękkim, 

spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.  

c) Montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  Nie należ podwieszać  i 

mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed ustawieniem szalowania 

bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 

projekcie. 

Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie podpierać  podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

 
5.4.2.BETONOWANIE  

Zalecenia ogólne. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm 

PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie   można   rozpocząć   po   uzyskaniu   zezwolenia   Inspektora   

Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

 (1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody 

3% - przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa 

(2) Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać  wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji umożliwiające łatwe ich   

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.  
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Po dostosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne  przy  czym  wymaga  się  sprawdzenia  

ustalonej  konsystencji  mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 

projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W 

przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 

3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji technologicznej, która 

powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio  z pojemnika lub  

rurociągu pompy,  bądź też  za pośrednictwem  rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami 

wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 

płytach o grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

(4) Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych. 

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku  zbliżonym 

do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy  zaczynu  cementowego.  Powyższe  

zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed rozpoczęciem betonowania. 

W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie, wznowienie  betonowania  

nie  powinno  się  odbyć  później  niż  w  ciągu  3  godzin  lub  po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać  2  

godzin.  Po  wznowieniu betonowania należy unikać  dotykania  wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

(5) Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 

206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom 

technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 

W  planie  kontroli  powinny  być  uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą i niniejszą specyfikacją   

oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia   prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, 

badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu. 
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Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak  wymaga   to  zgody  

Inspektora  Nadzoru  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej o temperaturze +20°C w chwili  układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 

odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie 

twardnienia betonu należy  wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie  błon  nieprzepuszczających  wody  jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy beton nie będzie się łączył 

z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 

jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda   stosowana  do  polewania   betonu   powinna   spełniać   wymagania   normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 

twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla  

konstrukcji  monolitycznych(zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 

prefabrykatów. 

 Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy  powierzchniowe  skurczowe  są   

dopuszczalne  pod  warunkiem,  że   zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki  i  

wykruszyny są  dopuszczalne pod  warunkiem, że  otulenie zbrojenia betonu będzie  nie mniejsze niż 2,5cm, a 

powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany równość gorszej 
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powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy 

PN-69/B-10260, 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 

należy: 

- wszystkie  wystające  nierówności wyrównać za pomocą  tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 

rozebraniu szalunków, 

- raki i ubytki  na  eksponowanych  powierzchniach  uzupełnić  betonem  i  następnie wygładzić i uklepać, aby 

otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

-wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 

szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 
5.4.3. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ I PŁYT CHODNIKOWYCH. 
Krawężniki 

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 

ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 

prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.  

Wykonanie koryta pod ławy  

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy 

w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 

wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

Wykonanie ław  

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.   

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować 

szalowanie.  

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 

powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, 

przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  

Ustawienie krawężników  

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych 

(np. ze względu na wyrobienie  ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm  

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, 

żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  

Ustawienie krawężników na ławie betonowej  

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-

piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  

Wypełnianie spoin  

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub 

zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-

piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed 

zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki 

ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną 

masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.  

 

Podłoże  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 

cm Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm  

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 

zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.  

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 
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Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 

podbudowie, przy zachowaniu:  

współczynnika wodno cementowego od 0,25 do 0,35,  

wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Rozścielenie podsypki cementowo 

piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.  

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją 

polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 

wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.  

Układanie kostki brukowej betonowej, itp. 

Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania  

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada 

odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, 

sposobu układania i wytwórni kostek, Inspektor może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych 

kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 

otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się 

w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 

materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).  

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. Ułożenie 

nawierzchni z kostek  

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 

fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są 

różne odcienie wybranego koloru kostki.  

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na 

mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji 

kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie mechaniczne zaleca się 

wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę 

kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 

dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w 

odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze 

przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być 

wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 

krawężników.  

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 

zagęszcza się.  

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 

trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 

ściekowych (ścieków).  

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 

wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 

W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną 

na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 

półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na 

stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 

rozebrać i usunąć wraz z podsypką.  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 

wzdłużnym kostki.  

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. Spoiny i szczeliny 

dylatacyjne  
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Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm Po ułożeniu 

kostek, spoiny należy wypełnić:  

piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na 

podsypce cementowo-piaskowej.  

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po 

obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.  

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 

płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami 

lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 

zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.  

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 

dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.  

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to 

nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. Szczeliny dylatacyjne  

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-

piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją 

projektową lub względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie 

przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być 

mniejsza niż 8mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami. Szczeliny dylatacyjne 

poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża. Zaleca się 

wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni.   

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po 

jej wykonaniu. Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo- 

piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać 

ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej 

niż 15°C) do3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 
5.4.4. WYKONANIE TRAWNIKÓW  

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi 

urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm.  

Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu, w zależności 

od gruntu występującego na powierzchni skarpy.  

W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy wykonywać rowki 

poziome lub pod kątem  do 45° o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi 

urodzajnej należy zagrabić i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.  

a) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m2 

do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia 

skarp),  

b) naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciw erozyjnej, metodą mulczowania lub 

hydromulczowania.  

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie 

6. KONTROLA I BADANIA 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 — Wymagania ogólne.  
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6.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA  
 

Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cmi -

5cm  

Równość koryta (profilowanego podłoża)  

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności poprzeczne 

należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm  

Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 

0,5%.  

Rzędne wysokościowe  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm, -2 cm  

Ukształtowanie osi w planie  

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 

ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.  

Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)  

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy 

od podanego w tablicy.  

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 

stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN64/8931-02 nie 

powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-0671 4-17. Wilgotność 

gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.  

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych powinny być  

naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie 

nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

 
6.2. UKŁADANIA WARSTWY GEOWŁÓKNINY  
należy kontrolować: 

 - zgodność oznaczenia poszczególnych rolek geosiatki z określonymi w Dokumentacji Technicznej 

- równość układanej warstwy ( brak zfalowań, załamań itp. ) 

- wielkość zakładu przyległych pasm 

- ciągłość warstwy, w tym brak uszkodzeń mechanicznych 

 
6.3. PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji.  

Badania w czasie robót  

Uziarnienie gruntu lub kruszywa  

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub 

gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 

ulepszonego podłoża.  

Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami  

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z 

tolerancją +10% -20% jej wartości.  

Rozdrobnienie gruntu  

Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej równy 80% (przez 

sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu).  

Jednorodność i głębokość wymieszania  

Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.  

Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy ulepszonego podłoża. 

Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej.  

Zagęszczenie warstwy  
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Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego 

zgodnie z BN-77/8931-12.  

Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża  

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi.  

Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm  

Wytrzymałość na ściskanie  

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm Próbki do badań należy 

pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy 

formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy 

próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji 

żużlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w STW i ORB dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża.  

Mrozoodporność  

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom 

zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych 

rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża.  

Badanie spoiwa  

Dla każdej dostawy cementu, Wykonawca powinien określić właściwości podane w SST dotyczących poszczególnych 

rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża.  

Badanie wody  

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250.  

Badanie właściwości gruntu lub kruszywa  

Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Właściwości 

powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 

ulepszonego podłoża.  

Wskaźnik nośności CBR  

Wskaźnik nośności CBR określa się wg normy BN-70/8931-05 dla próbek gruntu stabilizowanego wapnem, 

pielęgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011.  

Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża  

Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 

-5cm  

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o 

co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.  

Równość podbudowy i ulepszonego podłoża  

Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 

normą BN-68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie 

powinny przekraczać:  

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,  

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża.  

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża  

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

 z tolerancją ± 0,5 %.  

Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża  

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 c  

Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża  

Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej  

niż ± 5 cm  

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:  

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,  

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża +10%, -15%.  

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża.  

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia cech 

geometrycznych przekraczają wielkości określone w ST to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie 
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wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie 

on zaakceptowany przez Inspektora. Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od 

szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca 

powinien poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoże przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy 

szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.  

Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.  

Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy lub 

ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie 

warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 

Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy.  

Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża  

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w ST dla poszczególnych rodzajów 

podbudów i ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o 

odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy.  

 
6.4. UKŁADANIE KRAWĘŻNIKÓW 
Badania przed przystąpieniem do robót  
Badania krawężników  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 

krawężników i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 

policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości 

uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 

ustaleniami PN-B-1 0021.  

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 

oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 

przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm  

Badania pozostałych materiałów  

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników powinny obejmować wszystkie 

właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów.  

Badania w czasie robót  
Sprawdzenie koryta pod ławę  

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.  

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm  

Sprawdzenie ław  

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia 

mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.  

b) Wymiary ław.  

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.  

Tolerancje wymiarów wynoszą:  

- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,  

- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.  

c) Równość górnej powierzchni ław.  

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 

trzymetrowej łaty.  

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm  

d) Zagęszczenie ław.  

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać 

śladu urządzenia zagęszczającego.  

Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z 

ławy.  

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m 

wykonanej ławy.  
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Sprawdzenie ustawienia krawężników  

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 

m ustawionego krawężnika,  

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 

cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 

krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie 

może przekraczać 1 cm,  

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 

głębokość.  

 
6.5. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ I PŁYT AŻUROWYCH 
Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest 

wyrobu.  

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu 

na ściskanie 

Badania w czasie robót  

Sprawdzenie podłoża i podbudowy  

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi ST.  

Sprawdzenie podsypki  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 

stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.  

Sprawdzenie wykonania nawierzchni  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST:  

— pomierzenie szerokości spoin,  

— sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  

— sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  

— sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  

Nierówności podłużne  

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny 

przekraczać 0,8 cm  

Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. Niweleta 

nawierzchni  

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm  

Szerokość nawierzchni  

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm  

Grubość podsypki  

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm  

Częstotliwość pomiarów  

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, powinna być dostosowana do 

powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 

2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz 

wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor. 

 
6.6. ZBROJENIE 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowanie 
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6.7. BETON 

 Badania  przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz w  przypadkach 

wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w pkt 2.2 i 2.3 niniejszej 

specyfikacji. 

 Badania  w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano w tablicy 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie nawierzchni betonowej 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań Minimalna liczba 

na dziennej działce roboczej 

 

1 

 

Badanie właściwości kruszywa wg pkt 2.3 

Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

2 Badanie wody Dla każdego wątpliwego źródła 

3 Badanie cementu Dla każdej partii 

4 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3 

 

5 

Oznaczenie zawartości  powietrza w  mieszance 

betonowe 

 

3 

 

6 

Oznaczenie wytrzymałości  na  ściskanie po 28 

dniach 

 

3 próbki 

 

7 

Oznaczenie wytrzymałości  na rozciąganie  przy 

zginaniu po 28 dniach 

 

3 próbki 

8 Oznaczenie nasiąkliwości betonu 1 próbkę 

9 Oznaczenie mrozoodporności betonu 1 próbkę 

 
 Badanie kruszywa 
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości 
kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 

 
Badanie wody 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250. 

 
Badanie cementu 
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić jego właściwości podane w pkt 
2.2 tablica 1. 

 
 Badanie konsystencji mieszanki betonowej 
Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Wyniki  badań   
powinny  być  zgodne  z  recepturą  mieszanki  betonowej,  zatwierdzoną  przez Inspektora. 
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 Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z PN-S- 
96015 . Wyniki badań powinny być zgodne z recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez Inspektora. 
 
 Wytrzymałość betonu na ściskanie 
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-EN 206-1:2003 

 
Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu 
Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie należy wykonać zgodnie z PN-S-96015 
p. 3.5.10.1. 

 
Nasiąkliwość betonu 
Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać zgodnie z PN-EN 206-1:2003 

 
 Mrozoodporność betonu 
Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać zgodnie z PN-EN 206-1:2003 
. 

Badania  dotyczące cech geometrycznych nawierzchni betonowej 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 7. 

 
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni betonowej 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

1 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne c*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 

6 Ukształtowanie osi w planie *) 

dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 
m dla pozostałych dróg co 100 m 

7 Grubość nawierzchni 1 raz na 2 km 

 
8 

 
Sprawdzenie szczelin 

2 razy na 1 km i przy moście, 
wiadukcie i na  skrzyżowaniu 

 
9 

Wytrzymałość na ściskanie betonu nawierzchni, 
nasiąkliwość i mrozoodporność 

w przypadkach wątpliwych, według 
decyzji Inżyniera 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5cm. 

Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć wg BN-68/8931-04. Nierówności nawierzchni nie mogą 

przekraczać: 6 mm 

Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie mogą przekraczać 6 mm. 

Ukształtowanie osi w planie 

Oś  nawierzchni  w  planie  nie  może  być  przesunięta  w  stosunku  do  osi projektowanej o więcej niż ±ń 3 cm 

dla autostrad i dróg ekspresowych i ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
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 Grubość nawierzchni 

Grubość nawierzchni nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 

 Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność 

Sprawdzenie polega na wycięciu i przebadaniu próbek z wykonanej nawierzchni w sposób określony w PN-

SU96015. 

 

6.8. KONTROLA JAKOŚCI HUMUSOWANIA I OBSIANIA  
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na sprawdzeniu daty 

ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.  

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2%  

powierzchni obsianej skarpy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0  "Wymagania ogólne" pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za  zgodne z 

dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0  "Wymagania ogólne"  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

   Poniżej wymieniono tylko najważniejsze normy. 

1.  PN-B-04300:1988 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 

2.  PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły 

3.  PN-EN 1262:2004 Kruszywo mineralne do betonu 

4.  PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

5.  PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

6.  PN-B-06714-I5 Kruszywa   mineralne. Badania. Oznaczanie  składu ziarnowego 

7.  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

8.  PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

9.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

10. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji 

11. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych 

12. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

13. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie 

14. PN-B-06714-43  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 

15. PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład , wymagania i ocena zgodności 

16. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

17. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod badań 

18. PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego 

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

20. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

21. BN-68/8931-04 Drogi   samochodowe.   Pomiar  równości   nawierzchni planografem  
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych niezbędnych do realizacji zakresu określonego w Projekcie Budowlanym i 

Wykonawczym  Zagospodarowania Terenu  dla planowanej inwestycji ‘Przebudowa i rozbudowa Bazy 

Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy końcowego podejścia i startu 

śmigłowca – FATO”  zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obręb 0006 Kostrogaj 

Rolniczy. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z Rozbudową i Przebudową Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego , w ramach 

zadania opisanego w punkcie 1.1. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  konstrukcyjnych, na obszarze planowanej inwestycji .  

Zapisy mniejszej specyfikacji i należy rozpatrywać i stosować łącznie z warunkami ST-0 Warunki Ogólne 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem n/w 

prac: 

KONSTRUKCJE MONOLITYCZNE 

KONSTRUKCJE MUROWE 

KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE 

 
1.4. LOKALIZACJA ROBÓT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI 

Informacje dotyczące terenu inwestycji ujęto w ST-0.  Lokalizacja inwestycji jest zgodna z decyzją o 

lokalizacji celu publicznego. 

 
1.5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren  na którym prowadzone mają być roboty budowlane ujęte w niniejszej ST opisano w ST-0 Warunki 

ogólne pkt 1.6. Stan prawny i informacje o terenie inwestycji są aktualne na dzień sporządzenia 

dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek zweryfikować stan prawny i warunki lokalne terenu 

inwestycji przed przystąpieniem do robót budowlanych. 

Poziom  ±0,00 na rzędnej 100,90 m npm.  

Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki gruntowo-wodne podłoża opracowana przez 

firmę „Geobad”, 09-472 Słupno, ul. Jesionowa 8. 

 
1.6. NAZWA I KODY ZAMÓWIENIA   

     KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

 

1.7. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Definicje i określenia podstawowe zawarto w ST-0 Warunki Ogólne 

 
1.8. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA 

Zakres wymaganych dokumentów , pozwoleń i uzgodnień opisano w ST-0 Warunki Ogólne 

 
1.9. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania ogólne w zakresie robót wyszczególniono w ST-0 Warunki Ogólne 
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2. MATERIAŁY 

2.1. WARUNKI OGÓLNE 

 Warunki Ogólne dla materiałów Budowlanych ujęto w ST-0 Warunki Ogólne  

 

 
2.2.  RODZAJE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 

Poniżej wymieniono i opisano jedynie główne materiały przewidziane dla robót konstrukcyjnych 

a) konstrukcje monolityczne 

• Stal Zbrojeniowa 

• Beton towarowy 

b) konstrukcje z elementów prefabrykowanych 

• płyty stropowe typu FILIGRAN 

• nadproża typu L19  

c) konstrukcje murowe 

• Bloczki betonowe klasy 20 

• Bloczki wapienno-piaskowe pełne  np. typu SILKA E24  klasy 15 

• Bloczki Wapienno- piaskowe drążone  np. typu SILKA E24 i E18 klasy 15 

• Bloczki Gazobetonowe np. typu YTONG klasy 6 

• Zaprawa murarska M10 

 
2.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 

a) konstrukcje monolityczne 

STAL ZBROJENIOWA 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

Własności   mechaniczne i   technologiczne   dla walcówki i   prętów powinny 

odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN  10025:2002.  Najważniejsze  wymagania podano w tabeli 

poniżej. 

 

 

Gatunek stali 

 

Średnica 

pręta 

 

Granica 

plastyczna 

 

Wytrzymałość 

na rozciąganie 

 

Wydłużenie 

trzpienia 

 

Zginanie 

a - średnica 

 mm MPa MPa % d - próbki 

StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a (180) 

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a (180) 

18G2-b 6-32 355    

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a (90) 

RB 500W 6-32 500 min. 590 16 d = 3a (90) 
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W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 

pęknięć, naderwań i rozwarstwień. (3) Wady powierzchniowe. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 

Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

- jeśli  mieszczą  się  w  granicach  dopuszczalnych  odchyłek  dla  walcówki i prętów gładkich, 

- jeśli   nie   przekraczają  0,5  mm   dla   walcówki  i   prętów  żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali  na  budowie powinien być  dokonany na  podstawie atestu,  w  który powinien być zaopatrzony 

każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 

- średnicę nominalną, 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 

wiązki czy kręgu. 

Wygląd  zewnętrzny  prętów  zbrojeniowych  dostarczonej  partii  powinien  być 

następujący: 

- na  powierzchni  prętów  nie  powinno  być  zgorzeliny,  odpadającej  rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm 

na l m długości pręta.. 

Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 

laboratoryjnie w przypadku gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru. 
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BETON TOWAROWY 

Do wszelkich projektowanych konstrukcji monolitycznych wykonywanych na budowie należy stosować beton 

towarowy C20/25 , gęstoplastyczny. Beton konstrukcyjny musi spełniać wymagania normy PN-EN 206-

1:2003. 

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

 
Do wykonania warstwy podkładowej pod fundamenty należy stosować beton C12/15 gęstoplastyczny. . 

Beton  musi spełniać wymagania normy PN-EN 206-1:2003. 

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie 

Beton   powinien   być  dostarczany z   jednej   z   profesjonalnych   wytwórni   betonu znajdujących się w 
pobliżu budowy. 

Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy 
materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej  wymienione normowe  
wymagania,  oraz  że  stosowany  przez  niego  projekt  mieszanki, wykorzystujący te składniki,
 spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i 
trwałości.  

Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości  Inspektora Nadzoru ,  dla  porównania  z  wynikami  
badań mieszanki  wykonanymi  przez  niezależne  laboratorium.  Dokumentacja  przedstawiona przez 
wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji 
wytwórni. 
 
PREFABRYKATY 

Prefabrykaty powinny być wykonane w profesjonalnym zakładzie prefabrykacji gwarantującym wymaganą 

jakość elementów. 

Prefabrykaty należy wykonać  zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym  

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być stale oznakowane. 

Poszczególne partie  elementów tego  samego  typu  powinny posiadać  świadectwo jakości (atest). 

Prefabrykaty powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13369 „Wspólne wymagania dla prefabrykatów 

betonowych” i DIN 18203-1 „ Tolerancje w budownictwie - Część 1: Prefabrykowane elementy z betonu, 

żelbetu i betonu sprężonego” 

MATERIAŁY DO KONSTRUKCJI MUROWYCH 

• Bloczki betonowe klasy 20 – powinny posiadać świadectwo jakości i spełniać wymagania normy PN-

EN 13369 „Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych” 

• Bloczki wapienno-piaskowe pełne i drążone powinny posiadać świadectwo jakości i spełniać 

wymagania normy. PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno piaskowe 

• Bloczki Gazobetonowe – powinny posiadać świadectwo jakości  i spełniać wymagania normy PN-EN 

771 – 4 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4- elementy murowe z 

autoklawizowanego betonu komórkowego.  

• Zaprawa murarska M10 – powinna spełniać wymagania normy PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące 

zapraw do murów. Część 2 – Zaprawa murarska 

 
SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Należy stosować wymagania ogólne zawarte w ST-O Wymagania Ogólne , a także przestrzegać zaleceń 

producenta materiału. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania)  były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz  były  

dostępne  do  kontroli   przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania   jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  

przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru  inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca  

jest  zobligowany  do   skalkulowania  kosztów   sprzętu  w  cenie jednostkowej  robót,  do  których  

ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

Do montażu  płyt  stropowych  na  terenie  budowy potrzebny jest  dźwig lub  żuraw  wieżowy  o 

odpowiednich   parametrach,  określonych  w  dostarczonej  przez  producenta  płyt  stropowych 

instrukcji montażu. 

 
4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 

następujące,  sprawne technicznie i  zaakceptowane przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  a środki 

transportu: 

samochód ciężarowy, skrzyniowy , samochód dostawczy , 

samochód z naczepą do przewiezienia płyt stropowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 

ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja projektową  oraz odpowiada 

za  jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

wykonywanych robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. 

 
5.1.  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  

Wymagania ogólne ujęto w ST-O Wymagania Ogólne. 

WYMAGANIA DLA WYKONANIA KONSTRUKCJI MONOLITYCZNYCH 

5.1.1 . Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty  i  walcówki  przed  ich  użyciem  do  zbrojenia  konstrukcji  należy  oczyścić 

z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 

lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane 

metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 

wyprostowane. Haki,   odgięcia   i   rozmieszczenie   zbrojenia   należy   wykonywać   wg   projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy

 wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyżowania prętów

 należy   wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.  

c) Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
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Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań,

 pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych 

prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  

deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie płyt prętami 

pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. Dla  

zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie podpierać  podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

5.1.2. Betonowanie. 

a). Zalecenia ogólne. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm 

PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 

Betonowanie   można   rozpocząć   po   uzyskaniu   zezwolenia   Inspektora   Nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

b) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji umożliwiającej  łatwe 

ich opróżnianie lub pompy  przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  

konsystencji  mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 

projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W 

przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 

wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 

powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio  z pojemnika  

lub  rurociągu  pompy,  bądź  też   za  pośrednictwem  rynny, warstwami o grubości do 40 cm 

zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy. W płytach o grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

c) Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych. 

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku  

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy  zaczynu  

cementowego.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed rozpoczęciem betonowania. 
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W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie, wznowienie  

betonowania  nie  powinno  się  odbyć  później  niż  w  ciągu  3  godzin  lub  po całkowitym stwardnieniu 

betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać  2  

godzin.  Po  wznowieniu betonowania należy unikać  dotykania  wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego beton 

d) Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą 

PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 

betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 

W  planie  kontroli  powinny  być  uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą i niniejszymi   

SST   oraz   ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia   prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych, 

badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu. 

e) Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak  wymaga   to  

zgody  Inspektora  Nadzoru  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej o temperaturze +20°C w chwili  

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 

zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 

okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy  wcześniej  

podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

f) Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie  błon  nieprzepuszczających  wody  jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy beton nie będzie się 

łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 

odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  
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Woda   stosowana   do   polewania   betonu   powinna   spełniać   wymagania   normy PN-EN 1008:2004.W 

czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania   dla  

konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251)  lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 

prefabrykatów. 

g). Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, 

rysy  powierzchniowe  skurczowe  są   dopuszczalne  pod  warunkiem,  że   zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

pustki, raki  i  wykruszyny są  dopuszczalne pod  warunkiem, że  otulenie zbrojenia betonu będzie  nie 

mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 

ściany, równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia  nie powinny być większe niż 2mm, 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 

wszystkie  wystające nierówności wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

raki  i  ubytki  na  eksponowanych  powierzchniach  uzupełnić  betonem  i  następnie wygładzić i uklepać, 

aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 

wilgotną szczotką aby usunąć  

WYMAGANIA DLA KONSTRUKCJI PREFABRYKOWANYCH 

 

Przy wykonywaniu montażu i łączeniu elementów prefabrykowanych należy przestrzegać następujących 

zasad ogólnych: 

a) stosownie do przyjętych metod montażu (montaż swobodny, montaż przymusowy), uwzględniających 

charakterystykę techniczną budowli i montowanych prefabrykatów oraz podziału budowli dylatacjami jak 

również w zależności od konstrukcji, budowla powinna być podzielona na działki montażowe stanowiące 

zamkniętą całość konstrukcyjną, których wielkość wynika z projektu organizacji montażu, 

b) wszystkie podstawowe parametry (udźwig, wysięg, wysokość podnoszenia itp.) przeznaczonego do robót 

montażowych sprzętu mechanicznego (żurawie, suwnice bramowe i in.) oraz urządzenia pomocnicze do 

montażu prefabrykatów (rozpory, prowadnice, zawiesia, chwytaki, łączniki, drabiny, rusztowania itd.) 

powinny być dostosowane do rodzaju prefabrykatów i konkretnych warunków budowy zgodnie z 

wymaganiami ustalonymi w projekcie technologii i organizacji montażu, 

c) montaż konstrukcji z elementów prefabrykowanych należy rozpoczynać po stwierdzeniu, że dostarczone 

na budowę elementy spełniają właściwe dla nich wymagania, a liczby dostarczonych elementów 

odpowiadają projektowanemu zakresowi robót. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić, czy wszystkie czynności przygotowawcze 

zostały wykonane zgodnie z projektem oraz czy konstrukcja podporowa wraz ze złączami osiągnęła 

wytrzymałość nie mniejszą niż 0,7 wytrzymałości projektowanej (jeżeli projekt organizacji montażu nie 

stanowi inaczej), 
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d) przyjęta kolejność montażu elementów prefabrykowanych powinna być zgodna z projektem technologii i 

organizacji montażu umożliwiającym jak najszybsze tworzenie, w każdym etapie procesu montażowego, 

bezpiecznej pod względem statycznym całości konstrukcji oraz powinna zapewniać łatwość i bezpieczeństwo 

montażu, 

e) elementy, które zostały postawione, a z jakichkolwiek powodów zachodzi potrzeba zmiany ich położenia, 

powinny być podniesione, zaprawa usunięta a miejsce styku dokładnie oczyszczone z resztek zaprawy. 

Ponowne, prawidłowe ustawienie tych elementów należy wykonać na świeżej zaprawie. 

Wszelkie elementy prefabrykowane należy układać na uprzednio przygotowanych podporach zgodnie z 

wymaganiami Projektu Budowlanego i Wykonawczego.  

Zawiesia i inne urządzenia pomocnicze używane przy montażu tych elementów powinny być zgodne z 

projektem technologii montażu. Wykonanie projektu technologii montażu znajduje się w zakresie 

Wykonawcy. 

Montaż płyt stropowych, dachowych itp. może nastąpić po sprawdzeniu poziomów podpór. Każda płyta 

powinna być ułożona na warstwie zaprawy cementowej o marce określonej projektem. Grubość spoin nie 

powinna przekraczać 20 mm, jeżeli projekt nie ustala inaczej. 

Płyty wspornikowe ułożone w konstrukcji powinny być do czasu wykonania trwałych połączeń 

konstrukcyjnych, zabezpieczone za pomocą podpór tymczasowych. 

Montaż elementów przekryć kolejnej, wyżej leżącej kondygnacji może nastąpić dopiero po osiągnięciu przez 

beton lub zaprawę w połączeniach elementów wytrzymałości co najmniej równej 0,7 wytrzymałości 

projektowanej, jeżeli projekt nie ustala inaczej. 

WYKONANIE KONSTRUKCJI MUROWYCH 

Przy realizacji konstrukcji murowych należy stosować się do normy PN-68/B-10020, Roboty Murowe z cegły 

Wymagania i badania przy odbiorze i dodatkowo dla konstrukcji z bloczków z betonu komórkowego do 

normy PN-68/B-10024 Roboty Murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. 

Przed rozpoczęciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich narożnikach budynku. W tym 

celu wskazane jest rozmieszczenie łat, które pozwoli na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam 

poziomów.  Przystępując do prac murarskich postępujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z 

tradycyjnych formatów ceramicznych. Zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, które wykonujemy z 

zaprawy murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. W przypadku murowania pustaków 

na fundamencie warstwę wyrównawczą układa się na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub 

specjalnych folii izolacyjnych. Ważne jest, aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamiętać 

o odpowiednim uziarnieniu kruszywa.  Niepożądane jest, aby ziarna kruszywa były zbyt duże bądź ostre, 

ponieważ może to spowodować uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć pustaki, co pozwala zapobiec zbyt 

szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia  ilość wody niezbędna jest do prawidłowego 

wiązania zaprawy murarskiej i  d o  tego, b y  po zakończeniu procesu wiązania miała ona 

odpowiednią wytrzymałość.  Szczególnej staranności Należy dołożyć w przypadku murowania w 

okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet zdjęcie z palety folii ochronnej i polewanie 

pustaków strumieniem wody.  W przypadku temperatur niższych dopuszczalne jest zw i l żan ie  

t y l ko  samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą. Po wypoziomowaniu podłoża i zwilżeniu pustaków 

można przystąpić do murowania. 

Murowanie należy rozpoczynać od ułożenia kilku warstw pustaków w narożach ścian (tzw. "wyciąganie" 

narożników). Pamiętać tu należy o konieczności uzyskania jednakowego poziomu kolejnych warstw 

pustaków we wszystkich narożnikach. W tym celu wykorzystać można wcześniej ustawione łaty.  

 . 
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Następnie przystępujemy do uzupełniania  pustakami odcinków ścian pomiędzy nimi. Aby prace te 

wykonać poprawnie należy naciągnąć pomiędzy narożnikami  sznurek murarski,  pozwalający  nam  

na  ustalenie poziomu danej warstwy. 

Kolejne  pustaki  układamy do wspomnianego sznurka murarskiego, kontrolując ich poziome 

ułożenie za pomocą poziomicy.  Jeżeli zachodzi konieczność prawidłowego usytuowania pustaka poprzez 

tzw. dobicie go młotkiem murarskim, należy korzystać z młotków z gumowym obiciem. 

Przed   rozpoczęciem  układania następnej  warstwy  pustaków rozkładamy kielnią murarską zaprawę na 

całej szerokości warstwy dolnej i wmurowujemy kolejne pustaki pamiętając o tym, aby były one ustawiane 

w następujący sposób: najpierw unosząc pustak ponad rozłożoną poniżej  warstwą zaprawy (nie dotykając 

jej) dociskamy go do ustawionego uprzednio elementu w murze (dopasowując połączenie pióro-wpust), a 

dopiero potem  opuszczamy go do poziomu  murowanej warstwy, ustawiając na zaprawie  i  poziomując. Ta  

bardzo ważna  czynność zapobiega tzw. „zrolowaniu  się” zaprawy i  daje   możliwość poprawnego  

zestawienia  dwóch   kolejnych  pustaków. 

Grubość warstwy zaprawy powinna  być tak dobrana, aby wynosiła 8-15 mm po wykonaniu  muru. Za 

niepoprawne uważa się rozkładanie zaprawy w postaci tzw. "placków". Rozkładanie zaprawy w postaci 

pasów wzdłuż krawędzi  muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem  obliczeniowego sprawdzenia  

nośności muru  z  uwzględnieniem  rzeczywistej szerokości  spoiny.  Należy  mieć jednak  na  względzie, iż 

stosowanie tego  sposobu układania zaprawy zmniejsza nośność muru nawet o ponad 50%. Ewentualne   

ubytki   pustaków   w   ścianach   jednowarstwowych   należy   przed tynkowaniem  uzupełnić zaprawą 

murarską. 

W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module  i istnieje konieczność docięcia pustaka, 

należy pamiętać o wypełnieniu zaprawy spoiny pionowej w miejscu styku  dociętego i  całego  pustaka.  

Pustaki   układa się  w kolejnych  warstwach w sposób  zapewniający  prawidłowe ich przewiązanie. Spoiny  

pionowe   w  sąsiadujących ze  sobą  warstwach w  żadnym wypadku  nie  mogą się  pokrywać,  lecz  muszą 

być przesunięte co  najmniej  o  40% wysokości pustaka tj. o około 100 mm. O ile jest to możliwe, zaleca 

się wykonanie  przewiązania poprzez przesunięcie wynoszące pół pustaka w dwóch  sąsiadujących 

warstwach muru.  

Przy wykonywaniu zewnętrznych ścian jednowarstwowych nie powinno się uzupełniać  przerw bądź ubytków 

w murze elementami o większej przewodności  cieplnej, np. cegłami  pełnymi  (chyba, że  ściana  w tym  

miejscu  zostanie  docieplona  materiałem termoizolacyjnym). 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ST-0 i  Polskich  Norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

Zasady obmiaru robót określono W ST-0 Warunki ogólne 

. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. — Warunki ogólne.  

Roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Wykonawca zgłasza 

Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakończony obszar wyprofilowanego terenu. W przypadku usterek 

Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 

jakość lub poleci powtórzenie robót 

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Ogólne zasady rozliczania robót i prac towarzyszących podano w ST-0 — Warunki ogólne.  

Roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie. Płatności dokonywane będą w ramach robót  

podstawowych dla których wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

    Najważniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-0 Wymagania Ogólne i w treści mniejszej specyfikacji  
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych niezbędnych do realizacji zakresu określonego w Projekcie Budowlanym i 

Wykonawczym  Zagospodarowania Terenu  dla planowanej inwestycji ‘Przebudowa i rozbudowa Bazy 

Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy końcowego podejścia i startu 

śmigłowca – FATO”  zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obręb 0006 Kostrogaj 

Rolniczy. 

  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z Rozbudową i Przebudową Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego , w ramach 

zadania opisanego w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 

szczegółowe,  dla robót związanych z pokryciem dachu, montażem stolarki zewnętrznej oraz wykonaniem 

elewacji budynku. 

Wymagania mniejszej specyfikacji stosuje się łącznie z  Wymaganiami ogólnymi  ST - 0  

Specyfikacja Techniczna stanowi integralny dokument dokumentacji przetargowej i kontraktowej, który 

stanowi łączną podstawę przy zlecaniu i wykonywaniu przedmiotowych robót.  

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem n/w 

prac: 

ROBOTY POKRYWCZE DACH 

ROBOTY BUDOWLANE ELEWACJI 

MONTAŻ OKIEN I DRZWI I BRAM ZEWNETRZNYCH 

 
1.4. LOKALIZACJA ROBÓT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI 

Informacje dotyczące terenu inwestycji ujęto w ST-0 Lokalizacja inwestycji jest zgodna z decyzją o 

lokalizacji celu publicznego. 

 
1.5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Założono że teren przed rozpoczęciem robót objętych niniejszą specyfikacją został przygotowany i 

zniwelowany zgodnie z ST-0 i ST-1. Należy zwrócić również szczególną uwagę na mogące występować już  

wbudowane projektowane podziemne uzbrojenie terenu  

Poziom  ±0,00 na rzędnej 100,90 m npm.  

 
1.6. NAZWA I KODY ZAMÓWIENIA   

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

KOD CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

KOD CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne 

KOD CPV 44112400-2 Dach 

KOD CPV 44113330-7 Okładziny 

 
1.7. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Definicje i określenia podstawowe zawarto w ST-0 Warunki Ogólne 
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1.8. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA 

Zakres wymaganych dokumentów , pozwoleń i uzgodnień opisano w ST-0 Warunki Ogólne 

 
1.9. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania ogólne w zakresie robót wyszczególniono w ST-0 Warunki Ogólne 

 
2. MATERIAŁY 

Warunki Ogólne dla materiałów Budowlanych ujęto w ST-0 Warunki Ogólne  

 
2.1 RODZAJE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW  

Poniżej wymieniono i opisano jedynie główne materiały przewidziane do wykonania robót.  

a) DACH 

• izolacja termiczna: dodatkowa izolacja termiczna nad częścią istniejącą – wełna mineralna grubość 

6cm; nad pozostałą częścią budynku - wełna mineralna grubość 24 cm układana w dwóch 

warstwach, licząc od dołu 18 cm i 6 cm  

Wymagane minimalne parametry techniczne – warstwa dolna: 

− wełna mineralna zgodna z Polską Normą PN-EN 13162: 2012+A1:2015, 

− deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD=0,038 W/mK 

− obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym: 1,45 kN/m3 

− siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm: ≥ 650 N 

− naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla płyty: ≥40 kPa, 

− naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla warstwy wierzchniej płyty: ≥70 

kPa, 

− wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni: ≥10 kPa, 

− nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu: ≤1,0kg/m² 

− nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu: ≤3,0 kg/m² 

− klasa reakcji na ogień: A1, 

Wymagane minimalne parametry techniczne – warstwa dolna: 

− wełna mineralna zgodna z Polską Normą PN-EN 13162: 2012+A1:2015, 

− deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λD=0,040 W/mK 

− obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym: 1,70 kN/m3 

− siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm: ≥ 800 N 

− naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla płyty: ≥70 kPa, 

− naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla warstwy wierzchniej płyty: ≥90 

kPa, 

− wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni: ≥10 kPa, 

− nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu: ≤1,0kg/m² 

− nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu: ≤3,0 kg/m² 

− klasa reakcji na ogień: A1, 

• pokrycie dachowe: folia dachowa grubości 1,5 mm produkowana z miękkiego polichlorku winylu 

(PVC-P) zbrojonego włókniną syntetyczną zgodnie z normą DIN 16734, mocowana mechanicznie 

oraz klejona na stykach; 

• obróbki attyki: blacha ocynkowana grubości 1 mm, lakierowana powłokami poliestrowymi w kolorze  

 RAL 7016 

• Odwodnienie dachu PVC . należy zastosować wpusty dachowe z grzałkami przeciwzalodzeniowymi. 
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b) ELEWACJA 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 

stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji 

termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.  

Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 

modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do 

klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna 

mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa 

klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek 

pomiarowy): 10 ±1 cm.  

Płyty termoizolacyjne: – płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 

Fasada, EPS 80-036 Fasada). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na 

ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie 

proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Szczegółowe wymagania dla 

płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, – płyty ze styropianu ekstrudowanego – 

ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w 

strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach 

budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, – 

płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków 

lub, w połączeniu ze styropianem. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku 

mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. 

Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162.  

Łączniki mechaniczne: – kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. 

Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt 

powstawania mostków termicznych, – profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) 

elementy, służące do mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.  

Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 

zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której 

zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.  

Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 

g/m2 , wtapiana w zaprawę zbrojącą.  

Zaprawy (masy) tynkarskie, okladziny – zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – 

polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, 

zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na 

zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) 

wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, 

żłobiony), – masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) 

gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 

farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych, – masy 

krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy akrylowej) 

gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 

farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach 

powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, – masy silikonowe – oparte na bazie żywicy 

(emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 

wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków 

krzemianowych. - okładziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi producenta, 
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grubość od 0,5-5 cm w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych. Barwa trwała, fasktura 

zewnętrzna odporna na czynniki atmosferyczne.  

Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub 

uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.  

Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): – profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub 

aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do 

podłoża za pomocą kołków rozporowych, – narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), 

PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) 

krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, – listwy krawędziowe i 

nośne – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania konstrukcji nośnych (okładzin 

naturalnych i ceramicznych) ,styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), – profile dylatacyjne – 

elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni 

BSO, – taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 

wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami 

elewacyjnymi, – pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 

izolacji termicznej, – siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 

~500 g/m2 ), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym 

oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), – siatka do detali – siatka z 

włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji 

(boniowanie, profile), – profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji 

(gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie 

warstwą zbrojoną i malowane, – podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, 

powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.  

 

c) ŚLUSARKA I STOLARKA ZEWNĘTRZNA 

ZEWNĘTRZNA ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA – system aluminiowy okienno-drzwiowy z przegrodą 

termiczną. Okna wyposażyć w okucia z systemem rozszczelniania oraz nawiewniki. Ślusarka malowana 

proszkowo. Współczynnik przenikania ciepła dla okna Uw=1,1. Drzwi dwuskrzydłowe do klatki schodowej 

wyposażyć w siłowniki umożliwiające ich automatyczne otwarcie w przypadku pożaru (system 

napowietrzania). 

W klatce schodowej, na piętrze zaprojektowano okno żaluzjowe do oddymiania klatki schodowej (system 

Coltlite CLT lub równoważny) 

SZKLENIE FASAD I ŚLUSARKI – zasadnicze szklenie szkło termoizolacyjne o współczynniku przenikania 

ciepła całej konstrukcji – Utotal nie więcej niż 1,1 W/m2K.  

OKUCIA - kolor naturalnego aluminium, dodatkowo drzwi wyposażyć w samozamykacze. 

WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW  

Należy stosować materiały określone w Projekcie budowlanym i wykonawczym takie jak wymieniono w w 

projekcie budowlanym i wykonawczym oraz niniejszej ST, dopuszcza się stosowanie materiałów innych 

producentów o parametrach  równoważnych z parametrami zaproponowanych w projekcie materiałów. 
   

Współczynnik przenikania ciepła Uw dla:  

- Okien wynosi Uw= 1,100 W/m2K  

- Drzwi zewnętrznych Uw=1,5 W/m2K  

- Drzwi balkonowych Uw=1,1 W/m2K  

- Bram Uw= 1,5 W/m2K; 

Przepuszczalność powietrza  Klasa 2    

Odporność na przepuszczanie wody. Klasa 5a    
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Odporność na obciążenie wiatrem Klasa C2  

  

SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Należy stosować wymagania ogólne zawarte w ST-0 Wymagania Ogólne , a także przestrzegać zaleceń 

producenta materiału. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania)  były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz  były  

dostępne  do  kontroli   przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania   jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  

przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru  inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca  

jest  zobligowany  do   skalkulowania  kosztów   sprzętu  w  cenie jednostkowej  robót,  do  których  

ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

Do montażu  blachy trapezowej na  terenie  budowy potrzebny jest  dźwig lub  żuraw  wieżowy  o 

odpowiednich   parametrach,  określonych  w  dostarczonej  przez  producenta  płyt  stropowych 

instrukcji montażu. 

 
4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 

następujące,  sprawne technicznie i  zaakceptowane przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  a środki 

transportu: 

samochód ciężarowy, skrzyniowy , samochód dostawczy , 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 

ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Okna drzwi bramy należy transportować i przechowywać zgodnie z normą PN-B-05000 Okna i Drzwi 

Pakowanie przechowywanie i transport. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja projektową  oraz odpowiada 

za  jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

wykonywanych robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. 

 
5.1 WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  

Wymagania ogólne ujęto w ST-0 Wymagania Ogólne. 

Zaprojektowane sposoby wykonania pokrycia dachowego elewacji, okien i odwodnienia dachu są 

rozwiązaniami   

systemowymi i dla tego  w przypadku braku szczegółowej  normy należy stosować się do zaleceń 

producentów  

poszczególnych  systemów i materiałów.  

Wykończenie balkonów zgodnie z rysunkami detali.  

Słupki balustrady balkonów powinny być wykonane z kalibrowanych płaskowników stalowych, ocynkowane i 

lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7016. 

Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji. 
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Rozkład elementów obudowy jako projekt warsztatowy zobowiązana jest wykonać firma wykonawcza 

realizująca zadanie, na podstawie wytycznych, detali i rysunków szczegółowych zawartych w niniejszym 

projekcie wykonawczym, a następnie przedstawić go do uzgodnienia Inwestorowi oraz głównemu 

Projektantowi przed podjęciem prac elewacyjnych.  

Blachy zewnętrzne należy mocować wkrętami samowiercącymi ze stali nierdzewnej, z podkładkami 

samowulkanizującymi. Stosować tylko i wyłącznie wkręty ze stali nierdzewnej w celu eliminacji ryzyka 

wystąpienia na elewacji rdzy oraz zjawiska korozji elektrochemicznej. 

Elementy żelbetowe balkonów od spodu należy malować farbą zabezpieczającą do betonu w kolorze szarym 

RAL 7047.  

ELEMENTY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 

Od strony płyty postojowej, nad bramą do hangaru znajduje się napis „LOTNICZE POGOTOWIE 
RATUNKOWE” wykonany z blachy aluminiowej o grubości 3 mm malowany w kolorze RAL 5002 i mocowany 
na śrubach dystansowych ze stali nierdzewnej. Wysokość liter: 50 cm, czcionka: ARIAL NARROW 
pogrubiona. 

Od strony północno-zachodniej planowane jest podświetlane logo LPR i napis z blachy aluminiowej  
o grubości 3 mm malowany w kolorze RAL 5002. 

Od strony ściany północno-wschodniej, przy wejściu głównym, planowany jest plafon – logo LPR  
o średnicy 70 cm oraz szklana tablica pamiątkowa. 

Projekt warsztatowy wraz z systemem mocowania: napisu, plafonu oraz  tablic przy wejściu,  przed 
wykonaniem musi być  zaprezentowany do akceptacji Inwestorowi oraz głównemu Projektantowi. Pisemna 
akceptacja Inwestora oraz głównego Projektanta są warunkiem koniecznym dopuszczenia tablicy 
pamiątkowej do wykonania. 

Wymagania odnośnie tablicy: 

Szczegółowe wytyczne dotyczące treści, wyglądu i charakteru tablicy zawarte są w dokumencie pn. „Księga 
Identyfikacji Wizualnej” strona 69 oraz w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 
spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i kartach wizualizacji dostępnych na stronie  
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-
beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ST-0 i  Polskich  Norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

Zasady obmiaru robót określono W ST-0 Warunki ogólne 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. — Warunki ogólne. 

Roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Wykonawca zgłasza 

Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakończony obszar wyprofilowanego terenu. W przypadku usterek 

Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 

jakość lub poleci powtórzenie robót 
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9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Ogólne zasady rozliczania robót i prac towarzyszących podano w ST-0 — Warunki ogólne.  

Roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie. Płatności dokonywane będą w ramach robót  

podstawowych dla których wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

     Najważniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-0 Wymagania Ogólne i w treści niniejszej specyfikacji  
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 

wykonania  

i odbioru robót  budowlanych  dla planowanej inwestycji ‘Przebudowa i rozbudowa Bazy Śmigłowcowej 

Służby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca – 

FATO”  zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót  wykończeniowych, na obszarze planowanej inwestycji.  

Zapisy mniejszej specyfikacji i należy rozpatrywać i stosować łącznie z warunkami ST-0 Warunki Ogólne 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  n/w 

prac: 

ROBOTY TYNKARSKIE 

ROBOTY MALARSKIE 

ROBOTY POSADZKARSKIE 

MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH  

WYKONANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH z PŁYT GK 

MONTAŻ OKIEN I DRZWI WEWNĘTRZNYCH  

OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

 
1.4. LOKALIZACJA ROBÓT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI 

Informacje dotyczące terenu inwestycji ujęto w ST-0 Lokalizacja inwestycji jest zgodna z decyzją o 

lokalizacji celu publicznego. 

 
1.5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Założono że teren przed rozpoczęciem robót objętych niniejszą specyfikacją został przygotowany i 

zniwelowany zgodnie z ST-0 i ST-1 Należy zwrócić również szczególną uwagę na mogące występować już  

wbudowane projektowane podziemne uzbrojenie terenu  i mogą trwać prace związane z wykonaniem 

projektu zagospodarowania terenów zewnętrznych 

Poziom  ±0,00 na rzędnej 100,90 m npm. 

 
1.6. NAZWA I KODY ZAMÓWIENIA   

KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie 

KOD CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

KOD CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

KOD CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

KOD CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

KOD CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

 
1.7. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Definicje i określenia podstawowe zawarto w ST-0 Warunki Ogólne 

 
1.8. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA 

Zakres wymaganych dokumentów , pozwoleń i uzgodnień opisano w ST-0 Warunki Ogólne 
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1.9. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania ogólne w zakresie robót wyszczególniono w ST-0 Warunki Ogólne 

 
2. MATERIAŁY 

Warunki Ogólne dla materiałów Budowlanych ujęto w ST-0 Warunki Ogólne  

 
2.1 RODZAJE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW  

Poniżej wymieniono i opisano jedynie główne materiały przewidziane do wykonania robót.  

Wszelkie podstawowe materiały dla wykonania robót objętych mniejszą specyfikacją podano w Projekcie 

Budowlanym i Wykonawczym.  

Należy stosować materiały określone w Projekcie budowlanym i wykonawczym takie jak wymieniono w w 

projekcie budowlanym i wykonawczym oraz niniejszej ST i ST-O. dopuszcza się stosowanie materiałów 

innych producentów o parametrach  równoważnych z parametrami zaproponowanych w projekcie 

materiałów. 

Informacje o materiałach do robót objętych mniejszą ST zamieszczono na rysunkach i w opisie technicznym.  

  
2.2 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Należy stosować wymagania ogólne zawarte w ST-0 Wymagania Ogólne , a także przestrzegać zaleceń 

producenta materiału. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania)  były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz  były  

dostępne  do  kontroli   przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania   jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  

przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru  inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca  

jest  zobligowany  do   skalkulowania  kosztów   sprzętu  w  cenie jednostkowej  robót,  do  których  

ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie podlegają oddzielnej zapłacie. 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS 
WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO PDEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO 

Płock, ul. Bielska 60 
 

 
ŁĄCKI KRZYWOSZAŃSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
65-204 Zielona Góra, ul. Piaskowa 3/1 
tel.: 68 324 72 58  fax.: 68 324 72 59 

PROJEKT WYKONAWCZY 
BRANŻA: STWiOR 
NR UMOWY 1707 

STRONA  
5/16 

 

. 
4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 

następujące,  sprawne technicznie i  zaakceptowane przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  a środki 

transportu: 

samochód ciężarowy, skrzyniowy , samochód dostawczy , 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 

ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Okna drzwi bramy należy transportować i przechowywać zgodnie z normą PN-B-05000 Okna i Drzwi 

Pakowanie przechowywanie i transport. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja projektową  oraz odpowiada 

za  jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

wykonywanych robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. 
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5.1 WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  

    

  Wymagania ogólne ujęto w ST-0 Wymagania Ogólne. 

ROBOTY TYNKARSKIE należy wykonać zgodnie z projektem i normami PN-65/B-10101 Roboty Tynkowe. 

Tynki Szlachetne Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, PN-65/B-10100 Roboty Tynkowe Tynki 

Zwykłe Wymagania i badania przy odbiorze.   

    Ogólne zasady wykonywania tynków. 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty  

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 

4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki  należy  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C  pod  warunkiem,że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków   

zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano- montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 

ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 Przygotowanie podłoży 

a) Spoiny w murach ceglanych. 

W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10mm. 

Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz usunąć  plamy  z  

rdzy  i  substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć przez  zmycie  10%  roztworem  

szarego  mydła  lub  przez  wypalenie  lampą  benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy 

zwilżyć wodą. 

 

Wykonywania tynków trójwarstwowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i 

gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

 Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 

1:1:4,  -w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

Wykonywania tynków gipsowych. 

Tynki maszynowe  

Wszystkie tynki gipsowe są tynkami jednowarstwowymi, co jak sama nazwa wskazuje oznacza, że nakłada 

się 

je w jednej warstwie. Zarabianie oraz nakładanie zaprawy odbywa się za pomocą specjalnych agregatów 

tynkarskich. Konsystencja zaprawy w czasie narzutu powinna być stosunkowo rzadka. Końcówkę 

natryskową należy prowadzić prostopadle do podłoża w odległości ok. 10-15 cm. Maksymalna grubość tynku 

na sufitach nie może przekroczyć 15mm. 

Tynki ręczne  
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Aby prawidłowo zarobić tynki ręczne należy wsypać zawartość worków do pojemników z odpowiednia ilością 

czystej wody i po nasączeniu wymieszać elektrycznym mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania 

jednolitej 

masy. Tak przygotowana zaprawę tynkarska nanosimy na podłoże za pomocą dużej pacy metalowej. 

 

Przygotowane podłoża należy zagruntować środkiem gruntującym. 

 
Aby zapobiec powstawaniu zarysowań na styku dwóch różnych materiałów budowlanych występujących na 

jednej płaszczyźnie należy zastosować siatkę podtynkowa. Siatkę stosujemy również jako zbrojenie tynku 

na bruzdach instalacyjnych oraz na podłożach styropianowych i na ogrzewaniu ściennym. 

 

Gładzenie wstępne powierzchni tynków gipsowych "piórowanie" - fazę "piórowania" tynku dokonuje się w 

celu wyrównania niewielkich nierówności powstałych w trakcie wykonywania poprzednich etapów obróbki. 

Czynność tą wykonuje się za pomocą szpachli powierzchniowej 

zwanej potocznie "piórem". 

 

Równanie powierzchni tynków gipsowych - dokładne wyrównanie powierzchni tynku należy rozpocząć w 

momencie, kiedy w gipsie zaczyna się faza początkowego wiązania. Czynność tą wykonuje się przy użyciu 

łaty trapezowej. Równanie tynku wymaga olbrzymiego doświadczenia i jest jednym z najtrudniejszych 

elementów obróbki tynku. 

 

Rozprowadzanie (zaciąganie) tynków maszynowych i ręcznych - niezależnie od sposobu naniesienia tynku 

na ścianę czy sufit, maszynowo czy ręcznie, technologia wykończenia powierzchni jest taka sama. Do 

wstępnego wyrównania zaprawy używa się łaty tynkarskiej typu "H", którą prowadzi się pod niewielkim 

katem w stosunku do podłoża. Po zaciągnięciu tynku dokonujemy kontrolnego pomiaru powierzchni tynku 

przy pomocy poziomnicy. Jeżeli odchyłki od pionu lub równości płaszczyzny są zbyt duże, należy dołożyć 

odpowiednia ilość świeżej zaprawy. 

 

"Gąbkowanie" tynków gipsowych - po pewnym upływie czasu powierzchnie tynku gipsowego należy zrosić 

rozproszonym strumieniem czystej wody i zagąbkować. Gąbkowanie wykonuje się w celu "wyciągnięcia" z 

tynku mleczka gipsowego, które w kolejnej fazie obróbki potrzebne będzie do zagładzenia powierzchni 

tynku. 

 

Gładzenie powierzchni tynków gipsowych - po "zmatowieniu" mleczka wykonuje się fazę gładzenia tynku. 

Jest to czynność, która nadaje tynkowi ostateczny wygląd. Gładzenie wykonuje się szpachlą powierzchniowa 

lub pacą metalowa. 

Gładzie gipsowe 

Podłoże powinno być stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących  osłabić  

przyczepność  masy  szpachlowej,  zwłaszcza  z  kurzu,  brudu,  olejów, 

tłuszczów,  wosku  i resztek  powłok  malarskich.  Źle  związane  z  podłożem  fragmenty powierzchni  

należy  uprzednio odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli istnieję

 potrzeba redukcji chłonności podłoża, należy  je zagruntować. Wszystkie  elementy stalowe mogące 

stykać się z masą szpachlową powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Masę  szpachlową  przygotowuje  się  przez  wsypanie  suchej  mieszanki  do  naczynia  z odmierzoną  

ilością  wody  (w  proporcjach  0,3-0,34l  wody  na  1  kg  suchego  wyrobu)  i wymieszać ręcznie lub  

mechanicznie (wiertarką z mieszadłem do gipsu), aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Masa 

szpachlowa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i po powtórnym wymieszaniu. Na tym etapie można  

regulować konsystencję masy poprzez dolanie  wody  lub  dosypanie  suchego  materiału  (w  przypadku   

wypełniania  większych ubytków powinna być gęstsza niż w przypadku wykonywania gładzi). Masa  

przygotowana zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje swoje właściwości ok. 1,5 godziny. Masę 

szpachlową  należy  przygotowywać  w  czystych  pojemnikach  (resztki  związanego  gipsu skracają czas 

wiązania świeżej masy szpachlowej). 
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Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy  ze stali  

nierdzewnej  .  W  miarę  postępu  prac  nanoszoną  masę  należy  sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby 

przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od 

podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku  górze.  W  przypadku  sufitów  masę  nakłada  się  

pasami  w  kierunku  od  okna  w  głąb pomieszczenia, ciągną pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne  

nierówności należy usunąć  papierem  ściernym  lub  siatką  do  szlifowania.  Powstałe  niedokładności   

należy ponownie cieniutko zaszpachlować i  przeszlifować. Czas otwartej pracy masy zależy od chłonności  

podłoża,  temperatury  otoczenia  i  konsystencji  zaprawy.  Podczas  wysychania gładzi należy unikać 

bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzanie 

pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po 

wyschnięciu  gładzi. Przed malowaniem oraz układaniem okładzin powierzchnię gładzi należy zagruntować 

ROBOTY MALARSKIE należy wykonać zgodnie z projektem wymaganiami producenta materiału i normami 

PN-69/B-102080 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcięczalnymi farbami emulsyjnymi, 

PN-69/B-10285 roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emailami na spoiwach bezwodnych 

Ogólne zasady wykonania robót malarskich 

Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez  wypełnienie  ubytków  

zaprawą  cementowo-wapienną.  Powierzchnie  powinny  być oczyszczone z  kurzu i brudu, wystających 

drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 

cementowo-wapienną. 

Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 

jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku  1 :3-5. 

Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki   z   farb   emulsyjnych   powinny  być   niezmywalne,   przy   stosowaniu  środków myjących i 

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna 

być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla 

ROBOTY POSADZKARSKIE  wykonać zgodnie z projektem, wymaganiami producenta materiału i normami 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych ( terakotowych), klinkierowych i lastrykowych Wymagania 

i badania techniczne  przy odbiorze. Normę tą należy stosować również dla posadzek z płytek gresowych i 

ceramicznych. 

Wykonywanie warstwy wyrównawczej 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy ,z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Podkład  cementowy powinien  być  wykonany zgodnie  z  projektem,  który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie - 12MPa, na zginanie - 3MPa. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Podkład  cementowy  powinien  być  oddzielony  od  pionowych  stałych  elementów budynku paskiem 

papy. 

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 

powinna być niższa niż 5°C. 
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Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość  spoiwa  w   

podkładach  cementowych  powinna  być  ograniczona  do  ilości 

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m
3
. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi   o   

wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub mechanicznego zagęszczenia z 

równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 

spadkiem. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna  

wykazywać większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 

(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez  pokrycie 

folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 Samopoziomujący podkład podłogowy 

Podłoże powinno być oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność, zwłaszcza z kurzu, brudu, 

wapna, olejów tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby, itp. 

luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np.  skuć.  

Jeżeli   istnieje  potrzeba  zredukowania  chłonności  podłożą  należy  stosować systemowe środki 

gruntujące. 

Masę   podkładową   samopoziomującą   wylewa   się   maszynowo:   przy   użyciu   agregatu mieszająco –  

pompującego z ciągłym, przepływowym dozowaniem wody, może być ona również wylewana ręcznie, 

ale  na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne o wielkościach  pozwalających  na   wylanie   

każdego   z   nich  w   ciągu   30  minut.  Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć w 

pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu wylewania). Przygotowaną masę 

rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. Założone pole technologiczne należy 

wykonać w czasie ok. 30 minut. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, 

stosując np. walec odpowietrzający lub szczotkę z długim twardym włosiem. Szczotkę prowadzić ruchem 

wstrząsowym  wzdłuż  i  w  poprzek  zalanej  powierzchni.  Po tych  czynnościach  materiał poziomuje  

się  samoczynnie.  Podczas   wykonywania  prac  należy  kontrolować  stopień wymieszania i 

konsystencję masy. W czasie pierwszych  dwóch dni dojrzewania jastrychu należy  unikać  

bezpośredniego  nasłonecznienia,  przeciągów  oraz  zapewnić  wentylację  i przewietrzanie pomieszczeń. 

Jeżeli pojawi się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie  przez  zeszlifowanie,  a  

następnie  odkurzyć  całą  powierzchnię.  Szlifowanie jastrychu  przyspiesza  proces  jego  schnięcia.  Czas  

wysychania  jastrychu  anhydrytowego zależy od grubości zależy od grubości warstwy oraz warunków 

cieplno – wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. Prace  okładzinowe, w zależności od warunków 

dojrzewania wilgotności,  rodzaju  i  przepuszczalności  okładziny,   można  rozpocząć  średnio  po  3-4 

tygodniach. Przed rozpoczęciem tego typu prac, wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować. 

Klejenie płytek 

Podłoże powinno być suche jest ono suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów,  

tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierówności podłoża, które  uniemożliwiają  

zastosowanie  prawidłowej  grubości  warstwy  zaprawy  klejowej  (2-5mm), należy skorygować używając 

materiałów zalecanych do tego typu prac,. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować, stosując 

środki gruntujące. W przypadku konieczności klejenia  płytek  na słabych  podłożach,  o  nośności  trudnej  

do  określenia  (np.  pylących, trudnych   do   oczyszczenia)   zaleca   się   wykonać   próbę   

przyczepności,  polegającą   na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. 
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Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w  

proporcjach podanych w punkcie 2) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji.  Czynność  

tą  najlepiej  jest  wykonać  mechanicznie,  za  pomocą  wiertarki  z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do 

użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu 

ok. 4 godzin. 

Zaprawę klejową należy nanieść na przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie 

równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. 

Nie wolno jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu 

zachowuje swoje właściwości klejące przez ok. 10-30 min. (w zależności od parametrów podłoża i 

otoczenia). Aby sprawdzić  czy możliwe jest jeszcze przyklejenie płytek, zaleca się przeprowadzi test 

polegający na przyciśnięciu  palców  ręki do nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostanie na 

palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce  są  czyste,  należy  usunąć  starą  warstwę  kleju  i  

nanieść  nową.  Po  rozprowadzeniu zaprawy  należy  przyłożyć  płytkę  i  dokładnie  docisnąć  ją  do  

podłoża.  Ilość  zaprawynanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki 

powierzchnia jej styku z klejem była równomierna. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 

min. od momentu dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano fugowanie okładziny, to  w trakcie wykonywania   

prac   należy   ze   spoin   na   bieżąco   usuwać   nadmiar   zaprawy  klejącej, pojawiającej się przy 

dociśnięciu płytek.  Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć po stwardnieniu 

zaprawy, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową osiąga 

się po  upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem. 

Fugowanie 

Przed  przystąpieniem  do  fugowania,  spoiny  należy  starannie  oczyścić  z  kurzu  oraz wszelkiego  

rodzaju  zanieczyszczeń.  Spoina  między  płytkami  powinna  być  jednakowej głębokości, dlatego w 

trakcie układania płytek należy na bieżąco usuwać ze spoina nadmiar zaprawy  klejącej.  Spoinowanie  

okładziny  można  rozpoczynać  po  stwardnieniu  zaprawy klejącej  użytej  do przyklejania,  nie  wcześniej  

niż  po  24  godzinach.  Bezpośrednio  przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy 

oczyścić wilgotną gąbką oraz lekko zwilżyć   same   spoiny   (zwłaszcza   gdy   spoinowanie   prowadzone   

jest   po   całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej). Nadmiernie chłonne płytki mogą ulegać 

przebarwieniom. W związku  z  tym,  przed  właściwym  spoinowaniem  okładziny zaleca  się  wykonanie  

próby fugowania na niewielkim odcinku spoiny. 

Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody 

(w proporcjach 0,30-0,33l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej 

konsystencji.  Czynność tą można wykonać ręcznie lub mechanicznie. Zaprawa nadaje się  do  pracy po 

upływie ok. 5  minut i  po wtórnym  wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w 

ciągu ok. 2godzin. 

Zaprawę  wprowadza  się  głęboko  i  szczelnie  w  spoiny  za  pomocą  pacy  lub  szpachelki gumowej. Po 

wstępnym związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia powierzchni. Wykonuje się je używając 

wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. Zbytnie nasączenie powierzchni spoiny 

wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi. W końcowym etapie prac  

pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek. 

Nie wolno czyścić płytek na sucho”, ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem 

wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania zaprawy należy 

przez kilka pierwszych dni  utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub 

przemywanie powierzchni czystą wodą. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po około 2-3 

dniach. 

Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w danym miejscu 

stosować zaprawę o tej samej dacie i numerze zsypu. Fugę należy chronić przed zbyt intensywnym 

wysychaniem.  Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a także zbyt wczesne zmywanie 

okładziny mogą powodować powstanie na powierzchni fugi efektu nierównomiernego odcienia koloru. 

Wykładzina  

Podłożę powinno być  gładki, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich 

zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi. Należy   pamiętać,   że   
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resztki   asfaltu,   tłuszczy,   środków   impregnujących,   atrament   z długopisów itp. mogą powodować 

odbarwienia wykładziny. 

Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających(samopoziomujących) 

przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne.. 

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że wykładzina podłogowa nie może być 

narażona na temperaturę przekraczającą 30
o
C. W przeciwnym wypadku może ulec odbarwieniu lub innym 

nieodwracalnym zmianom. 

W  przypadku   stosowania   dwuskładnikowych   środków   poliestrowych   mogą   wystąpić odbarwienia, 

jeśli proporcje zostaną dobrane niewłaściwie. 

Wszelki oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać, że wszelkie   

oznaczenia  flamastrami,  markerami,  długopisami,  piórami  kulkowymi  itp. spowodować  mogą   

odbarwienia  na  skutek  dyfuzji  tuszu  w  strukturę  wykładziny.  Do przygotowania podłoża używać 

tylko mas wodoodpornych. Wilgotność podłożą nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla 

anhydrytu (gipsu). 

Przed  instalacją  należy  sprawdzić  rolki  wykładziny  pod  kątem  numerów  fabrycznych. Zachować 

etykiety fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji. 

W  celu  uniknięcia  różnicy  w  odcieniach,  do  jednego  pomieszczenia  należy  dobrać wykładzinę   

pochodzącą  z  tej  samej  serii  produkcyjnej.  Zaleca  się  również  układanie wykładziny kolejno 

sąsiednimi numerami rolek. 

W miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Rolki należy przechowywać w pozycji 

pionowej lub poziomo w jednej warstwie. 

Przed  instalacją  wykładzina  powinna  przejąć  temperaturę  pomieszczenia  (nie  niższą  niż 18
o
C). 

Dopiero wtedy przyciąć należy arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłożyć je na płaskim podłożu, by 

materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku 

dłuższych arkuszy. 

Należy   unikać   marszczenia   i   zaginania   materiału,   gdyż   może   to   doprowadzić   do 

nieodwracalnych zmian. 

Używać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosować się do wskazań producenta 

klejów. 

Arkusze wykładziny należy łączyć  przy pomocy sznura spawalniczego zalecanego przez producenta 

wykładziny. 

W hangarze, w pomieszczeniu obsługi technicznej i pomieszczeniu gospodarczym projektuje się powłokę z 

żywicy epoksydowej na posadzce przemysłowej – rozwiązanie systemowe. Kolor – 7047 wg wzornika RAL. 

Wykonać dylatacje obwodowe wzdłuż ścian. Dylatacje wykończyć, stosując rozwiązania wybranego systemu 

powłoki epoksydowej. Podłoże betonowe należy przygotować poprzez śrutowanie, co spowoduje otwarcie 

por betonu, w celu lepszego wnikania środka gruntującego w beton. Przed przystąpieniem do impregnacji 

posadzkę należy odkurzyć.  

Parametry posadzki: 

- Wytrzymałość na ściskanie ~ 80 MPa (żywica) (28 dni / +23°C) (PN-EN 196-1).  

- Wytrzymałość na zginanie ~ 40 MPa (żywica) (28 dni / +23°C) (PN-EN 196-1).  

- Przyczepność > 1,5 MPa (zniszczenie w betonie) (PN-EN ISO 4624).  

- Twardość według Shore’a d ~ 77 (3 dni / +23°C) (DIN 53 505). 

- Odporność na ścieranie ~ 100 mg (CS 10/1000/1000) (8 dni/ +23°C) Metoda Tabera (DIN 53109).  

- Reakcja na ogień Bfl - s1 (PN-EN 13501-1).  

- Odporność chemiczna - materiał odporny na działanie wielu substancji chemicznych.  

 

BETONOWA PŁYTA POSADZKI – planuje się jako bezdylatacyjną, grubości 20 cm, z betonu klasy C25/30 

(B30) z ogrzewaniem podłogowym, zbrojenie wg projektu konstrukcji. Płytę należy układać na foli PE 
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0,2 mm ułożonej na podłożu z zakładem. Płytę należy zatrzeć maszynowo. Równość posadzki wg PN-

62/B-10144, poz. 2.4.3. 

Przed przystąpieniem do układania płyty posadzki należy wykonać wszystkie podpodłogowe instalacje 

oraz tor jezdny przesuwnicy.  

Dylatację obwodową pomiędzy elementami konstrukcji a płytą betonową należy wykonać jako szczelinę 

szerokości 8 mm wypełnioną pianką poliuretanową. Zamknięcie dylatacji wykonać poprzez wypełnienie 

górnej części szczeliny (na głębokość ok. 3 cm) wieloskładnikowym szczeliwem do wypełniania dylatacji. 

BETON – do wykonywania projektowanych płyt posadzki należy zastosować następującą mieszankę: 

• Klasa betonu C25/30 (wg starych oznaczeń B30) 

• Wskaźnik W/C <0,50 

• Cement portlandzki, czysty CEM I 32,5 w ilości <350 kg/m3 

• Kruszywo: żwiry i piaski płukane o uziarnieniu 0-16 mm, ciągła krzywa przesiewu. 

• Zalecana konsystencja mieszanki betonowej w wytwórni K4/K5, na budowie K4. 

• Zalecaną konsystencję uzyskać poprzez zastosowanie domieszek uplastyczniających i upłynniających 

(plastyfikatorów), których rodzaj i ilość należy ustalić w zależności od rodzaju cementu, temp. 

betonowania i niezbędnego czasu transportu i zatarcia masy betonowej. 

Dodawanie wody do mieszanki na stanowisku formowania, w celu polepszenia jej urabialności - jest 

niedopuszczalne. Dozbrojenia i wzmocnienia – wg projektu konstrukcji. 

Po ułożeniu i zatarciu płyty, jej górną powierzchnię należy zabezpieczyć środkiem pielęgnacyjnym CB-

2000 lub równoważnym. Nie zmywać środka przed upływem 28 dni od czasu jego ułożenia. 

Zastosowany środek pielęgnacyjny/utwardzacz CB-2000 lub równoważny, jest bezbarwnym, 

przeźroczystym płynem, który wnika w powierzchnie betonowe zabezpieczając, konserwując i 

wzmacniając je w sposób trwały. 

    

WYKONANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH SYSTEMOWYCH  i  ŚCIANEK DZIAŁOWYCH i SUFITÓW  

Z PŁYT GK  

Zalecenia ogólne 

Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu. Płyty przenosi się 

w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność 

podłoża. Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 

zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny być 

zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje przed montażem sufitów. Wszelkie prace mokre i 

instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. Podczas montażu sufitu 

temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby umożliwić właściwe warunki 

pracy. Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone 

antykorozyjnie warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2. Elektryk  decyduje  czy  oświetlenie  założone  będzie  

po  lub  w czasie  montowania  sufitów  podwieszonych. Konieczne  jest  uprzednie  uzgodnienie  wszystkich  

specjalistów  na  budowie.  Zaleca  się,  aby  specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie  zalecenie 

zainstalowania oświetlenia. Każde  dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy 

dodatkowo podwiesić. 

Wykonanie  sufitów i  oświetlenia  musi  spełniać  wymogi  ochrony pożarowej  Cięcie  płyt: za  pomocą 

noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty 

karton od spodu. Przy cięciu płyt należy uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 

Ścianki osadza się na obwodowym żeberku gr.50mm Ściankę należy całkowicie oddylatować od konstrukcji. 

Zakres robót przygotowawczych 

Ścianki działowe i obudowy z g-k: 

- wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie 

-  wytrasowanie miejsc montażu obudów 
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Zakres robót zasadniczych 

Ścianki działowe g-k 

Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych (profile 

"C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi. Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż 

połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach Profile C wstawia 

się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil C jest przesuwany dopiero w 

odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do elementów rusztu. Rozstaw 

profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę całkowitą będzie 

równy szerokości płyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej  ściany pod skrajne 

profile, zarówno poziome, jak i  pionowe  (przylegające do  stropu,  podłogi  i ścian  bocznych)  należy  

podłożyć taśmę izolacji akustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza się 

średnio co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. Profile C skraca się do 

wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną dźwigniową. Długość profili C 

winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych 

ościeżnice należy montować na etapie wykonywania rusztu. Można stosować ościeżnice zarówno drewniane 

jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany. 

Słupki przy ościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2mm. Wymagają one 

pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach 

profili "UA" i zamocowane do stropu i podłogi. Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich 

skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie słupków przy ościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6mm. 

Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki przy ościeżnicowe, 

tworząc rodzaj nadproża. Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża  szczelina, którą trzeba by było 

wypełniać masą szpachlową Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych Jeśli 

istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na górze, a 

raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. Nie można łączyć płyt na 

krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu co najmniej o 15cm. Po 

zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się 

swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. Płyty 

przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków. Ułożyć 

płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z wełny 

powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z 

drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim 

słupku 

Obudowy z g-k 

Zamocowanie  profilowanych  kształtowników  stalowych  U-55  lub  U-100  do  elementów  

konstrukcyjnych. 

Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55 lub C-100. Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do 

rusztu za pomocą wkrętów. 

Sufity podwieszone 

Zamocowanie   wieszaków   sufitowych   kołkami   dopuszczonymi   do   stosowania.   Zamocowanie   profili 

przyściennych. Zawieszenie rusztu sufitu. Wypełnienie sufitu płytami. 

 

Wykończenie powierzchni z płyt g-k 

Połączenia  płyt  wypełnić  masą  szpachlową  z  zastosowaniem  taśmy  spoinowej  z  włókna  szklanego  

lub papierowej. Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 
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MONTAŻ OKIEN I DRZWI  

Przygotowanie ościeży drzwiowych 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica.  W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, 

ościeże należy naprawić i oczyścić. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte 

wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 

syntetycznym (ftalowym).  

Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice należy zabezpieczyć 

przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem 

izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed  trwałym  zamocowaniem  należy  

sprawdzić  ustawienie  ościeżnic  w  pionie i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić 

ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Osadzanie stolarki okiennej 

W  sprawdzone  i  przygotowane  ościeże  należy  wstawić  stolarkę  na  podkładkach lub listwach. Elementy 

kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie  ościeży  należy  wykonać  kitem  trwale  plastycznym,  a  

szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej niż 

3mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2mm przy długości przekątnej do 1m, 

- 3mm przy długości przekątnej do 2m, 

- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a  ościeżnicą   materiałem   izolacyjnym   dopuszczonym   do stosowania do tego celu  

świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe 

dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowity osadzeniu i uszczelnieniu okien 

OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

Podłoże powinno być suche jest ono suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów,  

tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierówności podłoża, które  uniemożliwiają  

zastosowanie  prawidłowej  grubości  warstwy  zaprawy  klejowej  (2 -5mm), należy skorygować używając 

materiałów zalecanych do tego typu prac,. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować, stosując środki 

gruntujące. W przypadku konieczności klejenia  płytek  na słabych  podłożach,  o  nośności  trudnej  do  

określenia  (np.  pylących, trudnych   do   oczyszczenia)   zaleca   się   wykonać   próbę   przyczepności,  

polegającą   na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. 

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w  

proporcjach podanych w punkcie 2) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji.  Czynność  tą  

najlepiej  jest  wykonać  mechanicznie,  za  pomocą  wiertarki  z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia 

po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 

godzin. 

Zaprawę klejową należy nanieść na przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie 

rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Nie wolno 

jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje swoje 
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właściwości klejące przez ok. 10-30 min. (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). Aby sprawdzić  

czy możliwe jest jeszcze przyklejenie płytek, zaleca się przeprowadzi test polegający na przyciśnięciu  

palców  ręki do nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostanie na palcach, wówczas można przyklejać 

płytki. Gdy palce  są  czyste,  należy  usunąć  starą  warstwę  kleju  i  nanieść  nową.  Po  rozprowadzeniu 

zaprawy  należy  przyłożyć  płytkę  i  dokładnie  docisnąć  ją  do  podłoża.  Ilość  zaprawy nanoszonej na 

podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem była 

równomierna. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 min. od momentu  dociśnięcia. Jeżeli 

zaplanowano fugowanie okładziny, to w trakcie wykonywania   prac   należy   ze   spoin   na   bieżąco   

usuwać   nadmiar   zaprawy  klejącej, pojawiającej się przy dociśnięciu płytek.  Użytkowanie posadzki lub 

fugowanie okładziny można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy., nie wcześniej niż po 24  godzinach od 

przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową osiąga się po  upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed 

klejeniem. 

Przed  przystąpieniem  do  fugowania,  spoiny  należy  starannie  oczyścić  z  kurzu  oraz wszelkiego  

rodzaju  zanieczyszczeń.  Spoina  między  płytkami  powinna  być  jednakowej głębokości, dlatego w trakcie 

układania płytek należy na bieżąco usuwać ze spoina nadmiar zaprawy  klejącej.  Spoinowanie  okładziny  

można  rozpoczynać  po  stwardnieniu  zaprawy klejącej  użytej  do przyklejania,  nie  wcześniej  niż  po  24  

godzinach.  Bezpośrednio  przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyścić wilgotną 

gąbką oraz lekko zwilżyć   same   spoiny   (zwłaszcza   gdy   spoinowanie   prowadzone   jest   po   

całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej). Nadmiernie chłonne płytki mogą ulegać przebarwieniom. W 

związku  z  tym,  przed  właściwym  spoinowaniem  okładziny zaleca  się  wykonanie  próby fugowania na 

niewielkim odcinku spoiny. 

Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w 

proporcjach 0,30-0,33l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej 

konsystencji.  Czynność tą można wykonać ręcznie lub mechanicznie. Zaprawa nadaje się  do  pracy po 

upływie ok. 5  minut i  po wtórnym  wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu 

ok. 2godzin. 

Zaprawę  wprowadza  się  głęboko  i  szczelnie  w  spoiny  za  pomocą  pacy  lub  szpachelki gumowej. Po 

wstępnym związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia powierzchni. Wykonuje się je używając 

wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. Zbytnie nasączenie powierzchni spoiny 

wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi. W końcowym etapie prac  

pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek. 

Nie wolno czyścić płytek 

:na sucho”, ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy w 

wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania zaprawy należy przez kilka pierwszych dni  

utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystą wodą. 

Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po około 2-3 dniach. 

Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w danym miejscu stosować 

zaprawę o tej samej dacie i numerze zsypu. Fugę należy chronić przed zbyt intensywnym wysychaniem.  

Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a także zbyt wczesne zmywanie okładziny mogą 

powodować powstanie na powierzchni fugi efektu nierównomiernego odcienia koloru. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ST-0 i  Polskich  Norm. 

 

PN-B-10110:2005    Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i wymagania 
techniczne .  

PN - 70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.  
Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN - 70/B-10101     Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.  
Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN - 72/B-10122     Roboty okładzinowe. Suche tynki.  
Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN – EN 13813:2003   Podkłady podłogowe oraz materiały do ich stosowania.  
PN – EN 1394:2003   Sufity podwieszone. Wymagania i metody badań.  

PN - 75/B-10121     Okładziny z płytek ściennych ceramicznych  
szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN - EN/1279-1:2005(U)  Szkło w budownictwie. Szyby zespolone  
izolacyjne.  

PN - 88/B-10085    Stolarka budowlana. Okna i drzwi.  
Wymagania i badania.  

PN-ISO 3443   Tolerancje w budownictwie 

 

 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

Zasady obmiaru robót określono W ST-0 Warunki ogólne 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. — Warunki ogólne.  Roboty wymienione w specyfikacji 

podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru do odbioru 

zakończony obszar wyprofilowanego terenu. W przypadku usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres 

wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót 

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Ogólne zasady rozliczania robót i prac towarzyszących podano w ST-0 — Warunki ogólne.  

Roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie. Płatności dokonywane będą w ramach robót  

podstawowych dla których wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-0 Wymagania Ogólne i w treści mniejszej specyfikacji  
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 

wykonania  

i odbioru robót  sanitarnych oraz elektrycznych dla planowanej inwestycji ‘Przebudowa i rozbudowa Bazy 

Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy końcowego podejścia i startu 

śmigłowca – FATO”  zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obręb 0006 Kostrogaj 

Rolniczy.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót  sanitarnych oraz elektrycznych na obszarze planowanej inwestycji.  

Zapisy mniejszej specyfikacji i należy rozpatrywać i stosować łącznie z warunkami ST-0 Warunki Ogólne 

• instalacje sanitarne 

• instalacje elektryczne 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem n/w 

prac: 

Instalacje sanitarne 

• instalacja wodociągowa 

• kanalizacja sanitarna 

• kanalizacja deszczowa 

• instalacja c.o. 

• wentylacja i klimatyzacja 

Instalacje elektryczne 

• agregat prądotwórczy 

• rozdzielnice 

• oświetlenie podstawowe pomieszczeń 

• oświetlenie awaryjne ciągów komunikacyjnych oraz wybranych pomieszczeń 

• instalację gniazd wtyczkowych 

• instalację siły 

• korytka instalacyjne 

• ochronę od porażeń prądem elektrycznym 

• instalację odgromową 

• połączenia wyrównawcze 

• uziemienie 

Instalacje teletechniczne 

• instalacja sieci strukturalnej 

• system sygnalizacji włamania i napadu /SSWN/ 

• kontrola dostępu 

• instalacja telewizji dozorowej /CCTV/ 

• instalacja TV 
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1.4. LOKALIZACJA ROBÓT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI 

Informacje dotyczące terenu inwestycji ujęto w ST-0.  

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z decyzją o lokalizacji celu publicznego. 

1.5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Informacje dotyczące terenu inwestycji ujęto w ST-0.  

Poziom  ±0,00 na rzędnej 100,90 m npm. 

1.6. NAZWA I KODY ZAMÓWIENIA   

KOD CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

KOD CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

KOD CPV 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

KOD CPV 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

KOD CPV 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych 

KOD CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

KOD CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

KOD CPV 45331110-0 Instalowanie kotłów 

KOD CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji 

1.7. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Definicje i określenia podstawowe zawarto w ST-0 Warunki Ogólne 

1.8. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA 

Zakres wymaganych dokumentów, pozwoleń i uzgodnień opisano w ST-0 Warunki Ogólne 

1.9. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych materiałów oraz 

za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji powinny być obustronnie 

uzgodnione. 

2. MATERIAŁY 

Całość dostarczanych materiałów i wyrobów musi być fabrycznie nowa,  zgodna z dokumentacją projektową 

i spełniać wymagania ogólne dla materiałów budowlanych opisane w ST-0 Wymagania Ogólne  Materiały i 

wyroby dostarczone na budowę do wbudowania winny być zgodne z Polskimi Normami i Normami 

branżowymi. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów o parametrach równoważnych z parametrami 

zaproponowanych w projekcie budowlanym i wykonawczym materiałów. 

Informacje o materiałach do robót objętych mniejszą ST zamieszczono min. w opisie technicznym projektu 

Wykonawczego i na rysunkach technicznych.   
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

     ŚRODKI TRANSPORTOWE 

• Samochód dostawczy 

• Ciągnik kołowy 

• Środek transportowy 

• Samochód dłużycowy 

• Samochód skrzyniowy 

W czasie transportu i rozładunku oraz składowania opraw oświetleniowych, aparatury elektrycznej i 
urządzeń       rozdzielczych należy przestrzegać  zaleceń wytwórców a w szczególności: 

• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi wstrząsami i drganiami oraz 
przesuwaniem się w ładowni. Z przewożonych urządzeń zdemontować ,odpowiednio zabezpieczyć i 
przewozić oddzielnie czułe aparaty, przyrządy pomiarowe, elementy automatyki i t.p. 

• załadunek i rozładunek powinien odbywać się ostrożnie, aby nie uszkodzić powłok lakierniczych i 
osłon. 
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• w czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone 
przed zawilgoceniem i wpływami atmosferycznymi, a powłoki izolacyjne przewodów i kabli 
zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH 

5.1.1. Instalacja wodociągowa  

Istniejący obiekt posiada przyłącze wodociągowe PEØ50 zakończone zestawem wodomierzowym złożonym z 

wodomierza skrzydełkowego JS-3,5 DN25 z armaturą odcinającą oraz zaworem antyskażeniowym EA DN40. 

Istniejące przyłącze oraz zestaw wodomierzowy są wystarczające do obsłużenia rozbudowanego obiektu.  

Lokalizacja przyłącza oraz węzła wodomierzowego bez zmian. Zasilanie instalacji zewnętrznej do podlewania 

zieleni wraz z zestawem wodomierzowym bez zmian. Instalacja wodociągowa zasilająca odbiorniki w nowej 

części obiektu będzie instalacją odrębną a włączenie będzie wykonane do głównego przewodu wody zimnej 

Cu42x1,5 w rejonie podgrzewacza wody w pomieszczeniu technicznym 1.07. Z głównego przewodu DN40 

zasilony będzie także natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką zlokalizowany w pomieszczeniu Hangaru nr 1.09. 

Instalację należy rozprowadzić pod stropem parteru w przestrzeni sufitu podwieszonego (instalacja 

wentylacji będzie rozprowadzana generalnie tuż nad sufitem podwieszonym). Podejścia do przyborów na 

piętrze pionami wychodzącymi w ściankach instalacyjnych.  

Instalacja wodociągową wody zimnej projektuje się z rur tworzywowych PE np. polietylenu PE-Xa. Przewody 

prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego, podejścia do przyborów w ściankach działowych lub bruzdach 

ściennych. Dopuszcza się zastosowanie innego materiału np. rury miedziane (przeliczyć opory, dopuszczalne 

prędkości przepływu i średnice). Na instalacji wykonać punkty stałe oraz wydłużki wg wytycznych dostawcy 

systemu przewodów. Przejścia przez przegrody budowlane (ściany i stropy) będą wykonane w tulejach 

ochronnych wypełnionych masą elastyczną nie powodującą niszczenia materiału rury; w tulei nie może 

znajdować się żadne połączenie. Przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego będą zabezpieczone 

adekwatnie do zastosowanego materiału rur; masą lub pastą ogniochronną w klanie EI120.  

Instalację podwieszać do konstrukcji budynku przy pomocy systemowych zawiesi. Bezwzględnie stosować 

się do zaleceń producenta dotyczących mocowania przewodów. Dla materiału PE-Xa maksymalny odstęp 

między uchwytami powinien wynosić: Ø16 - 1 m, Ø 20 - 1 m, Ø 25 - 1,2 m, Ø 32 - 1,4 m, Ø 40 - 1,5 m, Ø 

50 - 1,5 m, Ø 63 - 1,5 m w przypadku nie stosowania półłupin; z półłupiną maksymalny odstęp 2,0 m. Po 

wykonaniu całej instalacji należy wykonać próbę ciśnieniową. Z przeprowadzonej próby należy sporządzić 

protokół. Następnie instalację zaizolować termicznie otuliną ze spienionego PE, zgodnie z WT2008, o 

grubości 6 mm. Przewody prowadzone w bruzdach ściennych lub posadzce zaizolować otuliną z 

zewnętrznym płaszczem  

z folii PE.  

5.1.2. Instalacja ciepłej wody użytkowej 

W Pomieszczeniu Technicznym nr 1.07 znajduje się pojemnościowy podgrzewacz wody. Podgrzewacz  

o pojemności 150 l zasilany jest bezpośrednio z dwufunkcyjnego węzła cieplnego. Podgrzewacz POMEX V 

300-2S o wydajności 630 l/h (przy parametrach tkw=10ºC, tww=45ºC i thv=80ºC, Q=26 kW) jest 

wystarczający do pokrycia zapotrzebowana na ciepłą wodę dla istniejącej i nowej części obiektu przy 

standardowym zużyciu wody przez użytkowników.  

Włączenie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej wykonane będzie do głównego przewodu zaraz za 

wyjściem z podgrzewacza. Instalacja ciepłej wody wyposażona będzie w przewód cyrkulacyjny włączony 

przed istniejącą pompą cyrkulacyjną. Na instalacji cyrkulacyjnej zamontowane będą zawory termostatyczne. 

Instalacja ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji ciepłej wody wykonana zostanie w sposób i z materiałów 

jak opisano w punkcie 5.1.1 dla wody zimnej. Po wykonaniu instalacji a przed nałożeniem izolacji należy 

wykonać próbę szczelności.  Instalację należy zaizolować termicznie zgodnie z wymaganiami normy PN-B-

02421 oraz WT2008.  



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS 
WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO PDEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO 

Płock, ul. Bielska 60 

 

 
ŁĄCKI KRZYWOSZAŃSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
65-204 Zielona Góra, ul. Piaskowa 3/1 
tel.: 68 324 72 58  fax.: 68 324 72 59 

PROJEKT WYKONAWCZY 
BRANŻA: STWiOR 
NR UMOWY 1707 

STRONA  
7/36 

 

5.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Obiekt posiada działającą instalację kanalizacji sanitarnej. W istniejącej części obiektu wykonane będą tylko 

prace adaptacyjne polegające na podłączeniu nowej lub demontażu istniejącej armatury (pomieszczenie 

1.04, 1.07, 1.09, 2.06, 2.07a). W nowej części obiektu (technicznej i wypoczynkowej) zaprojektowano 

instalację kanalizacji sanitarnej z której ścieki będą grawitacyjnie spływać dwoma przykanalikami do 

zewnętrznej doziemnej instalacji kanalizacyjnej. Przepływ obliczeniowy oraz ilość ścieków sanitarnych 

pokazano w opisie technicznym. Układ instalacji pokazano w części graficznej opracowania. Piony 

kanalizacyjne będą wyprowadzone ponad dach i zakończone wywiewkami kanalizacyjnymi Ø160. Każdy pion 

będzie wyposażony w rewizję u podstawy. Piony będą zabudowane konstrukcją z płyt GK i wyposażone w 

drzwiczki rewizyjne o wymiarze minimum 20×20 cm. Piony kanalizacyjne które nie mogą wyjść 

bezpośrednio na dach należy wyposażyć w obejścia wentylacyjne układane ze spadkiem min 0,5% i 

włączone do pionów z wywiewką. W części istniejącej, rozbudowa instalacji w pomieszczeniach 2.06, 2.07a 

wymaga zastosowania zaworu napowietrzającego, który będzie zamontowany w Pomieszczeniu 

Gospodarczym 2.07a. W Pomieszczeniu Technicznym 1.07 zaprojektowano dodatkowy wpust żeliwny 

podłogowy zlokalizowany w pobliży węzła cieplnego w pomieszczeniu Hangaru 1.09 wpust pod natryskiem 

bezpieczeństwa.  

Ścieki pochodzące z pomieszczenia Hangaru (nr 1.09; odwodnienie liniowe), Pomieszczenia Gospodarczego 

(nr 1.16), Pomieszczenia Medycznego Brudnego (nr 1.13) oraz Pomieszczenia Obsługi Technicznej (1.15) 

mogące zawierać substancje ropopochodne, odprowadzane będą grawitacyjnie odrębnym przykanalikiem do 

separatora substancji ropopochodnych.  

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek PCV i PP (podejścia wewnątrz budynku). 

Instalację podposadzkową wykonać z rur kielichowych PCV-U klasy S z rdzeniem monolitycznym. Kanały 

poziome i pionowe mocować do konstrukcji budynku za pomocą systemowych obejm i konstrukcji 

wsporczych. Przejścia przez przegrody budowlane zabezpieczyć tuleją ochronną wypełnioną elastycznym 

kitem niepowodującym korozji materiału rury. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego 

zabezpieczyć kasetami ogniochronnymi – rury palne. Kanalizację podposadzkową układać w odwodnionym 

wykopie z wyprofilowanym łożyskiem, na podsypce 15 cm z piasku niezagęszczonego. Następnie rurę 

obsypać piaskiem warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem oraz wykonać zasypkę 30 cm ponad wierzch 

rury. Zasypkę zagęścić; resztę wykopu można wypełnić gruntem rodzimym i dokładnie zagęścić. Wskaźnik 

zagęszczenia dla instalacji podposadzkowej wynosi 100%. Po ułożeniu przewodów instalację należy poddać 

próbie szczelności.   

5.1.4. Instalacja kanalizacji deszczowej 

Istniejący obiekt posiada działającą instalację odwodnienia dachu. W związku z rozbudową oraz 

dociepleniem dachu przewiduje się montaż nowych wpustów jak pokazano na rzucie dachu. Układ instalacji 

odprowadzenia ścieków pokazano w części graficznej opracowania. Wody opadowe z dachu ujmowane będą 

poprzez dwa wpusty deszczowe do dachu płaskiego o średnicy 56 mm, wyposażone w kosze oraz elementy 

grzejne 230V/30W. Na etapie realizacji należy sprawdzić czy zaproponowany wpust jest odpowiedni do 

zastosowanej membrany dachowej. Instalacja wewnętrzna do posadzki będzie pracować jako 

podciśnieniowa. Rozprężenie nastąpi po przejściu do instalacji posposadzkowej Ø160. W attyce budynku 

wykonane będą dwa przelewy awaryjne zapewniające usunięcie nadmiaru wody podczas deszczy nawalnych 

(jeden istniejący). Dobrano nowy przelew awaryjny o powierzchni minimum 150 cm2 i wydatku 6 l/s. Dolna 

krawędź będzie umieszczona 5 cm nad poziomem wpusty dachowego w attyce. Zaleca się zastosowanie 

systemowego rozwiązania z kołnierzem uszczelniającym oraz koszem żwirowym.  

Instalacja kanalizacji deszczowej istniejąca wykonana jest z rur PCV-U, kielichowych. Nowa instalacja 

podciśnieniowa wykonana będzie z rur PE zgrzewanych w systemie podciśnieniowym dostępnym na rynku 

oraz posiadającym odpowiednie aprobaty dopuszczające do stosowania.  
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5.1.5. Instalacja odprowadzenia skroplin 

Skropliny powstające w jednostce zewnętrznej będą odprowadzane bezpośredni na dach gdzie odparują ;lub 

spłyną do kanalizacji deszczowej. Skropliny powstające w jednostce wewnętrznej spłyną na tacę ociekową i 

zostaną odpompowane do instalacji grawitacyjnej prowadzonej nad sufitem podwieszonym. Skropliny 

odprowadzić do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej. Włączenie instalacji do pionu wykonane będzie 

poprzez syfon o wysokości min 20 cm. Instalacja wykonana z rur PCV łączonych poprzez klejenie.  

5.1.6. Wyposażenie sanitarne 

Wyposażenie obiektu w armaturę i przybory sanitarne należy uzgodnić z Inwestorem i Architektem. Na 

etapie sporządzania projektu przewiduje się następujące rozwiązania:  

• umywalki w toaletach i łazienkach – ceramiczne z otworem, szerokość 46 i 60 cm; 

• miski ustępowe wiszące wraz ze stelażem do zabudowy lekkiej; 

• pisuary wiszące ze stelażem do zabudowy lekkiej; 

• zlewozmywaki jedno i dwukomorowe ze stali nierdzewnej; 

• komory gospodarcze ze stali nierdzewnej; 

• wpusty Wp50 - z kratką ze stali nierdzewnej z syfonem; 

• wpusty Wp100 w pomieszczeniach technicznych - z syfonem; 

• odwodnienia liniowe łazienkowe. 

Baterie umywalkowe stojące, bezdotykowe (sensor) z uchwytem regulującym temperaturę, zasilane  

6 V baterią lub akumulatorem, wyposażone w komplet przyłączy elastycznych do wody, filtry siatkowe 

i zawory zwrotne oraz zewnętrzną skrzynkę na baterię zasilającą, o ciśnieniu roboczym 100-1000 kPa, 

ciepłej wodzie zasilającej max. 70ºC, klasie bezpieczeństwa min. IP 67. Bateria musi posiadać regulator 

przepływu wody zapewniający zużycie max. 6 l/min, demontowany uchwyt regulujący temperaturę oraz 

możliwość dostosowania baterii do instalacji na wodę zmieszaną poprzez np. demontaż jednego z 

elastycznych przyłączy wody cieplej lub zimnej. Opóźnienie zamknięcia 2 s ±1 s. 

W pomieszczeniach medycznych należy zamontować baterie bezdotykowe zasilane bateryjnie  

6 V z litym korpusem z mosiądzu o wzmocnionym mocowaniu oraz anty blokadą wypływu i ograniczeniem 

temperatury. Rurki od podłączenia wody oraz wylewka baterii jest gładka od wewnątrz, która powoduje 

zminimalizowanie rozwoju nisz bakteryjnych.  

W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych należy zamontować baterie jedno uchwytowe 

termostatyczne z nieruchomą wylewką z sekwencyjną, anty osadową głowicą termostatyczną do regulacji 

wypływu o regulowanej temperaturze z możliwością przeprowadzenia dezynfekcji termicznej z korpusem i 

wylewką z chromowanego mosiądzu z wzmocnionym mocowaniem. Rurki od podłączenia wody oraz wylewka 

baterii jest gładka od wewnątrz, która powoduje zminimalizowanie rozwoju nisz bakteryjnych. 

W sanitariatach przy natryskach należy zamontować dwu uchwytowy termostatyczny komplet natryskowy 

zwierający: 

• dwuotworową baterię termostatyczną ścienną z mimośrodami o regulowanej temperaturze 

i ogranicznikiem temperatury z możliwości przeprowadzenia dezynfekcji termicznej,  

• bateria wyposażona w filtry oraz zintegrowane zawory zwrotne oraz złączkę anty stagnacyjną, 

korpus wykonany z chromowanego mosiądzu, 

• chromowana słuchawka natryskowa jedno-strumieniowa, antyosadowa z uchwytem 

antypoślizgowym, 

• drążek natryskowy o regulowanym rozstawie z ruchomym uchwytem. 

W pomieszczeniach socjalnych oraz medycznych przy zlewach należy zamontować baterię do zlewu 

z ruchomą wylewką z mimośrodami pozwalającymi na sprawdzenie zaworów zwrotnych i przeprowadzenie 

kompletnej dezynfekcji termicznej, z chromowanego mosiądzu z ceramiczną głowicą z nastawionym 
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ogranicznikiem temperatury maksymalnej z ażurowym uchwytem. Rurki od podłączenia wody oraz wylewka 

baterii jest gładka od wewnątrz, która powoduje zminimalizowanie rozwoju nisz bakteryjnych. 

W zlewach technologicznych należy zamontować ścienną baterię do zlewu z ruchomą wylewką 

z mimośrodami pozwalającymi na sprawdzenie zaworów zwrotnych i przeprowadzenie kompletnej 

dezynfekcji termicznej z ceramiczną głowicą, nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej, 

korpusem i wylewką z chromowanego mosiądzu, ażurowym uchwytem. Rurki od podłączenia wody oraz 

wylewka baterii jest gładka od wewnątrz, która powoduje zminimalizowanie rozwoju nisz bakteryjnych.  

W wc męskim przy pisuarze należy zamontować elektroniczny zawór do pisuaru, zasilany bateryjnie  

6V z zintegrowanym elektrozaworem i elektroniką w korpusie armatury z okresowym spłukiwaniem 

z korpusem z chromowanego litego mosiądzu, wyposażony w anty blokadę wypływu.  

Wymagana gwarancja na osprzęt sanitarny 10 lat. 

W hangarze prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką. 

5.1.7. Źródło ciepła 

Źródłem ciepła dla całego obiektu będzie węzeł wymiennikowy zasilany czynnikiem grzewczym z miejskiej 

sieci ciepłowniczej. Lokalizacja węzła w Pomieszczeniu Technicznym nr 1.07. Węzeł wymiennikowy, wodny, 

jednostopniowy, dwufunkcyjny oparty na wymiennikach płytowych. Parametry czynnika grzewczego  

z miejskiej sieci ciepłowniczej, w okresie grzewczym t=125/64°C (zmienne w funkcji temperatury 

zewnętrznej), w okresie letnim t=70/35°C (stałe). Moc węzła 90 kW. Węzeł wyposażony w regulator 

pogodowy dostosowujący temperaturę wody grzewczej do warunków pogodowych.  

Czynnik grzewczy z węzła zasili rozdzielacz główny bezciśnieniowy DN80, na którym zamontowane zostaną 

zespoły pompowe zasilające poszczególne obiegi grzewcze:  

• obieg I:   instalacja c.o.  Q=20,5 kW 

• obieg II:  instalacja c.o.  Q=6,8 kW  

• obieg III:   instalacja o.p.  Q=33,6 kW  

Wszystkie obiegi grzewcze wyposażone będą w pompę obiegową bezdławnicową, zawór mieszający 

trójdrogowy z siłownikiem oraz armaturę kontrolno pomiarową i odcinającą. Podgrzewacz c.w.u. zasilany 

będzie bezpośrednio z węzła cieplnego i sterowany zaworem przełączeniowym realizującym priorytet c.w.u. 

na podstawie wskazania czujnika temperatury wody w podgrzewaczu. Pracą pomp i zaworów mieszających 

sterować będzie regulator pogodowy na podstawie temperatury zewnętrznej powietrza.  

Instalacja przewodów w pomieszczeniu technicznym wykonana będzie z rur stalowych czarnych bez szwu 

wg PN-80/H-74219 gatunek St37 łączonych za pomocą spawania, a z armaturą na gwint lub kołnierze. 

Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonane zostaną w tulejach ochronnych. Przejście przez ścianę 

oddzielania pożarowego zabezpieczyć masą ogniochronną. Do mocowania przewodów należy zastosować 

systemowe elementy podwieszeń i podparć rurociągów. W najwyższych punktach rurociągów zamontować 

zawory odpowietrzające, a w najniższych zawory spustowe. Jako wodę uzupełniającą należy stosować wodę 

o jakości spełniającej normę PN-85/C-04601. Uzupełnianie zładu odbywać się będzie poprzez układ 

pomiarowy z kryzą z miejskiej sieci ciepłowniczej.  

Po wykonaniu instalacji należy ją poddać hydraulicznej próbie ciśnieniowej. Z przeprowadzonej próby 

sporządzić protokół. Po pomyślnym przeprowadzeniu próby ciśnieniowej można instalację zaizolować 

zgodnie z wymaganiami WT2008.  

Urządzenia ciśnieniowe tj. zawory bezpieczeństwa i naczynia wzbiorcze podlegają rejestracji w Urzędzie 

Dozoru Technicznego na podstawie odrębnej dokumentacji.  
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5.1.8. Instalacja grzejników konwektorowych 

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku istniejącym będzie zasilana z obiegu pompowego nr I 

rozdzielacza głównego. W nowej części budynku grzejniki konwektorowe zainstalowane będą w 

Pomieszczeniu Gazów Medycznych i Pomieszczeniu Gospodarczym na parterze oraz w części wypoczynkowej 

na piętrze - obieg II. Instalacja dostarczy ciepło na pokrycie strat ciepła przez przegrody budowlane i strat 

na wentylację grawitacyjną i hybrydową. Zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi 

(Dz.U.2002.75.690 z późniejszymi zmianami) przyjęto następujące parametry temperaturowe w 

pomieszczeniach:  

• biura:      +20°C 

• pomieszczenia sanitarne:   +20°C 

• łazienki, umywalnie:    +24°C 

• pomieszczenia socjalne:    +20°C 

• komunikacja, holl:    +16°C 

• pomieszczenia techniczne:   +16°C  

• hangar:     +16°C  

Instalacja grzewcza wodna, dwururowa, zamknięta, pompowa. Ciśnienie robocze 0,2 MPa. Parametry 

obliczeniowe instalacji: dla te=-20°C temperatura zasilania +70°C, powrót +50°C. Źródło ciepła, urządzenia 

zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia opisano w części poświęconej źródłu ciepła. Instalacja 

rozprowadzającą czynnik grzewczy prowadzona będzie pod stropem parteru w przestrzeni sufitu 

podwieszonego tak, aby uzyskać efekt samokompensacji wydłużeń termicznych. W najwyższych punktach 

instalacji wykonane będą odpowietrzenia zgodnie z PN-91/B-02420. W pomieszczeniach technicznych i 

pokojach w części wypoczynkowej przewiduje się montaż grzejników konwektorowych typu VK. W 

łazienkach części wypoczynkowej grzejniki drabinkowe z grzałką elektryczną. Podejście do grzejnika 

wodnego należy wykonać w bruździe od strony ściany od dołu a do drabinki od strony ściany podłączenie 

środkowe.  

Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe VK o wysokości 600 mm, gładkie, białe z panelami maskującymi 

wyposażone we wkładkę z głowicą termostatyczną i odpowietrznik ręczny. W toaletach dobrano grzejniki 

drabinkowe proste, białe, podłączenie środkowe z zaworem i głowicą termostatyczną + grzałka 300W.  

Instalację rozprowadzającą projektuje się wykonać z polietylenu PE-Xa z osłoną antydyfuzyjną łączonych za 

pomocą tulei zaciskowych a z armaturą na gwint. Instalację podwieszać do konstrukcji budynku przy 

pomocy systemowych zawiesi. Bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta dotyczących mocowania 

przewodów. Dla materiału PE-Xa maksymalny odstęp między uchwytami powinien wynosić: Ø16 - 1 m, Ø 20 

- 1 m, Ø 25 - 1,2 m, Ø 32 - 1,4 m, Ø 40 - 1,5 m, Ø 50 - 1,5 m, Ø 63 - 1,5 m w przypadku nie stosowania 

półłupin; z półłupiną maksymalny odstęp 2,0 m.  

Po wykonaniu całej instalacji należy wykonać próbę ciśnieniową. Z przeprowadzonej próby należy sporządzić 

protokół. Następnie instalację zaizolować termicznie otuliną ze spienionego PE, zgodnie z PN-B-02421. 

Instalację rozprowadzającą w warstwie izolacyjnej posadzki i bruzdach ściennych zaizolować otuliną z pianki 

PE o grubości 9 mm z zewnętrznym płaszczem z folii PE. Pozostałe przewody prowadzone w przestrzeni 

sufitu podwieszonego zaizolować otuliną z pianki PE o grubości 20 mm (do 42 mm włącznie) oraz 25 mm dla 

przewodów o średnicy do 63 mm.  

5.1.9. Instalacja grzejników płaszczyznowych 

Instalacja ogrzewania podłogowego (obieg III) będzie pokrywa straty ciepła na przenikanie przez przegrody 

budowlane i wentylację w pomieszczeniu nr 1.01 (częściowo), 1.09, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15. Parametry 

temperaturowe przyjęto jak w punkcie 5.1. Pola grzewcze rozmieszczono równomiernie w pomieszczeniach 

w układzie ślimakowym. Rozdzielacze dla poszczególnych pól projektuje się rozmieszczać w 

pomieszczeniach we wnękach ściennych. Rozmieszczenie pól grzewczych i szczelin dylatacyjnych uzgodnić z 

firmą wykonującą posadzki na etapie wykonawczym. Pola grzewcze z rury PE-Xa do podłogówki z warstwą 

antydyfuzyjną. Odcinki rur doprowadzające czynnik do pól grzewczych zaizolować izolacją z polietylenu o 

grubości 6 mm z płaszczem z folii PE. Układanie rur: na posadzkę betonową należy ułożyć folię izolacyjną, 

następnie warstwę styropianu 3 cm  
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o gęstości min 30 kg/m3 ze zbrojoną folią, do której będą mocowane rury za pomocą klipsów (tackerów). 

Wylewka 6,2 cm ponad wierzch rury (dla obciążenia 2 kN/m2), warstwa nawierzchniowa (płytki, 

wykładzina).  

W pomieszczeniu hangaru wykonana będzie posadzka przemysłowa zbrojona siatką stalową. Montaż rur 

ogrzewania podłogowego na stalowej siatce RM100 ułożonej na warstwie izolacji termicznej. Jeśli instalacja 

będzie prowadzona przez szczeliny dylatacyjne, należy ją dodatkowo zabezpieczyć karbowaną rurą 

ochronną. Końce rury ochronnej muszą znajdować się w odległości, co najmniej 25 cm od szczeliny 

dylatacyjnej. Instalacje podłogowe należy prowadzić bezkolizyjnie, możliwie najprościej, równolegle do osi 

rury lub ściany.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie szczelin dylatacyjnych. Układany jastrych w żadnym 

miejscu nie może mieć bezpośredniego połączenia z graniczącymi z nim elementami budowli. Rury ułożone 

zostaną w pętlach grzewczych (szczegółowe dane: rozstaw, średnica podano na rzucie) w tzw. ślimak 

gwarantujący równomierny rozkład temperatury pola. Szczegółowe wytyczne odnośnie przygotowania 

podłoża, wylewania jastrychu, wykonania dylatacji, sezonowania jastrychu, wykonania próby szczelności 

należy zaczerpnąć z materiałów dostarczonych przez dostawcę systemu.  

Czynnik grzewczy (woda 45°C) doprowadzona do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. Przed każdym 

rozdzielaczem regulator różnicy ciśnień. Wyposażenie rozdzielaczy: zawory odcinające, zawory regulacyjne 

(na każdej pętli), siłowniki na każdej pętli, odpowietrzniki. Pracą siłowników powinien sterować jeden 

sterownik dla danej części pomieszczenia (w hangarze 2 strefy).  

5.1.10. Instalacja ciepła technologicznego 

Ze względu na wielkość bramy hangaru i możliwość szybkiego wychłodzenia pomieszczenia, na ścianie 

wewnętrznej hangaru przewidziano montaż elektrycznej nagrzewnicy powietrza pracującej na powietrzu 

obiegowym. Nagrzewnica zasilana z instalacji elektrycznej 3x400V o mocy 27 kW zamontowana będzie na 

wysokości około 3 m nad posadzką. Sterowanie pracą nagrzewnicy ręczne lub półautomatyczne.  

5.1.11. Instalacja wentylacji  

 

Zakres opracowania obejmuje wentylację dla pomieszczeń rozbudowywanej części budynku LPR  

w Płocku, oraz pomieszczeń wypoczynku (1.04) z kuchnią (1.05), zlokalizowanych w istniejącej części.  

 

WENTYLACJA POMIESZCZEŃ WYPOCZYNKU I KUCHNI (LNIA N1W1) 

W celu wentylacji pomieszczeń wypoczynku i kuchni, dla zapewnienia higienicznego komfortu pobytu ludzi w 

tych pomieszczeniach, zaprojektowano centralę wentylacyjną, nawiewno-wywiewną z wymiennikiem 

krzyżowym przeciwprądowym i ze 100% udziałem powietrza świeżego. Centrala w wykonaniu 

podwieszanym, zlokalizowana będzie w pomieszczeniu szatni. 

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie projektowanej centrali w wykonaniu wewnętrznym, 

podwieszanym: 

• Wentylator nawiewny V=200 m3/h spręż 200 Pa; 

• wentylator wywiewny V=200 m3/h spręż 200 Pa; 

• wymiennik krzyżowy przeciwprądowy (sprawność temperaturowa dla zimy 98%), 

• centrala w wykonaniu podwieszanym,  

• filtry powietrza typu G4, 

• temperatura nawiewu powietrza latem wynikowa, 

• nagrzewnica elektryczna zabudowana w urządzeniu o mocy 0,5 kW  

• temperatura nawiewu powietrza zimą +20oC, 

• przepustnice 

• połączenia elastyczne 

• automatyka zapewniający możliwość programowania czasu pracy centrali. 
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Dopływ świeżego powietrza do central odbywać się będzie poprzez czerpnię ścienną. Powietrze oczyszczone 

zostanie na filtrze klasy G4 w które wyposażona jest centrala. Następnie powietrze po przejściu przez 

wymiennik odzysku ciepła, rozprowadzone będzie siecią przewodów wentylacyjnych do pomieszczeń.  

Na kanałach należy zainstalować tłumiki powietrza z i do centrali, aby zapewnić spełnienie wymagań 

akustycznych w pomieszczeniach i otoczenia zewnętrznego. Powietrze doprowadzone zostanie do 

pomieszczeń za pośrednictwem kanałów prowadzonych pod stropem, w przestrzeni nad sufitem 

podwieszanym (jeśli występuje).  

Nawiew powietrza do pomieszczeń projektuje się głównie za pomocą nawiewników wirowych w stropie 

podwieszonym danego pomieszczenia. Nawiewniki wyposażone zostaną w przepustnice regulacyjne na 

króćcach podłączeniowych do skrzynki rozprężnej. Skrzynki rozprężne nawiewników, wywiewników oraz 

zawory wentylacyjne podłączyć do kanałów za pomocą kanałów typu flex izolowanych akustycznie  

i termicznie. 

Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego należy wyregulować przepustnicami tak, aby odpowiadała ona 

ilości powietrza podanych na rysunkach instalacji wentylacji.  

Załączenie centrali N3W3 zaprogramowane na 1h przed rozpoczęciem pracy, wyłączenie 1h po zakończeniu 

pracy ludzi. Pomiędzy załączeniem i wyłączeniem okresowe załączanie centrali z obniżoną wydajnością  

o 50% w celu przewietrzenia pomieszczeń.  

 

WENTYLACJA POMIESZCZEŃ SZATNI I UMYWALNI (LINIA N2W2) 

W celu wentylacji pomieszczeń szatni i umywalni, dla zapewnienia higienicznego komfortu pobytu ludzi  

w tych pomieszczeniach, zaprojektowano centralę wentylacyjną, nawiewno-wywiewną z wymiennikiem 

krzyżowym przeciwprądowym i ze 100% udziałem powietrza świeżego. Centrala w wykonaniu 

podwieszanym, zlokalizowana będzie w pomieszczeniu umywalni. 

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie projektowanej centrali w wykonaniu wewnętrznym, 

podwieszanym: 

• Wentylator nawiewny V=200 m3/h spręż 200 Pa; 

• wentylator wywiewny V=120 m3/h spręż 200 Pa; 

• wymiennik krzyżowy przeciwprądowy (sprawność temperaturowa dla zimy 78%), 

• centrala w wykonaniu podwieszanym,  

• filtry powietrza typu G4, 

• temperatura nawiewu powietrza latem wynikowa, 

• nagrzewnica elektryczna zewnętrzna o mocy 1,7 kW  

• temperatura nawiewu powietrza zimą +24oC, 

• przepustnice 

• połączenia elastyczne 

• automatyka zapewniający możliwość programowania czasu pracy centrali. 

Dopływ świeżego powietrza do central odbywać się będzie poprzez czerpnię ścienną. Powietrze oczyszczone 

zostanie na filtrze klasy G4 w które wyposażona jest centrala. Następnie powietrze po przejściu przez 

wymiennik odzysku ciepła, rozprowadzone będzie siecią przewodów wentylacyjnych do pomieszczeń.  

Na kanałach należy zainstalować tłumiki powietrza z i do centrali, aby zapewnić spełnienie wymagań 

akustycznych w pomieszczeniach i otoczenia zewnętrznego. Powietrze doprowadzone zostanie do 

pomieszczeń za pośrednictwem kanałów prowadzonych pod stropem, w przestrzeni nad sufitem 

podwieszanym (jeśli występuje).  

Nawiew powietrza do pomieszczeń projektuje się głównie za pomocą nawiewników wirowych w stropie 

podwieszonym danego pomieszczenia. Nawiewniki wyposażone zostaną w przepustnice regulacyjne na 

króćcach podłączeniowych do skrzynki rozprężnej. Skrzynki rozprężne nawiewników, wywiewników oraz 

zawory wentylacyjne podłączyć do kanałów za pomocą kanałów typu flex izolowanych akustycznie  

i termicznie. 

Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego należy wyregulować przepustnicami tak, aby odpowiadała ona 

ilości powietrza podanych na rysunkach instalacji wentylacji.  
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Załączenie centrali N3W3 zaprogramowane na 1h przed rozpoczęciem pracy, wyłączenie 1h po zakończeniu 

pracy ludzi. Pomiędzy załączeniem i wyłączeniem okresowe załączanie centrali z obniżoną wydajnością  

o 50% w celu przewietrzenia pomieszczeń.  

W pomieszczeniu WC w umywalni, projektuje się wentylację mechaniczną tylko wywiewną. Wywiew 

powietrza z tego pomieszczenia wspomagany będzie wentylatorem kanałowym typu ML PRO 160/600  

o wydajności 80 m3/h w punkcie pracy.  

Wentylator kanałowy wyposażony będzie w: 

• klamrę montażową 

• złącze przeciwdrganiowe 

Wywiew powietrza z pomieszczenia WC poprzez zawór wywiewny. Podłączenie zaworu za pomocą 

elastycznego przewodów flex. Wywiew powietrza ponad dach. Nawiew kompensacyjny powietrza przez 

kratki w drzwiach.  

Załączanie wentylatora WC sprzężone z załączeniem centrali N2W2. 

 

WENTYLACJA POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH (LNIE H i G) 

W pomieszczeniach technicznych projektuje się wentylację grawitacyjną hybrydową lub mechaniczną 

wywiewną. Wywiew powietrza z tych pomieszczeń wspomagany będzie wywietrzakami grawitacyjnymi lub 

zintegrowanymi. Nawiew powietrza kompensacyjnego do pomieszczeń poprzez nawiewniki okienne oraz 

mikrorozszczelnienia stolarki. W pomieszczeniu gazów medycznych (1.12) wywiew powietrza mechaniczny 

poprzez zawór wywiewny zlokalizowany przy posadzce, a nawiew w górnej części drzwi zewnętrznych z 

oknem. Zaprojektowano linie wentylacyjne i wywietrzaki zgodnie z poniższą tabelą.  

 

Nr 
pom. 

Nazwa 
Pow. 
Pom. 

Wys. Kub. 

Przyjęta ilość 
powietrza 

wywiewanego 
zużytego 

Krotność 
wymian 
wywiew 

Nr linii 
wyw. 

Zastosowany rodzaj 
wentylacji 

Typ wywiewu 

  m2 m m3 m3/h 1/h    

1.12 Pom. gazów med. 11,45 2,60 29,8 60 2,0 W3 
mechaniczna, 

wywiewna 
Wentylator kanałowy -  

wywiewny 

1.13 pom. med.. brudne 16,53 2,60 43,0 60 1,4 H1 
grawitacyjna, 
hybrydowa 

Wywietrzak 
zintegrowany 

1.14 Pom. med. czyste 20,47 2,60 53,2 60 1,1 H2 
grawitacyjna, 
hybrydowa 

Wywietrzak 
zintegrowany 

1.15 Pom. obsługi techn. 20,35 3,00 61,1 60 1,0 H3 
grawitacyjna, 
hybrydowa 

Wywietrzak 
zintegrowany 

1.16 Pom. gosp. 22,38 3,00 67,1 80 1,2 H4 
grawitacyjna, 
hybrydowa 

Wywietrzak 
zintegrowany 

2.08 Przedpokój 17,00 2,50 42,5 60 1,4 G2 grawitacyjna 
Wywietrzak 
grawitacyjny 

 

WENTYLACJA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH (LINIE M) 

W pomieszczeniach mieszkalnych na piętrze, zastosowano wentylację mechaniczną wywiewną. Projektuje 

się system wentylacji mechanicznej zdecentralizowanej uruchamianej okresowo przez użytkownika 

mieszkania. Wywiew specjalnymi wentylatorami przystosowanymi do systemu wentylacji mieszkaniowej 

jednorurowej. Zastosowano wentylatory dwubiegowe zlokalizowane w łazienkach. Praca ciągła wentylatorów 

na niższym biegu, wyższy bieg uruchamiany przez użytkownika. Nawiew powietrza za pomocą nawietrzaków 

okiennych, ciśnieniowych o regulowanej wydajności. 

 

MATERIAŁY I IZOLACJA TERMICZNA KANAŁÓW 

Kanały prostokątne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Jako kanały okrągłe sztywne należy 

zastosować kanały typu „SPIRO” z blachy stalowej ocynkowanej z połączeniami nyplowymi. Zastosowane 

kanały  

i kształtki wentylacyjne spełniać muszą wymogi norm:  

• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy  

o przekroju prostokątnym – Wymiary 

• PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy  

o przekroju kołowym – Wymiary  
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• PN-EN12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów  

z blachy o przekroju kołowym 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 

mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 

Do mocowania kanałów należy stosować typowe zawieszenia wraz  z konstrukcją wsporczą. Podparcia pod 

kanały zgodnie z normą PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych - Wymagania wytrzymałościowe.  

Izolację termiczną kanałów należy wykonać z  

• część socjalna i biurowa, instalacja nawiewna i wywiewna wewnątrz budynku (linia N1/W1; N2/W2) - 

izolować wełną mineralna o gr. 4 cm w płaszczu z folii aluminiowej 

• część socjalna i biurowa instalacja nawiewna i wywiewna na zewnątrz budynku oraz kanał od czerpni 

ściennej do centrali (linia N1/W1; N2/W2)- izolować wełną mineralna o gr. 8 cm w płaszczu z blachy 

aluminiowej 

Należy przewidzieć otwory rewizyjne w kanałach wentylacyjnych umożliwiające ich czyszczenie. Lokalizacja 

otworów zgodnie z COBRTI INSTAL- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacji 

Wentylacyjnych. 

 

Zabezpieczenie akustyczne 

W celu zapewnienia właściwej ochrony akustycznej pomieszczeń przewiduje się przy każdej z central  

tłumiki akustyczne na kanale nawiewnym i wywiewnym. Centrale i wentylatory zostaną posadowione na 

ramie wsporczej poprzez przekładki izolacyjne z gumy półtwardej. Przy każdym wentylatorze kanałowym 

przewidziano przyłączeniowe kołnierze przeciwdraganiowe.  

Należy zwrócić baczną uwagę na szczelność połączeń kołnierzowych i przestrzegać stosowania odpowiednich 

kształtek wentylacyjnych (wyposażone w kierownice powietrza, trójniki orłowe).  

Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

Przy przejściu kanałów wentylacyjnych przez ścianę rozdzielenia przeciwpożarowego należy je zabezpieczyć 

klapami p.poż. o odporności równej odporności przegrody.  

 

5.1.12. Instalacja klimatyzacji 

Dla pomieszczenia serwerowni przewidziano niezależny układ klimatyzacyjny z opcją chłodzenia zimowego, 

o maksymalnej mocy chłodniczej 3,0 kW.  

Jednostkę wewnętrzną należy połączyć z jednostką wewnętrzną rurami miedzianymi - chłodniczymi w 

izolacji. 

Wszystkie instalacje freonowe należy wykonać z rur miedzianych, chłodniczych, łączonych przez lutowanie, 

lutem twardym – połączenia nierozłączne wg wymagań normy PN-EN 387-2. Dla instalacji chłodniczych, 

freonowych prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynku należy zastosować zimnochronne otuliny 

termoizolacyjne.  

Wszystkie rurociągi na zewnątrz budynku prowadzić w płaszczu ochronnym z blachy aluminiowej.  

Projektowana instalacja klimatyzacji tj.: jednostki wewnętrzne, jednostki zewnętrzne, rurociągi, trójniki oraz 

okablowanie sterownicze oraz sterowniki stanowić będzie kompletny system jednego producenta.  

Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

Przy przejściu przewodów freonowych przez ścianę rozdzielenia przeciwpożarowego należy je zabezpieczyć 

odpowiednią masą o odporności równej odporności przegrody.  
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5.2.  ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.  

5.2.1. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w dokumentacji. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z  dokumentacją projektową obiektu i dokonanie koordynacji 

montażowej instalacji  elektrycznej z innymi instalacjami mechanicznymi i sanitarnymi. Wszelkie zmiany 

montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych z innymi branżami 

Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja projektową  oraz odpowiada 

za  jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu tras 

wykonywanych robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. 

5.2.2. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  

Wymagania ogólne ujęto w ST-O Wymagania Ogólne. 

Roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym 

zakresem robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z „Warunkami technicznymi 

wykonywania i odbioru robót budowlanych” oraz  zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Znaczące odstępstwa od projektu możliwe są jedynie po uzgodnieniu i za zgodą projektanta . 

Do obowiązków kierownictwa budowy należy sprawdzenie przyjętych rozwiązań.  

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i     

przepisów oraz protokolarny odbiór. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację 

kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą dokumentacją. 
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5.2.3.  MATERIAŁY. 

Wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-O „Wymagania 

ogólne"  

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej należy 
stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną 
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, 

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym 
montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

5.2.3.1 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

5.2.3.1.1.Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju 
pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5. 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w 
osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, 
wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. 

Napięcie znamionowe izolacji 750V. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 
należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

5.2.3.1.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić 
poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane 
przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe 
powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na 
wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.  

5.2.3.1.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS 
WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO PDEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO 

Płock, ul. Bielska 60 

 

 
ŁĄCKI KRZYWOSZAŃSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
65-204 Zielona Góra, ul. Piaskowa 3/1 
tel.: 68 324 72 58  fax.: 68 324 72 59 

PROJEKT WYKONAWCZY 
BRANŻA: STWiOR 
NR UMOWY 1707 

STRONA  
17/36 

 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub 
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z 
metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - 
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników 
instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z 
materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 
podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla 
człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od 
systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, 
natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące 
wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa φ 60 mm, sufitowa lub końcowa φ 60 mm lub 60x60 mm, 
rozgałęźna lub przelotowa φ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o 
przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny 
być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

5.2.3.1.4. Sprzęt instalacyjny 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych: 

Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach φ 60 mm za pomocą 
wkrętów lub „pazurków". 

Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu 
(ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2. 

Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne: 

• napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

• prąd znamionowy: nie mniej jak 10 A, 

• stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

• stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych: 

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 
instalowania w puszkach φ 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do 
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 
w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

• napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

• prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

• stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

• stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

5.2.3.1.5. Sprzęt oświetleniowy 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym 
przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2.  Napięcie izolacji nie może 
być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych 
elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 

5.2.3.1.6. Instalacja odgromowa. 
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Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w zależności od 

rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 62305 

Jako materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną.  

Przewody odprowadzające wykonać w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku. 

Przy układaniu zwodów poziomych należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni podłoża  nie 

mniej niż 2 cm.  

Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać  45°. 

 

5.2.3.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 

• są właściwie oznakowane i opakowane 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

5.2.3.3. Warunki przechowywania materiałów  
 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach 

(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz 

i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać 
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed 
wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 

5.2.4. Zasilanie . 
Z uwagi na charakter obiektu dla Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego zaprojektowano 

dwustronne zasilanie w energię elektryczną.   

Zasilaniem podstawowym jest przyłącze kablowe ze stacji transformatorowej S1-66  ENERGA Operator.  W 

istniejące przyłącze należy wbudować złącze kablowe z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu. Złącze 

zlokalizować w rejonie bramy wjazdowej na teren Bazy. 

Jako zasilanie rezerwowe przewidziano spalinowy agregat prądotwórczy. Przyjęto agregat o mocy 

znamionowej 60kVA/48kW 3-fazowy, 400/230V, 50 Hz z rozruchem samoczynnym. Agregat wyposażony 

będzie w spalinowy silnik wysokoprężny. Należy zainstalować agregat w obudowie przystosowanej do pracy 

na zewnątrz pomieszczenia, w  wersji wyciszonej, którego zbiornik paliwa zapewni nie mniej jak 16 godzin 

pracy autonomicznej  bez tankowania.  Klasa wykonania G3 / z elektronicznym regulatorem obrotów/. 

Podstawowe parametry agregatu określone są w projekcie wykonawczym 

Agregat usytuowany będzie na zewnątrz budynku, pod wiatą, w miejscu wskazanym na załączonym 

rysunku. Połączony będzie z istniejącą rozdzielnicą główną RG poprzez istniejący układ samoczynnego 

załączania rezerwy SZR. Układ SZR wyposażony jest w blokadę elektryczną i mechaniczną, zabezpieczającą 

przed podaniem z agregatu napięcia zwrotnego na sieć ENERGA OPERATOR S.A. W układzie SZR 

zabudowane są w polach zasilających wyłączniki DPX125 3P 63A a w polu łącznika sekcji rozłącznik  DPX-
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I125 3P 63A. Łączniki  te należy wymienić na łączniki tego samego typu lecz o prądzie znamionowym 160A. 

W układzie SZR należy bezwzględnie zachować blokadę elektryczną i mechaniczną agregat – sieć, 

uniemożliwiającą podanie napięcia zwrotnego do sieci ENERGA Operator SA w przypadku pracy agregatu. 

Przed przyłączeniem agregatu do sieci Wykonawca zobowiązany jest opracować Instrukcję Współpracy 

agregat – sieć i uzgodnić ją w Regionalnej Dyspozycji Mocy ENERGA Operator SA w Płocku. 

Agregat połączyć z rozdzielnicą RG linią kablową YKYżo 5x35mm2. Równolegle ułożyć kabel YKYżo3x2,5mm2 

przeznaczony do zasilania grzałki agregatu oraz kabel sterowniczy YKSY14x1,5mm2 przeznaczony do 

połączenia z modułem sterującym agregatu oraz z układem SZR. 

Z agregatu zasilany będzie człon rozdzielnicy głównej RG-U, z którego zasilane będą wybrane, 

uprzywilejowane odbiorniki energii elektrycznej takie jak: 

• radiostacja; 

• oświetlenie strefy końcowego podejścia i startu FATO 

• oświetlenie punktu celowania 

• oświetlenie podejścia 

• oświetlenie TLOF1 i TLOF2 

•  oświetlenie przeszkodowe masztu radiostacji, obrysu dachu budynku oraz oświetlenie wiatrowskazów; 

• oświetlenie przeszkodowe ogrodzenia; 

• lampa identyfikacyjna LHB-230; 

• oświetlenie projektorowe płyty przedhangarowej; 

• oświetlenie komunikacji oraz wybranych pomieszczeń budynku; 

• rozdzielnica komputerów RK, serwerownia; 

• kontrola dostępu 

• sygnalizacja systemu włamań i napadu /SSWN/ 

• rozdzielnica dystrybutora paliwa RD; 

• zestaw gniazd wtyczkowych ZGW2 w hangarze, gniazda w skrzynce podłogowej SP3 w hangarze, 

zestawy gniazd wtyczkowych w terenie, ZGW5 wbudowany w platformę postoju śmigłowca oraz ZGW6 

zabudowany na cokole w rejonie płyty  TLOF 2  

• napęd bramy hangaru oraz bramy wjazdowej; 

• rozdzielnica węzła ciepła 

Załączenie agregatu nastąpi samoczynnie po zaniku napięcia w zasilaniu podstawowym. 

Eksploatacja i serwisowanie agregatu powinno być dokonywane przez osobę posiadającą odpowiednie 

kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Eksploatację agregatu należy prowadzić zgodnie z  

DTR i wytycznymi producenta. 

5.2.5. Rozdzielnica główna RG. 

Istniejąca rozdzielnicę główną RG zabudowana jest w korytarzu na parterze, we wnęce, w miejscu 

wskazanym na rysunku. Rozdzielnica podzielona jest na dwie sekcje połączone łącznikiem sprzęgłowym. 

Przystosowana jest do zasilania dwustronnego, z sieci energetyki zawodowej i z agregatu prądotwórczego. 

Między zasilaniem podstawowym, rezerwowym i sprzęgłem zabudowany jest układ samoczynnego zasilania 

rezerwy /SZR/ sterowany członem automatyki. Aktualnie na terenie bazy brak agregatu.  

Przy rozbudowie i modernizacji bazy przewidziany jest montaż spalinowego agregatu prądotwórczego z 

samoczynnym rozruchem, o mocy 60kVA/48kW i przyłączenie do istniejącej rozdzielnicy głównej, sekcja 

RG-U.  Ze względu na rozbudowę bazy konieczna jest przebudowa istniejącej rozdzielnicy.  

Istniejący układ SZR wyposażony jest w blokadę elektryczną i mechaniczną, zabezpieczającą przed 

podaniem z agregatu napięcia zwrotnego na sieć ENERGA OPERATOR S.A. W układzie SZR zabudowane są, 

w polach zasilających wyłączniki DPX125 3P 63A a w polu łącznika sekcji rozłącznik  DPX-I125 3P 63A. Ze 

względu na wzrost mocy obiektu te trzy łączniki  należy wymienić na łączniki tego samego typu lecz o 

prądzie znamionowym 160A. Moduł sterowniczy SZR pozostawić bez zmian. W układzie SZR należy 

bezwzględnie zachować blokadę elektryczną i mechaniczną agregat – sieć, uniemożliwiającą podanie 

napięcia zwrotnego do sieci ENERGA Operator SA w przypadku pracy agregatu. 
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5.2.6. Rozdzielnica oświetlenia nawigacyjnego RON. 

Oświetlenie nawigacyjne musi spełniać wymagania zawarte w Aneksie 14 do Konwencji o Międzynarodowym 

Lotnictwie Cywilnym – Lotniska; Tom II Lotniska dla śmigłowców oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 3.11.2011 w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. 

Rozdzielnica oświetlenia nawigacyjnego RON, tablica dyspozytorska TD, sterowniki oraz lampy są 

elementami jednorodnego systemu oświetlenia nawigacyjnego. Zakazuje się samodzielnego kompletowania 

przez Wykonawcę różnych elementów systemu oświetlenia nawigacyjnego od różnych dostawców.   Dostawa 

powinna obejmować komplet zintegrowanych ze sobą urządzeń. Okablowanie systemu należy wykonać w 

oparciu o schematy dostarczone przez producenta. 

Rozdzielnicę oświetlenia nawigacyjnego RON zasilić z rozdzielnicy głównej, z sekcji RG-U rezerwowanej z 

agregatu prądotwórczego. 

5.2.7. Instalacja oświetleniowa siły i gniazd wtyczkowych. 

Oprawy oświetleniowe oraz łączniki i gniazdka wtyczkowe  montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć 

niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi 

antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, 

urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i 

zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów      

1-fazowych. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość 

na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 

przestrzeni ochronnych. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u 

góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 

dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy 

zielonej i żółtej. 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i 

schematami. 

 

Odbiornikami siłowymi będą urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, dystrybutor stacji paliw, napędy 

bram, węzeł cieplny. Odbiorniki te będą dostarczane z szafkami zasilająco- sterowniczymi. Opracowanie 

niniejsze obejmuje zasilanie szafek i rozdzielnic odbiorników. Sterowanie, blokady i sygnalizację oraz 

rozruch tych odbiorników powinny wykonać firmy specjalistyczne dostarczające urządzenia, w oparciu o 

dokumentacje techniczno- ruchowe.  

Instalację w hangarze, w głównych ciągach układać korytkach stalowych, pojedyncze obwody w stalowych 

kształtownikach ocynkowanych, elektroinstalacyjnych na uchwytach. 

W łazienkach zainstalowane będą grzejniki drabinkowe wyposażone dodatkowo w grzałki elektryczne. 

Grzałki przyłączane będą do sieci poprzez gniazdka wtyczkowe. Wysokość i miejsce montażu tych gniazd 

skoordynować z lokalizacją grzejników, podaną w projekcie branży sanitarnej. 

W pomieszczeniach administracyjnych, na korytarzach, w pokojach wypoczynkowych gniazda wtyczkowe 

instalować na wysokości 0,3 m. W hangarze, w magazynach, w pomieszczeniu obsługi technicznej, w 

łazienkach gniazda na wysokości 1,2 m, w pomieszczeniach. W pom. 1.05 kuchnia na parterze oraz  2.06 

pom. socjalne na piętrze rozmieszczenie gniazd wtyczkowych, zarówno w poziomie jak i pionie dostosować 

do wymiarów podanych w projekcie aranżacji dla tych pomieszczeń. 
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    Przewody instalacji oświetlenia, instalacji siłowej i gniazd wtyczkowych  montować: 

• w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi w korytkach instalacyjnych 
• podejścia do osprzętu instalacyjnego: w hangarze na tynku w pozostałych pomieszczeniach pod 

tynkiem w wykutych bruzdach, 
    W trakcie prac montażowych stosować się do poniższych zasad: 

• przewody montować pod tynk równolegle do ścian lub sufitu i zaginać pod kątem prostym. 
• przejścia przez ściany i stropy chronić rurkami izolacyjnymi PCV, 
• przewody układać na podłożu gładkim, mocowanie przewodów w bruzdach przez gipsowanie, 
• przewody układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia, 
• łączenie przewodów należy wykonywać w osprzęcie instalacyjnym i odbiornikach 
• końce przewodów wielodrutowych (linki) powinny być zabezpieczone  zaprasowanymi 

tulejkami lub cynkowane. 
    Montaż osprzętu. 

Stosować osprzęt podtynkowy 16A, w pomieszczeniach technicznych i wilgotnych o IP 44. Puszki na 

korytkach kablowych w przestrzeni międzystopowej  natynkowe szczelne. Na pokrywach puszek opisać 

numery obwodów. Łączniki i gniazda leżące obok siebie powinny być osłonięte wspólną ramką 

osłonową. Wysokość montażu osprzętu:  

• dla łączników 1.2-1.4m, 
• dla gniazd  wtyczkowych zgodnie z projektem. 

5.2.8. Ochrona od porażeń. 

Ochronę przeciwporażeniową podstawową stanowi izolacja oraz osłony czynnych urządzeń 

elektroenergetycznych. 

Instalację wykonać w systemie TN-S. Środkiem dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym 

będzie samoczynne wyłączenie zasilania. Przy powstaniu stanów zakłóceniowych, odłączenie zasilania 

nastąpi  

w odpowiednio krótkim czasie, przez zadziałanie ochronnych wyłączników różnicowoprądowych 30 mA, 

zabezpieczeń topikowych lub nadmiarowoprądowych wyłączników instalacyjnych. 

5.2.9. Połączenia wyrównawcze 

Dla zapewnienia wewnętrznej ochrony odgromowej i wyrównania potencjałów zaprojektowano połączenia 

wyrównawcze. Trasę szyn wyrównawczych pokazano na rysunkach projektowych. Do pomieszczenia 

rozdzielni głównej bednarkę stalową ocynkowaną 30x4mm wprowadzić pod posadzką pomieszczeń. Do 

szyny przyłączyć zaciski PE rozdzielnicy RG, RG-U, oraz R1. W pomieszczeniu węzła cieplnego, na ścianie na 

wysokości 30 cm nad posadzką ułożyć na uchwytach dystansowych bednarkę po trasie pokazanej na 

rysunku. W węźle do bednarki przyłączyć zacisk PE rozdzielnicy RC, wszystkie metalowe rurociągi, pompę 

ciepła, wymienniki i zasobniki, rozdzielacz.  

W hangarze, w pomieszczeniu obsługi technicznej, w umywalni oraz w innych pomieszczeniach wskazanych 

na załączonym rysunku, na ścianach 30 cm nad posadzką zamocować listwy wyrównawcze „GALMAR”.  

W łazienkach oraz w pomieszczeniach socjalnych wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. Instalację 

wyrównawczą połączyć z uziomem otokowym budynku.  

Dla ochrony przeciwprzepięciowej instalacji elektrycznej budynku, w szafie RG na szynach zbiorczych sekcji 

rezerwowanej i nierezerwowanej, należy zainstalować ochronniki.  

5.2.10. Korytka instalacyjne 

W budynku bazy do prowadzenia głównych ciągów przewodów przewidziano korytka instalacyjne . Dobrano 

korytka stalowe, ocynkowane, o wysokości burty 42 mm. Przyjęto dwie szerokości korytek, 200 i 300 mm, 

stosownie do liczby przewodów. W korytkach instalować przegrody dzielące przestrzeń montażową w 

stosunku 1/3 pod przewody instalacji niskoprądowych i 2/3 pod przewody 230/400 V.  Na pionowych 

odcinkach korytka przykryć pokrywami. Korytka mocować do ścian i stropów, w odstępach nie większych jak 

2 m, na typowych wspornikach. 
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5.3. INSTALACJE TELETECHNICZNE 

5.3.1. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnych instalacji teletechnicznych opisanych w 

dokumentacji. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z  dokumentacją projektową obiektu i dokonanie koordynacji 

montażowej instalacji teletechnicznych z innymi instalacjami mechanicznymi i sanitarnymi. Wszelkie zmiany 

montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji teletechnicznych z innymi branżami 

Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja projektową  oraz odpowiada 

za  jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu tras 

wykonywanych robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. 

5.3.2. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  

Wymagania ogólne ujęto w ST-O Wymagania Ogólne. 

Roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym 

zakresem robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z „Warunkami technicznymi 

wykonywania i odbioru robót budowlanych” oraz  zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Znaczące odstępstwa od projektu możliwe są jedynie po uzgodnieniu i za zgodą projektanta. 

Do obowiązków kierownictwa budowy należy sprawdzenie przyjętych rozwiązań.  

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i     

przepisów oraz protokolarny odbiór. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację 

kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą dokumentacją. 

5.3.3.  MATERIAŁY. 

5.3.3.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-O „Wymagania 

ogólne"  

Do wykonania i montażu instalacji teletechnicznych, należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz 

aparaturę i urządzenia posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 

przedstawiciel: 
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• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 

wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, 

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 

zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym 

montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 

się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

5.3.3.2 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

5.3.3.3 Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju 

pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5. 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w 

osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także 

natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. 

5.3.3.4 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić 

poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 

sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej 

powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w 

wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być 

odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają 

stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.  

5.2.3.1.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub 

zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 

przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z 

metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - 

mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
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5.3.3.5 Przyłącze operatora 

Kable telekomunikacyjne XzTKMXpw 
Kable przeznaczone do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych, połączenia abonentów do 
centrali, połączeń między centralami oraz do instalacji telefonicznej w zakładach przemysłowych. Kable 
są przeznaczone do układania w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w ziemi, na terenach o małym 
zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi 
Dane techniczne:  
Telekomunikacyjny (T), kabel (K) miejscowy (M) z wiązkami parowymi, o izolacji z polietylenu 
piankowego z cienką warstwą polietylenu jednolitego (Xp), w powłoce polietylenowej z zaporą 
przeciwwilgociową (Xz), wypełniony żelem (w). 
Zakres temperatury: 
Podczas pracy: -40°C do 70°C 
Podczas układania -10°C do 50°C 
Asymetria pojemności między torami macierzystymi k1 (max): 
500 pF/500m - żyły 0,5mm i 0,6mm 
300 pF/500m - żyły 0,8mm. 
Min. promień gięcia: 10 x Ø 
Żyły: miedziane jednodrutowe 
Izolacja: polietylen piankowy z zewnętrzną warstwą polietylenu jednolitego 
Kolory izolacji żył: wg. tabeli 
Wypełnienie: żel hydrofobowy 
Zapora przeciwwilgociowa: taśma aluminiowa pokryta dwustronnie warstwą kopolimeru etylenu 
Powłoka: polietylen powłokowy 
Kolor powłoki: czarny 

Kable telekomunikacyjne Z-XXOTKtsdD 12J 
Rodzaj tuby: Tuba luźna skręcona 
Liczba włókien w tubie: 12 
Rodzaj włókna: EV007051 
Kategoria włókna: OS2 
Uchwyt kablowy odciążający: Nie 
Pancerz: Nie 
Kabel z ochroną przed gryzoniami: Nie 
Materiał powłoki zewnętrznej: PE (polietylen) 
Kolor izolacji: Czarny 
Uszczelnienie wzdłużne kabla: Tak 
Uszczelnienie poprzeczne kabla: Nie 
Przybliżona średnica zewnętrzna: 8 mm 
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne): Tak 
Nierozprzestrzeniający płomienia: Nie 
Zachowanie funkcji: Nie 
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie 
Odporność na chemikalia: Tak 
Zastosowanie: Zewnętrzny/na zewnątrz 

Mufa stacyjna MK-5/24 dla max. 24 włókien 
Mufa przystosowana do montażu na ścianie w pomieszczeniach kablowych 
możliwość wyspawania do 24 światłowodowych 
łatwe wprowadzanie tub kabla nieprzeciętego 
pełny dostęp od strony czołowej mufy do zainstalowanych kaset 
Wyposażenie: 
kaseta KS-24, uchwyty kablowe 
opaski kablowe, dławiki gumowe 
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5.3.3.6 Instalacja sieci strukturalnej 

Kabel kat.6A F/FTP folia "S", 500MHz, LSOH 
Przewód 23AWG, Miedź 
Izolacja przewodu Pianka polietylenowa 
Ekran pary Aluminiowa folia otaczająca dwie pary w konfiguracji „S” 
Ekran ogólny Aluminiowa folia 
Powłoka zewnętrzna Ognioodporna, LSOH (Low Smoke Zero Halogen) 
Średnica Zewnętrzna 6.90 ± 0.3 mm 
Zakres temperatury instalacji 0 ºC do +60 ºC 
Zakres temperatury pracy -20 ºC do +60 ºC 
Promień wygięcia 31 mm po zainstalowaniu, 60 mm podczas instalacji 

Standard samowygaszania IEC 60332‐1 

Standard emisji dymu IEC 61034 
Waga kabla 0.06 kg/m 
Współczynnik NVP 76% 

Konstrukcja IEC 61156‐5 ed2.0 Augmented Category 6A 

Szafa stojąca 42U 1000X800X2057H (szer./gł./wys.) z cokołem 100mm 
grubość blachy belek nośnych stosowanych w szafach 2 mm 
grubość blachy spoin narożników 3 mm 
grubość blachy osłon 1 mm 
grubość szyby w drzwiach 4 mm 
rozstaw belek montażowych 19” 
standardowo dostarczana z cokołem 100 mm 
ścianki cokołu blaszane, perforowane lub z przepustem szczotkowym 
drzwi przednie z szybą ze szkła hartowanego zgodnie z normą EN 12150-1 
osłony boczne i tylna zdejmowane 
dach i podłoga z możliwością wprowadzenia kabli oraz instalacji paneli wentylacyjnych 
stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą EN 60529 
nośność: 1000 kg – obciążenia statycznego 
możliwość doposażenia w akcesoria: półki, wentylatory, kółka itd. 
kolor RAL 7035 szary lub RAL 9005 czarny 

Moduł RJ45 STP kat.6A keystone 

Standard konstrukcji ANSI/TIA‐568‐C.2 

Wymiary 16.2mm (szer.) x 28.3mm (głęb.) x 21.5mm (wys.) 
Obudowa Ocynkowana 
Styki RJ45 Niklowany stop brązu i fosforu z pozłacaniem 50 mikrocali 
Styki IDC Ocynowany stop brązu i fosforu 

Grubość przewodu IDC 22 ‐ 26 AWG 

Żywotność RJ45 Minimum 750 połączeń i/lub rozłączeń 
Temperatura przechowywania -40 °C do +70 °C 
Temperatura pracy -10 °C do +60 °C 
Wilgotność względna (pracy) Max 93% 
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5.3.3.7 System sygnalizacji włamania i napadu 

Centrala alarmowa 
obsługa od 16 do 128 wejść 
obsługa od 16 do 128 programowalnych wyjść 
możliwość podziału systemu na 32 strefy i 8 partycji 
magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń 
obsługa do 240 użytkowników 
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego 
sterowania 
obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych 
oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego 
64 niezależne timery do automatycznego sterowania 
funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej 
pamięć 22527 zdarzeń z funkcją wydruku 
port RS-232 - gniazdo RJ 
możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera 
wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 3 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki 

Zasilacz buforowy (elektronika 1,5 A + obudowa na akum. 7,2 Ah) 
obudowa metalowa 
zasilanie: 230V AC, 50Hz 
zasilacz impulsowy 12V DC o wysokiej efektywności 
miejsce na akumulator: 7Ah/12V 
wydajność prądowa zasilacza: 1,5A 
zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe 
2 wyjścia OC przystosowane do zdalnego dozoru 
sygnalizacja pracy: diody LED 
optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego i akumulatora oraz procesu ładowania akumulatora 
układ ładowania akumulatora z regulacją prądu zabezpieczenie przed pełnym rozładowaniem 
akumulatora 
akustyczna sygnalizacja awarii 

Ekspander 8 wejść (GRADE 3) 
rozbudowa systemu o 8 wejść 
obsługa konfiguracji:  NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 3EOL 
programowanie wartości rezystancji parametrycznej 
obsługa czujek wibracyjnych i roletowych 
możliwość podłączenia do magistrali RS-485 
dodatkowe wejście sabotażowe typu NC 
stopień zabezpieczenia wg EN 5013: 
temperatura pracy: -10°C~55°C 

Ethernetowy moduł komunikacyjny 
monitoring TCP/IP lub UDP 
zdalna obsługa centrali alarmowej poprzez Ethernet:  
przy pomocy programów 
przy pomocy telefonu komórkowego z zainstalowaną aplikacją 
poprzez przeglądarki WWW  
dodatkowe wejście sabotażu modułu  
obsługa automatycznej konfiguracji adresów DHCP 
otwarty protokół do integracji kanałem TCP/IP z innymi systemami 
kodowanie transmisji danych 
temperatura pracy: -10~55 °C 
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Manipulator LCD  
podświetlana klawiatura i wyświetlacz graficzny LCD 
wbudowany czytnik identyfikatorów zbliżeniowych RFID 125kHz 
współpraca z centralami alarmowymi 
2 programowalne wejścia (z obsługą konfiguracji 3EOL) 
zgodny z wymaganiami Grade 3 
łącze RS-232  
alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury 
diody LED informujące o stanie systemu 
sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie 
sygnalizacja utraty łączności z centralą 

Czujka ruchu cyfrowa 
metoda detekcji: podwójny PIR (Dual) 
cyfrowe przetwarzanie sygnału 
zasięg detekcji: 10x18m 
kąt widzenia: 101° 
regulacja czułości detekcji 
cyfrowa kompensacja temperatury 
pamięć alarmu 
wbudowane rezystory parametryczne (2EOL) 
zasilanie: DC 12V/12mA 
klasa zabezpieczenia: Grade 2 
zdalnie uruchamiany tryb testowy 
wykrywalna prędkość ruchu: 0.3 ~ 3m/s 

Sygnalizator wewnętrzny akustyczny 
Sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny 
natężenie dźwięku: ok. 120 dB 
możliwość wyboru sygnału alarmowego: 3 rodzaje 
zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem 
obudowa z ABS 
impregnowane układy elektroniczne 
współpraca z dowolnym źródłem sygnału alarmowego 
zasilanie: 12V DC (+-20%) 
pobór prądu: 120 mA 
temperatura pracy: -35~60ºC 

Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny 
współpraca z dowolnym źródłem sygnału alarmowego 
sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny 
optyczna: super jasne diody LED 
dostępne kolory: czerwony, niebieski, pomarańczowy 
możliwość wyboru sygnału alarmowego - 3 sygnały akustyczne 
obudowa z wysokoudarowego poliwęglanu PC LEXAN 
zabezpieczenie antysabotażowe przed: 
otwarciem 
oderwaniem od podłoża 
impregnowane układy elektroniczne 
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5.3.3.8 Kontrola dostępu 

Moduł kontrolera przejścia 
obsługa pojedynczego przejścia z autoryzacją wejścia i wyjścia 
praca autonomiczna lub w systemie 
1024 użytkowników 
definiowanie uprawnień użytkowników 
256 harmonogramów czasowych 
pamięć 24 576 zdarzeń 
interfejs komunikacyjny RS-485 
port RS-232 
5 programowalnych wejść 
2 programowalne wyjścia 
1 wyjście przekaźnikowe 
sygnalizacja optyczna stanu wyjść 
zasilacz impulsowy: 
wydajność: 1,2 A 
układ ładowania i kontroli akumulatora 
odłączanie rozładowanego akumulatora 
rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy 
kontrola kierunku przejścia (anti-passback) 
realizacja dostępu na podstawie 
karty zbliżeniowej i kodu 
karty zbliżeniowej lub kodu 
karty zbliżeniowej 
kodu 
możliwość podłączenia w charakterze terminali dostępu: 
manipulatorów LCD z wbudowanymi czytnikami 
klawiatur z wbudowanymi czytnikami 
czytników kart zbliżeniowych 
programowanie: 
przy pomocy manipulatora LCD (podłączonego na stałe lub tylko na czas programowania) 
przy pomocy komputera PC podłączonego do portu RS-232 
przy pomocy komputera PC podłączonego do magistrali RS-485 
pamięć FLASH zachowująca ustawienia kontrolera nawet po odłączeniu zasilania 
możliwość wymiany oprogramowania modułu bez konieczności jego demontażu 
gniazdo RJ do podłączenia manipulatora LCD na czas programowania 

Czytnik kart zbliżeniowych 
montaż bezpośrednio na ścianie lub futrynie drzwi 
obsługa standardowych kart i transponderów w formacie Mifare 
montaż bezpośrednio na ścianie lub futrynie drzwi 
możliwość pracy na zewnątrz 
autoryzacja na podstawie karty 
średni pobór prądu (±10%): 80mA 
napięcie zasilania (±15%): 12V DC 
zakres temperatur pracy: -25°C +55° 
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5.3.3.9 Instalacja CCTV 

Kamera zewnętrzna 
Przetwornik 1/2.7" 4Megapixel PS CMOS 
Kodowanie H.264 & MJPEG 
Obsługa dwóch strumieni kodowania 
Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2,7-12mm 
Mechaniczny filtr podczerwieni 
Cyfrowa redukcja szumów 3DNR 
Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, 
Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m 
Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu 
Obudowa metalowa IP66 
Zasilanie DC12V i PoE 
Gniazdo kart microSD do 128GB 
Kamera musi współpracować z rejestratorem oraz z posiadanym przez Zamawiającego systemem 
monitoringu PSS firmy BCS, zainstalowanym w Centrali Zamawiającego. 

Rejestrator - Charakterystyka Rejestratora 
H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 podwójny strumień kodowania 
Czterordzeniowy Procesor Quad-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne 
zarządzanie 
Podgląd na żywo w rozdzielczości Ultra HD 3840 x 2160  
Nagrywanie max do 32 kamer IP: 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, D1. Max 
bitrate 320 Mbps 
Odtwarzanie do 16kanałów przy rozdzielczości @1080p, przy 12/8/6/5/4/3 Mpx max odtwarzanie do 2 
kan.  
Obsługa kamer IP innych marek: BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, 
Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF 
Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer  
Wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci  
Obsługa PTZ i pozycjonowania 3D z kamerami szybko-obrotowymi 
Obsługa 2 dysków SATA do max. 12TB (max. 6TB każdy), 2 porty USB(1xUSB2.0, 1xUSB3.0) 
Możliwość podłączenia wybranych modemów WiFi i 3G poprzez port USB 
Wbudowany web-service, CMS(DSS/PSS/Smart PSS) , iDMSS/gDMSS, BCS Viewer 
Rejestrator wyposażony ma być w min. 2 dyski twarde o pojemności minimum 4TB umożliwiające 
przechowywanie nagrań przez okres 30 dni 

5.3.3.10 Instalacja TV 

Antena satelitarna 110 cm 
Wymiary zewnętrzne mm 1190x1100 
Wymiary reflektora mm 1145x1050 
Kąt offsetu  º 8/49 
Ogniskowa  mm 756 
Rodzaj materiału    Stal 
Max. średnica masztu mm 60 
Zysk dla 12.75 [GHz] dB 41.2 
Rodzaj mocowania   Azymut-Elewacja 
Masa   kg  10.2 

Konwerter Quatro 
Współczynnik szumów 0.2dB 
Wzmocnienie  62dB 
Pobór prądu  200mA 
Średnica uchwytu konwertera 40mm 
Masa 0,35kg 

Antena 
Antena odbiera sygnały telewizyjne DVB-T z jednego kierunku 
w paśmie VHF (kanały 5 - 12) w polaryzacji poziomej lub pionowej 
w paśmie UHF (kanały 21- 60) w polaryzacji poziomej lub pionowej 
posiada wbudowaną zwrotnicę VHF/UHF 
wykonana z aluminium 
Ilość elementów 28 
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Impedancja [Ω] 75 
Masa [kg] 1,5  
Wymiary [mm]  1100x900x400 
Maksymalna średnica masztu [mm] 55 

Multiswitch 
Zakres częstotliwości SAT 950-2150 MHz 
Zakres częstotliwości RTV 47-790 MHz 
Ilość wejść 8 SAT + 1 TV 
Ilość wyjść 16 
Wzmocnienie  
SAT 2 dB 
TV 2 dB 
Liniowość  
TV ±2 dB 
SAT ±2 dB 
Separacja  
Interpolaryzacyjna H/V   28 dB 
Miedzy wejściami 
TV/SAT    28 dB 
SAT/SAT   30 dB 
Wyjść    30 dB 
Tłumienie odbić  
Wejście sygnału TV   10 dB 
Wejście sygnału SAT   11 dB 
Wyjścia    10 dB 
Poziom sygnału na wyjściu  
SAT EN50083-3   101 dBµV 
TV EN50083-5   85 dBµV 
Komendy przełączające  13V, 18V 
Napięcie przełączające   15±0,5V 
Zasilanie konwertera   Max 600mA 
Temperatura pracy - 20ºC do + 50ºC 
Zasilanie urządzenia 90-240V; 40-60Hz 

5.3.3.11 Instalacja Oddymiania 

Centrala oddymiania 
centrala sterowana mikroprocesorowo 
obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 1 grupa) 
2 rodzaje pracy: 
monitoring - praca ciągla 
alarm, wentylacja - praca krótkotrwała 
obsługa do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych 
współpraca z czujkami deszczowymi i wiatrowo-deszczowymi 
możliwość podłączenia optycznych i akustycznych urządzeń alarmowych 
zasilanie awaryjne do 72h (2x akumulator 2.2Ah) 
certyfikat CNBOP 
automatyczna diagnostyka przewodów pod kątem występowania zwarcia lub przerwania 
zasilanie: 230VAC/50Hz, 120VA 
wyjście: 24VDC, max. 4A 
 

5.3.3.12 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST 

• są właściwie oznakowane i opakowane 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 

również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

5.3.3.13 Warunki przechowywania materiałów  
 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach 

(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz 

i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać 

w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed 

wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone 

przed zawilgoceniem. 

5.3.3.14. Programowanie, uruchomienie I pomiary 

Konfigurację programową systemu należy uzgodnić z użytkownikiem, oraz wytycznymi BHP. Uruchomić 

centrale podając napięcie zasilające. Sprawdzić prawidłowość działania każdej linii dozorowej wraz z 

elementami liniowymi, sprawdzić poprawność transmisji z każdego elementu liniowego. Sprawdzić 

poprawność wysterowania urządzeń współpracujących. Podczas testów należy sprawdzić prawidłowość 

zaprogramowania czasów reakcji systemu na poszczególne zdarzenia. Wyniki testów przedstawić w postaci 

protokołu z testów. Po uruchomieniu instalacji i zakończeniu testów należy poddać ją pracy próbnej. W tym 

celu należy pozostawić instalację w działaniu przez okres minimum 1 tygodnia z normalną obsługą przez 

użytkownika. Po tym okresie przeanalizować zgłoszone uwagi i spostrzeżenia użytkownika. W razie 

konieczności dokonać niezbędnych zmian w oprogramowaniu. Prace zakończyć protokołem uwzględniającym 

dokonane zmiany. 

Wszystkie prace muszą być wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie wykonywanych 

prac. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ST-O i Polskich Norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

a) Instalacja centralnego ogrzewania 

• badania szczelności nie należy wykonywać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 0 stopni, 

• badanie szczelności należy wykonywać przed zakryciem bruzd i przed izolacją, 

• przed przystąpieniem do próby szczelności należy instalacje kilkakrotnie przepłukać wodą, 

• przy grzejnikach z blachy stalowej po płukaniu należy instalację napełnić wodą uzdatnioną z dodatkiem 

inhibitora korozji, 

• instalację wykonaną z rur tworzywowych napełniamy wodą 24 godziny przed wykonaniem próby 

szczelności w celu dokładnego odpowietrzenia i dokładnie sprawdzany połączenia i armaturę. Próbę 

wykonać dwuetapowo, jako próbę wstępną i próbę główną. Dla wykonania próby wstępnej instalację 

poddać ciśnieniu 10 bar w czasie 30 minut, w odstępach 10 minut, dwukrotnie przywracając jego 
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wartość. W ciągu 30 minut ciśnienie nie powinno spaść o więcej niż 0,6 bar, nie mogą wystąpić żadne 

przecieki. Próba główna trwa dwie godziny. W tym czasie odczytane po próbie wstępnej ciśnienie nie 

może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. W żadnym miejscu nie może pojawić się nieszczelność.  

• instalację z rur stalowych (węzeł cieplny - odłączyć zawór bezpieczeństwa i naczynia wzbiorcze) 

napełniamy wodą i podnosimy ciśnienie do 6,0 bar. Ciśnienie utrzymać przez min 2 godziny. Brak 

przecieków świadczy o szczelności instalacji.  

• próbę szczelności na gorąco wykonujemy jeżeli budynek był ogrzewany co najmniej przez 72 godziny. 

Podczas tej próby sprawdzamy wszystkie połączenia i zdolność kompensacyjną wydłużek. Po tak 

wykonanej próbie obserwujemy instalacje przez kilka dni. 

b) Kanalizacja sanitarna  

• sprawdzenia zgodności wykonania z dokumentacja projektową  

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów (spadki), 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 

• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

• próba szczelności - przeprowadzić zamykając przykanalik w pierwszej studni oraz napełniając instalację 

wodą do poziomu 1 m nad posadzkę parteru. Brak ubytków wody świadczy o szczelności instalacji.  

c) Instalacja wodociągowa  

• sprawdzenia zgodności wykonania z dokumentacja projektową  

• badanie szczelności należy wykonywać przed zakryciem bruzd i przed izolacją, 

• przed przystąpieniem do próby szczelności należy instalacje kilkakrotnie przepłukać wodą czystą 

wodociągową, 

• próbę szczelności wykonać dwuetapowo, jako próbę wstępną i próbę główną. Dla wykonania próby 

wstępnej instalację poddać ciśnieniu 10 bar w czasie 30 minut, w odstępach 10 minut, dwukrotnie 

przywracając jego wartość. W ciągu 30 minut ciśnienie nie powinno spaść o więcej niż 0,6 bar, nie 

mogą wystąpić żadne przecieki. Próba główna trwa dwie godziny. W tym czasie odczytane po próbie 

wstępnej ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. W żadnym miejscu nie może pojawić się 

nieszczelność. Z przeprowadzonej próby należy sporządzić protokół.  

 

d) Roboty  elektrycznych  

      Oględziny i próby sprawdzające  wykonania instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-6-61        

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze.  

Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedłożyć: 

• aktualną dokumentację powykonawczą 

• protokoły prób pomontażowych 

• protokoły z pomiarów ochronnych, rezystancji izolacji przewodów i kabli, rezystancji uziemienia 

• protokoły z pomiarów natężenia oświetlenia ogólnego oraz oświetlenia ewakuacyjnego 

• oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 

• dokumenty, zaświadczenia, atesty stwierdzające jakość  zastosowanych materiałów 

Kontrola jakości robót  polega na sprawdzeniu: 

• zgodności z dokumentacją i przepisami  

• poprawnego montażu 

• kompletności wyposażenia  

• poprawności oznaczenia  

• braku widocznych uszkodzeń  

• należytego stanu izolacji 

• skuteczności ochrony od porażeń 

• doboru opraw oświetleniowych, 
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• instalacji podtynkowych przed zakryciem, 

• właściwej lokalizacji opraw oświetleniowych i osprzętu, 

• zastosowania opraw i osprzętu o właściwym IP, 

• trwałość zamocowanych urządzeń, 

• zgodności zastosowanych urządzeń ze specyfikacją techniczną, 

• pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwpożarowej, natężenia oświetlenia, 

• zachowania zasady jednolitej pozycji załączania łączników, 

• działanie instalacji oświetleniowej podłączonej pod napięcie wraz z pomiarem czasu działania opraw 

ewakuacyjnych, 

e) Instalacji sieci komputerowej i telewizyjnej 

• poprawności montażu przewodów, 

• właściwej lokalizacji urządzeń, 

• trwałość zamocowanych urządzeń, 

• zgodności zastosowanych urządzeń ze specyfikacją techniczną, 

• wykonaniu pomiarów wymaganych dla sieci logicznych kategorii 6 

• ostrości obrazu telewizyjnego programów stacji naziemnych 

• ostrości obrazu telewizyjnego programów stacji satelitarnych 

f) Instalacji systemu sygnalizacji włamania i telewizji dozorowej 

• poprawności montażu przewodów, 

• właściwej lokalizacji urządzeń, 

• trwałość zamocowanych urządzeń, 

• zgodności zastosowanych urządzeń ze specyfikacją techniczną, 

• wykonaniu pomiarów rezystancji pętli dozorowych , rezystancji izolacji, 

• symulacji sygnału włamania, symulacji sygnału sabotażu, uszkodzenia,  

• symulacji uszkodzenia zasilania sieciowego , 

• kasowania alarmu i sygnalizacji uszkodzenia, 

• ostrości obrazu na poszczególnych monitorach oraz systemu sterowania obrazem z pulpitu, 

• jakości zapisu i odtwarzania z pamięci komputera, 

• rezystancji izolacji zasilania, 

• sprawdzenie czasów zasilania awaryjnego, 

g) Instalacji systemu kontroli dostępu  

• poprawności montażu przewodów, 

• właściwej lokalizacji urządzeń, 

• trwałość zamocowanych urządzeń, 

• zgodności zastosowanych urządzeń ze specyfikacją techniczną, 

• prawidłowości rejestracji zdarzeń, 

• rezystancji izolacji,  

• symulacji uszkodzenia zasilania sieciowego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Zasady obmiaru robót określono W ST-O Warunki ogólne. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. — Warunki ogólne.  

Roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Wykonawca zgłasza 

Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakończony obszar wyprofilowanego terenu. W przypadku usterek 

Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 

jakość lub poleci powtórzenie robót 

 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Ogólne zasady rozliczania robót i prac towarzyszących podano w ST-0 — Warunki ogólne.  

Roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie. Płatności dokonywane będą w ramach robót  

podstawowych, dla których wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-O Wymagania Ogólne i w treści mniejszej specyfikacji  

 

Podstawowa lista norm, dotyczących zakresu mniejszej specyfikacji 

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne PVC 

PN-85/C-89203 Kształtki PCV do rurociągów 

PN-IEC 60050-826  Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN 92/E-05009/56  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

PN-77/E-06305/13  Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Wymiary części do 

mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr 1-2/79, póz. 3). 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Instalacje elektryczne 

PN-B-10729:1999       Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1610:2002/AP1:2007  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-92/B-10735  Kanalizacja badania przy odbiorze 

PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

BN-62/8971-02 Wymagania i badania przy odbiorze zewnętrznych sieci wodociągowych  

i kanalizacyjnych 

N-ISO 3443-8: 1994  Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

 

PN-IEC 60364-1:2000    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe  [Zastępuje PN-91/E-05009/01]. 

PN-IEC 60364-3:2000        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk [Zastępuje PN-91/E-05009/03]. 

PN-IEC 60364-4-4-41   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. [Zastępuje PN-92/E-05009/41]. 

 PN-IEC 60364-4-4-42            Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  [Zastępuje PN-92/E-

05009/42]. 

PN-IEC 60364-4-4-43        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. [Zastępuje PN-92/E- 05009/42]. 
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 PN-IEC 60364-4-4-45       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. [Zastępuje PN-92/E-05009/45]. 

 PN-IEC 60364-4-4-46        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania  

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. [Zastępuje PN-92/E-05009/46]. 

PN-IEC 60364-4-4-47       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania 

bezpieczeństwa.  Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 

Środki  ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.      [Zastępuje PN-92/E-05009/47]. 

PN-IEC 60364-4-443        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi. [Zastępuje PN-93/E-05009/443]. 

PN-IEC 60364-4-473        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania 

bezpieczeństwa.  Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 

prądeprzetężeniowym. [Zastępuje PN-91/E-05009/473]. 

PN-IEC 60364-5-51          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne. [Zastępuje PN-93/E-05009/51]. 

PN-IEC 60364-5-52         Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. [Zastępuje PN-93/E-05009/53]. 

PN-IEC 60364-5-537      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia. 

[Zastępuje  PN-92/E-05009/537]. 

PN-IEC 60364-5-548       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Układy  uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. 

PN-IEC 60364-5-56         Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. [Zastępuje PN-92/E-05009/56]. 

PN-IEC 60364-6-61        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze. 

[Zastępuje PN-93/E-5009/61]. 
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Normy pozostałe 

PN-90/E-05023         Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

PN-92/E-05031        Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony 

przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-91/E-06160/10         Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania 

PN-92/E-08106              Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod. IP). 

PN-IEC 60664-1:1998    Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 

Zasady, wymagania i   badania. 

PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 

Wymagania ogólne”. 

PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i 

zapewnienie jakości.”,  

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 „Technika informatyczna -- Instalacja okablowania - Część 2: Planowanie 

i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków.”, 

PN-EN 50173-2:2008 „Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 2: 

Pomieszczenia biurowe.”,  

PN-EN 50173-3:2008 „Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 3: 

Zabudowania przemysłowe.” 

PN-EN 50346:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego 

okablowania.”, 

PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011 „Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 

1: Wymagania systemowe.”, 

PN-EN 50132-7:2012 „Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - 

Część 7: Wytyczne stosowania.” 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 

wykonania  

i odbioru robót elektrycznych dla planowanej inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Bazy Śmigłowcowej 

Służby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca – 

FATO”,  zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy.  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

sieci elektrycznych zewnętrznych, na obszarze planowanej inwestycji.  

Zapisy mniejszej specyfikacji i należy rozpatrywać i stosować łącznie z warunkami ST-0 Warunki Ogólne 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem : 

• Opracowanie Instrukcji Współpracy Ruchowej i uzgodnienie jej z Energa Operator, Oddział w Płocku 

• Przyłącze kablowe nN-0,4 kV – przebudowa 

• Dostawa, montaż, podłączenie i rozruch agregatu prądotwórczego 

• Oświetlenie nawigacyjne  

• Oświetlenie ostrzegawcze /przeszkodowe/ wiatrowskazów, masztu antenowego, obrysu dachu budynku 

oraz ogrodzenia. 

• Oświetlenie terenu; 

• Oświetlenie płyty postojowej śmigłowca 

• Oświetlenie logo. 

• Zasilania zewnętrznych  odbiorników siłowych  

• Kanalizacja kablowa 

• Uziemienie 

 
1.4. LOKALIZACJA ROBÓT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI 

Informacje dotyczące terenu inwestycji ujęto w ST-0 Lokalizacja inwestycji jest zgodna z decyzją o 

lokalizacji celu publicznego. 

 
1.5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Założono że teren przed rozpoczęciem robót objętych niniejszą specyfikacją został przygotowany i 

zniwelowany zgodnie z ST-0 i ST-1 Należy zwrócić również szczególną uwagę na mogące występować już  

wbudowane projektowane podziemne uzbrojenie terenu  

Poziom  ±0,00 na rzędnej 100,90 m npm. 

 
1.6. NAZWA I KODY ZAMÓWIENIA   

KOD CPV 45000000-7  

 
1.7. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Definicje i określenia podstawowe zawarto w ST-0 Warunki Ogólne ,  
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1.8. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA 

Zakres wymaganych dokumentów , pozwoleń i uzgodnień opisano w ST-0 Warunki Ogólne 

 
1.9. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania ogólne w zakresie robót wyszczególniono w ST-0 Warunki Ogólne 

 
2. MATERIAŁY 

Warunki Ogólne dla materiałów Budowlanych ujęto w ST-0 Warunki Ogólne  

Wszelkie informacje i wymagania dla projektowanych urządzeń zawarto w opracowaniu   

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT WYKONAWCZY – TOM I/3 Instalacje elektryczne 

zewnętrzne. 

     Wszystkie proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację 

zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać 

niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. 

Należy stosować materiały określone w Projekcie budowlanym i wykonawczym takie jak wymieniono w 

projekcie budowlanym i wykonawczym oraz niniejszej ST, dopuszcza się stosowanie materiałów innych 

producentów po spełnieniu poniższych warunków:  

• posiadały będą równoważne parametry i właściwości techniczne z parametrami zaproponowanych w 

projekcie materiałów,  

• posiadały będą nie gorszą jakość i cechy eksploatacyjne  

• zapewniały będą spełnienie  przeznaczonych im funkcji 

Przy stosowaniu materiałów zamiennych jakiekolwiek przeróbki w dokumentacji projektowej, przeróbki 

budowlane lub instalacyjne muszą być wykonane na koszt Wykonawcy 

Kable, osprzęt i materiały pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiadać 

wymaganiom Polskich Norm, norm branżowych, lub norm zakładowych. W przypadku braku norm 

wymagania techniczne dotyczące kabli i osprzętu powinny być uzgodnione między wytwórcą i odbiorcą. 

Konstrukcje i materiał osłon kabli powinny być takie, aby zapewnione były wymagane w warunkach 

użytkowania właściwości ochronne osłon. Rury użyte do wykonania kanalizacji kablowej  oraz izolacja 

przewodów na terenie stacji paliw powinny być wykonane z materiału ogniodpornego i odpornego na 

działanie paliwa lotniczego. 

Rury kablowe powinny takie by w określonych warunkach użytkowania były zapewnione właściwości 

ochronne  

Wnętrza rur powinny być gładkie w celu ułatwienia przesuwania kabli a materiał z których są wykonane nie 

powinien działać korodująco na powłoki kabli.  

Studzienki kablowe powinny być wykonane z materiału niepalnego i powinny posiadać zdejmowany właz. 

Wielkość studni powinna umożliwiać wykonanie łączeń kabli i przeciąganie ich zgodnie z zasadami 

określonymi w normach i wytycznych  a powierzchnia dna nie powinna być mniejsza niż 60x60 cm. 
Zbiór elementów konstrukcyjnych, nośnych, wsporczych i mocujących musi być systemowy (np. system 

korytek BAKS, ELPUK). Nie dopuszcza się elementów wsporczych wykonanych na budowie z przypadkowego 

materiału. 

Wszystkie kable użyte do wykonania linii  elektroenergetycznych niskiego napięcia powinny mieć izolacje na 

napięcie co najmniej 1,0kV. Liczba i przekroje żył przewodów określono w dokumentacji projektowej. Należy 

stosować przewody wielożyłowy, w izolacji i powłoce zewnętrznej z tworzyw sztucznych 

Końcówki kablowe i zaciski stosowane do łączenia i przyłączania kabli i przewodów powinny być wykonane z 

takiego samego materiału jak żyła kabla . Dopuszcza się stosowanie końcówek i złączek montowanych przez 

zaciskanie, skręcanie lub lutowanie. 
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Oznaczniki dla kabli i przewodów powinny być wykonane z trwałych materiałów (tworzywo sztuczne, metal). 

Napisy powinny być wyraźne, czytelne i trwale (nie ścieralne). 

Za jakość zastosowanych materiałów oraz za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją  techniczną i 

umową, a także za jakość robót, pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.   
 

2.1. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Należy stosować wymagania ogólne zawarte w ST-O Wymagania Ogólne , a także przestrzegać zaleceń 

producenta materiału. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania)  były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz  były  

dostępne  do  kontroli   przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania   jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  

przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru  inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca  

jest  zobligowany  do   skalkulowania  kosztów   sprzętu  w  cenie jednostkowej  robót,  do  których  

ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 
4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 

następujące,  sprawne technicznie i  zaakceptowane przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  a środki 

transportu: 

samochód ciężarowy, skrzyniowy , samochód dostawczy , 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 

ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w dokumentacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z  dokumentacją projektową obiektu i dokonaniem 

koordynacji montażowych niniejszych instalacji i sieci  z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. 

Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych 

zewnętrznych z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja projektową  oraz odpowiada 

za  jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

wykonywanych robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. 

 
5.1 WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  

Wymagania ogólne ujęto w ST-O Wymagania Ogólne. 

Roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym 

zakresem robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z „Warunkami technicznymi 

wykonywania i odbioru robót budowlanych” oraz  zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Znaczące odstępstwa od projektu możliwe są jedynie po uzgodnieniu i za zgodą projektanta . 

Do obowiązków kierownictwa budowy należy sprawdzenie przyjętych rozwiązań.  

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących norm i     

przepisów oraz protokolarny odbiór. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację 

kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą dokumentacją. 

Instalację technologiczną wykonać zgodnie z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT 

WYKONAWCZY – TOM I/3 SIECI ELEKTRYCZNE  
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Przy wykonywaniu sieci elektrycznych zewnętrznych należy stosować zasady określone normami a 

szczególnie  normę  N SEP-E-004   PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe.  

 

 

5.1.1. ZASILANIE.   

Z uwagi na charakter obiektu dla Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego zaprojektowano 

dwustronne zasilanie w energię elektryczną.   

 

Zasilaniem podstawowym jest przyłącze kablowe ze stacji transformatorowej S1-66  ENERGA Operator.  

Istniejące przyłącze należy przebudować. W  przyłącze należy wbudować złącze kablowe z 

przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu. Złącze zlokalizować w rejonie bramy wjazdowej na teren 

Bazy.Szczegółowy zakres robót określono w projekcie wykonawczym. 

Jako zasilanie rezerwowe przewidziano spalinowy agregat prądotwórczy. Przyjęto agregat o mocy 

znamionowej 60kVA/48kW 3-fazowy, 400/230V, 50 Hz z rozruchem samoczynnym. Agregat wyposażony 

będzie w spalinowy silnik wysokoprężny. Należy zainstalować agregat w obudowie przystosowanej do pracy 

na zewnątrz pomieszczenia, w  wersji wyciszonej, którego zbiornik paliwa zapewni nie mniej jak 16 godzin 

pracy autonomicznej  bez tankowania.  Klasa wykonania G3 / z elektronicznym regulatorem obrotów/. 

Podstawowe parametry agregatu określone są w projekcie wykonawczym 

Agregat usytuowany będzie na zewnątrz budynku, pod wiatą, w miejscu wskazanym na załączonym 

rysunku. Połączony będzie z istniejącą rozdzielnicą główną RG poprzez istniejący układ samoczynnego 

załączania rezerwy SZR zabudowany w tej rozdzielnicy. Układ SZR wyposażony jest w blokadę elektryczną i 

mechaniczną, zabezpieczającą przed podaniem z agregatu napięcia zwrotnego na sieć ENERGA OPERATOR 

S.A. W układzie SZR zabudowane są w polach zasilających wyłączniki DPX125 3P 63A a w polu łącznika 

sekcji rozłącznik  DPX-I125 3P 63A. Łączniki  te należy wymienić na łączniki tego samego typu lecz o prądzie 

znamionowym 160A. W układzie SZR należy bezwzględnie zachować blokadę elektryczną i mechaniczną 

agregat – sieć, uniemożliwiającą podanie napięcia zwrotnego do sieci ENERGA Operator SA w przypadku 

pracy agregatu. Przed przyłączeniem agregatu do sieci Wykonawca zobowiązany jest opracować Instrukcję 

Współpracy agregat – sieć i uzgodnić ją w Regionalnej Dyspozycji Mocy ENERGA Operator SA w Płocku. 

Agregat połączyć z rozdzielnicą RG linią kablową YKYżo 5x35mm2. Równolegle ułożyć kabel YKYżo3x2,5mm2 

przeznaczony do zasilania grzałki agregatu oraz kabel sterowniczy YKSY14x1,5mm2 przeznaczony do 

połączenia z modułem sterującym agregatu oraz z układem SZR. 

Z agregatu zasilany będzie człon rozdzielnicy głównej RG-U, z którego zasilane będą wybrane, 

uprzywilejowane odbiorniki energii elektrycznej takie jak: 

• radiostacja; 

• oświetlenie strefy końcowego podejścia i startu FATO 

• oświetlenie punktu celowania 

• oświetlenie podejścia 

• oświetlenie TLOF1 i TLOF2 

•  oświetlenie przeszkodowe masztu radiostacji, obrysu dachu budynku oraz oświetlenie wiatrowskazów; 

• oświetlenie przeszkodowe ogrodzenia; 

• lampa identyfikacyjna LHB-230; 

• oświetlenie projektorowe płyty przedhangarowej; 

• oświetlenie komunikacji oraz wybranych pomieszczeń budynku; 

• rozdzielnica komputerów RK, serwerownia; 

• kontrola dostępu 

• sygnalizacja systemu włamań i napadu /SSWN/ 

• rozdzielnica dystrybutora paliwa RD; 
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• zestaw gniazd wtyczkowych ZGW2 w hangarze, gniazda w skrzynce podłogowej SP3 w hangarze, 

zestawy gniazd wtyczkowych w terenie, ZGW5 wbudowany w platformę postoju śmigłowca oraz ZGW6 

zabudowany na cokole w rejonie płyty  TLOF 2  

• napęd bramy hangaru oraz bramy wjazdowej; 

• rozdzielnica węzła ciepła 

Załączenie agregatu nastąpi samoczynnie po zaniku napięcia w zasilaniu podstawowym. 

Eksploatacja i serwisowanie agregatu powinno być dokonywane przez osobę posiadającą odpowiednie 

kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Eksploatację agregatu należy prowadzić zgodnie z  

DTR i wytycznymi producenta. 

 

5.1.2. ROBOTY KABLOWE.   

      Trasy  linii  kablowych powinny zostać  wytyczone  przez uprawnione służy  geodezyjne  zgodnie  z   

projektem  

      budowlanym i wykonawczym. Wykopy liniowe po ułożeniu kabli należy zasypywać warstwami,  

zagęszczając je  

      zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 

      Do wykonania linii stosować należ kable wyszczególnione w dokumentacji projektowej.  Kable w ziemi 

układać  

      zgodnie  z warunkami  określonymi w N SEP-E-004. Kable powinny  być układane w sposób wykluczający 

ich  

      uszkodzenie  przez   zginanie, rozciąganie, skręcanie i t.p.  Temperatura  otoczenia przy  układaniu kabli 

nie  

      powinna  być  niższa  jak  0 st.C , chyba że   katalog  producenta  przewiduje inaczej.  Promień  gięcia kabli  

      powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy jak jego 10-krotna średnica zewnętrzna.  Kable układać 

na   

      głębokości   0,7m w stosunku do   docelowej rzędnej terenu.  Kable  w wykopie układać na 10cm podsypce 

z  

      piasku, linią   falistą z  zapasem 3% długości w stosunku do długości wykopu. Na tak ułożony kabel 

wykonać  

      10cm nadsypkę a następnie przysypać 15cm warstwą rodzimego gruntu. Tak przysypany kabel przykryć 

folią  

      koloru niebieskiego o grubości nie mniejszej jak 0,5mm. Na końcach kabli pozostawić zapasy nie mniejsze 

jak 

      2m.  Na kablach w punktach charakterystycznych, przy wejściu do przepustów, w miejscach zmiany 

kierunku  

       linii i t.p. oraz   na całej długości linii, w odstępach nie większych jak 10m, do kabli przymocować 

oznaczniki  

      kablowe. 

      Kabel w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji 

trasy  

      kabla. Przed zasypaniem należy również sprawdzić: 

• ciągłość żył i zgodność faz, 

• pomiar rezystancji izolacji, 

•  próby napięciowe izolacji. 
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5.1.3.  OŚWIETLENIE NAWIGACYJNE.   

Oświetlenie nawigacyjne musi spełniać wymagania zawarte w Aneksie 14 do Konwencji o Międzynarodowym 

Lotnictwie Cywilnym – Lotniska; Tom II Lotniska dla śmigłowców oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 3.11.2011 w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. 

Rozdzielnica oświetlenia nawigacyjnego RON, tablica dyspozytorska TD, sterowniki oraz lampy są 

elementami jednorodnego systemu oświetlenia nawigacyjnego. Zakazuje się samodzielnego kompletowania 

przez Wykonawcę  elementów systemu oświetlenia nawigacyjnego od różnych dostawców.   Dostawa 

obejmuje komplet zintegrowanych ze sobą urządzeń. Okablowanie systemu należy wykonać w oparciu o 

schematy dostarczone przez producenta. W projekcie określono dostawcę systemu oświetlenia 

nawigacyjnego. Można zastosować system oświetlenia nawigacyjnego innego producenta pod warunkiem, że 

będzie w pełnym zakresie spełniał wyznaczoną mu funkcje zgodnie z Aneksem 14 do KoMLC, posiadał będzie 

nie gorsze parametry techniczne oraz nie gorszą jakość i estetykę od przyjętej w projekcie. 

Oświetlenie nawigacyjne zasilane będzie z wydzielonej rozdzielnicy oświetlenia nawigacyjnego RON zasilanej 

z sekcji rezerwowanej rozdzielnicy głównej RG-U. W skład oświetlenia nawigacyjnego wchodzą: 

• oprawy strefy końcowego podejścia i startu FATO 

• oprawy oświetlenia punktu celowania  

• oprawy oświetlenia podejścia  

• oświetlenie TLOF 1 i TLOF 2. 

Oprawy instalować  na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Montaż i podłączenie  opraw wykonać  

zgodnie z projektem oraz z wytycznymi producenta. Wszystkie oprawy nawigacyjne zagłębiane w podłoże  

muszą być wyposażone w  osłony zabezpieczające pryzmaty przed  uszkodzeniem np. przy odśnieżaniu 

płyty.  

    Z rozdzielnicy RON zasilane będzie oświetlenie przeszkodowe /ostrzegawcze/ zainstalowane na 

• szczycie masztu na dachu bazy 

• na wskaźnikach wiatru 

• na obrysie dachu budynku, na attyce 

• przy słupkach ogrodzenia terenu  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ST-O i  Polskich  Norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 

Kontrola jakości wykonania sieci elektrycznych zewnętrznych odbywać się będzie miedzy innymi na 

zasadach określonych w normie PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych sprawdzanie odbiorcze.  

   

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmować sprawdzenie; 

•  zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 

techniczną, normami i certyfikatami, 

• prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

• poprawności układania kabli, rur ochronnych, montażu słupów i rozdzielni w terenie oraz 

zachowania wymaganych odległości od innych sieci  i urządzeń, 

• prawidłowości zamontowania urządzeń i osprzętu, 

• prawidłowego oznaczenia obwodów, kabli, zacisków, itp. 

• prawidłowego oznaczenia przewodów ochronnych i neutralnych, 
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• spełnienia dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do dziennika 

budowy lub do dokumentacji projektowej. 

• geodezyjnej dokumentacji powykonawcze wykonanych sieci 

• protokołów z pomiarów rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji przewodów i kabli, skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Zasady obmiaru robót określono W ST-O Warunki ogólne 

. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. — Warunki ogólne. 

Roboty   wymienione   w   specyfikacji   podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających.  Wykonawca 

zgłasza Inspektorowi Nadzoru do odbioru  zakończony obszar wyprofilowanego terenu.  W przypadku  

usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za 

obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót 

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Ogólne zasady rozliczania robót i prac towarzyszących podano w ST-0 — Warunki ogólne.  

Roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie. Płatności dokonywane będą w ramach robót  

podstawowych dla których wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-O Wymagania Ogólne i w treści mniejszej ST 

 
10.1.  NORMY PODSTAWOWE 

 

10.1.1   PN-IEC 60364-1:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 

[Zastępuje PN-91/E-05009/01]. 

10.1.2.  PN-IEC 60364-3:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk 

 [Zastępuje PN-91/E-05009/03]. 

10.1.3.. PN-IEC 60364-4-4-41 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. 

Ochrona przeciwporażeniowa. [Zastępuje PN-92/E-05009/41]. 

10.1.4.  PN-IEC 60364-4-4-42 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. 

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

[Zastępuje PN-92/E-05009/42]. 

10.1.5.  PN-IEC 60364-4-4-43 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa.  Ochrona przed 

prądem przetężeniowym. [Zastępuje PN-92/E- 05009/42]. 

10.1.6.   PN-IEC 60364-4-4-45 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przed 

obniżeniem napięcia. [Zastępuje PN-92/E-05009/45]. 

10.1.7.  PN-IEC 60364-4-4-46 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania  bezpieczeństwa. Odłączanie 

izolacyjne i łączenie. [Zastępuje PN-92/E-05009/46]. 

10.1.8.   PN-IEC 60364-4-4-47 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Stosowanie 

środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki  ochrony przed porażeniem 

prądem elektrycznym. 

 [Zastępuje PN-92/E-05009/47]. 

10.1.9.   PN-IEC 60364-4-443 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa.  Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

[Zastępuje PN-93/E-05009/443]. 

10.1.10.  . PN-IEC 60364-4-473 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa.Stosowanie środków 

ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. [Zastępuje PN-91/E-

05009/473]. 

10.1.11.  PN-IEC 60364-5-51 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 

ogólne.  

[Zastępuje PN-93/E-05009/51]. 

10.1.12 .  PN-IEC 60364-5-52 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.   

Oprzewodowanie. 

10.1.13.   PN-IEC 60364-5-523 
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów. 

10.1.14.   PN-IEC 60364-5-53 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 

rozdzielcza i sterownicza. [Zastępuje PN-93/E-05009/53]. 

10.1.15.   PN-IEC 60364-5-537 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  Aparatura 

rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia.  

[Zastępuje  PN-92/E-05009/537]. 

10.1.16.   PN-IEC 60364-5-548 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy  

uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. 

10.1.17.  PN-IEC 60364-5-56 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 

bezpieczeństwa. [Zastępuje PN-92/E-05009/56]. 

10.1.18.  PN-IEC 60364-6-61 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze. [Zastępuje PN-93/E-05009/61]. 

 

10.2.   Normy pozostałe 

10.2.1.  PN-90/E-05023 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

10.2.2.   PN-92/E-05031 

Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem  prądem 

elektrycznym. 

10.2.3.  PN-91/E-06160/10 

Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania 

10.2.4.  PN-92/E-08106 

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod. IP). 

10.2.5.  PN-IEC 60664-1:1998 

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 

wykonania  

i odbioru robót  budowlanych ,  dla planowanej inwestycji ‘Przebudowa i rozbudowa Bazy Śmigłowcowej 

Służby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca – 

FATO”  zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy.  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

stacji paliw do tankowania śmigłowca, na obszarze planowanej inwestycji.  

Zapisy mniejszej specyfikacji i należy rozpatrywać i stosować łącznie z warunkami ST-0 Warunki Ogólne 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

wszelkich robót i czynności związanych z realizacją projektu  

• PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT WYKONAWCZY – TOM I/4 STACJA PALIW, który 

obejmuje wykonanie robót polegających na montażu urządzeń technologii paliw 

 
1.4. LOKALIZACJA ROBÓT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI 

Informacje dotyczące terenu inwestycji ujęto w ST-0 Lokalizacja inwestycji jest zgodna z decyzją o 

lokalizacji celu publicznego. 

 
1.5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Założono że teren przed rozpoczęciem robót objętych niniejszą specyfikacją został przygotowany i 

zniwelowany zgodnie z ST-0 i ST-1 Należy zwrócić również szczególną uwagę na mogące występować już  

wbudowane projektowane podziemne uzbrojenie terenu  

Poziom  ±0,00 na rzędnej 100,90 m npm. 

 
1.6. NAZWA I KODY ZAMÓWIENIA   

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

 
1.7. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Definicje i określenia podstawowe zawarto w ST-0 Warunki Ogólne.  

 
1.8. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA 

1. Paszport zbiornika  

2.  Instrukcja Eksploatacji Stacji Paliw  

3. Poświadczenie próby ciśnieniowej odbiorczej wystawione przez Inspektora Oddziału Urzędu  

    Dozoru Technicznego (UDT)  

4.  Decyzja o zatwierdzeniu typu zbiorników pomiarowych przez Główny Urząd Miar (GUM) ,  

5.  Świadectwo legalizacji zbiornika, wydane przez GUM.  

6.  Świadectwo legalizacji pierwotnej odmierzacza paliwowego oraz łaty pomiarowej , wydane przez GUM  

7.  Karta Gwarancyjna  

8.  Atesty i certyfikaty dotyczące osprzętu stacji paliw  

9.   Decyzja zezwalająca na eksploatację, wydana przez UDT. 

10. inne niezbędne dokumenty określone w ST-0 warunki ogólne 
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1.9. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania ogólne w zakresie robót wyszczególniono w ST-0 Warunki Ogólne 

Po wykonaniu Stacji Paliw Wykonawca na własny koszt dokona: 

• szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi stacji paliw, po wykonaniu szkolenia Wykonawca 
wyda certyfikaty poświadczające odbycie szkolenia  

•  legalizacji odmierzacza paliwowego oraz łaty pomiarowej  

•  legalizacji zbiornika,  

•  przygotowuje stację paliw do eksploatacji  

W cenie wykonawca musi uwzględnić koszty przeglądów gwarancyjnych i napraw w okresie gwarancji. 

  
2. MATERIAŁY 

Warunki Ogólne dla materiałów Budowlanych ujęto w ST-0 Warunki Ogólne  

Wszelkie informacje i wymagania dla projektowanych urządzeń zawarto w opracowaniu   

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT WYKONAWCZY – TOM I/4 STACJA PALIW  

Należy stosować materiały określone w Projekcie budowlanym i wykonawczym takie jak wymieniono w w 

projekcie budowlanym i wykonawczym oraz niniejszej ST, dopuszcza się stosowanie materiałów innych 

producentów o parametrach  równoważnych z parametrami zaproponowanych w projekcie materiałów. 

 
SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Należy stosować wymagania ogólne zawarte w ST-O Wymagania Ogólne , a także przestrzegać zaleceń 

producenta materiału. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania)  były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz  były  

dostępne  do  kontroli   przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania   jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  

przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru  inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca  

jest  zobligowany  do   skalkulowania  kosztów   sprzętu  w  cenie jednostkowej  robót,  do  których  

ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
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4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 

następujące,  sprawne technicznie i  zaakceptowane przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  a środki 

transportu: 

samochód ciężarowy, skrzyniowy , samochód dostawczy , 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 

ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja projektową  oraz odpowiada 

za  jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

wykonywanych robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. 

 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS 
WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO PDEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO 

Płock, ul. Bielska 60 
 

 
ŁĄCKI KRZYWOSZAŃSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
65-204 Zielona Góra, ul. Piaskowa 3/1 
tel.: 68 324 72 58  fax.: 68 324 72 59 

PROJEKT WYKONAWCZY 
BRANŻA: STWiOR 
NR UMOWY 1707 

STRONA  
6/6 

 

5.1 WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  

Wymagania ogólne ujęto w ST-O Wymagania Ogólne. 

Na postawie niniejszego projektu, przed przystąpieniem do realizacji, firma wykonawcza jest zobowiązana: 

• wykonać projekt warsztatowy z rozwiązaniami materiałowymi, które będą ostatecznie zastosowane 

(dopuszczone jest stosowanie zamiennych produktów, niż wskazane w projekcie, pod warunkiem że 

ich parametry techniczne i jakościowe są co najmniej równoważne), 

• sprawdzić sprawność układu hydraulicznego, za co bierze pełną odpowiedzialność. 

Po zatwierdzeniu projektu warsztatowego przez służby inwestycyjne Inwestora można przystąpić do 

realizacji.  

Roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym 

zakresem robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z „Warunkami technicznymi 

wykonywania i odbioru robót budowlanych” oraz  zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Znaczące odstępstwa od projektu możliwe są jedynie po uzgodnieniu i za zgodą projektanta prowadzącego. 

Do obowiązków kierownictwa budowy należy sprawdzenie przyjętych rozwiązań.  

Instalację technologiczną wykonać zgodnie z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT 

WYKONAWCZY – TOM I/4 STACJA PALIW  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ST-O i  Polskich  Norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

Zasady obmiaru robót określono W ST-O Warunki ogólne 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. — Warunki ogólne. 

Roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Wykonawca zgłasza 

Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakończony obszar wyprofilowanego terenu. W przypadku usterek 

Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 

jakość lub poleci powtórzenie robót 

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Ogólne zasady rozliczania robót i prac towarzyszących podano w ST-0 — Warunki ogólne.  

Roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie. Płatności dokonywane będą w ramach robót  

podstawowych dla których wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-O Wymagania Ogólne i w  opracowaniu PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT WYKONAWCZY – TOM I/4 STACJA PALIW pkt  2 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 

wykonania  

i odbioru robót  budowlanych ,  dla planowanej inwestycji ‘Przebudowa i rozbudowa Bazy Śmigłowcowej 

Służby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca – 

FATO”  zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

elementów małej architektury, na obszarze planowanej inwestycji.  

Zapisy mniejszej specyfikacji i należy rozpatrywać i stosować łącznie z warunkami ST-0 Warunki Ogólne 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

wszelkich robót i czynności związanych z realizacją : 

1. Wiaty na agregat prądotwórczy 

2. Punktu ppoż. 

3. Wiatrowskazu 

 
1.4. LOKALIZACJA ROBÓT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI 

Informacje dotyczące terenu inwestycji ujęto w ST-0 Lokalizacja inwestycji jest zgodna z decyzją o 

lokalizacji celu publicznego. 

 
1.5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Założono że teren przed rozpoczęciem robót objętych niniejszą specyfikacją został przygotowany i 

zniwelowany zgodnie z ST-0 i ST-1 Należy zwrócić również szczególną uwagę na mogące występować już  

wbudowane projektowane podziemne uzbrojenie terenu  

Poziom  ±0,00 na rzędnej 100,90 m npm. 

 
1.6. NAZWA I KODY ZAMÓWIENIA   

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

 
1.7. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Definicje i określenia podstawowe zawarto w ST-0 Warunki Ogólne ,  

 
1.8. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA 

Zakres wymaganych dokumentów , pozwoleń i uzgodnień opisano w ST-0 Warunki Ogólne 

 
1.9. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania ogólne w zakresie robót wyszczególniono w ST-0 Warunki Ogólne 
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2. MATERIAŁY 

Warunki Ogólne dla materiałów Budowlanych ujęto w ST-0 Warunki Ogólne ` 

• Wszelkie informacje i wymagania dla projektowanych elementów zawarto w opracowaniach:   

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT WYKONAWCZY – TOM I/1 Architektura, drogi, 

konstrukcja - który obejmuje również wykonanie elementów małej architektury 

Należy stosować materiały określone w Projekcie budowlanym i wykonawczym takie jak wymieniono w w 

projekcie budowlanym i wykonawczym oraz niniejszej ST, dopuszcza się stosowanie materiałów innych 

producentów o parametrach  równoważnych z parametrami zaproponowanych w projekcie materiałów. 

 
SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Należy stosować wymagania ogólne zawarte w ST-0 Wymagania Ogólne , a także przestrzegać zaleceń 

producenta materiału. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania)  były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz  były  

dostępne  do  kontroli   przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania   jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  

przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru  inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca  

jest  zobligowany  do   skalkulowania  kosztów   sprzętu  w  cenie jednostkowej  robót,  do  których  

ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS 
WRAZ Z BUDOWĄ STREFY KOŃCOWEGO PDEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA - FATO 

Płock, ul. Bielska 60 
 

 
ŁĄCKI KRZYWOSZAŃSKI ARCHITEKCI SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
65-204 Zielona Góra, ul. Piaskowa 3/1 
tel.: 68 324 72 58  fax.: 68 324 72 59 

PROJEKT WYKONAWCZY 
BRANŻA: STWiOR 
NR UMOWY 1707 

STRONA  
5/8 

 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 

następujące,  sprawne technicznie i  zaakceptowane przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  a środki 

transportu: 

samochód ciężarowy, skrzyniowy , samochód dostawczy , 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 

ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja projektową  oraz odpowiada 

za  jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

wykonywanych robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. 
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5.1 WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  

Wymagania ogólne ujęto w ST-0 Wymagania Ogólne. 

Elementy Małej architektury należy wykonać zgodnie poniższymi  z opracowaniami  

• PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT WYKONAWCZY – TOM I/1 Architektura, drogi, 

konstrukcja - który obejmuje również wykonanie elementów małej architektury. Projektowane 

elementy małej architektury ujęto min. na  rysunku nr WPZT005 Detale Małej Architektury 

     Dane na rysunkach należy rozpatrywać łącznie z informacjami i wytycznymi zawartymi w opisach 

technicznych 

     ww. opracowań 

 

Wiata na agregat prądotwórczy 

Agregat prądotwórczy zlokalizowany będzie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących boksów na odpady. Dla 

zabezpieczenia agregatu przed wpływem warunków atmosferycznych przewiduje się rozbudowę istniejącej 

obiektu.  

Docelowo wiata składać się będzie z trzech boksów – istniejące dwa boksy na odpady oraz jeden 

projektowany na agregat prądotwórczy. Po południowej stronie istniejącej wiaty zaplanowano wykonanie 

żelbetowej ściany wysokości 120 cm, na której zamocowane będą słupki stalowe podpierające 

rozbudowywany dach z blachy trapezowej. Wykończenie ścian – beton architektoniczny malowany. Ścianę 

oddzielająca agregat prądotwórczy od przestrzeni przeznaczonej na kontenery należy nadbudować aż do 

poziomu dachu.  

Łączna wysokość wiaty to 230,0 cm.  

Przestrzeń na agregat prądotwórczy wydzielona będzie istniejącymi i projektowanymi ścianami żelbetowymi 

oraz ogrodzeniem panelowym z bramą. Panele ogrodzeniowe wykonane z prętów stalowych zgrzewanych 

punktowo o prostokątnych oczkach, o wymiarach 5 cm w poziomie i maksimum 20 cm w pionie. Średnica 

prętów pionowych i poziomych siatki wynosi 5 mm. Mocowanie paneli za pomocą uchwytów systemowych. 

Metalowe elementy obiektu (słupki, łączniki, panele) zabezpieczone będą poprzez ocynkowanie ogniowe.  

Pod agregat prądotwórczy zaprojektowano fundament żelbetowy. Pozostałą nawierzchnie utwardzoną wokół 

wiaty wykonać z kostki betonowej w kolorze czerwonym (uzupełnienie nawierzchni istniejącej).  

Punkt ppoż. 

Stanowisko dla dwóch gaśnic i trzech kocy gaśniczych będzie wykonane w formie osłony, posiadać ma trzy 

ściany, i zadaszenie. Konstrukcja osłony wykonana będzie w formie ramy w kształcie prostopadłościanu 

zbudowanej z profili zamkniętych. Ściany osłonowe i zadaszenie, wykonać z blachy ocynkowanej 1,5 mm.  

Wymiary osłony na zestaw gaśniczy: poziome 160 cm X 80 cm; wysokość 150 cm + wysokość słupków od 

podłoża 20 cm. Osłona ma być umieszczona na wysokości 20 cm od podłoża i ma stać na nóżkach stalowych 

ocynkowanych zakotwionych w cokole.  

Ściany i rama oraz nóżki będą ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor czerwony i oznaczone 

piktogramen ( gaśnica).  
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Zastosować lakierowanie proszkowe (poprzez natrysk elektrostatyczny i utwardzenie proszków 

lakierniczych), tworzące powłokę polimerową, której bazą jest żywica (epoksydowa, poliestrowa, akrylowa, 

poliuretanowa lub mieszanki poliestrowo-epoksydowe). Zastosować produkt odporny na promienie UV.  

Osłona na zestaw gaśniczy jako element wykonywany na warsztacie wymaga wykonania projektu 

warsztatowego.  

Wyposażenie: 3 koce gaśnicze zawieszony na haczykach i 2 gaśnice proszkowe 6 kg zawieszana na haku, 

wyposażenie umieszczone na ścianie tylnej.  

 

Wiatrowskaz 

Zaprojektowano wiatrowskaz w postaci rękawa umieszczonego na maszcie z obrotową głowicą. Rękaw 

wykonany z lekkiej tkaniny wodoodpornej. Maszt stalowy składany, zabezpieczony antykorozyjnie. 

Fundament masztu monolityczny żelbetowy z betonu C20/25. Wiatrowskaz zostanie wyposażony w 

oświetlenie halogenowe i przeszkodowe. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ST-O i  Polskich  Norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

Zasady obmiaru robót określono W ST-0 Warunki ogólne. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. — Warunki ogólne. 

Roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Wykonawca zgłasza 

Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakończony obszar wyprofilowanego terenu. W przypadku usterek 

Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 

jakość lub poleci powtórzenie robót 

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Ogólne zasady rozliczania robót i prac towarzyszących podano w ST-0 — Warunki ogólne.  

Roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie. Płatności dokonywane będą w ramach robót  

podstawowych dla których wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-0 Wymagania Ogólne.  
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 

wykonania  

i odbioru robót  budowlanych ,  dla planowanej inwestycji ‘Przebudowa i rozbudowa Bazy Śmigłowcowej 

Służby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca – 

FATO”  zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy.  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

rampy śmigłowca i torowiska, na obszarze planowanej inwestycji.  

Zapisy mniejszej specyfikacji i należy rozpatrywać i stosować łącznie z warunkami ST-0 Warunki Ogólne 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

wszelkich robót i czynności związanych z realizacją : Rampy dla śmigłowca wraz z torowiskiem  

Powyższy zakres ujęty został w następujących opracowaniach projektowych: 

• PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT WYKONAWCZY – TOM I/1 Architektura, drogi, 

konstrukcja 

 
1.4. LOKALIZACJA ROBÓT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI 

Informacje dotyczące terenu inwestycji ujęto w ST-0 Lokalizacja inwestycji jest zgodna z decyzją o 

lokalizacji celu publicznego. 

 
1.5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Założono że teren przed rozpoczęciem robót objętych niniejszą specyfikacją został przygotowany i 

zniwelowany zgodnie z ST-0 i ST-1 Należy zwrócić również szczególną uwagę na mogące występować już  

wbudowane projektowane podziemne uzbrojenie terenu  

Poziom  ±0,00 na rzędnej 100,90 m npm . 

 
1.6. NAZWA I KODY ZAMÓWIENIA   

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
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1.7. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Definicje i określenia podstawowe zawarto w ST-0 Warunki Ogólne ,  

rampy dla śmigłowca - to miejsce gdzie śmigłowiec przyziemia i jest za pomocą przesuwnicy 

transportowany jest do hangaru  

przesuwnica – urządzenie mechaniczne w formie samojezdnej platformy napędzanej elektrycznie i 

poruszającej się po torowisku  służące do automatycznego hangarowania śmigłowca. 

 
1.8. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA 

Zakres wymaganych dokumentów , pozwoleń i uzgodnień opisano w ST-0 Warunki Ogólne 

 
1.9. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania ogólne w zakresie robót wyszczególniono w ST-0 Warunki Ogólne 

 
2. MATERIAŁY 

Warunki Ogólne dla materiałów Budowlanych ujęto w ST-0 Warunki Ogólne  

• Wszelkie informacje i wymagania dla projektowanych elementów zawarto w opracowaniach:   

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT WYKONAWCZY – TOM I/1 Architektura, drogi, 

konstrukcja 

Należy stosować materiały określone w Projekcie budowlanym i wykonawczym takie jak wymieniono w w 

projekcie budowlanym i wykonawczym oraz niniejszej ST, dopuszcza się stosowanie materiałów innych 

producentów o parametrach  równoważnych z parametrami zaproponowanych w projekcie materiałów. 

 
SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Należy stosować wymagania ogólne zawarte w ST-0 Wymagania Ogólne , a także przestrzegać zaleceń 

producenta materiału. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania)  były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz  były  

dostępne  do  kontroli   przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania   jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  

przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru  inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca  

jest  zobligowany  do   skalkulowania  kosztów   sprzętu  w  cenie jednostkowej  robót,  do  których  

ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 
4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 

następujące,  sprawne technicznie i  zaakceptowane przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  a środki 

transportu: 

samochód ciężarowy, skrzyniowy , samochód dostawczy , 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 

ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja projektową  oraz odpowiada 

za  jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

wykonywanych robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. 

 
5.1 WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  

Wymagania ogólne ujęto w ST-0 Wymagania Ogólne. 

Rampę wraz z torowiskiem wykonać zgodnie z : PROJEKTEM GOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT 

WYKONAWCZY – TOM I/1 Architektura, drogi, konstrukcja. 

Niezbędne detale architektoniczno-budowlane oraz wytyczne do budowy rampy śmigłowca zawiera rysunek 

WPZT006- PZT Rampa śmigłowca  

Sposób wykonania konstrukcji rampy określono na rysunku WPZT007 - Rampa śmigłowca zbrojenie 

Dane na rysunkach należy rozpatrywać łącznie z informacjami i wytycznymi zawartymi w opisach 

technicznych ww. opracowania  

Przesuwnicę dostarcza Zamawiający . Wykonawca ma obowiązek skoordynować montaż przesuwnicy z 

robotami budowlanymi rampy śmigłowca i w porozumieniu z Zamawiającym i dostawcą platformy ustalić 

szczegółowy harmonogram budowy i montażu rampy śmigłowca i przesuwnicy. Do obowiązków wykonawcy 

należy również zapewnienie zasilania elektrycznego platformy zgodnie z projektem elektrycznym i 

wytycznymi producenta przesuwnicy. Po zamontowaniu przesuwnicy, wykonawca odpowiada za jej 

zabezpieczenie przed utratą i uszkodzeniem do odbioru końcowego inwestycji. Wykonawca zapewni 

nieodpłatnie zasilanie w media niezbędne  dla firmy montującej przesuwnicę, oraz nieodpłatnie dokona 

rozładunku elementów dostarczanych przez Zamawiającego na placu budowy. Ponadto Wykonawca 

nieodpłatnie udostępni lub zorganizuje firmie montażowej, na czas montażu,  sprzęt ciężki niezbędny do 

przeprowadzenia montażu przesuwnicy taki jak dźwig, wózki widłowe lub inny tego typu  sprzęt o 

parametrach i udźwigu wskazanym przez firmę montażową, lub dostawcę urządzenia.  

Szczegóły dotyczące torowiska oraz rampy należy uzgadniać z dostawcą przesuwnicy. 

Szyny tramwajowe torowiska typu Ri60N muszą posiadać aprobatę techniczną oraz muszą być wykonane ze 

stali w dolnych parametrach gatunku 900 (900A). 
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Każda szyna stanowi jeden element ciągły (dopuszcza się dwa złącze spawane na każdej szynie). Szyny 

będą łączone za pomocą spawania termicznego metodą SoWoS (nie będzie się stosować połączeń 

śrubowych lub łubkowych). 

Zastosowane zostaną następujące normy i przepisy: 

− PN-EN 14730-1:2006 Kolejnictwo - Tor - Spawanie termitowe szyn - Część 1: Dopuszczenie 

procesów spawania, 

− PN-EN 14730-2:2006 Kolejnictwo - Tor - Spawanie termitowe szyn - Część 2: Kwalifikacja 

spawaczy do spawania termitowego, dopuszczenie wykonawców robót i odbiór spawów, 

− „Instrukcja spawania szyn termitem” Id5 Warszawa, dnia 5 maja 2005 r., 

− „Wytyczne kontroli wykonania i odbioru złączy szynowych spawanych termitem” obowiązujące w 

PKP S.A.  

Szyny torowiska mocowane są do żelbetowych ław fundamentowych za pośrednictwem przyspawanych do 

nich blach stalowych i kotew wklejanych M12 o nośności na rozciąganie min. 25,0 kN ( np.kotwy Hilti HVA 

(HVU+HAS(-E)(5.8)M12 ). Rozstaw blach stalowych ≤ 70 cm. Przyjęto rozstaw szyn równy 3120 mm 

(wymiar zewnętrzny w poziomie główki szyny) z tolerancją wykonania ±0,5 mm 

Roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym 

zakresem robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, polskimi normami , z „Warunkami 

technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych” oraz  zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Znaczące odstępstwa od projektu możliwe są jedynie po uzgodnieniu i za zgodą projektanta prowadzącego. 

Do obowiązków kierownictwa budowy należy sprawdzenie przyjętych rozwiązań.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ST-0 i  Polskich  Norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Zasady obmiaru robót określono W ST-0 Warunki ogólne. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. — Warunki ogólne. 

Należy dokonać odbioru technicznego ułożenia torowiska w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 

przesuwnicy. W przypadku usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres 

i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót 

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Ogólne zasady rozliczania robót i prac towarzyszących podano w ST-0 — Warunki ogólne.  

Roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie. Płatności dokonywane będą w ramach robót  

podstawowych dla których wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-0 Wymagania Ogólne  
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 

wykonania  

i odbioru robót  budowlanych ,  dla planowanej inwestycji ‘Przebudowa i rozbudowa Bazy Śmigłowcowej 

Służby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budowa strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca – 

FATO”  zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej 60, dz. nr 27/3, obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót rozbiórkowych, na obszarze planowanej inwestycji.  

Zapisy mniejszej specyfikacji i należy rozpatrywać i stosować łącznie z warunkami ST-0 Warunki Ogólne 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych a w 

szczególności : 

• rozbiórkę ciągów pieszych i demontaż obiektów małej architektury, hydrantu zewnętrznego, demontaż 

oświetlenia zewnętrznego, oraz elementów elewacji północno-zachodniej (np. zadaszenie, plafon  

z logo), zabezpieczenie i przygotowanie do przesadzenia krzewów i zieleni ozdobnej, 

• rozbiórkę istniejącego parkingu, 

• rozbiórkę części drogi dojazdowej do istniejącej płyty przedhangarowej, 

• demontaż zewnętrznych elementów stacji paliw wraz z instalacjami,  

• rozbiórkę płyty przedhangarowej oraz istniejącego miejsca postojowego śmigłowca, 

• demontaż oświetlenia na płycie przedhangarowej, instalacji elektrycznej, systemów odwodnienia, 

• rozbiórkę posadzki w hangarze. 

• rozbiórkę ściany osłonowej budynku od strony północnej. 

 

 
1.4. LOKALIZACJA ROBÓT I STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI 

Informacje dotyczące terenu inwestycji ujęto w ST-0 Lokalizacja inwestycji jest zgodna z decyzją o 

lokalizacji celu publicznego. 

 
1.5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Działka, na której przewidziana jest inwestycja jest zabudowana istniejącymi obiektami bazy Śmigłowcowej 

Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS): budynkiem hangaru wraz z dwukondygnacyjnym zapleczem 

operacyjno-socjalnym, płytą przedhangarową, miejscem postojowym dla śmigłowca – TLOF, drogami 

wewnętrznymi, parkingiem na 5 miejsc postojowych, ciągami pieszymi, stacją paliw (w skład której wchodzą 

podziemny zbiornik na paliwa lotnicze, punkt zalewowy i dystrybutor paliwa) oraz wiatą śmietnikową. Teren 

posiada zagospodarowaną zieleń (trawniki, kwietniki, krzewy ozdobne), jest oświetlony (w tym oświetlenie 

zewnętrzne, oświetlenia przeszkodowe, oświetlenie miejsca postoju śmigłowca), ogrodzony, z przesuwną 

bramą wjazdową i furtką. Obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi zapewniającej dostęp do 

obiektu dla personelu, pracowników obsługi oraz dla pojazdów zaopatrzenia. 
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Teren nieruchomości jest uzbrojony w media zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi dla istniejącej 

bazy HEMS w: 

• przyłącze wodociągowe; 

• przyłącze kanalizacji sanitarnej; 

• przyłącze kanalizacji deszczowej; 

• przyłącze cieplne; 

• przyłącze elektryczne; 

• przyłącze teletechniczne. 

Poziom  ±0,00 na rzędnej 100,90 m npm. 

 

 

 
1.6. NAZWA I KODY ZAMÓWIENIA   

KOD CPV 45111300-1  Roboty rozbiórkowe 

 
1.7. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Definicje i określenia podstawowe zawarto w ST-0 Warunki Ogólne ,  

 
1.8. WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA 

Zakres wymaganych dokumentów , pozwoleń i uzgodnień opisano w ST-0 Warunki Ogólne 

 
1.9. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wymagania ogólne w zakresie robót wyszczególniono w ST-0 Warunki Ogólne 

 
2. MATERIAŁY 

Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, drewno, papa oraz inne 

powinny być przekazane na wysypisko bądź do utylizacji. Na potwierdzenie dokonania utylizacji Wykonawca 

bezzwłocznie przekaże Zamawiającemu uwiarygodnioną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów 

utylizacji zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem ochrony środowiska. 

Złom stalowy, żeliwny oraz kolorowy w całości stanowi własność Zamawiającego, który Wykonawca 

przekaże do właściwego punktu skupu. Na potwierdzenie dokonania sprzedaży Wykonawca bezzwłocznie 

przekaże Zamawiającemu uwiarygodnioną za zgodność z oryginałem kopię oryginałów dokumentów 

sprzedaży. 

 
SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 

Materiał rozbiórkowy należy wywozić bezpośrednio do pojemników – kontenerów bądź na hałdę, 

zlokalizowaną w ustalonym miejscu na placu budowy (rozbiórki), skąd po napełnieniu kontenerów należy 

samochodem, przystosowanym do transportu kontenerów, wywieźć odpady do utylizacji. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania   jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  

przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru  inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 

technologicznych oraz warunków BHP nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do 

robót. Wykonawca  jest  zobligowany  do   skalkulowania  kosztów   sprzętu  w  cenie jednostkowej  

robót,  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie podlegają oddzielnej 

zapłacie. 

 
4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 

następujące,  sprawne technicznie i  zaakceptowane przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  a środki 

transportu: 

samochód ciężarowy, skrzyniowy , samochód dostawczy , 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 

ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem zachowania przepisów o 

ruchu drogowym a także ustaleń ogólnej specyfikacji i umowy. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 

spadaniem i przesuwaniem. Usuwać na bieżąco zanieczyszczenia powstałe przy załadunku i rozładunku . 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja projektową  oraz odpowiada 

za  jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

wykonywanych robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. 

Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie a tam gdzie to jest możliwe mechanicznie z bezwzględnym 

przestrzeganiem przepisów bhp wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczeń.  

Zapewnienie trwałego odcięcia zasilanie energetycznego oraz odcięcie pozostałych mediów. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać prace zabezpieczające dotyczące  obiektów 

sąsiednich i istniejącej infrastruktury podziemnej.  

 
5.1 WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  

Wymagania ogólne ujęto w ST-0 Wymagania Ogólne. 

    Dane na rysunkach należy rozpatrywać łącznie z informacjami i wytycznymi zawartymi w opisach 

technicznych 

     ww. opracowań 

Roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania danym 

zakresem robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, polskimi normami , z „Warunkami 

technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych” oraz  zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót rozbiórkowych jak niżej:  

− Odłączenie obiektów od wszelkich zewnętrznych instalacji.  

− Demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych, demontaż instalacji oraz wszelkiego rodzaju urządzeń 

o ile istnieją.  

− Rozbiórka przy użyciu sprzętu mechanicznego, ręcznego i elektronarzędzi poszczególnych obiektów  

− Segregacja odzyskiwanych materiałów na terenie rozbiórki w określone miejsce przeznaczenia i ich 

wywózka transportem samochodowym.  

− Dostarczenie materiałów szkodliwych dla środowiska z rozbiórki (typu pokrycia papowe) do 

utylizacji do specjalistycznych zakładów.  

− Rozbiórka nawierzchni drogowych oraz placów postojowych z płyt betonowych znajdujących się na 

terenie zabudowanej nieruchomości. 

− Zasypanie i zagęszczenie gruntu w dołach (wykopach) po usuniętych obiektach, 

− Uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ST-O i  Polskich  Norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

− ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia;  

− kolejność dokonywania rozbiórek elementów konstrukcji. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

Zasady obmiaru robót określono W ST-0 Warunki ogólne 

. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. — Warunki ogólne. 

Roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Wykonawca zgłasza 

Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakończony obszar wyprofilowanego terenu. W przypadku usterek 

Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 

jakość lub poleci powtórzenie robót 

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Ogólne zasady rozliczania robót i prac towarzyszących podano w ST-0 — Warunki ogólne.  

Roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie. Płatności dokonywane będą w ramach robót  

podstawowych dla których wykonano przedmiotowe roboty tymczasowe 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze akty prawne i normy wymieniono w ST-0 Wymagania Ogólne  

 


