



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

LPR.22P.26.27-1.2018

Warszawa, dn. 9 kwietnia 2018 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Rozbudowa i przebudowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Płocku**”. Nr postępowania: ZP/5/III/2018.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, iż dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 3 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy).

Par. 6 ust. 11 Załącznika nr 3 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„11. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionych: faktury VAT wraz z wymaganymi w ust. 7 i ust. 8 załącznikami. Za termin płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”.

Zamawiający informuje, że ww. zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski, prof. nadzw.