Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
’ Buropgisde, [N Posts el

Nr sprawy: ZP/6/1/2019

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

przetarg nieograniczony pn:

»Przebudowa plyty przedhangarowej, budowa
torowiska dla platformy do transportu smiglowca
wraz z niezb¢dng infrastruktura towarzyszaca oraz |
robotami remontowymi
w obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej
Shuzby Ratownictwa Medycznego HEMS Szczecin —

L 4 9
Goleniow
|
Zatwierdzil:
DYREKIOR
Lotniczego Pagotogia Ratunkowego
drhab. n o2k %ﬂﬂ!ﬁﬁalqzkumk{ prof, nadzw.
J
S | ) )

S Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99 931
é’@ £ | ul. Ksigzycowa 5 fax. 22 22 99 933
ke '-;»f 01-934 Warszawa www tpr.com.pl




§1

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacym jest:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres: ul. Ksiezycowa 5  01-934 Warszawa
Tel: +48 /22/ 22 99 931,
NIP: 522-25-48-391 Regon: 016321074
http://www.lpr.com.pl c-mail://dzp@lpr.com.pl, centrala@lpr.com.pl
Dni i godziny urzedowania: od poniedziatku do pigtku w godzinach 8%-15%,

§2 :
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej uPzp.
Postepowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami uPzp dla postgpowan, ktorych wartos¢ zamowienia
nie przekracza kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp tj. kwotg 144 000,00 EURO.

§3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa pltyty przedhangarowej, budowa torowiska dla platformy
do transportu $miglowca wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg oraz robotami remontowymi
w obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS Szczecin

Goleniéw dla inwestycji wspoéHinansowane] ze $rodkéw UE — Program Operacyjny Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020, projekt pn. ,,Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 2" —
Lotnisko Szczecin — Goleniéw, dziatki nr 696/6, 696/43, czgs¢ dziatki nr 696/61, jednostka ewidencyjna
320402-5, obreb Glewice - 2.
Szczegolowy Opis przedmiotu zaméwienia znajduje sig¢ w zalacezniku nr 2 do SIWZ.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej. Odbycie wizji lokalnej nie jest
obowigzkowe. Dokladny termin wizji lokalnej Wykonawcy mogg uzgodnic z: Panig Barbarg
Prochniewicz-Pudetko (pon. — pt. godz. 8.00 - 15.00), tel. (+48) 22 22 99 841, fax (+48) 22 99 933.
Na spotkaniu Wykonawcy bgda mogli dokonaé wizji lokalnej terenu gdzie bedzie realizowany przedmiot
zamowienia. Podczas wizji lokalnej nie bgdg udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczace
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowicnia, jednakze po jej zakoficzeniu Wykonawca moze zlozyé
zapytania do SIWZ stosownie do form porozumiewania si¢ w okreslonych w post¢powaniu. Powyzsze
podyktowane jest koniecznoscig zachowania w postepowaniu zasady uczciwej konkurencji. Wykonawca,
ktory zrezygnuje z odbycia wizji lokalnej nie bgdzie mégt podczas wykonywania umowy zglaszaé¢ uwag
do sposobu jej realizacji, stanu faktycznego i okoliczno$ci zwigzanych z wykonaniem zamowienia,
o ktérym lub ktérych mégt sie dowiedzie¢ podczas wizji lokalnej,

Wymagania dotyczgce zatrudnienia na podstawie umowy o prace:

1) Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace (W rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (tekst jednotity Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z pdzn. zm.) przez
Wykonawce lub podwykonawce osob bioracych udzial w realizacji przedmiotu zamdwienia: robot
budowlanych i montazowych i innych czynnoéci zwiazanych z budowa budynkow oraz obiektow
inzynierii ladowej i wodnej, w tym w szczegolnoéci takich jak: rozbiérka i przygotowanie terenu pod
budowg, budowanie fundamentéw, roboty betoniarskie, murarskie, kamieniarskie, montowanie i
demontowanie rusztowan, wykonywanie pokry¢ dachowych, roboty zwigzane z wykonywaniem
instalacji budowlanych (np. elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych i pozostalych instalacji
budowlanych), montaz konstrukcji stalowych, roboty wykonczeniowe. Obowiazek ten nie dotyczy



stanowisk obejmujacych czynnos$ci kwalifikowanych jako wykonywanie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (kierownik budowy, nadzér techniczny itp.).

2) Wykonawca 1 podwykonawca maja obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem
umowy wykaz osob biorgcych udziat w realizacji przedmiotu zaméwienia, wykonujacych czynnosci
wskazane w pkt. 1). Wykaz 0s6b bedzie stanowil zalacznik do umowy.

3) Dokumentowanie zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane powyzej czynnosci bgdzie polegato na:

- na etapie zlozenia oferty Wykonawca sklada o$wiadczenie zgodnie z treicig Zalacznika
Nr 1 do SIWZ (Formularz oferty),
- na etapie realizacji umowy Wykonawca lub podwykonawca na wezwanie Zamawiajacego sklada
o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosei, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawic umowy o pracge wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zloZenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

4) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawcg lub podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ 0séb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
Istotnych Postanowieniach Umowy.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcj¢ Pracy.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

45000000-7 — Roboty budowlane;

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej;

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie bodowy rurociagow, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne.

Zgodnie z art. 93 ust. 1la pkt 1) uPzp Zamawiajgcy informuje, Ze przewiduje uniewaznienie

postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku nieprzyznania $rodkéw pochodzacych

z budietu Unii Europejskiej — informacja zostala zamieszczona réwniez w ogloszeniu

o zamoéwieniu,

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy okreslit przedmiot zamowienia

poprzez wskazanie znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodla lub szczegdlnego procesu,

ktory charakteryzuje produkty lub ushugi dostarczane przez konkretnego wykonawcg, jezeli mogloby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcéw lub produktéw,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢ skladania ofert réwnowaznych. Wskazane wyzej okreslenie

przedmiotu zamowienia ma charakter wylacznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu

wskaza¢ oczekiwane standardy co do minimalnych parametréw technicznych oczekiwanych materiatéw

1 urzadzen. Przez ofert¢ réwnowazng nalezy rozumie¢ ofert¢ o parametrach technicznych,

wytrzymalo$ciowych, jako§ciowych, wydajnosciowych nie gorszych od opisu wskazanego przez

Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zaméwienia. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza

mozliwos¢ zaoferowania materialéw o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu,

natomiast nie o innych wlasciwosciach i funkcjonalnosciach niz okreslone w SIWZ. Wykonawca
powolujacy si¢ na rozwigzania rownowazne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 uPzp musi wykazaé,

ze oferowane dostawy spelniajg warunki okreslone przez Zamawiajacego w stopniu nie gorszym. W

przypadku, gdy wykonawca nie zlozy w ofercie dokumentéw o zastosowaniu innych materialow i

urzadzen, to rozumie sig przez to, ze do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy uj¢to materiaty

i urzadzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zaméwienia. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w

opisie przedmiotu zaméwienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o

ktdrych mowa w art. 30 ust. 1-3 uPzp nalezy rozumiec je jako przykladowe. Zamawiajacy zgodnie z art.

30 ust, 4 uPzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisanym w

tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ norma, nalezy przyjaé, ze w

odniesieniu do niej uzyto sformulowania ,lub réwnowazne”. Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na




rozwiazania réwnowazne w stosunku do opisywanych przez Zamawiajacego, jest obowiazany wykazac
w_zlozonej ofercie. Ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spekiajg
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

§4

OPIS CZESCI ZAMOWIENIA
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert cz¢$ciowych. Oferty niezawierajace pelnego zakresu przedmiotu
zamoOwienia zostang odrzucone.

§5
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA
W ART. 67 UST.1 PKT 617 UPZP
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

§6
INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

§7
WYKONANIE ZAMOWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCOW

Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 uPzp Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgSci zamowienia
podwykonawcy. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie cze$ci zamodwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.
W przypadku niewskazania czg¢sci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom 1
firm podwykonawcow, przyjmuje sig, iz przedmiot zamowienia zostanie w calosci wykonany samodzielnie
przcz Wykonawcg.

§8

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamowienia: Nie dhuzszy niz 200 dni od daty zawarcia umowy. Szczegdlowe terminy
realizacji zamowienia zostaly okre$lone w Istotnych postanowieniach umowy (zalacznik nr 3 do SIWZ).
Termin realizacji zamowienia jest uzalezniony od tresci oferty wykonawcy w tym zakresie (kryteria oceny
ofert - § 18 SIWZ).

§9

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
WYKONAWCY
1. O udziclenic zamoéwicnia mogg ubicgaé si¢c Wykonawcy, ktorzy spelniajg warunki, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnoici zawodowej, o ile wynika to z
odrgbnych przepiséw: Zamawiajgcy nie okresla warunku ww, zakresie;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiajgcy nie okresla warunku ww. zakresie,
3) zdolnosci technicznej lub zawodowej: warunek zostanie uznany za spelniony, jezeli Wykonawca
wykaze, ze:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonat:

al) co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegajace na: budowie obiektu budowlanego o
kubaturze co najmniej 4 000 m’® kazdy, wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych i
zewnetrznych - sanitarnych i elektrycznych, 1 o wartosci kazdej z tych robdt budowlanych co
najmniej 4 000 000,00 PLN netto;
oraz

a2) co najmniej 1 (jedna) robot¢ budowlang polegajacg na: wykonaniu posadzki przemystowej lub
posadzki betonowej o powierzchni co najmniej 200 m?;

W celu spelnienia ww. warunku posiadania wiedzy i doSwiadczenia dopuszczalna jest realizacja
przedmiotowych robdét w ramach tego samego zlecenia/umowy.



b) dysponuje lub bedzie dysponowal co najmniej 1 (jedng) osobg skierowana do realizacji
zamoOwienia posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, wydane na podstawie obecnie
obowigzujacych przepisow prawa (lub odpowiednie, wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw, wystarczajace do realizacji przedmiotu zamoéwienia); ktora bedzie
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia i bgdzie petni¢ funkcj¢ Kierownika Budowy oraz ktéra
kierowatla na stanowisku Kierownika Budowy realizacja co najmniej 3 (trzech) robot
budowlanych, obejmujgcych budowe budynkéw o powierzehni co najmniej 1000 m* kazdy.

W razie watpliwosci pojecia uzyte w ust. I pkt 3) sq zdefiniowane w ustawie z dnia 07 lipca 1994
r. Prawo budowlane oraz Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W zwiazku z art. 22a ust. 4 uPzp: W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawey mogq polegadé na zdolnosciach innych
podmiotow, gdy podmioty te zrealizujg ustugi do realizacji, ktorych te zdolnosci sq wymagane.

W zwiagzku z powyiszym, w sytuacji gdy ktéry§ z warunkéw, o ktérych mowa w § 9
ust. 1 pkt 3) lit a) i b) bedzie w caloSci spelniany nie przez Wykonawce lub uczestnika
konsorcjum a przez ,inny podmiot”, ,podmiot” ten musi by¢ wykonawca calej czefci
zamowienia (100%). Jezeli warunek bedzie spelniany czgéciowo przez Wykonawce lub
uczestnika konsorcjum oraz czg¢§ciowo przez inny podmiot lub inne podmioty, to ta czgéé
zamoOwienia bedzie musiala by¢ wykonana proporcjonalnie do zakresu spetniania tego warunku
przez poszczegdlne podmioty. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze niedopuszczalne jest
sumowanie doswiadczenia podmiotow w zakresie zrealizowanych robot budowlanych okreélonych
w ust. 1 pkt. 3 lit. a) ppkt al).

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu na podstawie

art. 24 ust. 1 uPzp. Zgodnie z art. 24 ust. 1 uPzp z postgpowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie:

1) Wykonawcg, ktory nie wykazat speiniania warunkéw udziatu w postgpowaniu lub nie wykazat braku
podstaw wykluczenia,

2) Wykonawcg bgdacego osobg fizyczna, ktdérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) o ktorym mowa w art. 165a, art. 181188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks kamy (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 1600 z pdzn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z pézn. zm.),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks karny,

¢) skarbowe,

d) o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolite) Polskiej (Dz. U. poz. 769).

3) Wykonawcg, jezeli urzgdujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika
spotki w spdlce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa
w pkt 2),

4) Wykonawcg, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, chyba Ze wykonawca dokonal platnosci naleznych podatkéw, oplat lub skltadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce
porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci,

5) Wykonawce, ktéry w wyniku zamierzonego dzialania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajgcego w biad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub ktory zatait te informacje
lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentow,

6) Wykonawce, ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajace



w blad zamawiajgcego, mogace miec istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego
w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia,

7) Wykonawcg, ktory bezprawnie wplywat lub probowal wplyngé na czynnoéci zamawiajacego lub
pozyska¢ informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zaméwienia,

8) Wykonawcg, ktory bral udzial w przygotowaniu postgpowania o udzielenic zamdwienia lub ktorego
pracownik, a takze osoba wykonujaca prac¢ na podstawie umowy zlecenia, o dzielo, agencyjnej lub
innej umowy o $wiadczenic ustug, brat udzial w przygotowaniu takiego postgpowania, chyba ze
spowodowane tym zaklécenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez
wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu,

9) Wykonawcg, ktéry z innymi wykonawcami zawarl porozumienie majace na celu zakidcenie
konkurencji migdzy wykonawcami w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, co zamawiajacy jest w
stanic wykazac za pomoca stosownych srodkéw dowodowych,

10)Wykonawce bgdacego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sad orzekt zakaz ubiegania si¢ o
zamOwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci
podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
703 z pozn. zm.),

11)Wykonaweg, wobec kidrego orzeczono tytulem s$rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sic
0 zamdwienia publiczne,

12)Wykonaweéw, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z pézn. zm.),
zlozyli odrgbne oferty, oferty czgéciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu,
chyba ze wykazg, ze istniejace migdzy nimi powigzania nie prowadza do zaktocenia konkurencji w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy wobec ktorych nie zachodzg podstawy

wykluczenia opisane ponizej, na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp. Zamawiajacy przewiduje wykluczenie z

postgpowania o udzielenie zaméwienia Wykonawcy:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w =zatwierdzonym przez sad ukladzie
w postgpowaniu restrukiuryzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje
jego majatku lub sad zarzadzit likwidacjg jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z pézn. zm.) lub
ktorego upadlos¢ ogltoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlosci zawarl uklad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacj¢ majatku upadlego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. poz. 2344 z p6in. zm.);

2) ktory w spos6b zawiniony powaznic naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza jego uczciwosé, w
szczegllnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie
wykonal lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za pomoca
stosownych srodkéw dowodowych;

3) jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3), uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a) zamawiajacym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

¢) czlonkami komisji przctargowcj,

d) osobami, ktore zlozyly oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba Ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w inny sposob niz
przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu,

4) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonal albo nienalezycie wykonal w istotnym
stopniu wezedniejsza umowg w sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z
zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadzilo do rozwigzania umowy
lub zasadzenia odszkodowania;

5) bgdacego osoba fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego popelnienie wymierzono kare



aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg grzywny nie nizszg niz 3000 ziotych;

6) jezeli urzgdujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w spotce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5);

7) wobec ktorego wydano ostateczng decyzj¢ administracyjng o naruszeniu obowigzkoéw wynikajacych z
przepiséw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spoltecznym,
jezeli wymierzono tg decyzja kar¢ pieni¢zng nie nizszg niz 3000 zlotych;

8) ktory naruszyl obowiazki dotyczace platnosci podatkéw, oplat lub skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanic wykazaé za pomocg stosownych $rodkow
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 4), chyba ze wykonawca dokonat
platnoéci naleznych podatkéw, optat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a) — ¢) i pkt 3), gdy osoba, o ktérej mowa
w tych przepisach zostata skazana za przestgpstwo wymienione w ust. 2 pkt 1) lit. a} — ¢), jezeli nie
uptynglo 5 lat od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku potwicrdzajgcego zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia, chyba Zze w tym wyroku zostal okreslony inny okres wykluczenia,

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wust. 2 pkt 2} lit. d) i pkt 3), gdy osoba, o ktdrej mowa w tych przepisach, zostala skazana za

przestepstwo wymienione w ust. 2 pkt 2} lit. d),

b) w ust. 2 pkt 4),

— jezeli nie uptynely 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia si¢ wyroku potwierdzajacego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba Zze w tym wyroku zostal okre$lony inny okres
wykluczenia lub od dnia w ktorym decyzja potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia
stala si¢ ostateczna,

3) w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 7) i 9), jezeli nie uplynely 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bgdacego podstawg wykluczenia,

4) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 10), jezeli nie uplynat okres, na jaki zostat prawomocnie
orzeczony zakaz ubiegania si¢ 0 zamoOwienia publiczne,

5) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 11), jezeli nie uplyngt okres obowiazywania zakazu
ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie ust. 2 pkt 2) i 3) oraz 5) — 9) lub ust. 3, moze

przedstawi¢ dowody na to, Ze podj¢te przez niego $rodki sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci,

w szczegolnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestgpstwem lub przestepstwem

skarbowym, zado$¢uczynienie pieni¢zne za doznang krzywdg¢ lub naprawienie szkody, wyczerpujace

wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolpracg z organami $cigania oraz podjecie konkretnych $rodkow
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postgpowaniu wykonawcy.

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy, bgdacego podmiotem zbiorowym,

orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat

okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne

okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie ust. 5.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8), przed wykluczeniem Wykonawey, Zamawiajacy

zapewnia temu Wykonawcy mozliwos¢ udowodnienia, ze jego udzial w przygotowaniu post¢gpowania

o0 udzielenie zamoéwienia nie zakiéci konkurencji.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawcg na kazdym etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

' §10
WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Wykaz o§wiadczen skiadanych przez Wykonawce wraz z oferta w celu wstepnego potwierdzenia,
Ze nie podlega on wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post¢powaniu:



1) Aktualne na dzien skladania ofert Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (wzdér Oswiadczenia - zalgcznik nr 4 do SIWZ);

2) Aktualne na dzien skladania ofert Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu skladane
na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (wzér Oswiadczenia - zatacznik nr 5 do SIWZ);

oraz

3) Wykonaweca, ktdry powoluje sig¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powotluje si¢ na ich zasoby,
warunkow udzialu w postgpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu,
o ktorym mowa w pkt 1) i 2),

4) Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie cze§ci zamowienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w o§wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 2),

5) W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ 0 zaméwienie przez Wykonawcow, o$wiadczenia skiada
kazdy z Wykonawcdéw wspolnie ubiegajgcych si¢ o zamoéwienie. Dokumenty te potwierdzajg
spenianie warunkow udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy z Wykonawcow wykazuje speinianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie Wykonawce, ktoérego oferta zostala oceniona

najwyzej, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia

o$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art, 25 ust. 1 uPzp.

Wykaz oS$wiadczen lub dokumentéw, skladanych przez Wykonawce, ktorego oferta zostala

najwyZej oceniona w postgpowaniu, na wezwanie Zamawiajacego w celu potwierdzenia

okolicznosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 3) lit. a) i b):

W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawcg warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych

zdolnosci technicznej lub zawodowej Zamawiajacy zada nast¢pujacych dokumentow:

a) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wezeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu  skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zataczeniem dowoddéw okreslajacych
czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegélnosci informacji o tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukoniczone, przy czym
dowodami, o ktorych mowa, s3 referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé¢ tych dokumentow inne
dokumenty (wzor — zalacznik nr 8 do SIWZ);

b) wykazu osdéb, skierowanych przez wykonawcg do realizacji zaméwienia publicznego,
w szczegdlnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnies,
do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami (wzdr - zalacznik nr 9 do SIWZ).

Wykaz oswiadczeni lub dokumentéw, sktadanych przez Wykonawce, ktdrego oferta zostala najwyzej

oceniona w postgpowaniu, na wezwanie Zamawiajacego w celu potwierdzenia okolicznoéci, o ktérych

mowaw § Qust. 21 3:

1} informacji z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie okre§lonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3)
i 10) oraz, odnosnie skazania za wykroczenie na kar¢ aresztu, w zakresie okreslonym
w § 9 ust. 3 pkt 5) i 6), wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania
ofert;

2) zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, Ze wykonawca nie
zalega z oplacaniem podatkéw, wystawionego nie wezesniej niz 3 miesigce przed upltywem terminu
skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z
wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie
na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu;




3) zadwiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoltecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem skiadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawar} porozumienie z wlasciwym organem w sprawie
sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych platnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wiasciwego organu;

4) odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno$ci gospodarcze;j,
jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia okreslonych w § 9 ust. 3 pkt 1);

5) o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sgdu lub ostateczne;j
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne albo ~w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentéw
potwierdzajacych dokonanie platnodci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie splat tych naleznosci,

6) oSwiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem $rodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania si¢ 0 zamoéwienia publiczne;

7) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sgdu skazujgcego za wykroczenie
na kar¢ ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez zamawiajacego w § 9 ust. 3
pkt 5) i 6);

8) oswiadczenia wykonawcy o braku wydama wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o
naruszeniu obowigzkow wynikajgcych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska lub
przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre$lonym przez zamawiajacego w § 9 ust. 3
pkt 7);

9) oéwiadczenia wykonawcy o niczaleganiu z oplacaniem podatkow 1 oplat lokalnych,

o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z pézn. zm.).

Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, na wezwanie Zamawiajacego, zamiast dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 4:

1) pkt 1) - skiada informacj¢ z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
rownowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre$lonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3) i 10) oraz w § 9
ust. 3 pkt 5) i 6),

2) pkt 2) - 4) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub migjsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo
ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych nalezno$ci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozloZenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny by¢ wystawione nie wcze$niej niz 6
miesigcy przed uplywem terminu  skiadania ofert. Dokument, o ktérym mowa
w ust. 5 pkt 2) lit. a), powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem tego
terminu.
Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5, zastepuje si¢
Jje dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 6 stosuje si¢.

Wykonawca majacy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majacej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktérej dotyczy dokument wskazany w
ust. 4 pkt 1), sktada dokument, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1), w zakresie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt 3)
i 10) oraz § 9 ust. 3 pkt 6). Jezeli w kraju, w ktéorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument
mial dotyczyé, nie wydaje si¢ takich dokumentéw, zastepuje sie go dokumentem zawierajgcym
o$wiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca w stosownych sytuacjach moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktérych mowa w § 9 ust. 1, polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych
g0 z nim stosunkdéw prawnych, na zasadach okreslonych w art. 22a uPzp. Wykonawca, ktory polega na
zdolnosciach lub sytuacii innych podmiotdéw, musi udowodni¢ Zamawiajacemu, Ze realizujac
zaméwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w  szczegdlnosci
przedstawiajac wraz z ofertg zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozyeii niezbednych
zasobdw na _potrzeby realizacji zamoOwienia. Z dokumentu (np. zobowigzania) musi wynikaé
w szczegolnoscei:

1) zakres dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego;

3) zakres i okres udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4} czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialu w
postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ushugi, ktérych wskazane zdolnoéci dotycza.

W odniesieniu do warunkdéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub dodwiadczenia,
Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizuja roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci s wymagane.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw
na zasadach okreflonych w art. 22a uPzp, przedstawienia, na mocy ust. 3, w odniesieniu do tych
podmiotéw dokumentéow wymienionych w ust. 4 pkt 1) — 9), na zasadach okreSlonych w ust. 3
w celu zbadania czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w
§ 9 ust. 2 pkt 2)-12) i § 9 ust. 3.

Wykonawca moze wskazaé odwiadczenia lub dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3, 4, 5, 7, 8, ktore
znajduja si¢ w posiadaniu Zamawiajacego, w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w § 9
ust. 1,213.

W  przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub  dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 3, 4, 5, 7, 8, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi
ogolnodostgpnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawce oswiadczenia lub dokumenty.

Oswiadczenia, o ktorych mowa w § 10 dotyczace wykonawcy i innych podmiotow, na ktérych
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a uPzp oraz dotyczace
podwykonawcow, skladane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktorych mowa § 10, inne niz oswiadczenia, skladane sa w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem, poprzez zlozenie na kazdej zapisanej stronie kopii dokumentu
podpisu wraz z adnotacjg ,,za zgodno$¢ z oryginalem™.

Po$wiadczenia za zgodnos¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktorego
zdolnos$ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza.



17. Zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia_zamieszczenia na stronie

18.

internetowej Zamawiajacego informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaze Zamawiajacemu
w_formie pi i (bez wezwania) oswiadczenie o przynaleznodci lub braku przynaleznosci do tej

samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia,

wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powiazania z innym Wykonawca nie prowadzg do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenic zamdwienia publicznego (wzdr oéwiadczenia stanowi

zalacznik nr 6 do SIWZ).

W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie maja postanowienia Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r., w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadaé Zamawiajacy od
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

§11
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW.
WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI
W niniejszym postgpowaniu komunikacja migdzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa si¢
za poSrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ~ Prawo
pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiscie, za posrednictwem poslanca lub przy
uzyciu poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga
elektroniczng (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z pézn. zm.), z zastrzeZeniem ust. 2.
Oferty wraz z zalgcznikami (réwniez ewentualng ofertg dodatkowa, o ktorej mowa w art. 91 ust. 5 uPzp)
sklada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. W przypadku oé$wiadczen
i dokumentéw sktadanych w trybie art. 24 ust. 11 oraz 26 ust. 1, 2, 2f uPzp oraz w przypadku
o$wiadczen, dokumentow 1 pelnomocnictw skladanych odpowiednio w trybie art. 26 ust. 3 i 3a uPzp,
obowigzuje forma pisemna.
Wykonawca moze si¢ kontaktowaé z Zamawiajgcym:
1) numer telefonu: +48 (22) 22 99 833,
2) adres poczty elektronicznej: sekretariat@lpr.com.pl, dzp@lpr.com.pl
Osobg uprawniona do kontaktow z Wykonawcami jest:
1) w sprawach merytorycznych — Barbara Prochniewicz - Pudetko,
2) w sprawach proceduralnych — Artur Lisowski.
Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przy uzyciu poczty elektronicznej w rozumieniu wustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o $wiadczeniu ushug droga elektroniczna, kazda ze Stron na Zadanie drugiej Strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
We wszelkiej korespondencji dotyczgce) niniejszego postgpowania zaleca si¢ wskazywaé numer
postgpowania i tytul postepowania nadany przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego o kazdej zmianie adresu.
Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy bedzie uznana za skutecznie zlozong
temu Wykonawcy.
Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajgcego z prosba o wyjasnienie treSci niniejszej SIWZ.
Zamawiajacy udzieli niezwlocznie wyjasnien jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed terminem skiadania
ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyja$nienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego nie pdzniej niz
do konca dnia, w ktérym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o
wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie terminu skiadania wniosku, lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, Zamawiajagcy moze udzielié wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Przedhuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu skladania wniosku.

§12
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Wykonawca jest zobowigzany wnie§¢ wadium do dnia 15.02.2019 r. do godz. 12%
w wysokosci: 50.000,00 zl (stownie: pigcdziesiat tysigcy ztotych 00/100).
Forma wptaty wadium:



—

1) Wadium moze by¢ wnoszone w:
a) pienigdzu, platne na konto: 36 1130 1017 0020 1459 3620 0008 w banku BGK S.A.,
b) poreczeniach bankowych lub por¢czeniach spotdzielezej kasy oszezednosciowo-kredytowej, z tym
ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

¢) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoécei (tekst jednolity
Dz U.z 2018 r. poz. 110 z p6zn. zm.).

2) Wadium wnoszone w pienigdzu uwaza si¢ za wniesione skutecznie wowczas, gdy przed uplywem
terminu okreslonego w § 12 ust. 1 nastapi uznanie na rachunku Zamawiajacego.

3) Wadium wnoszone w formie niepieni¢znej uwaza si¢ za wniesione skutecznie wowczas, gdy przed
uplywem terminu okreslonego w § 12 ust. | zostanie dostarczone w oryginale do miejsca wskazanego
w § 15 ust. 1. Powyzsze wadium musi by¢ dostarczone w oddzielnej trwale zamknietej kopercie
oznaczonej: Wadium do postepowania nr ZP/6/1/2019 pn: ,,Przebudowa plyty przedhangarowej,
budowa torowiska dla platformy do transportu smiglowca wraz z niezb¢dna infrastruktura
towarzyszaca oraz robotami remontowymi w obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej
Sluzby Ratownictwa Medycznego HEMS Szczecin — Goleniéw ™.

4) Wszystkie dokumenty, potwierdzajace wniesienie wadium musza zawieraé numer przetargu, ktorego
dotycza.

5) Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy wskazany
w ust. 2 pkt 1) lit. a).

6) W przypadku skladania przez Wykonawcg wadium w formie gwarancji lub poreczenia
niepienigznego, gwarancja lub porgczenie powinno by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujacym
prawem i winno zawiera¢ nast¢pujace elementy;

a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub porgczenia (Zamawiajgcego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji lub podmiotu
udzielajacego poreczenia) oraz wskazanie ich siedziby, nr referencyjny nadany sprawie przez
Zamawiajacego, nazw¢ zamowienia;

b) okreslenie wierzytelnosci, ktorg ma byé zabezpieczona gwarancjg lub poreczeniem;

c) kwote gwarancji lub por¢czenia;

d) termin waznosci gwarancji lub porgezenia,

e) bezwarunkowe i nieodwolalne zobowiagzanic gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji lub
porgczenia na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego, (nie pozniej niz w ciagu 30 dni od daty
zgloszenia zadania), w przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art.
46 ust. 5 uPzp.

7) Zwrot badz zatrzymanie wadium nastapi zgodnie z art. 46 uPzp.

§13

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Wykonawca jest zwigzany oferta przez 30 dni.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzyé termin zwigzania oferts, na
czas niezbedny do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, z tym Zze Zamawiajacy moze
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferta, zwrocié sig do Wykonawcy o
wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhuzszy jednak niz 60 dni.
Przedluzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhuzeniem okresu
wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhuzony okres
zwigzania oferta. Jezeli przedluzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego przedhuzenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.



Qraz
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§14
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
Oferta winna zawierac:
1) wypelniony i podpisany Formularz ofertowy (zatacznik nr 1 do SIWZ),
2) oswiadczenia, ¢ ktérych mowa w §10 ust. 1,
3) dokument potwierdzajacy umocowanie osoby/oséb podpisujacych oferte,

4) w przypadku oferty skiadanej przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamOwienia — pelnomocnictwo (w oryginale), ktére musi zawieraé w szczegolnosci wskazanie:
oznaczenia postgpowania o zaméwienie publiczne, ktorego dotyczy; Wykonawcodw ubiegajgcych sie
wspdlnie o udzielenie zamdwienia publicznego; ustanowionego pelnomocnika oraz zakres jego
umocowania. W przypadku zloZenia kopii pelnomocnictwa dokument musi byé poswiadczony
notarialnie. Korespondencja dotyczaca postgpowania przekazywana bgdzie do Pelnomocnika,

5) w przypadku, gdy Wykonawce¢ reprezentuje pelnomocnik oryginal pelomocnictwa
w przypadku zioZenia kopii pelnomocnictwa dokument musi byé poswiadczony notarialnie —
okreslajacy jego zakres. Pelnomocnik postugujacy sig pelnomocnictwem ma obowiazek zlozy¢ wraz
pelnomocnictwem dokument, z ktérego wynika uprawnienie osob, ktére udzielily petnomocnictwa,
do reprezentowania Wykonawcy udzielajacego pelnomocnictwa. Korespondencja dotyczaca
postepowania przekazywana bgdzie do Pelnomocnika.

Wykonawca winien dokladnie zapoznac si¢ ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca si¢, aby Wykonawca
zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ i by¢ zgodna z powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa.
Wykonawca moze ztozyc¢ tylko jedna ofertg pod rygorem odrzucenia.
Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzi si¢ w jezyku polskim, w formie pisemnej na papierze
przy uzyciu nosdnika pisma nie ulegajacego usunigciu bez pozostawienia $ladéow, czytelna technika.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skiadane wraz z thumaczeniem na jgzyk polski.
Zaleca si¢, aby kazda strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana,
a w Formularzu ofertowym winna by¢ umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron
sktada sig oferta wraz z zalacznikami. Wykonawca moze nie podpisywac czystych stron.
Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg polaczone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzezeniem sytuacji
opisanej w ust. 11.
Wszelkie zmiany w tekScie oferty (poprawki, przekreslenia, dopiski) musza byé podpisane przez
Wykonawce pod rygorem ich nieuwzglednienia.
Formularz ofertowy oraz zalgczniki musza by¢ podpisane przez Wykonawcg lub upeinomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza zlozenie oferty na formularzach sporzadzonych przez Wykonawcg, pod
warunkiem, Ze ich tre$¢, a takze opis kolumn i wierszy odpowiada¢ bgda formularzom okre§lonym przez
Zamawiajacego.
Informacje skladane w trakcie postgpowania, stanowigce tajemnice przedsicbiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych Wykonawca zastrzega, ze nie moga byc
udostgpniane innym uczestnikom postgpowania, musza by¢ oznaczone klauzula: ,, Dokument stanowi
tajemnice przedsigbiorstwa”. Informacje te winny by¢ umieszczone w innej oscbnej wewnetrznej
kopercie, odr¢bnie od pozostatych informacji zawartych w ofercie. Kartki nalezy ponumerowaé w taki
sposob, aby umozliwi¢ ich dopasowanie do pozostalej czgsci oferty (nalezy zachowac ciaglo$é numeracji
kartek oferty). Wykonaweca nie moze zastrzee informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.

Oferta musi by¢ umieszczona w trwale zamknigtym, nieprzezroczystym i nienaruszonym opakowaniu

oznaczonym napisem:

Oferta przetargowa;
»Przebudowa plyty przedhangarowej, budowa torowiska dla platformy do transportu
smiglowca wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca oraz robotami remontowymi
w obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego HEMS
Szczecin — Goleniéw”
Nr postepowania: ZP/6/1/2019
Nie otwieraé przed terminem: 15.02.2019 r. godz. 13%
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oraz nazwg 1 dokladnym adresem wraz z numerami telefondw Wykonawcey (dopuszcza si¢ odcisk
pieczegel). Wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w ten sposéb nie beda brane pod
uwag¢ podczas porownania i oceny ofert, a brak informacji dotyczacy nazwy przedmiotowego
postgpowania moze by¢ przyczyna otwarcia oferty przed terminem okre$lonym w § 15 ust. 4.
Wykonawca moze, przed uplywem terminu skiadania ofert, zmieni¢ ztoZong przez siebie oferte.
Powiadomienie o zmianie musi by¢ zlozone z dopiskiem ,,Zmiana oferty” wedtug zasad przewidzianych
w ust. 12. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zmiany zostang dotgczone do
oferty.

Wykonawca moze, przed uplywem terminu sktadania ofert, wycofaé zlozong przez siebie oferte. Oferte
wycofa¢ moze/ga jedynie osoba/y nalezycie umocowane. W trakcie otwarcia ofert nie beda otwierane
oferty, ktdrych dotyczy wycofanie, takie oferty zostang odestane Wykonawcom na ich wniosek.
Wykonawca nie moze wycofa¢ oferty i wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty po uplywie
terminu sktadania ofert.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztoZzeniem oferty.

§15

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 01-934 Warszawa, ul. Ksi¢zycowa 5, sekretariat pokéj nr 100
(I pigtro).
Termin sktadania ofert uptywa 15.02.2019 roku o godz. 12%,
Zamawiajacy dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiajgcego:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, ul. Ksiezycowa 5, pokéj 111
Otwarcie ofert odbedzie si¢, w obecnoSci Wykonawcow, ktérzy zechcg przybyé do siedziby
Zamawiajgcego w dniu 15.02.2019 roku o godz. 13%,
Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza przeznaczyé
na sfinansowanie zamowienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze informacje
dotyczace ceny i terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkow platnoéci zawartych w
ofertach.
Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamie$ci na swojej internetowej www.lpr.com.pl
informacje dotyczace:
1} kwoty, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia,
2) firm oraz adreséw Wykonawcow, ktorzy ziozyli oferte w terminie,
3)ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych w ofertach.

§16
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Ceng oferty nalezy okresli¢ w zlotych polskich (PLN) z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.
Ilekro¢ mowa o cenie, nalezy przez to rozumieé¢ cen¢ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z
dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1830) (dla Wykonawcow majacych siedzibg lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej). Cena, w przypadku Wykonawcow nie majacych siedziby lub miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest ceng netto.
Cena podana przez Wykonawce w Formularzu ofertowym (zalacznik nr 1 do SIWZ) musi by¢ catkowita
ceng brutto za wykonanie zamdwienia.
Cena powinna zawiera¢ w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce.
Cena podana przez Wykonawce nie bgdzie podlega¢ Zadnym negocjacjom.
Cena podana przez Wykonawcg musi zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja zamdwienia
1 obowiagzywa¢ bedzie przez caly okres zwigzania oferts.
Jezeli zlozono ofertg, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ushug, ktéry mialby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajgc oferte, informuje zamawiajgcego, czy



wybor oferty bgdzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowiazku podatkowego, wskazujac
nazwg (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania,
oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.
§17
INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA
Rozliczenia prowadzone mi¢dzy Zamawiajagcym, a Wykonawceg bedg prowadzone w PLN.

18
OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJiCY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY
1. Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriow sg:
Lp. Kryterium Ranga
1. |Cena brutto oferty 60
2. | Skrdcenie terminu realizacji Etapu I 25
3. | Okres gwarancji 15
Razem 100

2. Oferty zostang ocenione za pomoca systemu punktowego, zgodnie z ponizszymi kryteriami:
1) W kryterivum nr 1 -~ Cena brutto oferty, maksymalng liczb¢ punktéw otrzyma oferta
z najnizszg ceng brutto oferty, natomiast pozostale oferty otrzymajag punkty wynikajace
z arytmetycznych przeliczef, zgodnie z ponizszym wzorem:
¢ -LOh . g
Cob
gdzie: C — liczba punktéw przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty
Cmin - najnizsza zaoferowana Cena brutto oferty
Cob — Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie
R - ranga

2} W kryterium Skrécenie terminu realizacji Etapu I, Wykonawcy moga otrzymaé maksymalnie 25
punktow.

Zamawiajgcy przyzna punkty za skréceni terminu realizacji Etapu I wg nastgpujacych zasad:
a) zadeklarowany termin wykonania Etapu 1: do 140 dni od daty zawarcia umowy

0 punktéw,
b) zadeklarowany termin wykonania Etapu 1: do 130 dni od daty zawarcia umowy
— 15 punktow,
¢) zadeklarowany termin wykonania Etapu 1: do 120 dni od daty zawarcia umowy
— 25 punktow.

Maksymalny termin realizacji Etapu I - 140 dni od daty zawarcia umowy.

3) W kryterium Okres gwarancfi, Wykonawcy moga otrzymaé¢ maksymalnie 15 punktow:

Zamawiajacy przyzna punkty za zaproponowany okres gwarancji wg nastepujacych zasad:

a) Okres gwarancji 36 miesigcy — 0 pkt;
b) Okres gwarancji 48 miesigcy — 8 pkt;
¢} Okres gwarancji 60 miesiecy — 15 pkt.

Minimalny okres gwarancji -~ 36 miesigcy z zastrzezeniem pkt 3, 4, 5 § 16 Istotnych postanowien umowy
(zatacznik nr 3 do SIWZ).



3.

W trakcie dokonywania obliczen Zamawiajacy zaokragli kazdy z wynikdw do dwdch miejsc
po przecinku.

Maksymalna ilo§¢ punktow, ktéra moze uzyska¢ najkorzystnicjsza oferta w wyniku oceny wediug
ww. kryteriow wynosi 100 pkt.

Za najkorzystniejsza zostanic uznana oferta, ktora otrzyma najwyzsza liczbg punktow,

§19
INFORMACJE DOTYCZACE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiajacy nie przewiduje w ninigjszym post¢powaniu  wyboru najkorzystnicjszej oferty
Z zastosowaniem aukcji elektroniczne;j.

1.

1.

§20
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawcg,
ktérego oferta zostala wybrana do dopelnienia nastgpujacych formalnosci:

1) osoby reprezentujace Wykonawcg przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze sobg
dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie wynika z dokumentéw zataczonych do oferty;

2)  jezeli wybrana zostanie oferta Wykonawcow wystepujacych wspodlnie, beda oni zobowigzani,
przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamowienia, do przedstawienia umowy regulujacej
wspolprace tych Wykonawcow;

3) Zamawiajacy Zada, aby Wykonawca ktdrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane;

4) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z zapisami § 21 SIWZ;

5) przekazania Zamawiajacemu wypetnionego i podpisanego Kosztorysu ofertowego z podaniem cen
jednostkowych sporzadzonego na podstawie przedmiaru robot, dolgczonego do Dokumentacji
Projektowej. Kosztorys stanowi jedynie informacje o sposobie obliczenia ceny i nie bedzie
sprawdzany oraz poprawiany, a Zamawiajacy przyjmuje, ze prawidtowo podano cene ryczaltows
ogdlem w Formularzu ofertowym.

Niezlozenie dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) - 2), niepodanie wymaganych informacji nt.
podwykonawcow lub niewniesienie naleZytego wykonania umowy, przez Wykonawce, ktorego oferta
zostala wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie przed podpisaniem umowy,
Zamawiajacy potraktuje jako uchylanie si¢ od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
W takim przypadku, zgodnie z art. 94 ust. 3 uPzp, Zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejszg
sposrdd pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny (chyba ze zachodzg
przestanki uniewaznienia postepowania, 0 ktérych mowa w art. 93 ust. 1 uPzp).

§21
WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na sume¢ stanowiaca 10% ceny calkowitej podanej w ofercic w jednej lub kilku
nastepujacych formach (w zaleznosci od wyboru Wykonawcy):
1) Pieniagdzu, wplaconym przelewem na konto 36 1130 1017 0020 1459 3620 0008 w banku
BGK S.A.,

2) Poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym.

3) Gwarancjach bankowych.
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych.



5) Porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej

—

Sl G

lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna by¢ nicodwolalna, bezwarunkowa i platna na pierwsze
zgdanie Zamawiajgcego. Zobowigzanie wynikajace dla banku/ubezpieczyciela udzielajacego takiej
gwarancji pozostaje dla niego wiazace przez okres wykonywania Umowy, przedtuzony o okres 30 dni.

Whiesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie weksli
z porgczeniem wekslowym banku lub spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, ustanowienia
zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego, ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym 1 rejestrze zastawow wymaga dla swej skutecznosci wezeéniejszej zgody Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu odpowiednia kwota
powinna zosta¢ przelana na konto Zamawiajacego - wskazane w ust.l pkt 1) wraz
z podaniem nr postgpowania. Wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest skuteczne z
chwilg uznania na rachunku Zamawiajgcego.

Kopi¢ dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nalezy przedstawic
Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. W wypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie innej niz pienigzna Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopi¢ dokumentu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poswiadczonej za zgodnos$é z oryginalem przez Wykonawce Ilub
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Koniecznym jest
zdeponowanie oryginatu dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem
umowy w siedzibie Zamawiajacego: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, ul. Ksigzycowa 35,
pokdj 100.

§22

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Istotne postanowienia umowy — zalacznik nr 3 do SIWZ.,
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) uPzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowieti
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, zostaly przewidziane w zalaczniku nr 3 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy.

§23

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W

TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamdwienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow uPzp,
przystuguja Srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach
okreslonych dla wartodci zamdwienia mniejszej niz kwoty okres§lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
Srodkami ochrony prawnej sg:

1) odwolanie,

2) skarga do sadu.

Odwolanie przystuguje wylacznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udzialu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwohyjacego z postgpowania o udzielenie zaméwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujacego;

4) opisu przedmiotu zamowienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Kwestie dotyczace odwolania uregulowane sa w art. 180-198 uPzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego
przyshuguje skarga do sadu. Kwestie dotyczace skargi do sadu regulowane sa w art. 198a-198g uPzp.
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§24
INFORMACIJE DOTYCZACE RODO
Zamawiajgcy informuje, Ze na swojej stronie internetowej pod adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/
zamiescil Klauzule Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z tresciy Klauzuli oraz zlozenie odpowiedniego
oswiadczenia zawartego w Formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 1 do SIWZ.

§25
ZALACZNIKI DO SIWZ

Formularz ofertowy — zatagcznik nr 1;

Opis przedmiotu zamdwienia — zalgcznik nr 2;

Istotne postanowienia umowy - zatacznik nr 3;

Oswiadczenie Wykonawcy skladane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp dotyczace spelniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu - zatacznik nr; 4;

Oswiadczenie Wykonawcy skladane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp dotyczace przestanek wykluczenia
z postgpowania — zalgcznik nr 5;

Informacja o przynaleznosci wykonawcy do grupy kapitalowej — zatacznik nr 6;
Oswiadczenie Wykonawcy — dotyczace przestanek wykluczenia z postgpowania — zatacznik nr 7;
Wzér wykazu wykonanych robét budowlanych — zalgcznik nr 8;

Wzor wykazu oséb skierowanych do realizacji zamowienia - zalacznik nr 9.

AN S



ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
........... ., dmia
I. INFORMACJE O WYKONAWCY
1. Niniejsza oferta zostaje zloZzona przez:
firma Wykonawey
adres Wykonawey (siedziba)
NP s st e sr b s aea s spas s e an s REGON ....ooiiiiiiniiininiiciiieiiinen
Nr Krajowego Rejestru Sadowego (jezeli dotyczy) ...
TR, o smisnermsm o s P F oS B AR
AL S s s S s WWW L s e e L (jezeli posiada)
WOEWOIZEWO: 2ic:scsimssisminivsininnssnasiviissmisnings POV s i i i i A A
w przypadku oferty wspdlnej (Konsorcjum)':
Peinpmocik KONSORe) IITL: o st s s i e S s i v S0 e e i e v i T
Jirma Wykonawcey
adres Wykonawey (siedziba)
T To L LA L S PR B REGOMN s pum s e
Nr Krajowego Rejestru Sadowego (jezeli dotyCzy) ..o
Bl e
-0 11| e e R L P AN e s s (jezeli posiada)
W WO ZEWO. 1ue cumnsanniniuminsesssasssassvimn srin ssinmness POWAEL 1. s xRt

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Nr Krajowego Rejestru Sadowego (jezeli dotyczy) ....oooviviniiiiiiiiiiiiiiiieiiia i

1 Nalezy podad nazwy i adresy wszystkich Wykonawedw wskazujge réwniez Pelnomocnika



BEL ncmaisse cmmmani it is s S SR
o 1 ] G S B e e R o R g R (R S (jezeli posiada)

WO EWRTIZEWO. iy i osdisins fedumssisiaaisimesro DOV s oo i s i b AW o sl S

2. Wszelks korespondencjg w sprawie niniejszego postgpowania nalezy kierowac na adres:

numer telefOnU: e e e er e
adres poczty elektroniCzne): ..

II. PRZEDMIOT OFERTY

Nawiazujac do ogloszenia o zamoéwieniu pn. ,,Przebudowa plyty przedhangarowej, budowa
torowiska dla platformy do transportu émiglowca wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszacga oraz
robotami remontowymi w obre¢bie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Shuzby Ratownictwa
Medycznego HEMS Szczecin -~ Golenidéw” — nr postepowania ZP/6/1/2019, my nizej podpisani
skladamy ofert¢ w postepowaniu o zamowienie publiczne i:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie objetym w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia (SIWZ) za:
cene calkowitabrutto ............................L PLN*
w tym podatek VAT w wysokosci ........ %
* W sytuacji opisanej w § 16 ust. 7 SIWZ, Wykonawca zobowigzany jest podac wartosé przedmiotu zamowienia bez

lwoty podatku, kiorego obowigzek zaplaty lezy po stronie Zamawiajgcego i jednoczesnie zobowigqzany jest zloiyé
w tym zakresie stosowne oswiadczenie zawarte w pkt. 4 ponizej,

2. Oferujemy termin realizacji Etapu I zamdwienia do .........* dni (maks. 140 dni) od daty zawarcia
umowy.

* - W przypadku braku wpisu, Zamawiajgcy uzna, Ze zaoferowano termin 140 dni od daty zawarcia
HMOWY,

3. Oswiadczamy, Ze udzielamy gwarancji na przedmiot zamoéwienia na okres ........ * miesiecy,
z zastrzezeniem pkt 3, 4, 5 § 16 Istotnych postanowien umowy (zalacznik nr 3 do SIWZ), liczonych
od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

* - W przypadku braku wpisu, Zamawiajacy uzna, ze zaoferowano 36 miesi¢czny okres gwarancji.

4, QOéwiadczamy, ze’:
wybor naszej oferty nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego
wybor naszej oferty prowadzil bedzie do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego:

nazwa (rodzaj) towaru lub usiugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku
podatkowego, wartasé bez kwoty podatku.

? Odpowiednie zaznaczyé



10.

11.

12.

13.

14,

15.

Czy Wykonawca jest mikroprzedsigbiorstwem bgdZz malym lub érednim przedsiebiorstwem?

tak

nie
Oswiadczamy, ze do realizacji zaméwienia przy czynno$ciach okreslonych w SIWZ zaangazujemy
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1976 r. - Kodeks pracy.
Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (wraz
z zalacznikami stanowigcymi jej integralng czes¢) oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi
przez Zamawiajacego i uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami
postgpowania.
Oéwiadczamy, Ze zapoznalismy si¢ z Istotnymi postanowieniami umowy, ktdre stanowig zalacznik nr 3
do SIWZ i zobowigzujemy sig, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na okreslonych
w tym zalaczniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Osoby uprawnione do kontaktowania si¢ w sprawach wykonania przedmiotu umowy ze strony
Wykonawey: p. ..oovvviinieieninnenn, stel ,email ... .
Oswiadczam, ze wypelnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO * wobec o0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem
w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoOwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.?
Jednoczesnie przyjmujemy do wiadomosci, ze szczegétowe informacje dotyczace RODO znajduja si¢ na
stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem: hitps:/'www.lpr.com.pl/pl/rada/

Zamoéwienie wykonamy sami/ wykonanie nastgpujacych cz¢sci zamoOwienia powierzymy
podwykonawcom®,
Oswiadczamy, ze powierzymy podwykonawcom czg$¢ zamodwienia:

Cze§é zamobwienia Firma podwykonawey

Uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia, czyli przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

Zobowiagzujemy si¢ do wniesicnia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najpdZniej

w dniu zawarcia umowy na sumg stanowiaca 10% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) na

zasadach okre$lonych w § 21 SIWZ oraz Istotnych postanowieniach umowy (zalacznik nr 3

do SIWZ).

Oéwiadczamy, ze na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp®:
zadne z informacji zawartych w ofercie oraz zalaczonych do niej dokumentach, nie stanowig
tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie oraz zalgczonych do niej dokumentach, stanowig
tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w
zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one udostgpniane, w szczegdlnoci innym uczestnikom
postepowania.

Strony w ofercie
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji {wyrazone cyfra)
od do

3 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
2wigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
{ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L 119 2 04.05.2016, str. 1).

4 W przypadku gdy wykonawea nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotvezqeyeh lub zachodzi wylgezenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art, 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sklada
{usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie}

5 Niepotrzebne skreslic

“Niepotrzebne skreslic



Uwaga! W przypadku braku wykazania (zlozenia wlasciwego uzasadnienia w terminie skladania ofert), iz
zastrzezone dane stanowig tajemnicg¢ przedsigbiorstwa, Zamawiajacy uzna, iz nie zostala spelniona przestanka

podjgcia niezb¢dnych dzialan w celu zachowania ich poufnosci i dane te stang sie jawne od momentu
otwarcia ofert.

16. Oferta  zostala zlozona na ....... zapisanych  stronach, kolgjno  ponumerowanych

17. Niniejszym potwierdzam zalgczenie do oferty nastgpujacych dokumentow:
(numerowany wykaz zalgcznikow wraz z tytulami)

L) e bt s s s eee Zatgcznik nr ...
2 e et e et e s e e et e re et e arreneares Zalgeznik nr ...........

Podpis (y) Wykonawey (6w) lub upowadnionego(ych)
preedstawiciela(li) Wykonawey(ow)




ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

Zamawiajgcy:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Ksigzycowa 5, 01-934 Warszawa

Wykonaweca:

.................................................................................................................................................................

(petna firma, adres)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
SKEADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Przebudowa plyty przedhangarowej, budowa torowiska dla platformy
do transportu S$miglowca wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca oraz robotami
remontowymi w obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa
Medycznego HEMS Szczecin — Goleniéw” nr post¢powania (ZP/6/1/2019), prowadzonego przez
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, o§wiadczam, co nastgpuje:

INFORMACIJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postgpowaniu okreSlone przez zamawiajacego w
§ 9 ust. 1 SIWZ.

........................ (miejscowosc), dnia ........cooiiiiiiii T i e
(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszysikie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

................ (miejscowosc), dnia .................... T.

.......................................

(podpis Wykonawcy)



ZAELACZNIK NR 5 DO SIWZ

Zamawiajgcy:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa

Wykonaweca:

................................................................................................................................................................

(peina firma, adres)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
SKEADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,Przebudowa plyty przedhangarowej, budowa torowiska dla
platformy do transportu $miglowca wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacy oraz
robotami remontowymi w obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Shuzby
Ratownictwa Medycznego HEMS Szczecin — Goleniéw” o nr ZP/6/1/2019 prowadzonego przez
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, o§wiadczam, co nastgpuje:

| OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

O$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie § 9 ust. 2 SIWZ (art. 24
ust. 1 pkt 12-23 uPzp) oraz § 9 ust. 2 SIWZ (art. 24 ust. 5 uPzp).

................ {miejscowosc), dnia .................... T.
(podpis Wykonawcey)



OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, Zze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluje sie w niniejszym
postgpowaniu, tj.:
(podac peing firme, adres)

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

vaeeaeress (PUEfSCOWOSE), dnid ...l T
(podpis Wykonawey)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:
(podac pelng firme, adres)

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

................ (miejscowosc), dnia .................... T,

.......................................

(podpis Wykonawcy)

| OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

................ (miejscowosé), dnia .................... I.
(podpis Wykonawcey)



ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ

INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITALOWEJ

{pefna firma i adres Wykonawcy)

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
o$wiadczam, Ze: naleze / nie nalez¢’ do tej samej grupy kapitalowej co inni Wykonawcy, ktérzy
zlozyli odrgbne oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z pdzn. zm.), w postgpowaniu prowadzonym
w ftrybie przetargu nieograniczonego pn. ,Przebudowa plyty przedhangarowej, budowa
torowiska dla platformy do tramnsportu $miglowca wraz z niezbedna infrastrukturg
towarzyszacg oraz robotami remontowymi w obr¢bie budynku na potrzeby bazy
Smiglowcowej Sluiby Ratownictwa Medycznego HEMS Szczecin - Goleniéw” — nr
postgpowania ZP/6/1/2019.

RO« | 11 - SO

...............................................

Podpis (y) Wykonawcy (6w) lub upowaznionego(ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy(éw)

W przypadku, gdy Wykonawca nalezy do tej samej grupy kapitalowej co inni Wykonawcy ktorzy
zlozyli odrgbne oferty w przedmiotowym postepowaniu wraz ze zlozeniem os$wiadczenia,
Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powiazania z innym Wykonawca nie prowadzg do
zaklécenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia.

Uwaga:

W przypadku zlozenia oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie, wymagane oswiadczenie winno
by¢ zlozone przez kazdy podmiot.

" niepotrzebne skreslié



Zalacznik nr 7 do SIWZ
WZOR OSWIADCZENIA
SKLADANEGO NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa

Wykonaweca:

{pelna firma, adres)

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W ZAKRESIE OKRESLONYM
' W § 9O ust. 2i3SIWZ

Przystgpujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,,Przebudowa plyty przedhangarowej, budowa torowiska dla platformy
do transportu §miglowca wraz z niezb¢dng infrastruktura towarzyszacg oraz robotami remontowymi w
obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS Szczecin —
Goleniow” (ar postgpowania ZP/6/1/2019), prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
oswiadczam ze:

wobec ww. podmiotu gostal/ nie zostal* wydany prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzja
administracyjna o zaleganiu z viszczaniem podatkéw, oplat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne,

W przypadku, gdy wobec Wykonawcy wydany zostal prawomocny wyrok sqdu lub ostateczna decyzja
administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne, Zamawiajgcy Zqda przedloZenia dokumentow potwierdzajgcych dokonanie platnosci tych
naleinosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzqcego porozumienia w
sprawie splat tych naleznosci.

wobec ww. podmiotu nie orgeczono/ orgeczone* tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si¢
0 zamodwienia publiczne.

wobec ww. podmiotu nie wydano/ wydano* prawomocnego wyroku sagdu skazujacego za wykroczenie
na kare ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5i 6 Ustawy.

wobec ww. podmiotu nie wydano/ wydano* ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowigzkéw wynikajacych z przepisdéw prawa pracy, prawa ochrony sSrodowiska lub przepiséw o
zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
7 Ustawy.

ww. podmiot nie zalega/ zalega* z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z
poZn. zm.).

* - niepotrzebne skresli¢

PSRN 1 1 111 [ OEE RO I.

{podpis Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR .o
(dalej zwana ,,Umow3a”)

zawarta W dniu ..o w Warszawie, pomiedzy:

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibg w 01-934 Warszawie, ul. Ksiezycowa §,
dzialajacym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego Stowarzyszen, Innych
Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr 0000144355, posiadajacym NIP 522-25-48-391 oraz REGON
016321074, zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

Dyrektora - Roberta Gatazkowskiego,

a

zwanym dalej Wykonawes,
reprezentowanym przez:

zwanych lacznie Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postepowania, o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego nr ................. na

wPrzebudowa plyty przedhangarowej, budowa torowiska dla platformy do transportu
smiglowca wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszgcg oraz robotami remontowymi
w obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Shuzby Ratownictwa Medycznego
HEMS Szczecin — Goleniéw dla inwestycji wspélfinansowanej ze srodkéw UE -
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn. ,,Wsparcie
baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 2” — Lotnisko Szczecin — Goleniow,
dzialki nr 696/6, 696/43, czes¢ dzialki nr 696/61, jednostka ewidencyjna 320402-5, obreb
Glewice — 2.

Strony zawierajg umowe nastepujacej tresei:



Spis tresci:
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§1

Definicje

Strony ustalaja dla potrzeb interpretacji Umowy, definicje nastepujacych pojeé:

1.

10.

1.
12.
13.

14.

15.

Inwestycja - roboty budowlane polegajgce na budowie budynku oraz obiektow
budowlanych wraz z przylaczami, zagospodarowaniem dzialki i infrastrukturg techniczng
bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.

Zamawiajacy — Lotnicze Pogotowie Ratunkowe reprezentowane przez Dyrektora.

Siedziba Zamawiajacego — tj. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibg przy
ul. Ksiezycowej 5, (01-934) w Warszawie.

Ustawa PZP —ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych.,
Ustawa PB —ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6Z. zmianami.

Projektant — Industria Project Sp. z o.0., ktéry wykonal Dokumentacj¢ Projektows.
Projektant bedzie wypelnial obowigzki nadzoru autorskiego zgodnie z ustawa PB.

Kierujacy Projektem - pracownik Zamawiajacego, delegowany do zarzadzama
i koordynowania w imieniu Zamawiajgcego budowa bazy HEMS, w zakresie
nieobejmujgcym decyzji o skutkach finansowych.

Wykonawca/Generalny Wykonawca - przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 1 2
Ustawy O Swobodzie Dzialalnosci Gospodarczej, ktéry zawiera niniejszag umowe
z Zamawiajagcym 1 zobowiazuje si¢ do wykonania calosci obowigzkéw i Robot
stanowigcych Przedmiot i Zakres Umowy, okreslony w § 3 ponizej, przy uzyciu wlasnych
zasobow ludzkich i materiatlowych lub zasobow 0s6b trzecich.

Kierownik Budowy - kierownik budowy, wyznaczony przez Wykonawcg, zgodnie
z ustawg PB.

Nadzér Inwestorski — zespol inspektoréw nadzoru zatrudniony przez Zamawiajacego lub
osoba wskazana przez Zamawiajgcego, pelnigca obowiazki inspektora nadzoru zgodnie
z ustawg PB.

Projekt Budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy PB.
Projekt Wykonawczy — projekt wykonawczy w rozumieniu ustawy PZP.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzaca do Opisu Przedmiotu Zamodwienia
na wykonanie robot budowlanych, oraz pozwolenie na budowe i/lub zgloszenie robdt nie
wymagajacych uzyskania pozwolenia na budoweg, dokumentacja sklada sig¢
w szczegolnosci z projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot
budowlanych, projektu wykonawczego, przedmiaru robot, informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,
oraz planow, rysunkow, map, pozwolenia, uzgodnien, opinii wymaganych odrebnymi
przepisami oraz innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju
1 zakresu rob6t budowlanych oraz uwarunkowania ich wykonania oraz lokalizacjg.

Materialy Przetargowe — dokumentacja, na podstawie ktérej Wykonawca ztozyl ofertg
iwyliczyl Wynagrodzenie, stanowiaca zalgcznik nr 1 do Umowy. Jest to cala
dokumentacja i informacje dostarczone do Wykonawcy przez Zamawiajacego w trakcie
procedury przetargowej przed podpisaniem Umowy.

Dokumentacja Warsztatowa — dokumentacja przygotowana przez Wykonawce (projekt
lub rysunki warsztatowe) przygotowana na bazie Dokumentacji Projektowej (Projektu
Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru



16.

17.
18.
19.

20.

21.

22,

23,

24.

25.

26.

Robét Budowlanych), i uszczegélowiajaca t¢ dokumentacje pod wzgledem przyjetych
przez Wykonawc¢ rozwigzan konkretnych producentow, wyrobéw budowlanych, urzadzen
oraz instalacji z uwzglednieniem wytycznych Projektanta i zastosowaniem parametrow
technicznych 1 jakosciowych w m.in. materialéw réwnowaznych, rozrysowaniem
poszczegélnych elementéw konstrukeji itp. Dokumentacja warsztatowa jest wykonana
i dostarczona przez Wykonawce do Zamawiajgcego. Zakres dokumentacji warsztatowe;j
zostal podany w Dokumentacji Projektowe;.

Dokumentacja Powykonawcza - wszystkie dokumenty budowy z odnotowanymi
na czerwono, zmianami zaistnialymi w czasie realizacji Inwestycji, naniesionymi na kopii
rysunkow projektu budowlanego z pieczatkami urzedu, wynikami wykonanych badan,
sprawdzen, pomiardw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacja Robot,
instrukcje obslugi, atesty, swiadectwa dopuszczenia i gwarancje, oraz zestawienie
wykonanych Robdt stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Wykonanych Robot
Etapu I, zgodnie z zalgcznikiem nr 5.

Dziennik Budowy - Dziennik Budowy, ktéry musi by¢ prowadzony zgodnie z ustawg PB.
Plac Budowy - teren budowy zgodnie z ustawa PB.

Roboty - roboty budowlano-montazowe lub odpowiednio ich elementy oraz wszystkie
inne ustugi zapewniane przez Wykonawce zgodnie z Umowa, zawierajace, ustugi
generalnego wykonawstwa oraz koordynacj¢ prac innych Wykonawcow, jak rowniez
dostawa przedmiotu Umowy, w tym wystepowanie w imieniu Zamawiajacego do organow
administracji panstwowej, wladz terenowych w oparciu o pelnomocnictwo przy
wystapieniach o uzgodnienia i uzgodnieniach formalno-prawnych niezbednych dla
prowadzenia prac oraz do uzyskania decyzji wynikajacych z zakonczenia prac.

Projekt Organizacji Placu Budowy — opis proponowanych metod i technologii budowy
z charakterystyka systemu zapewnienia BHP, ochrony p.poz. i Planem Organizacji Placu
Budowy wraz z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z uwzglednieniem wytycznych
zarzadzajacego lotniskiem, na terenie ktorego bedg prowadzone roboty budowlane oraz
prowadzonej dzialalnosci statutowej Zamawiajacego na terenie inwestycji lub obok
w trakcie robdt budowlanych.

Wynagrodzenie — kwota wymieniona w Umowie, bgdaca wynagrodzeniem ryczaltowym
naleznym Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z umowa.
Wynagrodzenie jest ostatecznie ustalong ceng ryczaltows, bez mozliwosci zwiekszenia
Wynagrodzenia i zawiera koszt wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie, a takze
pokrywa wszystkie zadania wynikajace bezposrednio z tego dokumentu.

Sprzet — wszelkie maszyny i urzagdzenia, nie bedace przedmiotem trwalego wbudowania
lub montazu, a sluzagce Wykonawcy do realizacji Rob6t, wymagane dla wykonania
i zakonczenia Robdt oraz usunigcia Wad.

Urzadzenia wszelkiego rodzaju nowe maszyny oraz urzadzenia przewidziane
do wbudowania lub zainstalowania w ramach Umowy.

Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Placu Budowy, potrzebne do wykonania Robét, a przewidziane
do usunigcia po zakonczeniu Robét.

WyposaZenie — nowe i posiadajgce wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,
deklaracje, zgodnoéei i dopuszczenia wyposazenie, w zakresie i standardzie okreslonym
w dokumentacji projektowej, przewidziane do dostarczenia w ramach Umowy.

Materialy — wszelkie materialy, wyroby i elementy budowlane, z wylaczeniem Urzadzen
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i Wyposazenia, ktére maja by¢é wykorzystane przy realizacji Robdt, zgodne
z obowigzujacymi przepisami polskiego prawa 1 Polskimi Normami, Normami
Zharmonizowanymi w zakresie i standardzie okre$lonym w Materialach Przetargowych.
Materialy muszg by¢ nowe i posiada¢ wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,
deklaracje zgodnosci i dopuszczenia.

Nowe — fabrycznie nowe (nie starsze niz wyprodukowane w 2018 roku) i nieuzywane
Materialy, Wyposazenia i Urzgdzenia.

Karta Materialowa — dokument wraz z zalgczonymi dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry jakosciowe, ktdry jest
na biezaco wypelniany dla kazdego Materiatu, Urzadzenia lub Wyposazenia uzytego
w Inwestycji, ktdry potwierdza zgodno$¢ z Projektem Budowlanym i Wykonawczym oraz
przepisami ustawy PB, ktorego wzor znajduje sie w Zalgczniku nr 5 do Umowy.

Wada — wykonanie Inwestycji lub jej cz¢éci niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa [ub
wykonane niezgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej oraz innymi dokumentami Umowy powodujgce niemozliwo$¢ lub znaczgce
utrudnienie z korzystania z przedmiotu zaméwienia. Oznacza réwniez nieprawidlowosci
w wykonaniu Roboét, ktére utrudniaja Zamawiajacemu badZ innym osobom korzystanie
z budynku wraz z infrastruktura zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wada Istotna - wady w przedmiocie zamowienia zmniejszajace jego warto$¢ lub
uzytecznoé¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz wynikajacy z jego
przeznaczenia i uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu zaméwienia lub gdy przedmiot
umowy nie ma wilasciwosci, ktéry powinien mieé¢ zgodnie z umowg. Wadg istoing jest
takze brak kompletnej dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamodwienia (w tym
wymaganych certyfikatow, aprobat, deklaracji itp.). W odniesieniu do wyrobow
budowlanych, instalacj)i i wurzadzen jest to brak wymaganych parametréw
uniemozliwiajgcy prawidlowe uzytkowanie (co do ilosci badz jakosdci) przedmiotu
zaméwienia, produktu, zawodno$¢ dzialania, nadmierna energo-, materialo- czy
pracochlonno$é, nadmierna ilos¢ lub szkodliwo$é odpadéw, szkodliwy wplyw
na srodowisko w stosunku do wytycznych zawartych w dokumentacji projektowe), wiedzy
technicznej i obowigzujgcych przepisow.

Usterka (wada nieistotna) - oznacza nieznaczne nieprawidlowosci w wykonaniu robét,
nieb¢dace wadami istotnymi, mozliwe i konieczne do usunigcia.

Data Rozpocze¢cia — data podpisania Umowy, od ktérej Wykonawca moze rozpoczac
wykonywanie zamoéwienia.

Okres Wykonania — czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie calosci
zamOwienia wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, z uzyskaniem Pozwolenia
na Uzytkowanie, liczony od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia Etapu I

Odbiér Wykonanych Robét Etapu I- odbior Robot Etapu I objetych Umowa.

Przeglad roboét - potwierdzenie zaawansowania procentowego robot budowlanych
w terminach okreslonych w § 6 ust. 4, potwierdzajacych procentowe zaawansowanie robot
budowlanych przedstawionego przez Wykonawce we wniosku o platno$é oraz
w terminach przypadajacych kamieni milowych przedstawionych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, a takze robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbidér Koncowy - odbior polegajacy na ocenie kompletnosci i jako$ci wykonania robot
Etapu I i Etapu Il przedmiotu zamowienia oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
oraz zgloszenia obiektu do uzytkowania wraz z potwierdzeniem o braku sprzeciwu
do uzytkowania wydanego przez wilasciwy organ. W przypadku podzialu pozwolenia
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na uzytkowanie czy zgloszenia do uzytkowania na etapy, Odbiér Koncowy odbywa sie
po wykonaniu wszystkich robdt i uzyskaniu ostatniego pozwolenia lub zaswiadczenia
wladciwego organu o braku sprzeciwu do uzytkowania obiektu.

Odbiér Gwarancyjny - Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi
odbywajacy si¢ na wniosek Zamawiajacego przestany do Wykonawcy na 30 dni przed
uplywem okresu gwarancji lub rekojmi odpowiedniego elementu.

Data Zakonczenia Etapu I — data zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru
Przedmiotu Zamowienia Etap I wpisem kierownika budowy do dziennika budowy,
potwierdzone] przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy. Komisja Odbioru
Wykonanych Robdt Etapu I powolana przez Zamawiajgcego w trakcie czynnosci
odbiorowych musi potwierdzi¢ zakonczenie Wykonanych Robé6t Etapu I oraz date
zakonczenia Etapu I oraz dokona zapisu ustalen i zalecen w Protokole Odbioru
Wykonanych Robét Etapu I. W przypadku wystapienia wad lub usterek Wykonawca
zobowigzany jest je usungé w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego w Protokole
Odbioru Wykonanych Robot Etapu I. W przypadku wystagpienia Wady Istotnej Komisja
odmdéwi odbioru uzasadniajac to w Protokole.

Data Zakenczenia Etapu II - dzien w ktérym decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie stala
sie ostateczna.

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o poinocy, chyba
ze w umowie okreslona inacze;j.

Komisja Odbioru Wykonanych Roboét Etapu I - komisja powolywana przez
Zamawiajacego w celu dokonania Odbioru Wykonanych Robot Etapu [ od Wykonawcy.

Komisja Odbioru Koncowego — komisja powolywana przez Zamawiajacego w celu
dokonania Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1 Etapu I od Wykonawcy.

Protokél Odbioru Wykonanych Robét Etapu I- sporzadzony Komisyjnie z Odbioru
Wykonanych Robét Etapu I (czesciowy), potwierdzajacy wykonanie ustug i 100 % Robot
Etapu L.

Protokél Odbioru Koncowego - sporzadzony komisyjnie z Odbioru Wykonanych Robét
Etapu I i Etapu II (koficowy), potwierdzajagcy wykonanie Robot Etapu I oraz Etapu II.
Odbiér odbedzie si¢ po Odbiorze Wykonanych Robdt Etapu I oraz po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Protokél Odbioru Wykonanych Robét (czesciowy/koncowy) wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét - oznacza protokot sporzadzony przy kazdym odbiorze przez
Zamawiajacego przed wystawieniem faktury przez Wykonawcg i wystawiony zgodnie
z postanowieniami § 8 Umowy i z zalacznikami do nie;j.

Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej - $wiadectwo  charakterystyki
energetycznej w rozumienia Ustawy PB, ktore charakteryzuje klasg energetyczng budynku
oddawanego do uzytkowania, okreslajagc wielkoéé energii wyrazong KWh/m?/rok,
niezbedng do zaspokojenia potrzeb zwigzanych z uzytkowaniem budynku.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego — w rozumieniu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej i aktéw wykonawczych do ustawy zatwierdzona przez rzeczoznawce
d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.

48. Pozwolenie na Uzytkowanie — pozwolenie na uzytkowanie zgodne z ustawa PB.

49. Przeglad Gwarancyjny — przeglad raz do roku i na 30 dni przed koncem kazdego okresu

gwarancyjnego.
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Protokél Przegladu Gwarancyjnego - oznacza protokol wystawiony zgodnie
z postanowieniami §15 Umowy.

Procedury - przygotowany przez Zamawiajacego opis procedur i1 dokumentow
ulatwiajacy komunikacje Stron, obowigzujacych przy realizacji Inwestycji - Zalgcznik nr 5
do Umowy.

Prawo — oznacza obowigzujace przepisy prawa polskiego.

Stan ,,0” — konstrukcja obiektéw budowlanych skladajaca si¢ z fundamentéw i scian
tworzacych kondygnacje podziemne, wraz z wykonaniem warstw podkladowych podlogi
na gruncie. Lawy fundamentowe, sciany fundamentowe wraz z izolacjg przeciwwodna,
termiczng 1 instalacjami pod posadzkowymi poziomu +/- 0.00.

Stan surowy otwarty — wykonanie calej konstrukcji zelbetowej i/lub stalowej budynku,
konstrukcji dachu wraz z izolacjg przeciwwodng, przegrod budowlanych bez
wykoriczenia, bez izolacji cieplnej, bez wykonczonych posadzek, bez stolarki wewngtrznej
1 zewnetrzne;j.

Stan surowy zamkniety — stan surowy otwarty, wraz z zamontowanymi oknami,
przeszkleniami zewngtrznymi, bramami i drzwiami zewnetrznymi.,

Stan wykonczeniowy zewnetrzny — stan surowy zamknigty wraz izolacja i wykonana/
wykonczong zewnetrzng powierzchnia sciany, stropow, balkonow, tarasow zamykajacych
budynek, wykonanie balustrad i obrébek blacharskich w budynku.

Stan wykonczeniowy wewnetrzny — wykonanie budynku z wykonczeniem wewnetrznym
posadzek, écian, przegrdd, sufitéw oraz instalacji wewnetrznych.

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zaméwienia wykonany
w oparciu o zalaczony do SIWZ szablon (z korekta w przypadku skrocenia terminu etapu
1) i przekazany Zamawiajacemu w formie elektronicznej (wersja edytowalna, otwarta
w programie Microsoft Project lub Microsoft Excel, PDF) i papierowe;.

Pisemnos$¢ postepowania:

a) Wszelkie polecenia (nie dotyczy prowadzenia Dziennika budowy) 1 zawiadomienia
musza by¢ wysylane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

b) Wszystkie polecenia i zawiadomienia wymagane na podstawie Umowy musza by¢
sporzadzone w formie pisemnej i niezwlocznie przekazane.

¢) Wszelka komunikacja bedzie dokonywana w formie elektronicznej poprzez e-mail
na adres wskazany w Umowie. Korespondencja bedzie przesylana w formie
zeskanowanego pisma w sprawach istotnych, a oryginal bedzie wysylany poczta
na adres Centrali Zamawiajgcego. Za wazng i wywolujgcg skutki prawne uwaza si¢
wersj¢ pisemna, a transmisja elektroniczna jest forma pomocnicza.

d) Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego wyslania na adres mailowy podany
w Umowie przez strong, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wyslania listem
poleconym, 7 (siddmego) dnia od daty pierwszego awizowania nadanego pisma.

Rozwigzania réwnowazne — zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, ktory
powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajacego w dokumentacji
projektowej, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, uslugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okre§lone przez Zamawiajacego.

Sila wyzsza — wyjgtkowe zdarzenie lub okoliczno$¢, jesli jednoczesnie spelnione
sg warunki:

- na ktore Strona nie ma wplywu,

- ktorych Strona nie mogla przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

- ktore, gdyby wystapita, Strona nie moglaby unikna¢ lub przezwyciezy¢ oraz,
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Etap I:

- ktoérych nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie.

Kamien milowy — okre$lony w harmonogramie, koficowy punkt, ktéry podsumowuje
okreslony zestaw zadan, bgdz dany etap realizacji przedmiotu zamoéwienia. Oznacza
on jednoczesnie pewne istotne, jednorazowe zdarzenie, ktére mozna w jednoznaczny
sposob okreslié. Moze to byc¢: podpisanie dokumentu, zakoriczenie pewnego etapu robot,
wazne spotkanie, zatwierdzenie pracy itp.

Transza — platnos¢ na podstawie przejsciowego §wiadectwa platnosci za Roboty zgodne
z harmonogramem rzeczowo-finansowym i § 6 Umowy.

Opéznienie — ma miejsce gdy zachodzi brak spelnienia $§wiadczenia w okreslonym
terminie przez Wykonawce. Nieistotne sg przyczyny powstania opdZnienia, albowiem stan
ten ma charakter obiektywny i zachodzi zawsze, gdy Wykonawca z dowolnych powodow
nie spelnia swiadczenia w terminie, do ktorego byl obowigzany, a jezeli termin nie byl
oznaczony, gdy nie spelnia §wiadczenia niezwlocznie po wezwaniu przez Zamawiajacego.

Ubezpieczenie CAR — ubezpieczenie ryzyk budowy, (od ang. CAR — Construction All
Risk) zwane réwniez ubezpieczeniem wykonawcow od wszelkich ryzyk zwigzanych
z realizacjg prac budowlanych.

Wydatek kwalifikowany - wydatek lub koszt poniesiony w zwigzku z realizacja projektu
w ramach PO IiS, zgodnie z zasadami obowigzujacymi w Wytycznych, ktory speinia
kryteria refundacji lub rozliczenia ze $rodkéw przeznaczonych na realizacje PO [iS
w trybie okreslonym w umowie o dofinansowanie projektu. Do kosztéw kwalifikowanych
zalicza si¢ roboty budowlane prowadzone na 1 w granicy dziatki ewidencyjnej
Zamawiajgcego, ktére sa objete umowa o dofinansowanie przedmiotu zamodwienia
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatek niekwalifikowany - wydatek lub koszt nie kwalifikujgcy si¢ do refundacji lub
rozliczenia ze §rodkéw przeznaczonych na realizacje projektu w ramach PO IiS. Zalicza
si¢ do niego roboty budowlane prowadzone poza granicg dziatki ewidencyjnej
Zamawiajgcego, ktore nie sa objgte umowa o dofinansowanie przedmiotu zamoéwienia
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i sa finansowane ze srodkow
wlasnych Zamawiajgcego

Wytyezne - "Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020" znajdujace sie na stronie
http://'www.pois.gov.pl/media/41249/2017 07 07 wvtyczne publikacja.pdf.,

z uwzglednieniem pézniejszych zmian.

§2
Przedmiot zaméwienia

Zamawiajagcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Robot
polegajacych na przebudowie plyty przedhangarowej, budowie torowiska dla platformy
do transportu $miglowca wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg oraz robotami
remontowymi w obrebie budynku na potrzeby bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa
Medycznego HEMS Szczecin — Goleniow dla inwestycji wspolfinansowanej ze srodkow
UE - Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn. ,,Wsparcie
baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 2” — Lotnisko Szczecin — Goleniéw,
dziatki nr 696/6, 696/43, czesé dziatki nr 696/61, jednostka ewidencyjna 320402-5, obreb
Glewice-2.

Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegolnosci:



a) realizacj¢ inwestycji — obiektow budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki,
zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, zgloszeniem robot niewymagajacych
uzyskania pozwolenia na budowe, Dokumentacja Projektowsg oraz uzgodnionym
z Zamawiajagcym harmonogramem realizacji przedmiotu zamdwienia, stanowiacym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

b) zapewnienie zgodnie z ustawg PB, obsady stanowisk kierownika budowy i kierownikow
robot poszezegdlnych branz, kompleksowej obstugi geodezyjnej wraz z prowadzeniem
dokumentacji wymaganej prawem, w tym wynikajacej z warunkéw pozwolenia
na budowe, wydanych decyzji,

¢) wykonanie dokumentacji warsztatowej i1 dokumentacji powykonawcze) przedmiotu
zaméwienia w tym $wiadectwa charakterystyki energetycznej oraz instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego (z uwzglednieniem oceny zagrozenia wybuchem) dla calego
obiektu,

d) skuteczne zawiadomienie organow o ktéorych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy PB wraz
z uzyskaniem pisemnego, pozytywnego stanowiska lub oswiadczenia o braku sprzeciwu
lub uwag ¢ strony organéw wymienionych w art. 56.

Etap II polegajacy na wykonaniu ustugi:

a) przeszkolenia wyznaczonych pracownikéw Zamawiajacego w obsludze urzadzen
i instalacji,

b) przygotowania i ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz
z wymaganymi zalgcznikami po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robot Etapu I,
wciggu 3 dni roboczych od otrzymania drogg elektroniczng skanu Protokolu Odbioru
Wykonanych Robét Etapu I lub,

c) przygotowania i skutecznego zlozenia zawiadomienia o zakoniczeniu budowy obiektu
budowlanego wraz z wymaganymi zalgcznikami po komisyjnym Odbiorze Wykonanych
Robét Etapu I, wciggu 3 dni roboczych od otrzymania droga elektroniczng skanu
Protokotu Odbioru Wykonanych Robét Etapu I,

d) przygotowania 1 uzupelnienia wniosku oraz uzyskania ostatecznego pozwolenia
na uzytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakoniczeniu budowy obiektow objetych
przedmiotem zamoéwienia.

§3
Zakres Umowy

Szczegodlowy zakres Umowy okreslaja:

1. Dokumentacja Projektowa, stanowigca zalacznik nr 1 do Umowy.

2. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram realizacji przedmiotu zamowienia
stanowigcy zalacznik nr 4 do Umowy.

3. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany
w ukladzie tygodniowym w czasie przewidzianym na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia
z podziatem na elementy wg kosztorysu ofertowego — stanowiacy zalacznik nr 4 do Umowy -
dostarczony zostanie przez Wykonawce do zatwierdzenia w terminie 3 dni po podpisaniu
Umowy.

§4
Oswiadczenie o kwalifikacjach

1. Wykonawca wyznacza kierownika budowy Pania/Pana ............cooovvviiiiiiiiiiiin i, ,
posiadajgca/ego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ...........................
nr...... i wpisana/ego na liste cztonkéw Izby Budownictwa.

2. Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

a. robot budowlanych Pana ... posiadajaca uprawnienia
budowlane ................. i wpisang na liste cztonkow Izby Budownictwa.

b. rob6t sanitarnych Pana ...t posiadajacego uprawnienia budowlane
............ 1 wpisanego na liste cztonké6w Izby Budownictwa.
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c. robot elektrycznych Pana ........................ posiadajacego uprawnienia budowlane
............ 1 wpisanego na list¢ cztonkéw Izby Budownictwa.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania si¢ w sprawach wykonania przedmiotu

zamowienia poza osobami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu sa:

a) ze strony Zamawiajacego:

Kierownik Dzialu Inwestycji i Zarzgdzania Nieruchomogdciami: Pani Barbara

Prochniewicz-Pudetko, tel: (22) 22 99 841; adres poczty elektronicznej e-mail:
goleniow.budowa(@lpr.com.pl,

Kierownik projektu; Pan Robert Boron, tel: (22) 22 99 843; adres poczty elektronicznej e-
mail: goleniow.budowai@lpr.com.pl,
b) ze strony Wykonawcy: Pan/Pani............oocooiviviiiiiiiiiinieiniee e,

.............................. ; adres poczty elektronicznej e-mail:.......@-.cccovveveerenns
Wykonawca os$wiadcza, iz posiada wiedz¢ z zakresu ustawy PZP, ktora pozwala
mu oceni¢ zakres wydawanych decyzji, polecen, oswiadczenn i zmian w odniesieniu
do tego czy w/w wymagaja przeprowadzenia przez Zamawiajgcego procedur zgodnie
z ustawg PZP wraz z przygotowaniem dokumentéw do przeprowadzenia wymaganej
procedury.
Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy,
a w szczegOlnosci przedmiot umowy i1 wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostepie do informacji
publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z pézn. zm.), ktéra podlega udostepnianiu w trybie
przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 7.
Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajac dane osobowe do stosowania przy ich
przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2016 1. poz. 922 z p6zn. zm.).
Wykonawca wyraza zgode na udostgpnienie w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z pdzn. zm.), zawartych
w niniejsze] umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imie
1 nazwisko, a w przypadku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej — réwniez w zakresie
firmy.
Zamawiajacy zapewnia, iz nadzér autorski bedzie sprawowany przez Projektanta.

§5
Solidarna odpowiedzialnosé

Wykonawcy realizujacy Umowe wspdlnie, sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujgcy umowe wspodlnie, wyznaczajg sposréd siebie petnomocnika
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujacych Umowg wspdlnie. Pelnomocnik upowazniony jest takze do wystawiania
faktur, przyjmowania platnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz
1 w imieniu wszystkich wykonawcow realizujacych Umowe wspdlnie.
Zmiana pelnomocnika nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga poinformowania
Zamawiajacego w terminie 2 dni, w formie pisemnej pod rygorem skutkéw prawnych.
Zaniechanie tego obowigzku spowoduje, iz kontakt ze znanym Zamawiajgcemu
pelnomocnikiem, bgdzie uznany za skuteczny.
Pelnomocnikiem, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie ..........ccocooveveevecececiceciennn.
Zakres zadan i rola kazdego z Wykonawcdw realizujacych Umowe wspdlnie, okreslone
zostang w umowie konsorcjum przedlozonej Zamawiajacemu przed podpisaniem Umowy.
Zmiana umowy konsorcjum musi zosta¢ przedlozona Zamawiajgcemu w terminie 14 dni
od jej zawarcia.
Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych umowg wspdlnie.

... tel:
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§6
Wynagrodzenie umowne
Strony za wykonanie przedmiotu zamodwienia ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe

W WYSOKOSCI oo bez VAT (SIownie ..c.ooeovvoniniirnciencereceinecianens
........................................ PLN) nalezny podatek VAT w wysokosci ........ %
e e PLN (SIOWNIE: ..ottt e PLN)
co stanowi lacznie z podatkiem VAT wynagrodzenie w wysokosci: ......ccoceeevicinecrncennnn
PLN (SIOWNIE: ....oiiiiiieiecereeeececreee et PLN).

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, ptatnoéé za dostawe,
montaz tablicy informacyjnej okreslono na kwote ............cooeiien i, PLN bez
VAT (stownie: ... zlotych), co stanowi lacznie z podatkiem VAT
wynagrodzenie w wysoKo$ci: ................. PLN (slownie: ............c.cooiiine

zlotych). Wykonawca wystawi osobna fakture jako kwota niekwalifikowana. Platnos¢

nastgpi w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopig Protokoiu Odbioru

tablicy informacyjnej, podpisanego przez Strony.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane

zrealizacjg przedmiotu zamowienia, wtym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania

wszelkich kosztow zwigzanych z jego realizacja. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze byé podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Rozliczenie robdt na podstawie protokolu odbioru wykonanych robét (czgsciowego)

bedzie sie odbywalo fakturami czesciowymi za wykonane roboty ujete w harmonogramie

rzeczowo-finansowym i w terminach w nim przedstawionych. Zaawansowanie robot

w ponizszych terminach nie moze by¢ mnigjsze niz procentowa suma wartosei

wynagrodzenia z zastrzezeniem wykonania robot w 100 % na dzien odbioru Etapu I.

a) Faktura w wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wystawiona bedzie
nie wczesniej niz po uplywie 60 dni od daty podpisania Umowy.

b) Faktura w wysokosci 60 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 wystawiona bedzie
po Odbiorze Robdt Etapu I Podstawq wystawienia tejf faktury przez Wykonawce bedzie
Protokoét Odbioru Robot Etapu I
Platnos¢ nastapi w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopig
Protokotu Odbioru Wykonanych Robot Etapu I po komisyjnym odbiorze robot,
podpisanym przez Strony, o ktérym mowa w § 9 ust. 5.

¢} Faktura w wysokosci 10 % wystawiona bedzie po przedstawieniu potwierdzenia
skutecznego, bez sprzeciwu organu, zgloszenia o zakoviczeniu budowy lub po uzyskaniu
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

Platnos¢ nastapi w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopia
Protokohlu Odbioru wykonania Etapu 2.

. W przypadku nie osiggniecia wymaganego zaawansowania procentowego robot

budowlanych zaplata wynagrodzenia =zostanie przesuni¢ta do czasu osiggni¢cia

wymaganego zaawansowania lub wynagrodzenie zostanie pomniejszone wprost
proporcjonalnie do osiagni¢tego zaawansowania, jesli nie zajda okolicznosci przewidziane
w21

. W przypadku osiagnigcia wyzszego wymaganego zaawansowania procentowego robot

budowlanych  wynagrodzenie zostanie  powigkszone  wprost  proporcjonalnie

do osiggnigtego zaawansowania, jesli nie zajdg okolicznosci przewidziane w § 21 oraz

Zamawiajacy bedzie dysponowal wyplacong zaliczkg z funduszy UE .

. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania oddzielnych faktur na roboty zaliczone jako

wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane przy zachowaniu warunkéow

rozliczenia, o ktdrych mowa w ust 4.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku skorzystania przez Zmawiajacego z prawa opcji za wykonanie tablicy

informacyjnej Wykonawca wystawi zgodng z oferta oddzielng fakture.

Zaplata wynagrodzenia okreslonego w niniejszym paragrafie nastapi po podpisaniu przez

Zamawiajacego zlozonego przez Wykonawce Wniosku o platnos¢ z zestawieniem

wartoéci wykonanych robot oraz po podpisaniu odpowiednio Protokotu Odbioru

Wykonanych Robdt (czesciowego/koficowego). Na podstawie zatwierdzonegoe przez

Zamawiajgcego Wniosku o platno$¢ Wykonawca wystawia fakture VAT do ktorej

zalgcznikami sg:

a) Protokoly Odbioru Wykonanych Robédt (czeéciowe / konicowe),

b) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow poswiadczone za zgodnosé
z oryginalem przez Wykonawce,

c¢) wydruki potwierdzenia przelewu (z adnotacja, iz nie wymaga on dodatkowego podpisu
ani stempla bankowego, na potwierdzeniu przelewu powinna znalez¢ si¢ takze
informacja, ze transakcja zostala zrealizowana, a nie zlecona do realizacji) dokonanego
na rachunek podwykonawcy na kwote okreslong w protokotach stanowiacych
podstawe do wystawienia faktur przez Wykonawce,

d) oryginaly pisemnych o$wiadczefr podwykonawcéw, ze otrzymali od Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonane roboty objete Wnioskiem o platnos¢ lub,

¢) gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom
{beneficjentom).

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty,

o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane w czgéci rdwne] sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

Zaplata wynagrodzenia oraz wszystkie platnosci wynikajace z Umowy bedg dokonywane

w walucie polskiej.

Platnos¢ za wykonanie Etapu I zostanie zrealizowana po usunig¢ciu przez Wykonawce

usterek stwierdzonych w trakcie Odbioru Wykonanych Robot Etapu 1.

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia

prawidlowo wystawionych: faktury VAT wraz z kompletem wymaganych w ust. 9

zalacznikow. Za termin platnosci Strony przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia praw

1 obowigzkow wynikajacych z tej) Umowy na rzecz osob trzecich.

Strony ustalaja, ze podstawg wyceny przez Wykonawce byta calos¢ zamierzenia

inwestycyjnego, tj.: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna,

wydane decyzje oraz zgodno$¢ inwestycji z przepisami prawa, wiedzg technicznag, sztuka

budowlana i do$wiadczeniem Wykonawcy. Przedmiary robot stanowig dla Wykonawcy

jedynie material pomocniczy w okresleniu wartosci robot. Wykonawca byt zobowigzany

do wykonania wlasnych obmiaréw robét oraz doktadnego zapoznania sie z dokumentacja

projektowsa i materialami przetargowymi.

Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne oraz roboty stanowigce zamodwienia

dodatkowe zostang wycenione przez Wykonawcg z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli materialy i sprzgt nie odpowiadaja tym, ktére zostaly okreslone w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowiagzany do wyliczenia ich cen
taka metody; jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia
Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie z okreslong zasada, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc t¢ samg zasade,

b) materialy i sprzet, ktérych nie mozna wycenié z zastosowaniem metody okreslonej
w pkt a), zostang przyje¢te jako stawki $rednie z zeszytu ,,SEKOCENBUD — Informacja
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miesieczna o stawkach robocizny oraz o cenach wyrobéw, materialow i sprzetu”,
obowigzujgcego dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sa wykonywane, aktualnemu
w miesigcu poprzedzajgcym opracowanie kosztorysu; jezeli kalkulacja przediozona
przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie
z okreslong zasadg, Zamawiajacy wprowadzi odpowiednia korekte kalkulacji,

¢) ceny materiatow i sprzetu niepodlegajgcych zasadom okreslonym w pkt a) i b), zostana
przyjete przez Zamawiajagcego na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez

Wykonawce.
§7
Terminy
1. Etap I — wykonanie Etapu I nastapi w terminie .................. dni (nie dluzszym niz 140

dni) od dnia podpisania Umowy tj. do dnia .. .

2. Etap II - uzyskanie ostatecznego pozwolema na uzytkowame obiektu budowlanego lub
skutecznego zgloszenia zakonczenia budowy, bez sprzeciwu organu, nastgpi w terminie
do 2 miesiecy od dnia podpisania Protokolu Odbioru Wykonanych Robét Etapu I
Potwierdzenie zakonczenia Etapu Il nastgpi podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego.

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy Zamawiajacy przesle pisemne zlecenie Wpykonawey droga
elektroniczng na adres e-mail: ..., Czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia okre$lony w ust. 1 niniejszego paragrafu, w zakresie opisanym w § 2 ust. 1
lit. a) nie ulega zmianie.

4. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego o szczegolnych
i prawdopodobnych, przyszlych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére moga
niesprzyjajaco wplynaé na realizacj¢ robét lub ich opdznienie. W tym wypadku lub jesli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze harmonogramy nie zgadzaja si¢ (w podanym
zakresie) z umowg lub nie sa spdjne z faktycznym postepem robot i podanymi
zamierzeniami Wykonawcy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu uaktualnione
harmonogramy zawierajace modyfikacje konieczne w celu ukonczenia inwestycji
w przewidzianym w Umowie terminie wykonania.

§8
Odbiory

1. Odbiory robot nastgpowac bedg sukcesywnie w miarge wykonywania robdt budowlanych,
z wyjatkiem robot podlegajacych niezwlocznemu zakryciu, kidrych odbiory nastepowac
beda niezwlocznie po ich wykonaniu, nie pozniej niz w ciagu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawcg. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej
roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

2. Odbiér robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu, pobranie probek nastgpowaé bedzie
z udzialem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po stronie Zamawiajacego oraz kierownika
budowy po stronie Wykonawcy. Pobrane probki bedg badane w laboratorium
zatwierdzonym badZ wskazanym przez Zamawiajacego. Do odbioru przedlozona zostanie
przez Wykonawce wszelka dokumentacja niezbedna dla oceny prawidtowego wykonania
tych robdt. Odbiory czgsciowe wykonanych robdt przeprowadzane bedg z udzialem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kierownika projektu po stronie Zamawiajacego oraz
kierownika budowy po stronie Wykonawcy, w oparciu o zakonczone elementy robot
zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Z odbioru tych rob6t zostanie
sporzadzony protokol, ktéry podpisany zostanie przez wszystkich wyzej wymienionych.
Zamawiajacy przystepowaé bedzie do odbioru wykonanych robot nie pézniej niz
w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci przez Wykonawcg. Dzien
i godzine odbioru wyznaczaé bgdzie Kierownik Projektu.
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3. W zwiazku z § 6 ust. 4 i na podstawie zlozonego przez Wykonawcg Wniosku o platnosé
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt, w terminach okreslonych w § 6 z czynnosci
odbiorowych zostang sporzgdzone Protokoly Odbioru Wykonanych Robot (czesciowe),
ktore zawieraé beda ustalenia dokonane w toku odbioru robét, a w szczegolnosci:

a) dat¢ 1 migjsce jego sporzgdzenia,

b) potwierdzenie na dzien sporzadzenia protokolu uzyskania wymaganego procentowego
zaawansowania zgodnie z § 6 za okres od dnia do dnia,

c) osoby reprezentujgce: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego
1 Wykonawce, podwykonawcow, innych czlonkow,
oraz:

d) stwierdzenie, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z projektem,

e) stwierdzenie jakosci wykonania robot,

f) wartos¢ wykonanych robdt zgodnie ze wzorem Protokotu Odbioru Wykonanych Robaét,

g) stwierdzenie przyjecia robot/potwierdzenia zaawansowania robot, lub

h) stwierdzenie przyjecia robét/potwierdzenia zaawansowania robdt wraz z listag wad lub
usterek z wyznaczeniem terminu ich usunigcia, lub z korekta zaawansowania robot, lub

i) stwierdzenie przyjecia/potwierdzenia zaawansowania robot wraz z listg wad lub usterek
nie nadajgcych si¢ do usunigcia wraz z wyznaczeniem przez Inspektora Nadzoru terminu
ponownego wykonania cz¢séci przedmiotu zamoéwienia, lub

J) odmowe przyjecia robét/potwierdzenia zaawansowania robdt z podaniem przyczyny
odmowy przyjecia przedmiotu zamowienia,

k) zalecenia i ustalenia z czynnosci odbiorowych, przegladu zaawansowania,

1) podpisy stron.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot/ braku zaawansowania zgodnego
z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym lub z powodu istotnych wad
przedmiotu zaméwienia, to Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy lub dokona
korekty procentowego zaawansowania robot oraz ich wartosci.

5. Odbiér Gwarancyjny dokonywany bedzie przez Komisje Odbioru powolang przez
Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rgkojmi, w terminie 30 dni przed uplywem termindéw
udzielonych gwarancji i rgkojmi. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot
odbioru gwarancyjnego.

§9
Odbior EtapuIill

1. Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy zglosi gotowos¢ inwestycji do odbioru
Wykonanych Robot Etapu I i powiadomi o tym Kierownika Projektu.

2. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego po wizji lokalnej i po sprawdzeniu dokumentacji
powykonawcze) potwierdzg gotowos$é inwestycji do odbioru wpisem do dziennika
budowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do Obioru Wykonanych Robot
Etapu I wraz z podaniem daty wpisu do dziennika budowy, po uprzednim uzyskaniu
potwierdzenia od Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o gotowosci Wykonawcy
do Odbioru Wykonanych Robdt Etapu 1.

4. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od potwierdzonego zgloszenia o gotowosci
inwestycji do odbioru, powola Komisje Odbioru Wykonanych Robét Etapu I,
wyznaczajac termin komisyjnego odbioru Etapu I oraz czlonkow.

5. Z komisyjnych czynnosci odbiorowych, zostanie sporzadzony Protokél Odbioru
Wykonanych Robot Etapu I (czgsciowy), ktory zawiera¢ bedzie ustalenia dokonane
w toku odbioru robét, a w szczegélnosci:

a) datg i miejsce jego sporzadzenia,
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b) potwierdzenie, ze na dzieh sporzadzenia protokolu Wykonawca uzyskal wymagane
100 % zaawansowanie zgodnie z § 6,
¢) potwierdzenie daty zakonczenia Etapu I,
d) osoby reprezentujagce: Zamawiajgcego i Wykonawce, podwykonawcéw i1 innych
czlonk6w komis;ji,
oraz:
e) stwierdzenie, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z Umowa,
f) stwierdzenie jakosci wykonania robot,
g) wartos¢ wykonanych robdt zgodnie ze wzorem Protokolu Odbioru Wykonanych
Robdét,
h) stwierdzenie przyj¢cia robot/potwierdzenia zaawansowania robot, lub
i) stwierdzenie przyjgcia robot/potwierdzenia zaawansowania robét wraz z lista wad lub
usterek z wyznaczeniem terminu ich usunigcia, lub z korekts zaawansowania robét, lub
j) stwierdzenie przyjecia/potwierdzenia zaawansowania robot wraz z lista wad lub
usterek nie nadajacych sie do usunig¢cia wraz z wyznaczeniem przez Inspektora
Nadzoru terminu ponownego wykonania czgsci przedmiotu zamowienia, lub
k) odmowg przyjecia robdt/potwierdzenia zaawansowania robot z podaniem przyczyny
odmowy przyjecia przedmiotu zamoOwienia,
1) zalecenia i ustalenia z czynnosci odbiorowych, przegladu zaawansowania,
m)podpisy stron.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakornczenia robdt/ braku zaawansowania zgodnego
z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym lub z powodu istotnych wad
przedmiotu zamdwienia, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
Na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy gotowosci do Odbioru Wykonanych Rob6ét Etapu [ (zakoriczeniu robdt
budowlanych) o ktérym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca zobowiazany jest skompletowaé
i przedlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego wszelka dokumentacj¢ niezbg¢dng do oceny
prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia (w ilosci 1 egzemplarza),
Dokumentacja powykonawcza do Odbioru Wykonanych Robdot  Etapu 1 musi
obejmowad:
a) rysunki - kopi¢ projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji inwestycji,
b) $wiadectwo Charakterystyki Energetyczne;j,
c) os$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ustawy PB,
d)} potwierdzenie organéw o braku sprzeciwu lub przez kierownika budowy
o skutecznym (bez sprzeciwu organu lub oswiadczenie o nie zajeciu stanowiska art.
56 ust. 2 ustawy PB) zawiadomieniu organoéw o ktorych mowa w art. 56 ust. 1
ustawy PB
e) liste i karty gwarancyjne, certyfikaty na obiekt budowlany, instalacje
i na zamontowane urzadzenia techniczne,
f) aprobaty techniczne, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,
g) protokoly prob, badan i odbiorow czg¢sciowych i koncowych,
h) decyzje Urzedu Dozoru Technicznego,
i) inne wymagane przepisami dokumenty i zaswiadczenia dotyczace wykonanych przez
Wykonawcg robdt,
j) instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego (z uwzglednieniem oceny zagrozenia
wybuchem) zatwierdzong przez rzeczoznawcg d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych,
k) .Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu/instalacji” wbudowanych urzadzen,
ktére wymagaja przegladéw serwisowych wraz z listg dat/czasookreséw tych
przegladéw. Lista ma obejmowac wszystkie obowiazujace przeglady serwisowe dla
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wykonanego przedmiotu zamowienia z podzialem na przeglady i ich daty
wykonywane w ramach gwarancji przez Wykonawce wraz z wykazem przegladow,
ktére Zamawiajagcy musi wykona¢ po okresie gwarancyjnym ze wskazaniem
czestotliwoscei 1 zakresu tych przegladow oraz wskazanie przegladow/serwiséw tylko
w przypadkach koniecznych wykonanie ich przez autoryzowane firmy,

9. Spis dokumentéw jakie powinny by¢ dolgczone do dokumentacji powykonawczej znajduje

10.

11.

si¢ w zalaczniku nr 5 do umowy. Dokumenty i rysunki dokumentacji powykonawczej

muszg by¢ podpisane czytelnie i podstemplowane przez kierownika budowy,

poswiadczone, ze materialy zostaly zastosowane (wbudowane) w przedmiocie zaméwienia.

Kompletnos¢ 1 prawidlowos¢ wykonania dokumentacji zostanie potwierdzona przez

Inspektorow Nadzoru. W obiektach budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

nadzien wizji lokalnej Inspektorow Nadzoru, potwierdzajacej gotowos¢ inwestycji

do odbioru wpisem w dzienniku budowy Wykonanie Robo6t Etapu I, bedg dostarczone

i zamontowane:

a) schematy instalacji oprawione w sposdb trwaly i zawieszone w pomieszczeniach
technicznych,

b) oznakowanie 1  wyposazenie  przeciwpozarowe  obiektow  budowlanych
1 zagospodarowania terenu,

c) protokét z przeprowadzonego rozruchu technologicznego (probnego) z wynikiem
pozytywnym, podpisany przez kierownika budowy,

d) protokét dokonana regulacji instalacji w celu osiggniecia parametréw technicznych
okreslonych w dokumentacji projektowej,

e) w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, dostarczenie
i zamontowanie tablicy informacyjnej, informujgcej o dofinansowaniu budowy
ze $rodkdéw UE, wykonanej z trwalych materialow odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Miejsce zawieszenia tablicy, jej wymiary i tre§é¢ zostang ustalone
wezesniej z Zamawiajacym. Za wykonang tablice Wykonawca wystawi oddzielng
fakture. Projekt tablicy nalezy wykonaé¢ zgodnie z aktualnymi zasadami promocji
projektéw unijnych:
https://iwww.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-
projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-
podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/# Tablice % 20informacyjne % 20i%20pami% C4%85tkowe

f) opracowane instrukcje:

1. Obshugi i uzytkowania obiektéw budowlanych.
2. Instrukcja Wspdlpracy Eksploatacyjno — Ruchowej instalacji zastlajacej i uzgodnienie
Jjej z whasciwym operatorem sieci elektroenergetyczne;.

W tracie komisyjnego Odbioru Wykonanych Robot Etapu I ustalony zostanie termin

przeszkolenia wyznaczonych pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obshugi i eksploatacji

zamontowanych urzadzen i instalacji.

Odbior Etapu II czyli Odbior Koncowy nastapi po uzyskaniu ostatecznej decyzji

pozwolenia na uzytkowanie lub po przedstawieniu pisemnego potwierdzenia skutecznego,

bez sprzeciwu organu, zgloszenia zakonczenia budowy.

Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, ktory

w przeciagu 7 dni roboczych powotla komisj¢ odbioru Etapu II czyli Odbioru Koricowego.

Odbidr bedzie obejmowal przeglad zgodny z §1 ust. 36. Do Protokotu Odbioru Koncowego

zostang dolgczone przez Wykonawce nastgpujace dokumenty:

a) oryginal dziennika budowy (wszystkie tomy),

b) karta gwarancyjna (wzor karty gwarancyjne) jest zalgcznikiem do Umowy) —
podpisany oryginal wraz z potwierdzona data odbioru Koncowego zostanie dolgczona
do Protokotu Odbioru Koncowego,

c) Zestawienie Srodkéw trwalych zgodnie z § 11 ust. 10.

§10
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Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnoscei do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu do realizacji inwestycji, ktory bedzie
stanowi¢ plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy lub na wniosek
Wykonawcy w terminie przez niego wskazanym,

b) przekazania 1 (jednego) kompletu w wersji papierowe;j i elektronicznej dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej w dniu podpisania Umowy,

¢} przekazania dziennika budowy w dniu podpisania Umowy,

d) przekazania wniosku, o ktérym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB wraz
z o$wiadczeniem o ktérym mowa w art. 41 ust. 4 punkt 2) ustawy PB, po podpisaniu
Umowy,

€) ustanowienia przedstawiciela Zamawiajacego do nadzoru robot,

f) dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem ostatecznych decyzji
pozwolenia na budowe, pozwolenia na rozbiorke,

g) przystgpienia do odbioru robot zgloszonych wpisem do dziennika budowy przez
kierownika budowy, przeprowadzenie odbioréw i podpisanie Protokolow

. Zamawiajacy moze wydawaé Wykonawcy polecenia, ktore moga by¢ dla Wykonawcy

konieczne do wykonania jego zobowigzain wedlug Umowy. Kazde polecenie bedzie

wydane na pi$mie oraz bgdzie podawac¢ zobowigzania, do ktorych sie odnosi. Wykonawca
bgdzie odbieral polecenia od przedstawiciela Zamawiajacego lub innych oséb
upelnomocnionych przez Zamawiajgcego oraz pisemnie potwierdzi ich wykonanie.

. Zamawiajacy moze wymagaé, aby Wykonawca usung! kazda osobg (lub spowodowal jej

usunigcie) zatrudniona na placu budowy lub przy robotach, wlacznie z Kierownikiem

Budowy (jesli ma to zastosowanie), ktora:

a) jest w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu,

b) uporczywie i nieodpowiednio zachowuje si¢ lub wykazuje brak starannosci,

c) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

d) nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowienn Umowy,

e) postgpuje w sposob zagrazajacy bezpieczefistwu, zdrowiu lub ochronie §rodowiska.

. Jezeli wystapi okolicznosé, o ktdrej mowa w ust. 3, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig

osobe na zastgpstwo.

. Zamawiajgcy moze w kazdej chwili poleci¢, aby Wykonawca zawiesil prowadzenie czgsci

lub catosci robot stanowiacych przedmiot zamowienia w przypadku razacego naruszenia

prawa lub nienalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu zamoéwienia. Takie zawieszenie nie wplywa na przesunigcie

terminow realizacji przedmiotu zamdwienia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 lub ust. 2.

§11
Obowigzki Wykonawey

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania przedmiotu i zakresu Umowy w dobrej
wierze i przy dochowaniu najwyzsze) zawodowej starannosdci oraz zgodnie ze sztukg
budowlang, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, normami i wydanymi
decyzjami.
. Wykonawca jest zobowigzany uiszcza¢ wymagalne  wierzytelnosci swych
podwykonawcow w ustalonym terminie platnosci oraz w pelnej wysokosci.
. W ramach Umowy Wpykonawca zapewnia na swdj koszt kierownika budowy,
kierownikéw robot, nadzér techniczny, dozér placu budowy, robocizng, materialy,
urzadzenia, wyposazenie, sprzet, oplaty, w tym np. zwigzane z realizacja przylaczy, badan,
uzgodnieri, szkoleit oraz wszelkie inne uslugi i rzeczy o charakterze trwalym lub
tymczasowym niezbgdne do wykonania i1 zakonczenia robot bedacych przedmiotem
zamoOwienia, a takze usuniecia w nim wszelkich wad 1 usterek.
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4. Obowigzki Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamoéwienia obejmuja
w szczegolnosei:

a)
b)

c)
d)

€)

)

realizowanie inwestycji zgodnie z dokumentacjg projektowa i wytycznymi zawartymi
w specyfikacji techniczne;j,

wystgpienia do Zamawiajgcego o wydanie pelnomocnictw do przeprowadzenia spraw
formalno-prawnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia,

wystapienie w imieniu Zamawiajacego o wydanie kolejnego tomu dziennika budowy,
przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczgciem robot
budowlanych i zatwierdzenie zgodnie z § 12 ust.1,

przygotowanie 1 uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego
wg szablonu Zamawiajacego do 7 dni roboczych po podpisaniu Umowy,
z uwzglednieniem podziatu wydatkéw na kwalifikowane 1 nickwalifikowane.
przygotowanie do 2 dni roboczych po podpisaniu Umowy zalacznikéw do wniosku,
o ktérym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB do zawiadomienia o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych,

zawiadomienie najpézniej do 7 dni od daty podpisania Umowy wlasciwego organu
0 zamierzonym terminie rozpocz¢cia rob6t budowlanych,

zlozenie wniosku o przekazanie placu budowy i1 protokolarne przejecie placu budowy
od Zamawiajgcego,

dostawa i zawieszenie tablicy informacyjnej zgodnie z prawem budowlanym - art. 45
ust. 4 ustawy PB,

uzyskania decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami,

opracowanie 1 uzgodnienie z Zamawianym 1 zarzgdzajacym lotniskiem organizacji
placu budowy, drogi dojazdowej na plac budowy, etapowania robot z uwzglednieniem
funkcjonowania bazy i dzialan operacyjnych Zamawiajacego w trakcie prowadzenia
robét budowlanych,

wspolpraca i1 uzgadnianie z wladcicielami, zarzadcami nieruchomosci wejscia
w przypadku koniecznosci wykonywania robét na ich terenie,

m) poniesienie kosztoéw szkolenia wszystkich wytypowanych pracownikow wykonujgcych

)

prace na lotnisku kontrolowanym a w szczegolnosci kierownika budowy, kierownikéw
robdt oraz pozostalych oséb z niezbednych szkolen w zakresie ochrony lotnictwa
cywilnego wymaganych przez zarzadzajgcego portem lotniczym. Whnioski
1 odpowiednie zalaczniki wymagane przez zarzadzajacego lotniskiem muszg byé
zlozone co najmniej 4 tygodnie przez rozpoczeciem robot,

ochrona terenu budowy, w tym zapewnienie dozoru fizycznego i w przypadkach
koniecznych monitoringu,

wykonanie robét przygotowawczych,

zapewnienie kompleksowej obshlugi geodezyjnej,

prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawa PB, udostepnianie dokumentacji
Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania
wpisow i potwierdzen,

posiadanie w biurze budowy kompletnej dokumentacji projektowe;,

prowadzenie prac budowlanych z zastosowaniem sprzetu o wysokosci nie
przekraczajacej wysokosci zabudowy. W przypadku koniecznodci naruszenia
wysokosci ograniczenia zabudowy przez sprzg¢t budowlany musi by¢ on zgloszony
przez Wykonawce w porozumieniu z zarzadzajacym lotniskiem do Urzedu Lotnictwa
Cywilnego 1 oznakowany przeszkodowo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie sposobu zglaszania oraz oznakowania przeszkod lotniczych
(Dz. U. 2003 nr 130. poz. 1193 z pézZniejszymi zmianami),

uzgadnianie wszystkich rozwigzan materialowych w zakresie materialow
rownowaznych (minimum na 2 tygodnie przed ich zaméwieniem) z Projektantem,
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Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym, przygotowanie kart materiatowych, zgodnie
z procedurg opisana w zalaczniku nr 5 do Umowy,

u) przygotowywanie zapytan o informacje w zakresie rozwigzan projektowych,
materiatowych i innych, zgodnie z procedura opisana w zataczniku nr 5 do Umowy,

v) kazdorazowe uzgodnienie z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym
projektéw warsztatowych, przygotowywanych przez Wykonawce,

w) uzgadnianie wszystkich rozruchow i przelaczen instalacji z Inspektorem Nadzoru
i Zamawiajgcym,

x) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy istniejagcego mienia
Zamawiajgcego lub osob trzecich - doprowadzenia do stanu przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, na wlasny koszt, w przypadku braku mozliwosci doprowadzenia
do stanu przed uszkodzeniem, wymian¢ na nowe,

y) zawiadamianie Kierownika Projektu o spotkaniach koordynacyjnych na 7 dni przed
spotkaniem, radach budowy z udzialem podwykonawcoéw realizujacych roboty,
podczas ktérych bedzie dokonana kontrola realizacji zadan z poprzedniego tygodnia
i zostanie ustalony roboczy harmonogram zadan na nastepny tydzien. Zamawiajacy
moze uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych z prawem glosu wedlug
kompetencji swojego przedstawiciela. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o miejscu 1 terminie spotkania z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Spotkania beda
odbywaly si¢ co najmniej raz na dwa tygodnie. Staly dzien i godzina spotkan
koordynacyjnych, rad budowy zostanie ustalona najpdzniej do 10 dni po podpisaniu
Umowy,

z) pisemnego zglaszania Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru gotowosci obiektow,
instalacji, rob6t do odbioru,

aa) przekazania Zamawiajagcemu poszczegélnych faz robdét budowlanych 1 calego
przedmiotu zamoéwienia,

bb) bezzwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach
dla realizacji przedmiotu zamdwienia, dotyczgcych zaréwno termindéw, jak i zakresu
1ZECZOWego,

cc) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentéw, planéw 1 rysunkow
pozyskanych badz powstalych w zwigzku z realizacja Umowy z wylaczeniem osob
i instytucji zwigzanych z niniejszym procesem inwestycyjnym,

dd) petnienia funkeji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcow oraz koordynacji dostawy platformy ruchomej, w tym uczestnictwa
w spotkaniach koordynacyjnych z dostawca platformy,

ee) wykonanie pomiaréow geodezyjnych torowiska pod platforme i koordynacja pomiarow
z dostawcg platformy,

ff) informowanie pisemne — wpisem do dziennika budowy oraz poczta elektroniczng
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o terminie wykonania robét ulegajacych
zakryciu oraz robét zanikajgcych, jezeli Wykonawca nie poinformowatl o tych faktach
Inspektora Nadzoru, zobowiazany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty lub zastosowaé
si¢ do polecen Inspektora Nadzoru niezbednych do zbadania jakosci i prawidtowosci
wykonanych robdt, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj
koszt,

gg) koordynacja robot budowlanych z projektantem firma Industria Project Sp. z o.0.
w zakresie dokonania aktualizacji dokumentacji operacyjnej lotniska ,,Szczecin
Goleniéw™ (EPSC) i uzyskania potwierdzenia wprowadzonych zmian dla prowadzonej
inwestycji. Aktualizacja dokumentacji operacyjnej lotniska musi by¢ wprowadzona
najpézniej do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznego
zgloszenia zakonczenia robot budowlanych,

hh) uzgadnianie prowadzenia prac z Zamawiajacym i zarzgdzajgcym lotniskiem.
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5. Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do:

a)
b)
c)

d
€)

g
h)

i)
D

k)

)

bezzwlocznego wusunig¢cia zglaszanych przez Zamawiajgcego wad i usterek,
w uzgodnionym przez Strony terminie,

wykonania koniecznych rozbidrek, demontazéw i przekladek obiektéw budowlanych,
przesadzeni i wycinek drzew oraz innych czynnosci okreslonych prawem,

wytyczenia lub zlokalizowania urzgdzeni podziemnych, lgcznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wlascicieli istniejgcej infrastruktury,

pokrycia kosztow uzgodnien, nadzoru i ewentualnych wylaczen istniejgcej infrastruktury,
wykonania projektow warsztatowych (m.in. instalacji paliwowej, rampy wokot
przesuwnicy {(dostawca przesuwnicy zostanie wybrany w przetargu przez Zamawiajacego)
wraz z torowiskiem, bramy do hangaru, i innych okre$lonych w dokumentacji
projektowe] czy specyfikacji technicznej) lub koniecznej dla prawidlowego wykonania
przedmiotu zamdwienia i1 uzgodnienie ich z projektantem, Inspektorem Nadzoru
i Zamawiajacym,

bezzwlocznego poprawienia bledéw, pomini¢é, niejasnosci, niespdjnosci, niepelnych
informacji lub wad znalezionych w przedmiocie zamoéwienia oraz dokumentacji
powykonawczej na swdj koszt, bez wzgledu na jakgkolwiek uprzednio wydana zgode
lub zatwierdzenie dokumentacji,

wykonania inwentaryzacji fotograficznej istniejacego zagospodarowania dziatki
i infrastruktury przed przystapieniem do rozpoczecia robot,

zagospodarowanie urobku i odpaddéw (podpisania umoéw na odbidr i utylizacje)
zgodnie z przepisami prawa,

zabezpieczenia istniejacego drzewostanu,

zagospodarowanie placu budowy, a w szczegélnosci: wykonanie ogrodzenia,
oznakowania, wjazdu na teren budowy, doprowadzenia wody i odprowadzenia
sciekow, doprowadzenia energii elektrycznej na terenie budowy, utrzymanie czystosci
na drogach dojazdowych do placu budowy oraz porzadku i ochrony w obrgbie
prowadzonych robot,

zapewnienie we wlasnym zakresie odpowiednich warunkéw socjalnych i sanitamych
dla os6b pracujacych przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia,

utrzymania, na wlasny koszt, porzadku w trakcie realizacji robdt na terenie budowy
w szczegolnosci do utrzymywania obszaru robdt w stanie czystym, uporzadkowanym
iwolnym od zbednych przeszkod, Wykonawca zobowigzany jest réwniez
do natychmiastowego usuwania wszelkich odpadéw budowlanych (np. zbednych
materialéw, gruzu) i $mieci, ograniczenia pylenia bedacych nastgpstwem
wykonywania robot. Jezeli zachodzi¢ bedzie potrzeba gromadzenia odpadow
budowlanych i $mieci na terenie budowy Wykonawca zobowiazany bedzie posiadac
odpowiedni szczelny pojemnik, ktérego miejsce ustawienia zostanie wyznaczone przez
Zamawiajacego. Pojemnik bedzie oprdézniany przez Wykonawce na wlasny koszt.
Niedopuszczalne jest gromadzenie odpadéow budowlanych i $mieci w innych
miejscach,

zapewnienia na wlasny koszt 1 whlasnym staraniem dostgpu do medidw na czas
budowy, w przypadku braku dostgpu do mediéw zapewnienie zaopatrzenie w media
poprzez agregaty pradotworcze, beczkowozy z wodg oraz odprowadzenie $ciekow
do szczelnych pojemnikow na nieczystosci wraz z wywozem,

w przypadku korzystania z mediéw o0séb trzecich, ponoszenia w okresie realizacji
robot kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej i innych mediéw zuzytych do celow
budowy, niezaleznie od ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, na podstawie faktur
wystawionych przez osoby trzecie (refaktury obciazen finansowych dla tych medidéw).
Pobor mediow (woda, energia) mozliwe bedzie po uprzednim zainstalowaniu
podlicznikéw przez Wykonawce na wlasny koszt,
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w przypadku korzystania z dostgpu do medidw Zamawiajacego czy osob trzecich,
korzystanie z nich nie moze powodowac zakldcen w dzialaniu urzadzen i instalacji
tych osob. W przypadku zaklocen ww. infrastruktury, Zamawiajacy ma prawo do
natychmiastowego odlaczenia instalacji Wykonawcy. Koszty usunigcia ewentualnych
awarii 1 strat powstalych w wyniku zaklécen dzialania instalacji Wykonawcy ponosi
Wykonawca,

p) zabezpieczenia terenu robot, materialéw, sprzetu i narzedzi wlasnych przez caly okres

wykonywania przedmiotu zaméwienia,

q) zatrudniania na podstawie umowy o prace (w rozumienin przepiséw ustawy z dnia

$)

t)

26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z p6zn. zm.)) przez
Wykonawce lub podwykonawcg oséb bioragcych udzial w realizacji przedmiotu
zamoéwienia: robot budowlanych i montazowych i innych czynnosci zwigzanych
z budowa budynkéw oraz obiektow inzynierii ladowej i wodnej, w tym m.in.:
rozbidrka i przygotowanie terenu pod budoweg, budowanie fundamentéw, roboty
betoniarskie, murarskie, kamieniarskie, montowanie 1 demontowanie rusztowan, roboty
zwigzane z wykonywaniem instalacji budowlanych (np. elektrycznych, wodno -
kanalizacyjnych i pozostalych instalac)i budowlanych), montaz konstrukcji stalowych,
roboty wykoniczeniowe. Obowiazek ten nie dotyczy stanowisk obejmujacych
czynnosci kwalifikowanych jako wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (kierownik budowy, nadzér techniczny itp.),

skladania przez Wykonawce oraz podwykonawcdw, na wezwanie Zamawiajgcego
oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg o0sob wykonujacych
czynnosci okreslonych w lit. q), ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: dokfadne okreslenie podmiotu
skiadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionegj do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy,

zobowigzanie  wszystkich  wykonawcéw, podwykonawcéw 1 dostawcow
do dostarczenia oznakowanych nazwa lub znakiem firmy wykonawcy, podwykonawcy
badz dostawcy ubran roboczych dla wszystkich zatrudnionych przez nich
pracownikéw, oraz zobligowanie pracownikéw do noszenia tych ubran na terenie
budowy przez caly okres wykonywania prac. Oznakowanie ubran roboczych
ma pozwoli¢ na jednoznaczna identyfikacj¢ firmy (wykonawcy, podwykonawcy badz
dostawcy), w ktorej pracownik jest zatrudniony lub na zlecenie ktorej wykonuje prace,
przestrzeganie zasad kontroli ruchu na terenie Zamawiajacego,

u) przestrzeganie prawa lotniczego, obwieszczenia Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego

zalacznik 14, tomu II do Konwenc)i o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporzgdzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944r, (D.U. ULC nr 21, z dnia 30.12.2009 t.),
rozporzadzenia MI z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zglaszania oraz oznakowania
przeszkod lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 193 z pézn. zm.), rozporzadzenia MI z dnia
25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow, jakie powinny speinia¢ obiekty budowlane
oraz naturalne w otoczeniu lotniska (D.U. nr 130, poz. 1192 z pozn. zm.),

ponoszenia kosztow zabezpieczenia robdot budowlanych i utrzymania placu budowy
w razie zawieszenia robot z winy Wykonawcy,

uprzatniecia placu budowy, zagospodarowanie terenu zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz demontazu i usunigcia sprzgtu budowlanego, a takze wszelkich
prowizorycznych obiektéw wzniesionych w czasie budowy w terminie 10 dni od dnia
zakoticzenia robdt lub odstapienia od Umowy. Jezeli teren po zakonczeniu robot lub
odstapienia od Umowy nie zostanie przez Wykonawce uporzadkowany w terminie
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14 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do uporzadkowania terenu na koszt
Wykonawcy,

X} wykonania na wlasny koszt prac tymczasowych i towarzyszgcych niezbednych
do wykonania przedmiotu zamdéwienia,

y) dostarczenia Zamawiajgcemu uaktualnionego harmonogramu realizacji zadania
inwestycyjnego z podzialem na poszczegblne etapy realizacji lub uaktualnionego
harmonogramu - rzeczowo finansowego w przypadku wystapienia opodznienia
wrealizacji robot lub zmiany kolejnosci ich wykonywania, na wezwanie
Zamawiajacego,

Raportowania post¢pu prac raz na tydzien w pigtek na uzgodnionym z Zamawiajgcym

wzorze raportu stanowigcym zatgcznik do Ksiegi Projektu. Kazdy raport bedzie zawierat:

a) raport z zaawansowania robot budowlanych,

b) raport z planowanych robdt na nastgpny okres raportowy,

c) liste podwykonawcoéw zatrudnionych w danym miesigcu z podanym zakresem prac
i wynagrodzeniem oraz datami zakoficzenia prac i rozliczen z podwykonawcami,
informacje o zatrudnieniu podwykonawcéw

d) poréwnanie faktycznego i planowanego postepu prac, ze szczegétami wszelkich wydarzeni
lub okolicznosei, ktére moglyby zagrozi¢ ukonczeniu robot zgodnie zumowa oraz
$rodkéw przedsigwzigtych (lub ktore maja by¢ przedsigwzigte) w celu zapobiezenia
opodznieniom,

e) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania wyrobu i postepu na placu budowy,

Przed zakonczeniem robét Etapu I

a) dostarczenia wersji roboczych rysunkéw powykonawczych robot w ilosci 1 egz.,
przedstawiajacych rzeczywiste zrealizowane roboty, celem dokonania przegladu
i sprawdzenia  dokumentacji powykonawczej przez Zamawiajacego przed
wystawieniem jakiegokolwiek protokolu, po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
w2egz,

b) wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla calego obiektu
(z uwzglednieniem oceny zagrozenia wybuchem), podpisanej przez uprawnionego
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przygotowanie wniosku i skuteczne zgloszenie do organdw o ktérych mowa w art. 56 ust. 1

PB (skutecznie tzn. bez sprzeciwu 1 z pozytywna opinia dopuszczajaca obiekt

do uzytkowania).

Zgloszenie Zamawiajacemu na pismie gotowosci do Obioru Wykonanych Roboét Etapu I,

Etapu IL

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym

zestawienia srodkow trwatych, zawierajgcego co najmniej nazwe srodka trwalego oraz

wartos¢ jednostkowa srodka trwalego, opracowanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady

Ministréw z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST)

Dz. U. 2016 poz.1864 oraz wg wytycznych Zamawiajgcego.

§12
Bezpieczenstwo

Obowiazki Wykonawcy w zakresie zachowania zasad bezpieczenstwa przy realizacji

przedmiotu zamowienia obejmujg w szczegdlnosci:

a) sporzadzenie, przed rozpoczeciem robot budowlanych, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu i warunkow prowadzenia robot
budowlanych, projektu zagospodarowania i organizacji budowy,

b} uzgodnienie przed rozpoczeciem robot budowlanych, z uwzglednieniem biezacego
funkcjonowania bazy i lotniska bez =zaklécen w trakcie wykonywania robot
budowlanych, organizacji budowy, oznakowania miejsc robot, drog dojazdowych
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do placu budowy i harmonogramu, etapowania prac, w tym ustawienia i wysokosci
dzwigu i innych urzadzen z Zamawiajacym oraz zarzgdzajacym lotniskiem,

c) przestrzeganie Planu Organizacji Budowy, wytycznych, zarzadzen, regulaminéw oraz
innych zasad obowigzujacych na terenie budowy,

d) zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bezpiecznych warunkow
realizacji robot i przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy. Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno§é za =zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczefistwa w czasie wykonywania prac, ponosi odpowiedzialno$¢ za mienie
1 bezpieczenstwo wszystkich 0séb przebywajacych na placu budowy,

e) podjecia wszelkich mozliwych i wymaganych obowigzujagcym prawem czynnosei
majgcych na celu zapewnienie bezpieczenstwa na ladowisku, ochrong srodowiska
(zar6bwno na placu budowy jak i poza nim w zakresie realizacji przedmiotu
zaméwienia) oraz ograniczenia szkdd i ucigzliwosci dla oséb trzecich i ich wlasnosci,
wynikajgcych z zanieczyszczen, pylenia, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez
Wykonawce dzialan. Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odplywy
powierzchniowe 1 Scieki wynikle z dzialan Wykonawcy nie przekrocza wartosel
okreslonych stosownymi przepisami prawa oraz decyzja Srodowiskowa.

Za zakldcanie porzadku publicznego lub dostgpu, uzytkowania, zajmowania drég, przejsc

dla pieszych niezaleznie od ich stanu wlasnosci, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu

odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialno§¢ materialna, w zwigzku

z wszystkimi odszkodowaniami (wlacznie z oplatami sagdowymi i kosztami zastgpstwa

procesowego), wyniklymi z kazdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidlowego

zaklocenia.
§13
Podwykonawstwo

. Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawcg (Generalnym Wykonawcg) za zaplate

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robét

budowlanych, ktérych szczegdlowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajacemu przez

Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot, chyba

ze w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu zgloszenia Zamawiajacy zlozyl

podwykonawcy 1 Wpykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez
podwykonawce.

. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy

i Wykonawca okreslili w przedmiotowe] umowie szczegbélowy przedmiot robot

budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce.

. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia

w wysoko$ci ustalonej w umowie miedzy podwykonawca a Wykonawceg, chyba

ze ta wysoko$¢ przekracza wysoko$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty

budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo

z umowy, o ktorych mowa w ust.1 albo w ust. 2. W takim przypadku odpowiedzialnosc¢

Zamawiajgcego za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegolowy

przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktérych mowa w ust. 1

albo ust. 2.

. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust. 1, wymagaja zachowania formy

pisemne) pod rygorem niewaznosci.

. Wykaz robét, ktére Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom stanowi zatacznik nr 2

do umowy.

. Przepisy ust. 1 - 4 stosuje sie odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci

Zamawiajacego, Wykonawcy i podwykonawcy, ktory zawarl umowg z dalszym

podwykonawca, za zaplate wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.
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Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg tej czesci Umowy, ktorej wykonanie powierzono
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; dysponowaé personelem i sprzgtem,
gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajace wiedzg i doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu isprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Przedstawione Zamawiajgcemu projekty uméw 2z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami muszg zawiera¢ w szczegolnosci:
a) oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,

b) oznaczenie zakresu robot objetych umowa o podwykonawstwo ze wskazaniem
elementu harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry bedzie realizowany przez
podwykonawce,

c) wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie nalezne
podwykonawcy za zlecony mu zakres robdt nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie
Wykonawcy za ten zakres,

d) zasad rozliczenia wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, z zastrzezeniem,
ze zasady rozliczenia przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
beda analogiczne do zasad rozliczenia przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, okreslonych w § 6 Umowy,

€) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze ww. termin nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku
wystawionej/wystawionego na podstawie protokoléw odbioru czesciowego danej
transzy,

f) postanowienia zakazujace podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonania
cesji wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,

g) postanowienia umozliwiajace przejecie przez Zamawiajgcego na jego zadanie praw
wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wlgcznie z prawami z gwarancji
i rekojmi (w tym domagania si¢ usunigcia wad).

10. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawcg projektu

11.

umowy z podwykonawca moze zglosi¢ na pis$mie sprzeciw lub zastrzezenia, jezeli jednak
w zakreslonym terminie nie zglosi sprzeciwu lub nie przedstawi zastrzezen uwaza sig,
ze wyrazil zgode na zawarcie przedmiotowej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ponownie zlozy¢ poprawiony projekt umowy
zpodwykonawca w terminie 7 dni liczonych od daty otrzymania zastrzezen
Zamawiajgcego.

12. Nieztozenie poprawionego projektu umowy w terminie wskazanym w ust. 11 jest

13.

réwnoznaczne z odmowa wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy
z podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

zawarcia.

Zamawiajagcy, w terminie 30 dni od dnia dorg¢czenia mu zgloszenia, o ktérym mowa
wust. 1, moze =zglosi¢ pisemny sprzeciw wobec wykonania przez zgloszonego
podwykonawce robdt budowlanych. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlanej. W razie
gdy termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest
dluzszy niz okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg
i wzywa go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem naliczenia kary umowne;.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzani sa przedlozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem
kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktore) przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartoéci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 zi.

Niedopelnienie wymagan okreslonych w ust. 2 — 15 stanowi podstawe do zgloszenia przez
Zamawiajgcego sprzeciwu.

Postanowienia ust. 2 — 15 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umow zawartych
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa do realizowania wymagan
okreslonych w § 11 ust. 5 lit. t) i u).

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca maja obowigzek wystawié fakture
za wykonane roboty budowlane, zgodnie ustawa o VAT, tj. nie pdzniej niz 30 dni od dnia
wykonania robot budowlanych lub ich czgsci podlegajacych ocenie i odbiorowi.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlanej a wynikajace z ich tytutu platnosei
muszg by¢ zrealizowane przed terminem zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§14
Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢é za szkody na zasadach ogdlnych okreslonych
w KC oraz zgodnie z postanowieniami Umowy, powstale w zwigzku z wykonywaniem prac
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na swd) koszt i posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).

Ubezpieczenie CAR zostanie zawarte przez Wykonawce w odniesieniu do calosci
prowadzonych prac z wlgczeniem wartoéci wszelkich materialéw i urzadzen objetych umows.
Suma ubezpieczenia CAR bgdzie odpowiadala 100 % wartosci Umowy rozumianej jako
wartos¢ prac budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia oraz materialdw i urzadzen
objetych Umowa.

Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia oryginaldow zawartych polis
ubezpieczeniowych wraz z udokumentowanymi platno$ciami skladek ubezpieczeniowych
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najpézniej na 2 dni przed przekazaniem Wykonawcy Placu Budowy. Jesli w okresie realizacji

Umowy polisy ubezpieczeniowe wygasng, Wykonawca zobowiazany jest do ich wznowienia

od nastgpnego dnia po wygasnigciu, w co najmniej tym samym zakresie ochrony.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia oryginalu wznowionych polis

ubezpieczeniowych w ciggu 2 dni po ich zawarciu.

W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawcg z powyzszego obowiazku Zamawiajgcy

jest uprawniony do zawarcia tych polis we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy. Kwote

wynikajacg z tego tytulu Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiany warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane tylko za pisemna zgoda

Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych wobec 0sdb trzecich oraz wobec

Zamawiajacego za skutki niewlasciwego zabezpieczenia budowy, jak réwniez za skutki

wynikajace z zastosowania niewlasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca na wlasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni cigglosé

ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane juz polisy na wszystkie

podane ponizej ryzyka:

a) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy 1 montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia
inwestycji),

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej oraz posiadania i uzytkowania mienia,

Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR / EAR)

a) Wykonawca na wlasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i1 na Swojg rzecz oraz
na rzecz Zamawiajacego, Podwykonawcow, wszystkich innych stron zaangazowanych

w realizacj¢ inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction /

ereaction all risks), Roboty Budowlane/ Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace

i ustugi zwiazane z realizacja Umowy na okres ubezpieczenia okreslony ponizej

od wszelkich szkod/kosztéw, ktore moga powstaé w czasie i/lub w zwigzku z realizacja

Umowy, na sume nie nizszg od pelnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie

na sume nie nizszg niz pelna wartos¢ kontraktu wraz z VAT).

b) Niniejsze ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy
do czasu podpisania Protokolu Odbioru Koncowego (okres podstawowy) oraz

w okresie trwania odpowiedzialnosci z  tytulu r¢koymi za wady, (tzw. okres

dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewnialo ochrone

ubezpieczeniowa w zakresie szkdd powstatych wskutek przyczyn zaistniatych podczas
podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkod w zwigzku

z wykonywaniem czynnosci konserwacyjnych. Dodatkowo ubezpieczenie bedzie

obejmowato szkody zwigzane z wadami projektowymi, materialowymi,

wykonawczymi powstalymi w okresie 12 miesiecy od podpisania Protokotu

Koncowego przekazania do Eksploatacji (klauzula 201).

c) Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowaé ochrone ubezpieczeniowa

w zakresie:

a. ubezpieczenie sprzgtu, zaplecza budowy, magazynéw z limitem minimalnym 5%
wartosci kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

b. ubezpieczenie ryzyka rozruchéw i strajkéw z limitem 1 000 000 PLN na jedno
1 wszystkie zdarzenia,

¢. ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku, dewastacji,

d. ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku zainstalowanych/
wbudowanych elementéw z limitem w wysokosci 5% wartosci kontraktu, nie mniej
niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

e. ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyklej (tj. kradziezy nie spelniajgcej znamion
kradziezy z wlamaniem) z limitem 10 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,
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f. ubezpieczenie kosztow uprzatni¢cia pozostalosci po szkodzie, z limitem
minimalnym ponad sume¢ ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 100 000 PLN
na zdarzenie,

g. ubezpieczenie okresu przerw/przestojow w inwestycji oraz okresu przedluzenia
inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 60 dni,

h. ubezpieczenie prob, rozruchéw i testow dla calej inwestycji oraz poszczegodlnych jej
czesci w zakresie wszystkich ryzyk objgtych polisa CAR EAR na okres czasu
wynikajacy z harmonogramu,

1. ubezpieczenie oddanych odcinkéw robot (odbiory czgsciowe), w tym w zakresie

szkdd nie zwiazanych z robotami budowlanymi/montazowymi,

ubezpieczenie szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca  dostaw/

magazynow/producentéw na plac budowy z wlaczeniem szkod podczas zatadunku

i roztadunku, dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw objgtych kontraktem,

l. ubezpieczenie mienia otaczajagcego (tj. mienia istniejacego znajdujacego sie
na terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym
2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

m. ubezpieczenie szkdd zwigzanych z blgdami projektowymi, wadami materialowymi
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzule 115, 200) bez wprowadzania
limitu oraz dodatkowo szkéd w czgséciach wadliwych z limitem minimum 2 000 000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenta,

n. ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5 % wartosci kontraktu nie mniej niz 100 000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

0. ubezpieczenie szkod wyrzadzonych umyslne i wskutek razacego niedbalstwa,

p. ubezpieczenie kosztow wynaj¢cia rzeczoznawcow/ekspertdéw z limitem 5% wartosci
kontraktu nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

q. ubezpieczenie kosztéw lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 zl na jedno
i wszystkie zdarzenia,

r. ubezpieczenie kosztéw odtworzenia dokumentacji budowy z limitem 500 000 zi
na jedno i wszystkie zdarzenia.

d) klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sa sprzeczne
z warunkami Umowy, muszg mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru
prowadzonych prac i ryzyka zwiazanego z inwestycjg oraz musza by¢ zgodne z dobra
praktyka rynkowa. Ich akceptacja ze strony Zamawiajacego bedzie zalezala od tego
czy ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

e) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktoregos z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ Ubezpieczyciela do wysokosci gldwnej
sumy ubezpieczenia. Jezeli warto§¢ Umowy (pelen koszt odtworzenia) jest mniejsza
od podanych wyzej limitéw, poszczegdlne limity odpowiedzialnodci powinny
odpowiada¢ warto$ci Umowy.

f) Franszyzy redukcyjne / udzialy wlasne w zakresie wszystkich ryzyk nie moga byc
wyzsze niz 10 000 zi. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 10 000 zi
w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkéd w czgsciach wadliwych.

Ubezpieczenie OC — Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane polisy) oraz bedzie

utrzymywal w waznosci przez caly okres realizacji umowy, umowe ubezpieczenia

odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalnosci i posiadania oraz
uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt/wykonang ustuge) obejmujacg ochrong zakres
roboét 1 prac wynikajacy z realizacji niniejszej umowy, zawarta w imieniu swoim oraz
wszystkich Podwykonawcow (Ubezpieczeni). Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowad
odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa, kontraktowa oraz deliktowo-kontraktowa z sumg

b
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gwarancyjng nie nizsza niz 5.000.000 zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

w zakresie zgodnym ze wszystkimi ponizszymi klauzulami:

a) ubezpieczonymi beda Wykonawca 1 jego przedstawiciele oraz wszyscy
Podwykonawcy 1 ich przedstawiciele, ktorym wykonanie umowy powierzajg
(Ubezpieczeni). Zakres polisy bedzie obejmowal odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcdw oraz przez wszystkie osoby, podmioty, z ktorych
pomoca Ubezpieczeni wykonuja umowg, jak réwniez przez osoby, podmioty, ktérym
wykonanie tej umowy lub okreslonej czynnosci powierzaja,

b) ubezpieczone beda szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastepstwa tych szkod wynikle w czasie i/lub w zwiazku z wykonywaniem umowy,

¢) ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody wynikie z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w trakcie i po, a takze szkody powstale po przekazaniu
Zamawiajagcemu przedmiotu umowy i wlaczeniu go do eksploatacji wynikle
z wadliwego jego wykonania,

d) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng wzajemna, tak jakby
z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe,

€) ubezpieczone beda szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzietym
w najem/dzierzawe, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem
1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

f) ubezpieczone bgdg szkody w mieniu przekazanym do obrobki, czyszczenia, naprawy,
demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

2) ubezpieczenie bgdzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢é cywilng pracodawcy z tytulu
wypadkow przy pracy pracownikow Ubezpieczonych,

h) ubezpieczenie bedzie obejmowalo wing umyslnag zgodnie z trescig klauzuli
reprezentantéw z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 1.000.000 zI na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, razgce niedbalstwo Ubezpieczonych
i wszystkich ich przedstawicieli bgdzie chronione w pelnym zakresie i do pelnej
wysokosci sumy gwarancyjnej,

i) ubezpieczenie bedzie obejmowalo czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich
razacych wylaczen w zakresie realizowanej umowy z limitem odpowiedzialnosci
co najmniej 1.000.000 z! na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

j) do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia
ochrony stosownie do charakteru obejmowanej ochrong umowy i rodzaju
prowadzonych prac (w tym m.in. szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz
pojazdy wolnobiezne, szkody wynikajace z uzywania mlotéw pneumatycznych,
hydraulicznych, kafaréw itp., szkody powstate wskutek wibracji, naruszenia
konstrukcji nosnych itp.),

k) ochrong ubezpieczeniowg zostanag pokryte szkody wynikle z niniejszej umowy, tak
dlugo, jak dlugo roszczenia z tego tytulu nie ulegng przedawnieniu,

1) brak udzialu wlasnego/franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkéd osobowych,
w odniesieniu do szkdd rzeczowych nie wigcej niz 10.000,00 zi. Dla czystych strat
finansowych udzial wilasny/franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10 % wysokosci
odszkodowania nie mniej niz 10.000 zt na zdarzenie,

m)w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia wskazanych powyzej w niniejszym ustgpie — odpowiedzialnosé
ubezpieczyciela do pelnej sumy gwarancyjnej.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania, ktorych zobowigzani s3 na mocy

niniejszej umowy Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spelnia¢ nastepujace

wymagania:

a) poczatek odpowiedzialnosci ubezpieczyciela bedzie tozsamy z poczgtkiem okresu
ubezpieczenia, ktoéry nie moze przypada¢ pdzniej niz dzien zawarcia umowy,
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14.

15.

16.

17.

b) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych ninigjszym umowg
Zamawiajacy, 1 jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy beda zwolnieni
z obowiazku zaspokojenia roszczen regresowych ubezpieczyciela,

¢) w przypadku, gdy nastagpi wydluzenie okresu realizacji umowy, koszt wszystkich
koniecznych ubezpieczen uzupelniajacych, w szczegolnosci przediuzenia okresu
ubezpieczenia ponosi Wykonaweca.

Wrykonawca doreczy Zamawiajagcemu polisy potwierdzajace zawarcie umow

ubezpieczenia na warunkach opisanych powyzej wraz z dowodami oplacenia skladki

ubezpieczeniowej nie pdzniej niz 7 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie pozniej niz
do dnia przekazania placu budowy.

W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z powyzszego obowigzku Zamawiajacy

jest uprawniony do zawarcia tych polis we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy. Kwote

wynikajaca z tego tytulu Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji polisowej.

W przypadku, w ktérym przestane dokumenty nie speiniaja wymogéw kontraktowych

Zamawiajacy wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin na dokonanie zmian i ponowne

przestanie dokumentacji ubezpieczeniowe)j. Jezeli po dokonaniu ponowne] weryfikacji

przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg nadal speinialy wymogoéw
zawartych w umowie, Zamawiajacy przejmuje gestie ubezpieczeniowa w zakresie polis,
ktére nie speiniaja wymogdw kontraktowych na koszt Strony, ktora nie wywigzala si¢
ze zobowigzan w tym =zakresie. Oznacza to przejecie obowigzku przygotowania

i wdrozenia polis ubezpieczenia wymaganych Umowa. Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo do innego sposobu rozliczenia platnosci wobec Ubezpieczyciela za przejgte polisy,

W tym poprzez potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco doreczaé Zamawiajgcemu dowody oplacenia

skladki ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygasniecia lub zmiany umowy

ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewnia¢ ochron¢ ubezpieczeniowa
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W okresie obowigzywania niniejszej umowy

(rbwniez w okresie gwarancyjnym) Wykonawca ma obowigzek poinformowania

Zamawiajgcego o przedluzeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej

umowy ubezpieczenia.

Wykonawca wyraza zgod¢ na przelanie wierzytelnosci wynikajacych z  Umowy

ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu na rzecz Zamawiajacego.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi przed dniem

wyznaczonym przez Zamawiajacego jako termin zawarcia Umowy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%

(slownie: dziesig¢ procent) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 tj. w wysokosci

............................ ZE (STOWHIE! wvovvvereiieecrce st ZD).

Roszcezenia Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

zamowienia lub z tytulu rekojmi, zostang zaspokojone w pierwszej kolejnosci z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie¢ do zwrotu zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli nie

zostanie ono wykorzystane na pokrycie roszczen Zamawiajacego wynikajacych

z niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia oraz z tytutu rgkojmi,

w nastgpujacych terminach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia ostatecznego wykonania
przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 Umowy i uznania przez
Zamawiajacego, ze przedmiot zamowienia jest nalezycie wykonany. Za nalezyte
wykonanie przedmiotu zamowienia uwaza si¢ podpisanie przez Strony Protokolu Obioru
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Koncowego przedmiotu zamowienia. Zwrot zostanie dokonany o ile zabezpieczenie nie
zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczen Zamawiajgcego,

b) 30% kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po zakonczeniu okresu rekojmi, o ktdérym
mowa w § 16 ust. 1 Umowy, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych
roszczen Zamawiajgcego.

. Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obcigza

Wykonawce.

. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo

poreczeniu oraz z uwagi na przedluzenie czasu wykonywania przedmiotu zamowienia,

niezaleznie od przyczyn tego wydluzenia, wygasloby przed ich zakonczeniem, Wykonawca
nal4 dni przed wygasnigciem takiego zabezpieczenia ma obowiazek przedstawié

Zamawiajagcemu stosowny aneks lub nowg gwarancje/poreczenie lub wplaci¢ odpowiednie

zabezpieczenie w gotowce.

. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna by¢ obejmowac zobowiazanie gwaranta

do nieodwolanego i bezwarunkowego, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego

(beneficjenta) do zaplacenia sumy gwarancyjnej. Wyplata z tytulu gwarancji nastgpi

w terminie 14 dni od dnia zlozenia przez Zamawiajgcego pisemnego zadania zaplaty sumy

gwarancyjnej, w terminie waznosci gwarancji/poreczenia, zawierajacego kwote roszczenia

i numer rachunku bankowego, na ktéry kwota ta ma zostaé przekazana.

. Gwarancja jest wazna od dnia podpisania Umowy i 30 dni od dnia podpisania Protokolu

Odbioru Koncowego w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

Umowy i od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego do 15 dnia od zakonczenia

okresu rekojmi w zakresie zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady dotyczacych

przedmiotu Umowy.
§ 16
Gwarancja i Rekojmia

Wykonawca udziela rgkojmi (w tym dotyczacej wad prawnych) na przedmiot zamowienia

na okres 60 miesiecy liczonych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koficowego

. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamowienia na okres ...... miesigcy, (nie

krotszy niz 36 miesigcy) z zastrzezeniem ust. 3, 4, 5, liczonych od dnia podpisania

Protokolu Odbioru Koncowego.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty, uzyte

wyroby budowlane i urzadzenia z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili

dluzszego okresu gwarancji wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw
gwarancji. Szczegély wymaganych okreséw gwarancji, liczonych od dnia podpisania

Protokolu Odbioru Koficowego zawarte sg w ponizszym zestawieniu, w tym na:

a) urzadzenia, instalacje i maszyny — na okres ........miesiecy (nie krocej niz 36 miesigcy),

b) roboty budowlane, w tym roboty instalacyjno-montazowe, wykoniczeniowe na okres

........miesiecy (nie krocej niz 36 miesiecy),

c) elewacje, stolarke okienng i drzwiowa, dylatacje, posadzki, okladziny elewacyjne, drogi,

place zewnetrzne — 60 miesiecy,

d) stacje paliw i jej wszystkie elementy — wykonanie, urzadzenia i instalacje — nie mniej niz

60 miesigcy,

€) baterie umywalkowe, prysznicowe, zlewozmywakowe - 10 lat (gwarancja producenta),

f) konstrukcje zelbetows - 10 lat,

g) wykonang zielen — 24 miesigcy.

Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej

gwarancji przynajmniej raz do roku, a urzadzen i innych elementéw budynku, ktérych
producent lub przepisy prawa wymagaja czestszych przegladéw zgodnie z zaleceniami,
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b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak i powstalych w okresie gwarancji,

c) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materialéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy), ktére ponosi
Wykonawca w okresie gwarancyjnym,

d) pielegnacje zieleni z wyjatkiem strzyzenia i podlewania trawnikéw (pielegnacja majaca
na celu zapewnienie przyjecia si¢ nowych nasadzen, Wykonawca poda proste wytyczne
do pielegnacji zieleni) w okresie gwarancyjnym.

Dla wykonanych elementow sieci strukturalnej Wykonawca dostarczy certyfikat /

upowaznienie wydane przez producenta osprzetu dla instalatora w zakresie wykonywania

instalacji teleinformatycznych oraz:

a) 25-letnig gwarancj¢ na wykonane elementy systemu (reasekurowang przez producenta
elementow skladowych systemu instalacji teleinformatyczneyj),

b) protokoly z pomiaréw instalacji takze w wersji elektroniczne;,

c) certyfikat (wydany przez niezalezne laboratorium np.: Instytut £acznosci w Warszawie)
potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg ISO/IEC 11801 w zakresie elementéw sktadowych
okablowania oraz toréw teleinformatycznych,

d) certyfikat / certyfikaty (wydane przez niezalezne laboratorium np.: Instytutu Lacznosci)
potwierdzajgce zgodno$¢ elementdw skladowych z normmami TIA/EIA-568B,
EN50173:2002, PN-EN 50173:2002 lub ich nowszymi wydaniami.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie elementy toru transmisyjnego sieci strukturalnej, beda

pochodzily od jednego producenta i posiadaly certyfikat producenta na co najmniej 25 lat.

Przeglad gwarancyjny instalac)i niskopradowych oraz strukturalnego okablowania

teledacyjnego i zasilajacego je, obejmuje: czas reakcji serwisu od momentu zgloszenia

wynosi do 24 godzin oraz bezplatng wymiane wszystkich elementéw, ktére ulegly
uszkodzeniu podczas prawidlowej eksploatacji w terminie do 3 dni od daty zgloszenia.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

a) dzialania sity wyzszej albo wylgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

b) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzgdzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej

przez Wykonawce wraz z Kartg gwarancyjng (wzdr karty gwarancyjnej jest zalgcznikiem

do Umowy), ..Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wbudowanych urzadzen,
ktére wymagaja przegladow serwisowych wraz z listg dat tych przegladdw.

Instrukcja eksploatacji bedzie obejmowaé réwniez zasady i sposob usuwania S$niegu,

zapobiegajacy uszkodzeniom pokrycia dachu w trakcie jego odsniezania.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu/ instalacji jest zbiorem szczegdlowo

opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych

gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujgte w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga

wynikaé tylko z przepisdéw prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegdlnosci

zasady te nie mogg si¢ rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez
producentow elementow podlegajacych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt

uwolni¢ ze zobowiazan gwarancyjnych, powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji

elementéw podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatac;i.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce,

sporzadzi je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub

Zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunig¢cia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad
iusterek w terminie 14 dni, a wad szczegélnie ucigzliwych, uniemozliwiajacych
prowadzenie statutowe) dzialalnosci w bazie, w tym awarii urzgdzen i instalacji — w ciagu
24 godzin.

. Jezeli usunig¢cie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie

14 dni, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych
i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie

wywigzywaniu si¢ z terminow, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy zleci usunigcie

tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac
te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy fub naliczy kare umowng

o ktorej mowa § 18 ust. 1. lit. b) i wystawi note obcigzeniows.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokodl z udzialem Wykonawcy

i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty

zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Za zgloszenie usterki lub wady Strony rozumiejg wyslanie zgloszenia do Wykonawcy

adres mailowy .........oooiiiiiiiiiiii,

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje

si¢ do nieodplatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie

wydiuzony o okres pomigdzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub

usterek a ich usunigcia. Okres ten wydluza si¢ automatycznie.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu

go o usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna bylo

unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistnialej usterce.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rgkojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy

na 30 dni przed konicem kazdego okresu rgkojmi lub gwarancji. W przypadku stwierdzenia

wad lub usterek wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usuniecia w terminie 14 dni od daty
przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep
do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.
§17
Usuwanie wad i usterek

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w przedmiocie zaméwienia

zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznodé ze wzgl¢du na cel oznaczony w umowie oraz

wynikajacy z jego przeznaczenia.

Jezeli podczas czynnosci protokolarnego odbioru przedmiotu zaméwienia zostang stwierdzone

wady to Zamawiajacy, zachowujagc prawo do kar umownych oraz odszkodowania

uzupelniajgcego, ma prawo:

a) w przypadku wad (w tym wad prawnych) przedmiotu zamoéwienia zwanych dalej wadami,
stwierdzonych przez Zamawiajacego, nadajacych si¢ do usunigcia, odméwié¢ przyjecia
przedmiotu zaméwienia wyznaczajgc odpowiedni termin ich usuniecia,

b) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego wad nie nadajacych sie do usunigcia,
Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu zamdéwienia lub jego
wadliwej cz¢sci po raz drugi, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych liczac
od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajgcego o odmowie przyjecia
przedmiotu zamdwienia,
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c) po bezskutecznym uplywie terminu, o ktérym mowa w lit. a} lub b), Zamawiajacy moze
przekaza¢ przedmiot zamowienia do poprawienia, uzupeinienia lub dokonczenia innej
osobie lub podmiotowi na koszt Wykonawcy albo zada¢ obnizenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia bez zadania usunigcia wady. Obnizenie wynagrodzenia nastgpuje
proporcjonalnie w stosunku do zmniejszenia wartodci robdt wykonanych wramach
przedmiotu zamowienia, wymagajacych poprawienia, uzupelnienia lub dokonczenia.
W tej sytuacji Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, pomniejszone
o koszty, jakie Zamawiajacy bedzie musial ponies¢ w zwigzku z powierzeniem wykonania
pozostalej czgsci przedmiotu zamdwienia osobie trzecigj.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego o usunigciu

wad oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru robo6t zakwestionowanych uprzednio jako

wadliwych. Z czynnosci ponownego odbioru zostanie sporzadzony protokot odbioru.

. Zamawiajacy w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia, ma prawo do zmniejszenia

zakresu robot opisanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej jezeli to zmniejszenie jest

korzystne dla Zamawiajgcego lub konieczne dla realizac)i umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlane;.

. Rozliczenie zmniejszonego zakresu robdt, o ktérym mowa w ust. 4 nastapi na podstawie

kosztorysu ofertowego z podanymi cenami jednostkowymi.

§18
Kary umowne

. Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zaptaty kary umowne; :

a) z tytulu opdznienia w stosunku do etapéw okreslonych w harmonogramach w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto za dany etap okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien op&Znienia,

b) za nieterminowe usuniecie wad i usterek o ktérych mowa w § 16 ust. 6 i ust. 14, w § 17
ust. 2 lit. b) lub niewykonania przedmiotu zamdwienia drugi raz, o ktérym mowa § 17 ust.
2 lit. b) Umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego
w § 6 ust. | Umowy za kazdy dzien opodznienia,

¢} za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

d) w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,
za odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

€) za niewypelnienie obowigzkéw, o ktérych mowa w § 14 lub § 15 ust. 6 Umowy
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien opOznienia.

. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za nie dostarczenie Zamawiajacemu

uaktualnionego harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego z podzialem

na poszczegélne etapy realizacji lub uaktualnionego harmonogramu - rzeczowo finansowego,

o ktéorych mowa w § 11 ust. 5 lit. y) Umowy, w wysokosci 2 000,00 zt (dwa tysigce zlotych)

za kazdy przypadek.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng w nominalnej wysokosci 2 000,00 zlotych

(dwa tysigce zlotych), kazdorazowo, w przypadku niedopelnienia jakiegokolwiek obowiazku,

okreslonego w § 11, § 12 1ub § 13 Umowy.

. Kary umowne mogg by¢ naliczone w kazdym momencie w okresie realizacji Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

do wysokosci poniesionej szkody, niezaleznie od kar umownych.

. Kazda dziatalnos¢ Wykonawcy, ktérej wynikiem bedzie utrata wspétfinansowania ze srodkéw

UE bedzie przedmiotem roszczen odszkodowawczych Zamawiajacego w stosunku

do Wykonawcy. Przedmiotem roszczen beda rowniez ewentualne kary naliczone przez strong

dofinansowujaca z powodu niewlasciwej realizacji projektu.
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Zamawiajacy ma prawo potracic z naleznego Wrykonawcy wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy naliczone kary umowne po uprzednim
wystawieniu noty obcigzeniowe;.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub ktoregokolwiek z Wykonawcow
realizujagcych wspdlnie umowe, ich upadlosci, likwidacji Ilub innych przyczyn
uniemozliwiajacych realizaci¢ Umowy przez okres dituzszy niz 30 dni, Wykonawca
w terminie 7 dni powiadomi o powyzszym fakcie Zamawiajacego. W sytuacji wskazanej
wyzej, Zamawiajacy ma prawo zlozyé o$wiadczenie o odstapieniu od realizacji Umowy
wterminie 14 dni wobec wszystkich pozostalych Wykonawcow realizujacych Umowe
wspolnie. W takim przypadku zaden z Wykonawcow realizujgcych Umowe wspdlnie nie
bedzie uprawniony wobec Zamawiajacego do odszkodowania z jakiegokolwiek tytutu, w tym
z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy.

Z tytutu odstapienia od Umowy przez ktéregokolwiek z Wykonawcow realizujacych wspdlnie
Umowe z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego lub z tytutu odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie ktéregokolwiek z Wykonawcow, Wykonawcy
realizujacy Umowe wspdlnie, zaplacg solidarnie narzecz Zamawiajgcego karg umownag
w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego (brutto), o ktéorym mowa w § 6 ust. 1.

Przez Wykonawcow realizujagcych umowe wspdlnie rozumie sie Wykonawcéw, o ktoérych
mowa w art. 23 Ustawy PZP.

Zaplacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
zakonczenia robdt i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw Umowy.

§19
Odstapienie od Umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonanej nalezycie czesci Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w KC w calym okresie

realizacji Umowy. Odstapienic nie ma wplywu na mozliwo$¢ dochodzenia przez

Zamawiajacego kar umownych.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, majatkowe prawa autorskie

do wykonanej dokumentacji warsztatowe) czy powykonawczej lub ich czesci stajg sig

wlasnoscig Zamawiajacego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegdlnosci gdy:

a) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem robot, lub opdznia sie
z realizacjg poszczegélnych elementdéw robot, z przyczyn lezaeych po jego stronie,
w stosunku do przyj¢tego harmonogramu o wigcej niz 25 dni,

b) Wykonawca przeprowadza roboty budowlane niezgodnie z dokumentacjg projektows
lub z przepisami prawa, sztuka budowlana i wiedzg techniczng, w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

c) jesli sprzecznie z ustaleniami Umowy i bez uzyskania zgody Zamawiajacego,
Wykonawca zleci przeprowadzenie czesci robdot lub przewazajacej ich czesci
podwykonawcom, na ktorych Zamawiajacy nie wyrazil zgody, w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadku:

a) przerwania z winy Zamawiajacego wykonywania robdt na okres dluzszy niz 60 dni,
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b) jesli Zamawiajacy w toku realizacji Umowy stanie si¢ niewyplacalny.

Odstapienie od umowy wedhug zasad okreslonych powyzej nastgpuje w drodze pisemnego

oswiadczenia zlozonego drugiej Stronie z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia

wraz z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, nastgpuje w terminie wskazanym

w stosownym o$wiadczeniu pisemnym.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Strony przystapig do sporzadzenia inwentaryzacji

robot wykonanych na dzieii odstapienia od Umowy. Postanowienia Umowy dotyczace

odbioréw oraz platnosci wynagrodzenia stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt

wykonane roboty budowlane zabezpieczy¢ w taki sposob, by zapobiec ich zniszczeniu.

Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich wymienionych wyzej sytuacjach usuna¢ z placu

budowy na koszt wlasny: swoich pracownikdéw, wyposazenie i urzadzenia, zlikwidowaé

obiekty tymczasowe oraz oczysci¢ plac budowy w terminie 7 dni od daty odstapienia
od Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie za roboty wykonane nalezycie do dnia odstgpienia.

Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaly wykonane nalezycie do dnia odstgpienia od Umowy,

b) odkupienia wbudowanych i zgodnych z dokumentacjg projektowa materialow,
konstrukcji lub urzadzen, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez
Wykonawce stosownymi fakturami,

¢) rozliczenia si¢ z Wykonaweg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d) przejgcia od Wykonawcey pod swéj dozor terenu budowy.

Sposodb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgsci Umowy

nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo - finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej
z harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w §3 ust. 3 Umowy
od ogolnej wartosci przedmiotu zamdwienia,

b) w przypadku odstgpienia od czes$ci robSét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo - finansowym obliczenie wykonanej czg¢sci tego elementu
nastgpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
z udzialem Inspektora Nadzoru, procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi

na podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu

0 ceny przyjete i przedstawione w ofercie przedmiotu zaméwienia Wykonawcy, pomniejszone

0 kary. Kosztorys powykonawczy musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

1 Zamawiajacego.

QOdstapienie od umowy przez Zamawiajacego w trybie opisanym w niniejszym paragrafie nie

wylgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej w § 161 § 18 Umowy.

§20
Zachowanie poufnosci

Wykonawca zachowa w scistej tajemnicy wszelkie informacje i dokumenty otrzymane

od Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywang Umowa i wykorzysta je wylagcznie w celu

realizacji Umowy oraz nie ujawni ich osobom trzecim. Wykonawca jest obowigzany
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przedsiewziac srodki shuzace zapewnieniu poufnosei tych informacji przez wszystkie osoby

uczestniczace ze strony Wykonawey w wykonaniu Umowy.

Wykonaweca jest obowigzany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych

organizacji, struktury i sposobu dzialania Zamawiajacego, ktére powzigt w zwigzku

z zawarciem 1 wykonywaniem Umowy.

W przypadku powierzenia, za zgoda Zamawiajacego, wykonania czgsci przedmiotu

zamowienia innym podmiotom, Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym odpowiedzialnosé

za nalezyte wykonanie zaméwienia stanowigcego przedmiot zamowienia.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na udostepnienie informacji osobom trzecim. Wykonawca

obowiazany jest do przedstawienia wykazu oséb trzecich wspdlpracujacych z Wykonawca

przy realizacji Umowy wraz ze stosownymi o$wiadczeniami o zachowaniu poufnoscei.

Obowigzek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa rowniez po wykonaniu

przez Wykonawce Umowy, lub po jej wypowiedzeniu albo odstgpieniu przez ktorakolwiek

ze Stron.

Po wykonaniu przedmiotu zamdwienia lub po odstgpieniu od Umowy, Wykonawca

zobowiazuje si¢ zwréci¢ Zamawiajacemu wszelkie przekazane w ramach Umowy materialy

oraz ich wszelkie odpisy, kopie lub inne nosniki zawierajgce te informacje lub dokumenty,
oraz zlozy¢ oswiadczenie, iz zwrocone materialy obejmuja wszelkie dane, informacje

1 dokumenty, w ktérych posiadanie Wykonawca wszedt w zwigzku z zawarciem Umowy

w terminie 7 dni od wykonania Umowy lub odstapieniu od Umowy.,

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do dopetnienia wszelkich staran, aby proces przetwarzania

danych osobowych ujawnionych w zwigzku z realizacja Umowy byl prowadzony zgodnie

z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101 poz.

926) oraz opracowanymi i wdrozonymi, na uzytek wewnetrzny Stron, dokumentami

zawierajacymi zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

§21
Zmiany w Umowie

Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych ustalaja, ze istotne zmiany

Umowy mogg nastgpi¢ wedtug zasad i na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zmiany w umowie nie mogg wykracza¢ poza zakres §wiadczenia okreslonego w SIWZ.

Dopuszcza si¢ zmiany, ktére moga dotyczy¢:

a) zmiany terminéw rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy,

b) zmiany harmonogramu realizacji robot budowlanych i postepu robét,

c) zmiany kolejnosci 1 termindw wykonywania robot budowlanych, zmiany ilosci robot
budowlanych, ustug, lub dostaw w stosunku do przedstawionej w dokumentacji
projektowej czy w harmonogramie realizacji inwestycji pod warunkiem, ze wynikaja
one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy techniczne), norm lub sztuki
budowlanej,

d) zmiany z powodu konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

€) rozwigzan zamiennych czyli wykonania zamoéwienia podstawowego w sposédb
odmienny od okreslonego w dokumentacji projektowej iub specyfikacji technicznej
pod warunkiem, ze nie spowoduje zwigkszenia zakresu robdt przedmiotu zamoéwienia.
Parametry techniczne i jakosciowe rozwigzan zamiennych nie mogg by niZsze niz
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Zamiany muszg byé
dokonywane w swietle art. 140 ust. 3 i 144 ust. 1 ustawy PZP,
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h)

i)

k)

D

zmiany wynagrodzenia poprzez jego pomniejszenie, z powodu istotne] wady
przedmiotu zamoéwienia nie nadajgcej si¢ do usunig¢cia lub z powodu rezygnacji
Zamawiajacego z czgsci robot lub ustugi, pod warunkiem, ze rezygnacja nie bgdzie
wieksza niz 5 % wartosci przedmiotu zamdwienia;

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawceg, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajacego, a bez niej przedmiot zamowienia nie moglby byé prawidlowo
zrealizowany;,

wprowadzenie zmian do umowy bgdzie nastgpstwem wystapienia w trakcie realizacji
umowy koniecznosci udzielenia zaméwien dodatkowych, o ktéorych mowa w art. 144
ust. | pkt 2 ustawy PZP lub dokonania zmian umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
3, 5 lub 6 ustawy PZP;

zmiany podwykonawcow, jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy PZP - Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia;

w przypadku opoznienia w wylonieniu w drodze przetargu dostawcy przesuwnicy,
ktore uniemozliwi realizacj¢ w terminie calosci robot koordynowanych przez
Wykonawce;

koniecznosci wprowadzenia zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym
zmianie ulegnie wylacznie wysokosé podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto,
zmiany liczby 1 procentowej wysokosci rozliczen cz¢sciowych.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 moga zosta¢ dokonane, pod warunkami przedstawionymi
powyzej lub pod warunkiem wystgpienia co najmnie) jednej z nize] wymienionych
okolicznosci:

a)
b)

<)
d)
€)

f)

g)
h)

i)
k)
)

zmiany obowigzujacych przepisdw prawnych,

zmiany zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

z powodu dzialan osob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie przedmiotu
zamOwienia, ktore to dzialania nie sa konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron,

sily wyzszej uniemozliwiajgce) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z SIWZ,
obnizenia kosztu wykonania robdt lub kosztu eksploatacji, uzytkowania obiektu,
poprawy  wartosci, jako$ci lub  podniesienie  sprawnosci, przyspieszenia
i zaawansowania robot budowlanych,

zmiany harmonogramu realizacji robét budowlanych i1 postgpu robét w odniesieniu
do rzeczywistego zaawansowania robot budowlanych,

nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, infrastrukturalnymi w szczegélnosci: niewypalami i niewybuchami;
wykopaliskami archeologicznymi, niezinwentaryzowanymi instalacjami
podziemnymi,

terminu wykonania umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 lit. od a) do ¢)
oraz k), przy czym zmiana terminu wykonania danego etapu moze powodowac
konieczno$¢ zmiany termindéw wykonania kolejnych etapow realizacji umowy;
wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadkach, o ktdérych mowa w ust. 3
lit. f), k) i I);

zakresu prac w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 lit. od a) do ¢) i g);

zakresu prac powierzonych podwykonawcom, w przypadku o ktorym mowa w ust. 3

lit. §),
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m) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej czy w specyfikacji

p)

9)

B

technicznej warunkow terenowych zewngtrznych lub wewngtrznych, w szczegolnosci
istnienic nie zinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej, infrastruktury wewngtrznej lub obiektow budowlanych,

niedostepno$¢ na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikac)i technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen, jezeli
ta zmiana nie bgdzie miala wptywu na wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy;

pojawienia si¢ na rynku materialdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamdwienia lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamoéwienia,

pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej
na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

koniecznoscia usunigeia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w przypadku gdy maja one
istotny wplyw na prawidlowo$¢ i cel wykonania przedmiotu zamdwienia,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
lub opodznien w udostgpnieniu sgsiednich nieruchomosci przez ich wlascicieli
niezb¢dnych dla realizacji przedmiotu zaméwienia,

koniecznoscia udzielenia zamodwien dodatkowych, ktérych realizacja powoduje
niezbedng koniecznos¢ przedluzenia termindw przewidzianych na realizacje
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é¢ zmian postanowien
zawarte] Umowy w zakresie przediuzenia terminéw przewidzianych na realizacje
zamowienia, o okres niezbedny do realizacji zamowien dodatkowych,

wystapienia opéznienn niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych oraz w przypadku wydiuzania procesu realizacji robdt ze wzgledu
na koniecznos¢ dokonania lub uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, pozwolen,
termin,

wystapienia opoznien niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych z powodu wystapienia sity wyzszej,

wystapienia opoznieni niewynikajacych z winy Wykonawey powstaiych w wyniku
dzialan osob trzecich, ktére to dziatania maja wplyw na nalezyte i terminowe
wykonanie przedmiotu zaméwienia okre§lonego w umowie,

w) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych

prawidlowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
z zastrzezeniem, iz okres wydluzenia terminu realizacji nie moze by¢ dtuzszy niz okres
trwania ww. warunkow pogodowych powodujgcych brak mozliwosci prowadzenia
robot.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktorych niemozliwe jest
prowadzenie robdt bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidlowy, zgodny
z umdwiong technologia lub zasadami sztuki budowlane;.

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie wystapienie $redniej dziennej
temperatury nizszej niz minus 10° C lub temperatury wyzszej niz plus 30° C w zakresie
robét zewnetrznych budowlanych. Srednia temperature wykonawca ustala w ten sposob,
ze kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujac odpowiednich
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wpisow do dziennika budowy. Srednia arytmetyczna z tych pomiaréw bedzie srednig
dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawalnice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry — uniemozliwiajagce prowadzenie zewngtrznych robot budowlanych w ogole badz
bez niewspélmiernych naktadow. O wystgpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne
warunki atmosferyczne wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego i dokona
wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk
uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu

Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wlasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci

sredniej temperatury dziennej.

W przypadku koniecznoéci wprowadzenia zmian do umowy, Strona, ktéra poweZmie o nich

wiadomos¢ zobowigzana jest niezwlocznie poinformowac o tym pisemnie drugg Strong wraz

z podaniem uzasadnienia.

Dopuszcza sie¢ zmiane terminu przewidzianego na zakonczenie robot tylko proporcjonalne

do czasu trwania okolicznosci, ktoéra powoduje koniecznosé zmiany terminu.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przediuzenia terminu realizacji przedmiotu

zamOwienia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez

Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe ponosi Wykonawca.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do Umowy na skutek okolicznoscei,

o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Strona, ktéra powezmie o nich wiadomos¢

zobowiazana jest niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie do 14 dni poinformowaé o tym

pisemnie drugg Strone.

Propozycja zmiany elementdéw wykonywanego przedmiotu zamdéwienia moze by¢ zlozona

Zamawiajagcemu przez Wykonawce, w przypadku, gdy nie wplynie to na zmiang

wynagrodzenia. Propozycja zamiany elementdow wykonywanego przedmiotu zaméwienia

moze byé zlozona Wykonawcy przez Zamawiajgcego najpdzniej na miesigc przed
terminem rozpoczgcia tych robot.
§22
Prawa autorskie

Projekty warsztatowe i dokumentacja powykonawcza, ktéra powstala przy realizacji

przedmiotu zaméwienia podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i1 prawach pokrewnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1293).

Wykonawca os$wiadcza, ze do dokumentacji zwanej w niniejszym paragrafic dzielem

przystuguja mu autorskie prawa majatkowe i prawa te nie sa ograniczone w jakikolwiek

sposob na rzecz osdb trzecich.

Z chwilg podpisania protokolu odbioru 1 zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 4

lit. b), Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do projektow warsztatowych

i dokumentacji powykonawcze] bez obowigzku zaplaty dodatkowego wynagrodzenia

na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegolnosci:

a) korzystania z projektéw warsztatowych i dokumentacji powykonawczej zgodnie z ich
przeznaczeniem,

b) utrwalania i1 zwielokrotniania wytwarzanie okreslona technika egzemplarzy
dokumentacji, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu elektronicznego oraz
technika cyfrowa,

¢) rozpowszechniania — tj. publicznego wykonania, wystawiania, wyswietlenia odtworzenia
oraz nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostgpniania w taki sposob, aby
kazdy mégl mie¢ dostep do przedmiotu zamdwienia w miejscu i1 w czasie przez siebie
wybranym, przesylania przez internet, udostgpniania w internecie poprzez umieszczenie
na stronach internetowych, wprowadzania do pamigci komputeréw 1 serwerdw,
udost¢pniania za posrednictwem sieci komputerowych.

40



4. Wraz z przej$ciem autorskich praw majatkowych, na Zamawiajgcego przechodzi wiasnosé
wszystkich egzemplarzy projektow warsztatowych 1 dokumentacji powykonawczej
a dostarczonych zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),

5. Po zaplacie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 lit. b), Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujac umowe nie naruszy praw majgtkowych osob
trzecich i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje warsztatowa i powykonawcza w stanie
wolnym od obcigzen prawami 0sob trzecich.

7. Wykonawca odpowiada réwniez za wszelkie wady prawne przedmiotu zaméwienia,
a w szczegllnosci za ewentualne roszczenia oséb trzecich skierowane przeciwko
Zamawiajgcemu, wynikajace z naruszenia praw wlasnosci intelektualnej, w tym
za nieprzestrzeganie przepisOw ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§23
Postanowienia koncowe

1. Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
do korespondencji. Powiadomienie powinno byé pod rygorem niewazno$ci dokonane
w formie pisemnej 1 dorgczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2. Sadem wlasciwym do rozstrzygania sporéw wynikajgcych z Umowy bedzie sad wlasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Do Umowy stosuje si¢ prawo obowiazujace w Rzeczpospolitej Polskiej. Ilekro¢ w umowie
zostajg przywolane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzeni lub innych aktéw, nalezy przez
nie rozumie¢ réwniez akty zmieniajace je badZz wydane w ich migjsce.

6. Zalgezniki okreslone w umowie stanowig jej integralng czesc:

a) zalacznik nr 1 do Umowy — Dokumentacja Projektowa przedmiotu zamowienia ktéra
zostanie przekazana Wykonawcy w wersji papierowej - | egz. oraz w wersji elektroniczne;
na nosniku CD,

b) zatacznik nr 2 do Umowy — wykaz podwykonawcéw z zakresem powierzonych prac,

c) zalacznik nr 3 do Umowy — oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami,

d) zalacznik nr 4 do Umowy - harmonogram rzeczowo - finansowy w ukladzie
tygodniowym w czasie przewidzianym na realizacje przedmiotu zamdwienia z podziatem
na elementy wg kosztorysu ofertowego,

e) zalgcznik nr 5 do Umowy — Procedury, Ksiega Projektu,

f) zalacznik nr 6 do Umowy — Zespdl Osob Wskazanych do Realizacji Zaméwienia,

g) zalacznik nr 7 do Umowy — Wykaz Innych Podmiotéw, ktore bedg uczestniczyly
w realizacji zamowienia.
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Zalagcznik nr 1 do Umowy
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PROTOKOL PRZEKAZANIA
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Zalacznik nr 2 do Umowy
WYKAZ PODWYKONAWCOW
Z ZAKRESEM POWIERZONYCH PRAC

Zakres prac, ktore Wykonawca powierzy

Podwykonawcy Nazwa i adres Podwykonawcy
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Zalgcznik nr 3 do Umowy
OFERTA WYKONAWCY
WRAZ Z ZALACZNIKAMI
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Zalacznik nr 4 do Umowy
ZATWIERDZONY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO HARMONOGRAM RZECZOWO -
FINANSOWY OPRACOWANY W UKLADZIE TYGODNIOWYM W CZASIE
PRZEWIDZIANYM NA REALIZACJE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZPODZIALEM NA ELEMENTY WG KOSZTORYSU OFERTOWEGO
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Zalgcznik nr 5 do Umowy
PROCEDURY KSIEGA PROJEKTU
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) ) Zalacznik nr 6 do Umowy )
ZESPOL OSOB WSKAZANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp.

Funkecja w realizacji zamoéwienia

Imig i nazwisko

Kwalifikacje
(uprawnienia budowlane)

47




Zalgcznik nr 7 do Umowy
WYKAZ INNYCH PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYLY
W REALIZACJI ZAMOWIENIA
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