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§1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajgcym jest:

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres: ul, Ksigzycowa 5 01-934 Warszawa
Tel: +48 /22/ 22 99 931,

NIP: 522-25-48-391 Regon: 016321074
http://www.lpr.com.pl e-mail:// dzp@lpr.com.pl, centrala@lpr.com.pl

- Dni  godziny urzgdowania: od poniedziatku do piatku w godzinach 8%-15%,

§2
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

- Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zaméwien publicznych”
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.), zwanej dalej uPzp.

Postgpowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami uPzp dla postgpowan, ktérych wartosé
zamowienia jest rdwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 uPzp, tj. kwote 144 000,00 EURO.

§3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacje projektowo-kosztorysows i uzyskaé
ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe dla inwestycji pod nazwa: ,,Rozbudowa i przebudowa
bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obslugi technicznej

(SOT) wraz z budowa strefy kofncowego podejécia i startu smiglowca FATO”,

wspolfinansowancj ze $rodkéw UE - Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-

2020, projekt pn.: ,,Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 3", zlokalizowane;

na czgsci dziatki nr ew. 7/10 z obrebu 6-10-01, polozonej przy ul. Ksigzycowej 5 w dzielnicy

Bemowo m.st. Warszawy, pelni¢ nadzory autorskie w trakcie trwania budowy i odbioréw oraz

dokona¢ aktualizacji dokumentacji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice.

Przedmiot zaméwienia zostal podzielony na etapy:

a) ETAP 1 - wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego, projektéw budowlano-
wykonawczych przylaczy, przekladek, zjazdu, strefy koncowego podejécia i startu smiglowca
- FATO, zlozenie wniosku o pozwolenie na budowg i dokonanie niezbgdnych zgloszen robot
budowlanych i budowy obiektéw nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe, zlozenie
whniosku o pozwolenie na rozbiorkg jesli bedzie to wymagane;

b) ETAP 2 - wykonanie projektéw wykonawczych, kosztoryséw inwestorskich, przedmiardw,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, harmonogramow rzeczowo-finansowego i
realizacji inwestycji; aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku wydhuzenia procesu
wyboru wykonawcy robét budowlanych,

¢) ETAP 3 - uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, uzyskanie pozwolenia na
rozbiorkg jesli bylo wymagane, oraz potwierdzenia skutecznego (udokumentowanego
oswiadczeniem wilasciwego organu o braku sprzeciwu) dokonania niezbednych zgloszen robot
budowlanych i budowy obiektéw nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe;

d) ETAP 4 - pelnienie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 9, w okresie trwania robét
budowlanych i w terminach odbioréw tych robét;

€) ETAP 5 - uzyskanie w imieniu Zamawiajacego w Urzedzie Lotnictwa Cywilnego aktualizacji
dokumentacji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarto w zalaczniku nr 2 do STWZ.

Oznaczenie wg Wspdlnego Slownika Zaméwien (CPV):

71000000-8 (Ushugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne); 71200000-0 (Ustugi

architektoniczne i podobne); 71210000-3 (Doradcze ustugi architektoniczne); 71220000-6 (Ustugi
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projektowania architektonicznego); 71221000-3 (Uslugi architektoniczne w zakresie obiektéw
budowlanych); 71222000-0 (Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni); 71240000-2 (Uslugi
architektoniczne, inZynieryjne i planowania); 71242000-6 (Przygotowanie przedsiewziecia
i projektu, oszacowanie kosztow); 71245000-7 (Plany zatwierdzajace, rysunki robocze
i specyfikacje); 71246000-4 (Okreslenie i spisanie ilosci do budowy); 71300000-1 (Ustugi
inzynieryjne); 71318000-0 (Inzynieryjne ustugi doradcze i konsultacyjne); 71310000-4 {Doradcze
ustugi inzynieryjne i budowlane); 71312000-8 (Ustugi doradcze w zakresie inzynierii
konstrukeyjnej); 71320000-7 (Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania); 71321000-4 (Ustugi
inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych); 71321400-8
(Uslugi konsultacyjne w zakresie wentylacji); 71323100-9 (Ustugi projektowania systemow
zasilania energia elektryczna); 71325000-2 (Uslugi projektowania fundamentéw); 71326000-9
(Dodatkowe wustugi budowlane); 71327000-6 (Uslugi projektowania konstrukecji nosnych);
71330000-0 (Rozne uslugi inzynieryjne); 71400000-2 (Uslugi architektoniczne dotyczace
planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu); 71410000-5 (Uslugi planowania
przestrzennego); 71420000-8 (Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu); 71530000-2
{Doradeze ustugi budowlane).

Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 Zamawiajacy informuje, Zze przewiduje uniewainienie
postgpowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku nieprzyznania Srodkéw pochodzacych
z budzetu Unii Europejskiej — informacja zostala zamieszczona réwniez w ogloszeniu
0 zamoOwieniu.

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy okreshil przedmiot
zamowienia poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrodia lub
szczegodlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawcg, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
wykonawcow lub produktéow, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé skladania ofert réwnowaznych.
Wskazane wyzej okreslenie przedmiotu zaméwienia ma charakter wylacznie pomocniczy
w przygotowaniu oferty i ma na celu wskaza¢ oczekiwane standardy co do minimalnych
parametréw technicznych oczekiwanych materialow i urzadzen. Przez ofert¢ réwnowazna nalezy
rozumie¢ oferte o parametrach technicznych, wytrzymalosciowych, jakosciowych,
wydajnosciowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu
zamowienia. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaoferowania
materialow o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych
wlasciwodciach i funkcjonalnoéciach niz okreslone w SIWZ. Wykonawca, powolujacy
sie¢ na rozwigzania réwnowazne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 uPzp, musi wykaza¢,
ze oferowane dostawy spelniajg warunki okreslone przez Zamawiajacego w stopniu nie gorszym.
W przypadku, gdy wykonawca nie zlozy w ofercie dokumentéw o zastosowaniu innych
materiatéw i urzadzen, to rozumie si¢ przez to, ze do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania
umowy ujeto materialy i urzadzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamodwienia.
W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyl w opisie przedmiotu zamdwienia normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 uPzp, nalezy
rozumiec je jako przykladowe. Zamawiajacy, zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp, dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzai réwnowaznych opisanych w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy
wskazana jest w niniejszej] SIWZ norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformulowania ,,lub réwnowazne”. Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwiazania réwnowazne
w stosunku do opisywanych przez Zamawiajacego. jest obowigzany wykaza¢ w zlozonej ofercie,

ze oferowane przez niego dostawy, spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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§4
OPIS CZESCI ZAMOWIENIA

Zamawiajacy nie dopuszcza skladanie ofert czesciowych.

§5

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA

W ART. 67 UST. 1 PKT 617 UPZP

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

§6
INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

§7
WYKONANIE ZAMOWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCOW

1. Zgodnie z przepisem arl. 36a ust. 1 uPzp, Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia podwykonawcy. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci
zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
Wykonawcg firm podwykonawcow

2. W przypadku niewskazania czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom oraz niewskazania firm podwykonawcow, przyjmuje sie, iz przedmiot
zamowienia zostanie w calosci wykonany samodzielnie przez Wykonawce.

§38
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamdwienia: szczegélowe terminy realizacji zamdwienia zostaly okreslone
w [stotnych postanowieniach umowy (zalgcznik nr 3 do SIWZ), przy czym:

1)

2)

3)

4)

wykonanie Etapu 1 tj. wykonanie przez Wykonawcg i przekazanie Zamawiajagcemu do
sprawdzenia projektu budowlanego, w tym projektow przylaczy, przekltadek, zjazdu i strefy
koficowego podejscia i startu smiglowca — FATO, nastapi w nieprzekraczalnym terminie nie
dluzszym niz 90 dni od dnia zawarcia umowy,

wykonanie Etapu 2 tj. ostateczne wykonanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu
dokumentacji projektowo-kosztorysowej z zakresu Etapu 2 nastgpi w nieprzekraczalnym
terminie nie dluzszym niz zadeklarowana ilo$é dni w ofercie Wykonawcy, jednakze nie
dluzszym niz 60 dni od dnia przekazania droga elektroniczng podpisanego przez
Zamawiajacego protokolu odbioru Etapu 1,

wykonanie Etapu 3 wymagane jest nieprzekraczalnym terminie nie dluzszy niz 65 dni + 20
dni na uzyskanie ostatecznosci decyzji pozwolenia na budowe oraz decyzji pozwolenia na
rozbiorke, liczony od dnia przekazania drogg elektroniczng podpisanego przez
Zamawiajgcego protokolu odbioru Etapu 1,

wykonanie Etapu 4 tj. pelnienie nadzoru autorskiego nastepuje od dnia podpisania przez
Zamawiajacego umowy z podmiotem wykonujgcym roboty budowlane objgte dokumentacja
projektowo-kosztorysowa do dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
dla calego przedsiewziecia lub do dnia skutecznego zawiadomienia o zamiarze uzytkowania
lub do dnia podpisania koficowego protokolu odbioru robét budowlanych, w zaleznosci co
nastgpi pézZniej.
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1.

5)

wykonanie Etapu 5 tj. uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wpisu zmian istotnych cech
lotniska oraz wszystkich niezbednych zmian w dokumentacji operacyjnej (AIP, Instrukcja
Operacyjna Lotniska, dokumentacji rejestracyjnej lotniska, itp.) zgodnie z decyzja Prezesa
ULC, nastapi najpézniej do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Dopuszcza
si¢ uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie etapami. Uzyskane pozwolenia na
uzytkowanie na potrzeby aktualizacji dokumentacji operacyjnej musza by¢ uzgodnione
z Zamawiajgcym i obejmowac wszystkie niezbedne etapy realizacji przedsiewziecia, ktore
umozliwig wykonywanie operacji lotniczych z przedmiotowego zamdwienia. Nalezy zalozy¢,
ze procedure aktualizacji dokumentacji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice powinno
rozpoczaé si¢ nie poézniej niz na 90 dni przed uzyskaniem ww. decyzji pozwolenia na
uzytkowanie.

§9

WARUNKI UDZIAEU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

WYKONAWCY

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczace:

1)

2)
3)

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika

to z odrgbnych przepisdw — Zamawiajacy nie okresla warunku w tym zakresie,

sytuacji ekonomicznej lub finansowej — Zamawiajacy nie okresla warunku w tym zakresie,

zdolnosci technicznej lub zawodowej — o udzielenie zamdwienia moze ubiegaé sie

wykonaweca, ktory:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed wuplywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, zrealizowal co
najmniej;

trzy (3) ustugi projektowe obejmujgce swoim zakresem wykonanie wielobranzowych
dokumentacji projektowych budowlanych i wykonawczych (kazda z dokumentacji
obejmujgca lacznie co najmniej branze architektoniczng, konstrukcyjno-budowlang
oraz instalacji: sanitarnej i elektrycznej) budowy budynku uzytecznosci publicznej lub
budynku przemyslowego/magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym, w tym co
najmniej dwa o kubaturze min. 5 000 m* kazdy oraz co najmniej jeden o kubaturze
min. 10 000 m?.

W preypadku  wykonawcedw  wspdlnie  ubiegajqcych  sie o  wdzielenie  zamowienia,
a takie w preypadiu, gdv wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zenvodowych
innych podmiotéw na podstawie art. 22a uPzp, wykonaniem ww uslug winien wykazaé sig co
najmniej jeden z wykonawedw wspdlnie ubiegajgeyeh sig o udzielenie zamowienia lub podmiot
na kidrego zdolnosciach technicznych lub zawodowych Wykonawca polega.

dwie (2) ustugi projektowe, obejmujgce swoim zakresem wykonanie dokumentacji
projektowej budowlanej 1 wykonawczej (budowlano-wykonawczej) instalacji
paliwowej do magazynowania i wydawania paliwa

W preypadku  wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
a takze w przypadhu, gdy wykonawea polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
innych podmiotéw na podstawie art. 22a uPzp, wykonaniem ww usiug winien wykazaé sie co
najmniej jeden z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamdwienia Iub pedmiot
na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych Wykonmvea polega.

dwie (2) ushagi polegajace na uzyskaniu wpisu ladowiska lub lotniska do Ewidencji
Ladowisk prowadzonej przez Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego

W prayvpadku  wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sig o udzielenie  zamdwienia,
a takie w przypadku, gdy wykenawca polega na zdolnosciach technicznveh fub zawodowych
innych podmiotéw na podstawie art. 22a uPzp, wykonaniem w'w uslug winien wykazaé sig co
najmniej jeden z wykonawcow wspélnie ublegajgeych sig o udzielenie zamdwienia lub podmiot
na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawadowych Wykonawea polega.
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b} dysponuje lub bgdzie dysponowal osobami skierowanymi do realizacji zaméwienia,

posiadajace  nastepujace
i wyksztalcenie:

kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doswiadczenie

Lp.

Stanowisko: *

Wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doswiadezenie i
wyksztaleenie

Generalny  projektant w
architektonicznej

branzy

Uprawnienia: co najmniej od 10 lat uprawnienia budowlane w zakresie
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
wydane na podstawie aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa (lub
odpowiadajgce  im  uprawnienia wydane na podstawie wezesniej
obowigzujgcych przepisdw prawa, wystarczajace do  realizacji
przedmiotu zamdwienia).

Kwalifikacje (dogwiadczenie): projekiant musi pesiadaé przynajmniej 10
letnie  dos$wiadczenie na  stanowisku  projektanta w  branzy
architektonicznej i wykonal w charakterze projektanta przynajmniej w
zakresic sporzadzenia projektu architektonicznego  dokumentacje
projektows, dotyczaca budowy co najmniej 5 budynkow uzytecznosci
publicznej lub budynkéw przemyslowych/magazynowych z zapleczem,
w tym co najmniej trzy o kubaturze min. 5000 m* kazdy oraz co
najmniej dwa o kubaturze min. 10 000 m?* kazdy. i na ktére uzyskane
ostateczne pozwolenie na budowe.

Projektant
budowlanej

branzy  konstrukeymo-

Uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyino-
budowlanej do projektowania bez ograniczen wydane na podsiawie
aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa (lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw
prawa. wystarczajgce do realizacji przedmiotu zaméwienia).

Kwalifikacje (doswiadczenie): projektant musi posiadaé_doswiadczenie
polegajgce na wykonaniu c¢o najmniej 3 projektdw  obiekidw
budowlanych o rozpigtosci eletentow konstrukeyjnych powyzej 16 m
kazdy.

Projektant  branzy  inZynieryjnej
drogowe] w zakresie lotmiskowych
drog startowych i manipulacyjnych
lub dla ruchu i postoju statkdw
powietrznych,

Uprawnienia: _uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do projektowania bez ograniczen z rozszerzonymi
uprawnieniami do projektowania w zakresie lotniskowych drig
startowych i manipulacyjnych lub dla ruchu i postoju statkdw
powietrznych, wydane na podstawie aktualnie obowigzujacveh
przepisow prawa (lub odpowiadajagce im uprawnienia wydane na
podstawie wezesniej obowigzujaeych przepisdéw prawa. wystarczajace do
realizacji przedmiotu zamowienia).

W przypadku projektaniow branz wyszczegdlnionych w pkt. 2 i 4
posiadajacych rozszerzone uprawnienia w zakresie lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych lub dla ruchu i postoju statkdw
powietrznych, wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow, zostanie uznane wymaganie dysponowanie osobg w pkt. 3 za
spelnione.

Projektant inzynieryjnej

drogowej

branzy

Uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do projektowania bez ograniczen wydane na podstawic
aktualnie obowigzujgcych przepisow prawa (lub odpowiadajace im
uprawnienia wydane na podstawie wezesniej obowigzujgcych przepisdw
prawa, wystarczajace do realizacji przedmiotu zamdwienia).
Kwalifikacje {doswiadczenie): projektant musi posiadaé_dodwiadczenie
polegajagce na zaprojektowaniu co najmniej 3 placow betonowych
o powierzchni co najmniej 700 m? kazdy.

Projektant branzy instalacji sanitarnej

Uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalnodei instalacyjne)
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczeft wydane na podstawie aktualnie obowigzujacych przepiséw
prawa (lub odpowiadajace im uprawnicnia wydane na podstawie
wezesniej obowiazujacych przepisow prawa, wystarczajace do realizacji
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| przedmiotu zamowienia).

6. Projektant branzy Konstrukcyjno- | Uprawnienia: uprawnienia odpowiednio jak w pkt 1), lub 2) lub 5)
budowlanej, lub sanitarmmej lub

) : X Kwalifikacje (dos$wiadczenie}: projektant musi posiadaé doswiadczenie
architektonicznej

polegajace na zaprojektowaniu co najmniej 2 projektow instalacji
paliwowe) do magazynowania i wydawania paliwa.

7. Projektant branZy instalacji | Uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
elektrycznej w  zakresie  sieci, instalacii i  urzadzefi  elektrycznych

i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczei wydane na
podstawie  aktualnie  obowigzujgcych  przepisow prawa  (lub
odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow prawa, wystarczajace do realizac)i
przedmiotu zamdwienia).

* Zamawiajacy dopuszcza laczenia funkcji projektantéw.

W przypadku dysponowania osobami bedgcymi obywatelami panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstwa czlonkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, kwestie uprawnieni nalezy rozpatrywaé z uwzglednieniem art. 12a ustawy
Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2002, nr 23, poz. 221) oraz
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacii zawodowych nabytych
w paristwach czlonkowskich UE (Dz. U. Nr 63, poz. 394)

W razie watpliwosci pojecia uzyte w ust. 1 pkt 3 lit. a) i b) sg zdefiniowane w ustawie z dnia
07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz aktach wykonawcezych do tef ustawy.

W zwigzku z art, 22a ust. 4 uPzp: W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg polegal na zdolnosciach
innych podmiotow, gdy podmioty te zrealizujq ustugi do realizacji ktorych te zdolnosci sq
wymagane.

W zwiazku z powyiszym, w sytuacji gdy ktéry$ z warunkéw, o ktérych mowa w § 9 ust.
1 pkt 3) lit a) i b) bedzie w calosci spelniany nie przez Wykonawcg lub wspdlnika
konsorcjum a przez ,inny podmiot”, ,podmiot” ten musi by¢ wykonawcg calej czesci
zamodwienia (100%). Jezeli warunek bedzie speiniany czgsciowo przez Wykonawce lub
wspolnika konsorcjum oraz czgsciowo przez inny podmiot lub inne podmioty to ta cze¢sc
zamoéwienia bedzie musiata byé wykonana proporcjonalnie do zakresu spelniania tego
warunku przez poszczegoblne podmioty.

2. O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp. Zgodnie z art. 24 ust. 1 uPzp, z postepowania o udzielenie
zamdwienia wyklucza sie:

1) Wykonawceg, ktory nie wykazal spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
2) Wykonawceg bgdacego osoba fizyczna, ktorego prawomocnie skazano za przestgpstwo:

a) o ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,
art. 2504, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst
jednolity Dz, U. z 2017 r. z pdzn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z pézn. zm.),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks kamy,

¢) skarbowe,
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d) o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskig) (Dz. U. poz. 769).

3) Wykonawce, jezeli urzgdujacego czlonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spélce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestgpstwo, o ktorym mowa w pkt 2),

4) Wykonaweg, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonal platnosci naleznych podatkow, optat
lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawar! wigzgce porozumienie w sprawie splaty tych naleznoéci,

5) Wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dzialania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub ktory
zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentéw,

6) Wykonawce, ktory w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w blad zamawiajacego, moggce miec istotny wplyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia,

7) Wykonawce, ktory bezprawnie wplywal lub probowal wplynaé¢ na czynnosci zamawiajgcego
lub pozyska¢ informacje poufne, mogace daé mu przewage w postepowaniu o udzielenie
zamowienia,

8) Wykonawce, ktory bral udzial w przygotowaniu postgpowania o udzielenie zamowienia lub
ktorego pracownik, a takze osoba wykonujaca pracg na podstawie umowy zlecenia, o dzielo,
agencyjnej lub innej umowy o $wiadczenie ustug, bral udzial w przygotowaniu takiego
postgpowania, chyba ze spowodowane tym zaklocenie konkurencji moze byé wyeliminowane
w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu,

9) Wykonawce, ktdry z innymi wykonawcami zawarl porozumienie majace na celu zaklocenie
konkurencji migdzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamowienia, co zamawiajacy
Jest w stanie wykaza¢ za pomocy stosownych srodkéw dowodowych,

10) Wykonawcg bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sad orzek! zakaz ubiegania si¢
0o zamoOwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziemika 2002 r.
o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. z pézn. zm.),

11) Wykonawcg, wobec ktorego orzeczono tytulem srodka zapobiegawczego zakaz ubicgania sig
o zaméwienia publiczne,

12) Wykonawcéw, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity z Dz. U. z 2017 r.
poz. 229 z poin. zm.), ztozyli odrgbne oferty, oferty cze$ciowe lub wnioski o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu, chyba ze wykaza, Ze istniejace migdzy nimi powiazania nie prowadza
do zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy wobec ktoérych nie zachodza podstawy

wykluczenia opisane ponizej, na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp. Zamawiajacy przewiduje

wykluczenie z postgpowania ¢ udzielenie zamowienia Wykonawcy:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie
w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacj¢ jego majatku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktdrego upadtoéé ogloszono, z wyjgtkiem
wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadlosci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje
majatku upadlego, chyba Zze sad zarzadzil likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust, |
ustawy z dnia 2§ lutego 2003 r. — Prawo upadiosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
12591 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza jego
uczeiwosé, w szezegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonal zaméwienie, co zamawiajacy jest w stanie
wykazaé za pomocg stosownych srodkow dowodowych;

jezeli wykonawca lub osaoby, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3), uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostajg w relacjach okreslonych w art. 17 ust. | pkt 24 z:

a) zamawiajgcym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

c) czlonkami komisji przetargowej,

d} osobami, ktore zlozyly oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w inny sposob
niz przez wykluczenie wykonawcey z udzialu w postepowaniu;

ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonal albo nienalezycie wykonal w istotnym
stopniu wczesniejsza umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji,
zawartg z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadzilo do
rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania;

bedacego osoba fizyczng, kidrego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego popelnienie wymierzono
kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie niZsza niz 3000 zlotych;

jezeli urzgdujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika spdtki w
spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spélce komandytowe] lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenia prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktérym
mowa w pkt 5);

wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkow
wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony s$rodowiska lub przepiséw
0 zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzja kare pieni¢zng nie nizszg niz
3000 ztotych;

ktéry naruszyl obowiazki dotyczace platnosci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé¢ za pomoca stosownych
srodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, ¢ ktérym mowa w ust. 2 pkt 4), chyba ze
wykonawca dokonal platnosci naleznych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace porozumienie
w sprawie splaty tych naleznosci.

. Wykluczenie Wykonawcy nastgpuje:

1

2)

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2} lit. a) — ¢) 1 pkt 3), gdy osoba, o ktérej mowa

w tych przepisach zostala skazana za przestgpstwo wymienione w ust. 2 pkt 2) lit. a) — ¢), jezeli

nie uplynelo 5 lat od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej

z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal okreslony inny okres wykluczenia,

w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wust. 2 pkt 2) lit. d) i pkt 3), gdy osoba, o ktorej mowa w tych przepisach, zostala skazana
za przestepstwo wymienione w ust. 2 pkt 2) lit. d),

b) wust. 2 pkt 4),

¢) wust. 3 pkt5)—7),
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- jezeli nie uplyngly 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia si¢ wyroku
potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal
okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktorym decyzja potwierdzajaca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stala sie ostateczna,

3) w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 7) 1 9) lub ust. 3 pkt 2) i 4), jezeli nie uplynely
3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia bgdacego podstawg wykluczenia,

4) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 10), jezeli nie uplynat okres, na jaki zostal
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania si¢ 0 zaméwienia publiczne,

5) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 11), jezeli nie uplynal okres obowiazywania zakazu
ubiegania sie 0 zamodwienia publiczne.

5. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie ust. 2 pkt 2) i 3) oraz 5) — 9) lub ust. 3,
moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki s3 wystarczajace do wykazania jego
rzetelnosdci, w szczegodlnosci udowodnic¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub
przestgpstwem skarbowym, zado$Cuczynienie pienigzne za doznana krzywdg lub naprawienie
szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspélprace z organami $cigania oraz
podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidlowemu
postgpowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania
si¢ 0 udzielenie zamowienia oraz nie uptynal okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegdlne
okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie ust. 5.

7. W przypadkach, o ktdérych mowa w ust. 2 pkt 8), przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiajacy
zapewnia temu Wykonawey mozliwos¢ udowodnienia, Zze jego udzial w przygotowaniu
postepowania o udzielenie zamodwienia nie zakloci konkurencji.

B. Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postgpowania o udzielenie
zamowienia.

§10
WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPEENIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
DO WYKLUCZENIA

I. Wykaz oswiadczen, skladanych przez Wykonaweg wraz z oferts, w celu wstepnego
potwierdzenia, ze nie podlega on wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu:
1) Aktualny na dzien skladania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamdwienia,
sporzadzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Wykonawca moze wykorzysta¢ w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte

w innym JEDZ, zlozonym w odrebnym postgpowaniu o udzielenie zamdwienia.

UWAGA: Wymaga sie gloienia w JEDZ jedynie ogdlnego oswiadczenia o spelnianiu
warunkdéw udzialu w postepowaniu, zawartego w Sekcji a Cz. IV: Kryteria kwalifikacji.

2) Wykonawca, ktdry powoluje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje sig
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3)

4)

na ich zasoby, warunkéw udzialu w postgpowaniu, skiada takze JEDZ-e dotyczace tych

podmiotéw.

W przypadku wspélnego ubiegania si¢ o zamoOwienie przez Wykonawcow, JEDZ sklada

kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig o zamdwienie. Dokumenty te potwierdzaja

spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,

w ktérym kazdy z Wykonawcdw wykazuje speinianie warunkéw udzialu w postgpowaniu

oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykaz 0s6b wyznaczonych do realizacji zaméwienia (zatgcznik nr 5 do SIWZ).

Niniejszy dokument ma umoziiwic:

| dokonanie oceny w kryterium — ,Doswiadczenie osdb wyznaczonych do realizacji

zamoéwienia” - ocena dokonana begdzie dla oséb wyznaczonych do projektowania:
generalny projektant w branzy architektonicznej (§ 18 ust. 2 pkt 3) lit. a) SIWZ),
projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej (§ 18 ust. 2 pkt 3) lit. b) SIWZ),
projektant branzy inzynieryjnej drogowej w zakresie lotniskowych drog startowych
i manipulacyjnych lub dla ruchu i postoju statkdw powietrznych (§ 18 ust. 2 pkt 3) lit. ¢)
SIWZ), projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej lub sanitarnej lub architektonicznej
(§ 18 ust. 2 pkt 3) lit. d) SIWZ) — opisanym szczegolowo w § 18 ust. 2 pkt 3) SIWZ,

oraz
oceng zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamowienia — zgodnie z § 9 ust, |
pkt 3) lit. b) SIWZ.

Zamawiajacy przyzna punkty w kryterium ,DoSwiadczenie o0séb wyznaczonych do

realizacji zaméwienia” jedvnie na podstawie Wyvkazu oséb wyznaczonych do realizacji

zamowienia zlozonego wraz z oferts. Wykaz ten bedzie podlegal uzupelnieniu w_trybie

art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy jedynie w celu wvykazania spelniania warunku udzialu

W _postepowaniu.

2. JEDZ nalezy wypelni¢ przy wykorzystaniu systemu dostepnego poprzez nastepujacy strone
internetows https://ec.europa.en/growth/tools-databascs/espd/
W tym celu nalezy podjac nastgpujace kroki:

1)

2)
3)
4)

3)
6)
n

Ze strony internetowej Zamawiajacego na ktérej udostepniony zostat dokument SIWZ nalezy
pobraé plik w formacie XML o nazwie ,JEDZ”,

Wejsé na strong https://ec.europa.ew/growth/tools-databases/espd/,

Wybraé odpowiednia wersje jezykowa,

Wybraé opcje ,Jestem Wykonaweg™ (Uwaga! Powyisza opcje naleZy réwniez zaznaczyé
w przypadku, gdy formularz JEDZ wypelnia podmiot, na ktdrego zasoby powoluje
sie Wykonawca),

Zaimportowac pobrany wczesniej plik,

Wypelni¢ formularz,

Podpisa¢ formularz kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zaleca si¢ sprawdzenie
poprawnosci podpisu poprzez program open-source ,proCertum SmartSign™ z aktualnymi
certyfikatami.

Uwaga !!!: JEDZ naleiy zloiyé w oryginale tj. sporzgdiony pod rygorem niewainosci
w_postaci elekironicznej. Zamawiajgcy nie dopusicza moiliwosci zloienia skanu JEDZ-a

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Przy wypetnianiu formularza JEDZ, Wykonawca moze skorzystaé z instrukcji jego wypelniania,
zamieszczonej przez Urzad Zamodwien Publicznych na stronie internetowej pod adresem:
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Zamawiajacy, przed udzieleniem zamdwienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala

oceniona najwyzej, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni, terminie aktualnych

na dzief zlozenia o§wiadczen lub dokumentdw, potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 25 ust. 1 uPzp.

Wykaz ofwiadczeii lub dokumentéw, skladanych przez Wykonawce, ktérego oferta zostala

najwyiej oceniona w postgpowaniu, na wezwanie Zamawiajacego w celu potwierdzenia

okolicznosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 SIWZ:

1) Wykaz ustug wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych rowniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu,
dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych ustugi zostaly wykonane, oraz zalgczeniem
dowoddw okreslajacych czy te uslugi zostalty wykonane nalezycie, przy czym dowodami
o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego uslugi byly wykonywane, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych sa
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentow — oswiadczenie Wykonawcy; w przypadku swiadczen
okresowych [ub ciagglych nadal wykonywanych referencje badZz inne dokumenty
potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie wczesniej niz 3 miesiace
przed uplywem terminu sktadania ofert.

Wykaz ofwiadczen lub dokumentéw, skltadanych przez Wykonawce, ktérego oferta zostala

najwyzej oceniona w postepowaniu, na wezwanie Zamawiajgcego w celu potwierdzenia

okolicznosci, o ktorych mowa w § 9 ust. 2 i 3 SIWZ:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3)i 10)
oraz, odnosnie skazania za wykroczenie na karg aresztu, w zakresie okreslonym w § 9 ust. 3
pkt 5) i 6), wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert;

2) zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wczesnie) niz 3 miesigce przed
uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

3) =zaswiadczenia wilasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, wystawionego nie weczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, Ze wykonawca zawarl porozumienie
z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegélnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wiasciwego organu;

4) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralne] ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarcze], jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia okreslonych w § 9 ust. 3 pkt 1);
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5) osdwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub sktadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo —w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji — dokumentéw potwierdzajacych dokonanie platnosci tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiazgcego porozumienia w sprawie
sptat tych naleznosci;

6} odwiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem $rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania si¢ o zamdowienia publiczne;

7) odwiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujacego za
wykroczenie na kare ograniczenia wolnodei lub grzywny w zakresie okreslonym przez
zamawiajgcego w § 9 ust. 3 pkt 5) i 6);

8) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzjyi administracyjnej
o0 naruszeniu obowigzkow wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego
w § 9 ust. 3 pkt 7);

9) os$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, ¢ ktdrych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opfatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716).

Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, na wezwanie Zamawiajgcego - zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 6:

1) pkt 1) - sklada informacj¢ z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny rdwnowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sgdowy lub
administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
migjsce zamieszkania ma osoba, ktorej) dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3) i 10) oraz w § 9 ust. 3 pkt 5) i 6),

2)  pkt 2) - 4) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktdérym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Zze:

a) nie zalega z oplacaniem podatkéw, opfat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne albo ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych
nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélinosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozilozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w catoici wykonania decyzji wiasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1} i pkt 2) lit. b), powinny byé wystawione nie

wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktdérym mowa

w ust. 7 pkt 2) lit. a), powinien by¢ wystawiony nie wezesniej niz 3 miesiace przed uplywem tego

terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub migjsce

zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 7, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcey, ze

wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej

dokument mial dotyczy¢, zloZzone przed notariuszem Iub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub migjsce zamieszkania tej osoby.

Przepis ust. 8 stosuje sie.

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby

majace] miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy
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dokument wskazany w ust. 6 pkt 1), sktada dokument, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1),
w zakresie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt 3) i 10) oraz § 9 ust. 3 pkt 6). Jezeli w kraju, w ktorym
micjsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczyé, nie wydaje sie takich
dokumentdw, zastepuje sie¢ go dokumentem zawierajacym o$wiadczenie tej osoby zlozonym przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty, o ktéorych mowa powyzej, powinny byé wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu skladania ofert.

Wykonawca w stosownych sytuacjach moze - w celu potwierdzenia speiniania warunkéw udzialu
w postepowaniu, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 - polegaé na zdolnoSciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego laczacych go z nim stosunkéw prawnych, na zasadach okreslonych
w art. 22a uPzp. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, Ze realizujac zaméwienie bedzie dysponowal niezbednymi zasobami
tych podmiotéw, w szezegolnosci przedstawiajgc zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
dodwiadczenia, Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te
zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.
Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okreslonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow
dokumentow wymienionych w ust. 6 pkt 1) - 9).

Wykonawca moze wskazaé oswiadczenia lub dokumenty, o ktdrych mowa w ust, 6, 7, 8, 9, 10,
ktore znajduja sig¢ w posiadaniu Zamawiajacego, w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych
mowaw §Qust. 1,21i3.

W przypadku wskazania przez Wykonawee dostgpnosci  ofwiadczen lub  dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 6, 7, 8, 9, 10 w formie elektronicznej pod okre$lonymi adresami
internetowymi ogolnodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez Wykonawceg oswiadczenia lub dokumenty.

Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w § 10, z wyjatkiem JEDZ, dotyczace Wykonawcy
i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22a uPzp oraz dotyczace podwykonawcdw, skladane sa w oryginale tj.
w postaci dokumentu elektronicznego lub w elekironicznej kopii oS$wiadczenia
poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginalem dokonuje odpowiednic Wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie
0 udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktore
kazdego z nich dotycza.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaze Zamawiajacemu w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii odwiadczenia poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem, oSwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze zlozeniem
o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie
prowadzg do zaklécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego (wzor
oswiadczenia stanowi zalgcznik nr 4 do SIWZ).
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19. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie maja postanowienia Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r., w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdad
Zamawiajacy od Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz.
1126 ze zmianami) oraz Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2017 r. w
sprawic uzycia Srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego oraz udoste¢pniania i przechowywania dokumentow elektronicznych (Dz. U. z 2017r.
poz. 1320 ze zmianami).

§11
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW.
WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postgpowaniu, komunikacja mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie
przy  uzyciu  formularzy do  komunikacji = udostepnionych  przez  miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/ i dostgpnych na ePUAP https://epuap.gov.pliwps/portal, oraz przy
uzyciu poczty elektronicznej sekretariat(cilpr.com.pl lub dzp(a@ ipr.com.pl.

2. Wykonawca zamierzajacy wzia¢ udzial w postgpowaniu o udziclenie zamowienia publicznego,
musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajagcy konto na ePUAP ma dostgp do
formularzy: zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikac;ji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysylania i odbierania dokumentéw elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentéw i o§wiadczen oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu
opisane zostaly w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

4. Maksymalny rozmiar plikéw przesylanych za podrednictwem dedykowanych formularzy do:
zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

5. Za datg przekazania oferty, zawiadomien, dokumentow elektronicznych, os$wiadczen lub
elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczen oraz innych informac)i przyjmuje si¢ date ich
przekazania na ePUAP.

6. Wykonawca sklada ofert¢ za poSrednictwem Formularza do zloZenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostgpnego na ePUAP i udostgpnionego réwniez na miniPortalu. Klucz
publiczny niezbedny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepny dla
wykonaweéw na miniPortalu oraz stanowi zalacznik nr 8 do SIWZ. W formularzu oferty
Wykonawca zobowigzany jest podaé¢ adres skrzynki ePUAP, na ktorym prowadzona bedzie
korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

7. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych pdf, doc, docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposob zlozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostal w Regulaminie korzystania
z miniPortal. Zaleca si¢ sprawdzenie poprawnoSci peodpisu poprzez program open-source
»proCertum SmartSign” z aktualnymi certyfikatami.

Uwaga !!l: Oferte nalely zloiyé w_oryginale tj. sporzgdzong pod rygorem niewainosci
w_postaci_elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiajgcy
nie _dopuszcza _moilivosci gloienia skanu oferty opatrionei kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Oferta musi byé zaszyfrowana.

8. Wszelkie informacje stanowigce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére Wykonawca zastrzeze jako
tajemnic¢ przedsi¢biorstwa, powinny zosta¢ zloZzone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
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opisaniem ,Zalacznik stanowigcy tajemnice przedsigbiorstwa” a nastgpnie wraz
z plikami stanowigcymi jawna cze$¢ skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP
z rozszerzeniem .zip lub .7z.).

Do oferty nalezy dotaczy¢ JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a nastepnie wraz z plikami stanowigcymi ofert¢ skompresowac do jednego pliku
archiwum (ZIP z rozszerzeniem .zip lub .7z.).

Wykonawea moze przed uplywem terminu do skladania ofert zmienié lub wycofaé¢ ofertg za
posrednictwem Formularza do ziozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostgpnego na
ePUAP 1 udostepnionych réwniez na miniPortalu. Sposob zmiany i wycofania oferty zostal
opisany w Instrukcji uzytkownika dost¢pnej na miniPortalu

Wykonawca po uplywie terminu do skladania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ zlozonej oferty.

Do oferty nalezy dotaczy¢ JEDZ w postaci clcktronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elcktronicznym, a nast¢pnie wraz z plikami stanowigcymi ofert¢ skompresowac do jednego pliku
archiwum (ZIP z rozszerzeniem .zip lub .7z.).

W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcami w szczegolnosei skladanie o$wiadczen, wnioskow (innych niz oferta i JEDZ),
zawiadomien oraz przekazywanie informacji odbywa si¢ elektronicznie za posrednictwem
dedykowanego formularza dostgpnego na ePUAP oraz udostgpnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji).

We wszelkiej korespondencji zwiazane) z ninicjszym postgpowaniem Zamawiajacy i Wykonawcy
poshuguja si¢ numerem postepowania nadanym przez Zamawiajgcego lub/i tytutem postepowania
lub/i numerem ogloszenia TED lub/i ID post¢powania.

Dokumenty elektroniczne, oswiadczenia lub clcktroniczne kopie dokumentéw lub odwiadczen
skladane sa przez Wykonaweg za posrcdmctwem Formularza do komunikacji jako zalaczniki.
Zamawiajacy dopuszcza réwniez mozliwos¢ skladania dokumentéw elektronicznych, oswiadczen
lub elektronicznych kopii dokumentéw lub odwiadczen za pomoca poczty elektronicznej, na
wskazany w ust. 16 adres email. Sposob sporzadzenia dokumentow elektronicznych, oéwiadczen
lub elektronicznych kopii dokumentow lub oswiadczen musi by¢ zgody z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie
uzycia srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
oraz udostepniania i przechowywania dokumentow elektronicznych oraz rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze Zgdaé
zamawiajgcy od wykonawcey w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca moze si¢ kontaktowaé z Zamawiajacym:

1) numer telefonu: +48 (22) 22 99 931,

2) adres poczty elektronicznej: sekretariat@lpr.com.pl, dzp@lpr.com.pl

Osobg uprawniong do kontaktéw z Wykonawcami jest:

1) w sprawach merytorycznych — Grzegorz Pudeiko;

2) w sprawach proceduralnych — Karolina Biela;

Wykonawca moze zwrécic sig¢ do Zamawiajacego z prosba o wyjasnienie tresci niniejszej SIWZ.
Zamawiajgcy udzieli niezwlocznie wyjasnien, jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed terminem
skladania ofert, pod warunkiem, Zze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie
do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktdérym uplywa polowa wyznaczonego
terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie terminu
sktadania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien
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albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wplywa
na bieg terminu sktadania wniosku.

§12
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ wadium do dnia 27.02.2019 r. do godz. 12%

w wysokosci: 11 000,00 z1.

Forma wptlaty wadium:

1) Wadium moze by¢ wnoszone w:

a) pieniadzu, ptatne na konto 36 1130 1017 0020 1459 3620 0008 w banku BGK S.A.,

b) porgczeniach bankowych lub porgezeniach spéldzielezej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym, ze por¢czenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

2) Wadium wnoszone w pienigdzu uwaza si¢ za wniesione skutecznie wowczas, gdy przed
uplywem terminu okre$lonego w § 12 ust. 1 nastapi uznanie na rachunku Zamawiajacego.

3) Wadium wnoszone w formie niepieni¢znej nalezy wnies¢ w oryginale w postaci
clektronicznej w sposob okre§lony w § 11 SIWZ przed uplywem terminu ckreslonego w ust. 1
SIWZ.

4) Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy wskazany
w ust. 2 pkt 1) lit. a).

5) W przypadku skladania przez Wykonawcg wadium w formie gwarancji lub poreczenia
niepieni¢znego, gwarancja lub porgczenie powinno by¢ sporzadzone zgodnie
z obowigzujacym prawem i winno zawiera¢ nastgpujace elementy:

a) nazwg dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub porgczenia
(Zamawiajgcego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych
gwarancji lub podmiotu udzielajacego poreczenia) oraz wskazanie ich siedziby,
nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego, nazwg zamowienia;

b) okreslenie wierzytelno$ci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja lub porgczeniem;

c) kwotg gwarancji lub por¢czenia;

d) termin waznosci gwarancji lub poreczenia;

€) bezwarunkowe i nicodwolalne zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji
lub poreczenia na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego (nie podzniej niz w ciggu 30
dni od daty zgloszenia zadania), w przypadku zaistnienia ckoliczno$ci wymienionych
w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 uPzp.

6) Zwrot badz zatrzymanie wadium nastapi zgodnie z art. 46 uPzp.

§13
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Wykonawca jest zwigzany oferta przez 60 dni.
Bieg terminu zwiazania ofertg rozpoczyna sig¢ wraz z uptywem terminu skiadania ofert.
Wykonawca (samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego) moze przedluzy¢ termin zwigzania
oferta, na czas niezbgdny do zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, z tym,
Zze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferts,
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zwrocic si¢ do Wykonawcy o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dluzszy jednak niz 60 dni.

Przedluzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedluzony okres zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie terminu zwiazania ofertg dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przedhizenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

§14
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

Oferta winna zawiera¢:

1) wypelniony i podpisany Formularz ofertowy (zalacznik nr 1 do SIWZ),

2) jednolite dokumenty, ¢ ktérych mowa w §10 ust. 1,

3) Wykaz os6b wyznaczonych do realizacji zamowienia (zalacznik nr 5 do SIWZ).

Niniejszy dokument ma umozliwié:
dokonanie oceny w kryterium - ,Doswiadczenie osob wyznaczonych do realizacji
zamdwienia” - ocena dokonana bedzie dla oséb wyznaczonych do projektowania:
generalny projektant w branzy architektonicznej (§ 18 ust. 2 pkt 3) lit. a) SIWZ), projektant
w branzy konstrukcyjno-budowlanej (§ 18 ust. 2 pkt 3) lit. b} SIWZ), projektant branzy
mzynieryjnegj drogowej w zakresie lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych lub dla ruchu i postoju statkéw powietrznych (§ 18 ust. 2 pkt 3) lit. ¢)
SIWZ), projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej lub sanitarnej lub architektonicznej
(§ 18 ust. 2 pkt 3) lit. d) SIWZ) — opisanym szczegolowo w § 18 ust. 2 pkt 3) SIWZ,
oraz
oceng zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamowienia — zgodnie z § 9 ust. 1
pkt 3) lit. b) SIWZ.
Zamawiajacy przyzna punkty w kryterium ,.Do§wiadczenie oséb wyznaczonych do
realizacji zaméwienia” jedynie na podstawie Wykazu oséb wyznaczonych do_realizacji
zamdwienia zloZzonego wraz z oferta. Wykaz ten bedzie podlegal uzupelnieniu w trybie
art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy jedynie w celu wykazania spelniania warunku udzialu
W postepowaniu.

4) dokument potwierdzajacy umocowanie osoby/oséb podpisujacych oferte ;

oraz

5) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw
— zobowiazanie podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 10 ust. 12 SIWZ,

6) w przypadku oferty skladanej przez ~Wykonawcow  wspolnie  ubiegajacych
si¢ 0 udzielenie zaméwienia — oryginal pelnemocnictwa, w formie dokumentu elektronicznego
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upowaznionej do udzielenia
petnomocnictwa, ktore musi zawiera¢ w szczegdlnosci wskazanie: oznaczenia postgpowania o
zamdwienie publiczne, ktérego dotyczy; Wykonawcoéw ubiegajgcych sie wspdlnie o
udzielenie zamowienia publicznego; ustanowionego pelnomocnika oraz zakres jego
umocowania.

7) w przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik - oryginal petnomocnictwa,
w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osoby upowaznionej do udzielenia pelnomocnictwa,— okreslajacy jego zakres. Pelnomocnik
postugujacy si¢ pelnomocnictwem ma obowigzek zlozy¢ - wraz pelnomocnictwem -
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dokument, z ktérego wynika uprawnienie oséb, ktore udzielily pelnomocnictwa, do

reprezentowania Wykonawcy udzielajacego pelnomocnictwa.
Wykonawca winien dokladnie zapozna¢ si¢ ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca si¢, aby
Wykonawca zdoby! wszelkie informacje, ktore moga byé konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy.
Tre$¢ oferty musi odpowiadaé tresci SIWZ i byé zgodna z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa.
Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna ofert¢ - pod rygorem odrzucenia, z zastrzezeniem
§ 4 SIWZ.
Zamawiajacy dopuszcza zlozenie oferty na formularzach sporzadzonych przez Wykonawce, pod
warunkiem, Z¢ ich treé¢, a takze opis kolumn i wierszy, odpowiada¢ beda formularzom
okreslonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
W celu przeliczenia na PLN wartosci i danych finansowych podanych w innych walutach,
w oSwiadczeniach 1 dokumentach, ktorych ziozenia 2adal Zamawiajagcy w § 10 SIWZ,
Zamawiajacy zastosuje $redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzien
publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej, oglaszany
w sposob przewidziany w § 8 uchwaly Zarzadu NBP nr 51/2002 z dnia 23 wrzesnia 2002 roku
w sprawie sposobu wyliczania i oglaszania biezacych kursow walutowych (Dz. Urz. NBP.
z dnia 29 wrzesnia 2002 roku z pdzZn. zm.).

§15

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT
Termin skiadania ofert uplywa dnia 27.02.2019 r. o godzinie 12,
Otwarcic ofert odbedzie si¢, w obecno$ci Wykonawcdw, ktdrzy zechca przybyc do siedziby
Zamawiajacego w dniu 27.02.2019 r. o godz. 13%.
Otwarcie ofert nastgpuje poprzez uzycie aplikacji do szyfrowania ofert dostgpnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoca klucza prywatnego.
Bezposrednio przed otwarciem ofert, Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé
na sfinansowanie zamowienia.
Podczas otwarcia ofert, Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamodwienia, okresu gwarancji i warunkow
platnoéci zawartych w ofertach.
Niezwlocznie po otwarciu ofert, Zamawiajagcy zamieSci na swojej stronie internetowe;j
www.lpr.com.pl informacje, dotyczace:

a) kwoty, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,

b) firm oraz adresdow Wykenawcow, ktdrzy zlozyli oferty w terminie,

¢) ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawartych
w ofertach.

§ 16
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Ceng oferty nalezy okreslic w zlotych polskich (PLN) z dokladnoicia do dwoéch miejsc po
przecinku. Ilekro¢ mowa o cenie, nalezy przez to rozumie¢ ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1

i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardéw i ustug (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r. poz. 1830).
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Cena, podana przez Wykonawce w Formularzu ofertowym (zalacznik nr 1 do SIWZ), musi by¢
calkowita ceng brutto za wykonanie zamowienia.

Podana przez Wykonawce cena oferty (wynagrodzenie) bedzie wynagrodzeniem ryczaltowym
w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z péZn. zm.)
Wykonawca okre$lajac wynagrodzenie ryczaltowe oswiadcza, ze wykorzystal wszelkie konieczne
$rodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego calo$¢ prac niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia.

Cena powinna zawiera¢ w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce.

Cena podana przez Wykonawcg nie bedzie podlega¢ Zadnym negocjacjom.

Cena podana przez Wykonawce musi zawiera¢ wszelkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia
i obowiazywa¢ bedzie przez caly okres zwiazania oferta.

Wykonawca sporzgdzajac ofert¢ powinien okreslic ceny w sposob rzetelny, tj. w taki, zeby wybor
jego oferty gwarantowal Zamawiajacemu realizacj¢ zaméwienia.

Jezeli zlozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardow i ustug, Zamawiajacy - w celu oceny
takiej oferty - dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktory miatby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajac ofertg, informuje
zamawiajacego, czy wybor oferty bedzic prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowiazku
podatkowego, wskazujac nazwg (rodzaj)} towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

§17

INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE

ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA

Rozliczenia, prowadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, bgda prowadzone w PLN.

1.

§18
OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY

Kryteriami oceny ofert, ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriéw, sa:

Lp. Kryterium Ranga
1. Cena brutto oferty 60%
2. Termin realizacji Etapu 2 20%
3. Do$wiadczenie osdb wyznaczonych do realizacji zamowienia 20%
Razem 100%

Oferty zostang ocenione za pomoca systemu punktowego, zgodnie z ponizszymi kryteriami:
1) W kryterium nr 1 — Cena brutto oferty, maksymalng liczbe punktow otrzyma oferta
Z najnizszg ceng brutto, natomiast pozostale oferty otrzymaja punkty wynikajace
z arytmetycznych przeliczen, zgodnie z poniZzszym wzorem:
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2)

3)

c=Cmn e
Cob

gdzie: C - liczba punktéw przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty

Cmin — najnizsza zaoferowana Cena brutto oferty

Cob — Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie

R —ranga

W kryterium nr 2 — Wykonawcy moga otrzymaé maksymalnie 20 punktéw. Zamawiajacy

przyzna punkty za deklaracj¢ skrécenia terminu wykonania Etapu 2 wg nastepujacych zasad:
zadeklarowany termin wykonania Etapu 2: do 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania

droga elektroniczng podpisanego przez Zamawiajgcego protokolu odbioru Etapu | - 0
punktow;
zadeklarowany termin wykonania Etapu 2: do 54 dni kalendarzowych od dnia przekazania
drogg elektroniczng podpisanego przez Zamawiajgcego protokolu odbioru Etapu 1 — 10
punktéw;

| zadeklarowany termin wykonania Etapu 2: do 48 dni kalendarzowych od dnia przekazania
drogg elektroniczna podpisanego przez Zamawiajacego protokolu odbioru Etapu | — 20
punktow.

W kryterium Doswiadczenie osdb wyznaczonych do realizacji zamdwienia, Wykonawcy

moga oirzymac maksymalnie 20 punktdw, zgodnie z ponizszymi zasadami.

Kryterium Dos$wiadczenie oséb wyznaczonych do realizacji zaméwienia be¢dzie rozpatrywane

na podstawie doswiadczenia osoby wyznaczone) do realizacji zamdwienia na stanowisku:

generalny projektant w branzy architektonicznej, projektant w branzy konstrukcyjno-
budowlanej (§ 18 ust. 2 pkt 3) lit. b) SIWZ), projektant branzy inzynieryjnej drogowej

w zakresie lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych lub dla ruchu i postoju statkdéw

powietrznych, projektant branzy  konstrukcyjno-budowlane; lub  sanitarnej  lub

architektonicznej, w oparciu o dokument sporzadzony wedlug Zalgcznika nr 5 do SIWZ-

Wykaz oséb wyznaczonych do realizacji zamdwienia,

a) Generalny projektant w branzy architektonicznej — poz. 1 w Wykazie osdb, ktore
beda uczestniczyé w realizacji zaméwienia- Zamawiajacy przyzna maksymalnie 4 pkt.
Punkty zostana przyznane w nastepujacy sposoéb:

wykonanie przez Generalnego projektanta w branzy architektonicznej 5 projektéw
architektonicznych wg warunku, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3) lit b) poz. 1 w
tabeli— 0 punkiow;

[l wykonanie przez Generalnego projektanta w branzy architektonicznej 6-7 projektéw
architektonicznych wg warunku, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3) lit b) poz. | w
tabeli— 2 punkty;

[l wykonanie przez Generalny projektant w branzy architektonicznej 8 i wigcej
projektéw architektonicznych wg warunku, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3) lit b)
4 punkty;

b) Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej — poz. 2 w Wykazie osob, ktére beda
uczestniczy¢ w realizacji zamowienia- Zamawiajacy przyzna maksymalnie 4 pkt. Punkty
zostanq przyznane w nastepujacy sposdb:

wykonanie przez Projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej 3 projekidw obiektdw
budowlanych wg warunku, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3) lit b) poz. 2 w tabeli— 0
punktéw;

wykonanie przez Projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej 4-6 projektéw
obiektéw budowlanych wg warunku, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3) lit b) poz. 2
w tabeli — 2 punkty;

wykonanie przez Projektanta branzy konstrukeyjno-budowlanej 7 i wiecej projektéw
obiektéw budowlanych wg warunku, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3) lit b) poz. 2
w tabeli- 4 punkty;
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¢) Projektant branzy inZynieryjnej drogowej w zakresie lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych lub dla ruchu i postoju statkéw powietrznych — poz. 3 w Wykazie
osob, ktore beda uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia- Zamawiajacy przyzna
maksymalnie 6 pkt. Punkty zostang przyznane w nastgpujacy sposob:

0 wykonanie przez Projektanta branzy inzynieryjnej drogowej w zakresie lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych lub dla ruchu i postoju statkéw powietrznych
1 projektu budowy obiektu budowlanego na terenie lotniska lub ladowiska — 2 punkty;
wykonanie przez Projektanta branzy inzynieryjnej drogowej w zakresie lotniskowych
drog startowych i manipulacyjnych lub dla ruchu i postoju statkéw powietrznych
lacznie 2-3 projektow budowy obiektu budowlanego na terenie lotniska lub
ladowiska— 4 punkty;
wykonanie przez Projektanta branzy inzynieryjnej drogowej w zakresie lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych lub dla ruchu i postoju statkéw powietrznych
lgcznie 4 i wigcej projektow budowy obiektu budowlanego na terenie lotniska [ub
ladowiska— 6 punktow;

d) Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej lub sanitarnej lub architektonicznej
— poz. 4 w Wykazie oséb, ktére beda uczestniczy¢ w realizacji zamowienia-
Zamawiajacy przyzna maksymalnie 6 pkt. Punkty zostang przyznane w nastepujacy
sposob:

0 wykonanie przez Projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej, lub sanitarnej lub
architektonicznej lacznie 2 projekidéw instalacji paliwowej do magazynowania
i wydawania paliwa— ¢ punktéw;
wykonanie przez Projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej, lub sanitarnej lub
architektonicznej lacznie 3-4 projektéw instalacji paliwowej do magazynowania
i wydawania paliwa - 3 punkty;
wykonanie przez Projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej, lub sanitarnej lub
architektonicznej facznie 5 i wigcej projektow instalacji paliwowej do magazynowania
i wydawania paliwa — 6 punktéw.

Wykonawca zobowigzany jest wskazaé doswiadczenie ww. os6b w sposéb precyzyjny.

W przypadku, gdy opis do$wiadczenia bedzie niejednoznaczny lub niepozwalajacy na

jego ocene Zamawiajacy nie przyzna punktow,

Zamawiajacy zsumuje ilos¢ punktow, jaka Wykonawca otrzymal za wyznaczenie do realizacji

zamoOwienia osoby na stanowiska a) — d), co bedzie stanowito koiicowa ilos¢ punktéw

w kryterium Dodwiadczenie 0séb wyznaczonych do realizacji zaméwienia.

2. W trakcie dokonywania obliczefi Zamawiajacy zaokragli kazdy z wynikow do dwoch miejsc
po przecinku.

3. Maksymalna ilo$¢ punktdéw, jaka Wykonawca moze uzyskaé w wyniku oceny wedlug
ww. kryteridow wynosi 100 pkt.

4. Koncowg oceng oferty bedzie stanowila suma uzyskanych punkiéw w kazdym kryterium,

5. Oferta, ktéra otrzyma najwyzsza liczbg punktéw, zostanie przedstawiona jako oferta
najkorzystniejsza.

§19
INFORMACJE DOTYCZACE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiajgcy nie przewiduje w niniejszym postgpowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Strona 22 z 36



§20
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiajacy wezwie
Wykonawcg, ktorego oferta zostala wybrana, do dopelnienia nastgpujacych formalnosei:

1) osoby reprezentujagce Wykonawce, przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg
dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
wynika z dokumentow zataczonych do oferty,

2) jezeli wybrana zostanie oferta Wykonawcow wystepujacych wspolnie, bedg oni zobowiazani,
przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamodwienia, do przedstawienia umowy
regulujacej wspolprace tych Wykonawcdw,

3} wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.,

2. Niezlozenie dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) - 3), przez Wykonawce, ktérego oferta
zostala wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie przed podpisaniem umowy,
Zamawiajacy potraktuje jako uchylanie si¢ od zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. W takim przypadku, zgodnie z art. 94 ust. 3 uPzp, Zamawiajacy moze wybrac oferte
najkorzystniejszg sposrod pozostalych ofert - bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny {chyba ze zachodzg przeslanki uniewaznienia postgpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust.
1 uPzp).

§21

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

l. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na sume¢ stanowiaca 10 % wartosci brutte Umowy, w jednej lub
kilku nastepujacych formach (w zaleznosci od wyboru Wykonawcy):

1) pienigdzu, wptaconym przelewem na konto: 36 1130 1017 0020 1459 3620 0008

w banku BGK S.A.

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych.

4) gwarancjach ubezpieczeniowych.

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci.

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowe] lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna by¢ nieodwolalna, bezwarunkowa
i platna na pierwsze zadanie Zamawiajgcego. Zobowigzanie wynikajace dla
banku/ubezpieczyciela udzielajacego takiej gwarancji pozostaje dla niego wigzace przez okres
wykonywania Umowy, przedtuzony o okres 30 dni.

3. Whiesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie weksli
z porgczeniem wekslowym banku lub spéldzielezej kasy oszezedno$ciowo-kredytowej,
ustanowienia zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostk¢ samorzadu terytorialnego, ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadach
okredlonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawdw wymaga dla swej
skutecznosci wczesniejszej zgody Zamawiajacego.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu
odpowiednia kwota powinna zosta¢ przelana na konto Zamawiajgcego — wskazane w ust. 1
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pkt 1) wraz z podaniem nr postepowania. Wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy jest skuteczne z chwilg uznania na rachunku Zamawiajacego.

5. Kopi¢ dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nalezy przedstawié
Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. W wypadku zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie innej niz pieni¢zna Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
kopie dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po$wiadczonej za zgodnoé¢ z
oryginalem przez Wykonawce lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy przed
podpisaniem umowy. Koniecznym jest zdeponowanie oryginalu dokumentu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w siedzibie Zamawiajacego:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, ul. Ksigzycowa 5, pokdj 100.

§22
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Istotne postanowienia umowy stanowig zalgczniki nr 3 do SIWZ,

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 uPzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé¢ dokonania istotnych zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, na warunkach i w zakresie okreslonym w zalgcznikach nr 3 do SIWZ - Istotne
postanowienia umowy.

§23

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zaméwienia oraz
poniést lub moze ponies¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow uPzp,
przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach
okreslonych dla wartosci zamowienia rownej lub przekraczajacej kwoty, okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
Srodkami ochrony prawnej sa:
[} odwolanie,
2) skarga do sadu.
Kwestie dotyczace odwolania uregulowane sa w art. 180-198 uPzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego
przysluguje skarga do sadu. Kwestie dotyczace skargi do sadu regulowane sa w art. 198a-198g uPzp.

§24
INFORMACJIE DOTYCZACE RODO
1. Zamawiajacy informuje, Ze na swojej stronie infernetowej poed adresem:
https:/www.lpr.com.pl/pVrodo/ zamiescil Klauzule Informacyjng o Przetwarzaniu Danych
Osobowych.
2. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie¢ z tre$cig Klavzuli oraz ziozenie odpowiedniego
oswiadczenia zawartego w Formularzu oferty — zalgcznik nr | do SIWZ,

§25
ZALACZNIKI DO SIWZ
1. Formularz ofertowy — zataeznik nr 1;
2. Opis przedmiotu zamowienia— zalacznik nr 2;
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Istotne postanowienia umowy — zataczniki nr 3;

Informacja o przynaleznosci wykonawcy do grupy kapitalowej — zatacznik nr 4;
Wzor wykazu osob— zalacznik nr 5;

Wzor wykazu wykonanych uslug - zatacznik nr 6;

Wzér oswiadezenia o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 7;

Klucz publiczny niezbedny do zaszyfrowania oferty — zalgcznik nr 8.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
.................................. B | 117 RN
I. INFORMACJE O WYKONAWCY
1. Ninigjsza oferta zostaje ztozona przez:
...................................................... : mnmﬂ"ykoumtﬂ
adres Wykonawey (siedziba)
I D o s Oy AR Y A AR AT SR B REGN s sprsmsinsans v insiasiss
Nr Krajowego Rejestru Sadowego (jezeli dotyczy) .........
tel. e
E-TREL s v T T IR o osas s e s (jezeli posiada)
WOJEWOAZEWO .o POWIAL Lot
w przypadku oferty wspélnej (Konsorcjum)':
Pelnomocnik Konsorejum: ...
nanwa Wykonawcy
adres Wykonawey (siedziba)
) R P LR B e A YPRC AT LAty REGONG. s caaesss g
Nr Krajowego Rejestru Sgdowego (jezeli dotyCzy) .ovvvervcvecerireeesireese e
T
el s s g LT B O RS e S e (jezeli posiada)
WONENDATING. .cirsrmsnisiiingsasvivnimsnisissinnriainsiinsins IIOVN DU i3 rus srnm s s S VA S i s s

Tlezesinik KonBorciim: s cvmim s alia i asis s waims s
nazwa Wvkonawey

DT ;o 0 R AR BB P i BB ficosinisisiin iionrs s ssaciiiagis

! Nalezy podaé namwy i adresy wszystkich Wykonaweow wskazujge réwnie: Pelnomocnika
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Nr Krajowego Rejestru Sadowego (jezeli dotyczy) ...ooovvvvinrnnnn. T e
el s e e
C=I0ALL i FORNRREPPTRURSIURNL -, ' /I SYRRRSPPRUETRRLRT RS RP ORIt ||, | 1"+ 11172 P

WO BN WD e R R S POVIRGE it i i s R

2. Wszelka korespondencjg¢ w sprawie niniejszego postgpowania nalezy kierowac na adres:

............................................................................................................

1101 10 LT 1=] (=3 0] 111 b U ERRRURRUUS USSR

adres poczty elektronicznej: ...l

[1. PRZEDMIOT OFERTY

Nawigzujac do ogloszenia o zaméwieniu na ,Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla inwestycji pn. ,Rozbudowa i przebudowa bazy Smiglowcowej Sluzby
Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obslugi technicznej (SOT) wraz z budowg strefy
konficowego podejécia i startu Smiglowea (FATO) w Warszawie” wraz z peluieniem nadzoru
autorskiego™ — nr postgpowania ZP/3/1/2019, my nizej podpisani sktadamy ofert¢ w postgpowaniu o
zamowienie publiczne i

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie objgtym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (SIWZ):

za cen¢ catkowita brutto ...l PLN w tym podatek VAT
w wysokosci ........ %0.

2. Oswiadczamy, ze ofertowa cena obejmuje wszystkie nasze zobowigzania finansowe i koszty
konieczne do wykonania cale$ci przedmiotu zamoéwienia,
3. Oséwiadczamy, ze*:
wybor naszej oferty nie bedzie prowadzil do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego
wybdr naszej oferty prowadzil bedzie do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego:

nazwa (radzaj) towaru lub uslugi, ktorych dostewa lub swiadczenie bgdzie prowadzi¢ do powstania
obowigzku podatkowego, warto$é bez kwoty podathu.

4. Oswiadczamy, ze zobowiazujemy sie do wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie
okreslonym w SIWZ oraz zobowigzujemy sie do wykonania Etapu 2 w terminie®:

do 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania droga elektroniczna podpisanego przez
Zamawiajacego protokotu odbioru Etapu 1 — 0 punktdw;
do 54 dni kalendarzowych od dnia przekazania droga elektroniczna podpisanego przez

2 Odpowiednie zaznaczyé
3 Odpowiednie zaznaczyé
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10.

1.

12.
13.

14,

Zamawiajacego protokolu odbioru Etapu | — 10 punktéw;
do 48 dni kalendarzowych od dnia przekazania droga elektroniczna podpisanego przez
Zamawiajacego protokolu odbioru Etapu 1 — 20 punktéw.

Oswiadczamy, ze na przedmiot zamdéwienia udzielamy ........ miesi¢cznej gwarancji (minimum
36 miesigcy) z tytutu wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej od dnia odbioru Etapu 2 lub
od dnia odbioru Etapu 3, w zaleznosci od tego, ktéry termin nastapi pdzniej, oraz
viveveon Miesigeznej gwaraneji (minimum 36 miesigcy) od dnia odbioru Etapu 5.

* brak uzupelnienia przez Wykonawce tej rubryki oznacza, Ze przedmiot zamowienia objety jest minimalnym
okresem gwarancji.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (wraz
z zalgcznikami stanowigcymi jej integralng czesé¢, w tym w szczegdlnosci opis przedmiotu
zamo6wienia) oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajgcego
i uznajemy si¢ za zwiazanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z Istotnymi postanowieniami umowy, ktdre stanowia
zataczniki nr 3 do SIWZ i zobowigzujemy sig, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy na okreslonych w tym zalaczniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Oswiadczam, ze wypelnilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO *
wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.’

Jednoczesnie przyjmujemy do wiadomosci, ze szczegdlowe informacje dotyczace RODO znajduja
sig¢ na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/

Osoby uprawnione do kontaktowania si¢ w sprawach wykonania przedmiotu umowy ze strony

WyYKonawey: p. covvevieveiiiineniannenn stel seemaid L .
Oswiadczamy, e powierzymy podwykonawcom cze$¢ zamdwienia:
Cze$é zamobwienia Nazwa (firma) podwykonawcy

Uwazamy sig za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamoéwienta, czyli przez okres 60 dni od uplywu terminu skladania ofert.

Wadium zostalo wniesione w formie ..................oo

Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pienigdzu), na zasadach okreslonych w art. 46 uPzp, na

nastepuiacy rachunek bankowy ..o e

Oswiadczamy, ze na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp”:
zadne z informacji zawartych w ofercie oraz zalaczonych do niej dokumentach, nie stanowia
tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ¢ zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie oraz zalaczonych do niej dokumentach,
stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one udostgpniane, w szczegdlnosci innym
uczestnikom postgpowania.

4 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L 119 z 04.05.20186, str. 1).

5 W przypadku gdy wykonawea nie proekazuje danych esobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgeych lub zachod=i
wylgczenie stosowania obowiqoku informacyinego, stosownie do art. 13 ust. 4 fub art. 14 ust 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sklada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez fego wykreslenie)

t Jezeli dotyczy

'Niepotrzebne skreilié
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uczestnikom postepowania.

Strony w ofercie
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji {wyrazone cyfra)

od do

Uwaga! W przypadku braku wykazania (zlozenia wlasciwego uzasadnienia w terminie skladania
ofert), iz zastrzezone dane stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, Zamawiajacy uzna, iz nie zostala
spelniona przestanka podjecia niezbednych dzialan w celu zachowania ich poufnosci i dane te stang
si¢ jawne od momentu otwarcia ofert,

15. Niniejszym potwierdzam zalgczenie do oferty nastepujacych dokumentow:
(numerowany wykaz zalgeznikéw wraz z tytudami)

) OO SRRSO R TSP UT PR URPOROTOPOON Zalgcznik ar ............
) USSRV UTUR U UTROUTPPO Zalgeznik vy ...
) SO SO O PSS UR U TOTUUPPO Zalgeznik wr ...

Dokument powinien by¢ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby
upowainione do reprezenfowania Wykonawcy.
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
SKLADANE NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 11 uPZP
DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITALOWEJ]

{pefna naswa | adres Wiykonamcoy)

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych
o$wiadczam, ze: naleze / nie naleze® do tej samej grupy kapitalowej co inni Wykonawcy,
ktdrzy zlozyli odrgbne oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z pdézn. zm.), w postgpowaniu pn.
wOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. ,Rozbudowa
i przebudowa bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji
obslugi technicznej (SOT) wraz z budowa strefy koncowego podejscia i startu Smiglowca

(FATO) w Warszawie” wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego” — nr postepowania
ZP/3/1/2019.

Podpis (y) Wykonawcy (6w) lub
upowaznionego(ych) przedstawiciela(li)
Wykonawcy(ow)

W przypadku, gdy Wykonawca nalezy do tej samej grupy kapitalowej co inni Wykonawcy ktdrzy
zlozyli odrgbne oferty w przedmiotowym postepowaniu wraz ze zlozeniem oswiadczenia, Wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do zakiéeenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Uwaga:

W przypadku zlozenia oferty przez podmioty wystepujgce wspélnie, wymagane oswiadczenie
winno by¢ zlozone przez kaidy podmiot.

& nigpoirzebne skreslic
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Fundusze Rzeczpospotita Unia Europejska
olska

j Europejskie Fundusze
Europejskie _ Strukturalne | Inwestycyjne

ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ
WZOR
WYKAZ WYKONANYCH USLUG

Wykonawca musi wykaza¢ ze w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert,

a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, zrealizowal co najmniej:
trzy (3) uslugi projektowe obejmujace swoim zakresem wykonanie wielobranzowych dokumentacji
projektowych budowlanych i wykonawczych (kazda z dokumentacji obejmujgca {acznie co najmniej
branze architektoniczng, konstrukeyjno-budowlang oraz instalacji: sanitarnej i elektrycznej) budowy
budynku uzytecznosci publicznej lub budynku przemystowego/magazynowego z zapleczem biurowo-
socjalnym, w tym co najmniej dwa o kubaturze min. 5 000 m*® kazdy oraz co najmniej jeden
o kubaturze min. 10 000 m>.

oraz
dwie (2) ustugi projektowe, obejmujace swoim zakresem wykonanie dokumentacji projektowej
budowlanej i wykonawcze) (budowlano-wykonawczej) instalacji paliwowej do magazynowania
i wydawania paliwa
dwie (2) ustugi polegajace na uzyskaniu wpisu lagdowiska lub lotniska do Ewidencji Ladowisk
prowadzonej przez Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego
Data wykonania
. ce . Swieni Nazwa i adres
Przedmiot zamowienia Zamowienia .
Lp. . . . . . odbiorcy-
(opis wykonanej ushugi projektowej) - .
poczatek |zakohiczenie | Zleceniodawcy
(data) (data)
1 2 4 5
1.
2
L
éﬁo“"ff
Y *% Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 22 22 99 931
% £ ul Ksigzycowa § fax. 22 22 99 933

e 01-934 Warszawa www.lor.com.pl




Oswiadczam/y ze:

POZ. oiviiiiaenn. wykazu stanowi zdolnosé techniczng lub zawodowa Wykonawcy skladajacego oferte,
POZ. ieeiinennns wykazu jest zdolnoscig techniczng lub zawodowa oddang do dyspozycji przez inny/inne
podmiot/y.

Podpis (y) Wykonawcy (6w) lub upowaznionego(ych)
preedstawiciela(li) Wykonawey
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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ

Zamawiajqcy:

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Ksigzycowa 5, 01-934 Warszawa
Wykonawca/”Inny podmiot™*:

{pelna nazwa firma, adres)

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W ZAKRESIE OKRESLONYM
W §9ust.2i3 SIWZ

Przystgpujac do wudzialu w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego pn.
»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. , Rozbudowa
i przebudowa bazy Smiglowcowej Slizby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji
obslugi technicznej (SOT) wraz z budowa strefy koncowego podejscia i startu smiglowca
(FATO) w Warszawie” wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego” — nr postgpowania
ZP/3/1/2019, prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oswiadczam ze:

wobec ww. podmiotu zostal/ nie zostal* wydany prawomocny wyrok sadu lub ostateczna
decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkdéw, optat lub skiadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

W przypadku, gdy wobec Wykonawcy wydany zostal prawomocny wyrok sqdu lub ostateczna
decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skiadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, Zamawiajgcy zqda przedlozenia dokumentéw
potwierdzajgcych dokonanie platnosci tych naleinosci wraz z ewentualnymi odsethami lub
grzywnami lub zawarcie wigzqcego porozumienia w sprawie splat tych naleznosci.

wobec ww. podmiotu nie orzeczono / orzeczono* tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania si¢ o zamdwienia publiczne.

wobec ww. podmiotu nie wydano / wydane* prawomocnego wyroku sadu skazujacego za
wykroczenie na karg ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 516 Ustawy.

wobec ww. podmiotu nie wydane / wydane * ostatecznej decyzji administracyjnej
o naruszeniu obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy.
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— ww. podmiot nie zalega / zalega™ z oplacaniem podatkow i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
716).

" niepotriebne skreslié

sy [IIEIRCOWORE), ONIR. 1 uv smvsnurcinuan E

Podpis (y) Wykonawcy (6w) lub upowaznionego(ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy(ow)
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej, dokonanie niezbednych zgtoszen roboét budowlanych i budowy
obiektow nie wymagajagcych pozwoleni na budowe, uzyskanie ostatecznych decyzji -
pozwolenia na budowe i jesli bedzie wymagane, pozwolenia na rozbidérke oraz
uzyskanie innych niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen, dokumentéw
wymaganych przepisami szczegéinymi oraz decyzji zwigzanych z procesem
inwestycyjnym przygotowania dokumentacji i uzyskiwania pozwolenia na budowe
i zgloszenia budowy, dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa i przebudowa bazy
Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obstugi
technicznej (SOT) wraz z budowa strefy konncowego podejscia i startu $§migtowca —
FATO na czesci dziatki nr ew. 7/10 z obrebu 6-10-01, potozonej przy ul. Ksiezycowej 5
w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”. Zadanie wspoélfinansowane jest ze srodkéw UE
— Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn. ,Wsparcie
baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 3".

kod CPV: 71000000-8, 71200000-0, 71210000-3, 71220000-6, 71221000-3, 71222000-0,
71240000-2, 71242000-6, 71245000-7, 71246000-4, 71300000-1, 71318000-0,
71310000-4, 71312000-8, 71320000-7, 71321000-4, 71321400-8, 71323100-9,
71325000-2, 71326000-9, 71327000-6, 71330000-0, 71400000-2, 71410000-5,
71420000-8, 71530000-2.

1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWA
W skiad dokumentacji projektowo-kosztorysowej wchodza: projekty budowlane,
projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe, przedmiary,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, a takze elementy sktadowe ww.
projektéw np.: badania geotechniczne, opinia geologiczno-inzynierska,
uzgodnienia w zespole uzgodnien dokumentacji (ZUD), itp.

2. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

2.1. Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy
i przebudowy oraz niezbednych rozbidrek dla bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2.1.1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy
bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stagji
obslugi technicznej (SOT) wraz z budowa strefy koncowego podejscia i startu
$migtowca — FATO na czesci dziatki nr ew. 7/10 z obrebu 6-10-01, potozonej
przy ul. Ksiezycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy — na podstawie
Programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z projektem koncepcyjnym oraz

propozycjg zagospodarowania terenu. *

Projekt obejmuje:

e rozbudowe i przebudowe na potrzeby Stacji Obstugi Technicznej istniejacego
hangaru nr 4 o czesé biurowo-socjalng i magazynows;

» rozbudowe i przebudowe na potrzeby bazy HEMS istniejacego hangaru nr 5 o czesc
socjalno-biurows i magazynowa;

1. przykladowy projekt koncepcyjny oraz propozycja zagospodarowania terenu sg jedynie koncepcjami rozmieszczenia
obiektdw na terenie dziatki i rozplanowania pomieszczer w poszczegdlnych obiektach. Nie zwalnia to Wykonawcy z weryfikacji
planu zagospodarowania dzialki, kart pomieszczeri, projektu koncepcoyjnego i dostosowania ich do przepisow prawa, warunkdw
lokalnych, wymaganych opinii, dokonanych uzgodnien itp. Wykonawca nie moze wykorzystywad bleddw lub opuszczen w
programie funkcjonalno-uzytkowym, projekcie koncepeyjnym, propozycji zagospodarowania terenu. O ich wykryciu powinien
natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktry dokona cdpowiednich zmian, uzupeinief, wyjasnien lub interpretacii.



budowe dwoch masztéw antenowych oraz montaz anten do tgcznosci radiowej (VHF)

wraz z podiaczeniem;

montaz wiatrowskazu;

rozbudowe i przebudowe na potrzeby Stacji Obslugi Technicznej istniejacego

warsztatu napraw kompozytowych o hale przeznaczong na kabine lakierniczo-

suszgca;

budowe stacji paliw wraz z niezbednymi instalacjami;

niwelacje terenu;

rozbudowe i przebudowe drég wewnetrznych, ciggdw pieszych, oraz parkingdw;

budowe wydzielonego placu postojowego dla cystern paliwowych;

budowe dodatkowego zjazdu z ul. Ksiezycowej na teren wydzielonego placu

postojowego;

przebudowe plyty przedhangarowej, oraz budowe rampy i torowiska pod przesuwnice

dla $migtowca (w koordynaciji z dostawcy przesuwnicy);

budowe dwoch miejsc postojowych smiglowca (TLOF) bedacych jednoczesnie strefg

przyziemienia i utraty sity nosnej smigtowca;

budowe strefy koncowego podejécia i startu $migtowca (FATO),

wykonanie oswietlenia terenu, oswietlenia przeszkodowego, oswietlenia miejsca

konncowego podejscia i startdw (FATO); oswietlenia miejsca postoju $miglowca

(TLOF);

budowe ogrodzenia typu lotniczego oraz bram i furtek, umozliwiajacych wjazd/wejscie

na teren przy pomocy kart kontroli dostepu;

budowe i rozbudowe instalacji CCTV — obiekty bedg dozorowane poprzez monitoring

przemystowy;

rozbiorke istniejacych garazy, wewnetrznego ogrodzenia i muru oraz demontaz

magazynowego obiektu kontenerowego zlokalizowanego przy hangarze nr 4 oraz

demontaz istniejgcej tymczasowej strefy koncowego podejscia i startu smiglowca —

FATO (po wybudowaniu docelowej strefy FATO);

przektadki sieci i instalacji kolidujgcych z planowang zabudows;

budowe elementéw malej architektury (w tym $mietnika z segregacja odpadoéw z

obudowa typu pergola);

urzgdzenie terendw zielonych zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach, w tym wycinke drzew poprzedzong uzyskaniem

whasciwych pozwolen;

budowe zasilania rezerwowego w postaci posadowienia wolno stojacego agregatu

pradotworczego o mocy 80 kVA w zabudowie kontenerowej z obudowg typu pergola

wraz z projektem zieleni na pergoli;

wykonanie przytaczy wraz z budowg i przebudowa niezbedne] infrastruktury

technicznej do rozbudowywanych obiektow:

- gazowego - gaz ziemny (ogrzewanie oraz proces technologiczny kabiny
lakierniczo-suszacej);

- energetycznego,

- kanalizacji sanitarnej,

- wodociggowego,

- kanalizacji deszczowe] z systemem oczyszczania (osadnik plus separator
koalescencyjny) oraz ewentualnym rozsgczaniem lub zbiornikiem retencyjnym,

- teletechnicznego,

- przebudowg istnigjgcej instalacji hydrantowej.

ewentualne opracowanie projektu robdt geologicznych, zgodnie z ustawg Prawo

Geologiczne i Gérnicze

przygotowanie aktualizacji dokumentaciji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice.



3. OBOWIAZKI WYKONAWCY

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

3.12.

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonaniu przedmiotu zaméwienia do zachowania
nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnych wymogodw sztuki i nauki oraz
obowigzujacych przepiséw prawa.

Zamawiajacy jako podstawe do projektowania udostepni Program funkcjonalno-
uzytkowy wraz z projektem koncepcyjnym rozbudowy, zawierajacym rzuty i przekroje,
karty pomieszczen, propozycje zagospodarowania terenu oraz archiwalne projekty
istniejgcych obiektow (m.in.: hangar nr 5, warsztat napraw kompozytowych). Projekt
koncepcyjny oraz propozycja zagospodarowania terenu s3 jedynie koncepcjami
rozmieszczenia obiektow na terenie dziatki i rozplanowania pomieszczen w
poszczegblnych obiektach. Nie 2zwalnia to Wykonawcy 2z weryfikacji planu
zagospodarowania dziatki, kart pomieszczen, projektu koncepcyjnego i dostosowania
ich do przepiséw prawa, warunkow lokalnych, warunkéw technicznych, wymaganych
opinii, dokonanych uzgodnien itp. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow i
opuszczen w programie funkcjonalno-uzytkowym, kartach pomieszczen, projekcie
koncepcyjnym i propozycji zagospodarowania terenu. O ich wykryciu powinien
natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
uzupetnien, wyjasnien lub interpretacji.

Wykonawca, na witasny koszt, zleci aktualizacje mapy do celéw projektowych lub
zwiekszy zakres mapy, np. ze wzgledu na przebieg tras przylaczy, jezeli bedzie taka
koniecznosé.

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje istniejgcych obiektow na terenie bazy
w zakresie niezbednym do prawidiowego wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz zweryfikuje stan istniejgcy w stosunku do otrzymanych archiwalnych
projektéw istniejgcych obiektéw na terenie bazy.

Na kazdym etapie przygotowywania projektu nalezy uwzglednia¢ uwagi i zmiany, ktére
zostang przekazane przez Zamawiajacego.

Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi by¢ zgodna
z obowigzujgcymi przepisami prawa, aktualnymi na dzien jej przekazania
Zamawiajagcemu, z zastrzezeniem, ze Wykonawca przy projektowaniu uwzgledni
wymagania izolacyjnosci cieplnej obowiagzujace od 1 stycznia 2021 roku.

Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi byé zgodna z decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz decyzjg Urzedu Lotnictwa Cywilnego, ktére sg zalacznikami do opisu
przedmiotu zamdéwienia.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktdremu ma sluzyé, tj. realizacji projektu pn. ,Rozbudowa
i przebudowa bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz staciji
obstugi technicznej (SOT) wraz z budowg strefy koricowego podejscia i startu $migltowca
— FATO na czesci dziatki nr ew. 7/10 z obrebu 6-10-01, polozonej przy ul. Ksiezycowej 5
w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”,

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bedzie stuzyc jako opis przedmiotu zaméwienia
w postepowaniach przetargowych prowadzonych zgodnie z ustawa Prawo zamowien
publicznych.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna okresla¢ technologie, specyfikacje
robét, materiaty, maszyny i urzadzenia w sposéb nie utrudniajacy uczciwej konkurencji.
Projekt musi by¢ skoordynowany migdzybranzowo. Na kazdym etapie przygotowywania
dokumentacji projektowej, wszyscy projektanci i weryfikatorzy, biorgcy udziat
w projektowaniu potwierdzg podpisem, ze projekt zostat miedzybranzowo
skoordynowany. Podpisang przez projektantow tabele koordynacyjng nalezy umiescic
na projekcie zagospodarowania dziatki i na rzucie parteru (rzutu podstawowego)
projektu architektury.

Dokumentacja powinna zawieraé czytelne w formie kolorowego schematu graficznego
podziat kazdego z budynkéw na strefy pozarowe (rzuty i co najmniej 2 przekroje).



3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

Dokumentacja projektowa powinna byé przejrzysta, logiczna oraz graficznie ze sobg
spdjna.

Dokumentacje projektowo-kosztorysowa wszystkich branz projektowych nalezy
opracowaé oddzielnie przynajmnigj dla nastepujacych zadan tzn..

- projekt zagospodarowania terenu (cato$é przedsiewziecia),

- przebudowa i rozbudowa hangaru nr 4,

- przebudowa i rozbudowa hangaru nr 5,

- przebudowa i rozbudowa warsztatu napraw kompozytowych.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ etapowanie realizacji inwestycji, w tym
mozliwosé uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oddzielnie dla poszczegolnych
etapéw. Jesli etapowanie bedzie wymagato podziatu na inne dodatkowe opracowania
projektant powinien to uwzglednié w wycenie i przygotowaé projekt. Nalezy stosowaé
takie rozwigzania projektowe, aby w trakcie prowadzenia prac budowlanych caly czas
byto mozliwe funkcjonowanie bazy i wykonywanie operacji lotniczych. W zwigzku z tym
szczegOlnie nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ budowy nowej czesci przeznaczonej na
potrzeby HEMS bez koniecznosci ingerencji w przestrzen istniejgcego hangaru nr 5,.
Propozycja etapowania robét budowlanych jest zatgcznikiem do OPZ.

Wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie moze nastgpic
tylko w wyjatkowej sytuacji, gdy przedmiotu zamoéwienia nie mozna opisa¢ za pomocg
dostatecznie dokfadnych okreslen, a wskazaniu takiemu musza towarzyszyé wyrazy ,lub
rownowazny”. Nalezy okresli¢ w oddzielnym opracowaniu (zestawienie tabelaryczne, dla
kazdej z branz) parametry graniczne (brzegowe) na podstawie, ktérych mozna bhedzie
stwierdzi¢ rownowaznos¢ zaoferowanych rozwigzan, technologii, maszyn, urzadzen i
wyposazenia.

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonaniu przedmiotu zamowienia do zastosowania
takich rozwigzar konstrukcyjnych, technologicznych i materiatowych obiektéw, ktore
majg na celu minimalizacje kosztéw, bez obnizania jakosci obiektéw. Wykonawca
zaproponuje alternatywnie tafsze rozwiazania technologiczno-materiatowe w stosunku
do rozwigzan zaproponowanych w projekcie koncepcyjnym. Wykonawca zobowigzany
jest do stosowania takich rozwigzan projektowych, ktére nie spowoduja przekroczenia
zalozonego przez Zamawiajgcego budzetu inwestycji. Wartos¢ budzetu zostanie podana
Wykonawcy po podpisaniu z nim umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wstepnego budzetu inwestycji
na podstawie wstepnych prac i rozwigzan projektowych oraz do monitorowania
i informowania na biezgco Zamawiajgcego 0 budzecie inwestycji, a zwilaszcza
o przyjetych rozwigzaniach, ktére niosg ze sobag ryzyko wysokiej ceny. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany wyjasnic Zamawiajacemu, dlaczego przyjgt
takie rozwigzanie (jakosé, koszty eksploatacii).

Propozycja zagospodarowania terenu oraz projekt koncepcyjny rozbudowy i przebudowy
bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS oraz stacji obstugi
technicznej (SOT) oparty jest na analizie potrzeb Zamawiajgcego i zostat
uszczegdtowiony o doswiadczenia z uzytkowania obiektow juz zrealizowanych.
Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania projektu koncepcyjnego do warunkdw
lokalnych w tym wymagan wynikajacych ze specyfiki funkcjonowania lotniska ($ciezki
i kierunki podejscia do ladowan i staréw), wykonanych juz elementéw
zagospodarowania dziatki, elementéw towarzyszacych, warunkow wynikajgcych
z miejscowych przepisdw prawa, warunkéw technicznych oraz wytycznych
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie okreslonym przez organ, usuwac¢ ewentualne
braki i uchybienia stwierdzone w dokumentacji iflub wniosku (wraz zatgcznikami)
o wydanie pozwolenia na budowe, zgloszenia robét budowlanych i/lub budowy,
niewymagajacych pozwolenia na budowe przez organ wlasciwy do wydania pozwolenia
na budowe, iflub zgtoszenia dla danej lokalizacji realizacji inwestyciji.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie
korespondencji z organami wlasciwymi w trakcie prowadzenia postepowania



3.22,

3.23.
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3.25.

3.26.

3.27.

3.28.

3.29.

3.30.

3.31.

3.32.

przygotowawczego inwestycji, uzyskiwania warunkéw technicznych, innych uzgodnien,
postgpowania wydawania pozwolenia na budowe, przyjecia zgtoszenia robdt
budowlanych.

Po zakonczeniu postgpowania udzielajgcego pozwolenia na budowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu wszystkie oryginaty dokumentdéw uzyskanych w trakcie
prowadzenia postepowania.

Wykonawca wykona wszystkie (takze nie wymienione imiennie) opracowania,
uzgodnienia, przygotuje wnioski, przeprowadzi postepowania, ktére sg niezbedne
z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji i spraw formalno-prawnych pod katem
uzyskania decyzji organéw administracji panstwowej i samorzadowej czy innych
jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje.

Wykonawca ma obowigzek uzyskaé kiauzule ostatecznoéci dla wszystkich niezbednych
z punktu widzenia formalno-prawnego decyzji wydanych w celu realizacji przedmiotu
zaméwienia.

W ftrakcie trwania procedury przetargowe] na wykonawstwo rob6t budowlanych,
Wykonawca jest zobowigzany do udzielania wyjasnien i odpowiedzi (przygotowania
ewentualnych rysunkow) na pytania uczestnikéw postepowania w czesci dotyczacej
dokumentacji  projektowo-kosztorysowej, w  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiajacego.

Wykonawca wykona opracowanie dotyczace oceny zagrozenia wybuchem dla
planowanej inwestycji.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystapi do wlasciwego organu administracji o
zezwolenie zarzadey drogi na lokalizacje zjazdu z drogi publicznej — z ul. Ksiezycowej —
zgodnie z koncepcja zagospodarowania terenu.

Wykonawca uzyska wlasciwe pozwolenia na wycinke drzew na terenie planowanej
inwestycji — w zakresie zgodnym z inwentaryzacja zieleni i zgodnym z zapisami
w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca uzyska zgode na rozbiorke obiektdéw kolidujacych z planowang inwestycja,
jesli bedzie to wymagane.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska wpis zmian istotnych cech lotniska oraz
wszystkich niezbednych zmian w dokumentacji operacyjnej zgodnie z decyzja Prezesa
ULC. Wniosek i odpowiednie do tego dokumenty nalezy ztozyé w Urzedzie Lotnictwa
Cywilnego z odpowiednim wyprzedzeniem - dokumentacja operacyjna musi byc
zaktualizowana przed dniem uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Dopuszcza
sie uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie etapami. Uzyskane pozwolenia na
uzytkowanie na potrzeby aktualizacji instrukcji operacyjnej muszg by¢é uzgodnione z
Zamawiajgcym i obejmowaé wszystkie etapy realizacji przedsiewziecia, ktére umozliwig
wykonywanie operacji lotniczych z przedmiotowego zamowienia;

Wykonawca zapewni nadzér autorski w czasie realizacji inwestycji przez nanoszenie
wszelkich akceptowanych zmian projektowych, rozwigzan zamiennych, wykonywanie
wszelkich rysunkoéw uzupeiniajacych lub brakujgcych w projekcie podstawowym,
rozwigzywanie probleméw technicznych i wykonawczych pojawiajacych sie w procesie
inwestycyjnym, konsultacie w wyborze materiatdw i rozwigzan budowlanych,
uczestnictwo w naradach na budowie, wykonanie niezbednej dokumentacji lub
poprawek, uzupetnien wynikajgcej z zalecen pokontrolnych organdw, a w szczegdinosci:
Panstwowej Strazy Pozarnej, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i innych (np. PINB
WINB);

W przypadku stwierdzenia brakéw, usterek lub wad w projekcie w trakcie realizacji robot
budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany w ciggu trzech dni od powiadomienia
e-mailem lub faksem uzupetnic nieodptatnie brakujgce informacje lub szczegoty.



4. ZAKRES PROJEKTU:

Szczegdtowa charakterystyka prac:

4.1.
4.2

4.3.

4.4

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Projekt zagospodarowania terenu;

Projekt rozbudowy w kierunku pétnocnym i wschodnim istniejgcego hangaru nr 4 o
cze$¢ biurowo-socjalng oraz magazynowa zgodnie z projektem koncepcyjnym;
cze$c biurowo-socjalna powinna by¢ dostosowana dla oséb niepelnosprawnych
ruchowo;

Projekt przebudowy istniejacego hangaru nr 4, wraz z niezbednymi rozbiérkami, w
tym: wymiana podiogi w hangarze (wykoiczenie zywica epoksydowa, faktura
.Skérka pomaranczy”), wymiana $cian i poszycia hangaru przy zachowaniu
istniejacej konstrukcji budynku, wymiana i przebudowa instalacji wewnetrznych,
wymiana stolarki okiennej w miejscach, w ktorych otwory okienne majg byé
zachowane, budowa kanatu rewizyjnego oraz wymiana dwoch wielkogabarytowych
bram hangarowych (przeniesienie istniejgcych bram z hangaru nr 5, z
uwzglednieniem mozliwosci doposazenia ich w elementy przezierne). Nalezy
wykonaé stosowne obliczenia konstrukcyjne oraz charakterystyki energetycznej
hangaru i na tej podstawie okresli€ parametry i zakres koniecznych prac
zwigzanych z wymiang lub ociepleniem ww. elementéw. Dla wymienianych i
nowych elementow budowlanych hangaru wymagania izolacyjnosci cieplnej musza
by¢ zgodne z przepisami obowigzujacymi od 01.01.2021 r. Przebudowa
istniejgcego hangaru musi uwzglednia¢ powigzania funkcjonalno-uzytkowe 2z
planowang rozbudowa;

Projekt rozbudowy w kierunku pétnocnym i zachodnim istniejgcego hangaru nr 5 o
czesé biurowo-socjalng i magazynowa zgodnie z projektem koncepcyjnym;

Projekt przebudowy istniejacego hangaru nr 5, wraz z niezbednymi rozbiérkami, w
tym: budowe torowiska pod przesuwnice stuzacg do transportu Smiglowca do i z
hangaru na plyte przedhangarowa, wykonanie wewnatrz hangaru $cian dziatowych
dla pomieszczen magazynowych i warsztatowych wedtug projektu koncepcyjnego,
wymiana t przebudowa instalacji wewnetrznych oraz wymiana dwdch
wielkogabarytowych bram do hangaru na bramy podnoszone do gory, otwierane
elektrycznie i recznie. Nalezy wykonaé stosowne obliczenia konstrukcyjne oraz
charakterystyki energetycznej hangaru i na tej podstawie okresli¢ parametry i
zakres koniecznych prac zwigzanych z wymiang podtogi w hangarze (wykonczenie
zywicg epoksydowg, w czesci przeznaczonej dla HEMS-u - faktura ,skérka
pomaranczy”) oraz ewentualnym ociepleniem podtogi, cian i wymiana okien w
hangarze - zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej obowigzujgcymi od
01.01.2021 r. Przebudowa istniejacego hangaru musi uwzgledniaé powigzania
funkcjonalno-uzytkowe z planowang rozbudowsg;

Projekt masztéw antenowych;

Projekt wiatrowskazu (z oswietleniem przeszkodowym LED) zgodnie z decyzjg
Urzedu Lotnictwa Cywilnego;

Projekt rozbudowy w kierunku zachodnim istniejgcego warsztatu napraw
kompozytowych © hale przeznaczong na kabing lakierniczo-suszaca, projekt
montazu kabiny lakierniczo-suszacej wraz z niezbedng infrastruktura;

Projekt technologii lakierni (uzgodniony z dostawcag kabiny lakierniczo-suszacej),
z zachowaniem wymogow decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w tym
z koniecznos$cig zastosowania w kabinie lakierniczo-suszacej filtrow weglowych;
Projekt przebudowy uktadu pomieszczen w istnigjagcym budynku warsztatu napraw
kompozytowych wraz z niezbednymi rozbiérkami, zgodnie z projektem
koncepcyjnym, przebudowa istniejgcego warsztatu musi uwzglednia¢ powigzania
funkcjonalno-uzytkowe z planowang rozbudows;

Projekt stacji paliw wraz z instalacjami, w sktad ktérej wchodzg: podziemny,
dwukomorowy zbiornik paliwowy o pojemnosci do 30 m® (z monitorowaniem



4.12.
4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

przestrzeni miedzypiaszczowej), podziemny zbiornik o pojemnosci do 2 m?® do
czasowego przechowywania odstojow paliwa lotniczego, punkt zalewowy,
dystrybutor paliw oraz tankomat (urzadzenie do odczytywania kart dostepowych).
Instalacja paliwowa stuzy¢ bedzie wylgcznie potrzebom wiasnym, tj. tankowaniu
statkéw powietrznych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego;

Opracowanie dokumentacji dotyczgcej oceny zagrozenia wybuchem dla inwestycji;
Projekt rozbudowy i przebudowy drég wewnetrznych, budowa ciagow pieszych oraz
parkingéw - kilka zespotéw o {gcznej ilosci do 80 nowo projektowanych miejsc
postojowych (w tym miejsca dia osob niepelnosprawnych) — przeznaczonych dla
samochodow osobowych pracownikéw Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Drogi
wewnetrzne powinny umozliwi¢ m.in. dojazd cysterny paliwowej o pojemnosci 40
m? oraz samochodow strazy pozarnej;

Projekt wydzielonego placu postojowego dia cystern paliwowych wraz z
ogrodzeniem o wysokosci do 2,5 m z dodatkowym zabezpieczeniem z drutu
kolczastego i dwoma bramami wjazdowymi — automatycznymi, z kontrolg dostepu;
Plac powinien by¢ monitorowany, oswietlony i wyposazony w system oczyszczania
wéd opadowych (osadnik plus separator koalescencyjny);

Projekt zjazdu z drogi publicznej —~ ul. Ksiezycowej na teren placu postojowego dla
cystern;

Projekt przebudowy piyty przedhangarowej wraz z dwoma migjscami postojowymi
Smiglowca _TLOF 2z uwzglednieniem oznakowania i oswietlenia zgodnego z
obowigzujgcymi w tym zakresie aktualnymi przepisami; projekt powinien
uwzgledniaé mozliwosé przeprowadzenia przebudowy plyty z podziatem na etapy,
tak aby caly czas zachowana byla mozliwosé wykonywania operacji lotniczych i
obslugi technicznej statkéw powietrznych. Harmonogram i sposéb przeprowadzania
prac zwigzanych z przebudowa plyty musi byé kazdorazowo uzgadniany z
Zamawiajgcym;

Projekt rampy i torowiska pod przesuwnice dla $migtowca w koordynacji z dostawca
przesuwnicy (o ile dostawca przesuwnicy zostanie juz w tym czasie wybrany, w
innym przypadku na podstawie wytycznych Zamawiajgcego);

Projekt systemu zabezpieczenia uruchomienia przesuwnicy w przypadku
niepeinego otwarcia bramy hangaru nr 5;

Projekt strefy koricowego podejscia i startu $migtowca — FATO wraz z oswietleniem
nawigacyjnym w oparciu o przyjete kierunki podejscia i zapisy zawarte w decyzji
Urzedu Lotnictwa Cywilnego oraz zgodnie z ustawa Prawo Lotnicze i ICAO
aneksem 14 Zatacznik 14 — ,Lotniska” Tom | — Projektowanie i eksploatacja lotnisk i
Tom |l — Heliporty; Budowa strefy FATO polega na wyznaczeniu utwardzonej
opaski o szerokosci 1 m w ksztalcie okregu o srednicy 26 m, o$wietlonej lampami
ogolnokierunkowymi typu lotniczego o wysokosci maksymalnej 25 c¢cm nad
powierzchni¢ terenu na konstrukcji famliwej. Wewnatrz FATO bedzie znajdowac sie
oznaczenie punkitu celowania w postaci utwardzonej opaski o ksztalcie trojkata
rownobocznego o diugosci boku 9 m i szerokosci 1 m, z zamontowanymi 6
lampami ogdlnokierunkowymi, zagtebionymi lub wystajgcymi nad powierzchnie
terenu nie wiecej niz 25 cm, na konstrukgji famliwej. Wnetrze trdjkata — utwardzone,
Zz namalowang literg H. Przy strefie FATO w osi glowne] podejscia smiglowca
zostana uiozone Swiatlta nawigacyjne w ksztatcie litery ,T”. Parametry i wymiary
FATO powinny by¢ zgodne z decyzjg ULC, natomiast oznakowanie FATO powinno
by¢ zgodne z obowigzujgcymi aktualnie przepisami szczegolnymi;

Projekt przebiegu i oznakowania drogi kotowania podlotem, faczacej docelowe
FATO ze stanowiskami postojowymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

Projekt fundamentdw lub plyty fundamentowej oraz obudowy np. typu pergola
dla wolno stojgcego agregatu pragdotwérczego w zabudowie kontenerowej, wraz
z projektem zieleni na pergoli - roslinno$é pnaca;

Projekt matej architektury: $mietnika z segregacja odpadéw, otoczonego obudowa
typu pergola, wraz z projektem zieleni dla pergoli - roslinno$¢ pnaca;



4.23.
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4.34.
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Program

Projekt ogrodzenia typu lotniczego z bramami i furtkami wyposazonymi w systemy
kontroli w zakresie okreslonym w projekcie koncepcyjnym;

Projekt remontu istniejgcego ogrodzenia od ul. Ksiezycowej — w zakresie
okreslonym w projekcie koncepcyjnym;

Projekt o$wietlenia terenu, w tym: wymiana oraz korekta lokalizacji istniejgcych
lamp wzdiuz drogi wewnetrznej, projekt oswietlenia plyty postojowej dia cystern,
oswietlenia przeszkodowego oraz oswietlenia miejsca startow i ladowan (FATO),
miejsc  postojowych $migtowca (TLOF) — podigczenie do istniejgcego
radiokontrolera, przebudowa istniejacej instalacji oswietlenia oraz jego sterowania
przy plycie przedhangarowej, przeniesienie istniejacej latarni lotniskowej na
budynek przy hangarze nr 4 — lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiajacym;

Projekt zasilania ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV, 630 kVA, zaprojektowanej
i wybudowanej przez zaktad energetyczny;

Projekt zdalnego sterowania o$wietleniem nawigacyjnym;

Projekt monitoringu obiektéw — CCTV;

Projekt systemu kontroli dostepu;

Projekt rozbudowy i przebudowy istniejgcych przylaczy i sieci na potrzeby
projektowanych budynkéw i obiektow budowlanych;

Ewentualnie projekt zbiornika retencyjnego na wody opadowe wraz z instalacjg lub
systemu rozsaczania;

Wykonanie badai i opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej lub badan
i opinii geotechnicznej dla celéw budowy;

Ewentualny projekt robdt geologicznych, zgodnie z ustawa Prawo geologiczne
i gérnicze;

Projekt zieleni — w tym zaprojektowanie lokalizacji nasadzen zastepczych - zgodnie
z zapisami decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach oraz zatgczonym
schematem nasadzen. Schemat nasadzen nalezy zweryfikowaé i uzgodnié¢ z
Zamawiajacym w zwigzku z planowanymi odrebnymi zadaniami inwestycyjnymi na
terenie siedziby LPR-u. Projekt zieleni i nasadzen zastepczych powinien
uwzglednia¢ ograniczenia wynikajgce z kierunkéw $ciezek podejscia do ladowan i
startow zardwno bazy HEMS Warszawa, jak i lotniska Warszawa-Babice.
Dodatkowo, nalezy uwzgledni¢ potozenie trawy z rolki w obrebie powierzchni FATO
oraz w pasie wokét nawierzchni utwardzonych FATO i TLOF o szerokoéci do 10 m
- z uwzglednieniem ograniczen wynikajacych z lokalizacji ww. obiektow na dziatce;
Plan rozbidrek istniejgcych obiektéw budowlanych w miejscach projektowanych
obiektow — m.in.: ciggéw pieszych, drég dojazdowych, terenéw utwardzonych,
wewnetrznych ogrodzen, os$wietlenia zewnetrznego, muru, garazy, demontaz
magazynowego obiektu kontenerowego zlokalizowanego przy hangarze nr 4,
demontaz istniefacej strefy koncowego podejscia i startu smigtowca — FATO, po
wybudowaniu docelowej strefy FATO (jak w punkcie 4.19);

Plan przektadek sieci i instalacji kolidujgcych z planowang zabudowa;

Plan niwelacji terenu;

Projekt (lokalizacja, sposdb umieszczenia) tablicy informujacej o dofinansowaniu
inwestycji ze Srodkow UE, forma i tres¢ tablicy zgodnie z wytycznymi Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko oraz ustaleniami z Zamawiajacym;
Opracowanie aktualizacji dokumentaciji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice, tak
by baza HEMS Warszawa po skonczeniu inwestycji mogta funkcjonowaé jako
totnisko dla Smigtowcow na lotnisku Warszawa-Babice wpisanym do rejestru lotnisk
cywilnych prowadzonego przez Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego.

funkcjonalno-uzytkowy wraz z projektem koncepcyjnym rozbudowy i przebudowy

bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obsiugi
technicznej (SOT) wraz z budowa strefy koricowego podejscia i startu $miglowca - FATO,
archiwalne projekty architektoniczne (rzuty, przekroje, elewacje) istniejacych budynkéw (w
formacie .pdf), szczegdlowe wymagania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wzgledem



rozbudowy, a takze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzja Urzedu Lotnictwa
Cywilnego oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowia
zalgczniki do SIWZ .

5. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Wykonawca opracuje w ramach przedmiotu zamowienia dokumentacje projektowo-
kosztorysowa dla inwestycji pod nazwa: ,Rozbudowa i przebudowa bazy Smigtowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obstugi technicznej (SOT) wraz z
budowg strefy koricowego podejscia i startu Smiglowca — FATO na czesci dziatki nr ew. 7/10
Z obrebu 6-10-01, potozonej przy ul. Ksiezycowej 5 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.
Zadanie wspolfinansowane jest ze $rodkéw UE — Program Operacyjny Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020, projekt pn. ,Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego —
etap 3".

5.1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

Etap 1 - wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego dla catego
przedsigwziecia oraz projektdw wykonawczych rozbudowy i przebudowy przytaczy,
zjazdu z drogi publicznej oraz strefy kofcowego podejscia i startu $migtowca — FATO,
ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe, wniosku z pozwolenie na rozbiérke, jesli
bedzie wymagany oraz dokonanie niezbednych zgtoszen robdt budowlanych i budowy
obiektéw nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe, to jest:

i. wykonanie inwentaryzacji istniejacych obiektdw na terenie bazy,

ii. przygotowanie wstepnej koncepcji projektowej rozbudowy i przebudowy bazy
z uwzglednieniem ograniczen wynikajacych z kierunkéw startu i podej$cia
$migtowca oraz powierzchni ograniczajacych strefy FATO,

iii. wykonanie | przedstawienie Zamawiajgcemu wizualizacji rozbudowywanych
budynkéw oraz zagospodarowania dzialki po wykonaniu wstepnej koncepc;ji,

iv. uzyskanie koniecznych decyzji, informacji, uzgodnien, odstepstw od
przepiséw technicznych, ekspertyz, przygotowanie wnioskéw itp. dokumentow
wymaganych do prawidtowege wykonania przedmiotu zamoéwienia,
przeprowadzenia postepowania administracyjnego, urzedowego i spraw
wyniklych w trakcie postepowania zwigzanege z uzyskiwaniem decyzji
0 pozwolenie na budowe i koniecznych do ztozenia kompletnego wniosku o
wydanie decyzji o pozwolenie na budowe;

V. wykonanie badar i dokumentacji geologiczno-inzynierskich lub badan i opinii
geotechnicznej dla celow budowy,

vi. uzgodnienie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej/geotechnicznej jesli
bedzie to wymagane,

vii. uzgodnienie dokumentacji projektowej w stosownych urzedach (np. ZUD),

uzyskanie wszystkich innych niezbednych uzgodnien rzeczoznawcodw, opinii,
wykonanie analiz (np. ruchu, hatasu, itp.), decyzji, niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia robdt niewymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowe,

viii. wykonanie planu rozbiérek,

ix. wykonanie projektu budowlanego wszystkich koniecznych branz:

- architektonicznej,
- konstrukcyjnej,
- wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych,
- wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych,
- drogowej,
- teletechnicznych, sieci komputerowej, kontroli dostepu, alarmowe;,
dozorowej (CCTV),
- instalacji przeciwpozarowe;,



Xi.
Xii.
Xiii.

Xiv.

XV,
xvi.

vi.

vii.

viii.

X,

powyzszy projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla nastepujgcych
zadan przedsiewziecia, tzn.:

- przebudowa i rozbudowa hangaru nr 4,

- przebudowa i rozbudowa hangaru nr 5,

- przebudowa i rozbudowa warsztatu napraw kompozytowych

wykonanie projektu instalacji paliwowej — stacji paliw ze zbiornikiem
podziemnym na paliwo lotnicze i podziemnym zbiornikiem na odstoje
paliwowe wraz z opisami, rysunkami oraz uzgodnieniami niezbednymi do
uzyskania pozwolenia na budowe,

wykonanie projektu zjazdu z drogi publicznej,

wykonanie projektu placu postojowego dla cystern,

wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy
koniecznych przytaczy,

uzgodnienie projektow przylaczy z gestorami mediow i innymi urzedami,
organami jesli zajdzie taka koniecznos$¢ (zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przytgczenia),

wykonanie projektu technologii i instalaciji kabiny lakierniczo-suszace;j,
wykonanie projektu budowlano-wykonawczego strefy FATO wraz =z
os$wietleniem nawigacyjnym; projekt powinien byé przygotowany w taki
sposob, aby baza HEMS w Warszawie mogla funkcjonowacé jako lotnisko dla
Smiglowcow na lotnisku Warszawa-Babice wpisanym do rejestru lotnisk
cywilnych,

sporzadzenie informaciji do planu BIOZ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

przygotowanie koniecznej dokumentacji jako zatacznikéw do wnioskéw
Zwigzanych z realizacja projektu, postepowania administracyjnego,
uzyskaniem uzgodnien, opinii, pozwolen na budowe, zgloszenia budowy lub
zgtoszenia robét budowlanych,

zgloszenie w porozumieniu z Zamawiajgcym budowy iflub wykonania robot
budowlanych, niewymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
przeprowadzenie ewentuainych postepowan wyjasniajgcych z organami
administracji, urzedami,

uzyskanie zgody instytucji, inspektoratow, organéw administracji oraz innych
uzgodnien, opinii, decyzji niezbednych w trakcie postepowania zwigzanego
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

okreslenie szacunkowych kosztow realizacji rozbudowy i przebudowy bazy
Smigtowcowe] Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS oraz stacji obstugi
technicznej (SOT) w Warszawie wraz z budowg strefy koricowego podejscia i
startu $migtowca - FATO, po 90 dniach od daty podpisania umowy,

zlozenie wniosku o pozwolenie na budowe ww. inwestycji oraz wniosku o
zgode na rozbiorki, jesli bedzie to wymagane,

uzyskanie klauzuli ostatecznosci dla wszystkich decyzji otrzymanych w trakcie
przeprowadzonych postepowan zwigzanych z uzyskaniem ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe, jesli bedzie to wymagane,

wykonanie | przedstawienie Zamawiajgcemu zaktualizowanej wizualizacji
rozbudowanego budynku oraz zagospodarowania terenu po wykonaniu
projektu budowlanego.

Etap 2: - wykonanie projektow wykonawczych oraz kosztoryséw inwestorskich,
przedmiardw, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
harmonograméw: rzeczowo-finansowego, to jest:

wykonanie projektu wykonawczego wszystkich branz wraz z uzupetniajgcymi
projektami (w tym przygotowanie terenu budowy) w zakresie i stopniu
dokftadnoéci niezbednym do sporzadzenia, kosztorysu inwestorskiego,
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Xi,

Xii.

Xiii.
Xiv.
XV.

XV,

xvii,

xviii.

XiX.

.

xx.

przygotowania oferty przez wykonawce na realizacje robét oraz do realizacii
inwestycji przez wykonawce robét, z podziatem na nastepujace zadania:

- projekt zagospodarowania terenu (cato$é przedsiewziecia),

- rozbudowa i przebudowa hangaru nr 4,

- rozbudowa i przebudowa hangar nr 5,

- rozbudowa i przebudowa warsztatu napraw kompozytowych.

wykonanie projektu wykonawczego budowy stacji paliw z uwzglednieniem
wszystkich koniecznych branz wraz z uzgodnieniami, opiniami itp.,

wykonanie projektu wykonawczego montazu kabiny lakierniczo-suszacej w
koordynacji z dostawcg kabiny, wraz z uzgodnieniami, opiniami, jesli jest to
wymagane,

wykonanie projektu wykonawczego FATO

opracowanie detali architektoniczno-budowlanych,

opracowanie aranzacji wnetrz z ich kolorystykg i detalami, w tym projektéw
kuchni, pomieszczenn socjalnych, toalet, fazienek we wszystkich
projektowanych budynkach, oraz opracowanie projektéw holu przy windach i
holu przy gtéwnym wejsciu, toalet dla niepetnosprawnych, projektow i
aranzacji sal konferencyjnych i szkoleniowych, sali centrum operacyjnego, sali
narad przy centrum operacyjnym - w budynku przy hangarze nr 4,
przygotowanie plansz zbiorczych z kolorystyka i zestawieniem materiatow
wykonczeniowych wnetrz, plansz z zestawieniem mebli powigzanych z
rzutami poszczegoélnych kondygnacji w projektowanych budynkach, oraz
plansz z okresleniem kolorystyki mebli, uzytych materialdow, rozwigzan
funkcjonalno-technicznych dla mebli (np. sposoby otwierania, okre$lenie
zastosowania elementow ruchomych, sktadanych, zamykanych, itp.)
wykonanie projektu systemu identyfikacji wizualnej w budynkach (w tym np.
tablice z oznaczeniem nazw pomieszczen, tablice informacyjne w holu
wejsciowym i w holach przy windzie w budynku przy hangarze nr 4 itp.),
opracowanie aranzacji w  zakresie kolorystyki elewacji czesci
rozbudowywanych, elementéw zewnetrznych | pozostatych rozwigzan
architektonicznych, materiatowych itp, z uwzglednieniem detali, a takze
zaprojektowanie na elewacjach budynkdéw napiséw oraz logo LPR. Tresc
informacji, ksztatt, kolor i rozmieszczenie — do ustalenia z Zamawiajgcym,
wykonanie listy niezbednych projekiéw warsztatowych do wykonania przez
wykonawce robot budowlanych (nie mogg one obejmowaé projektow z
zakresu objetego obowigzkami Wykonawcy, powinny dotyczyé tylko
opracowania rozwigzan wynikajgcych z uzycia materiatdw, wyrobdw lub
technologii od danego dostawcy/producenta),

przeprowadzenie wszelkich innych uzgodnien, uzyskanie opinii, ekspertyz,
odstepstw, ziozenie wnioskéw niezbednych do prawidiowego wykonania
i osiggniecia celu, ktdremu ma stuzy¢ przedmiotu zamowienia,

opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz kosztorysow, ktére powinny zawieraé:

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych wszystkich
branz z podaniem kodu CPV, wykonang wediug ramowego ukiadu
szczegobtowego (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2.09.2004 r.):

Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji.

Materialy i urzadzenia.

Sprzet.

Transport.

Wykonywanie robdt.

Kontrola jakosci robot.

Obmiar robot.

Odbiory robét i| podstawy ptatnosci.

Przepisy i normy dotyczace prowadzenia budowy.

CoONOOAWN =
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5.2.

5.3.

5.4.

51.1. wykonanie kosztorysu inwestorskiego okreslajgcy warto$é zaprojekiowane]
inwestycji wraz z kodami CPV, opracowany w programie Norma (format pliku
ath. oraz pdf.).

5.1.2. Dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku wydluzenia
procesu wyboru wykonawcy robét budowlanych;

5.1.3. wykonanie kosztorysu $lepego.

5.1.4. wykonanie przedmiaru robét.

5.1.5. Wykonanie kosztorysu zbiorczego ZZK (zbiorczego zestawienia kosztéw)
wszystkich branz z podaniem wszystkich kwot netto oraz brutto, z
uwzglednieniem podziatu inwestycji na zadania to jest oddzielnie dla:

- rozbudowy i przebudowy hangaru nr 4

- rozbudowy i przebudowy hangaru nr 5

- rozbudowy i przebudowy warsztatu napraw kompozytowych
- budowy stacji paliw

- budowy strefy FATO

- projektu zagospodarowani terenu (calosé przedsiewziecia)

5.1.6. Wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, harmonogramu realizacji
inwestyciji z podzialem na zadania — obiekty budowlane. Wszystkie elementy z
podziatem na poszczegéblne branze, uwzgledniajgcy etapowanie prac, oraz
harmonogram $lepy do wypetnienia przez wykonawce robét (przy zalozeniu ze
realizacja robdt budowlanych bedzie trwala 15 miesiecy — od dnia podpisania
umowy na roboty budowlane do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
robét budowlanych, plus 2 miesigce na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Dopuszcza sie uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie etapami.

Etap 3
Uzyskanie, wtasnym staraniem i kosztem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
pozwolenia na rozbidrki oraz uzyskanie potwierdzenia skutecznego zgtoszenia robot i
budowy obiektdw niewymagajgcych pozwolenia na budowe, ewentualnie decyzji
pozwolenia na rozbidrke, a nastepnie przekazanie ich Zamawiajacemu.

Etap 4
Pelnienie przez Wykonawce nadzoru autorskiego, od dnia podpisania przez
Zamawiajagcego umowy z podmiotem wykonujgcym roboty budowlane objete
dokumentacjg projektowo-kosztorysowg do dnia uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie dla catego przedsiewziecia oraz dokonywanie wpisow przez
Wykonawce do dziennika budowy. Obecno$é Wykonawcy na komisji odbiorowej.

Etap 5

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego w Urzedzie Lotnictwa Cywilnego wpisu zmian
istotnych cech lotniska oraz wszystkich niezbednych zmian w dokumentacji operacyjnej
zgodnie z decyzjg Prezesa ULC, najpézniej do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie. Dopuszcza sie uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie etapami.
Uzyskane pozwolenia na uzytkowanie na potrzeby aktualizacji instrukcji operacyjne;
muszg byé uzgodnione z Zamawiajagcym i obejmowaé wszystkie etapy realizacji
przedsiewzigcia, ktdére umozliwig wykonywanie operacji lotniczych z przedmiotowego
zamoéwienia.
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6. WYMAGANIA DODATKOWE W ZAKRESIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

6.1. Wizja lokalna:
Wykonawca zobowigzany jest po podpisaniu umowy do dokonania wizji lokalnej (na
witasny koszt) obiektu objetego przedmiotem zaméwienia (po uprzednim uzgodnieniu
terminu z Zamawiajgcym).

6.2. Wymagania odnosnie przygotowywanych dokumentdw:
Dokumentacja musi byé sporzadzona w wersji papierowe] (drukowanej)
i elektronicznej w programach mozliwych do odczytu i edycji przez programy
Microsoft Word i Microsoft Excel, Microsoft Project, Norma. Dla zapisu obrazéw
preferowanym formatem jest PDF, ale do celéw informacyjnych i archiwalnych takze
w wersji edytowalnej, bez dodatkowych zabezpieczen - AutoCAD. Dokumentacja
powinna by¢ przekazywana w komplecie wraz z protokolem zdawczo-odbiorczym
oraz spisem tresci i tabelg zbiorczg wszystkich rysunkdw, z tytutami, numerami, data i
rewizjg (rowniez w formacie excel). Kazda kolejna wersja rysunku powinna byc
oznaczona numerem rewizji, datg rewizji oraz zawieraé oznaczenie graficzne
wprowadzonej rewizjg zmiany. Wykonawca sporzadzi dokumentacie w wersji:
papierowej — 4 egzemplarze oraz elekfronicznej — 2 egzemplarze na nosniku
elektronicznym (pendrive). Nazwy plikéw elektronicznych muszg wskazywad
jednoznacznie na ich zawartos¢, by¢ podzielone na projekty budowlane, projekty
budowlano-wykonawcze, projekty wykonawcze i byé pogrupowane branzami oraz
uwzglednia¢ podziat na zadania t.j. oddzielnie dla :
- projektu zagospodarowania terenu {cato$¢ przedsiewziecia)
- rozbudowy i przebudowy hangaru nr 4
- rozbudowy i przebudowy hangaru nr 5
- rozbudowy i przebudowy warsztatu napraw kompozytowych

6.3. Przesylanie dokumentacji projektowej:
Wykonawca zobowigzany jest do hiezacego przesylania czesci roboczych
dokumentacji projektowej drogg poczty elektronicznej w celu konsultowania
rozwigzan projektowych.

6.4. Czas realizacji
Zostal opisany w zataczniku Istotne Postanowienia Umowy.

7. PRZYKLADOWY PODZIAL DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY (sporzadzony zgodnie rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna uwzglednia¢ wymagania szczegdine np.
zwigzane z technologia lotniskowa (strefa FATQ), technologia paliwowa, technologig kabiny
lakierniczo-suszacej itp. oraz podziat na poszczegoélne zadania, tj.

- projekt zagospodarowania terenu (cato$¢ przedsiewziecia)

- rozbudowa i przebudowa hangaru nr 4

- rozbudowa i przebudowa hangaru nr 5

- rozbudowa i przebudowa warsztatu napraw kompozytowych

TOM I/1 - DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE wraz z opinig geologiczno-inzynierska/
geotechniczng oraz informacjg BIOZ, projektem charakierystyki energetycznej obiektéw
i analizy ekonomicznej projektu

TOM /2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (OPIS | RYSUNKI) — MALA
ARCHITEKTURA (obudowa agregatu, wiatrowskaz, wiata $mietnikowa),
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DROGI | PLACE (w tym podstawowe detale)

(PLANSZA ZBIORCZA SIECI,

SIECI ZEWENTRZNE (w tym FATO),

TECHNOLOGIA STACJ! PALIW,

PROJEKT ZIELENI (w tym nasadzery zastepczych)

Tom

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Z PODZIALEM NA CZESCI (OPIS
| RYSUNKI):

ARCHITEKTURA

WARUNK! OCHRONY PRZECIWPOZROWE.

Tom Il

KONSTRUKCJA

Tom IV

INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE

Tom V

INSTALACJE WEWNETRZNE ELEKTRYCZNE

Tom VI

INSTALCJE NISKOPRADOWE

Inne niewyspecyfikowane powyzej a niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe

PROJEKTY WYKONAWCZE: .
SPIS WSZYSTKICH RYSUNKOW - TABELA ZBIORCZA RYSUNKOW

TOM I/1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ARCHITEKTURA | DROGI

CZESC GRAFICZNA:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAN SYTUACYJNY

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - TRASY KOLOWANIA

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PLANSZA ZBIORCZA SIECI
4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DETALE MALEJ ARCHITEKTURY
5. DETALE OBUDOWY AGREGATU ITP.

6. PLAN SYTUACYJNY - FATO, TLOF

7. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE — FATO

8. PLATFORMA SMIGLOWCA oraz DETALE PLATFORMY

9. PLATFORMA SMIGLOWCA — ZBROJENIE

10. PROJEKT DROGOWY/ DETALE DROGOWE

TOM I/2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SIECI SANITARNE

CZESC GRAFICZNA:

SIECI SANITARNE — PLANSZA ZBIORCZA SIECI

SIECI SANITARNE — PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ | PRZYLACZA WODY
SIECI SANITARNE — SCHEMATY WEZLOW SIECI WODOCIAGOWEJ

SIECI SANITARNE — PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ

SIECI SANITARNE — PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SIECI SANITARNE — PROFILE SIECI CIEPLOWNICZEJ

SIECI SANITARNE - SCHEMATY ODWODNIEN LINIOWYCH

NOAWN =

TOM I/3 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIECI ELEKTRYCZNE

CZESC GRAFICZNA:

1. SIECI ELEKTRYCZNE - PLAN SYTUACYJNY (w tym kanalizacja teletechniczna)
2. SCHEMAT ZASILANIA BAZY

3. AGREGAT PRADOTWORCZY
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4. OSWIETLENIE FATO | TLOF, OSWIETLENIE PRZESZKODOWE, OSWIETLENIE
TERENU, OSWIETLENIE PLACU POSTOJOWEGO DLA CYSTERN, itp.

TOM /4 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — TECHNOLOGIA PALIW

CZESC GRAFICZNA:

1. TECHNOLOGIA PALIW — SYTUACJA, SCHEMAT, WYPOSAZENIE

2. TECHNOLOGIA PALIW — ZBROJENIE FUNDAMENTU PUNKTU ZALEWOWEGO
3. ZBIORNIK NA ODSTOJE - SYTUACJA, RZUTY, PRZEKROJE, DETALE

4. ZBIORNIK NA PALIWO LOTNICZE ~ SYTUACJA, RZUTY, PRZEKROJE, DETALE

TOM II/5 — PROJEKT WYKONAWCZY — OCHRONA PPOZ.

CZESC GRAFICZNA:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAN SYTUACYJNY

2. RZUTY + PRZEKROJE Z UWZGLEDNIENEIM PODZIAtU NA STREFY POZAROWE
(PODZIAL POZIOMY | PIONOWY — RZUT PARTERU/PIETRA/ PRZEKROJE
PODLUZNE | POPRZECZNE)

3. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM DLA PZT | OBIEKTOW

TOM II/1 — PROJEKT WYKONAWCZY- ARCHITEKTURA

CZESC GRAFICZNA:

1. RZUT PARTERU wyburzenia — skala 1:50 lub 1:100

2. RZUT PARTERU - skala 1:50

3. RZUT 1 PIETRA - skala 1:50

4. RZUT 2 PIETRA —skala 1:50 (w budynku przy hangarze nr 4)

5. RZUT DACHU - skala 1:50

6. KONIECZNE PRZEKROJE BUDYNKU — co najmniej w 4 miejscach

7. ELEWACJE BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTYKA (GRAFICZNIE) | OPISEM

8. DETALE OBUDOWY BUDYNKU - detale/przekroje attyk — dachowych/balkonowych,

posadzki hangaru, przekréj przez cokoly posadzki hangarowej, progi drzwi pomiedzy
pomieszczeniami znajdujacymi sie w rozbudowanej czesci a hangarem - z opisem

9. DETALE BUDOWLANE BUDYNKU — detal $ciany fundamentowej i cokotu
zewnetrznego, detale balkonu- przez prog okna balkonowego, okapnik balkonu, detal
obudowy balkonu — z opisem, detale polgczen elementow budynku istniejacego
z projektowanym, szczegoly uszczelnienia itp.

10. ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI ALUMINIOWEJ OKIENNEJ | BALKONOWEJ
z podaniem lokalizacji stolarki, parametréw technicznych takich jak: Uw, rodzaju
oszklenia, okug, itp.

11. ZESTAWIENIE DRZW!I| | BRAM

12. RZUT POSADZEK - podaniem kierunku i rozpoczecia ukfadania ptytek, rodzaju
wykoriczenia i kolorystyki

13. WIDOKI SCIAN (kuchnie, tazienki, toalety) — zwymiarowane, z kolorystyka (graficznie)

14. RZUT SUFITOW

15. PROJEKT KUCHNI NA PARTERZE | PIETRACH (w obu nowych budynkach)

16. PROJEKT ARANZACJI HOLU PRZY WEJSCIU GEOWNYM, HOLU PRZY WINDACH
(budynek przy hangarze nr 4)

17. PROJEKT ARANZACJI SAL KONFERENCYJNYCH, SAL SZKOLENIOWYCH, SALI
NARAD PRZY CENTRUM OPERACYJNYM (budynek przy hangarze nr 4)

18. PROJEKT ARANZACJI SALI GLOWNEJ CENTRUM OPERACYJNEGO (budynek przy
hangarze nr 4)
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TOM 11/2 - PROJEKT WYKONAWCZY ~-KONSTRUKCJA

CZESC GRAFICZNA: ,
RYSUNKI KONSTRUKCYJNE-OGOLNE

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTOW

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PARTERU

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY 1 PIETRA

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY 2 PIETRA (w budynku przy hangarze nr 4)
PRZEKROJE

RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NAD PIETREM

RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NAD 2 PIETREM (w budynku przy hangarze nr 4)
RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NAD PARTEREM

WYKAZ ZBROJENIA

CoNOIUAWN=

RYSUNKI KONSTRUKCYJNE-KONSTRUKCJE MONOLITYCZ-
NE

7. RYSUNEK SZALUNKU | ZBROJENIA FILAROW

8. RYSUNEK SZALUNKU | ZBROJENIA NADPROZY

9. RYSUNEK SZALUNKU | ZBROJENIA PODCIAGOW

10. RYSUNEK SZALUNKU | ZBROJENIA SCHODOW

11. RYSUNEK KONSTRUKCYJNY POSADZKI HANGARU

12. RYSUNEK SZALUNKU | ZBROJENIA MIEJSCA POD AGREGAT PRADOTWORCZY

RYSUNK! KONSTRUKCYJNE-KONSTRUKCJE PREFABRYKO-
WANE-ZELBET

14. RYSUNEK SZALUNKU | ZBROJENIA DZWIGAROW
15. RYSUNEK SZALUNKU | ZBROJENIA BIEGU SCHODOWEGO
16. RYSUNEK SZALUNKU | ZBROJENIA SCIANY ZELBETOWEJ

RYSUNKI KONSTRUKCYJNE-KONSTRUKCJE PREFABRYKO-

WANE-STAL

17. RYSUNEK WARSZTATOWY MAREK STALOWYCH

18. RYSUNEK WARSZTATOWY SLUPOW STALOWYCH

19. RYSUNEK WARSZTATOWY ZADASZENIA AGREGATU PRADOTWORCZEGO,
PERGOLI

RYSUNKI KONSTRUKCYJNE-KONSTRUKCJE STALOWE

Oraz inne niewyspecyfikowane powyzej rysunki niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotu zamodwienia.

TOM 1I/3 - PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE

CZESC GRAFICZNA:

INSTALACJA WOD-KAN, RZUT PARTERU

INSTALACJA WOD-KAN, RZUT PIETER

INSTALACJA WOD-KAN, ROZWINIECIE INSTALACJI CW.U.

INSTALACJA WOD-KAN, ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNEJ
INSTALACJA WOD-KAN, ROZWINIECIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WEWN.
INSTALACJA WOD-KAN, SCHEMATY ODWODNIEN LINIOWYCH.
INSTALACJA GRZEWCZA, GRZEJINIKI KONWEKTOROWE, RZUT PARTERU
INSTALACJA GRZEWCZA, GRZEJNIKI KONWEKTOROWE, RZUT PIETER
INSTALACJA GRZEWCZA, OGRZEWANIE PODLOGOWE, RZUT PARTERU

CONOORLON=
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10.
1.

12,
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

INSTALACJA GRZEWCZA, OGRZEWANIE PODLOGOWE, RZUT PIETER
INSTALACJA GRZEWCZA, ROZWINIECIE INSTALACJI ZASILANIA GRZEJNIKOW
KONWEKTOROWYCH

INSTALACJA GRZEWCZA, ROZWINIECIE INSTALACJI ZASILAJACEJ OGRZEWANIE
PODLOGOWE

INSTALACJA GRZEWCZA, SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZtA CIEPLNEGO —

jesli konieczne

INSTALACJA GRZEWCZA, RZUT | PRZEKROJE POMIESZCZENIA WEZLA
CIEPLNEGO - jesli konieczne

INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI, RZUT PARTERU
INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI, RZUT PIETER

INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI, RZUT DACHU

INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI, PRZEKROJ A-A | B-B
INSTALACJA WODY LODOWEJ, RZUT PARTERU

INSTALACJA WODY LLODOWEJ, RZUT PIETER

INSTALACJA WODY LODOWEJ, ROZWINIECIE INSTALACJ| ZASILANIA

TOM 1I/4 - PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CZESC GRAFICZNA:

2R S e

7.
8.
9.

10.
1.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA. PARTER

INSTALACJA OSWIETLENIOWA. PIETRA

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH | SILY. PARTER

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH | SILY. PIETRA

POM. SOCJALNE. PARTER/PIETRA. ROZMIESZCZENIE GNIAZD WTYCZKOWYCH
POM. WYPOCZYNKOWE PATER/PIETRA. ROZMIESZCZENIE GNIAZD
WTYCZKOWYCH

SZAFA SZR | ROZDZIELNICA RA

ROZDZIELNICA GLOWNA SCHEMAT

ROZDZIELNICA GLOWNA WIDOK

ROZDZIELNICA REZERWOWANA Z AGREGATU SCHEMAT

ROZDZIELNICA PIETRA SCHEMAT

SCHEMAT ZASILANIA KABLI GRZEJNYCH ORAZ ROZDZIELNICA

KASETA STEROWANIA OSWIETLENIEM

SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIEM PLYTY POSTOJOWEJ | PLATFORMY
SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIEM PRZESZKODOWYM | OSW. TERENU
KORYTKA INSTALACYJUNE. INSTALACJA UZIEMIAJACA PARTER

KORYTKA INSTALACYJNE. INSTALACJA UZIEMIAJACA PIETER

INSTALACJA ODGROMOWA. OSWIETLENIE PRZESZKODOWE BUDYNKOW RZUT
DACHU

TOM I/5 — PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE NISKORPADOWE

CZE,SC GRAFICZNA

INSTALACJE NISKOPRADOWE. PARTER

INSTALACJE NISKOPRADOWE. PIETRA

SCHEMAT SYSTEMU ALARMOWEGO | KONTROLI DOSTEPU
SCHEMAT | RZUTY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO/
SCHEMAT RTV/SAT

SZAFA DYSTRYBUCYJNA

ROZDZIELNICA KOMPUTEROWA SCHEMAT

NoaRWN =
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TOM 11/6 — PLAN ROZBIORKI/PRZEKLADEK

CZESC GRAFICZNA:
1. PLAN SYTUACYJNY
2. RYSUNKI SZCZEGOLOWE

PowyZzszy zakres jest zakresem minimainym, projektant musi dochowaé nalezytej
starannosci by projekt byl czytelny i zawierat wszystkie niezbedne elementy stuzace do
przygotowania oferty, a takze sprawnej realizacji robét budowlanych.

Uzgodnienia z rzeczoznawcami powinny by¢ dokonane réwniez na rysunkach branzowych,
ktérych to uzgodnienie dotyczy (na rzucie parteru i pzt).

8. OBOWIAZUJACE PRZEPISY ORAZ INNE WYMAGANIA:

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7

8.8.

8.9.

8.10.
8.11.

8.12.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna byé wykonana zgodnie z aktualnymi
przepisami zawartymi w nastepujacych aktach prawnych:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w uktadzie branzowym.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013 r. (w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Ustawia z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zaktadach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408, z pozn. zm.) w ograniczonym zakresie, odniesieniu do pomieszczen
wyszczegdlnionych w zatgcznikach.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 213, poz. 1568, z pézn. zm.), w ograniczonym zakresie, odniesieniu do
pomieszczen wyszczegolnionych zatgcznikach.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogéinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

ICAO aneks 14 Zatacznik 14 — ,Lotniska”. Tom | - Projektowanie i eksploatacja lotnisk
Tom Il — Heliporty.

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
nieprzerwane] zdatnosci do lotu statkéw powietrznych oraz wyrobow lotniczych, czesci i
wyposazenia, a takze w sprawie zezwolen udzielanych instytucjom i personelowi
zaangazowanym w takie zadania - Przepisy PART-145 DECYZJA NR 2003/19/RM
DYREKTORA WYKONAWCZEGO AGENCJI z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie
akceptowalnych sposobéw spemmienia wymagan i wytycznych do Rozporzadzenia
Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku (wytyczne spetniania PART-
145 —AMC).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego
Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizujgcego zasady ochrony lotnictwa (Dz.U.
Nr 116, poz. 803 z pbézn. zm.), ICAO Aneks 17 Ochrona miedzynarodowego lotnictwa
cywilnego przed aktami bezprawnej ingerenciji.

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia do stosowania
europejskich wymagan bezpieczenstwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagan
w zakresie utatwienri w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 224 poz. 2282).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie wymagan
technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk uzytku wylgcznego oraz sposobu i trybu
przeprowadzenia kontroli sprawdzajacej (Dz. U. 2018 poz. 1208).
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8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.
8.24.

8.25.

. Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (z podzniejszymi

zmianami).

. Ustawia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015r.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. 2016 poz. 191).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Woewnetrznych i Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 24.07.2009 r.
(Dz. U. nr 124 poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. nr 121 poz. 1136 i 1137 z dnia 16.06.2003 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie rzeczoznawcdw do  spraw
higienicznosanitarnych (Dz. U. nr 210 poz. 1792 z dnia 29.11.2002r. ).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogtoszenia
jednolitego  tekstu  rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1649
i 1650 z dnia 28.08.2003 r. z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzace do
transporiu  ropy naftowej i produktéw naftowych | ich  usytuowania
(Pz.U. z 2005 nr 243 poz. 2083 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U 2012 poz. 462 z pdz. zm.) w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego

Ustawa prawo geologiczne i gdrnicze (Dz. U. 2016 poz. 1131).

Innych nie wymienionych powyzej obowigzujacych przepisach, ktdre sg konieczne do
prawidtowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamowienia. W przypadku
pojawienia si¢ w obiegu prawnym znowelizowanych ustaw badz rozporzadzen
z powyzsze] listy, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji
zgodnie z tymi nowelizacjami.

Obowigzujgcych/przywotanych w przepisach polskich normach, normach europejskich.

9. ZALACZNIKI

9.1. Zalgcznik nr 1.1 — ostateczna decyzja nr 1358/08/2017 o érodowiskowych
uwarunkowaniach.

9.2. Zatacznik nr 1.1a — opinia Biura Ochrony Srodowiska w sprawie budowy
dwéch masztéw antenowych.

9.3. Zatgcznik nr 1.2 — inwentaryzacja zieleni na terenie planowanej inwestycii.

9.4. Zatacznik nr 1.2a - inwentaryzacja zieleni — zalgcznik graficzny.

9.5. Zatgcznik nr 1.2b — inwentaryzacja zieleni — schemat nasadzen zastepczych.

9.6. Zatgcznik nr 1.3 — ostateczna decyzja nr L-114/2018 o ustaleniu lokalizac;ji
inwestycji celu publicznego.

9.7. Zatgcznik nr 1.4 — ostateczna decyzja nr L-114/2018 o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego — zalgcznik graficzny.

9.8. Zatacznik nr 1.5 — decyzja Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego w sprawie
istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska Warszawa-
Babice.

9.9. Zalgcznik nr 1.5a — decyzja Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywiinego — mapa 1.

9.10. Zatacznik nr 1.5b - decyzja Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego — mapa 2.

1. Zatacznik nr 1.5¢ — decyzja Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego — zalgcznik
graficzny nr 1.
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9.12.
9.13.
9.14.
9.15.
9.16.
9.17.
9.18.
9.19.
9.20.
9.21.
9.22.
9.23.
9.24,
9.25.
9.26.
9.27.
9.28.
9.29.

9.30.
9.31.

9.32.

9.33.
9.34.

9.35.
9.36.

9.37.

Zalgcznik nr 1.5d — decyzja Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego — zatacznik
graficzny nr 2.

Zalgcznik nr 1.6 — decyzja zmieniajaca Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego
w sprawie zmiany numeracji hangarow.

Zatacznik nr 1.7 — mapa zasadnicza.

Zatacznik nr 1.8 — mapa ewidencyjna.

Zatgeznik nr 1.9 — lokalizacja w terenie planowane] inwestycji.

Zatacznik nr 1.10 — propozycja projektu zagospodarowania terenu.

Zalgeznik nr 1.11 — propozycja zagospodarowania terenu — ogrodzenie i
bramy wjazdowe.

Zalgcznik nr 1.12 — projekt koncepcyjny rozbudowy i przebudowy hangaru nr
4 na potrzeby stacji obslugi technicznej — rzut parteru.

Zalgcznik nr 1.13 — projekt koncepcyjny rozbudowy i przebudowy hangaru nr
4 na potrzeby stacji obslugi technicznej — rzut 1 pietra.

Zataeznik nr 1.14 — projekt koncepcyjny rozbudowy i przebudowy hangaru nr
4 na potrzeby stacji obslugi technicznej — rzut 2 pietra.

Zatgcznik nr 1.15 — projekt koncepcyjny rozbudowy i przebudowy hangaru nr
4 na potrzeby stacji obslugi technicznej — przekrdj.

Zatgcznik nr 1.16 — projekt koncepcyjny rozbudowy i przebudowy hangaru nr
5 na potrzeby HEMS — rzut parteru.

Zatageznik nr 1.17 — projekt koncepcyjny rozbudowy i przebudowy hangaru nr
5 na potrzeby HEMS — rzut 1 pietra.

Zatacznik nr 1.18 — projekt koncepcyjny rozbudowy i przebudowy hangaru nr
5 na potrzeby HEMS — przekrg;.

Zatacznik nr 1.19 — projekt koncepcyjny rozbudowy i przebudowy warsztatu
napraw kompozytowych o hale kabiny lakierniczo-suszgce;j.

Zatacznik nr 1.20 — warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej z dnia
20.04.2018.

Zatgcznik nr 1.21 — o$wiadczenie o warunkach przylaczenia do sieci gazowe;j
obiektu budowlanego z dnia 01.06.2018.

Zataceznik nr 1.22 — informacje techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej z dnia 25.05.2018 r.

Zatacznik nr 1.23 — schemat proponowanego etapowania inwestycii.

Zatacznik nr 1.24 — archiwalna dokumentacja projektowa remontu hangaru
nr 5 (architektura i inst. elektryczne).

Zatacznik nr 1.25 - archiwalna dokumentacja projektowa przebudowy
warsztatu napraw kompozytowych (WNK) — architektura, inst. elektryczne,
konstrukcja, inst. sanitarne, technologia.

Zatacznik nr 1.26 — Program funkcjonalno-uzytkowy.

Zatgcznik nr 1.27 - Karty pomieszczen (oznaczenie poszczegolnych
pomieszczen odpowiada oznaczeniom pomieszczen na rzutach projektu
koncepcyjnego, przy czym oznaczenie S0xx — oznacza pomieszczenie na
parterze w budynku rozbudowywanym na potrzeby SOT, Sixx -
pomieszczenie na pierwszym pigtrze w budynku rozbudowywanym na
potrzeby SOT, S2xx — pomieszczenie na drugim pietrze w budynku
rozbudowywanym na potrzeby SOT, HOxx — pomieszczenie na parterze w
budynku rozbudowywanym na potrzeby HEMS, H1xx — pomieszczenie na
pierwszym pietrze w budynku rozbudowywanym na potrzeby HEMS, LOxx —
pomieszczenie w budynku rozbudowywanym na potrzeby lakierni).

Zatacznik nr 1.28 — zdjecia stanu istniejgcego terenu pod planowang
inwestycje.

Zatgcznik nr 1.29 — koncepcja platformy przesuwnicy, rampy na plycie
przedhangarowej, zdjecia zrealizowanej przesuwnicy.

Zatgcznik nr 1.30 — mapa do celéw projektowych — w trakcie pozyskiwania.
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ZAYL.ACZNIK NR 3 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR .............../DN/2019

zawarta W dniu .......cocoeecececricnenene w Warszawie, dalej zwang umowa, pomig¢dzy:

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibg w 01-934 Warszawie przy ul. Ksigzycowej 5,
dzialajagcym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sgdowego Stowarzyszen, Innych
Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotne;j
pod nr 0000144355, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, X1II Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiadajagcym NIP 522-25-48-391 oraz REGON
016321074, zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Roberta Gatagzkowskiego

a

........................ z siedzibga W ... PIZY nieiieaen...., WpISANYmM/g
......................... , Zwanym/a dalej Wykonawca,

reprezentOwWanym/a PrZ€Z: .......oeevveeenennenrnnenrnnen.

zwanych lacznie Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postepowania, o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego nr ZP/...... f.....: /2018 na ,,Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy bazy Smiglowcowej Sluzby
Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obslugi technicznej (SOT) wraz z budowg
strefy koncowego podejscia i startu Smiglowca — FATO na cz¢sci dzialtki nr ew, 7/10
z obrebu 6-10-01, poloionej przy ul. Ksiezycowej S5 w dzielnicy Bemowo m.st.
Warszawy”, wspélfinansowanej ze §rodkéw UE — Program Operacyjny Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020, projekt pn.: ,Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego — etap 3.”, Strony zawieraja umowe nastgpujgcee) tresei:

§1
Przedmiot zaméwienia

Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ dokumentacje projektowo-
kosztorysows i uzyskaé ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe dla inwestycji pod
nazwg: ,,Rozbudowa i przebudowa bazy émiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) oraz stacji obstugi technicznej (SOT) wraz z budows strefy koficowego podejscia
i startu $miglowca — FATO”, wspotfinansowanej ze srodkéw UE — Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn.: , Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego — etap 3”, zlokalizowanej na czeéci dziatki nr ew. 7/10 z obrgbu 6-10-01,
potozonej przy ul. Ksigzycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, pelni¢ nadzory
autorskie w trakcie trwania budowy i odbioréw oraz dokona¢ aktualizacji dokumentacji
operacyjnej lotniska Warszawa-Babice, zwanej dalej ,,przedmiotem zaméwienia”.



Przedmiot zamoéwienia zostal szczegOlowo okreslony w Opisie Przedmiotu Zaméwienia
— zalgcznik nr 2 do umowy, ktéry lacznie z Oferta Wykonawcy stanowlg integralng czgs¢
umowy.

Przedmiot zamowienia zostal podzielony na etapy:

a) ETAP 1 — wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego, projektéw budowlano-
wykonawczych przylaczy, przekladek, zjazdu, strefy koncowego podejscia i startu
$miglowca - FATO, projektu rozbiorek, zlozenie wniosku o pozwolenie na budowg
i dokonanie niezbednych zgloszen rob6t budowlanych i budowy obiektow nie
wymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe, zlozenie wniosku o pozwolenie na
rozbiorke;

b) ETAP 2 - wykonanie projektow wykonawczych, kosztoryséw inwestorskich,
przedmiaréw, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, harmonograméw:
rzeczowo-finansowego i realizacji inwestycji; aktualizacji kosztorysu inwestorskiego
w przypadku wydluzenia procesu wyboru wykonawcy robot budowlanych,

c) ETAP 3 —uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowg, uzyskanie pozwolenia na
rozbiorke oraz potwierdzenia skutecznego (udokumentowanego oswiadczeniem
wilasciwego organu o braku sprzeciwu) dokonania niezbednych zgloszen robot
budowlanych i budowy obiektéw nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe;

d) ETAP 4 — pelnienie nadzor autorskiego, o ktorym mowa w § 9, w okresie trwania robot
budowlanych i w terminach odbioréw tych robét;

e) ETAP 5 — uzyskanie w imieniu Zamawiajacego w Urzedzie Lotnictwa Cywilnego
aktualizacji dokumentacji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice;

§2
Nadzér nad prawidlowym wykonaniem przedmiotu zaméwienia

Osobami odpowiedzialnymi za prawidlowa realizacj¢ umowy oraz uprawnionymi do
kontaktowania si¢ w sprawach wykonania przedmiotu zamowienia sa:
1) ze strony Zamawiajacego:

kierownik Dzialu Inwestycji i Zarzadzania Nieruchomosciami: Barbara Prochniewicz-

Pudetko tel.: 22 22 99 841; fax. 22 22 99 931, adres e-mail: bprochniewicz@]lpr.com.pl,

kierownik projektu: Grzegorz Pudetko

tel.: 22 22 99 842, adres e-mail: g.pudelko@lpr.com.pl
2) ze strony Wykonawcy:

............................................ steliooooooadrese-mail: ..o
Strony o$wiadczaja, iz osoby o ktérych mowa w ust. 1, s3 umocowane przez Strong do
dokonywania czynnosci zwiazanych z realizacja umowy, nie sg natomiast umocowane do
zmiany umowy. Zmiana lub uzupelnienie skladu osobowego nie stanowi zmiany umowy
i wymaga jedynie pisemnego o$wiadczenia zlozonego drugiej Stronie. Osoba
upowazniona do zlozenia takiego o$wiadczenia ze strony Zamawiajacego jest osoba
umocowana w stosownym rejestrze do skladania o§wiadczen woli.
. W 2zwigzku z realizacjg umowy wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia,
informacje itp., Zamawiajacy 1 Wykonawca przekazuja sobie pisemnie za posrednictwem
poczty, droga elektroniczng na adres Zamawiajacego: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul.
Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa, e-mail: centrala@lpr.com.pl i Wykonawcy
................................... lub faksem.



§3
Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamoéwienia, zgodnie
ze zlozona oferty stanowigcy zalacznik nr 1 do umowy oraz, ze wykona ja z nalezyty
starannoscia, zgodnie z obowiazujagcymi przepisami prawa polskiego i prawa Unii
Europejskiej.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bedzie opracowana w sposéb zgodny migdzy
innymi z:
1) wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U z 2017 r.,,
poz. 1332 z p6zn. zm.);
2) wymaganiami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r Prawo lotnicze (Dz. U Nr 130, poz. 1112
Z pézn. zm.)

3) wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegélowych;
4) Polskimi Normami lub réwnowaznymi;
5) zasadami wiedzy technicznej i umowa;
6) wszelkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa;
7) Opisem Przedmiotu Zamdwienia,
8) ustaleniami ze spotkan koordynacyjnych.
Aktualizacja dokumentacji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice bedzie wykonana
w taki spos6b, aby po skoniczonej inwestycji baza HEMS Warszawa funkcjonowata jako
lotnisko dla $miglowcéw na lotnisku Warszawa-Babice wpisanym do rejestru lotnisk
cywilnych prowadzonego przez Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego .
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie zmiany przepisow prawa powstale
w czasie wykonywania przedmiotu umowy.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie opracowana w oparciu o dane
techniczne i szczegolowe wytyczne przekazane przez Zamawiajacego, dostosowane
do obowigzujacych przepisow a takze opracowana na podstawie wytycznych i uzgodnien
dokonanych w trakcie realizacji prac stanowiacych przedmiot umowy.
Wykonawca odpowiada za kompletnoé¢ przedmiotu zamowienia 1 jego zgodnosé
z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku gdy w przedmiocie zaméwienia zostang stwierdzone wady, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usunigcia na swdj koszt w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i nie moze okresla¢ technologii robdt, materialéw 1 urzadzen
w sposob, ktory moglby wplyna¢ na ograniczenie uczciwej konkurencji. Projektant
w dokumentacji projektowej dla kazdej z branz powinien poda¢, takze w formie
tabelarycznej, minimalne parametry jakosciowe i techniczne wyrobéw budowlanych
i materialéw, zastosowanych w przedmiocie zamdéwienia w celu mozliwosci doboru
odpowiednich wyrobéw budowlanych i materiatéw réwnowaznych.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu do sprawdzenia, o ktorym mowa w § 4 ust, 1
i ust. 2 jeden egzemplarz dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej
oraz jeden egzemplarz zapisany cyfrowo na pamigci przenosnej flash (USB) - w formacie
PDF oraz w wersji edytowalnej, bez dodatkowych zabezpieczen — AutoCAD. Po
poprawieniu przez Wykonawce uwag zgloszonych przez Zamawiajacego egzemplarz
dokumentacji z naniesionymi przez Zamawiajagcego uwagami nalezy zwrécié
Zamawiajgcemul.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego, przedmiot zaméwienia w stanie kompletnym, w jezyku polskim,
odpowiednio: w 4 egzemplarzach na papierze i w 2 egzemplarzach zapisanych cyfrowo na
pamigci przenosnej flash (USB) — w wersji edytowalnej, bez dodatkowych zabezpieczen -
AutoCAD i w formacie PDF, w terminach, o ktérych mowa w § 4 umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie dostarczy¢ przedmiot zaméwienia okreslony w § 1 ust. 1 umowy,
podpisany przez wszystkich sporzadzajacych go projektantdw wraz z dolaczonym
o$wiadczeniem, ze dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest wykonana zgodnie
z umowa, obowigzujagcymi przepisami i zostala wydana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Sprawdzenie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. b) dokumentacji projektowo
-kosztorysowej przez Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonany przedmiot zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialno$ci
cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnosci na kwotg stanowigcg co najmniej
réwnowarto$é 500 000,00 zi brutto przez caly okres obowigzywania umowy. Przed
podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢é Zamawiajgcemu
oryginal polisy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej
dzialalnosci oraz zdeponowaé u Zamawiajgcego kopig polisy, poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem przez Wykonawcg. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia w trakcie
realizacji umowy (takze w przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy),
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oryginatu nowej polisy na 10 dni przed
wygasnieciem ubezpieczenia oraz zdeponowania u Zamawiajacego kopii nowej polisy
poswiadczonej przez siebie za zgodnosé z oryginalem.

Wykonawca, obowigzany jest takze do informowania Zamawiajacego na biezaco na
wezwanie Zamawiajacego o stanie zaawansowania realizacji przedmiotu zaméwienia
i umozliwienie Zamawiajgcemu kontrolowanie jakosci i postgpu prac.

Wykonawca ma obowigzek uzyskaé klauzule ostatecznosei dla wszystkich niezbednych
z punktu widzenia formalno-prawnego decyzji wydanych w celu realizacji przedmiotu
zamowienia. Niezwlocznie, nie pézniej niz do 3 dni roboczych, Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajacego o fakcie otrzymania przez Wykonawcg
wszelkich decyzji lub uzgodnien (w tym w szczegdlnosci takich, ktére uniemozliwiajg
wykonanie przedmiotu zamowienia lub nakladaja na Zamawiajacego obowigzki).
Wykonawca zobowigzany jest do bezzwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
napotkanych trudnosciach i o wszelkich zagrozeniach dla realizacji umowy w terminie
lub zakresie w niej wskazanym, nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
powziecia stosownej wiadomosci przez Wykonawcg; ponadto Wykonawca na wlasny
koszt niezwlocznie podejmie dzialania majace na celu usunigcie wszelkich trudnosci i
zagrozen, w szczegodlnosci doprowadzi wilasnym staraniem do uzyskania stosownych
zgdd, pozwolen i zawarcia stosownych umow.

W trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robot budowlanych,
Wykonawca jest zobowigzany do bezzwlocznego udzielania wyjasnien i odpowiedzi na
pytania uczestnikéw postgpowania, wykonawcy robot budowlanych w czgsci dotyczace)
dokumentacji  projektowo-kosztorysowej, W  terminie = wyznaczonym = przez
Zamawiajacego.
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§4
Terminy realizacji przedmiotu zaméwienia

Strony ustalajg, ze wykonanie Etapu 1 tj. wykonanie przez Wykonawce i przekazanie

Zamawiajacemu do sprawdzenia projektu budowlanego, w tym projektow przylaczy,

przekladek, rozbidrek, zjazdu i strefy koncowego podejscia i startu Smiglowca — FATO,

nastapi w nieprzekraczalnym terminie nie dluzszym niz 90 dni od dnia zawarcia umowy (tj.
do dnia........ ).

a) po otrzymaniu ww. dokumentacji, nastagpi komisyjne jej sprawdzenie przez
Zamawiajacego w ciggu 15 dni roboczych, zgloszenie ewentualnych uwag oraz
wyznaczenie Wykonawcy jednorazowego terminu 15 dni roboczych na usunigcie
stwierdzonych wad lub uzupelnienie brakow wraz z naniesieniem poprawek na
dokumentacje;

b) ponowne sprawdzenie przez Zamawiajgcego poprawionej dokumentacji oraz podpisanie
protokotu odbioru Etapu 1 wraz potwierdzeniem daty wykonania dokumentacji na dzien
przekazania jej przez Wykonawce albo odmowe jej przyjecia, nastgpt w terminie do
15 dni roboczych liczonych od daty przekazania poprawionej dokumentacji, po usunig¢ciu
stwierdzonych w niej wad i brakéw, o ktérych mowa w lit. a) niniejszego ustepu;

¢) zlozenie przez Wykonawcg wniosku o pozwolenie na budowg, o pozwolenie na rozbiorke
jesli bedzie wymagane oraz dokonanie niezbednych zgloszen robot budowlanych i
budowy obiektéw nie wymagajacych pozwolen na budowe dla baz Zamawiajacego
nastapi po podpisaniu protokohn odbioru Etapu 1 w terminie do 3 dni roboczych od
przekazania Wykonawcy skanu protokohi odbioru Etapu 1 droga elektroniczna;

Strony ustalaja, ze wykonanie Etapu 2 tj. ostateczne wykonanie przez Wykonawce

i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej z zakresu Etapu 2

nastagpi w nieprzekraczalnym terminie nie dhizszym niz ...... dni (zgodnie z ofertg

Wykonawcy, ale nie dluzszym niz 60 dni) od dnia przekazania drogg elektroniczng

podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru Etapu 1:

a) po otrzymaniu ww. dokumentacji, nastapi jej komisyjne sprawdzenie przez
Zamawiajacego w ciggu 15 dni roboczych, zgloszenie ewentualnych uwag oraz
wyznaczenie Wykonawcy jednorazowego terminu 15 dni roboczych na usunigcie
stwierdzonych wad lub uzupelnienie brakéw wraz z naniesieniem poprawek na
dokumentacje;

b) ponowne sprawdzenie przez Zamawiajacego poprawionej dokumentacji oraz podpisanie
protokohu odbioru Etapu 2 wraz potwierdzeniem daty wykonania dokumentacji na dzief
przekazania jej przez Wykonawce albo odmoweg jej przyjgcia, nastgpi w terminie
do 15 dni roboczych liczonych od daty przekazania poprawionej dokumentacji, po
usunieciu stwierdzonych w niej wad i brakéw, o ktorych mowa w ust. 3 lit. a) niniejszego
ustepu.

Przez przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe] przez Wykonawce, Strony

rozumiejg dzien dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz

z protokolem odbioru, przypadajacy wylacznie w dniach roboczych oraz w godzinach pracy

Zamawiajacego. Jezeli termin ten wypada w sobotg, niedziele lub $wigta, woéwczas

przekazanie przedmiotu zaméwienia nastapi w pierwszy dzien roboczy przypadajacy po dniu

wolnym.

Wykonawca ma obowiazek odebraé osobiScie i w godzinach pracy Zamawiajgcego

dokumentacje projektowo-kosztorysowa do poprawy, chyba, Ze zostanie to inaczej ustalone

z Zamawiajacym.



. Etap 3:

a) wymagany nieprzekraczalny termin wykonania Etapu 3 przedmiotu zaméwienia, Strony
okreslaja na nie dluzszy niz 65 dni + 20 dni na uzyskanie ostatecznosci decyzji
pozwolenia na budowg oraz decyzji pozwolenia na rozbidrkg, liczony od dnia przekazania
droga elektroniczng podpisanego przez Zamawiajacego protokohu odbioru Etapu 1;

b) Zamawiajacy podpisze protoké! odbioru Etapu 3 (lub odméwi jego przyjecia i nie
podpisze protokolu odbioru) w terminie 7 dni od daty przekazania ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe, ostatecznej decyzji pozwolenia na rozbiorkg, o$wiadczenia
organu, ze zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe zostaly zgloszone
skutecznie (bez sprzeciwu organu).

. Etap 4

Wykonawca zobowiazuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego okreslonego w § ¢ umowy,
od dnia podpisania przez Zamawiajacego umowy z podmiotem wykonujgcym roboty
budowlane objete dokumentacja projektowo-kosztorysowa do dnia uzyskania ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla calego przedsigwzigcia lub do dnia skutecznego
zawiadomienia o zamiarze uzytkowania lub do dnia podpisania koricowego protokotu odbioru
robo6t budowlanych, w zaleznosci co nastgpi pdznie;.

. Etap 5:

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego wpisu zmian istotnych
cech lotniska oraz wszystkich niezbednych zmian w dokumentacji operacyjnej (AIP,
Instrukcja Operacyjna Lotniska, dokumentacji rejestracyjnej lotniska, itp.) zgodnie z decyzja
Prezesa ULC, najpdzniej do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Dopuszcza
si¢ uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie etapami. Uzyskane pozwolenia na
uzytkowanie na potrzeby aktualizacji dokumentacji operacyjnej muszg by¢ uzgodnione
z Zamawiajacym i obejmowaé wszystkie niezbgdne etapy realizacji przedsigwzigcia, ktore
umozliwia wykonywanie operacji lotniczych z przedmiotowego zamowienia. Nalezy
zalozy¢, ze procedure aktualizacji dokumentacji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice
powinno rozpoczaé si¢ nie pdzniej niz na 90 dni przed uzyskaniem ww. decyzji pozwolenia

na uzytkowanie.

§5
Wynagrodzenie i warunki platnosci
. Strony ustalaja, ze maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawce
przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego wynosi:
maksymalna warto$¢ wynagrodzenia netto: ........cocccvveinirncennnee zl, podatek VAT wynosi:
................................................. zl, maksymalne wynagrodzenie brutto:

. Maksymalne wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zaméwienia, w tym mig¢dzy innymi: warto$¢ ustug, wymagane
uzgodnienia i opinie, koszty map, koszty aktualizacji map, koszty aktualizacji
kosztorysow, koszty wynagrodzenia za pelnienie nadzoru autorskiego, koszty wykonania
dokumentacji geologiczno-inzynieryjnej, badan i opinii geotechnicznej, koszty udzielenia
rekojmi i gwarancji, koszty opracowania dokumentow, wynagrodzenie za przeniesienie
praw autorskich majgtkowych do utworéw skladajacych si¢ na przedmiot umowy i
przeniesienie prawa do zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich do tych
utworéw, koszt drukowania i dostarczenia przedmiotu umowy, narzuty, ubezpieczenia,
nalezny podatek VAT, oraz pozostale skiadniki cenotwdrcze.
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Platno$¢ wynagrodzenia, nastapi w drodze platnosci czgsciowych, zgodnie z ponizszym

harmonogramem:

a) transza I — stanowigca 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, platna w terminie 30
dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopia protokotu odbioru Etapu 1 podpisanego
przez obie Strony, o kitdrym mowa w § 4 ust. 1 lit. c); oraz kopiami wnioskow o
pozwolenie na budowe, pozwolenie na rozbidrke i kopiami wnioskéw zgloszenia rob6t
niewymagajgcych pozwolenia na budowe;

b) transza II — stanowigca 50 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, platna w terminie 30
dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopia protokolu odbioru Etapu 2 podpisanego
przez obie Strony, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 lit. b);

¢) transza III — stanowigca 20% maksymalnego wynagrodzema brutto, za uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, ostatecznej decyzji pozwolenia na rozbidrke
oraz potwierdzenie skutecznego dokonana niezbednych zgloszenn rob6t budowlanych
i budowy obiektow nie wymagajacych pozwolen na budowe, platna w ciggu 30 dni od
daty otrzymania faktury VAT wraz z kopia protokotu odbioru Etapu 3 podpisanego przez
obie Strony, wraz oryginalami ostatecznych decyzji pozwolenia na budowe, pozwolenia
na rozbiérke oraz potwierdzen zgloszen (o$wiadczen wlasciwych organdéw o braku
sprzeciwuy;

d) transza IV — stanowigca 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, za pelnienie nadzoru
autorskiego, platna w ciagu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie calego przedsigwzigcia lub
po skutecznym zawiadomieniu o zamiarze uzytkowania lub po podpisaniu protokotu
odbioru rob6t budowlanych, w zaleznosci co nastapi péznie;j.

e) transza V - stanowigca 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, za aktualizacje
dokumentacji operacyjnej lotniska Warszawa-Babice, platna w ciggu 30 dni od daty
otrzymania faktury VAT wystawione) po otrzymaniu decyzji Prezesa Urzedu Lotnictwa
Cywilnego o dokonaniu aktualizacji. Do faktury nalezy dolgczy¢ oryginal otrzymanej
ostatecznej decyzji.

Wykonawca zalaczy do faktury dokumenty, o ktérych mowa w § 14 ust. 10.

Za termin platnosci Strony przyjmuja dzief obeigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zaplata wynagrodzenia wynikajaca z umowy bedzie dokonywana w walucie polskiej.

Strony nie przewiduja wyplaty zaliczki na poczet realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelno$ci na rzecz osoby trzeciej bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§6
Prawa autorskie

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowiaca przedmiot zaméwienia podlega ochronie
przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2 2007 r. Nr 181, poz. 1293 z p6Zn. zm.).
Wykonawca o$wiadcza, ze do dokumentacji projektowo-kosztorysowej zwanej w niniejszym
paragrafie dziefem przystuguja mu autorskie prawa majatkowe i prawa te nie sg ograniczone
w jakikolwiek sposéb na rzecz 0s6b trzecich.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 lit. ¢) i zaplaty I transzy
wynagrodzenia, o ktérym mowa odpowiednio w § 5 ust. 3 lit. a), Zamawiajacy nabywa
autorskie prawa majatkowe do dziela bez obowiazku zaplaty dodatkowego wynagrodzenia na
wszystkich polach eksploataciji, a w szczegolnosci:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,

slajdy, reprodukcje komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik;



2) wykorzystywanie wielokrotne dzieta do realizacji celéw, zadan i innych inwestycji
Zamawiajacego, w tym do przygotowania przetargébw na wykonawce robot
budowlanych;

3) wprowadzanie do pamigci komputera;

4) wykorzystanie w =zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji dziela
w przedsigbiorstwie Zamawiajagcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolne;j
liczbie;

5) wykorzystanie do uzgodnien np. w ULC, PAZP itp.

6) udostepnianie organom statutowym Zamawiajgcego;

7) wielokrotne wykorzystywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

8) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania, przetwarzanie, wprowadzanie zmian,
poprawek i modyfikacji.

. Z chwilg nabycia praw majatkowych autorskich Zamawiajacy nabywa wlasnos¢ egzemplarzy,

na ktorych utrwalono dzelo, co do ktérych nastgpuje nabycie tych praw oraz prawo

do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dziela.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze wykonujac umowe nie naruszy praw majatkowych oséb

trzecich i przekaze Zamawiajacemu dzielo w stanie wolnym od obcigzen prawami

oséb trzecich.

Wykonawca odpowiada réwniez za wszelkie wady prawne dziela, a w szczegélnosci za

ewentualne roszczenia oséb trzecich skierowane przeciwko Zamawiajacemu, wynikajace

z naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisow ustawy,

o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Postanowienia powyzszych ustepéw stosuje si¢ odpowiednio do zmian w dziele, dokonanych

w ramach nadzoru autorskiego, z tym ze prawa majatkowe autorskie do zmian w dziele

Zamawiajacy nabywa z chwila wprowadzenia tych zmian w trakcie wykonywania

obowigzk6w nadzoru autorskiego.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
. Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien podpisania umowy wniost zabezpieczenie nalezytego jej

wykonania w ............ . w wysokosci 10 % (stownie:
dziesigc procent) wynagrodzema brutto, 0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 tj. wwysokosci
................................................ ZE (STOWINIE: 1vvvrviieececte e ren e e enesnenen e

. Roszczenia Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
zamOwienia oraz z tytulu r¢kojmi, zostang zaspokojone z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zwrotu zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli nie
zostanic ono wykorzystane na pokrycie roszczefn Zamawiajacego wynikajgcych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu zamdéwienia oraz z tytulu rgkojmi,
w nastepujacych terminach:

1) 70% zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia ostatecznego wykonania przedmiotu
zamdwienia, tj. wykonania Etapu 5, o ktorym mowa w § 4 ust. 7 o ile nie zostanie
zaliczone na poczet uzasadnionych roszczen Zamawiajgcego,

2) 30% zabezpieczenia — w terminie 15 dni po zakonczeniu okresu rgkojmi, o ktérym mowa
w § 8 ust. 2, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczen
Zamawiajgcego.

Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obcigza

Wykonawce.



. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo
poreczeniu oraz, z uwagi na przedluzenie czasu wykonywania przedmiotu zaméwienia,
niezaleznie od przyczyn tego wydhizenia, wygasltoby przed ich zakoriczeniem, Wykonawca
na 14 dni roboczych przed wygasni¢ciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawié
Zamawiajacemu sfosowny aneks lub nowg gwarancje/porgczenie lub wplaci¢ odpowiednie
zabezpieczenie w gotowce.

§8
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wszelkie wady (w tym wady
prawne) w przedmiocie zaméwienia, zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznoséé ze wzgledu
na cel oznaczony w umowie oraz wynikajacy z ich przeznaczenia.
. Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji na przedmiot zamoéwienia na okres 36 miesigcy
z tytulu wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej od dnia odbioru Etapu 2, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 lub od dnia odbioru Etapu 3, o kiérym mowa w § 4 ust. 5, w zaleznosci od
tego, ktory termin nastapi pdzniej, oraz 36 miesi¢cy od dnia odbioru Etapu 5, o ktérym mowa
w § 4 ust. 7 z tytulu wykonania Etapu 5.
. W przypadku wystapienia wady w przedmiocie zamdwienia, ich usunigcie
w ramach rekojmi lub gwarancji nastapi w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o ich istnieniu, dokonanego w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem w terminie 14
dni kalendarzowych od ich ujawnienia.
. Po usunieciu wady przedmiot zamdwienia zostanie przekazany Zamawiajgcemu przez
Wykonawce, co zostanie potwierdzone przez Strony protokolem usunigcia wad
przedmiotu zaméwienia. W przypadku, gdy Wykonawca ponownie dostarczy przedmiot
zamOwienia zawierajgcy wady, Zamawiajgcy moze zada¢ zaplaty kary umownej
okreslonej w § 11 ust. 2 lit. b) lub odstapi¢ od umowy w calosci.
. W przypadku nieusuni¢cia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, bedzie mégl usunagé wady we wlasnym zakresie lub
powierzy¢ ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Niezaleznie od tego uprawnienia Zamawiajacy ma prawo do naliczenia odpowiedniej
kary umowne;.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg w przypadku wystapienia
wad lub usterek robét zrealizowanych wedlug przedmiotu zaméwienia, wyniklych wskutek
wad tejze dokumentacji.

§9

Nadzér autorski
Wykonawca o$wiadcza, Zze w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 zapewni
nadzor autorski nad wykonaniem projektu, stanowigcego przedmiot zamdéwienia.
Zamawiajacy przewiduje realizacje inwestycji w okresie od 03.2020 do 05.2021, przy czym
terminy te mogg ulec przesunigciu.
Wykonawca zapewnia, iz nadzér autorski bgdzie sprawowany przez osoby fizyczne
posiadajgce whasciwe uprawnienia budowlane.
Nadzor autorski sprawowany bedzie od dnia podpisania umowy z wykonawcg
na wykonanie robot budowlanych, objetych dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
stanowigca przedmiot zamdéwienia, do dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zamiarze uzytkowania, a w przypadku
stwierdzenia wad w przedmiocie zaméwienia, do dnia podpisania protokolu
potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.



Wykonawca pelni¢ bedzie nadzér autorski wedlug potrzeb wynikajacych z postepu robot

budowlanych co najmniej raz na trzy tygodnie.

Niezaleznie od obowiazku Wykonawcy opisanego w ust. 4 pobyty na budowie bgda miaty

réwniez miejsce:

a) na kazde telefoniczne, e-mailowe lub przeslane faksem wezwanie Zamawiajacego,
przestane z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem;

b) na kazde telefoniczne, e-mailowe lub przestane faksem wezwanie Wykonawcy robot,
akceptowane przez Zamawiajacego w terminie 3 dni przed planowanym pobytem,
chyba ze wystapig inne nagte okolicznosci.

Za jednorazowy pobyt uwaza si¢ pobyt przedstawiciela Wykonawcy na budowie

w danym dniu bez wzgledu na czas trwania tego pobytu w ciggu doby, odnotowany

w dzienniku budowy.

Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego zobowiazany jest do:

a) kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych w ramach budowy stanowiacej
przedmiot zamdwienia z dokumentacja projektowo-kosztorysows;

b) uzgadniania mozliwosci i oceny zasadnosci wprowadzania rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
a zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) uzgadniania zmiany rozwigzan materialowych w trakcie realizacji robot budowlanych,
uzgadnianie w formie pisemnej na karcie materialowej w terminie 3 dni roboczych;

d) udzialu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego
lub Wykonawce (na budowie lub w innym uzgodnionym miejscu), na ktérych zapewni
kompetentny sklad specjalistéw uprawnionych do podejmowania decyzji;

e) udzialu w odbiorze robot budowlanych od wykonawcy robot budowlanych w ramach
budowy stanowigcej przedmiot zaméwienia, a ponadto w czynnosciach majacych na
celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej przedmiotu
zaméwienia, pozostajacych w bezpo$rednim zwigzku z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa — po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci do Wykonawcy bgdzie nalezalo wykonywanie, w trakcie

trwania roboét, uzasadnionych rysunkéw zamiennych i dodatkowych opracowan, w tym

wszelkich opracowan niezbednych dla prawidlowej realizacji inwestycji, w zakresie
nicodstgpujgcym w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje takze dokonywanie

uzupelnien i poprawek bledéw podstawowej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j i

dokumentacji niezbednej do uzyskania wpisu do rejestru lotnisk. Udokumentowanie

zmian rozwiagzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w czasie wykonywania robét budowlanych, potwierdzajace zgodg

Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowi¢ beda podpisane przez Wykonawce

sprawujacego nadzor autorski:

a) zapisy narysunkach wchodzacych w sklad dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j;

b) rysunki zamienne i szkice;

c) wpisy do dziennika budowy;

d) protokoly i notatki shuzbowe podpisane przez Zamawiajgcego i Wykonawcg.

Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego zobowigzany jest do przestrzegania zasad

wstepu na teren budowy okreslonych przez uzytkownika obiektu.



§10
Odbiory

Procedura odbioru i usuwania wad przestawia si¢ nastepujaco:

1.

Odmowa przyjecia przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajgcego, z podaniem przyczyn
odmowy przyjecia, wad, brakéw lub uchybien stwierdzonych w przedmiocie zaméwienia
nastapi w formie pisemne;.

W przypadku stwierdzenia przez organ wlasciwy do wydania decyzji, wad, brakéw lub

uchybien w przediozonej przez Wykonawce projekcie budowlanym, budowlano

-wykonawczym, dokumentac)i lotniskowej lub innych dokumentach, Wykonawca usunie te

braki lub uchybienia w terminie wyznaczonym przez organ wlasciwy do wydania ww. decyzji

lub wydania sprzeciwu i bez zbednej zwloki, z zastrzezeniem, ze termin usunigcia brakéw lub

uchybien nie wptywa na terminy, o ktérych mowa w § 4.

Jezeli podczas czynnosci protokolarnego odbioru przedmiotu zamoéwienia zostang

stwierdzone wady, to Zamawiajacy, zachowujagc prawo do kar umownych oraz

odszkodowania uzupelniajacego, ma prawo:

a) w przypadku wad (w tym wad prawnych) przedmiotu zamoéwienia zwanych dalej
wadami stwierdzonych przez Zamawiajacego, nadajacych sie do usunigcia, odmowié
przyjecia przedmiotu zaméwienia wyznaczajgc odpowiedni termin ich usunigcia
zgodnie z § 4 ust. 1, lub ust. 2, lub po uplywie terminu okreélonego w § 4 ust. 5 lit. a)
odmowic przyjecia przedmiotu zamdwienia,

b) po bezskutecznym uplywie terminu, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 lub § 4 ust. 2
lub gdy przedmiot zaméwienia ma wady i nie zostal nalezycie poprawiony lub
uzupelniony w wyznaczonym terminie — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy.

Wada — to jakakolwiek czgé¢ ustugi, wykonana niezgodnie z umowa, Opisem Przedmiotu

Zamoéwienia, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Umowy, wydanymi decyzjami,

zezwoleniami, warunkami technicznymi lub przepisami prawa. Wada przedmiotu

zamdwienia sg takze braki w dokumentacji, w projekcie itp.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego,

wskazanego w § 2 ust.] umowy o usunigciu wad oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanego uprzednio przedmiotu zaméwienia, jako wadliwego.

§ 11
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego niewykonania umowy

bedg naliczane kary umowne, zgodnie z ponizszymi postanowientami.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a) za przekroczenie ktdregokolwiek z termindw okre§lonych w § 4 umowy, — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto za dany etap, ktérego op6znienie dotyczy, okre$lonego
odpowiednio w § 5 ust. 3. za kazdy dzien opdznienia;

b) za nieterminowe usunigcie wad, o ktérych mowa w § 8 ust. 4 lub § 10 ust. 3 lit. b) umowy
— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
opdZnienia;

c) zaniewypelnienie obowiazku, o ktérym mowaw § 3 ust. 2,3,4,5,7,9,11, 12 lub § 7 ust.
5 umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w § 5 ust.
1 za kazdy dzief op6znienia;

d) za kazde niezgloszenie przez Wykonawcg podwykonawcy dla ktéregokolwiek z zadan
— 10 000 zlotych za niezgloszonego podwykonawce.

e) za niewypelnienie obowigzkéw, o ktéorych mowa w § 9 — w wysokosci 1000 zlotych za
kazdy przypadek.



. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust 1 za kazdy inny przypadek niz przewidziany w § 11 ust. 2 umowy,
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy ma prawo potracié z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy naliczone kary umowne po uprzednim
wystawieniu noty obcigzeniowe;.

§12

Odstapienie

. Zamawiajagcy moze, bez wyznaczania dodatkowego terminu, odstapi¢ od umowy

w calosci lub w czesci wedlug swojego wyboru, w przypadku co najmniej 10-dniowej

zwloki Wykonawcy w stosunku do terminéw okreslonych w umowie.

. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w calosci lub w czgsci w terminie

30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie:

a) gdy Wykonawca po otrzymaniu wezwania do usunigcia wad w dostarczonym
przedmiocie zaméwienia, nie usunie ich w terminie lub nie poprawi przedmiotowe)
dokumentacji zgodnie z uwagami 1 wytycznymi Zamawiajacego lub poprawi
przedmiotowa dokumentacj¢ niewlasciwie i przedmiot zamoéwienia nadal ma wady;

b) gdy zostanie ogloszona upadio$é lub otwarcie likwidacji Wykonawcy;

c) w przypadku nie wykonania przedmiotu zamoéwienia lub nienalezytego wykonania
przedmiotu zamowienia,

d) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu zaméwienia bez uzasadnionych
przyczyn przez okres diuzszy niz 14 dni od daty podpisania umowy.

. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy w calodci, jezeli Zamawiajacy

odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu zamowienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia,

po wystagpieniu okolicznosci wymienionych w ust. 1 lub 2. Zamawiajacy w przypadku

odstgpienia od umowy w czgéci zachowuje prawo do roszczen z tytulu rekojmi

i gwarancji do dotychczas wykonanego przedmiotu zaméwienia.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od

Wykonawey kwote w wysokosci 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto okreslonego

odpowiednio w § 5 ust. 1.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajacego kwote w wysokosci 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto okreslonego

odpowiednio w § 5 ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, egzemplarz dokumentacji

przekazanej Zamawiajacemu o ktérym mowa w § 3 ust. 9, pozostaje u Zamawiajgcego

w celach dowodowych bez obowiazku zaplaty. Wykonawca zrzeka si¢ roszczen z tego tytutu

wobec Zamawiajgcego.

§13
Zachowanie poufnosci
Wykonawca zachowa w $cistej tajemnicy wszelkie informacje i dokumenty otrzymane
od Zamawiajacego i wyKorzysta je wylacznie w celu realizacji umowy oraz nie ujawni ich
osobom trzecim. Wykonawca jest obowigzany przedsigwzigé $rodki shuzgce zapewnieniu
poufnosci tych informacji przez wszystkie osoby uczestniczace ze strony Wykonawcy
W wykonaniu umowy.



10.

Wykonawca jest obowigzany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
organizacji, struktury i1 sposobu dzialania Zamawiajgcego, ktére powzigl w zwigzku
z Zawarciem i wykonywaniem umowy,

W przypadku powierzenia, za zgoda Zamawiajacego, wykonania cze$ci przedmiotu
zamoOwienia innym podmiotom, Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym odpowiedzialnosé
za nalezyte wykonanie zaméwienia stanowigcego przedmiot zamowienia.

Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na udostgpnienie informacji osobom trzecim.
Wykonawca obowiazany jest do przedstawienia wykazu oséb trzecich wspdlpracujgeych z
Wykonawcg przy realizacji przedmiotu zamoéwienia wraz ze stosownymi o$wiadczeniami o
zachowaniu poufhodci. Wykaz podwykonawcéw z zakresem rob6t powierzonych
podwykonawcom, stanowi zatacznik nr 2 do umowy.

Obowigzek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie 1 trwa réwniez
po wykonaniu przez Wykonawce umowy, lub po jej wypowiedzeniu albo rozwigzaniu przez
strony.

Po wykonaniu przedmiotu zamdéwienia lub po rozwigzaniu umowy w innym trybie
Wykonawca zobowigzuje si¢ zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie przekazane w ramach
umowy materialy oraz ich wszelkie odpisy, kopie lub inne noéniki zawierajace
te informacje lub dokumenty, oraz zlozy¢ o$wiadczenie, iz zwrécone materialy obejmujg
wszelkie dane, informacje i dokumenty, w ktérych posiadanie Wykonawca wszed}
w zwigzku z zawarciem umowy — w terminie 7 dni od wykonania umowy lub rozwiazania
umowy w innym trybie.

Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do dopelnienia wszelkich staran, aby proces przetwarzania
danych osobowych ujawnionych w zwigzku z realizacja umowy byl prowadzony zgodnie
z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018
r. poz. 1000} oraz opracowanymi i wdrozonymi, na uzytek wewnetrzny Stron, dokumentami
zawierajacymi zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca os§wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ Umowy, a w szczegolnosci przedmiot
Umowy 1 wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust.
1 ustawy z dnia 6 wrzeénia 2001 r. o dostgpie do informacji publiczne;j (tekst jednolity Dz.U.
z 2018 r., poz. 1330), ktéra podlega udostgpnianiu w trybie przedmiotowej ustawy,
z zastrzezeniem ust. 10.

Wykonawca jest zobowiazany, przetwarzajac dane osobowe, do stosowania przy ich
przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Wykonawca wyraza zgode na udostgpnienie w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (lekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) zawartych
w umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imi¢ i nazwisko,
a w przypadku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej - réwniez w zakresie firmy.

§14

Podwykonawcy
Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom wykonanie czgsdci
przedmiotu zamoéwienia w zakresie okreslonym w zataczniku nr 4 do umowy.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z Podwykonawca, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 2, powinna by¢ dokonana w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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Podwykonawca wykaze si¢ posiadaniem wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowaniem
personelem odpowiadajacym proporcjonalnie co najmniej kwalifikacjami lub zakresem
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja umowy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze i doswiadczenie podwykonawcy oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi
dysponuje podwykonawca w celu realizacji przedmiotu zamowienia beda stanowily
zalacznik do umowy o podwykonawstwo.

Zmiana podwykonawcy wskazanego w umowie lub wprowadzenie nowego wymaga
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

W przypadku powierzenia wykonania czg¢$ci przedmiotu zaméwienia podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzuje sie¢ do koordynacji opracowan projektowych wykonanych
przez ten podmiot i ponosi przed Zamawiajagcym odpowiedzialno§¢ za nalezyte
wykonanie przedmiotu zaméwienia oraz za uzyskanie autorskich praw majatkowych w
zakresie wynikajgcym z § 6 umowy.

W razie powierzenia wykonania czesci przedmiotu zamoéwienia podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprawowania przez ten podmiot nadzoru
autorskiego, w zakresie wynikajacym 2z wykonanej dokumentacji projektowo
-kosztorysowe;j.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze Wykonawca powierzyl wykonanie prac
podwykonawcy, ktéry nie zostal zgloszony zgodnie z niniejszym paragrafem, uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla zatrudnienia podwykonawcy.

W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego nie zgloszonego podwykonawcy,
Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania tej czgsci zaméwienia ponownie na swoj
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu kopi¢ umowy zawarte)
miedzy Wykonawcg a podwykonawca, pisemne oswiadczenia podwykonawcéw o nie
zaleganiu z platnosciami i zobowiazaniami przez Wykonawce wobec podwykonawcow
oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcéw w stosunku do
Zamawiajacego, wraz z dowodem zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktore
stanowi¢ bedg zalacznik do faktury za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriéw selekcji,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamdéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamdwienia na ustugi nastgpuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania cz¢$ci zamoéwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 11 i 12 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow, jezeli Zamawiajgcy
przewidzial to w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.



§15

Potencjal Wykonawcy

*(wykreslié jezeli nie dotyczy)
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego),
na ktérego zdolnosci techniczne lub zawodowe Wykonawca powolywal si¢ celem wykazania
spelniania warunkéw udzialu w post¢powaniu, bgdzie realizowat przedmiot zaméwienia w
zakresie .........ccieeininnnnn W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie,
Wykonawca bedzie zobowiazany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajacym zdolnoSci co najmnie) takie jak te, ktére stanowily podstawe wykazania
spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

§16
Zmiany w umowie
1. Zgodnie z art. 144 ust, 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (ustawy Pzp)

Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé dokonania istotnych zmian postanowien umowy

w stosunku do treéci oferty w przypadku:

1) wystgpienia opéZnien nie wynikajacych z winy Wykonawcy podczas pozyskiwania
dokumentéw formalno-prawnych oraz w przypadku wydluzania procesu wydawania
decyzji od organéw administracji publicznej i innych podmiotéw wydajacych
uzgodnienia, opinie, pozwolenia i inne decyzje przekraczajacych terminy wskazane w
aktualnie obowigzujacych przepisach prawa lub przekraczajacy zwykla miarg przyjeta
dla danego typu czynnosci,

2) wystgpienia op6znien, nie wynikajgcych z winy Wykonawcy, w wykonaniu czg¢sci
dokumentacji projektowo-kosztorysowej — czgéci projektu budowlanego, budowalno-
wykonawczego (takich jak: dokumentacja geologiczno-inzynierska, przylacza) ze
wzgledu na wymagane prawem terminy uzgodniefi, lub ze wzgledu na terminy
uzgodnien dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia aktualizacji dokumentacji
operacyjne} lotniska Warszawa-Babice w Urzgdzie Lotnictwa Cywilnego i w Polskiej
Agencji Zeglugi Powietrzne;j,

3} dzialan oséb trzecich lub podmiotéw uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
zamowienia, ktdre to dzialania nie sg konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron,

4) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez Wykonawce lub Zamawiajacego, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajacego, lub bez nich przedmiot zaméwienia nie méglby byé prawidtowo
zrealizowany,

5} zmiany zakresu etapu lub przesunigcia zakresu pomiedzy etapami, zmiany liczby transz
platnoéci wynagrodzenia lub zmiany wartosci procentowej przypadajacej na dang transzeg,
przy czym warto$¢ procentowa dla wszystkich transz lgcznie, powinna po zmianach
wynosi¢ 100,

6) podzialu procentowego wynagrodzenia w przypadku niewykonania czgsci etapu z winy
czy opéznienia Wykonawcy, a wynikajacych z powodu dzialania osob trzecich,

7) koniecznosci wprowadzenia uzasadnionych zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT,
wysokosci minimalnej stawki godzinowej za prace, ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, przy czym zmiany te beda
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mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia i zmianie ulegnie wylacznie wysokos¢
podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, wynikajacych ze zmiany obowiazujacych
PrZepisow prawa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w zakresie:

1) terminu wykonania umowy lub/i etapéw realizacji zamowienia proporcjonalnie
o liczbe dni, tygodni lub miesiecy trwania opdznienia, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1-6, przy czym zmiana terminu wykonania danego etapu moze
powodowaé konieczno$é zmiany terminéw wykonania kolejnych etapéw lub czesci
etapu realizacji umowy;

2) zakresu prac w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4),

3) zmiany harmonogramu platnosci oraz procentowego rozliczenia transz,

4) wynagrodzenia brutto, w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 7).

W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian do umowy, Strona, ktéra poweZmie
o nich wiadomo$¢ zobowigzana jest niezwlocznie poinformowaé o tym pisemnie druga
Strone wraz z podaniem uzasadnienia.

§17

Postanowienia koncowe
Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania.
Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw wynikajacych z umowy bedzie sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany jest przez Konsorcjum (dwa lub wigcej
podmioty skladajace oferte wspolnie 1 wspdlnie oferujgce wykonanie umowy, z ktérymi
zostala zawarta umowa, a takze ich sukcesorzy generalni) odpowiedzialnos¢ wszystkich
uczestnikéw Konsorcjum wobec Zamawiajgcego za wykonanie umowy jest solidama.
Faktury na podstawie, ktérych dokonywana jest zaplata wynagrodzenia wystawia Lider
Konsorcjum, chyba ze umowa Konsorcjum stanowi inaczej. Wszelkie zawiadomienia
i wezwania Zamawiajacy kierowaé bedzie do Lidera Konsorcjum wskazanego w ofercie.
Skierowanie wezwania lub zawiadomienia do Lidera Konsorcjum odnosi skutek wobec
pozostalych czlonkéw Konsorcjum.
Wszelkie zmiany tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zataczniki okreslone w umowie stanowig jej integralng czgsc:
a) Oferta Wykonawcy — zalgcznik nr 1 do umowy
b) Opis Przedmiotu Zamdwienia — zatacznik nr 2 do umowy.
c) Wykaz podwykonawcow z zakresem powierzonych prac — zatacznik nr 4 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




Zalacznik nr 4 do umowy

WYKAZ PODWYKONAWCOW
Z ZAKRESEM POWIERZONYCH PRAC

Zakres prac (branza), ktére Wykonawca

powierzy Podwykonawey Nazwa i adres Podwykonawcy







