



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

LPR.22P.26.7-1.2019

Warszawa, dn 1. LUT. 2019.....

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa płyty przedhangarowej, budowa torowiska dla platformy do transportu śmigłowca wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami remontowymi w obrębie budynku na potrzeby bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS Szczecin – Goleniów”.
Nr postępowania: ZP/6/I/2019.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, o zmianie treści SIWZ.

1. Zamawiający wprowadza zmianę w treści § 2 ust. 2 SIWZ:

Było:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami uPzp dla postępowań, których wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp tj. kwotę 144 000,00 EURO.

Jest:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami uPzp dla postępowań, których wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp tj. kwotę 5 548 000,00 EURO.

2. Zamawiający wprowadza zmianę w treści załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy poprzez dodanie pkt 18 i 19 o treści:

18. Wadium zostało wniesione w formie

19. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 uPzp, na następujący rachunek bankowy
(jeżeli dotyczy).

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej treść załącznika nr 1 do SIWZ uwzględniający wprowadzoną zmianę.

Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana SIWZ jest jej integralną częścią dla przedmiotowego postępowania i są wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

dr hab. n. o zd. Robert Gałązkowski prof. nadzw.