



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



LPR.22P.26.13-10.2019

Warszawa, dnia 7 marca 2019 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z budową stacji paliw, infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu na lotnisku Muchowiec - Katowice”. Nr postępowania: ZP/4/II/2019.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, informuje, iż zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i dołącza Załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia w postaci Zestawienia mebli.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 14.03.2019 r. godz. 12:30** i dokonuje stosownych zmian w § 12 ust. 1, § 15 ust. 2 i ust. 4 SIWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany SIWZ są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
Robert Gałązkowski, prof. nadzw.



Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa

tel. 22 22 99 931
fax. 22 22 99 933
www.lpr.com.pl