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§1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
. Zamawiajacym jest:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres: ul. Ksigzycowa 5 01-934 Warszawa
Tel: +48 /22/ 22 99 931,

NIP: 522-25-48-391 Regon: 016321074
http://www.|pr.com.pl e-mail:// dzp@lpr.com.pl, centrala@lpr.com.pl

. Dni i godziny urzgdowania: od poniedziatku do pigtku w godzinach 8§%-15%,

§2
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
. Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nicograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamdwieni publicznych”
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.), zwanej dalej uPzp.
. Postgpowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami uPzp dia postgpowan, kidrych wartosé
zamowienia nie przekracza kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. §
uPzp, tj. kwote 5 548 000 EURQ.

§3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest budowa bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego

(HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z budowa stacji paliw, infrastruktura

techniczng i zagospodarowaniem terenu dla inwestycji wspodtfinansowanej ze srodkéw UE —

Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn. "Wsparcie baz

Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 2” - Katowice, na dzialce nr ew. 2/5 polozonej

w miejscowosci Katowice, lotnisko Muchowiec.

Przedmiot zaméwienia zostal podzielony na etapy:

Etap I:

a) realizacj¢ inwestycji — obiektow budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dzialki,
wykonanie zjazdu, przylaczy zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowg, pozwoleniem na
rozbiérke, zgloszeniem robot niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe,
Dokumentacjg Projektowg oraz uzgodnionym z Zamawiajacym harmonogramem realizacji
przedmiotu zaméwienia, a w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji
dostawy, montazu i uruchomienia elementdw stacji meteo,

b) zapewnienie zgodnie z ustawa PB, obsady stanowisk kierownika budowy i kierownikéw robét
poszczegélnych branz, kompleksowej obslugi geodezyjnej wraz z prowadzeniem
dokumentacji wymaganych prawem, w tym wynikajacej z warunkéw pozwolenia na budowe,
pozwolenia na rozbiorke oraz wydanych decyzji,

¢} wykonanie rozbiérek obiektéw budowlanych: budynku hangarowego, budynku garazowego
i nawierzchni betonowej oraz asfaltowej, demontazu i przektadek instalacji, przesadzen,
nasadzen i wycinek drzew oraz innych czynnosci okreslonych wymaganiami warunkéw oraz
udzielonych pozwolen i uzgodnien a takze zgodnie z dokumentacjg projektows,

d) uzyskanie decyzji Urz¢du Dozoru Technicznego dla wymaganych urzadzen objetych
przedmiotem zamowienia,

€) wykonanie dokumentacji warsztatowej 1 dokumentacji powykonawczej przedmiotu
zamgwienia w tym Swiadectwa charakterystyki energetycznej oraz instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego (z uwzglednieniem oceny zagrozenia wybuchem),

f) skuteczne zawiadomienie organoéw o ktorych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy PB wraz
z uzyskaniem pisemnego pozytywnego stanowiska lub os$wiadczenia o braku sprzeciwu lub
uwag ze strony organéw wymienionych w art, 56.
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Etap 11 polegajacy na wykonaniu usltugi:

a) przeszkolenia wyznaczonych pracownikéw Zamawiajgcego w obsludze urzadzen i instalacji,

b) przygotowania i zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz
z wymaganymi zalacznikami, po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robét Etapu 1 i na
podstawie Protokotu Odbioru Wykonanych Robdt Etapu I, w ciagu 3 dni roboczych od
otrzymania droga elektroniczng skanu Protokotu Odbioru Wykonanych Robét Etapu I lub

c} przygotowania i skutecznego zlozenia zawiadomienia o zakoniczeniu budowy obiektu
budowlanego wraz z wymaganymi zalacznikami po komisyjnym Odbiorze Wykonanych
Robét Etapu I w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania droga elektroniczng skanu Protokotu
Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1,

d) przygotowania i uzupelnienia wniosku oraz uzyskania ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektdow objetych
przedmiotem zaméwienia.

Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia zawarto w zalgczniku nr 2 do STWZ.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej. Odbycie wizji lokalnej nie jest

obowiazkowe. Dokladny termin wizji lokalnej Wykonawey moga uzgodni¢ z: Panig Barbara

Préchniewicz-Pudelko (pon. — pt. godz, 8.00 - 15.00), tel. (+48) 22 22 99 841, fax (+48) 22

99 933. Na spotkaniu Wykonawcy beda mogli dokona¢ wizji lokalnej terenu, gdzie bedzie

realizowany przedmiot zamdwienia. Podczas wizji lokalnej nie beda udzielane jakiekolwiek

odpowiedzi na pytania dotyczace Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, jednakze po jej
zakonczeniu Wykonawca moze zlozy¢ zapytania do SIWZ stosownie do form porozumiewania sie

w okreslonych w postepowaniu. Powyzsze podyktowane jest koniecznoscig zachowania

w postepowaniu zasady uczciwe] konkurencji. Wykonawca, ktory zrezygnuje z odbycia wizji

lokalnej nie bedzie mogt podczas wykonywania umowy zgtasza¢ uwag do sposobu jej realizacji,

stanu faktycznego i okolicznosci zwiazanych z wykonaniem zamoéwienia, o ktorym lub ktérych
mdg! sie dowiedzied podczas wizji lokalnej.

Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace:

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace (w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 108
z pdzn. zm.) przez Wykonawcg lub podwykonawce osdb bioracych udzial w realizacji
przedmiotu zamdéwienia: robét budowlanych i montazowych i innych czynnosci zwigzanych
z budowa budynkéw oraz obiektow inzynierii ladowej i wodnej, w tym m.in.: rozbidrka
i przygotowanie terenu pod budowe, budowanie fundamentdw, roboty betoniarskie, murarskie,
kamieniarskie, montowanie i demontowanie rusztowan, wykonywanie pokry¢ dachowych,
roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji budowlanych (np. elektrycznych, wodno -
kanalizacyjnych i pozostalych instalacji budowlanych), montaz konstrukcji stalowych, roboty
wykoniczeniowe. Obowiazek ten nie dotyczy stanowisk obejmujacych czynnosci
kwalifikowanych  jako wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (kierownik budowy, nadzér techniczny itp.),

2} Wykonawca i podwykonawca maja obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu przed
podpisaniem umowy wykaz oséb bioracych udzial w realizacji przedmiotu zaméwienia,
wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 1). Wykaz osob bedzie stanowil zalacznik do
umowy.

3) Dokumentowanie zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane powyzej czynnosci bedzie
polegalo na:

— na etapie zlozenia oferty Wykonawca sklada o§wiadczenie zgodnie z trescig Zalgcznika
Nr 1 do SIWZ (Formularz oferty),

— na etapie realizacji umowy Wykonawca lub podwykonawca na wezwanie Zamawiajacego
sktada oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szezegolnosdci: dokladne okresdlenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem ¢zynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych 0séb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia ofwiadczenia w imieniu
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Wykonawcy lub podwykonawcy.

4) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w pkt 1) czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci ckreslonej w Istotnych Postanowieniach Umowy.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwows Inspekcje Pracy.

Zamawiajacy zastrzega sobie skorzystanie z Prawa Opcji polegajacego na budowie Stacji Meteo

tj.: dostawa, montaz i uruchomienie elementéw stacji meteo wraz z przeszkoleniem pracownikéow

Zamawiajacego.

1) Skorzystanie przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji moze nastapi¢ w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy na podstawie przesianego przez Zamawiajacego pisemnego zlecenia do
Wykonawcy droga elekironiczng na adres e-mail podany w umowie.

2) Wykonawca zrealizuje Prawo Opcji w lerminie 1 na zasadach wykonania Etapu I

3) Rozliczenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawey z tytulu skorzystania przez
Zamawiajgcego z Prawa Opcji nastagpi na podstawie wystawionej faktury VAT zgodnej
z zaoferowang ceng w formularzu ofertowym. Platno$¢ nastapi w ciagu 30 dni od daty
otrzymania faktury VAT wraz z kopig Protokotu Odbioru Stacji meteo: tj. protokotu dostawy,
montazu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru kocowego z komisyjnego
Odbioru Stacji Meteo, podpisanego przez Strony.

4) Prawo Opcji jest uprawnieniem Zamawiajacego, z kitdrego moze, ale nie musi skorzystaé
w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa
Opcji Wykonawcey nie przystuguje zadne roszczenie z tego tytulu.

Oznaczenie wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV):

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiekiéw budowlanych; roboty ziemne;

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45262311-4 Betonowanie konstrukcji;

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego; 45320000-6 Roboty izolacyjne; 45321000-3

Izolacja cieplna; 45262500-6 Roboty murarskie i murowe; 45410000-4 Tynkowanie; 45421152-4

Instalowanie $cianek dzialowych; 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych; 45430000-0

Pokrywanie podtog i scian; 45431000-7 Kladzenie plytek; 45400000-1 Roboty wykonhczeniowe w

zakresie obiektéw budowlanych; 45432000-4 Kladzenie i wyktadanie podlég, scian i tapetowanie

cian; 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie; 45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych;

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie;

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej; 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie

konstrukcji; 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych; 45260000-7 Roboty w zakresie

wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych 1 inne podobne roboty specjalistyczne; 45261000-4

Wykonywanie pokryé i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty; 45262120-8 Wznoszenie

rusztowarl; 45262110-5 Demontaz rusztowail; 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli;

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych; 451127404 Roboty w

zakresie ksztaltowania lotnisk; 45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, paséw

startowych i placow manewrowych; 45235110-7 Roboty w zakresie budowy plyt lotniskowych;

45235111-4 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni lotnisk; 45232451-8 Roboty odwadniajace

i nawierzchniowe; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45316000-5 Instalowanie

systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych; 45312310-3 Ochrona odgromowa; 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne; 45230000-8 Roboty

budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elekiroenergetycznych,

autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu; 45262210-6 Fundamentowanie;

45233140-2 Roboty drogowe; 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitare;

45331210-1 Instalowanie wentylacji; 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania;
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45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 45310000-3 Roboty
instalacyjne elektryczne;

7. Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 Zamawiajgcy informuje, Ze przewiduje uniewaznienie
postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych
z budzetu Unii Europejskiej — informacja zostala zamieszczona réwniez w ogloszeniu
0 zamdowieniu.

8. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy okreslit przedmiot
zamOwienia poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentdow lub pochodzenia, Zrédla lub
szczegoblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustlugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
wykonawcow lub produktéw, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé skladania ofert rtéwnowaznych.
Wskazane wyzej okreslenie przedmiotu zamodwienia ma charakter wylacznie pomocniczy
w przygotowaniu oferty i ma na celu wskaza¢ oczekiwane standardy co do minimalnych
parametréw technicznych oczekiwanych materialéw i urzadzen. Przez oferte réwnowazng nalezy
rozumie¢ oferte o parametrach technicznych, wytrzymalosciowych, jakosciowych,
wydajnosciowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu
zamdOwienia. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania
materiatléw o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych
wlasciwosdciach i funkcjonalnosciach niz okreslone w SIWZ. Wykonawca, powolujacy
si¢ na rozwigzania réwnowazne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 uPzp, musi wykazac,
ze oferowane dostawy spelniajg warunki okreélone przez Zamawiajacego w stopniu nie gorszym.
W przypadku, gdy wykonawca nie zlozy w ofercie dokumentdw o zastosowaniu innych
materialdw i urzadzen, to rozumie sie przez to, ze do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania
umowy ujeto materialy i urzadzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamdwienia.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyl w opisie przedmiotu zamdwienia normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 3¢ ust. 1-3 uPzp, nalezy
rozumiec je jako przykladowe. Zamawiajacy, zgodnie z art. 30 ust. 4 uPzp, dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisanych w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy
wskazana jest w niniejszej SIWZ norma, nalezy przyjaé, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformulowania ,lub réwnowazne”. Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania réwnowazne
w stosunku do opisywanych przez Zamawiajacego, jest obowiazany wykaza¢ w zlozonej ofercie,
ze oferowane przez niego dostawy, spelniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

§4
OPIS CZESCI ZAMOWIENIA
Zamawiajacy nie dopuszcza skladanie ofert czgéciowych.

§5
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT 61 7 UPZP
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

§6
INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
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§7

WYKONANIE ZAMOWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCOW
. Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 uPzp, Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci

zamodwienia podwykonawcy. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci
zamOwienia, ktoérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
Wykonawce firm podwykonawcdw

W przypadku niewskazania czg¢sci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom oraz niewskazania firm podwykonawcéw, przyjmuje sie, iz przedmiot
zamdéwienia zostanie w calosei wykonany samodzielnie przez Wykonawce.

§8
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji zaméwienia: wykonanie Etapu I nastapi w terminie nie dluzszym niz 10 miesiecy od
dnia podpisania Umowy; Etapu II tj. uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego, nastapi w terminie do 2 miesiecy od dnia podpisania Protokotu Odbioru Wykonanych
Robét Etapu 1. Szczegélowe terminy realizacji zamdwienia zostaly okre$lone w Istotnych
postanowieniach umowy (zalacznik nr 3 do SIWZ).

1.

§9

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

WYKONAWCY

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac¢ sig Wykonawcy, ktérzy spelniajg warunki, o ktdrych
mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczace:

I

2)
3)

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrgbnych przepisdw — Zamawiajgcy nie okresla warunku w tym zakresie,

sytuacji ekonomicznej lub finansowej — Zamawiajacy nie okresla warunku w tym zakresie,
zdolnosci technicznej lub zawodowe] — o udzielenie zamdwienia moze ubiegaé sie
wykonawca, ktory:

okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert,

a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy — w tym okresie, zrealizowal co
najmniej:

2 (dwie) roboty budowlane polegajace na: budowie obiektu budowlanego o kubaturze
co najmniej 4 000 m’ kazdy, wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych
i zewnetrznych - sanitarnych i elektrycznych, i o wartosci kazdej z tych robét
budowlanych co najmniej 4 000 000,00 zl brutto.

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o wudtielenie zamdwienia,
a takze w przypadku, gdv wykonawea polega na zdolnosciach technicznyeh lub zewodowych
innych podmiotéw na podstavie art. 22a uPzp, wykonaniem w'w robdi winien wykazaé sie co
najmnief jeden = wykonaweow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia lub podmior
na ktorego zdolnosciach technicznyech lub zawodowych Wykonawea polega.

co najmniej 1 (jedng) robotg¢ budowlana polegajaca na: wykonaniu posadzki
przemystowej lub posadzki betonowej o powierzchni co najmniej 200 m?.

W przypadke  wykonawedw wspélnie  ubiegajgeych sie o  wudzielenie  zamdwienia,
a takze w przypadkn, gdy wykonawea polega na zdolnosciach techniczavch lub zawodowych
innych podmiotéw na podsiawie art. 22a uPzp, wykonaniem w'w robdt winien wykazaé sie co
najmniej jeden = wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sig o udzielenie zaméwienia lub podmiot
na ktorego zdolnosciach technicznyeh lub zawodowych Wykonawcea polega.

W celu spelnienia ww. warunku posiadania wiedzy i do$wiadczenia dopuszczalna
jest realizacja przedmiotowych robét w ramach tego samego zlecenia/umowy,
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b) dysponuje lub bgdzie dysponowal co najmniej 1 (jedna) osoba skierowana do realizacji
zamowienia posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczefi, wydane na podstawie obecnie
obowigzujgcych przepiséw prawa (lub odpowiednie, wydane na podstawie wczeséniej
obowiazujacych przepiséw, wystarczajace do realizacji przedmiotu zamdwienia), ktdra
bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia i bgdzie pelni¢ funkcje Kierownika
Budowy oraz ktéra kierowala na stanowisku Kierownika Budowy realizacja co najmniej
3 (trzech) robét budowlanych, obejmujgcych budowe budynkéw o powierzchni
uzytkowej co najmniej 1000 m? kazdy.

W razie watpliwosci pojecia uzyte w ust. I pkt 3 lit. a) i b) sq zdefiniowane w ustawie z dnia
07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz aktach wykonawczyeh do tej ustawy.

W zwiazku z art. 22a ust. 4 uPzp: W odniesieniu do warunkéw dotyczgeych wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych Iub doswiadczenia, wykonawey mogg polegaé na zdolnosciach
innych podmiotow, gdy pedmioty te zrealizujg ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sg
wWyRLagane.

W zwigzku z powyzszym, w sytuacji gdy ktory§ z warunkéw, o ktérych mowa w § 9 ust.
1 pkt 3) lit a} i b) bedzie w caloSci spelniany nie przez Wykonawce lub wspélnika
konsorcjum a przez ,inny podmiot”, ,podmiot” ten musi by¢ wykonawea calej czesci
zamodwienia (100%). Jezeli warunek bedzie speiniany czesciowo przez Wykonawce lub
wspdlnika konsorcjum oraz czesciowo przez inny podmiot lub inne podmioty to ta czesé
zamdwienia begdzie musiala byé wykonana proporcjonalnie do zakresu spetniania tego
warunku przez poszczegdlne podmioty. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze
niedopuszczalne jest sumowanie doswiadczenia podmiotow w zakresie zrealizowanych robat
budowlanych okreslonych w ust. 1 pkt. 3 lit. a).

2. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp. Zgodnie z art. 24 ust. 1 uPzp, z postepowania o udzielenie
zamdwienia wyklucza sie:

1)
2)

3)

4)

Wykonawce, ktéry nie wykazal spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonawce bedacego osoba fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) o ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. z pézn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z pdZn. zm.),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny,

¢) skarbowe,

d) o ktérym mowa w art. 9 lub art, 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

Wykonawce, jezeli urzedujgcego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,

wspélnika spélki w spélce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spéice

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za

przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 2),

Wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje

administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenia

Strona 7 z 33



spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonal platnoéci naleznych podatkéw, optat
lub skiadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarl wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci,

5) Wykonawcg, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzil
zamawiajgcego w blad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia
warunki udziatu w postgpowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub ktéry
zatail te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentéw,

6) Wykonawce, ktéry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w blad zamawiajgcego, mogace mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

7) Wykonawcg, ktéry bezprawnie wplywal lub probowat wplynaé na czynnosci zamawiajacego
lub pozyska¢ informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie
zamowienia,

8) Wykonawce, ktory bral udzial w przygotowaniu postepowania o udzielenie zaméwienia lub
ktorego pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzielo,
agencyjnej lub innej umowy o swiadczenie ustug, bral udzial w przygotowaniu takiego
postgpowania, chyba ze spowodowane tym zakldcenie konkurencji moze byé wyeliminowane
w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu,

9) Wykonawce, ktéry z innymi wykonawcami zawarl porozumienie majace na celu zaklécenie
konkurencji migdzy wykonawcami w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, co zamawiajacy
Jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych,

10) Wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekl zakaz ubiegania si¢
0 zamdwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r.
0 odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozby kary (tekst
jednolity Dz. U. 22016 r. z pdZn. zm.),

11} Wykonawce, wobec kidrego orzeczono tytutem $rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sig
0 zamowienia publiczne,

12) Wykonawcéw, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 . o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity z Dz U, z 2017 r.
poz. 229 z péin. zm.), ztozyli odr¢bne oferty, oferty czgsciowe lub wnioski o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu, chyba ze wykaza, ze istniejace migdzy nimi powiazania nie prowadza
do zaki6cenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy wobec ktérych nie zachodzz podstawy

wykluczenia opisane ponizej, na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp. Zamawiajacy przewiduje

wykluczenie z postgpowania o udzielenie zamdwienia Wykonawcy:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w =zatwierdzonym przez sad ukladzie
w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzil likwidacj¢ jego majagtku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,

1513, 1830 i1 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadiosé ogloszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadiosci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje
majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. |
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadlosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
12591 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2} ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszy! obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegoélnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub razacego
niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonal zamowienie, co zamawiajacy jest w stanie
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3)

4)

5)

6)

7

8)

wykazac za pomoca stesownych $rodkdw dowodowych;

jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3), uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostajg w relacjach okreslonych w art. 17 ust. | pkt 2—4 z:

a) zamawiajacym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

c) czlonkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktore zlozyly odwiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w inny sposéb
niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonal albo nienalezycie wykonal w istotnym
stopniu wczesniejsza umowg w sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji,
zawartg z zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co doprowadzito do
rozwiazania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

bedacego osoba fizyczng, ktdrego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawomn
pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego popelnienie wymierzono
karg aresztu, ograniczenia wolnosci fub karg grzywny nie nizsza niz 3000 ziotych;

jezeli urzgdujgcego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w
spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spélce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktérym
mowa w pkt 5);

wobec ktorego wydano ostateczng decyzj¢ administracyjna o naruszeniu obowigzkéw
wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony sérodowiska lub przepisow
o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare pienigzna nie nizszg niz
3000 ztotych;

ktory naruszyt obowiazki dotyczace platnosci podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykazaé za pomoca stosownych
srodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 4), chyba Ze
wykonawca dokonal platnosci naleznych podatkéw, oplat lub sktadek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie
w sprawie sptaty tych naleznosci.

. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje:

)

2)

3)

4)

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a) — ¢) i pkt 3), gdy osoba, o ktérej mowa

w tych przepisach zostala skazana za przestgpstwo wymienione w ust, 2 pkt 2} lit. a) — ¢), jezeli

nie uplyngto 5 lat od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej

z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal okreslony inny okres wykluczenia,

w przypadkach, o kiérych mowa:

a) wust. 2 pkt 2) lit. d) i pkt 3), gdy osoba, o ktorej mowa w tych przepisach, zostala skazana
Za przestepstwo wymienione w ust. 2 pkt 2) lit. d),

b) wust 2 pkt 4),

c¢) wust.3pkt5)-7),

— jezeli nie uptyngly 3 lata od dnia odpowiednic uprawomocnienia si¢ wyroku

potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostal

okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajaca zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia stala sig ostateczna,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 7) i 9) lub ust. 3 pkt 2) i 4), jezeli nie uplynely

3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia,

w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 10), jezeli nie uplynal okres, na jaki zostal

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania si¢ 0 zaméwienia publiczne,
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5} w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 11), jezeli nie uptynal okres obowizzywania zakazu
ubiegania si¢ o zamowienia publiczne.

. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie ust. 2 pkt 2) i 3) oraz 5) — 9) lub ust. 3,
moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajgce do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegélnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub
przestgpstwem skarbowym, zados¢uczynienie pieni¢zne za doznang krzywde lub naprawienie
szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprace z organami $cigania oraz
podijgcie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sa odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidtowemu
postgpowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania
si¢ 0 udzielenie zamdwienia oraz nie uptyngl okreslony w tym wyroku okres obowiazywania tego
zakazu.

. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szezegélne
okolicznoscei czynu wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie ust. 5.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8), przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiajacy
zapewnia temu Wykonawcy mozliwosé udowodnienia, ze jego udzial w przygotowaniu
postgpowania o udzielenie zamoéwienia nie zakiéci konkurenciji.

. Zamawiajagcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§10
WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
DO WYKLUCZENIA

1. Wykaz o$wiadczen skiadanych przez Wykonaweg wraz z ofertas w celu wstgpnego
potwierdzenia, ze nie podlega on wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
w post¢powaniu:

1) Aktualne na dzien sktadania ofert Oswiadczenie o speinianiuv warunkéw udziatu skladane na
podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (wzdr Oswiadczenia — zalacznik nr 4 do SIWZ)

2) Aktualne na dzien skladania ofert O$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu sktadane na
podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (wzor Oéwiadczenia — zalacznik nr 5 do SIWZ),

oraz

3) Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zaméwienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 2),

4) W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamoéwienie przez Wykonawcow, oéwiadczenia
sklada kazdy z Wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych sie o zaméwienie. Dokumenty te
potwierdzajg spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu
w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostala

oceniona najwyzej, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych

na dzien zlozenia oswiadczeni lub dokumentéw, potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 25 ust. 1 uPzp.

Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, skladanych przez Wykonaweg, ktorego oferta zostala

najwyzej oceniona w pestgpowaniu, na wezwanie Zamawiajacego w celu potwierdzenia

okolicznosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1. W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawce

warunkéw udzialu w postepowaniu Zamawiajacy zada:

1} wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich S lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy -
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2)

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, migjsca wykonania
i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowodéw
okre$lajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidlowo ukoficzone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kiérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty (wzdér — zalacznik nr 8 do SIWZ),
wykazu os6b, skierowanych przez wykonawce¢ do realizacji zamdéwienia publicznego,
w szczegllnosdci odpowiedzialnych za swiadczenie uslug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami (wzér — zatacznik nr 9 do SIWZ).

Wykaz ofwiadczen lub dokumentéw, skladanych przez Wykonawce, ktérego oferta zostala

najwyizej oceniona w postepowaniu, na_wezwanie Zamawiajacego. W celu potwierdzenia
okolicznosei, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 i 3 Zamawiajacy zada:

)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okredlonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3)
i 10) oraz, odnosnie skazania za wykroczenie na karg aresztu, w zakresie okre$lonym
w § 9 ust. 3 pkt 5) i 6), wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed wplywem terminu
skladania ofert;

zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze wykonawca
nie zalega z oplacaniem podatkéw, wystawionego nie wczeéniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu skiadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie [ub rozlozenie na raty zaleglych platnoscei lub wstrzymanie w
calosci wykonania decyzji wlasciwego organu,

zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spolecznych lub Kasy Rolniczege Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, Ze wykonawca zawarl porozumienie
z wladciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegblnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztoZzenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia okreslonych w § 9 ust. 3 pkt 1);

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkdw, optlat lub sktadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo —w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji — dokumentéw potwierdzajacych dokonanie platnosci tych naleznosei wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie
splat tych naleznosci;

oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem $rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania sig o zamdwienia publiczne;

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujacego za
wykroczenie na kar¢ ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez
zamawiajgcego w § 9 ust. 3 pkt 5) i 6);

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej
0 haruszeniu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie ckreslonym przez zamawiajgcego
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w § 9 ust. 3 pkt 7);

9) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkéw i oplat lokalnych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst
Jjednolity Dz. U. 22018 r. poz. 1445 z p6zn. zm.).

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, na wezwanie Zamawiajacego, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w ust, 4;

1) pkt 1) - sklada informacj¢ z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny réwnowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju,
w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3)
i 10) oraz w § 9 ust. 3 pkt 5) 1 6),

2) pkt 2) - 4) - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z oplacaniem podatkéw, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne albo 2ze zawarl porozumienie z wilasciwym organem w sprawie splat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosei uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie fub roziozenie na raty zaleglych platnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny byé wystawione nie
wezesnie) niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o ktérym mowa
w ust. 5 pkt 2) lit. a), powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem tego
terminu,
Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentdw, o ktérych mowa
w ust. 5, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej
dokument mial dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wilasciwym ze
wzgledu na siedzibg lub migjsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis ust. 6 stosuje sig.
Wykonawca majacy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy
dokument wskazany w ust. 4 pkt 1), sklada dokument, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1), w zakresie
okreslonym w § 9 ust. 2 pkt 3) i 10) oraz § 9 ust. 3 pkt 6). Jezeli w kraju, w ktérym miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument mial dotyczyé, nie wydaje sie takich dokumentdw,
zastgpuje si¢ go dokumentem zawierajacym oswiadczenie tej osoby zlozonym przed notariuszem
lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o ktérych
mowa powyzej, powinny byé wystawione nie wezeéniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania ofert.

Wykonawca w stosownych sytuacjach moze w celu poiwierdzenia spetniania warunkéw udzialu

w postgpowaniu, o ktérych mowa w § 9 ust. 1, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw, niezaleznie od

charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych, na zasadach okre$lonych w art.
22a uPzp. Wykonawca, kitdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia.

Z dokumentu (np. zobowiazania) musi wynikaé¢ w szczegélnosci:

1) zakres dostgpnych Wykonawey zasobéw innego podmiotu;

2) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamdwienia publicznego;

3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
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4) czy podmiot, na zdolnosciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnoéci dotycza.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia, Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te

zrealizujg roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane.

Zamawiajacy i3da od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych

podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a uPzp, przedstawienia, na mocy ust. 3,

w odniesienin do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w ust. 4 pkt 1) — 9), na

zasadach okre§lonych w ust. 3 w celu zbadania czy nie zachodzg wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 pkt 2)-12)i § 9 ust. 3.

Wykonawca moze wskaza¢ o$wiadczenia lub dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3, 4, 5, 7, §,

ktore znajdujg si¢ w posiadaniu Zamawiajacego, w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych

mowaw §9ust. 1,213,

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci os$wiadczen lub dokumentéw,

o ktdrych mowa w ust. 3, 4, 5, 7, 8, w formie elektronicznej pod okreSlonymi adresami

internetowymi ogélnodostgpnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie

z tych baz danych wskazane przez Wykonawce oéwiadczenia lub dokumenty.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w § 10 dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych

zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a uPzp oraz

dotyczace podwykonawcow, skladane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktorych mowa § 10, inne niz oswiadczenia, skladane sa w oryginale lub kopii

po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, poprzez zloZzenie na kazdej zapisanej stronie kopii

dokumentu podpisu wraz z adnotacjg ,,za zgodnos$¢ z oryginatem”.

Poswiadczenia za zgodnod¢ z oryginalem dokonuje odpowiednic Wykonawca, podmiot, na

ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie

o udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, kiére

kazdego z nich dotyczg.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, Wykonawea w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej Zamawiajacego informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, przekaie

Zamawiajacemu w formie pisemnej (hez wezwania) ofwiadczenie o przynaleznoéci lub

braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

uPzp. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Zze powigzania

z innym Wykonawca nie prowadza do zaklocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie

zamdwienia publicznego (wzor oswiadczenia stanowi zatgeznik nr 6 do SIWZ).

W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie majg postanowienia Rozporzadzenia

Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze

zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

§11
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW.

1.

WSKAZANIE O0SOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI

W ninigjszym postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z pdin. zm.), osobiscie, za posrednictwem
postanca lub przy uzyciu poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o S$wiadczeniu ustug droga elektroniczng (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219),
zZ zastrzezeniem ust. 2,

Oferty wraz z zalacznikami (réwniez ewentualng ofertg dodatkowa, o ktdrej mowa w art. 91 ust. 5
uPzp) skiada sig¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. W przypadku oéwiadczen
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i dokumentéw skladanych w trybie art. 24 ust. 11 oraz 26 ust. 1, 2, 2f uPzp oraz w przypadku
o$wiadczen, dokumentéw i pelnomocnictw skladanych odpowiednio w trybie art. 26 ust. 3 i 3a
uPzp, obowigzuje forma pisemna.

Wykonawca moze si¢ kontaktowaé z Zamawiajacym:

a) numer telefonu: +48 (22) 22 99 833,

b) adres poczty elektronicznej: sekretariat(@lpr.com.pl, dzp@]lpr.com.pl

Osobg uprawniong do kontaktow z Wykonawcami jest:

a) w sprawach merytorycznych — Barbara Prochniewicz - Pudelko,

b) w sprawach proceduralnych — Karolina Biela.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy uzyciu poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o swiadczeniu uslug drogg elektroniczng, kazda ze Stron na zadanie drugiej Strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

We wszelkiej korespondencji dotyczacej niniejszego postgpowania zaleca si¢ wskazywaé numer
postgpowania i tytuf postgpowania nadany przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie adresu.
Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy bedzie uznana za skutecznie
zlozong temu Wykonawcy.

Wykonawca moze zwrécic sig¢ do Zamawiajacego z proébg o wyjasnienie tresci niniejszej SIWZ.
skfadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego
nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie terminu skladania wniosku, lub
dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek
bez rozpoznania. Przedluzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania
wniosku.

§12
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ wadium do dnia 14.05.2019 r. do godz. 12%

w wysokosci: 60 000,00 zt (slownie: sze$édziesiat tysiecy zlotych 00/100).

Forma wplaty wadium:

1} Wadium moze by¢ wnoszone w:

a} pienigdzu, platne na konto 36 1130 1017 0020 1459 3620 0008 w banku BGK S.A.,

b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze porgczenie kasy jest zawsze por¢czeniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

€) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

2) Wadium wnoszone w pieniadzu uwaza si¢ za wniesione skutecznie wéwczas, gdy przed
uplywem terminu okreslonego w § 12 ust. 1 nastapi uznanie na rachunku Zamawiajgcego.

3) Wadium wnoszone w formie niepieni¢zne) uwaza si¢ za wniesione skutecznie wowczas,
gdy przed uptywem terminu okreslonego w § 12 ust. 1 zostanie dostarczone w_oryginale
do miejsca wskazanego w § 15 ust. 1. Powyzsze wadium musi by¢ dostarczone w oddzielnej,
trwale zamknigtej kopercie, oznaczonej: ,Wadium do postepowania nr ZP/7/1V/2019
na: ,Budowa bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego wraz z budowj stacji paliw, infrastruktura techniczng
i zagospodarowaniem terenu na lotnisku Muchowiec - Katowice”. Wszystkie dokumenty,
potwierdzajace wniesienie wadium, musza zawiera¢ numer przetargu, ktérego dotycza.

4) Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy wskazany
w ust. 2 pkt 1) lit. a).

5) W przypadku skiadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji lub poreczenia
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niepienigznego, gwarancja lub porgczenie powinno byé sporzadzone  zgodnie

z obowigzujgcym prawem i winno zawieraé nastepujace elementy:

a) nazwg¢ dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta pgwarancji lub poreczenia
(Zamawiajacego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych
gwarancji lub podmiotu udzielajgcego poreczenia) oraz wskazanie ich siedziby,
nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego, nazwe zamdwienia;

b) okreslenie wierzytelnosci, ktérg ma by¢ zabezpieczona gwarancja lub poreczeniem;

c} kwote pwarancji lub por¢czenia;

d) termin waznosci gwaranc)i lub poreczenia;

e) bezwarunkowe i nieodwolalne zobowiazanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji
lub porgczenia na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego (nie pozniej niz w ciagu 30
dni od daty zgloszenia zadania), w przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych
w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 uPzp.

Zwrot badz zatrzymanie wadium nastgpi zgodnie z art. 46 uPzp.

§13

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Wykonawca jest zwiazany oferts przez 30 dni,
Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert.
Wykonawca samodzielnie jub na wniosek Zamawiajacego moze przediuzyé termin zwigzania
ofertg, na czas niezbgdny do zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, z tym ze
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta,
zwroci€ sig do Wykonawcy o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dluzszy jednak niz 60 dni.
Przedluzenie terminu zwiazania oferty jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedluzony okres zwiazania oferta. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przedluzenia dotyczy jedynie Wykenawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 14
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

Oferta winna zawierac:

1) wypelniony i podpisany Formularz ofertowy (zalacznik nr 1 do SIWZ),

2) os$wiadczenia, o ktérych mowa w §10 ust. 1,

3) dokument potwierdzajacy umocowanie osoby/osob podpisujacych oferte,

oraz

4) w przypadku oferty skiadanej przez Wykonawcdw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia — pelnomocnictwo (w oryginale), kidre musi zawieraé w szczegdlnosci
wskazanie: oznaczenia postgpowania o zamdwienie publiczne, ktdrego dotyczy;
Wykonawcoéw ubiegajacych si¢ wspolnie o udzielenie zaméwienia publicznego;
ustanowionego pelnomocnika oraz zakres jego umocowania. W przypadku zlozenia kopii
petnomocnictwa dokument musi by¢ poswiadczony notarialnie. Korespondencja dotyczaca
postepowania przekazywana bedzie do Pelnomocnika,

5) w przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje pelnomocnik — oryginal peinomocnictwa
w przypadku zlozenia kopii pelnomocnictwa dokument musi byé poswiadczony notarialnie
okreslajacy jego zakres. Pelnomocnik poslugujacy sie pelnomocnictwem ma obowigzek
zlozyé wraz pelnomocnictwem dokument, z ktérego wynika uprawnienie 0sdb, ktdre udzielity
pelnomocnictwa, do reprezentowania Wykonawey udzielajgcego pelnomocnictwa.
Korespondencja dotyczaca postgpowania przekazywana bedzie do Pelnomocnika.

Wykonawca winien dokladnie zapoznaé¢ si¢ ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca sie, aby

Wykonawca zdoby! wszelkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty
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oraz podpisania umowy.

Tres¢ oferty musi odpowiada¢ tresci SIWZ i by¢ zgodna z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa.

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte pod rygorem odrzucenia.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzi si¢ w jezyku polskim, w formie pisemnej na
papierze przy uzyciu nosnika pisma nie ulegajacego usunigciu bez pozostawienia $laddw,
czytelng techniky. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3 skladane wraz z tlumaczeniem na
Jezyk polski.

Zaleca sig, aby kazda strona oferty byla ponumerowana kelejnymi numerami i parafowana,
a w Formularzu ofertowym winna by¢ umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych
stron sklada sig oferta wraz z zalacznikami. Wykonawca moze nie podpisywaé czystych stron,
Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg polaczone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzezeniem
sytuacji opisanej w ust. 11,

Wszelkie zmiany w tek$cie oferty (poprawki, przekreslenia, dopiski) musza byé podpisane przez
Wykonawce pod rygorem ich nieuwzglednienia.

Formutarz ofertowy oraz zalgczniki musza by¢ podpisane przez Wykonawce lub
upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza zlozZenie oferty na formularzach sporzadzonych przez Wykonawce, pod
warunkiem, ze ich tres¢, a takze opis kolumn i wierszy odpowiadaé beda formularzom
okreslonym przez Zamawiajacego.

Informacje skladane w trakcie postepowania, stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca
zastrzega, Zze nie moga by¢ udostgpniane innym uczestnikom postgpowania, musza byé
oznaczone klauzuly: ,, Dokinment stanowi tajemnice przedsigbiorstwa”. Informacje te winny by¢
umieszczone W innej osobnej wewngtrznej kopercie, odrgbnie od pozostalych informacji
zawartych w ofercie. Kartki nalezy ponumerowa¢ w taki sposdob, aby umozliwi¢ ich dopasowanie
do pozostalej czgsci oferty (nalezy zachowaé cigglos¢ numeracji kartek oferty). Wykonawca nie
moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.

Oferta musi by¢ umieszczona w trwale zamknigtym, nieprzezroczystym i nienaruszonym
opakowaniu oznaczonym napisem:

Oferta przetargowa:
wBudowa bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego wraz z budowg stacji paliw, infrastruktura techniczng i
zagospodarowaniem terenu na lotnisku Muchowiec - Katowice”
Nr post¢gpowania: ZP/7/IV/2019
Nie otwieraé przed terminem: 14.05.2019 r, godz. 13%

oraz nazwg i dokladnym adresem wraz z numerami telefonéw Wykonawcy (dopuszcza sie odcisk
pieczgci). Wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w ten spos6b nie beda brane
pod uwage podczas poréwnania i oceny ofert, a brak informacji dotyczacy nazwy
przedmiotowego postgpowania moze by¢ przyczyna otwarcia oferty przed terminem okreslonym
w § 15 ust. 4.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu skladania ofert, zmieni¢ ztozong przez siebie oferte.
Powiadomienie o zmianie musi by¢ zlozone z dopiskiem ,Zmiana oferty” wediug zasad
przewidzianych w ust. 12. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zmiany
zostang dolaczone do oferty.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu skiadania ofert, wycofaé zlozong przez siebie oferte.
Ofertg¢ wycofa¢ moze/ga jedynie osobaly nalezycie umocowane. W trakcie otwarcia ofert nie
bgda otwierane oferty, ktérych dotyczy wycofanie, takie oferty zostang odestane Wykonawcom
na ich wniosek. Wykonawca nie moze wycofaé oferty i wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian
w tresci oferty po uptywie terminu skladania ofert.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
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§15
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty nalezy skladaé w siedzibie Zamawiajacego:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 01-934 Warszawa, ul. KsigZycowa 5, sekretariat pokoj nr
100 (I pigtro).
Termin skladania ofert uplywa 14.05.2019 roku o godz. 12%,
Zamawiajacy dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiajacego:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, ul. Ksi¢Zycowa 5, pokéj 111
Otwarcie ofert odbedzie sig, w obecno$ci Wykonawcdw, ktérzy zecheg przyby¢ do siedziby
Zamawiajacego w dniu 14.05.2019 roku o godz. 13”.
Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamdwienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze
informacje dotyczace ceny i terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw
platnosci zawartych w ofertach.
Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na swojej internetowej www.lpr.com.pl
informacje dotyczace:
1) kwoty, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
2) firm oraz adreséw Wykonawcow, ktérzy zlozyli oferte w terminie,
3)ceny, terminu wykonania zamdéwienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawartych
w ofertach.

§16

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cene¢ oferty nalezy okresli¢ w ziotych polskich (PLN) z dokiadnoscig do dwdéch miejsc po
przecinku. llekro¢ mowa o cenie, nalezy przez to rozumie¢ ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i uslug (tekst jednolity Dz.
U. 22017 r. poz. 1830).
Cena, podana przez Wykonawcg w Formularzu ofertowym (zalgcznik nr 1 do SIWZ), musi by¢
calkowita ceng brutto za wykonanie zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest do podania
calkowitej ceny brutto za wykonanie Prawa Opcji, o ktérym mowa w § 3 ust. 5.
Podana przez Wykonawce cena oferty (wynagrodzenie) bedzie wynagrodzeniem ryczaltowym
w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z pézn. zm.)
Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczaltowe oswiadcza, ze wykorzystal wszelkie konieczne
srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego calo$¢ prac niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdéwienia.
Cena powinna zawiera¢ w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce,
Cena podana przez Wykonawce nie bedzie podlegaé zadnym negocjacjom.
Cena podana przez Wykonawce musi zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja zaméwienia
i obowigzywac bedzie przez caly okres zwiazania oferta.
Wykonawca sporzadzajac ofert¢ powinien okresli¢ ceny w sposéb rzetelny, tj. w taki, zeby wybor
jego oferty gwarantowal Zamawiajacemu realizacj¢ zaméwienia.
Jezeli Zlozono oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania uw Zamawiajacego obowiszku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, Zamawiajacy - w celu oceny
takiej oferty - dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry mialtby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajac oferte, informuje
zamawiajacego, czy wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
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podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub uslugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

§17
INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA
Rozliczenia, prowadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, beda prowadzone w PLN.

§18
OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY

1. Kryteriami oceny ofert, ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriéw, sa:

Lp. Kryterium Ranga
1. Cena brutto oferty 60
2. Skrécenie realizacji Etapu | 25
3. Gwarancja 15
Razem 100

Oferty zostana ocenione za pomocg systemu punktowego, zgodnie z ponizszymi kryteriami:
1) W kryterium nr | — Cena brutto oferty, maksymalng liczbe punktéw otrzyma oferta
z najnizsza ceng brutto, natomiast pozostale oferty otrzymaja punkty wynikajace
z arytmetycznych przelicze, zgodnie z ponizszym wzorem:
C = S x R
Cob

gdzie: C — liczba punktéw przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty
Cmin — najnizsza zaoferowana Cena brutto oferty

Cob - Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie

R —ranga

2) W kryterium nr 2 — Wykonawcy moga otrzymaé maksymalnie 25 punktéw. Zamawiajacy

przyzna punkty za deklaracjg skrocenia terminu wykonania Etapu 1 wg nastgpujacych zasad:
zadeklarowany termin wykonania Etapu I: do 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy
- 0 punktow;
zadeklarowany termin wykonania Etapu I: do 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy
— 15 punktdw;
zadeklarowany termin wykonania Etapu I: do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy
— 25 punktow.

3) W kryterium nr 3 - Wykonawcy moga otrzyma¢ maksymalnie 15 punktéw. Zamawiajacy
przyzna punkty za deklaracj¢ wydluzenia okresu gwarancji na przedmiot zaméwienia, liczonej
od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, wg nastepujgcych zasad:

udzielenie gwarancji na okres 36 miesi¢cy — 0 punktéw;
udzielenie gwarancji na okres 48 miesigcy — 8 punktéw;
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udzielenie gwarancji na okres 60 miesiecy — 15 punktow,

W trakcie dokonywania obliczen Zamawiajacy zaokragli kazdy z wynikéw do dwadch miejsc
po przecinku.

Maksymalna ilo$¢ punktow, jaka Wykonawca moze uzyska¢ w wyniku oceny wedlug
ww. kryteriow wynosi 100 pkt.

Konicowa ocene oferty bedzie stanowila suma uzyskanych punktéw w kazdym kryterium,

Oferta, ktora otrzyma najwyzsza liczbg¢ punktéw, zostanie przedstawiona jako oferta
najkorzystniejsza.

§19
INFORMACJE DOTYCZACE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiajagcy nie przewiduje w niniejszym postepowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
2z zastosowaniem aukeji elektronicznej.

§20
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce, ktorego oferta zostala wybrana, do dopetnienia nastepujgcych formalnosci:

1) osoby reprezentujagce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze sobg
dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie wynika z dokumentéw zalgczonych do oferty;

2) jezeli wybrana zostanie oferta Wykonawcdw wystepujacych wspélnie, beda oni zobowiazani,
przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zaméwienia, do przedstawienia umowy
regulujgcej wspolprace tych Wykonaweow;

3) Zamawiajacy 2ada, aby Wykonawca ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
przed przystapieniem do wykonania zamowienia, o ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i o0s6b do kontaktu z nimij,
zaangazowanych w roboty budowlane;

4) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z zapisami § 21 SIWZ;

5) przekazania Zamawiajacemu wypetnionego i podpisanego Kosztorysu ofertowego z podaniem
cen jednostkowych sporzadzonego na podstawie przedmiaru robot, dolgczonego do
Dokumentacji Projektowej. Kosztorys stanowi jedynie informacje o sposobie obliczenia ceny

i nie bedzie sprawdzany oraz poprawiany, a Zamawiajacy przyjmuje, ze prawidiowo podano

cen¢ ryczattowa ogétem w Formularzu ofertowym.
Niezlozenie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) - 5), przez Wykonawce, ktorego oferta
zostala wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie przed podpisaniem umowy,
Zamawiajgcy potraktuje jako uchylanie si¢ od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. W takim przypadku, zgodnie z art. 94 ust. 3 uPzp, Zamawiajacy moze wybrac oferte
najkotzystniejszg sposréd pozostatych ofert - bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny (chyba ze zachodzg przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktdrych mowa w art. 93 ust.
1 uPzp).
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§21

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

I.

L.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na sumg stanowiaca 10 % wartosci brutto Umowy, w jednej lub

kilku nastgpujgcych formach (w zaleznosci od wyboru Wykonawcy):

1} pieniadzu, wplaconym przelewem na konto: 36 1130 1017 0020 1459 3620 0008
w banku BGK S.A.

2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym.

3) gwarancjach bankowych.

4) gwarancjach ubezpieczeniowych.

5) porg¢czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna byé nieodwolalna, bezwarunkowa
i platha na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zobowigzanie wynikajace dla
banku/ubezpieczyciela udzielajacego takiej gwarancji pozostaje dla niego wigzace przez okres
wykonywania Umowy, przediuzony o okres 30 dni.

. Whniesienie przez Wykonawcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie weksli

z porgczeniem wekslowym banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;,
ustanowienia zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Pafistwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego, ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadach
okreSlonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawéw wymaga dla swej
skutecznosci wczesniejszej zgody Zamawiajacego.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1w pienigdzu

odpowiednia kwota powinna zosta¢ przelana na konto Zamawiajacego — wskazane w ust. 1
pkt 1) wraz z podaniem nr postgpowania. Wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy jest skuteczne z chwilg uznanta na rachunku Zamawiajacego.

. Kopi¢ dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nalezy przedstawié

Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy. W wypadku zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie innej niz pienigzna Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
kopi¢ dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem przez Wykonawcg lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy przed
podpisaniem umowy. Koniecznym jest zdeponowanie oryginalu dokumentu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w siedzibie Zamawiajacego:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, ul. Ksiezycowa 5, pokéj 100.

§22
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Istotne postanowienia umowy stanowi zalacznik nr 3 do SIWZ.

2. Zgodnie z art. 144 ust. | uPzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, na warunkach i w zakresie okreslonym w zalgczniku nr 3 do SIWZ — Istoine
postanowienia wmowy.

Strona 20 z 33



PN =

2

10 00 = o

§23

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamdwienia
oraz poniosl lub moze ponies¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw
uPzp, przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI uPzp, na zasadach
i w terminach okreslonych dla warto$ci zaméwienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
Srodkami ochrony prawnej sa:
1) odwotanie,
2) skarga do sadu.
Odwolanie przystuguje wylgcznie wobec czynnosci:
1) okreslenia warunkéw udzialu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwolujacego z postepowania o udzielenie zamowienia;
3} odrzucenia oferty edwolujacego;
4) opisu przedmiotu zamowienia;
5} wyboru najkorzystniejszej oferty.
Kwestie dotyczace odwolania uregulowane sg w art. 180-198 uPzp.
Na orzeczenie Krajowej lzby Odwolawcze] stronom oraz uczestnikom postgpowania
odwolawczego przystuguje skarga do sadu. Kwestie dotyczace skargi do sadu regulowane s3
w art. 198a-198g uPzp.

§24
INFORMACIJE DOTYCZACE RODO
Zamawiajacy informuje, e na swojej stronie internetowej pod adresem:
https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/ zamiescil Klauzul¢ Informacyjng o Przetwarzaniu Danych
Osobowych.
Obowiazkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z tredciag Klauzuli oraz zlozenie odpowiedniego
oswiadczenia zawartego w Formularzu oferty — zalacznik nr 1 do SIWZ.

§25
ZALACZNIKI DO SIWZ

Formularz ofertowy — zalacznik nr 1;

Opis przedmiotu zamdwienia — zalgcznik nr 2;

Istotne postanowienia umowy — zalacznik nr 3;

Oswiadczenie Wykonawcy skladane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp dotyczace spelniania
warunkow udziatlu w postgpowaniu — zalacznik nr; 4;

Oswiadczenie Wykonawcy skladane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp dotyczace przestanek
wykluczenia z postgpowania — zalgcznik nr 5;

Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci lub braku do grupy kapitalowej — zalacznik nr 6;

Oswiadczenie Wykonawcy — dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania — zatacznik nr 7,
Wzor wykazu wykonanych robat budowlanych — zalgcznik nr 8;

Wzor wykazu o0sob skierowanych do realizacji zaméwienia — zatacznik nr 9.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

1. INFORMACJE O WYKONAWCY

1. Niniejsza oferta zostaje zlozona przez:
" nazva Wkonawey
adres Wykonawey (siedziba)
NIP e s REGON ..o

el e s

w przypadku oferty wspélnej (Konsorcjum)':

Pelnomocnik KOonSOrcium: ....oc.ooooiiiiiiiir v irrinasrres s rnineresnas
nazwa Wykonawey

I v imansisssa s i S R e R e S e LTI I i e b b S R 55

L =1 TR

TR s s e ions e e i 6 U S e S REGOM .......ccoomeiemmmrmmriminissisizin

! Nalezy podaé nazwy i adresy wszystkich Wykonawcow wskazujge réwniez Peinomocnika
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I1.

............................................................................................................

numer telefonu:

adres poczty elektronicznej: ...

PRZEDMIOT OFERTY

Nawiazujac do ogloszenia o zaméwieniu na ,,Budowa bazy Smiglowcowej Shuzby Ratownictwa
Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z budows stacji paliw,
infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu na lotnisku Muchowiec - Katowice”
— nr postgpowania ZP/7/IV/2019, my nizej podpisani sktadamy oferte w postepowaniu o zamowienie
publiczne i:

L.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie objetym w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia (SIWZ):

za ceng calkowitg brutto ... PLN* w tym podatek VAT
w wysokoscl ........ Y.

Prawo opcji:

cena catkowita brutto ......................l PLN* w tym podatek VAT
w wysokosci ........ %, nalezy wpisaé cene ryczaltowg za wykonanie ogrédka meteo.

* W sytuacii opisanej w § 16 ust. 7 SIWZ, Wykonawca zobowigzany jest podaé wartos¢ przedmiotu zamdwienia be:
kwotv podatkw, ktorego obowigzek zaplaty lezy po stronie Zamawigigeego i jednoczesnie zobowigzany jest zlozyé w tvin
zakresie stosowne oSwiadczenie zawarte w pki. 5 ponizej.

Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie
okreslonym w SIWZ oraz zobowigzujemy si¢ do wykonania Etapu I w terminie*:

do 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy — ¢ punktéw;

do 9 miesigcy od dnia zawarcia umowy — 15 punktéw;

do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy — 25 punktdw.
Oswiadczamy, Ze na przedmiot zamdwienia udzielamy ........ miesi¢cznej gwarancji* (minimum
36 miesigcy) w tym: na urzadzenia, instalacje i maszyny — na okres ......... miesiecy (nie krocej

niz 36 miesigcy), liczonych od dnia pedpisania Protokolu Odbioru Koncowego.**

* kryterium oceny ofert, zgodnie = § 18 ust. I pkt 2) SIWZ,

2 Odpowiednie zaznaczyé
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10,

1.

12,

13.

14.

** hrak uzupelnienia pr-ez Wykonawce tej rubryki oznacza, e przedmiot zaméwienia objety jest
minimalnym okresem gwarancyi.

Oswiadczamy, ze ofertowa cena obejmuje wszystkie nasze zobowiazania finansowe i koszty
konieczne do wykonania calo§ci przedmiotu zaméwienia.
Oswiadczamy, ze':
wybor naszej oferty nie bedzie prowadzil do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego
wybdr naszej oferty prowadzil bedzie do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego:

naxwa (rodzaj) towaru lub uslugi, kiorych dosteova Inb Swiadezenie bed=zie prowadzi¢ do povwstania
obowigzku podatkowego, wartosé bez kwoty podathu,

Czy Wykonawca jest mikroprzedsigbiorstwem badZ malym lub srednim przedsiebiorstwem?”

tak

nie
Oswiadezamy, Ze do realizacji zaméwienia przy czynnoSciach okreslonych w SIWZ
zaangazujemy osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy.

Oswiadczamy, ze zapoznalismy si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia (wraz
z zalgcznikami stanowigcymi jej integralng czesé, w tym w szczegblnosci opis przedmiotu
zamoOwienia) oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajacego
i uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

Oswiadczamy, ze zapoznalismy si¢ z Istotnymi postanowieniami umowy, ktére stanowig
zalgczniki nr 3 do SIWZ i zobowigzujemy si¢, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy na okreslonych w tym zalgczniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Oswiadczam, ze wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO *
wobec 0s6b fizyeznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.’

Jednoczesnie przyjmujemy do wiadomosci, ze szczegolowe informacje dotyczace RODO znajduja
si¢ na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/rodo/

Osoby uprawnione do kontaktowania si¢ w sprawach wykonania przedmiotu umowy ze strony

Wykonawey: p. coovvveivviiiien stell L se-mail ... ;
Oswiadczamy, Zze powierzymy podwykonawcom czes¢ zamdwienia:
Czes¢ zamdwienia Nazwa (firma) podwykonawcy

Uwazamy si¢ za zwiagzanych niniejszg oferta na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, czyli przez okres 30 dni od uplywu terminu sktadania ofert.

Zobowigzujemy si¢ do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najpdZniej
w dniu zawarcia umowy na sume¢ stanowigcg 10% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT)

* Odpowiednie zaznaczvé
* Rozporzadzenie Parfamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oscéh

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia
dyrekiywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. sir. 1).

2 W przypadkn gdy wykonawea nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyezgeyeh lub zachodsi
wylgezenie stosowania obowiqzku informacyfnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadezenia
wykonawca nie skfada (usunigcie tresci oswiadezenia np. przez jego wykreslenie).
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na zasadach okreslonych w § 21 SIWZ oraz Istotnych postanowieniach umowy (zatacznik nr 3 do
SIWZ).
15. Wadium zostalo wniesione w formie ......... ..o
16. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniadzu), na zasadach okre§lonych w art. 46 uPzp, na
nastepujacy rachunek bankowy ... e ¢
17. Oswiadczamy, ze na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp’:
zadne z informacji zawartych w ofercie oraz zalaczonych do niej dokumentach, nie stanowia
tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie oraz zalaczonych do niej dokumentach,
stanowia tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w zwiazku z niniejszym nie moga by¢ one udostepniane, w szczegélnosci innym
uczestnikom postepowania.

Strony w ofercie
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji {wyrazone cyfra)
od do

Uwaga! W przypadku braku wykazania (zlozenia wlasciwego uzasadnienia w terminie skiadania
ofert), iz zastrzezone dane stanowig tajemnice przedsigbiorsiwa, Zamawiajgcy uzna, iz nie zostala
spelniona przeslanka podjecia niezbednych dziatan w celu zachowania ich poufnosci i dane te stang
sig jawne od momentu otwarcia ofert.

18. Niniejszym potwierdzam zalaczenie do oferty nastgpujgcych dokumentow:
(numerowany wykaz zalgcznikow wraz z tytutami)

) e e e be e b r e er e branrab s Zalgeznik nr ...
/2 OO Zalgeznik nr ...
3) et e e e e e e e sarsresar e rranesenesaneans e reenes Zalgcznik nr ...

Podpis (y) Wykonawcey (6w) lub
upowaznionego(ych) przedstawiciela{li)
Wykonawcy{6w)

6 Jezeli dotyczy
"Niepotrzebne skresli¢
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

Zamawiajgcy:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Ksigzycowa 5, 01-934 Warszawa

Wykonawca:

(relna nazwa/firma, adres)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
SKLADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,Budowa bazy Smiglowcowej Sluiby Ratownictwa
Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z budows stacji paliw,
infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu na lotnisku Muchowiec - Katowice” nr
postepowania (ZP/7/1V/2019), prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
o$wiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okrelone przez zamawiajacego
w § 9 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

................ (miefscowosé), dnia .................... I.

(podpis Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okredlonych przez zamawiajagcego w § 9 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia, polegam na zasobach nastgpujacego/ych podmiotu/dw:

L.p. Nazwa podmiotu Zakres polegania zasobach podmiotu
(nazwa/firma, adres)

................ (miejscowosé), dnia .................... I
(podpis Wykonawcy)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

................ (niejscowosé), dnia .................... T

(podpis Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ

Zamawiajgcy:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Ksigzycowa 3, 01-934 Warszawa

Wykonaweca:

{peina nazwa/firma, adres)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
SKEADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 uPZP
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na  potrzeby  postgpowania o  udzielenie  zamdwienia  publicznego
pn. ,,Budowa bazy Smiglowcowej Sluiby Ratownictwa Medycznege (HEMS) Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego wraz z budowa stacji paliw, infrastruktura techniczng
i zagospodarowaniem terenu na lotnisku Muchowiec - Katowice” o nr ZP/7/1V/2019
prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, o$wiadczam, co nastepuje:

| OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie § 9 ust. 2 SIWZ
(art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp).

2. Oswiadczam, ze nie podiegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie§ 9 ust. 3 SIWZ (art. 24
ust. 5 pkt uPzp).

................ {miejscowosé), dnia ...........cooeu L T
(podpis Wykonawcy)

* Oswiadczam, ze zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ............ uPzp (podaé majgeq zastosowanie podstawg wykiuczenia sposrod wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 vPzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku 2z ww.
okolicznoseig, na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podiglem nastepujgce srodki naprawcze:

................ fmigjscowoid), dnia ..oeovvniiinnnnan T
{podpis Wykonawcey)
* jezeli dotyczy
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Odwiadczam, ze nastgpujacy/e podmiot'y, na ktérego/ych zasoby [:IDWOI'I.I-_]'; su; W niniejszym
postgpowaniu, tj.:

(podaé pelng nazwe/firme, adres)

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

o HICIRCOWEREL AN o ccnsmnmunandis s i ok
madp:s Wykonancy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE  PODWYKONAWCY  NIEBEDACEGO
PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, Ze nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

fpadacpgjnq”mﬁﬁm,#ﬂd,ey

nie podlega’a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdéwienia.

.. (miejscowosé), dmia .................... P R R A e s e
l’;oodpr.'; Wykonawcy)

l OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI:

l

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

o (iefScowosSEl, ANia ... T e eaes
(podpis Wykonauc})
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
SKLADANE NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 11 uPZP
DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITALOWEJ

{pelng nazwa i adres Wykonmicey)

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych
ofwiadczam, ze: naleze / nie naleze? do tej samej grupy kapitalowej co inni Wykonawcy,
ktorzy zlozyli odrgbne oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z pdzn. zm.), w postepowaniu pn.
»Budowa bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego wraz z budowg stacji paliw, infrastruktura techniczna
i zagospodarowaniem terenu na lotnisku Muchowiec - Katowice” — nr postgpowania
ZP/7/1V/2019.

ST ¢ 1 1 1 S,

...............................................

Podpis (y) Wykonawcy (6w) lub
upowaznionego(ych) przedstawiciela(li)
Wykonawey{ow)

W przypadku, gdy Wykonawca nalezy do tej samej grupy kapitalowej co inni Wykonawey ktorzy
zlozyli odrebne oferty w przedmiotowym postepowaniu wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, Wykonawca
moze przedstawic dowody, ze powiazania z innym Wpykonawcg nie prowadza do zaklocenia
konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

Uwaga:

W przypadku zlozenia oferty przez podmioty wystepujgce wspélnie, wymagane oswiadczenie
winno by¢ zlozone przez kazdy podmiot.

¥ niepotrzebne skresli¢
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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ

Zamawiajgcy:

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Ksigzvcowa 5, 01-934 Warszawa
Wykonawca/”Inny podmiot™*:

{pelna nazwa'firma, adres)

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W ZAKRESIE OKRESLONYM
W §9ust.2i3 SIWZ

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego
przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oswiadczam ze:

wobec ww. podmiotu zostal/ nie zostal* wydany prawomocny wyrok sadu lub ostateczna
decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, oplat lub skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

W przypadku, gdy wobec Wykonawcy wydany zostal prawomocny wyrok sqdu lub
ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub
skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowoine, Zamawiajgcy 2qda przedlozenia
dokumentow potwierdzajgcych dokonanie platnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigiqcego porozumienia w sprawie splat tych
naleznosci.

wobec ww. podmiotu pie_orgeczono / orzeczono* tytulem srodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne.

wobec ww. podmiotu nie wydano / wydano* prawomocnego wyroku sadu skazujgcego
za wykroczenie na kar¢ ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy.

wobec ww. podmiotu nie wydane / wydane * ostatecznej decyzji administracyjnej
0 naruszeniu obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony
srodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okreslonym przez
zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy.

ww. podmiot nie zalega / zalega* z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z
2016 r. poz. 716).

" niepotrzebne skresli¢

................ {miejscowosé), dnia .................... I

Podpis (y) Wykonawcy (6w) lub upowaznionego(ych)
przedstawiciela(li) Wykonawcy(ow)
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icki Europejskie Fundusze
Europejskie NN Polska Sk
ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ
WZOR

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Oswiadczam, ze do realizacji zamdwienia zostang skierowane nw. osoby:

Informacje dotyczace
kwalifikacji - . Informacja o podstawie do
Doswiadczenie 8 .
zawodowych dysponowania osobami
(uprawnienia)

Lp. | Imie¢inazwisko Pelniona funkcja

dysponuje*

podstawa dysponowania

osobg

Kierownik Budowy - umowa o prace*
(Robot) -umowa zlecenie*

- inne (poda¢ jakie)*

dysponuje*

podstawa dysponowania

osobg

Kierownik Budowy - umowa ¢ prace*
(Robét) - umowa zlecenie*

- inne {poda¢ jakie)*

* niepotrzebne skreslic

Oswiadczam/y ze:
poz. .............. wykazu stanowi zdolnoi¢ techniczng lub zawodowa Wykonawcy skladajacego oferte,
POZ. .ieiriinnnnn wykazu jest zdolnoicia techniczna lub zawodowg oddang do dyspozycji przez inny/inne podmiotfy.

Podpis (v} Wykonawcy (6w) lub
upowaznionego(ych) przedstawiciela(li)
Wykonawcy(6w)

(- 12 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe tet. 22 22 99 931
| § Ul Ksiezycowa 5 fax 22 22 99 933
01-934 Warszawa www.lpr.com.pl







ZALACZNIK NR 3 DO S1IwWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR i irnrrn i resssrensssnsasescsans
(dalej zwang ,,Umow3g™)

zawarta w dniu ........ooeevvveeenreennnns w Warszawie, pomiedzy:

Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibg w 01-934 Warszawie, ul. Ksiezycowa 5,
dzialajacym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego Stowarzyszefi, Innych
Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji 1 Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr 0000144355, posiadajacym NIP 522-25-48-391 oraz REGON
016321074, zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

Dyrektora - Roberta Galazkowskiego,

...............................................................................................................

zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

zwanych lagcznie Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania, o udziclenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego nr ................. na

»Budowa bazy Smiglowcowej Sluzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego wraz z budowga stacji paliw, infrastruktura techniczna
i zagospodarowaniem terenu dla inwestycji wspélfinansowanej ze §rodkéw UE -
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn. "Wsparcie
baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 2” - Katowice, na dzialce nr ew. 2/5
potozonej w miejscowosci Katowice, lotnisko Muchowiec,

Strony zawierajg umowe nast¢pujacej tresci:



Spis tresci:

§1.
Definicje .....

§2.

Przedmiot zamowienia........
§3.
Zakres Umowy
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Wynagrodzenie umowne ....

§7.

Terminy.....
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§1

Definicje

Strony ustalaja dla potrzeb interpretacji Umowy, definicje nastgpujacych pojec:

1.

10.

11.
12.
13.

14,

15.

Inwestycja — roboty budowlane polegajace na budowie budynku oraz obiektow
budowlanych wraz z przylaczami, zagospodarowaniem dziatki i infrastrukturg techniczng
bazy Smiglowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.

Zamawiajacy — Lotnicze Pogotowie Ratunkowe reprezentowane przez Dyrektora.

Siedziba Zamawiajgcego — tj. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedziba przy
ul. Ksigzycowej 5, (01-934) w Warszawie.

Ustawa PZP — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych.
Ustawa PB — ustawa z dma 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z péz. zmianami.

Projektant — Innebo Sp. z o.0., ktory wykonal Dokumentacj¢ Projektowa. Projektant
bedzie wypelnial obowiazki nadzoru autorskiego zgodnie z ustawa PB.

Kierujacy Projektem - pracownik Zamawiajgcego, delegowany do zarzadzania
i koordynowania w imieniu Zamawiajacego budowsa bazy HEMS, w zakresie
nieobejmujacym decyzji o skutkach finansowych,

Wykonawca/Generalny Wykonawca - przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 ust. 11 2
Ustawy O Swobodzie Dzialalnosci Gospodarczej, ktdry zawiera niniejsza umowe
z Zamawiajacym i zobowigzuje si¢ do wykonania cato$ci obowigzkow 1 Robot
stanowigcych Przedmiot 1 Zakres Umowy, okrelony w § 2 1 § 3 poniZej, przy uzyciu
wlasnych zasobow ludzkich 1 materialowych lub zasobdw os6b trzecich.

Kierownik Budowy — kierownik budowy, wyznaczony przez Wykonawce, zgodnie
Z ustawg PB.

Nadzo6r Inwestorski — zespdl inspektorow nadzoru zatrudniony przez Zamawiajacego lub
osoba wskazana przez Zamawiajacego, pelnigca obowiazki Inspektora nadzoru zgodnie
Z ustawg PB.

Projekt Budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy PB.
Projekt Wykonawczy — projekt wykonawczy w rozumieniu ustawy PZP.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzaca do Opisu Przedmiotu Zamodwienia
na wykonanie rob6t budowlanych, oraz pozwolenie na budowe i/lub zgloszenie robot nie
wymagajacych  uzyskania  pozwolenia na  budowg, dokumentacja sklada
sie w szczegolnosci z projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot
budowlanych, projektu wykonawczego, przedmiaru robdt, informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,
oraz planow, rysunkow, map, pozwolenia, uzgodnien, opinii wymaganych odrebnymi
przepisami oraz innych dokumentéow umozliwiajgcych jednoznaczne okreélenie rodzaju
i zakresu robot budowlanych oraz uwarunkowania ich wykonania oraz lokalizacje.

Materialy Przetargowe — dokumentacja, na podstawie ktérej Wykonawca zlozyt oferte
1wyliczyl Wynagrodzenie, stanowiaca zalacznik nr 1 do Umowy. Jest to cala
dokumentacja i informacje dostarczone do Wykonawcy przez Zamawiajgcego w trakcie
procedury przetargowej przed podpisaniem Umowy.

Dokumentacja Warsztatowa — dokumentacja przygotowana przez Wykonawce (projekt
lub rysunki warsztatowe) przygotowana na bazie Dokumentacji Projektowej (Projektu
Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych), 1 uszczegélowiajaca te¢ dokumentacje pod wzgledem przyjetych



16.

17.
18.
19.

20.

21.

22

23

24,

25.

26.

przez Wykonawce rozwigzan konkretnych producentéw, wyrobdéw budowlanych, urzadzen
oraz instalacji z uwzglednieniem wytycznych Projektanta i zastosowaniem parametréw
technicznych i jako$ciowych w m.in. materialow rownowaznych, rozrysowaniem
poszczegdlnych elementéw konstrukeji itp. Dokumentacja warsztatowa jest wykonana
1 dostarczona przez Wykonawce do Zamawiajacego. Zakres dokumentacji warsztatowej
zostal podany w Dokumentacji Projektowe;.

Dokumentacja Powykonawcza — wszystkie dokumenty budowy zgodnie z § 9 ust. 8
z odnotowanymi na czerwono zmianami zaistnialymi i naniesionymi na kopii projektu
budowlanego.

Dziennik Budowy - Dziennik Budowy, ktéry musi by¢ prowadzony zgodnie z ustawa PB.
Plac Budowy - teren budowy zgodnie z ustawg PB.

Roboty — roboty budowlano-montazowe lub odpowiednio ich elementy oraz wszystkie
inne ushigi zapewniane przez Wykonawce zgodnie z Umowg, zawierajace, ushugi
generalnego wykonawstwa oraz koordynacje prac innych Wykonawcow, jak rowniez
dostawa przedmiotu Umowy, w tym wystgpowanie w imieniu Zamawiajacego do organow
administracji panstwowej, wladz terenowych w oparciu o pelnomocnictwo przy
wystapieniach o uzgodnienia i uzgodnieniach formalno-prawnych niezbednych dla
prowadzenia prac oraz do uzyskania decyzji wynikajgcych z zakonczenia prac.

Projekt Organizacji Placu Budowy — opis proponowanych metod i technologii budowy
z charakterystyka systemu zapewnienia BHP, ochrony p.poz. i Planem Organizacji Placu
Budowy wraz z planem bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, z uwzglednieniem wytycznych
zarzadzajgcego lotniskiem, na terenie ktérego beda prowadzone roboty budowlane oraz
prowadzonej dziatalnosci statutowej Zamawiajacego na terenie inwestycji lub obok
w trakcie robot budowlanych.

Wynagrodzenie — kwota wymieniona w Umowie, bedaca wynagrodzeniem ryczaltowym
naleznym Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamoOwienia zgodnie z umowa.
Wynagrodzenie jest ostatecznie ustalona ceng ryczaltows, bez mozliwosci zwigkszenia
Wynagrodzenia 1 zawiera koszt wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie, a takze
pokrywa wszystkie zadania wynikajace bezposrednio z tego dokumentu.

Sprzet — wszelkie maszyny 1 urzadzenia, nie bedace przedmiotem trwatego wbudowania
lub montazu, a stuzace Wykonawcy do realizacji Robot, wymagane dla wykonania
i zakonczenia Robot oraz usunigcia Wad.

. Urzadzenia - wszelkiego rodzaju nowe maszyny oraz urzadzenia przewidziane

do wbudowania lub zainstalowania w ramach Umowy.

Urzadzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane Ilub
zainstalowane na Placu Budowy, potrzebne do wykonania Robdt, a przewidziane
do usunigcia po zakonczeniu Robét.

Wyposazenie — nowe i posiadajace wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,
deklaracje zgodnosci 1 dopuszczenia wyposazenie, w zakresie i standardzie okreslonym
w dokumentacji projektowej, przewidziane do dostarczenia w ramach Umowy.

Materialy — wszelkie materialy, wyroby i elementy budowlane, z wylaczeniem Urzadzen
i Wyposazenia, ktore majg by¢ wykorzystane przy realizacji robot, zgodne
z obowiazujacymi przepisami polskiego prawa 1 Polskimi Normami, Normami
zharmonizowanymi w zakresie i standardzie okre§lonym w Materiatach Przetargowych.
Materialy musza by¢ nowe i posiada¢ wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty,
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

deklaracje zgodno$ci 1 dopuszczenia.

Nowe — fabrycznie nowe (nie starsze niz wyprodukowane w 2018 roku) i nieuzywane
Materialy, Wyposazenia 1 Urzadzenia.

Karta Materialowa — dokument wraz z zalaczonymi dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry jakoSciowe, ktéry jest
na biezaco wypelniany dla kazdego Materiatu, Urzadzenia lub Wyposazenia uzytego
w Inwestyc)i, ktory potwierdza zgodnos¢ z Projektem Budowlanym i Wykonawczym oraz
przepisami ustawy PB, ktérego wzér znajduje si¢ w Zataczniku nr 5 do Umowy.

Wada - wykonanie Inwestycji lub jej czesci niezgodnie z Dokumentacja Projektowg lub
wykonane niezgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej oraz innymi dokumentami Umowy powodujace niemozliwo$é lub znaczace
utrudnienie z korzystania z przedmiotu zamowienia. Oznacza rowniez nieprawidlowosci
w wykonaniu Robét, ktére utrudniaja Zamawiajacemu badz innym osobom korzystanie
z budynku wraz z infrastruktura zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wada Istotna - wada w przedmiocie zamdOwienia zmniejszajace jego warto$¢ lub
uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz wynikajacy z jego
przeznaczenia i uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia lub gdy przedmiot
umowy nie ma wlasciwosci, ktoéry powinien mie¢ zgodnie z umowa. Wadg istotng jest
takze brak kompletnej dokumentacji powykonawcze] przedmiotu zamowienia (w tym
wymaganych certyfikatéw, aprobat, deklaracji itp.). W odniesieniu do wyrobow
budowlanych, instalacji 1 wurzadzen jest to brak wymaganych parametréw
uniemozliwiajacy prawidlowe uzytkowanie (co do ilosci badz jakosci) przedmiotu
zamowienia, produktu, zawodno$¢ dzialania, nadmierna energo-, materiato- czy
pracochlonno$¢, nadmierna ilo§¢ lub szkodliwos¢ odpadéw, szkodliwy wplyw
na srodowisko w stosunku do wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy
technicznej 1 obowiazujacych przepisow.

Usterka (wada nieistotna) - oznacza nieznaczne nieprawidtowosci w wykonaniu robot,
niebedace wadami istotnymi, mozliwe i konieczne do usuniecia.

Data Rozpoczecia — data podpisania Umowy, od ktorej Wykonawca moze rozpoczac
wykonywanie zamowienia.

Okres Wykonania — czas okreflony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
zamdwienia wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, z uzyskaniem Pozwolenia
na Uzytkowanie, liczony od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia Etapu II.

Odbior Wykonanych Robét Etapu I - odbiér Robdt Etapu I objetych Umowa.

Przeglad robét - potwierdzenie zaawansowania procentowego robdt budowlanych
w terminach okreslonych w §7, potwierdzajacych procentowe zaawansowanie robodt
budowlanych przedstawionego przez Wykonawce we wniosku o platno$¢ oraz
w terminach przypadajacych kamieni milowych przedstawionych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, a takze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Koncowy - odbior polegajacy na ocenie kompletnosci 1 jakosci wykonania robot
Etapu I i Etapu II przedmiotu zamdwienia oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
oraz zgloszenia obiektu do uzytkowania wraz z potwierdzeniem o braku sprzeciwu
do uzytkowania wydanego przez wlasciwy organ. W przypadku podziatu pozwolenia
na uzytkowanie czy zgloszenia do uzytkowania na etapy, Odbiér Koncowy odbywa sie
po wykonaniu wszystkich robdt i uzyskaniu ostatniego pozwolenia lub zaswiadczenia
wlasciwego organu o braku sprzeciwu do uzytkowania obiektu.
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

Odbidér Gwarancyjny - Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i1 rekojmi
odbywajacy si¢ na wniosek Zamawiajacego przestany do Wykonawcy na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub r¢kojmi odpowiedniego elementu.

Data Zakonczenia Etapu I — data wykonania Robot potwierdzonych wpisem Kierownika
Budowy do Dziennika Budowy zgodnie z § 9 ust.3. W przypadku wystapienia wad lub
usterek Wykonawca zobowigzany jest je usung¢ w terminie ustalonym przez Komisje
w Protokole Odbioru Wykonanych Robot Etapu 1. W przypadku wystapienia Wady
Istotnej Komisja odméwi odbioru uzasadniajge to w Protokole.

Data Zakonczenia Etapu II — dzien w ktérym decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie stata
si¢ ostateczna.

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sig¢ i konczacy o pdinocy, chyba
ze w umowie okreslona inaczej.

Komisja Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1 komisja powotywana przez
Zamawiajacego w celu dokonania Odbioru Wykonanych Robot Etapu I od Wykonawcy.

Komisja Odbioru Koncowego — komisja powolywana przez Zamawiajacego w celu
dokonania Odbioru Wykonanych Robét Etapu 11 Etapu I od Wykonawcy.

Protokél Odbioru Wykonanych Robét Etapu I - sporzadzony Komisyjnie z Odbioru
Wykonanych Robot Etapu I (cz¢sciowy), potwierdzajacy wykonanie ustug i 100 % Robdt
Etapu I.

Protokél Odbioru Koncowego - sporzadzony komisyjnie z Odbioru Wykonanych Robot
Etapu 11 Etapu II (koncowy), potwierdzajacy wykonanie Robét Etapu I oraz Etapu I
Odbior odbedzie si¢ po Odbiorze Wykonanych Robét Etapu I oraz po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Protokol Odbioru Wykonanych Robét (czesciowy/koficowy) wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot - oznacza protokot sporzadzony przy kazdym odbiorze przez
Zamawiajgcego przed wystawieniem faktury przez Wykonawcg i wystawiony zgodnie
z postanowieniami § 8 Umowy i z zalgcznikami do niej.

Swiadectwo  Charakterystyki Energetycznej - $wiadectwo  charakterystyki
energetycznej w rozumienia Ustawy PB, ktore charakteryzuje klase energetyczng budynku
oddawanego do uzytkowania, okreélajac wielko$¢ energii wyrazong KWh/m?/rok,
niezbedna do zaspokojenia potrzeb zwigzanych z uzytkowaniem budynku.

Instrukcja Bezpieczenstwa PoZzarowego w rozumieniu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej i aktdw wykonawczych do ustawy zatwierdzona przez rzeczoznawce
d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.

48. Pozwolenie na Uzytkowanie — pozwolenie na uzytkowanie zgodne z ustawg PB.

49. Przeglad Gwarancyjny — przeglad raz do roku i na 30 dni przed koncem kazdego okresu

50.

51.

52.

gwarancyjnego.

Protokél Przegladu Gwarancyjnego - oznacza protokdt wystawiony zgodnie
z postanowieniami §16 Umowy.

Procedury przygotowany przez Zamawiajacego opis procedur 1 dokumentow
ulatwiajacy komunikacjg Stron, obowiazujacych przy realizacji Inwestycji - Zatgcznik nr 5
do Umowy.

Prawo — oznacza obowigzujace przepisy prawa polskiego.
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60.

61.

62.

Stan ,,0” — konstrukcja obiektow budowlanych skladajacy si¢ z fundamentow i $cian
tworzgcych kondygnacje podziemne, wraz z wykonaniem warstw podkladowych podiogi
na gruncie. Lawy fundamentowe, $ciany fundamentowe wraz z izolacja przeciwwodna,
termiczng i instalacjami pod posadzkowymi poziomu +/- 0.00.

Stan surowy otwarty — wykonanie calej konstrukcji Zelbetowej i/lub stalowej budynku,
konstrukcji dachu wraz z izolacjg przeciwwodng, przegrod budowlanych bez
wykonczenia, bez izolacji cieplnej, bez wykonczonych posadzek, bez stolarki wewngtrznej
1 zewnetrznej,

Stan surowy zamkniety — stan surowy otwarty, wraz z zamontowanymi oknami,
przeszkleniami zewnetrznymi, bramami i drzwiami zewng¢trznymi.

Stan wykonczeniowy zewnetrzny — stan surowy zamknigty wraz izolacja i wykonana/
wykonczong zewngtrzna powierzchnia sciany, stropow, balkonéw, tarasow zamykajacych
budynek, wykonanie balustrad i obrobek blacharskich w budynku.

Stan wykonczeniowy wewnetrzny — wykonanie budynku z wykoficzeniem wewnetrznym
posadzek, §cian, przegrod, sufitdow oraz instalacji wewnetrznych.

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamoéwienia wykonany
w oparciu o zalaczony do SIWZ szablon (z korekty w przypadku skrocenia terminu etapu
I) 1 przekazany Zamawiajagcemu w formie elektronicznej (wersja edytowalna, otwarta w
programie Microsoft Project lub Microsoft Excel, PDF) i papierowej.

Pisemnos$¢ postepowania:

a) Wszelkie polecenia (nie dotyczy prowadzenia Dziennika budowy) i zawiadomienia
muszg by¢ wysylane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

b) Wszystkie polecenia i zawiadomienia wymagane na podstawie Umowy musza by¢
sporzadzone w formie pisemne;j 1 niezwlocznie przekazane.

¢) Wszelka komunikacja bgdzie dokonywana w formie elektroniczne) poprzez e-mail
na adres wskazany w Umowie. Korespondencja bedzie przesylana w formie
zeskanowanego pisma w sprawach istotnych, a oryginal bedzie wysylany poczta
na adres Centrali Zamawiajacego. Za wazng 1 wywolujacg skutki prawne uwaza sie
wersj¢ pisemna, a transmisja elektroniczna jest formg pomocnicza.

d) Powiadomienic jest skuteczne od chwili jego wyslania na adres mailowy podany
w Umowie przez strone, do ktore) jest adresowane lub w przypadku wystania listem
poleconym, 7 (siddmego) dnia od daty pierwszego awizowania nadanego pisma.

Rozwigzania rownowaine — zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, ktory
powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisane przez Zamawiajacego w dokumentacji
projektowej, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane speiniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Sila wyisza wyjatkowe zdarzenie lub okoliczno$¢, jesli jednoczesnie spelnione
sg warunki:

- na ktore Strona nie ma wplywu,

- ktérych Strona nie mogla przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

- ktére, gdyby wystapila, Strona nie moglaby unikna¢ lub przezwycig¢zy¢ oraz,

- ktérych nie mozna przypisaé drugiej Stronie.

Kamien milowy — okreSlony w harmonogramie, koncowy punkt, ktory podsumowuje
okre$lony zestaw zadan, badZ dany etap realizacji przedmiotu zaméwienia. Oznacza on
jednocze$nie pewne istotne, jednorazowe zdarzenie, ktére mozna w jednoznaczny sposob
okre$lic. Moze to by¢: podpisanie dokumentu, zakonczenie pewnego etapu robdt, wazne
spotkanie, zatwierdzenie pracy itp.



63.

64.

65.

66.

67.

68.

Transza - platno$¢ na podstawie przejsciowego $wiadectwa platnosci za Roboty zgodne
z harmonogramem rzeczowo-finansowym i § 6 Umowy.

Opoznienie — ma miejsce gdy zachodzi brak spelnienia $wiadczenia w okre§lonym
terminie przez Wykonawceg. Nieistotne s przyczyny powstania opoznienia, albowiem stan
ten ma charakter obiektywny i zachodzi zawsze, gdy Wykonawca z dowolnych powodow
nie spelnia $wiadczenia w terminie, do ktorego byt obowigzany, a jezeli termin nie byl
oznaczony, gdy nie spetnia swiadczenia niezwlocznie po wezwaniu przez Zamawiajacego.

Ubezpieczenie CAR — ubezpieczenie ryzyk budowy, (od ang. CAR — Construction All
Risk) zwane rowniez ubezpieczeniem wykonawcow od wszelkich ryzyk zwigzanych
z realizacja prac budowlanych.

Wydatek kwalifikowany - wydatek lub koszt poniesiony w zwiazku z realizacjg projektu
w ramach PO IiS, zgodnie z zasadami obowiazujacymi w Wytycznych, ktory speinia
kryteria refundacji lub rozliczenia ze §rodkow przeznaczonych na realizacie¢ PO IiS
w frybie okre§lonym w umowie o dofinansowanie projektu. Do kosztow kwalifikowanych
zalicza si¢ roboty budowlane prowadzone na i w granicy dzialki ewidencyjnej
Zamawiajgcego, ktore sg objete umowg o dofinansowanie przedmiotu zamowienia ze
$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatek niekwalifikowany - wydatek lub koszt nie kwalifikujgey si¢ do refundacyi lub
rozliczenia ze $rodkéw przeznaczonych na realizacje projektu w ramach PO LiS. Zalicza
si¢ do niego roboty budowlane prowadzone poza granicg dzialki ewidencyjnej
Zamawiajacego, ktore nie sa objete umowsa o dofinansowanie przedmiotu zamowienia ze
srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i s3 finansowane ze srodkow
wiasnych Zamawiajacego

Wytyczne - "Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020" znajdujace si¢ na stronie
http://'www.pois.gov.pl/media/41249/2017 07 07 wytyczne publikacja.pdf.,

z uwzglednieniem poézniejszych zmian.

§2
Przedmiot zamowienia

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje¢ si¢ do wykonania Robét polegajacych
na budowie bazy Smiglowcowej Sluiby Ratownictwa Medycznego (HEMS)
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng, wspolfinansowanej zesrodkéw UE - Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, projekt pn. "Wsparcie baz Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego - etap 2” - Katowice, na dzialce nrew.2/5 poloZonej
w miejscowosci Katowice a w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa
opcji do budowy stacji meteo.

Przedmiot zamowiema obejmuje w szczegolnosci:

Etap I:

a)

realizacj¢ inwestycji — obiektow budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki,
wykonanie zjazdu, przylaczy zgodnie 2z wuzyskanym pozwoleniem na budowe,
pozwoleniem na rozbidrke, zgloszeniem robét niewymagajacych uzyskania pozwolenia na
budowg, Dokumentacja Projektows oraz uzgodnionym z Zamawiajacym harmonogramem
realizacji przedmiotu zamdwienia, stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy, a w przypadku
skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji dostawy, montazu i uruchomienia
elementdw stacji meteo,



b)

zapewnienie zgodnie z ustawa PB, obsady stanowisk kierownika budowy i1 kierownikow
robdt poszczegdlnych branz, kompleksowe) obshugi geodezyjnej wraz z prowadzeniem
dokumentacji wymaganych prawem, w tym wynikajacej z warunkéw pozwolenia
na budowe, pozwolenia na rozbidrke oraz wydanych decyzji,

wykonanie rozbiérek obiektow budowlanych: budynku hangarowego, budynku
garazowego 1 nawierzchni betonowej oraz asfaltowej, demontazu i przekladek instalacji,
przesadzen, nasadzen i wycinek drzew oraz innych czynnosci okres§lonych wymaganiami
warunkow oraz udzielonych pozwolen i uzgodnien a takze zgodnie z dokumentacja
projektows,

uzyskanie decyzji Urzedu Dozoru Technicznego dla wymaganych urzadzen objetych
przedmiotem zamowienia,

wykonanie dokumentacji warsztatowe) 1 dokumentacji powykonawczej przedmiotu
zamOwienia w tym $§wiadectwa charakterystyki energetycznej oraz instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego {z uwzglednieniem oceny zagrozenia wybuchem),

skuteczne zawiadomienie organow o ktoérych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy PB wraz z
uzyskaniem pisemnego pozytywnego stanowiska lub o§wiadczenia o braku sprzeciwu lub
uwag ze strony organéw wymienionych w art. 56.

Etap I polegajacy na wykonaniu ustugi:

a)
b)

d)

przeszkolenia wyznaczonych pracownikow Zamawiajagcego w obshudze urzadzen
i instalacji,
przygotowania i zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z
wymaganymi zalgcznikami, po komisyjnym Odbiorze Wykonanych Robot Etapu I 1 na
podstawie Protokolu Odbioru Wykonanych Robét Etapu I, w ciggu 3 dni roboczych od
otrzymania droga elektroniczng skanu Protokotu Odbioru Wykonanych Robét Etapu I lub
przygotowania 1 skutecznego zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego wraz z wymaganymi zatacznikami po komisyjnym Odbiorze Wykonanych
Robdét Etapu I w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania droga elektroniczng skanu
Protokolu Odbioru Wykonanych Robét Etapu I,
przygotowania i1 uzupelnienia wniosku oraz uzyskania ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektow objetych
przedmiotem zamoéwienia.

§3

Zakres Umowy

Szczegdlowy zakres Umowy okreélaja:

1.
2.

2.

Dokumentacja Projektowa, stanowiaca zalgcznik nr 1 do Umowy.

Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany
w ukladzie miesi¢cznym w czasie przewidzianym na realizacje przedmiotu zaméwienia
z podzialem na elementy wg kosztorysu ofertowego — stanowiacy zalacznik nr 4 do Umowy -
dostarczony zostanie przez Wykonawce do zatwierdzenia w terminie 3 dni po podpisaniu
Umowy.

§4
Oswiadczenie o kwalifikacjach
Wykonawca wyznacza kierownika budowy Panig/Pana ............................ ,

posiadajaca/ego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
....................................... nr ...... 1 wpisang/ego na list¢ czlonkéw Izby
Budownictwa.

Zamawiajacy wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego:

a. rob6t budowlanych Panig ..................... posiadajaca uprawnienia budowlane

................. 1 wpisang na list¢ czlonkow Izby Budownictwa.
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b. robot sanitarnych Pana ................ posiadajacego uprawnienia budowlane
............ 1 wpisanego na liste czlonkow Izby Budownictwa.

c. robdt elekirycznych Pana .............. posiadajacego wuprawnienia budowlane
............ 1 wpisanego na liste czlonkéw Izby Budownictwa.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania si¢ w sprawach wykonania przedmiotu

zamoOwienia poza osobami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu sa:

a) ze strony Zamawiajacego:

Kierownik Dziatu Inwestycji i Zarzadzania Nieruchomosciami: Pani Barbara
Prochniewicz-Pudetko, tel: (22) 22 99 841; adres poczty elektronicznej e-mail:

katowice.budowa(@lpr.com.pl,

Kierownik projektu: Pan/Pani Zofia Tomaszewska, tel: (22) 22 99 847; adres poczty
elektronicznej e-mail: katowice.budowal@ipr.com.pl,
b) ze strony Wykonawcy: Pan/Pani................

...tel:

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada wiedzg z zakresu ustawy PZP, ktéra pozwala
mu oceni¢ zakres wydawanych decyzji, polecenh, oSwiadczen i zmian w odniesieniu do
tego czy w/w wymagaja przeprowadzenia przez Zamawiajgcego procedur zgodnie z
ustawa PZP wraz z przygotowaniem dokumentéw do przeprowadzenia wymaganej
procedury.
Wykonawca oswiadcza, Zze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejsze] umowy, a w
szczegblnosci przedmiot umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje
publiczng w rozumieniu art. i ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostepie do informacji
publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z p6zn. zm.), ktora podiega udostepnianiu w trybie
przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 7.
Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajac dane osobowe do stosowania przy ich
przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z pdzn. zm.).
Wykonawca wyraza zgode na udostgpnienie w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z p6zn. zm.)., zawartych w
niniejsze} umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imie i
nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej — réwniez w zakresie
firmy.
Zamawiajacy zapewnia, iZ nadzor autorski bgdzie sprawowany przez Projektanta.
§5

Solidarna odpowiedzialno$é
Wykonawcy realizujacy Umowe wspdlnie, sa solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujacy umowg wspolnie, wyznaczaja sposrdd siebie pelnomocnika
upowaznionego do zaciagania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujacych Umowe wspdélnie. Pelnomocnik upowazniony jest takze do wystawiania
faktur, przyjmowania platnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz
1 w imieniu wszystkich wykonawcdw realizujgcych Umowe wspélnie.
Zmiana pelnomocnika nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga poinformowania
Zamawiajacego w terminie 2 dni, w formie pisemnej pod rygorem skutkdéw prawnych.
Zaniechanie tego obowigzku spowoduje, i1z kontakt ze znanym Zamawiajagcemu
pelnomocnikiem, b¢dzie uznany za skuteczny.
Pelnomocnikiem, o ktérym mowa w ust. 2 bgdzie .......cccceeveevveevreecceeeee
Zakres zadan i rola kazdego z Wykonawcow realizujacych Umowe wspdlnie, okre§lone
zostang w umowie konsorcjum przedlozonej Zamawiajgcemu przed podpisaniem Umowy.
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Zmiana umowy konsorcjum musi zosta¢ przedlozona Zamawiajacemu w terminie 14 dni
od jej zawarcia.
Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie¢ odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych umowe wspolnie.
§6
Wynagrodzenie umowne
Strony za wykonanie przedmiotu zamowienia ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe

W WYSOKOSCI e bez VAT (stownie
....................................................................... PLN) nalezny podatek VAT w wysokosci
....... %o t]. PLN (stownie:
.................................................................................... PLN) co stanowi facznie z podatkiem
VAT wynagrodzenie w  wysoKOSCI:  .ovecivernicnceceee e, PLN  (slownie:
................................................................ PLN).

. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, platnos¢ za dostawe,

montaz i uruchomienie elementow stacji meteo okreslono na kwote .....................

.......... PLN bez VAT (stownie: .................... zlotych), co stanowi lacznie

z podatkiem VAT wynagrodzenie w wysokoSci: .................. PLN (slownie:

.......................... zlotych). Wykonawca wystawi osobna faktur¢. Platno$¢ nastgpi

w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopig Protokotu Odbioru Stacji

meteo: tj. protokolu dostawy, montazu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu

1 odbioru koncowego z komisyjnego Odbioru Stacji Meteo, podpisanego przez Strony.

. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obeymuje wszelkie koszty zwiazane

z realizacjg przedmiotu zamodwienia, wtym ryzyko wykonawcy ztytulu oszacowania

wszelkich kosztéw zwigzanych z jego realizacjg. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak

rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Rozliczenie robdot na podstawie protokolu odbioru wykonanych robdt (czesciowego)

bedzie si¢ odbywalo fakturami czgéciowymi za wykonane roboty uj¢te w harmonogramie

rzeczowo-finansowym i w terminach w nim przedstawionych. Zaawansowanie robot

w ponizszych terminach nie moZe by¢ mniejsze niz procentowa suma wartosci

wynagrodzenia z zastrzezeniem wykonania robét w 100 % na dzien odbioru Etapu L

a) Faktura w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, wystawiona bedzie
nie wczesniej niz po uplywie 60 dni od daty podpisania Umowy (w przypadku
skrocenia terminu realizacji Etapu I termin wystawienia faktur bedzie odpowiednio
skrocony i nastgpi odpowiednio po uplywie 40 dni (skrocenie Etapu I do 8 miesigcy)
po uplywie 50 dni skrécenie Etapu I do 9 miesiecy)).

b) Faktura w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. I, wystawiona bedzie
nie wczesniej niz po uplywie 120 dni od daty podpisania Umowy (w przypadku
skrocenia terminu realizacji Etapu I termin wystawienia faktur bedzie odpowiednio
skrocony i nastgpi odpowiednio po uplywie 80 dni (skrocenie Etapu I do 8 miesigcy)
po uplywie 100 dni skrocenie Etapu I do 9 miesigcy)).

¢) Faktura w wysokosci 25 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wystawiona bedzie
nie wczesnief niz po uplywie 180 dni od daty podpisania Umowy (w przypadku
skrécenia terminu realizacji Etapu I termin wystawienia faktur bedzie odpowiednio
skrocony i nasigpi odpowiednio po uplywie 120 dni (skrocenie Etapu I do 8 miesigcy)
po uplywie 150 dni skrocenie Etapu I do 9 miesiecy)).

d) Faktura w wysokosci 25 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. I, wystawiona bedzie
nie wczesniej niz po uplywie 240 dni od daty podpisania Umowy (w przypadku
skrocenia terminu realizacji Etapu I termin wystawienia faktur bedzie odpowiednio
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10.

11.

skrocony i nastgpi odpowiednio po uplywie 180 dni (skrocenie Etapu I do 8 miesiecy)
po uplywie 210 dni skrécenie Etapu I do 9 miesigcy)).

e) Faktura w wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 wystawiona bedzie
po Odbiorze Robét Etapu 1. Podstawqg wystawienia tef faktury przez Wykonawce bedzie
Protokdl Odbioru Robot Etapu 1,

Platno§¢ nastapi w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopia
Protokolu Odbioru Wykonanych Robdt Etapu 1 po komisyjnym odbiorze robot,
podpisanym przez Strony, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 oraz zgodnie § 6 ust. 12,

) Faktura w wysokosci 5 % wystawiona bedzie po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia
na uzytkowanie. Podstawg wystawienia tej faktury przez Wykonawce bedzie podpisany
Protokol Odbioru Kovcowego.

W przypadku nie osiggnigcia wymaganego zaawansowania procentowego robot

budowlanych =zaplata wynagrodzenia zostanie przesunigta do czasu osiagniecia

wymaganego zaawansowania lub wynagrodzenie zostanie pomniejszone wprost
proporcjonalnie do osiagnictego zaawansowania, jesli nie zajda okolicznosci przewidziane

w § 21.

W przypadku osiggnigcia wyZszego wymaganego zaawansowania procentowego robot

budowlanych wynagrodzenie zostanie powigkszone wprost proporcjonalnie do

oslagnigtego zaawansowania, jesli nie zajdg okolicznosci przewidziane w § 21 oraz

Zamawiajacy bedzie dysponowal wyplacong zaliczka z funduszy UE.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania oddzielnych faktur na roboty zaliczone jako

wydatki kwalifikowane 1 wydatki niekwalifikowane przy zachowaniu warunkow

rozliczenia, o ktérych mowa w ust 4.

Za przeprowadzone czynno$ci Urz¢du Dozoru Technicznego zaplaci Zamawiajacy po

czym wystawi not¢ obciazeniowa na Wykonawce.

Zaplata wynagrodzenia okreslonego w niniejszym paragrafie nastapi po podpisaniu przez

Zamawiajagcego zlozonego przez Wykonawce Whniosku o platnos¢ z zestawieniem

warto§ci  wykonanych robot oraz po podpisaniu odpowiednio Protokotu Odbioru

Wykonanych Robot (czgsciowego/koncowego). Na podstawie zatwierdzonego przez

Zamawiajacego Whniosku o platnos¢ Wykonawca wystawia fakture VAT do ktorej

zalacznikami sg:

a) Protokoly Odbioru Wykonanych Robot (czesciowe / koncowe),

b) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow po$wiadczone za zgodno$é
z oryginatem przez Wykonawce,

c) wydruki potwierdzenia przelewu podwykonawcom (z adnotacjg, iz nie wymaga on
dodatkowego podpisu ani stempla bankowego, na potwierdzeniu przelewu powinna
znalez¢ si¢ takze informacja, Ze transakcja zostala zrealizowana, a nie zlecona do
realizacji) dokonanego na rachunek podwykonawcy na kwotg okreslona w protokotach
stanowigcych podstawe do wystawienia faktur przez Wykonawce,

d) oryginaly pisemnych os$wiadczeni podwykonawcdw, ze otrzymali od Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonane roboty objgte Wnioskiem o platnos¢ lub,

€) gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom
(beneficjentom).

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaplaty,

o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia

zaodebrane roboty budowlane w czgSci rownej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.

Zaplata wynagrodzenia oraz wszystkie platnosci wynikajace z Umowy beda dokonywane

w walucie polskiej.
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12.

13.

14.

15.

16.

Platnos¢ za Wykonanie Robot Etapu I bgdzie dokonana po usunigciu usterek przez

Wykonawce stwierdzonych w trakcie Odbioru Wykonanych Robét Etapu 1.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastagpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia

prawidlowo wystawionych: faktury VAT wraz z wszystkimi wymaganymi w ust. 9

zalacznikami. Zatermin platno$ci Strony przyjmuja dzien obcigZzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac przeniesienia praw

1 obowigzkéw wynikajacych z te) Umowy na rzecz osdb trzecich.

Strony ustalaja, ze podstawa wyceny przez Wykonawce byla calo§é¢ zamierzenia

inwestycyjnego, tj.. projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt rozbidrki,

specyfikacja techniczna, wydane decyzje oraz zgodnos¢ inwestycji z przepisami prawa,
wiedza techniczna, sztuka budowlang i doswiadczeniem Wykonawcy. Przedmiary robot
stanowity dla Wykonawcy jedynie material pomocniczy w okresleniu wartosci robot.

Wykonawca byl zobowiazany do wykonania wlasnych obmiaréw robot oraz dokladnego

zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa i materialami przetargowymi.

Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne oraz roboty stanowigce zamodwienia

dodatkowe zostana wycenione przez Wykonawce z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) jezeli materialy i sprzet nie odpowiadajg tym, ktore zostaly okre$lone w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ich
cen takg metoda; jezel kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z okres$long zasady, Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac t¢ sama zasade,

b) materiaty i sprzet, ktorych nie mozna wyceni¢ z zastosowaniem metody okreslonej
w pkt a), zostang przyjgte jako stawki Srednie z zeszytu ,,SEKOCENBUD
Informacja miesigczna o stawkach robocizny oraz o cenach wyrobow, materiatow
i sprzetu”, obowiazujacego dla wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane,
aktualnemu w miesigcu poprzedzajacym opracowanie kosztorysu; jezeli kalkulacja
przediozona przez Wykonawceg do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana
niezgodnie z okre§long zasada, Zamawiajagcy wprowadzi odpowiednia korekte
kalkulacji,

¢) ceny materialéw 1 sprzetu niepodlegajacych zasadom okre$lonym w pkt a) i b), zostang
przyjete przez Zamawiajacego na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez

Wykonawcg.
§7
Terminy
Etap I - wykonanie Etapu I nastapi w terminie .................. miesiecy (nie dluzszym niz

10 miesiecy) od dnia podpisania Umowy tj. do dnia .. .

Etap II - uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowamc obiektu budowlanego
nastapi w terminie do 2 miesiecy od dnia podpisania Protokolu Odbioru Wykonanych
Robdt Etapu 1. Potwierdzenie zakonczenia Etapu II nastapi podpisaniem Protokotu
Odbioru Koncowego.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy Zamawiajacy przes$le pisemne zlecenie Wykonawcy droga
elektroniczng na adres e-mail: ..., Czas realizacji przedmiotu
zamOwienia okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu, w zakresie opisanym
w § 2 ust. 1 lit. a} nie ulega zmianie.

. Wykonawca niezwlocznie powiadomt Zamawiajgcego 0 szczegolnych

i prawdopodobnych, przyszlych wydarzeniach lub okolicznosciach, ktdre moga
niesprzyjajaco wplynac na realizacj¢ robot lub ich opoznienie. W tym wypadku lub jesli
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Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze harmonogramy nie zgadzaja si¢ (w podanym
zakresie) z umowa lub nie sz spdjne z faktycznym postgpemn robét i podanymi
zamierzeniami Wykonawcy, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu uaktualnione
harmonogramy zawierajagce modyfikacje konieczne w celu ukonczenia inwestycji
w przewidzianym w Umowie terminie wykonania.
§8
Odbiory

1. Odbiory robot nastgpowaé beda sukcesywnie w miarg wykonywania prac budowlanych,
z wyjatkiem robét podlegajacych niezwlocznemu zakryciu, ktoérych odbiory nastepowaé
beda niezwlocznie po ich wykonaniu, nie pézniej niz w ciagu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawcg. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonane)
roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Odbidr roboét zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu, pobranie probek nastgpowaé bedzie
z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po stronie Zamawiajgcego oraz kierownika
budowy po stronie Wykonawcy. Pobrane probki bgda badane w  laboratorium
zatwierdzonym badz wskazanym przez Zamawiajacego. Do odbioru przedtozona zostanie
przez Wykonawce wszelka dokumentacja niezbedna dla oceny prawidlowego wykonania
tych robot. Odbiory czesciowe wykonanych rob6t przeprowadzane beds z udzialem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kierownika projektu po stronie Zamawiajgcego oraz
kierownika budowy po stronie Wykonawcy, w oparciu o zakonczone elementy robot
zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Z odbioru tych robdt zostanie
sporzadzony protokél, ktory podpisany zostanie przez wszystkich wyzej wymienionych.
Zamawiajacy przystepowaé bedzie do odbioru wykonanych rob6t nie poézniej niz
w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia gotowos$ci przez Wykonawcg. Dzien
i godzine odbioru wyznacza¢ bedzie Kierownik Projektu.
W zwiazku z § 6 ust. 4 i1 na podstawie zloZonego przez Wykonawce Whniosku o platnosc
z zestawieniem warto$ci wykonanych roboét, z czynnosci odbiorowych zostang sporzadzone
Protokoty Odbioru Wykonanych Robdt (cz¢sSciowe), ktore zawierac bedg ustalenia
dokonane w toku odbioru robdt, a w szczegolnosci:

a) dat¢ i miejsce jego sporzgdzenia,

b) potwierdzenie na dzien sporzadzenia protokolu uzyskania wymaganego procentowego
zaawansowania zgodnie z § 6 ust. 4 za okres od dnia do dnia,

c) osoby reprezentujace: Inspektora Nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego i Wykonawce,
podwykonawcow, innych czlonkow,

oraz:

d) stwierdzenie, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z projektem,

e) stwierdzenie jakosci wykonania robét,

f) wartos¢ wykonanych robdt zgodnie ze wzorem Protokotu Odbioru Wykonanych Robét,

g) stwierdzenie przyjgcia robot/potwierdzenia zaawansowania robot, lub

h) stwierdzenie przyjecia robot/potwierdzenia zaawansowania robot wraz z lista wad lub
usterek z wyznaczeniem terminu ich usuni¢cia, lub z korekta zaawansowania robot, lub

1) stwierdzenie przyjgcia/potwierdzenia zaawansowania robdt wraz z lista wad lub usterek nie
nadajacych si¢ do usunigcia wraz z wyznaczeniem przez Inspektora Nadzoru terminu
ponownego wykonania czgsci przedmiotu zamowienia, lub

j) odmowe przyjecia robot/potwierdzenia zaawansowania robot z podaniem przyczyny
odmowy przyjecia przedmiotu zamowienia,

k) zalecenia i ustalenia z czynno$ci odbiorowych, przegladu zaawansowania,

1) podpisy stron.
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4,

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal

gotowosci do odbioru z powodu niezakoficzenia robdt/ braku zaawansowania zgodnego

z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym lub z powodu istotnych wad

przedmiotu zaméwienia, to Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy lub dokona

korekty procentowego zaawansowania robét oraz ich wartosci.

Odbior Gwarancyjny dokonywany begdzie przez Komisje Odbioru powolang przez

Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych

w okresie gwarancji jako$ci i rekojmi w terminie 30 dni przed uplywem udzielonych

gwarancji 1 rgkojmi. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdl odbioru

gwarancyjnego.
§9
Odbior Etapu Iill

1. Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zglosi gotowosé inwestycji do
odbioru Wykonanych Robét Etapu I i powiadomi o tym Kierownika Projektu.

2. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego po wizji lokalnej i po sprawdzeniu dokumentac;ji
powykonawczej potwierdza gotowos$¢ inwestycji do odbioru wpisem do Dziennika
Budowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu na piSmie gotowos¢ do Obioru Wykonanych
Robét Etapu I, wraz z podaniem daty wpisu do Dziennika Budowy, po uprzednim
uzyskaniu potwierdzenia od Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o gotowosci
Wykonawcy do Odbioru Wykonanych Robét Etapu | .

4. Zamawiajacy w ciagu 7 dni roboczych od potwierdzonego zgloszenia o gotowosci
inwestycji do odbioru, powota Komisje Odbioru Wykenanych Robét Etapu I,
wyznaczajgc termin komisyjnego odbioru Etapu I oraz czlonkow.

5. Z komisyjnych czynnosci odbiorowych, zostanie sporzadzony Protokdl Odbioru
Wykonanych Robét Etapu I (czg$ciowy), ktory zawiera¢ bedzie ustalenia dokonane w
toku odbioru robét, a w szczegolnosci:

a)  dat¢ 1 migjsce jego sporzadzenia,

b)  potwierdzenie, ze na dzien sporzgdzenia protokolu Wykonawca uzyskal
wymagane 100 % zaawansowanie zgodnie z § 6,

c)  potwierdzenie daty zakonczenia Etapu I,

d) osoby reprezentujace: Zamawiajacego i Wykonawce, podwykonawcow
1 innych czlonkéw komis;ji,

oraz:

e) stwierdzenie, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z Umowa,

f)  stwierdzenie jako$ci wykonania robdt,

g) warto§¢ wykonanych robdt zgodnie ze wzorem Protokolu Odbioru
Wykonanych Robot,

h)  stwierdzenie przyjecia robdt/potwierdzenia zaawansowania robot, lub

i)  stwierdzenie przyjgcia robot/potwierdzenia zaawansowania robot wraz z lista
wad lub usterek z wyznaczeniem terminu ich usunigcia, lub z korekts
zaawansowania robot, lub

) stwierdzenie przyjgcia/potwierdzenia zaawansowania robot wraz z lista wad
lub usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia wraz z wyznaczeniem przez
Inspektora Nadzoru terminu ponownego wykonania cze$ci przedmiotu
zamowienia, lub

k) odmowe przyjecia robot/potwierdzenia zaawansowania robdt z podaniem
przyczyny odmowy przyjecia przedmiotu zamowienia,

1) zalecenia i ustalenia z czynno$ci odbiorowych, przegladu zaawansowania,

m) podpisy stron.
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6.

9.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Zze przedmiot odbioru nie osiagnal
gotowosci do odbioru z powodu niezakoniczenia rob6t/ braku zaawansowania zgodnego
z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym lub z powodu istotnych wad
przedmiotu zamoéwienia, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
Na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym wpisem Wykonawcy do Dziennika
budowy o gotowosci do Odbioru Wykonanych Robot Etapu I (zakonczeniu robot
budowlanych) o ktéorym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca zobowiazany jest skompletowac
i przedlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego wszelka dokumentacj¢ niezbgdna do oceny
prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia (w ilodci | egzemplarza),
Dokumentacja powykonawcza do Odbioru Wykonanych Robét Etapu I musi obejmowaé:
a) rysunki - kopi¢ projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji inwestycji,
b) s$wiadectwo charakterystyki energetycznej,
¢) oswiadczenie Kierownika Budowy, o ktdrym mowa w art. 57 ustawy PB,
d) potwierdzenic organdw o braku sprzeciwu lub przez kierownika budowy
o skutecznym (bez sprzeciwu organu lub o§wiadczenie o nie zajgciu stanowiska art.
56 ust.2 ustawy PB) zawiadomieniu organoéw o ktorych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy
PB
e) liste i1 karty gwarancyjne, certyfikaty na obiekt budowlany, instalacje
i na zamontowane urzadzenia techniczne,
f) aprobaty techniczne, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,
g) protokotly préb, badan 1 odbiorow czgsciowych i koncowych,
h) decyzje Urzedu Dozoru Technicznego,
i) inne wymagane przepisami dokumenty i zaswiadczenia dotyczace wykonanych przez
Wykonawcg robot,
j) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego (z uwzglednieniem oceny zagrozenia
wybuchem) zatwierdzong przez rzeczoznawce d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych,
k) ,Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu/instalacji” wbudowanych urzadzen,
ktéore wymagaja przegladow serwisowych wraz z lista dat/czasookresow tych
przegladéw. Lista ma obejmowac wszystkie obowigzujace przeglady serwisowe dla
wykonanego przedmiotu zamodwienia z podzialem na przeglady i ich daty
wykonywane w ramach gwarancji przez Wykonawceg wraz z wykazem przegladéw,
ktore Zamawiajagcy musi wykona¢ po okresie gwarancyjnym ze wskazaniem
czestotliwoscei i zakresu tych przegladéw oraz wskazanie przegladow/serwiséw tylko
w przypadkach koniecznych wykonanie ich przez autoryzowane firmy,
Spis dokumentéw jakie powinny by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej znajduje
si¢ w zalgczniku nr 5 do Umowy. Dokumenty i rysunki dokumentacji powykonawczej
musza by¢ podpisane czytelnie i podstemplowane przez kierownika budowy,
poswiadczone, ze materialy zostaly zastosowane (wbudowane) w przedmiocie zaméwienia.
Kompletno$¢ 1 prawidlowo$¢ wykonania dokumentacji zostanie potwierdzona przez
Inspektorow Nadzoru. W obiektach budowlanych objetych przedmiotem zamowienia na
dzien wizji lokalnej Inspektoréw Nadzoru, potwierdzajacej gotowos¢ inwestycji do odbioru
wpisem w Dzienniku Budowy Wykonanie Robdt Etapu I, begda dostarczone
1 zamontowane:
a) schematy instalacji oprawione w sposob trwaly i zawieszone w pomieszczeniach
technicznych,
b) oznakowanie 1  wyposazenie  przeciwpozarowe  obiektéow  budowlanych
i zagospodarowania terenu,
c) protokél z przeprowadzonego rozruchu technologicznego (probnego) z wynikiem
pozytywnym, podpisany przez Kierownika Budowy,
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10.

11.

d) protokdt dokonana regulacji instalacji w celu osiagnigcia parametrow technicznych
okreslonych w dokumentacji projektowe;j,

€) wyposazenie 1 umeblowanie zgodnie z dokumentacja projektowa,

f) opracowane instrukcje:

1. Obshugi 1 uzytkowania obiektéw budowlanych.

2. Instrukcji Wspolpracy Eksploatacyjno - Ruchowej instalacji zasilajacej

1 uzgodnienie jej z wlasciwym operatorem sieci elektroenergetycznej.

W trakcie komisyjnego Odbioru Wykonanych Robét Etapu I ustalony zostanie termin do
przeszkolenia wyznaczonych pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obshigi i eksploatacji
zamontowanych urzgdzen 1 instalacji.
Odbiér Etapu II czyli Odbiér Koncowy nastgpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.
Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, ktory
w przeciaggu 7 dni roboczych powola komisje odbioru Etapu II czyli Odbioru Koficowego.
Odbior bedzie obejmowal przeglad zgodny z §1 ust. 36. Do Protokotu Odbioru Koncowego
zostang dofgczone przez Wykonawce nastepujace dokumenty:

a) oryginal Dziennika Budowy (wszystkie tomy),

b) karta gwarancyjna (wzdr karty gwarancyjnej jest zalacznikiem do Umowy) -
podpisany oryginal wraz z potwierdzona datg odbioru Koncowego zostanie dotaczona
do Protokolu Odbioru Koncowego,

c) zestawienie §rodkoéw trwalych zgodnie z § 11 ust. 10.

§ 10
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu do realizacji inwestycji, ktdry bedzie
stanowi¢ plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy lub na wniosek
Wykonawcy w terminie przez niego wskazanym,

b) przekazania 1 (jednego) kompletu w wersji papierowej 1 elektronicznej dokumentacii
projektowe;j 1 specyfikacji techniczne) w dniu podpisania Umowy,

¢) przekazania Dziennika Budowy w dniu podpisania Umowy,

d) przekazania wniosku, o ktorych mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB wraz
z o$wiadczeniem o ktérym mowa w art. 41 ust. 4 punkt 2) ustawy PB, po podpisaniu
Umowy,

€) ustanowienia przedstawiciela Zamawiajgcego do nadzoru robot,

f) dostarczenia kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginalem ostatecznych decyzji
pozwolenia na budowe, pozwolenia na rozbiorke,

g) przystapienia do odbioru robdt zgloszonych wpisem do Dziennika Budowy przez
kierownika budowy, przeprowadzenie odbioréw i podpisanie Protokoléw,

Zamawiajacy moze wydawaé Wykonawcy polecenia, ktére moga byé¢ dla Wykonawcy

konieczne do wykonania jego zobowigzan wedlig Umowy. Kazde polecenie bedzie

wydane na piSmie oraz bedzie podawaé zobowiazania, do ktorych sie odnosi. Wykonawca
bgdzie odbieral polecenia od przedstawiciela Zamawiajacego lub innych o0s6b
upelnomocnionych przez Zamawiajacego oraz pisemnie potwierdzi ich wykonanie.

Zamawiajacy moze wymagac, aby Wykonawca usunat kazdg osobe (lub spowodowat jej

usunigcie) zatrudniong na placu budowy lub przy robotach, wlacznie z Kierownikiem

Budowy (jesli ma to zastosowanie), ktora:

a) jest w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu,

b) uporczywie i nieodpowiednio zachowuje si¢ lub wykazuje brak starannosci,

c) wykonuje swoje obowiagzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

d) nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowiefi Umowy,
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€) postgpuje w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu, zdrowiu lub ochronie Srodowiska.

. Jezeli wystapi okolicznoé¢, o ktérej mowa w ust. 3, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig

0sobg na zastepstwo.

. Zamawiajacy moze w kazdej chwili poleci¢, aby Wykonawca zawiesit prowadzenie czesci

lub calosci robét stanowiacych przedmiot zamdéwienia w przypadku razacego naruszenia

prawa lub nienalezytego wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia. Takie zawieszenie nie wplywa na przesunigcie

terminéw realizacji przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 lub ust. 2.

§11
Obowiagzki Wykonawcy

. Wykonaweca jest zobowiazany do wykonywania przedmiotu i zakresu Umowy w dobrej
wierze 1 przy dochowaniu najwyzszej zawodowe] starannosci oraz zgodnie ze sztuka
budowlana, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, normami i wydanymi
decyzjami.
. Wykonawca jest zobowigzany uiszcza¢ wymagalne wierzytelno$ci  swych
Podwykonawcow w ustalonym terminie platnosci oraz w peinej wysokosci.
. W ramach Umowy Wykonawca zapewnia na swoj koszt kierownika budowy,
kierownikow robot, nadzor techniczny, dozoér placu budowy, robocizng, materialy,
urzadzenia, wyposazenie, sprz¢t, oplaty, w tym np. zwigzane z realizacjg przylaczy, badan,
uzgodnien, szkolen oraz wszelkie inne uslugi i rzeczy o charakterze trwalym lub
tymczasowym niezbedne do wykonania 1 zakonczenia robdt bedgcych przedmiotem
zamOwienia, a takze usunig¢cia w nim wszelkich wad i usterek.

. Obowiazki Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia obejmuja

w szczegolnoscei:

a) realizowanie inwestycji zgodnie z dokumentacjg projektows i wytycznymi zawartymi
w specyfikacji techniczne,

b) wystapienia do Zamawiajgcego o wydanie pelnomocnictw do przeprowadzenia spraw
formalno-prawnych zwiazanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia,

c) wystapienie w imieniu Zamawiajacego o wydanie kolejnego tomu Dziennika Budowy,

d) przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem robot
budowlanych i zatwierdzenie zgodnie z § 12 ust.1,

e) przygotowanie 1 uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego
wg szablonu Zamawiajgcego do 7 dni roboczych po podpisaniu Umowy,
z uwzglednieniem podzialu wydatkow na kwalifikowane i niekwalifikowane.

f) przygotowanie do 2 dmi roboczych po podpisaniu Umowy zalacznikéw do wniosku,
0 ktérym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy PB do zawiadomienia o zamierzonym terminie
rozpoczgcia robot budowlanych,

g) zawiadomienie najpdzniej do 7 dni od daty podpisania Umowy wiasciwego organu
0 zamierzonym terminie rozpoczecta robot budowlanych,

h) zlozenie wniosku o przekazanie placu budowy 1 protokolarne przejecie placu budowy
od Zamawiajacego,

i) dostawa i zawieszenie tablicy informacyjnej zgodnie z prawem budowlanym - art. 45
ust. 4 ustawy PB,

J) uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami,

k) opracowanie i uzgodnienie z Zamawianym i zarzadzajacym lotniskiem organizacji
placu budowy, drogi dojazdowej na plac budowy, etapowania robot z uwzglednieniem
funkcjonowania lotniska w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych,

1) wspolpraca i1 uzgadnianie z wlascicielami, zarzadcami nieruchomos$ci wejscia
w przypadku koniecznosci wykonywania robot na ich terenie,
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m) ochrona terenu budowy, w tym zapewnienie dozoru fizycznego i w przypadkach

s)
t)

koniecznych monitoringu,

wykonanie robot przygotowawczych,

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej,

przygotowanie wniosku i zgloszenie prac geologicznych (zwiazanych z pompa ciepta),
wykonanie badan rezystywnosci gruntu pod katem ochrony katodowej zbiornika
paliwa, zaprojektowanie i wykonanie ochrony katodowej jesli wyniki badan wskaza
taka konieczno$¢ w innym przypadku wykonanie uziomu otokowego,

prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawa PB, udostepnianie dokumentac;ji
Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania
wpiséw 1 potwierdzen,

posiadanie w biurze budowy kompletnej dokumentacji projektowej,

prowadzenie prac budowlanych z zastosowaniem sprzetu o wysokosci nie
przekraczajgce] wysoko§c1i zabudowy. W przypadku Kkoniecznosci naruszenia
wysoko$ci ograniczenia zabudowy przez sprzet budowlany musi by¢ on zgloszony
przez Wykonawceg w porozumieniu z zarzadzajacym lotniskiem do Urzedu Lotnictwa
Cywilnego 1 oznakowany przeszkodowo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie sposobu zglaszania oraz oznakowania przeszkod lotniczych
(Dz. U. 2003 nr 130. poz. 1193 z pézniejszymi zmianami),

uzgadnianie wszystkich rozwigzan materiatowych w zakresie materialow
rownowaznych (minimum na 2 tygodnie przed ich zamdéwieniem) z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym, przygotowywanie kart materialowych, zgodnie
z procedurg opisang w zalaczniku nr 5 do Umowy,

przygotowywanie zapytan o informacje projektowych, materialowych 1 innych,
zgodnie z procedura opisang w zalgczniku nr 5 do Umowy,

kazdorazowe uzgodnienie z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym
projektow warsztatowych, przygotowywanych przez Wykonawcg,

uzgadnianie wszystkich rozruchéw i przetaczen instalacji z Inspektorem Nadzoru i
Zamawiajacym,

w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy istniejgcego mienia
Zamawiajgcego lub osob trzecich - doprowadzenia do stanu przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, na wlasny koszt, w przypadku braku mozliwosci doprowadzenia
do stanu przed uszkodzeniem, wymiane na nowe,

zawiadamianie Kierownika Projektu o spotkaniach koordynacyjnych na 7 dni przed
spotkaniem, radach budowy z udzialem podwykonawcow realizujacych roboty,
podczas ktérych bedzie dokonana kontrola realizacji zadan z poprzedniego tygodnia i
zostanie ustalony roboczy harmonogram zadan na nastgpny tydzien. Zamawiajacy
moze uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych z prawem glosu wedhug
kompetencji swojego przedstawiciela. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
miejscu 1 terminie spotkania z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Spotkania bedg
odbywaly si¢ co najmniej raz na dwa tygodnie. Staly dzien i godzina spotkan
koordynacyjnych, rad budowy zostanie ustalona najpézniej do 10 dni po podpisaniu
Umowy,

aa) pisemnego zglaszania Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru gotowosci obiektow,

instalacji, robo6t do odbioru,

bb) przekazania Zamawiajgcemu poszczegdlnych faz robét budowlanych i calego

przedmiotu zaméwienia,

cc) bezzwlocznego poinformowania Zamawiajagcego o wszelkich  zagrozeniach

dla realizacji przedmiotu zamowienia, dotyczacych zarOwno termindéw, jak i zakresu
IZecZOWego,
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dd) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentéw, planéw i rysunkéw

pozyskanych badz powstatych w zwiazku z realizacja Umowy z wylaczeniem oséb i
instytucji zwigzanych z niniejszym procesem inwestycyjnym,

ec) pelnienia funkeji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez

ff)

podwykonawcow oraz koordynacji dostawy platformy ruchomej, w tym uczestnictwa
w spotkaniach koordynacyjnych z dostawcg platformy,

informowanie pisemne —~ wpisem do Dziennika Budowy oraz poczta elektroniczng
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt ulegajacych
zakryciu oraz robodt zanikajacych, jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach
Inspektora Nadzoru, zobowiazany jest na wlasny koszt odkryé roboty lub zastosowaé
si¢ do polecen Inspektora Nadzoru niezbednych do zbadania jakosci i prawidiowosci
wykonanych robét, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj
koszt.

gg) wykonanie pomiaréw geodezyjnych torowiska pod platforme i koordynacja

pomiaréw z dostawcg platformy,

hh) koordynacja robdt budowlanych z projektantem firmg Innebo Sp. z 0.0. w zakresie

dokonania aktualizacji dokumentacji operacyjnej lotniska ,,Katowice — Muchowiec”
(EPKM) 1 wuzyskania potwierdzenia wprowadzonych zmian dla prowadzonej
inwestycji. Aktualizacja dokumentacji operacyjnej lotniska musi by¢é wprowadzona
najpoznie) do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na uZytkowanie lub skutecznego
zgloszenia zakonczenia robot budowlanych,

i) uzgadnianie prowadzenia prac z Zamawiajacym i zarzadzajacym lotniskiem.
5. Ponadto Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:

a)
b)
<)

d)
¢)

g)
h)

i)
D

bezzwlocznego usunigcia zglaszanych przez Zamawiajacego wad 1 usterek,
w uzgodnionym przez Strony terminie,

wykonania koniecznych rozbiorek, demontazéw 1 przekladek obiektéw budowlanych,
przesadzen i wycinek drzew oraz innych czynno$ci okreslonych prawenm,

wytyczenia lub zlokalizowania urzadzen podziemnych, facznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli istniejgcej infrastruktury,

pokrycia kosztow uzgodnief, nadzoru i ewentualnych wylgczen istniejacej infrastruktury,
wykonania projektéw warsztatowych (m.in. instalacji paliwowej, anteny radiowej,
elewacji-obudowy, rampy wokdt przesuwnicy (dostawca przesuwnicy zostanie wybrany
w przetargu przez Zamawiajgcego) wraz z torowiskiem, pompy ciepta i sond, bramy
do hangaru, ukladu filigranéw i zbrojenia gornego, wciggarki i innych okreslonych
w dokumentacji projektowej czy specyfikacji technicznej) lub koniecznej dla
prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia i uzgodnienie ich z projektantem,
Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym,

bezzwlocznego poprawienia blgdow, pominigé, niejasnosci, niespéjnosci, niepelnych
informacji lub wad znalezionych w przedmiocie zamowienia oraz dokumentacji
powykonawczej na swoj koszt, bez wzgledu na jakgkolwiek uprzednio wydang zgode
lub zatwierdzenie dokumentacji,

wykonania inwentaryzacji fotograficznej istniejacego zagospodarowania dzialki
i infrastruktury przed przystapieniem do rozpoczecia robot,

zagospodarowanie urobku i odpadéw (podpisania umow na odbidr i utylizacje)
zgodnie z przepisami prawa,

zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu,

zagospodarowanie placu budowy, a w szczegdlnosci: wykonanie ogrodzenia,
oznakowania, wjazdu na teren budowy, doprowadzenia wody i odprowadzenia
sciekow, doprowadzenia energii elektrycznej na terenie budowy, utrzymanie czystosci
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k)

)

p)

q)

na drogach dojazdowych do placu budowy oraz porzadku i ochrony w obrebie
prowadzonych robét,

zapewnienie we wilasnym zakresie odpowiednich warunkdéw socjalnych i sanitarnych
dla oso6b pracujacych przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia,

utrzymania, na wiasny koszt, porzadku w trakcie realizacji robot na terenie budowy
w szczego6lnosci do utrzymywania obszaru robot w stanie czystym, uporzadkowanym
twolnym od zbednych przeszkéd, Wykonawca zobowigzany jest rownicz
do natychmiastowego usuwania wszelkich odpadéw budowlanych (np. zbgdnych
materialéw, gruzu) 1 Smieci, ograniczenia pylenia bedacych nastepstwem
wykonywania robot. Jezeli zachodzi¢ bedzie potrzeba gromadzenia odpadow
budowlanych 1 $mieci na terenie budowy Wykonawca zobowigzany bedzie posiadaé
odpowiedni szczelny pojemnik, ktérego miejsce ustawienia zostanie wyznaczone przez
Zamawiajgcego. Pojemnik begdzie oprézniany przez Wykonawcg na wilasny koszt.
Niedopuszczalne jest gromadzenie odpadéw budowlanych i $mieci w innych
miejscach,

zapewnienia na wlasny koszt 1 wlasnym staraniem dost¢pu do medidw na czas
budowy, w przypadku braku dostepu do mediow zapewnienie zaopatrzenie w media
poprzez agregaty pradotworcze, beczkowozy z woda oraz odprowadzenie $cickow
do szczelnych pojemnikoéw na nieczystosci wraz z wywozem,

w przypadku korzystania z mediéw oséb trzecich, ponoszenia w okresie realizacji
robot kosztéw zuzycia wody, energii elektrycznej 1 innych mediéw zuzytych do celow
budowy, niezaleznie od ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego, na podstawie faktur
wystawionych przez osoby trzecie (refaktury obciazen finansowych dla tych mediow).
Pobor mediow (woda, energia) mozliwe bedzie po uprzednim zainstalowaniu
podlicznikow przez Wykonawce na wlasny koszt,

w przypadku korzystania z dostgpu do medidw Zamawiajagcego czy osdb trzecich,
korzystanie z nich nie moze powodowac¢ zaklocen w dzialaniu urzadzen 1 instalacji
tych osob. W przypadku zaklocen ww. infrastruktury, Zamawiajagcy ma prawo do
natychmiastowego odlaczenia instalacji Wykonawcy. Koszty usunigcia ewentualnych
awarii 1 strat powstalych w wyniku zaklocen dzialania instalacji Wykonawcy ponosi
Wykonawea,

zabezpieczenia terenu robot, materialoéw, sprzetu i narzedzi wlasnych przez caly okres
wykonywania przedmiotu zamdwienia,

zatrudniania na podstawie umowy o pracg¢ (w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z pdzn. zm.)) przez
Wykonawce lub podwykonawce osob biorgcych udzial w realizacji przedmiotu
zamoOwienia: rob6t budowlanych i montazowych i innych czynno$ci zwigzanych
zbudowa budynkéw oraz obiektow inzynierii ladowej 1 wodnej, w tym m.in.:
rozbiérka 1 przygotowanie terenu pod budoweg, budowanie fundamentéw, roboty
betoniarskie, murarskie, kamieniarskie, montowanie i demontowanie rusztowan,
wykonywanie pokry¢é dachowych, roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji
budowlanych (np. elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych i1 pozostalych instalacji
budowlanych), montaz konstrukcji stalowych, roboty wykonczeniowe. Obowigzek ten
nie dotyczy stanowisk obejmujacych czynnosci kwalifikowanych jako wykonywanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy, nadzér
techniczny itp.),

skladania przez Wykonawce oraz podwykonawcow, na wezwanie Zamawiajacego
oSwiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynno$ci okreslonych w lit. q), ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
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skladajacego oéwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete

wezwaniem czynnosct wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz

ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o pracg 1 wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy,

s) zobowiagzanie  wszystkich  wykonawcow, podwykonawcow i dostawcow
do dostarczenia oznakowanych nazwa lub znakiem firmy wykonawcy, podwykonawcy
badz dostawcy ubran roboczych dla wszystkich zatrudnionych przez nich
pracownikow, oraz zobligowanie pracownikéw do noszenia tych ubran na terenie
budowy przez caly okres wykonywania prac. Oznakowanie ubran roboczych
ma pozwolié na jednoznaczng identyfikacje firmy (wykonawcy, podwykonawcy badz
dostawcy), w ktorej pracownik jest zatrudniony lub na zlecenie ktorej wykonuje prace,

t) przestrzeganie zasad kontroli ruchu na terenie Zamawiajacego,

u) przestrzeganie prawa lotniczego, obwieszczenia Prezesa Urzgdu Lotnictwa Cywilnego
zalacznik 14, tomu II do Konwencji o migdzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporzadzone) w Chicago dnia 7 grudnia 1944r. (D.U. ULC nr 21, z dnia 30.12.2009 r.),
rozporzadzenia MI z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zglaszania oraz oznakowania
przeszkdd lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 193 z pdzn. zm.), rozporzadzenia Ml z dnia
25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow, jakie powinny spelniaé¢ obiekty budowlane
oraz naturalne w otoczeniu lotniska (D.U. nr 130, poz. 1192 z p6zn. zm.),

v) ponoszenia kosztow zabezpieczenia robot budowlanych i utrzymania placu budowy
w razie zawieszenia robot z winy Wykonawcy,

w) uprzatnigcia placu budowy, zagospodarowanie terenu zgodnie z dokumentacjy
projektowa oraz demontazu i usunig¢cia sprzetu budowlanego, a takze wszelkich
prowizorycznych obiektéw wzniesionych w czasie budowy w terminie 10 dni od dnia
zakonczenia robdt lub odstapienia od Umowy. Jezeli teren po zakonczeniu robot lub
odstapienia od Umowy nie zostanie przez Wykonawcg uporzadkowany w terminie
14 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do uporzadkowania terenu na koszt
Wykonawcy,

x) wykonania na wlasny koszt prac tymczasowych 1 towarzyszacych niezbednych
do wykonania przedmiotu zamoéwienia,

y) dostarczenia Zamawiajgcemu uaktualnionego harmonogramu realizacji zadania
inwestycyjnego z podzialem na poszczegdlne etapy realizacji lub uaktualnionego
harmonogramu — rzeczowo finansowego w przypadku wystapienia opdznienia
w realizacji robot lub zmiany kolejnosci ich wykonywania, na wezwanie
Zamawiajacego,

z) zamontowania dostarczonej przez Zamawiajacego tablicy pamiatkowej, informujace;j
o dofinansowaniu budowy ze $rodkéw UE, na elewacji i/lub ogrodzeniu obiektu,
w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, bez utraty gwarancji na wykonane
elementy elewacji lub ogrodzenia obiektu.

Raportowania post¢pu prac raz na tydzien w piatek na uzgodnionym z Zamawiajagcym.

wzorze raportu stanowigcym zatacznik do Ksiegi Projektu. Kazdy raport bedzie zawierat:

a) raport z zaawansowania robét budowlanych,

b) raport z planowanych robdét na nastgpny okres raportowy,

c) liste podwykonawcow zatrudnionych w danym miesiacu z podanym zakresem prac
i wynagrodzeniem oraz datami zakonczenia prac i rozliczen z podwykonawcami,
informacjg o zatrudnieniu podwykonawcow,

d) porownanie faktycznego i planowanego postgpu prac, ze szczegdétami wszelkich
wydarzen lub okolicznosci, ktore moglyby zagrozi¢ ukoficzeniu rob6t zgodnie
zumowg oraz Srodkow przedsigwzietych (lub ktére maja by¢ przedsiewziete) w celu
zapobiezenia op&znieniom,
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e) fotografie przedstawiajace stan zaawansowania wyrobu i postgpu na placu budowy.

7. Przed zakonczeniem Wykonanych Robot Etapu I:

10.

a) dostarczenia wersji roboczych rysunkéw powykonawczych robot w ilosci 1 egz.,
przedstawiajacych rzeczywiste zrealizowane roboty, celem dokonania przegladu
i sprawdzenia dokumentacji powykonawcze] przez Zamawiajacego przed
wystawieniem jakiegokolwiek protokolu, po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
w2 egz.,

b) wykonanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu (z uwzglgdnieniem
oceny zagrozenia wybuchem), podpisanej przez uprawnionego rzeczoznawceg
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przygotowanie wniosku i skuteczne zgloszenie do organéw o ktoérych mowa w art. 56 ust. 1

PB (skutecznie tzn. bez sprzeciwu 1 z pozytywna opinia dopuszczajaca obiekt do

uzytkowania).

Zgloszenie Zamawiajacemu na pismie gotowosci do Obioru Wykonanych Robot Etapu I,

do Odbioru Etapu I1.

Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania w uzgodnienin z Zamawiajacym

zestawienia srodkow trwalych, zawierajacego co najmnie) nazwe Srodka trwalego oraz

wartos¢ jednostkowa srodka trwalego, opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady

Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST)

Dz. U. 2016 poz.1864 oraz wg wytycznych Zamawiajacego.

§12
Bezpieczenstwo

Obowiazki Wykonawcy w zakresie zachowania zasad bezpieczenstwa przy realizacji

przedmiotu zamdwienia obejmuja w szczegolnosci:

a) sporzadzenie, przed rozpoczeciem robot budowlanych, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgcego specyfik¢ obiektu 1 warunkdéw prowadzenia robot
budowlanych, projektu zagospodarowania 1 organizacji budowy, instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego obowiazujgca na terenie budowy,

b) uzgodnienie, przed rozpoczeciem robdt budowlanych z uwzglednieniem biezgcego
funkcjonowania lotniska bez zaklocen w trakcie wykonywania robot budowlanych,
organizacji budowy, oznakowanie miejsc robdt, drég dojazdowych do placu budowy i
harmonogramu, etapowania prac, w tym ustawienia i wysokosci dzwigu i innych
urzadzen, z Zamawiajacym oraz zarzadzajacym lotniskiem,

c) przestrzeganie Planu Organizacji Budowy, wytycznych, zarzadzen, regulamindw oraz
innych zasad obowiazujacych na terenie budowy,

d) zapewnienie bezpieczefistwa przeciwpozarowego oraz bezpiecznych warunkéw
realizacji robot 1 przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy. Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za =zapewnienie 1 przestrzeganie warunkéw
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac, ponosi odpowiedzialno$é za mienie 1
bezpieczenstwo wszystkich oséb przebywajacych na placu budowy,

e) podjecia wszelkich mozliwych i wymaganych obowigzujacym prawem czynnosci
majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa na ladowisku, ochrong Srodowiska
(zarowno na placu budowy jak 1 poza nim w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia) oraz ograniczenia szkod i ucigzliwosci dla osob trzecich i ich wlasnosci,
wynikajacych z zanieczyszczen, pylenia, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez
Wykonawce dziatan. Wykonawca zapewni, Ze emisje w powietrze oraz odplywy
powierzchniowe 1 Scieki wynikle z dzialan Wykonawcy nie przekrocza wartosci
okreslonych stosownymi przepisami prawa oraz decyzjg srodowiskowa.

Za zaklocanie porzadku publicznego lub dostepu, uzytkowania, zajmowania drog, przej§é

dla pieszych niezaleZznie od ich stanu wilasnosci, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu
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odszkodowanie 1 przejmie od niego odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z
wszystkimi odszkodowaniami (wlacznie z oplatami sagdowymi i kosztami zastepstwa
procesowego), wyniklymi z kazdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidlowego
zakldcenia,
§13

Podwykonawstwo
. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca (Generalnym Wykonawca) za zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktorych szczegétowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajacemu przez
Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robét, chyba
ze w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu zgloszenia Zamawiajacy zlozyt
podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez
podwykonawce.
. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy
1 Wykonawca okredlili w przedmiotowe] umowie szczegélowy przedmiot robot
budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce.
. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno§¢ za zaplatg podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie migdzy podwykonawca a Wrykonawca, chyba
ze ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktorych szczegélowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo
z umowy, o ktdrych mowa w ust.1 albo w ust. 2. W takim przypadku odpowiedzialnosé
Zamawiajgcego za zaplat¢ podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegélowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albe z umowy, o ktorych mowa w ust. 1
albo ust. 2.
. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w ust. 1, wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Wykaz robét, kidre Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom stanowi zalacznik nr 2
do umowy.
Przepisy ust. 1 - 4 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego, Wykonawcy 1 podwykonawcy, ktory zawarl umowe 2z dalszym
podwykonawca, za zaplatg wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy
1 doSwiadczenia odpowiadajacych, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwiazku z realizacja tej czgsci Umowy, ktérej wykonanie powierzono
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; dysponowaé personelem i sprzetem,
gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ 1 do$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu isprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktdrymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do umowy o podwykonawstwo.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowiazany do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

. Przedstawione Zamawiajagcemu projekty uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami muszg zawieraC w szczegolnosci:
a) oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,

b) oznaczenie zakresu robét objetych umowa o podwykonawstwo ze wskazaniem
elementu harmonogramu rzeczowo - finansowego, ktéry bedzie realizowany
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

przez podwykonawcg,

¢) wysokoéé wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, Ze wynagrodzenie
nalezne podwykonawcy za zlecony mu zakres robot nie moze byé wyzsze niz
wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres,

d) zasad rozliczenia wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
z zastrzezeniem, ze zasady rozliczenia przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy beda analogiczne do zasad rozliczenia przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreSlonych w § 6
Umowy,

€) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze ww. termin
nie moze by¢ duzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku wystawionej/wystawionego na podstawie protokolow odbioru
czesciowego danej transzy,

f) postanowienia zakazujace podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey
dokonania cesji wierzytelno$ci bez zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,
g) postanowienia umozliwiajace przejecie przez Zamawiajacego na jego zadanie
praw wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wlacznie z prawami
z gwarancji i rekojmi (w tym domagania si¢ usunigcia wad).
Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg moze zglosi¢ na pi$mie sprzeciw lub zastrzezenia, jezeli jednak
w zakre§lonym terminie nie zglosi sprzeciwu lub nie przedstawi zastrzezen uwaza si¢, ze
wyrazil zgode na zawarcie przedmiotowe) Uumowy.

Wykonawca zobowiazany jest ponownie zlozy¢ poprawiony projekt umowy z
podwykonawca w terminie 7 dni liczonych od daty otrzymania zastrzezen Zamawiajacego.

Nieztozenie poprawionego projektu umowy w terminie wskazanym w ust. [1 jest
rébwnoznaczne z odmowsa wyrazenia zgody przez Zamawiajagcego na zawarcieé umowy z
podwykonawcg.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozyc
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia je)
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia mu zgloszenia, o ktorym mowa
wust. I, moze zglosi¢ pisemny sprzeciw wobec wykonania przez zgloszonego
podwykonawce robot budowlanych. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dhizszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub roboty budowlanej. W razie
gdy termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest
dhuzszy niz okre§lony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg
i wzywa go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem naliczenia kary umowne;).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzani s3 przedlozy¢ Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
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16

17.

18.

19.

20.

pierwszym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

. Niedopelnienie wymagan okreslonych w ust. 2 — 15 stanowi podstawe do zgloszenia przez

Zamawiajacego sprzeciwu.

Postanowienia ust. 2 = 15 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umow zawartych
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa do realizowania wymagan
okreslonych w § 11 ust. 5 lit. t) i u).

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca maja obowigzek wystawi¢ fakture
za wykonane roboty budowlane, zgodnie ustawg o VAT, tj. nie pdzniej niz 30 dni od dnia
wykonania robdt budowlanych lub ich czg¢sci podlegajacych ocenie i odbiorowi.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej a wynikajace z ich tytulu platnosci
muszg by¢ zrealizowane przed terminem zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§14

Ubezpieczenie
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody na zasadach ogodlnych okreslonych w
KC oraz zgodnie z postanowieniami Umowy, powstale w zwigzku z wykonywaniem prac
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na swoj koszt i posiadania ubezpieczema odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) oraz
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).
Ubezpieczenie CAR zostanie zawarte przez Wykonawce w odniesieniu do calosci
prowadzonych prac z wlgczeniem wartosci wszelkich materialow i1 urzadzen objetych
umowa.
Suma ubezpieczenia CAR bedzie odpowiadala 100 % wartosci Umowy rozumianej jako
wartoS¢ prac budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia oraz materialdéw 1 urzadzen
objetych Umowa.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia oryginalow zawartych polis
ubezpieczeniowych wraz z udokumentowanymi platnoéciami skladek ubezpieczeniowych
najpozniej na 2 dni przed przekazaniem Wykonawcy Placu Budowy. Jesli w okresie realizacji
Umowy polisy ubezpieczeniowe wygasna, Wykonawca zobowigzany jest do ich wznowienia
od nastgpnego dnia po wygasni¢ciu, W co najmniej tym samym zakresie ochrony.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia oryginalu wznowionych polis
ubezpieczeniowych w ciggu 2 dni po ich zawarciu.
W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z powyzszego obowigzku Zamawiajacy
jest uprawniony do zawarcia tych polis we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy. Kwote
wynikajacg z tego tytulu Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiany warunkow ubezpieczenia mogg by¢é dokonywane tylko za pisemng zgods
Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych wobec osob trzecich oraz wobec
Zamawiajacego za skutki niewla$ciwego zabezpieczenia budowy, jak réwniez za skutki
wynikajace z zastosowania niewtasciwej realizacji przedmiotu zamoéwienia.

. Wykonawca na wlasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni cigglosé

ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane juz polisy na wszystkie

podane ponizej ryzyka:

a) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia
inwestycji),
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b)

ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej oraz posiadania 1 uzytkowania mienia,

10. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy 1 montazu (CAR / EAR):

a)

b)

Wykonawca na wlasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoja rzecz oraz na
rzecz Zamawiajacego, Podwykonawcdw, wszystkich innych stron zaangazowanych
w realizacje inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction /
ereaction all risks), Roboty Budowlane/ Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace
i ushugi zwigzane z realizacja Umowy na okres ubezpieczenia okreslony ponizej - od
wszelkich szkod/kosztow, ktore moga powstaé¢ w czasie 1/lub w zwigzku z realizac)a
Umowy, na sumg¢ nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie
na sume nie nizsza niz pelna wartos$¢ kontraktu wraz z VAT),

niniejsze ubezpieczenie bgdzie obowigzywalo w okresie od dnia podpisania Umowy do
czasu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego (okres podstawowy) oraz w okresie
trwania odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady, (tzw. okres dodatkowy).
W okresie dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewnialo ochrone ubezpieczeniowa
w zakresie szkod powstalych wskutek przyczyn zaistnialych podczas podstawowego
okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkdd w zwigzku z wykonywaniem czynnosci
konserwacyjnych. Dodatkowo ubezpieczenie bedzie obejmowalo szkody zwigzane
z wadami projektowymi, materialowymi, wykonawczymi powstalymi w okresie 12
miesigcy od podpisania Protokolu Koncowego przekazania do Eksploatacji (klauzula
201),

Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowaé ochrone ubezpieczeniowa
w zakresie:

a. ubezpieczenie sprzgtu, zaplecza budowy, magazynéw z limitem minimalnym
5% wartoSci kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

b. ubezpieczenie ryzyka rozruchdw i strajkow z limitem 1 000 000 PLN na jedno
1 wszystkie zdarzenia,

¢. ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku, dewastacji,

d. ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku
zainstalowanych/wbudowanych elementow z limitem w wysokosci 5%
wartosci kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

e. ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyklej (tj. kradziezy nie spelniajacej znamion
kradziezy z wlamaniem) z limitem 10 000 z! na jedno 1 wszystkie zdarzenia,

f. ubezpieczenie kosztow uprzatnigcia pozostalosci po szkodzie, z limitem
minimalnym ponad sume¢ ubezpieczenia — 30% szkody, minimum 100 000 PLN
na zdarzenie,

g. ubezpieczenie okresu przerw/przestojow w inwestycji oraz okresu przedluzenia
inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 60 dni,

h. ubezpieczenie prob, rozruchéw 1 testow dla calej inwestycji oraz
poszczegllnych jej czgsci w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisa CAR
EAR na okres czasu wynikajacy z harmonogramu,

i. ubezpieczenie oddanych odcinkéw robét (odbiory czesciowe), w tym

w zakresie szkdd nie zwiazanych z robotami budowlanymi/montazowymi,
ubezpieczenie szkod w elementach odebranych lub oddanych do uzytku;
ubezpieczenie mienia  inwestycji podczas transportu z  miejsca
dostaw/magazynow/producentéw na plac budowy z wiaczeniem szkod podczas
zaladunku i roztadunku, dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw objetych
kontraktem,

e
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d)

1. ubezpieczenie mienia otaczajacego (tj. mienia istniejacego znajdujacego si¢ na
terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym
2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

m. ubezpieczenie szkoéd zwiazanych 2z blgdami projektowymi, wadami
materiatlowymi odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzule 115,200) bez
wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkod w czgéciach wadliwych z limitem
minimum 2 000 000 PLN na jedno 1 wszystkie zdarzenia,

n. ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5 % wartosci kontraktu nie mniej niz
100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

0. ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych umyslne i wskutek razacego niedbalstwa,

p. ubezpieczenie kosztdw wynajecia rzeczoznawcow/ekspertow z limitem 5%
warto$ci kontraktu nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

q. ubezpieczenie kosztéw lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 PLN na
jedno 1 wszystkie zdarzenia,

r. ubezpieczenie kosztow odtworzenia dokumentacji budowy =z limitem
500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie s3 sprzeczne z
warunkami Umowy, musza mieé¢ rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru
prowadzonych prac 1 ryzyka zwigzanego z inwestycja oraz musza by¢ zgodne z dobra
praktyka rynkowa. Ich akceptacja ze strony Zamawiajacego bedzie zalezala od tego
czy ich usunigcie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku,

w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktorego$ z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ Ubezpieczyciela do wysokosci glownej
sumy ubezpieczenia. Jezeli warto§¢ Umowy (peten koszt odtworzenia) jest mniejsza od
podanych wyzej limitow, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiadac
warto$ci Umowy,

franszyzy redukcyjne / udzialy wlasne w zakresie wszystkich ryzyk nie moga by¢
wyzsze niz 10 000 zi. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 10 000 zi
w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkdd w czgéciach wadliwych.

11. Ubezpieczenie OC — Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane polisy) oraz bedzie
utrzymywal w waznoSci przez caly okres realizacji umowy, umowg ubezpieczenia
odpowiedzialno§ci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalno$ci i posiadania oraz
uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt/wykonana ustuge) obejmujaca ochrong zakres
robét i prac wynikajacy z realizacji niniejszej umowy, zawarta w imieniu swoim oraz
wszystkich Podwykonawcow (Ubezpieczeni). Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé
odpowiedzialno$¢ cywilng deliktows, kontraktowa oraz deliktowo-kontraktowg z sumg
gwarancyjng nie nizsza niz 5.000.000 zi na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
w zakresie zgodnym ze wszystkimi ponizszymi klauzulami:

a)

b)

ubezpieczonymi bgda Wykonawca i jego przedstawiciele oraz = wszyscy
Podwykonawcy i ich przedstawiciele, ktérym wykonanie umowy powierzaja
(Ubezpieczeni). Zakres polisy bgdzie obejmowal odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcéw oraz przez wszystkie osoby, podmioty, z ktorych
pomocg Ubezpieczeni wykonujg umowe, jak rowniez przez osoby, podmioty, ktérym
wykonanie tej umowy lub okreslonej czynnosci powierzaja,

ubezpieczone begda szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastgpstwa tych szkéd wynikie w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem umowy,
ubezpieczenie bgdzie obeymowalo szkody wynikie z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w trakcie i po, a takze szkody powstale po przekazaniu
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d)

g
h)

)

k)

D

m)

Zamawiajacemu przedmiotu umowy 1 wlaczeniu go do eksploatacji wynikle
z wadliwego jego wykonania,

ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemna, tak jakby
z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrgbng umowe,

ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzigtym
w najem/dzierzawe, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem
1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczone beda szkody w mieniu przekazanym do obrdbki, czyszczenia, naprawy,
demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy z tytulu
wypadkéw przy pracy pracownikéw Ubezpieczonych,

ubezpieczenie bedzie obejmowalo wing umyslng zgodnie z treScig klauzuli
reprezentantéw z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 1.000.000 z} na jeden
1 wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, razace niedbalstwo Ubezpieczonych
i wszystkich ich przedstawicieli bedzie chronione w pelnym zakresie i do pelnej
wysokoscl sumy gwarancyjnej,

ubezpieczenie bedzie obejmowalo czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich
razacych wylaczen w zakresie realizowanej umowy z limitem odpowiedzialno$ci co
najmniej 1.000.000 zI na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia
ochrony stosownie do charakteru obejmowanej ochrona umowy 1 rodzaju
prowadzonych prac (w tym m.in. szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz
pojazdy wolnobieine, szkody wynikajace z uzywania mlotéw pneumatycznych,
hydraulicznych, kafarow itp., szkody powstale wskutek wibracji, naruszenia
konstrukcji no$nych itp.),

ochrong ubezpieczeniowa zostang pokryte szkody wynikle z niniejszej umowy, tak
dtugo, jak dtugo roszczenia z tego tytulu nie ulegng przedawnieniu,

brak udzialu wlasnego/franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szkéd osobowych,
w odniesieniu do szkdd rzeczowych nie wiecej niz 10.000,00 z1. Dla czystych strat
finansowych udzial wlasny/franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10 % wysokosci
odszkodowania nie mniej niz 10.000 zl na zdarzenie,

w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialno$ci dla ktorego$ z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia wskazanych powyzej w niniejszym ustgpie — odpowiedzialnosé
ubezpieczyciela do pelnej sumy gwarancyjne;j.

12. Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania, ktorych zobowiazani s3 na mocy
niniejsze) umowy Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spelnia¢ nastgpujace
wymagania:

a)
b)

c)

poczatek odpowiedzialnosci ubezpieczyciela bedzie tozsamy z poczatkiem okresu
ubezpieczenia, ktory nie moze przypadaé pdzniej niz dzien zawarcia umowy,

we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych ninigjszym umowsg
Zamawiajacy, 1 jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy beda zwolnieni
z obowiazku zaspokojenia roszczen regresowych ubezpieczyciela,

w przypadku, gdy nastagpi wydluzenie okresu realizacji umowy, koszt wszystkich
koniecznych ubezpieczen uzupetniajacych, w szczego6lnosci przedtuzenia okresu
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

13. Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji polisowe;.
W przypadku, w ktérym przestane dokumenty nie spelniaja wymogow kontraktowych
Zamawiajgcy wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin na dokonanie zmian i ponowne
przestanie dokumentac)i ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponownej weryfikacji
przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg nadal spelnialy wymogdw
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14.

15.

zawartych w umowie, Zamawiajacy przejmuje gesti¢ ubezpieczeniowg w zakresie polis,
ktore nie spelniaja wymogoéw kontraktowych na koszt Strony, ktéra nie wywiazala si¢ ze
zobowigzan w tym zakresie. Oznacza to przejecie obowigzku przygotowania i wdrozenia
polis ubezpieczenia wymaganych Umowa. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do innego
sposobu rozliczenia platno§ci wobec Ubezpieczyciela za przejete polisy, w tym poprzez
potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest na biezaco dorgcza¢ Zamawiajagcemu dowody oplacenia
skiadki ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygasniecia lub zmiany umowy
ubezpieczenia, nowa lub zmieniona umowa musi zapewnia¢ ochrong ubezpieczeniows
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W okresie obowigzywania niniejszej umowy
(rowniez w okresie gwarancyjnym) Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Zamawiajacego o przedluzeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu nowej
umowy ubezpieczenia.

Wykonawca wyraza zgode na przelanie wierzytelnosci wynikajacych z Umowy
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu na rzecz Zamawiajgcego.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi przed dniem

wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako termin zawarcia Umowy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%

(stownie: dziesigC procent) wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 tj. w wysokosci

............................ Zt (Sfownie: ....ccooeeeeee e 2D,

Roszczenia Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

zamowienia lub z tytulu rekojmi, zostang zaspokojone w pierwszej kolejnosci z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorej mowa w ust. | niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zwrotu zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli nie

zostanic ono wykorzystane na pokrycie roszczen Zamawiajacego wynikajacych z

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu zamowienia oraz z tytulu rekojmi, w

nastepujgcych terminach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia ostatecznego wykonania
przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 Umowy i uznania przez
Zamawiajacego, ze przedmiot zamowienia jest naleZzycie wykonany. Za nalezyte
wykonanie przedmiotu zaméwienia uwaza si¢ podpisanie przez Strony Protokolu Obioru
Koncowego przedmiotu zaméwienia. Zwrot zostanie dokonany o ile zabezpieczenie nie
zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczen Zamawiajacego,

b) 30% kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po zakonczeniu okresu rekojmi, o ktérym
mowa w § 16 ust. 1 Umowy, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych
roszczen Zamawiajgacego.

Koszt ustanowienia 1 zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obciaza

Wykonawce.

Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo

porgczeniu oraz z uwagi na przedluzenie czasu wykonywania przedmiotu zamodwienia,

niezaleznie od przyczyn tego wydluzenia, wygastoby przed ich zakoficzeniem, Wykonawca na

14 dni przed wygasnieciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawic

Zamawiajgcemu stosowny aneks lub nowa gwarancjg/porgczenie lub wplaci¢ odpowiednie

zabezpieczenie w gotdwee.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna by¢ obejmowaé zobowiazanie gwaranta

do nieodwolanego i bezwarunkowego, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego

(beneficjenta) do zaplacenia sumy gwarancyjnej. Wyplata z tytulu gwarancji nastgpi
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w terminie 14 dni od dnia zlozenia przez Zamawiajacego pisemnego z3dania zaplaty sumy
gwarancyjnej, w terminie waznosci gwarancji/porgczenia zawierajgcego kwote roszczenia
1 numer rachunku bankowego, na ktory kwota ta ma zosta¢ przekazana.

Gwarancja jest wazna od dnia podpisania Umowy i 30 dni od dnia podpisania Protokotu

Odbioru Koficowego w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

Umowy i od dnia podpisania Protokolu Odbioru Kofcowego do 15 dnia od zakoficzenia

okresu rekojmi w zakresie zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady dotyczacych

przedmiotu Umowy.
§ 16
Gwarancja i Rekojmia

. Wykonawca udziela rekojmi (w tym dotyczacej wad prawnych) na przedmiot zamowienia

na okres 60 miesigcy liczonych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Konicowego

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamowienia na okres ...... miesiecy, (nie

krotszy niz 36 miesigcy) z zastrzezeniem ust. 3, 4, 5, liczonych od dnia podpisania

Protokotlu Odbioru Koncowego.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty, uzyte

wyroby budowlane i urzadzenia z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili

dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta, z zastrzeZeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw
gwarancji. Szczegoly wymaganych okreséw gwarancji, liczonych od dnia podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego zawarte sa w poniZszym zestawieniu, w tym na:

a) urzadzenia, instalacje i maszyny — na okres .......miesigcy (nie krocej niz 36 miesiecy),

b) pokrycie dachu, elewacje, stolark¢ okienng i drzwiows, dylatacje, posadzki, oktadziny
elewacyjne, drogi, place zewnetrzne - 60 miesigcy,

¢) stacje paliw 1 jej wszystkie elementy - wykonanie, urzadzenia i instalacje — nie mniej niz
60 miesigcy,

d) baterie umywalkowe, prysznicowe, zlewozmywakowe — gwarancje producenta na okres
10 lat

€) konstrukcj¢ zelbetows, konstrukcje stalowa 1 szczelno$é dachu, szczelnoéé budynku - 10

lat,

f) wykonang zielen — 24 miesiecy.

Gwarancja obejmuje:

a) Przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji przynajmniej raz do roku, a urzadzen i innych elementéw budynku, ktorych
producent lub przepisy prawa wymagaja czestszych przegladdéw zgodnie z zaleceniami,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak 1 powstalych w okresie gwarancji,

¢) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materialow eksploatacyjnych niezbednych
do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy), ktére ponosi
Wykonawca w okresie gwarancyjnym,

d) pielegnacj¢ zieleni z wyjatkiem strzyzenia i podlewania trawnikow (pielegnacja majaca na
celu zapewnienie przyjecia si¢ nowych nasadzen, Wykonawca poda proste wytyczne do
pielggnacji zieleni) w okresie gwarancyjnym.

. Dla wykonanej sieci strukturalnej Wykonawca dostarczy certyfikat / upowaznienie

wydane przez producenta osprzgtu dla instalatora w zakresie wykonywania instalacji

teleinformatycznych oraz:

a) 25-letnig gwarancj¢ na wykonany system (reasekurowang przez producenta elementow
sktadowych systemu instalacji teleinformatyczne;),

b) protokoly z pomiardw instalacji takze w wersji elektroniczne;j,
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c¢) certyfikat (wydany przez niezalezne laboratorium np.: Instytut Lacznosci w Warszawie)
potwierdzajacy zgodno$¢ z norma ISO/IEC 11801 w zakresie elementow sktadowych
okablowania oraz toréw teleinformatycznych,

d) certyfikat / certyfikaty (wydane przez niezalezne laboratorium np.: Instytutu ¥.3cznosci)
potwierdzajace zgodno$¢ elementow skladowych 2z normami TIA/EIA-568B,
EN50173:2002, PN-EN 50173:2002 lub ich nowszymi wydaniami.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie elementy toru transmisyjnego sieci strukturalnej, begdg

pochodzity od jednego producenta i posiadaty certyfikat producenta na co najmniej 25 lat.

Naprawa gwarancyjna instalacji niskopradowych oraz strukturalnego okablowania

teledacyjnego 1 zasilajacego je, obejmuje: czas reakcji serwisu od momentu zgloszenia

iwynosi do 24 godzin oraz bezplatng wymiane wszystkich elementéw, ktore ulegly
uszkodzeniu podczas prawidtowe) eksploatacji w terminie do 3 dni od daty zgloszenia.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

a) dzialania sily wyzszej albo wylgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzecie), za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

b) winy uzytkownika, w tym uszkodzeh mechanicznych oraz eksploatacji 1 konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji 1 konserwacji obiektu i1 urzadzen zostang okre$lone w przekazane;j

przez Wykonawce wraz z Karta gwarancyjng (wzor karty gwarancyjnej jest zatacznikiem

do Umowy), ,Instrukcji uzytkowania i1 eksploatacji obiektu” wbudowanych urzadzen,
ktore wymagaja przegladow serwisowych wraz z lista dat tych przegladdw.

Instrukcja eksploatacji bedzie obeymowaé rdéwniez zasady i sposéb usuwania $niegu,

zapobiegajacy uszkodzeniom pokrycia dachu w trakcie jego odsniezania.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych

instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga

wynikac¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegolnosci

zasady te nie moga si¢ rézni¢ na niekorzys¢ Zamawiajacego od zasad okre§lonych przez
producentdéw elementow podlegajacych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt

uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powolujgc sie na zarzut eksploatacji 1 konserwacji

elementow podlegajacych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawcg,

sporzadzi je Zamawiajgcy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub

zostang one potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i

usterek w terminie 14 dni, a wad szczegdélnie uciazliwych, uniemozliwiajgcych

prowadzenie statutowej dzialalnosci w bazie, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu

24 godzin.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie

14 dni, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ ¢ tym pisemnie Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i

sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcg wyznaczonego terminu bedzie

zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuni¢gcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie

wywigzywaniu si¢ z terminéw, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy zleci usunigcie

tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac
te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub naliczy karg umowna

o ktorej mowa § 18 ust. 1. lit. b) 1 wystawi not¢ obcigzeniows.
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Na okolicznos¢ usunigeia wad lub usterek spisuje si¢ protokdl z udzialem Wykonawcey i

Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty

zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Za zgloszenie usterki lub wady Strony rozumieja wystanie zgloszenia do Wykonawcy

adres mailowy ...........oooiiiiii

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynat, Wykonawca zobowiazuje

si¢ do nieodplatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie

wydluzony o okres pomigdzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub

usterek a ich usunigcia. Okres ten wydtuza si¢ automatycznie,

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o

usterce, Jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna bylo uniknaé,

gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistnialej usterce.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy na

30 dni przed koncem kazdego okresu r¢kojmi lub gwarancji. W przypadku stwierdzenia

wad lub usterek wykonawca zobowiazuje si¢ do ich usunigcia w terminie 14 dni od daty

przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do
obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.
§17
Usuwanie wad i usterek

Wykonaweca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w przedmiocie zaméwienia

zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz

wynikajacy z jego przeznaczenia.

Jezeli podczas czynnosci protokolamego odbioru przedmiotu zamowienia zostang stwierdzone

wady to Zamawiajacy, zachowujac prawo do kar umownych oraz odszkodowania

uzupekiajgcego, ma prawo:

a) w przypadku wad (w tym wad prawnych) przedmiotu zaméwienia zwanych dalej wadami,
stwierdzonych przez Zamawiajacego, nadajacych si¢ do usunigcia, odméwié przyjecia
przedmiotu zaméwienia wyznaczajac odpowiedni termin ich usuniecia,

b) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego wad nie nadajacych si¢ do usuniecia,
Zamawiajgcy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu zaméwienia lub jego
wadliwe) czgsel po raz drugi, w terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych liczac
od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajacego o odmowie przyjecia
przedmiotu zamoéwienia,

¢) po bezskutecznym uplywie terminu, o ktérym mowa w lit. a) lub b), Zamawiajacy moze
przekaza¢ przedmiot zamoéwienia do poprawienia, uzupelnienia lub dokoniczenia innej
osobie lub podmiotowi na koszt Wykonawcy albo zada¢ obnizenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia bez Zadania usunigcia wady. Obnizenie wynagrodzenia nastgpuje
proporcjonalnic w stosunku do zmniejszenia wartosci robot wykonanych w ramach
przedmiotu zamoéwienia, wymagajacych poprawienia, uzupehienia lub dokoficzenia.
W tej sytuacji Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, pomniejszone
o koszty, jakie Zamawiajacy bgdzie musial ponie$¢ w zwigzku z powierzeniem wykonania
pozostatej czesci przedmiotu zamdwienia osobie trzecie;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego o usunigciu

wad oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru robdt zakwestionowanych uprzednio jako

wadliwych. Z czynnosci ponownego odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru.
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. Zamawiajacy w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, ma prawo do zmniejszenia
zakresu robot opisanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej jezeli to zmniejszenie jest
korzystne dla Zamawiajacego lub konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.

. Rozliczenie zmnigjszonego zakresu robot, o ktérym mowa w ust. 4 nastgpi na podstawie

kosztorysu ofertowego z podanymi cenami jednostkowymi.

§18
Kary umowne

. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaplaty kary umowne; :

a) z tytuhu opdznienia w stosunku do etapu okreslonego w harmonogramach w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia ryczaltowego brutto za dany etap okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien opdznienia,

b) za nieterminowe usuniecie wad i usterek o ktorych mowa w § 16 ust. 6 i ust. 14, w § 17
ust. 2 lit. b) lub niewykonania przedmiotu zamowienia drugi raz, o ktérym mowa § 17 ust.
2 lit. b) Umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1| Umowy za kazdy dzien opoznienia,

¢) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 6 ust. | Umowy,

d) w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,
za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

€) zamewypelnienie obowiazkoéw, o ktorych mowa w § 14 ust. 4114 Jub § 15 ust. 6 Umowy
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien opdznienia.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna za nie dostarczenie Zamawiajgcemu

uaktualnionego  harmonogramu  realizacji zadania inwestycyjnego z podzialem

na poszczegdlne etapy realizacji lub vaktualnionego harmonogramu - rzeczowo finansowego,

o ktorych mowa w § 11 ust. 5 lit y) Umowy, w wysokosci 2 000,00 zt (dwa tysiace ziotych) za

kazdy przypadek.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w nominalnej wysokosci 2 000,00 ziotych

(dwa tysiace zlotych), kazdorazowo, w przypadku niedopehienia jakiegokolwiek obowiazku,

okreslonegow § 11, § 12 lub § 13 Umowy.

. Kary umowne mogg by¢ naliczone w kazdym momencie w okresie realizacji Umowy:.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania do

wysokosci poniesionej szkody, niezaleznie od kar umownych.

. Kazda dziatalno$¢ Wykonawcy, ktorej wynikiem bedzie utrata wspoétfinansowania ze srodkow

UE begdzie przedmiotem roszczen odszkodowawczych Zamawiajacego wstosunku do

Wykonawcy. Przedmiotem roszczen beda réwniez ewentualne kary naliczone przez strone

dofinansowujaca z powodu niewlasciwej realizacji projektu.

. Zamawiajacy ma prawo potraci¢é z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy naliczone kary umowne po uprzednim

wystawieniu noty obcigzeniowe;j.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub ktoregokolwiek z Wykonawcow

realizujagcych wspélnie umowe, ich upadiosci, likwidacji lub innych przyczyn

uniemozliwiajacych realizacje Umowy przez okres dluzszy niz 30 dni, Wykonawca

w terminie 7 dni powiadomi o powyzszym fakcie Zamawiajacego. W sytuacji wskazanej

wyzej, Zamawiajgcy ma prawo zlozy¢ oSwiadczenie o odstgpieniu od realizacji Umowy

w terminie 14 dni wobec wszystkich pozostalych Wykonawcow realizujacych Umowe

wspolnie. W takim przypadku Zaden z Wykonawcow realizujgcych Umowe wspdlnie nie
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10.

11.

bedzie uprawniony wobec Zamawiajacego do odszkodowania z jakiegokolwiek tytutu, w tym

z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy.

Z tytulu odstgpienia od Umowy przez ktdregokolwiek z Wykonawcéw realizujacych wspélnie

Umowg z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego Iub z tytutu odstgpienia od Umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie ktéregokolwiek z Wykonawcow, Wykonawcy

realizujgcy Umowe wspdlnie, zaptacq solidarnie narzecz Zamawiajacego kare umowna

w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego (brutto), o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Przez Wykonawcow realizujacych umowg wspolnie rozumie sie Wykonawcoéw, o ktérych

mowa w art. 23 Ustawy PZP.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku

zakonczenia robét i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw Umowy.

§19
Odstapienie od Umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w inferesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach,

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonanej nalezycie cze$ci Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach okre$lonych w KC w calym okresie

realizacji Umowy. Odstgpienie nie ma wplywu na mozliwosé dochodzenia przez

Zamawiajacego kar umownych,

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, majgtkowe prawa autorskic

do wykonanej dokumentacji warsztatowej czy powykonawczej lub ich czesci staja si¢

wlasnoscia Zamawiajacego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegdlnoéei gdy:

a) Wykonawca opoéznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem robét, lub opdznia sie z
realizacja poszczegoélnych elementéw robét, z przyczyn lezacych po jego stronie, w
stosunku do przyjetego harmonogramu o wigcej niz 25 dni,

b) Wykonawca przeprowadza roboty budowlane niezgodnie z dokumentacjs projektows
lub z przepisami prawa, sztuka budowlang i wiedzg techniczna, w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach.

c) jesli sprzecznie z ustaleniami Umowy i bez uzyskania zgody Zamawiajacego,
Wykonawca zleci przeprowadzenic cze$ci robot lub przewazajacej ich czesci
podwykonawcom, na ktérych Zamawiajacy nie wyrazil zgody, w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomoéci o
tych okolicznosciach.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadku:

a) przerwania z winy Zamawiajacego wykonywania robot na okres dtuzszy niz 60 dni,

b) jesli Zamawiajgcy w toku realizacji Umowy stanie si¢ niewyplacalny.

Odstapienie od umowy wedhug zasad okre§lonych powyzej nastepuje w drodze pisemnego

o$wiadczenia zlozonego drugiej Stronie z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia

wraz z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy przez ktdrakolwiek ze Stron, nastepuje w terminie wskazanym w

stosownym o$wiadczeniu pisemnym.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Strony przystapig do sporzadzenia inwentaryzaciji

robot wykonanych na dzieh odstgpienia od Umowy. Postanowienia Umowy dotyczace

odbioréw oraz platno$ci wynagrodzenia stosuje si¢ odpowiednio.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt
wykonane roboty budowlane zabezpieczy¢ w taki sposob, by zapobiec ich zniszczeniu,
Wykonawca zobowiazany jest we wszystkich wymienionych wyzej sytuacjach usunaé z placu
budowy na koszt wlasny. swoich pracownikéw, wyposazenie i urzadzenia, zlikwidowaé
obiekty tymczasowe oraz oczysci¢ plac budowy w terminie 7 dni od daty odstapienia od
Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawcey przystuguje

wynagrodzenie za roboty wykonane nalezycie do dnia odstapienia.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane nalezycie do dnia odstgpienia od Umowy,

b) odkupienia wbudowanych i zgodnych z dokumentacjg projektowa materiatlow,
konstrukcji lub urzadzen, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez
Wykonawce stosownymi fakturami,

¢) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych obiektdw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykenawcey z tytuhu wykonania czesci Umowy

nastgpi na podstawie:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo - finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej
z harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 3 Umowy od
ogoblnej wartosci przedmiotu zamoéwienia,

b) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo - finansowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu
nastapi na podstawie protokolarego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce,
z udzialem Inspektora Nadzoru, procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na

podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu

0 ceny przyjete 1 przedstawione w ofercie przedmiotu zamowienia Wykonawcy, pomniejszone

okary. Kosztorys powykonawczy musi byé zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

1 Zamawiajacego.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w trybie opisanym w niniejszym paragrafie nie

wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej w § 16 § 18 Umowy.

§20
Zachowanie poufnosci

Wykonawca zachowa w $cistej tajemnicy wszelkie informacje i1 dokumenty otrzymane od

Zamawiajacego w zwigzku z wykonywang Umowg 1 wykorzysta je wylacznie w celu

realizacji Umowy oraz nie ujawni ich osobom trzecim. Wykonawca jest obowiazany

przedsigwzia¢ Srodki shuzace zapewnieniu poufnosci tych informacji przez wszystkie osoby
uczestniczace ze strony Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

Wykonawca jest obowigzany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych

organizacji, struktury i1 sposobu dzialania Zamawiajacego, ktére powzigt w zwigzku

z zawarciem 1 wykonywaniem Umowy.

W przypadku powierzenia, za zgoda Zamawiajacego, wykonania czg¢sci przedmiotu

zamowienia innym podmiotom, Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym odpowiedzialnos¢

za nalezyte wykonanie zamowienia stanowigcego przedmiot zamowienia,
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. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na udost¢pnienie informacji osobom trzecim. Wykonawca
obowigzany jest do przedstawienia wykazu oséb trzecich wspdlpracujacych z Wykonawca
przy realizacji Umowy wraz ze stosownymi o§wiadczeniami o zachowaniu poufnoéci.

. Obowigzek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa réwniez po wykonaniu

przez Wykonawce Umowy, lub po jej wypowiedzeniu albo odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze

Stron.

Po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia lub po odstapieniu od Umowy, Wykonawca

zobowigzuje si¢ zwrocié Zamawiajacemu wszelkie przekazane w ramach Umowy materiaty

oraz ich wszelkie odpisy, kopie lub inne nosniki zawierajace te informacje lub dokumenty,
oraz zlozy¢ oSwiadczenie, iz zwrocone materialy obeymuja wszelkie dane, informacje

i dokumenty, w ktorych posiadanie Wykonawca wszedt w zwigzku z zawarciem Umowy —

w terminie 7 dni od wykonania Umowy lub odstapieniu od Umowy.

. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do dopelienia wszelkich staran, aby proces przetwarzania

danych osobowych ujawnionych w zwigzku z realizacja Umowy byt prowadzony zgodnie

z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101 poz.

926) oraz opracowanymi i wdroZzonymi, na uzytek wewngtrzny Stron, dokumentami

zawierajacymi zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

§21
Zmiany w Umowie

Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych ustalaja, Ze istotne zmiany

Umowy moga nastapi¢ wedlug zasad i na warunkach okre$lonych w niniejszym paragrafie.

. Zmiany w umowie nie mogg wykracza¢ poza zakres $wiadczenia okreslonego w SIWZ.

Dopuszcza si¢ zmiany, ktore mogg dotyczyc¢:

a) zmiany termindw rozliczania Umowy lub dokonywania platnoci na rzecz
Wykonawcy,

b) zmiany harmonogramu realizacji robdt budowlanych i postepu robét,

¢) zmiany kolejnosci 1 terminéw wykonywania robdt budowlanych, zmiany ilosci robot
budowlanych, ushug, lub dostaw w stosunku do przedstawionej w dokumentacji
projektowej czy w harmonogramie realizacji inwestycji pod warunkiem, ze wynikaja
one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, norm lub sztuki
budowlanej,

d) zmiany z powodu koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

¢) rozwigzan zamiennych czyli wykonania zamoéwienia podstawowego w sposoéb
odmienny od okre$lonego w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
pod warunkiem, Ze nie spowoduje zwigkszenia zakresu robot przedmiotu zamowienia.
Parametry techniczne i jakoSciowe rozwigzain zamiennych nie moga by nizsze niz
okreslone w dokumentacji projektowe;j i specyfikaciji technicznej. Zamiany muszg byé
dokonywane w $wietle art. 140 ust. 3 i 144 ust. 1 ustawy PZP,

f) zmiany wynagrodzenia poprzez jego pomniejszenie, z powodu istotnej wady
przedmiotu zamdwienia nie nadajacej si¢ do usunigcia lub z powodu rezygnacji
Zamawiajacego z czesci robot lub ushugi, pod warunkiem, ze rezygnacja nie bedzie
wieksza niz 5 % wartosci przedmiotu zaméwienia;

g) dzialan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu zaméwienia, ktdre to
dziatania nie sg konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron;

h) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sg korzystne
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k)

D

m)

dla Zamawiajacego, a bez niej przedmiot zamowienia nie mogiby by¢ prawidtowo
zrealizowany;

wprowadzenie zmian do umowy begdzie nastgpstwem wystapienia w trakcie realizacji
umowy koniecznosci udzielenia zamoéwien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2 ustawy PZP lub dokonania zmian umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
3, 5 lub 6 ustawy PZP;

zmiany podwykonawcow, jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal sig, na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy PZP — Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie post¢powania o udzielenie zamowienia;

w przypadku opOZnienia w wylonieniu w drodze przetargu dostawcy przesuwnicy,
ktére uniemozliwi realizacj¢ w terminie cato$ci robot koordynowanych przez
Wykonawcg;

konieczno$ci wprowadzenia zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym
zmianie ulegnie wylacznie wysoko$¢ podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto,
zmiany liczby 1 procentowe) wysokosci rozliczen czesciowych.

. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 mogg zosta¢ dokonane, pod warunkami przedstawionymi
powyzej lub pod warunkiem wystapienia co najmniej jednej z nizej wymienionych
okolicznosci:

a)
b)

c)

d)
€)
f)

2

h)

zmiany obowiazujacych przepisoéw prawnych,

zmiany zawarte] przez Zamawiajgcegoe umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

z powodu dzialan o0sob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu
zamdwientia, ktore to dzialania nie sa konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron,

sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z SIWZ,
obnizenia kosztu wykonania robdt lub kosztu eksploatacji, uzytkowania obiektu,
poprawy wartoSci, jakosci lub podniesienie sprawnosci, przyspieszenia
i zaawansowania robot budowlanych,

zmiany harmonogramu realizacji rob6t budowlanych i postepu robdt w odniesieniu
do rzeczywistego zaawansowania rob6t budowlanych,

nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, infrastrukturalnymi w szczegdlnosci: niewypatami i niewybuchami,
wykopaliskami archeologicznymi, niezinwentaryzowanymi instalacjami
podziemnymi,

terminu wykonania umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 lit. od a) do d)
oraz 1), h) 1 k), przy czym zmiana terminu wykonania danego etapu moze powodowac
konieczno$¢ zmiany termindéw wykonania kolejnych etapdw realizacji umowy;,
wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 lit. f)
im);

zakresu prac w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 lit. od a) do €) i h);

zakresu prac powierzonych podwykonawcom, w przypadku o ktérym mowa w ust. 3
lit. j),

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej czy w specyfikacji
technicznej warunkéw terenowych zewnetrznych lub wewnetrznych, w szczegolnosci
istnienie nie zinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej, infrastruktury wewnetrznej lub obiektow budowlanych,

niedostgpno$¢ na rynku materialdbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana
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p)

q)

t)

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen, jezeli
ta zmiana nie bgdzie miala wplywu na wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy;

pojawienia si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamdwienia lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu zaméwienia,

pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztéw cksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

konieczno$cig usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w przypadku gdy maja one
istotny wplyw na prawidtowos$¢ i cel wykonania przedmiotu zaméwienia,

odmowg wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
lub opéznien w udostgpnieniu sasiednich nieruchomosci przez ich wilascicieli
niezbgdnych dla realizacji przedmiotu zaméwienia,

koniecznoscia udzielenia zaméwien dodatkowych, ktorych realizacja powoduje
niezbedng konieczno$¢ przediuzenia termindw przewidzianych na realizacje
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmian postanowien
zawarte] Umowy w zakresie przedluzenia terminéw przewidzianych na realizacje
zamoOwienia, o okres niezbgdny do realizacji zamoéwien dodatkowych,

wystapienia opdznien niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych oraz w przypadku wydiuzania procesu realizacji robét ze wzgledu
na konieczno$¢ dokonania lub uzyskania dodatkowych uzgodniefi, opinii, pozwolen,
termin,

wystgpienia opoZniefi niewynikajacych z winy Wykonawcy podczas realizacji robot
budowlanych z powodu wystapienia sity wyzszej,

wystapienia opdzniefi niewynikajacych z winy Wykonawcy powstatych w wyniku
dzialan osob trzecich, ktore to dziatania maja wplyw na naleiyte i terminowe
wykonanie przedmiotu zamowienia okre§lonego w umowie,

wystapienia  niekorzystnych ~warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robot, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno§é wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem  okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,
z zastrzezeniem, iz okres wydiuzenia terminu realizacji nie moze by¢ dhuzszy niz okres
trwania ww. warunkéw pogodowych powodujacych brak mozliwosci prowadzenia
robot.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktorych niemozliwe jest
prowadzenie robét bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidtowy, zgodny
z umdwiong technologig lub zasadami sztuki budowlane;j.

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystapienie $redniej dziennej
temperatury nizszej niz minus 10° C lub temperatury powyzej 30° C w zakresie robét
zewngtrznych budowlanych. Sredniq temperatur¢ wykonawca ustala w ten sposdb, ze
kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujac odpowiednich
wpiséw do Dziennika Budowy. Srednia arytmetyczna z tych pomiaréw begdzie $rednig
dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumic si¢ takze
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawaknice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry — uniemozliwiajace prowadzenie zewngtrznych robdt budowlanych w ogdle
badz bez niewspoimiernych nakladéw. O wystapieniu zjawiska uznanego za
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niekorzystne warunki atmosferyczne Wpykonawca niezwlocznie poinformuje
Zamawiajacego i dokona wpisu w Dzienniku Budowy. Zamawiajacy ma prawo
weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na
podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wlasciwych dla
miejsca budowy), w szczegdlIno$ci $redniej temperatury dziennej.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy, Strona, ktéra poweZmie o nich
wiadomos¢ zobowigzana jest niezwlocznie poinformowaé o tym pisemnie drugg Strong wraz
z podaniem uzasadnienia.

Dopuszcza si¢ zmiang terminu przewidzianego na zakonczenie robot tylko proporcjonalne do

czasu trwania okolicznosci, ktora powoduje koniecznos$¢ zmiany terminu.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedhizenia terminu realizacji przedmiotu

zamowienia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez

Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe ponosi Wykonaweca.

. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do Umowy na skutek okolicznosci,

o ktérych mowa w ninigjszym paragrafie, Strona, ktéra powezmie o nich wiadomosc

zobowigzana jest niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie do 14 dni poinformowac o tym

pisemnie drugg Strong.

Propozycja zmiany elementéw wykonywanego przedmiotu zaméwienia moze by¢ zlozona

Zamawiajagcemu przez Wykonawcg, w przypadku, gdy nie wplynie to na zmiang

wynagrodzenia. Propozycja zamiany elementéw wykonywanego przedmiotu zamoéwienia

moze by¢ zlozona Wykonawcy przez Zamawiajacego najpozniej na miesiac przed
terminem rozpoczgcia tych robot.
§22
Prawa autorskie

Projekty warsztatowe i dokumentacja powykonawcza, ktéra powstala przy realizacji

przedmiotu zamdwienia podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1293).

Wykonawca o$wiadcza, ze do dokumentacji zwane] w niniejszym paragrafie dzielem

przyshiguja mu autorskie prawa majatkowe i prawa te nie sg ograniczone w jakikolwiek

sposob na rzecz 0sdb trzecich.

Z chwilg podpisania protokotu odbioru i zaplaty wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 6 ust. 6

lit. e), Zamawiajagcy nabywa autorskie prawa majatkowe do projektow warsztatowych

1 powykonawczej stanowiacej przedmiot zaméwienia bez obowigzku zaplaty dodatkowego

wynagrodzenia na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

a) korzystania z dokumentacji zgodnie z jej przeznaczeniem,

b) utrwalania 1 zwielokrotniania — wytwarzanie okreSlona technika egzemplarzy
dokumentacji, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu elektronicznego oraz
technika cyfrowa,

c) rozpowszechniania — tj. publicznego wykonania, wystawiania, wySwietlenia odtworzenia
oraz nadawania 1 reemitowania, a takze publicznego udostgpniania w taki sposob, aby
kazdy mogl mie¢ dostep do przedmiotu zamdwienia w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, przesylania przez internet, udostgpniania w internecie poprzez umieszczenie
na stronach internetowych, wprowadzania do pamieci komputerdw 1 serwerdw,
udostepniania za posrednictwem sieci komputerowych.

Wraz z przejsciem autorskich praw majatkowych, na Zamawiajacego przechodzi wilasnosé

wszystkich egzemplarzy projektow warsztatowych 1 dokumentacji powykonawczej

stanowigcej przedmiot zamdwienia, a dostarczonej zgodnie ze Specyfikacja Istotnych

Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Po zaplacie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 lit. ¢), Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego wylgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
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Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujac umowe nie naruszy praw majatkowych oséb
trzecich i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje¢ projektowa, warsztatowg i powykonawcza
stanowigca przedmiot zamowienia w stanie wolnym od obcigzen prawami osdb trzecich.
Wykonawca odpowiada rowniez za wszelkie wady prawne przedmiotu zaméwienia,
aw szczegblnoSci za ewentualne roszczenia oséb trzecich skierowane przeciwko
Zamawiajgcemu, wynikajace z naruszenia praw wilasnoséci intelektualnej, w tym za
nieprzestrzeganie przepiséw ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§23
Postanowienia koncowe

Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu

do korespondencji. Powiadomienie powinno byé pod rygorem niewaznoéci dokonane

w formie pisemnej i dorgczone stronie osobiécie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Sadem wlasciwym do rozstrzygania sporow wynikajacych z Umowy bedzie sad wiasciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zmtany treSci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze

dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Do Umowy stosuje si¢ prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej. Ilekro¢ w umowie

zostajg przywolane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen lub innych aktoéw, nalezy przez

nie rozumiec réwniez akty zmieniajace je badz wydane w ich miejsce.

Zalaczniki okreslone w umowie stanowia jej integralng cze$é:

a) zalacznik nr 1 do Umowy - Dokumentacja Projektowa przedmiotu zaméwienia ktora
zostanie przekazana Wykonawcy w wersji papierowej - 1 egz. oraz w wersji elektronicznej
na nosniku CD,

b) zalgcznik nr 2 do Umowy - wykaz podwykonawcéw z zakresem powierzonych prac,

¢) zalacznik nr 3 do Umowy - oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami,

d) zalacznik nr 4 do Umowy - harmonogram rzeczowo — finansowy w ukladzie miesiecznym,
w czasie przewidzianym na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia z podzialem na elementy
wg kosztorysu ofertowego,

e) zalacznik nr 5 do Umowy — Procedury, Ksiega Projektu,

f) zalgcznik nr 6 do Umowy - Zespdt Osob Wskazanych do Realizacji Zamowienia,

g) zalgcznik nr 7 do Umowy — Wykaz Innych Podmiotéw, ktdre beda uczestniczyly
w realizacji zamdwienia.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do Umowy
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PROTOKOL PRZEKAZANIA
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Zakjcznik nr 2 do Umowy
WYKAZ PODWYKONAWCOW
Z. ZAKRESEM POWIERZONYCH PRAC

Zakres prac, ktore Wykonawca powierzy

Podwykonawey Nazwa i adres Podwykonawcy
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Zatacznik nr 3 do Umowy
OFERTA WYKONAWCY
WRAZ Z ZALACZNIKAMI
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Zalacznik nr 4 do Umowy
ZATWIERDZONY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY OPRACOWANY
W UKLADZIE MIESIECZNYM W CZASIE PRZEWIDZIANYM NA REALIZACJE
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Z PODZIALEM NA ELEMENTY WG KOSZTORYSU OFERTOWEGOQ

46



Zatacznik nr 5 do Umowy
PROCEDURY
KSIEGA PROJEKTU
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] ] Zalacznik nr 6 do Umowy )
ZESPOL OSOB WSKAZANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Lp.

Funkcja w realizacji zamoéwienia

Imie i nazwisko

Kwalifikacje
(uprawnienia budowlane)
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Zalgcznik nr 7 do Umowy
WYKAZ INNYCH PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYLY W
REALIZACJI ZAMOWIENIA
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