



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Warszawa, dnia 15 maja 2019 r.

LPR.22P.26.30-4.2019

ZMIANA TREŚCI SIWZ-PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z budową stacji paliw, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu dla inwestycji współfinansowanej ze środków UE – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt pn. „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 2” – w miejscowości Osielsko k. Bydgoszczy, na działce ewidencyjnej nr 406/3, obręb Żołędowo – 0013”. Nr postępowania: ZP/6/IV/2019.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza zmiany treści SIWZ:

W związku z faktem, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści SIWZ, na które Zamawiający przegotowuje odpowiedzi, Zamawiający przesunął termin składania ofert oraz termin na wniesienie wadium na dzień 24.05.2019 r. na godz. 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2019 r. o godz. 13:00.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie po ich opracowaniu.

Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana SIWZ jest jej integralną częścią dla przedmiotowego postępowania i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Z up. Dyrektora

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjnych/Główny Księgowy
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Paweł Kamiński



Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa

tel. 22 22 99 931
fax. 22 22 99 933
www.lpr.com.pl