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WYKAZ SKROTOW | POJEC

Skréty:
LPR - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ULC - Urzad Lotnictwa Cywilnego

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia

Pojecia:

FATO Strefa koncowego podejscia i startu (FATO) (Final approach and takeoff area FATO)
Okreslony obszar, nad ktérym wykonywana jest ostatnia faza manewru podejscia do
zawisu lub ladowania, i z ktérego rozpoczynany jest manewr startu.

TLOF Strefa przyziemienia i wznoszenia (TLOF) (Touchdown and liftoff area TLOF) — Obszar,
na ktéorym smigtowiec moze wykonywac przyziemienie lub odrywac sie od ziemi.

PRZESZKODA (Obstacle) — Wszystkie nieruchome (tymczasowe lub state) lub ruchome

obiekty lub ich czesci, ktore:

e 7znajdujg sie w strefie przeznaczonej dla ruchu naziemnego statkdw powietrznych;
albo

e wystajg ponad wyznaczong powierzchnie, majagcg na celu ochrone statkow
powietrznych w locie, lub

e znajdujg sie poza okreslonymi powierzchniami i ktdre zostaty ocenione, jako

zagrozenie dla zeglugi powietrznej.

POWIERZCHNIE OGRANICZAJACE - powierzchnie ograniczajgce wysokos¢ zabudowy i
obiektéw naturalnych w rejonie lotniska zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego oraz Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw, jakie powinny

spetniaé obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska.

+48 22 254 70 48 innebo sp. z o.0.
+48 660 907 201 Wolska 54 lok.7, 01-134 Warszawa
+48 793 196 712 NIP 527 268 76 63

www.innebo.col

Przebudowa i rozbudowa bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Biatymstoku wraz z niezbednymi elementami
zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej oraz rozbidrka istniejacych elementdw instalacji paliwowej. Projekt pn.: ,,Wsparcie baz
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego — Etap 2”, wspétfinansowany ze srodkéw UE — Perspektywa 2014-2020 Infrastruktura i Srodowisko.

3



R H

I. CZESC FORMALNA
1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajaca na przebudowie i rozbudowie bazy
Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Biatymstoku wraz z niezbednymi
elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej oraz rozbidrce istniejgcych
elementdéw instalacji paliwowej na dziatkach nr ew. 1/5 i 1/26 w obrebie 0022 Krywlany,
m. Biatystok, woj. podlaskie. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn.: ,Wsparcie
baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego — Etap 2”, wspéifinansowany ze $rodkéw UE —

Perspektywa 2014-2020 Infrastruktura i Srodowisko.

1.2 Cel inwestycji

Celem przedsiewziecia jest wykonanie dokumentacji projektowej, na podstawie wytycznych
SIWZ, zweryfikowanej przez Zamawiajgcego na podstawie doswiadczen z okresu budowy
oraz uzytkowania baz Smigtowcowych Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Planowana inwestycja pozwoli na skrécenie czasu niezbednego do
rozpoczecia operacji lotniczej (pozwoli na utrzymanie 3 minutowej gotowosci operacyjnej), a

tym samym skrdci czas dotarcia zatogi medycznej do pacjenta.

1.3 Materiaty i dokumenty wykorzystane przy projektowaniu

1. Umowa zawarta z Zamawiajgcym,

2. Uzgodnienia programowe z Zamawiajgcym,
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Wizja lokalna,

Inwentaryzacja,

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak URB-1V.6220.38.2015, z dnia 26
czerwca 2015r.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak DOS-11.6220.14.2015, z dnia 30
wrzesnia 2015r.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 62/2017 znak URB-
VI1.6733.32.2017 nr 26/16 z dnia 20 kwietnia 2017r.

Decyzja zezwalajgca na wprowadzenie istotnych zmian eksploatacyjnych i
technicznych cech lotniska Biatystok Krywlany znak ULC-LTL-4/5021-0017/02/16 z dn.
05 lipca 2016r.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

Badania geologiczne,

Ustalenia miedzybranzowe,

Opinie i uzgodnienia,

Obowigzujgce normy i przepisy,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdzn.
zm.)

Ogtoszenie tekstu Zatacznika 14 do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie

cywilnym, sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Lotniska - Tom Il

Projektowanie i eksploatacja lotnisk — (Dz. Urz. Nr 4, Obw. Nr 4, poz. 4,z 2011),

Przebudowa i rozbudowa bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Biatymstoku wraz z niezbednymi elementami
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Il. CZESC OPISOWA
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajaca na przebudowie i rozbudowie bazy
Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Biatymstoku wraz z niezbednymi
elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej oraz rozbidrce istniejgcych
elementdéw instalacji paliwowej na dziatkach nr ew. 1/5 i 1/26 w obrebie 0022 Krywlany,
m. Biatystok, woj. podlaskie. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn.: ,,Wsparcie
baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego — Etap 2”, wspéffinansowany ze $rodkéw UE —

Perspektywa 2014-2020 Infrastruktura i Srodowisko.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie lotniska w Biatymstoku. Nazwa lotniska i kod wg.
ICAO: Biatystok Krywlany (EPBK). Na dziatce nr ew. 1/27 znajduje sie infrastruktura
techniczna lotniska, taka jak: zabudowa hangarowa, budynek administracyjno-hangarowy
Aeroklubu Biatostockiego oraz bedgce w budowie dwie ptyty przedhangarowe, dwie drogi
startowe i trzy drogi kotowania. Dziatki 1/5 i 1/26 stanowig teren bazy Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego, ktdry ksztattem zblizony jest do kwadratu. W ich wschodniej czesci
zlokalizowany jest budynek operacyjno-socjalny z hangarem, ptyta przedhangarowa oraz
chodniki i place wraz z miejscem na kontenery do gromadzenia odpaddéw. W potudniowo

zachodniej czesci znajduje sie budynek gospodarczy, zbiornik rozsgczajgcy na wody opadowe,
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podziemne zbiorniki na paliwo (przeznaczone do rozbidrki) oraz droga techniczna

zapewniajgca dojazd do ww. obiektéw.

Od strony podtnocnej znajduje sie istniejgcy budynek ujecia wody. Wjazd na teren bazy
znajduje sie w potnocnej czesci terenu inwestycji, od ul. Ciotkowskiego. W poétnocno-
zachodniej czesci dziatki 1/5 zlokalizowany jest obszar lesny z drzewami o wys. ok. 14 - 16m.
W pozostatej czesci rosng pojedyncze drzewa.

Obszar bazy jest w wiekszos$ci ogrodzony. Linia ogrodzenia jest przerwana po potudniowo-
wschodniej stronie dz. nr 1/26, zapewniajgc tym samym dostep do infrastruktury lotniska
Biatystok Krywlany. Dodatkowo teren bazy jest przedzielony wewnetrznym ogrodzeniem,
wydzielajac po potudniowej stronie strefe operacyjng dla $migtowcéw LPR.

Od strony poétnocnej teren bazy graniczy z drogg dojazdowg i terenami lesnymi. Z pozostatych
stron teren inwestycji sgsiaduje z terenem lotniska.

W przysztosci na terenie lotniska planuje sie lokalizacje strefy FATO i potgczenie jej
funkcjonalnie z bazg LPR.

Obiekt bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Biatymstoku zostat
wybudowany w latach 60-tych XX wieku. W roku 2012 przeszedt gruntowny remont i

przebudowe.

2.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz zwigzane z nim
projekty: rozbidrki, architektury, drogowy, konstrukgcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych i
teletechnicznych, instalacji paliwowej dotyczace przebudowy i rozbudowy bazy
Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Biatymstoku. Zakres opracowania

obejmuje prace polegajace na:

e rozbidrce fragmentu istniejgcego ogrodzenia;
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e rozbidrce istniejgcej instalacji paliwowej oraz demontaz i utylizacja istniejacych,
nieuzytkowanych podziemnych zbiornikéw paliwa;

e przebudowie i rozbudowie istniejacej ptyty przedhangarowej w tym usunieciu
zbednych nawierzchni betonowych w ztym stanie technicznym;

e przebudowie ptyty hangarowej wewnatrz budynku operacyjno-socjalnego;

e budowie rampy o konstrukgcji zelbetowej;

e budowie torowiska pod przesuwnice do transportu Smigtowca pomiedzy istniejgcym
hangarem a rampg;

e przebudowie stref TLOF — dwdch miejsc postojowych smigtowca;

e rozbudowie instalacji oswietlenia nawigacyjnego oraz przeszkodowego;

e budowie podziemnego zbiornika na paliwo lotnicze o poj. 20m3;

e budowie podziemnego zbiornika do czasowego przechowywania odstojow paliwa
lotniczego o poj. 1m?3;

e przebudowie istniejgcej instalacji paliwowej, w tym dystrybutora paliw oraz
tankomatu,

e budowie stanowiska na sprzet p.poz wymagany dla dystrybutora paliw.

e urzadzeniu nawierzchni trawiastej pod droge kotowania $migtowca tgczacg baze LPR z
terenem lotniska Biatystok Krywlany — wykonanie spadkdéw terenu o nachyleniu nie
przekraczajgcym 7% oraz zastosowanie trawy z rolki;

e budowie ogrodzenia z bramg przesuwng umozliwiajgcg funkcjonalne potgczenie
terenu bazy LPR z infrastrukturg lotniska Biatystok Krywlany;

e budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej;

e budowie i przebudowie instalacji elektroenergetycznego;

e budowie i przebudowie kanalizacji teletechnicznej;
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2.4  Warunki gruntowo-wodne

Patrz — opinia geotechniczna oraz dokumentacja geotechniczna badan podfoza gruntowego.

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo-wodne, projektowane

przedsiewziecie zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego stwierdzono, ze
bezposrednio pod powierzchnig terenu tj. do gt. 0,6-0,7 m p.p.t. zalegajg grunty nasypowe
(nasypy niebudowlane i budowlane) oraz grunty préchniczne. Ponizej utworéw
przypowierzchniowych dominujgco zalegajg grunty niespoiste piaszczyste rdznej granulacji
(gtéwnie piaski drobne) w stanie Srednio zageszczonym i zageszczonym. Wsréd w/w
utwordw zalegajg takze niewielkie soczewki i wktadki gruntéw spoistych gliniastych z grupy

konsolidacji Ci B w stanie twardoplastycznym.

Wody gruntowe o zwierciadle swobodnym stwierdzone zostaty w catym badanym podtozu na
gt. 1,5-1,8 m p.p.t,, tj. na poziomie rzednych 147,90-148,12 m n.p.m. Woda tego typu

wystepuje w badanym podtozu w obrebie gruntéw mineralnych niespoistych-piaszczystych.

Wody gruntowe o zwierciadle napietym wystepujg w badanym podtozu w obrebie gruntow
piaszczystych, a cisnienie hydrostatyczne powodujg wyzej lezgce utwory stabo i praktycznie
nieprzepuszczalne tj. grunty spoiste-gliniaste. Poziom stabilizacji jest jednakowy z poziomem
swobodnego zwierciadfa wéd gruntowych, co swiadczy o tym, ze stwierdzone w podtozu
nawodnione warstwy sg ze sobg w kontekscie hydraulicznym. Wode tego typu zanotowano

w punktach badawczych nr 1i 4.

Sgczenia $rodglinne woéd gruntowych z przewarstwien piaszczystych wystepujgcych
nieregularnie wsrdd gruntdéw gliniastych stwierdzono jedynie w rejonie punktu badawczego

nr 1. Sgczenie strefowe wystgpito na gt. 4,20-4,80 m p.p.t.
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2.5 Projektowane zagospodarowanie terenu

2.5.1 0Ogéblne

Zatozenia projektowe spetniajg wymogi wynikajgce z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego nr 62/2017 znak URB-VI1.6733.32.2017 z dnia 20 kwietnia 2017r.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie istniejgcy budynek socjalno-operacyjny z
hangarem dla Smigtowcéw oraz pomieszczeniem wyposazonym w agregat pradotwérczy,
ktory bedzie wykorzystany do zasilania rezerwowego projektowanych urzadzen. Budynek
bazy HEMS zakwalifikowany jest do grupy budynkéw niskich (N). Na potrzeby przebudowy
bazy ustalono rzedng +/-0,00 na poziomie +149,84m n.p.m. Dostep do budynku zapewniaja
istniejgce wejscia bezposrednio z poziomu terenu poprzez istniejgce chodniki. Wzdtuz
potudniowe] elewacji w miejscu przebudowywanej ptyty przy istniejgcych wejsciach do
obiektu oraz bramie hangarowej, rzedne projektowane przewiduje sie na tym samym
poziomie co rzedne istniejgce, zas spadek zostat uksztattowany ,od budynku”. Budynek jest
podzielony na dwie funkcjonalne czesci: jednokondygnacyjng hangarowg ze stanowiskiem na
jeden S$migtowiec ratunkowy oraz dwukondygnacyjng biurowo-socjalng. Istniejgce
pomieszczenia techniczne, niezbedne do funkcjonowania obiektu, zlokalizowane s3

wewnatrz budynku.

Planowana inwestycja zaktada przebudowe posadzki wewnatrz hangaru w budynku socjalno-
operacyjnym oraz przebudowe i rozbudowe istniejgcej ptyty przedhangarowej wraz z
budowg rampy o konstrukcji zelbetowej i torowiskiem pod przesuwnice do transportu
Smigtowca pomiedzy hangarem a rampa. Na ptycie przedhangarowej wyznacza sie dwie
strefy TLOF, umozliwiajace jednoczesny postdj dwoch smigtowcodw. W obszarze strefy TLOF-1

zaprojektowano rampe o wymiarach ok. 15 m x 18 m i wysokosci ok. 0,35 m. W rampie, w
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miejscu przyziemienia $migtowca, przewiduje sie wneke o dtugosci 5,50 m i szerokosci 4,06
m, przeznaczong na przesuwnice o wymiarach ok. 5,62 m x 4,00 m i wys. 0,35 m. Sciany
rampy strefy TLOF-1 nalezy pomalowa¢ dwukrotnie izolacjg przeciwwodng - powitoka
bitumiczng (od poziomu posadowienia do poziomu projektowanego terenu przylegajacego
do rampy).

Teren bazy LPR bedzie ogrodzony w catosci. W zwigzku z tym, przewiduje sie rozbidérke
fragmentu istniejgcego ogrodzenia po potudniowe] stronie zakresu opracowania oraz

budowe nowego ogrodzenia systemowego z paneli drucianych z podmurdwkg betonowa.

2.5.2 Uktad komunikacyjny i zagospodarowanie terenu

Zaktada sie dojazd do przedmiotowej inwestycji na dotychczasowych zasadach z
wojewddzkiej drogi publicznej ul. Ciotkowskiego, a nastepnie ul. Michatkowskiego oraz
istniejgcymi drogami wewnetrznymi na dziatce nr ew. 1/29. Dojazd z tych drdg na dziatke nr
ew. 1/5 i 1/26 posiada utwardzong nawierzchnie oraz umozliwia bezkolizyjny wjazd i/lub
wyjazd na teren bazy HEMS. Od pétnocnej strony zlokalizowany jest jeden istniejgcy wjazd
i/lub wyjazd oraz jedno dojscie piesze. Istniejgce powierzchnie utwardzone dla ruchu

pieszego umozliwiajgc swobodne dojscie do istniejgcego obiektu oraz strefy parkingowe;j.

Uktad komunikacyjny kotowy zapewnia bezposredni dostep do zbiornika na paliwo, miejsca
na odpady i agregatu pradotwodrczego. Zaktada sie mozliwosé wjazdu na ptyte
przedhangarowa pojazdéw dostawczych oraz manewrowania cysterng z paliwem. Na terenie
bazy HEMS przebudowuje sie istniejgcg ptyte przedhangarowg w zakresie nie zwiekszajagcym
powierzchni nawierzchni utwardzonych. Na ptycie zlokalizowane bedg dwie strefy TLOF o

wielkosci umozliwiajgcej jednoczesny postéj dwdch smigtowcow.
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Strefa Igdowania i wznoszenia FATO znajduje sie poza obszarem opracowania — na terenie
lotniska Biatystok Krywlany. W zwigzku z funkcjonalnym potaczeniem bazy LPR z lotniskiem,
w pofudniowej czesci projektowanego ogrodzenia zaktada sie zainstalowanie dwdch

zbieznych bram przesuwnych o szerokosci 12 m (tgcznie 24 m).

Wielkos¢ ptyty przedhangarowej jest dostosowana do $migtowca referencyjnego o
najwyzszych parametrach m. in. masy startowej, Srednicy wirnika oraz catkowitej dtugosci.
Jako $migtowiec referencyjny przyjeto — Eurocopter EC135 P3 operujgcy w 1 klasie osiggdw.
Jest to lekki Smigtowiec wielozadaniowy, uzytkowany przez LPR, o masie startowej MTOM
2890 kg (2900 kg z fadunkiem zewnetrznym) oraz srednicy wirnika 10,4 m, dtugosci kadtuba z
wirnikiem — 12,26 m. Wokét ptyty przedhangarowej i na drogach kotowania $migtowca w
powietrzu, utozona zostanie trawa z rolki. Nosno$¢ nawierzchni TLOF powinna umozliwi¢
przyjmowanie obcigzen statycznych i dynamicznych ww. $migtowca. Z uwagi na plany
rozwoju Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, nalezy przyjac zwiekszony ciezar smigtowca ze
wzgledu na mozliwos¢ wykonywania operacji przez Smigtowce o wiekszym ciezarze w

przysztosci.

Przewiduje sie mozliwos¢ wykonywania operacji lotniczych zaréwno w dzien jak i w nocy. W
zwigzku z powyzszym, obiekt jest wyposazony w istniejgcy oswietlony wskaznik kierunku
wiatru (umieszczony na dachu budynku) oraz istniejgce oswietlenie projektorowe ptyty
przedhangarowej umieszczone na attyce hangaru. W calu uzupetniania oswietlenia
nawigacyjnego projektuje sie oswietlenie jednej strefy TLOF-1 za pomocg czterech
zagtebionych opraw S$wietlnych koloru zielonego oraz przebudowuje sie oswietlenie
przeszkodowe ogrodzenia. Strefa TLOF-2 bedzie funkcjonowata jako nieoswietlona.

Montaz opraw oswietlenia nawigacyjnego, doprowadzenie instalacji do tych opraw oraz

uszczelnienie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta oswietlenia nawigacyjnego.
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2.5.3

R

H

Znaki poziome malowane

Oznakowanie poziome nalezy pomalowaé farbg do poziomego znakowania dréog miejskich i

pozamiejskich. Farby na bazie zywicy akrylowej. Przed przystgpieniem do malowania

nawierzchnie powinny by¢ doktadnie oczyszczone i suche. Pogoda bezdeszczowa o temperaturze

min. 10°C. Farby powinny by¢ szybkoschngce, powtoki matowe i zapewnia¢ dobrg przyczepnosc

do nawierzchni. Zalecane uzywanie agregatéw natryskowych.
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Na TLOF-1 nalezy umiesci¢ namalowania na rampie - naprzemienne pasy czarno (RAL9005)
- 26tte (RAL1023) o szerokosci linii 0,3m, pod katem 45°. Na schodach, poziome pasy czarno
(RAL9005) - zétte (RAL1023) o szerokosci linii w poziomie 0,2m oraz w pionie 0,2m,
wszystkie pod katem 45°. Dodatkowo przy pochylni oraz w miejscu potgczenia z terenem
zielonym - ciggta linia koloru biatego o szer. 0,3m.
Na TLOF-2 nalezy umiesci¢ dwa okregi:
- Oznakowanie punktu przyziemienia / ustawienia o srednicy 6,26 m, linia ciggta
koloru zo6ttego (RAL1023) gr. 0,5m
- Oznakowanie obwodu stanowiska postojowego $migtowca o $rednicy 15m, linia
ciggta koloru zéttego (RAL1023) gr. 0,15m.
O$ drogi kotowania — kolor z6tty (RAL1023) o szerokosci linii 0,15m. W obszarze
nawierzchni trawiastej namalowanie wykona¢ na nawierzchni betonowej np. z ptyt
chodnikowych o szerokosci nie wiekszej niz 35cm i grubosci ok. 4cm.
Pasy kierunkowe — kolor czerwony (RAL3024) o szerokosci linii 0,2m. Dtugos¢ paséw poza
obrysem platformy wynosi 3m.
Krzyz pod platformg — kolor zétty (RAL1023) o szerokosci linii 0,3m, wymalowany na
powierzchni pomiedzy szynami torowiska. Krzyz umiescié w polu koloru czerwonego
(RAL3024) wypetniajacego catg wneke rampy.

Pasy wyznaczajace strefe bezpieczeristwa — kolor z6tty (RAL1023) o szerokosci linii 0,1m.
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2.5.4 Torowisko ptyty przedhangarowej

Projekt zaktada budowe torowiska przesuwnicy przeznaczonej do transportu $migtowca
miedzy hangarem a rampga. Dostawa i montaz przesuwnicy bedzie zrealizowana przez firme
zewnetrzng wytoniong w odrebnym postepowaniu. Przesuwnica, o napedzie elektrycznym
(bateria akumulatoréw) lub recznym (w sytuacjach awaryjnych), porusza sie po torowisku z
szyn tramwajowych Ri60N. Spadki ptyty betonowej wraz z torowiskiem - 0,5%. Szyny nalezy
wyposazy¢ w instalacje ogrzewania szyn. Szczegdty dotyczgce torowiska oraz rampy nalezy
uzgodni¢ z dostawca przesuwnicy, na etapie realizacji przez Wykonawce robdét budowlanych
(na etapie sporzadzania niniejszej dokumentacji nie zostat wytoniony wykonawca
przesuwnicy). Szyny tramwajowe torowiska typu Ri60N muszg posiadac aprobate techniczng
oraz muszg by¢ wykonane ze stali w dolnych parametrach gatunku 900 (900A). Kazda szyna
stanowi jeden element ciggty (dopuszcza sie dwa ztgcza spawane na kazdej szynie). Szyny
beda tgczone za pomocy spawania termicznego metodg SoWoS (nie nalezy stosowad
potaczen srubowych lub tubkowych). Nalezy zastosowaé nastepujgce normy i przepisy:

- PN-EN 14730-1:2006 Kolejnictwo — Tor — Spawanie termitowe szyn — Cze$é¢ 1:

Dopuszczenie procesdw spawania;

- PN-EN 14730-2:2006 Kolejnictwo — Tor — Spawanie termitowe szyn — Cze$é 2:

Kwalifikacja spawaczy do spawania termitowego, dopuszczenie wykonawcoéw robot i

odbiér spawdw.

- ,Instrukcja spawania szyn termitem” 1d5 Warszawa, dnia 5 maja 2005 r.

- ,Wytyczne kontroli wykonania i odbioru ztaczy szynowych spawanych termitem”

obowigzujgce w PKP S.A.
Szyny torowiska umocowaé do zelbetowych taw fundamentowych za posrednictwem
przyspawanych do nich blach stalowych i kotew wklejanych M12 o nos$nosci na rozcigganie

min. 25,0 kN np. kotwy Hlilti HVA (HVU+HAS(-E)(5.8)M12 lub rownowazne. Rozstaw blach
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stalowych <70cm. Przyjeto rozstaw szyn ok. 3120 mm (wymiar zewnetrzny w poziomie
gtéwki szyny) z tolerancjg wykonania +/-0,5mm. Po zamontowaniu, szyny powinny zostac

rozmagnesowane aby nie zaktdcaé pracy urzadzen poktadowych smigtowca.

2.5.5 Szczeliny dylatacyjne ptyty przedhangarowej

Ciecie szczelin powinno byé wykonane zgodnie z normg PN-V-83002:1999. Szczeliny nalezy
wykonaé przed osiggnieciem przez beton wytrzymatosci 10 MPa, tj. w zaleznosci od
temperatury powietrza w ciggu 8h do 24h od utozenia nawierzchni. Szczeliny nalezy cig¢
wzdtuz odcinkdow prostych, prostopadle do krawedzi i gérnej powierzchni, przy czym
wykonywana szczelina powinna by¢ przedtuzeniem szczeliny sgsiedniego pasma nawierzchni.
Przed okresem jesienno-zimowym nalezy zakonczy¢ prace zwigzane z wypetnieniem szczelin

masg zalewowa.

Wyrézniamy 3 rodzaje szczelin dylatacyjnych, ktére nalezy przewidzieé na ptycie postojowej:

1. rozszerzania podtuzne i poprzeczne — zaktada sie wystepowanie temperatur nizszych

niz 20°C, w zwigzku z czym rozstaw szczelin wynosi maksymalnie 25m, szerokosé
szczelin ok. 20mm (szeroko$¢ szczelin wynikajgca z zastosowanego rozwigzania
systemowego) na catg grubosc¢ ptyty betonowej. W przypadku szczelin nacinanych
pitami tarczowymi nalezy starannie kontrolowac gteboko$é nacie¢. Bezposrednio
przed zalaniem masg nalezy dopilnowa¢ wtasciwego oczyszczenia szczelin. W
przypadku wykonania szczelin poprzez zastosowanie wktadki scisliwej, nalezy zwrécié
szczegblng uwage na starannos$¢ jej montazu. Spdd wkiadki musi bezposrednio stykac
sie z podbudowg, na ktérej wykonana jest nawierzchnia, a boczna $ciana pasa

technologicznego, do ktorego montowana jest wktadka, powinna by¢ pozbawiona
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jakichkolwiek nieréwnosci. W przypadku ich wystgpienia, nalezy je bezwzglednie
usung¢. Niedopuszczalne s3 jakiekolwiek ubytki oraz przerwy pomiedzy
poszczegdlnymi elementami uzytego do wykonania wktadki materiatu. Nalezy je
zlikwidowac¢ przed betonowaniem. Wykonanie uszczelnienie szczeliny rozszerzania
polega na usunieciu wktadki scisliwej (jesli jest) na gtebokosé ok. 50mm, oczyszczeniu
powierzchni bocznych szczeliny, fazowaniu krawedzi, utozeniu sznura dylatacyjnego i

wypetnieniu masg zalewowa.

skurczowe podtuzne petne — wykonywane sg na pofaczeniu dziatek roboczych i

powstajg samoistnie na catej grubosci nawierzchni na skutek odseparowania dwadch
pol roboczych. Uszczelnienie szczeliny skurczowej petnej polega na wykonaniu
poszerzenia goérnej czesci do 10mm na gtebokos$é ok. 40mm, fazowaniu, utozeniu
sznura dylatacyjnego i wypetnieniu masg zalewowg. Rozstaw szczelin wynosi

maksymalnie 6m.

skurczowe poprzeczne pozorne — wykonywane sg przez naciecie nawierzchni na

gtebokos¢ rowng 1/3 grubosci ptyty betonowej pitg o szerokosci 3-4mm. W
pdiniejszej fazie szczeliny w swojej gornej czesci nalezy poszerzyé do 10mm, a
gtebokos$¢ poszerzenia wynosi ok. 40mm. Pierwsze ciecia technologiczne musza
powsta¢ w Scisle okreslonym czasie od chwili roztozenia mieszanki betonowej —
wytrzymatosé betonu w chwili nacinania powinna osiggngé ok. 10 MPa. Zbyt wczesne
nacinanie nawierzchni moze spowodowac uszkodzenia krawedzi w miejscu ciecia, a
zbyt pdine — powstanie niekontrolowanych peknie¢ wywotanych zjawiskiem skurczu
betonu. Wykonanie uszczelnienie szczeliny skurczowej pozornej polega na fazowaniu
wczesniej przygotowanych krawedzi, utozeniu sznura dylatacyjnego i wypetnieniu

masg zalewowag. Rozstaw szczelin wynosi maksymalnie 6m.
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Wszystkie szczeliny muszg by¢ w swojej gérnej czesci sfazowane i wypetnione uszczelniajaca
masg zalewowa. Inne sposoby wykonania szczelin dylatacyjnych muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zaakceptowane przez architekta. Przed
przystgpieniem do wypetniania szczelin, musza byéone doktadnie oczyszczone z
zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe Sciany szczelin musza
byé suche, czyste, nie wykazywaé pozostatosci pylastych. Szczeliny mozina wypetniaé na
gorgco lub zimo masami trwale elastycznymi z uzyciem preparatu gruntujgcego oraz
kordu. Wypetnianie szczelin nalezy wykonywac przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej
pogodzie. Wypetnianie szczelin nalezy wykonywac scisle wedtug zalecen producenta uzytego

materiatu.

Gtebokos¢ wypetnienia masg zalewowa jest uzalezniona od szerokosci szczeliny i wynosi:
e dla szczelin do 18mm gtebokos¢ wypetnienia jest zalecana, jako (1 + 1,5) x szerokosé
szczeliny.
e dla szczelin ponad 18mm gtebokos¢ wypetnienia jest zalecana, jako (0,8 + 1) x
szerokosc szczeliny.
Wypetnienie dylatacji masg zalewowa zaleca sie wykona¢ z obnizeniem w odniesieniu do
poziomu nawierzchni, dopuszcza sie wykonanie na réwno z poziomem nawierzchni. Masa

elastyczna systemowa odporna na paliwo lotnicze JET A-1.

2.5.6 Sieci uzbrojenia terenu

Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian. Moc przytaczeniowa jest wystarczajaca do zasilania
obiektu. Obecnie zainstalowany jest agregat pradotwdrczy o mocy 20kVA, ktérego lokalizacja

pozostaje bez zmian.
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Planuje sie budowe i przebudowe instalacji paliwowej w celu dostosowania jej do

przechowywania i wydawania paliwa lotniczego typu JET A-1, stuzgcej do
tankowania/roztankowania $migtowca ratowniczego stacjonujgcego w bazie. W zwigzku z
tym, zaktada sie rozbidrke istniejgcej instalacji stacji paliw oraz demontaz i utylizacje
istniejgcych, nieuzytkowanych podziemnych zbiornikéw paliwa. Przebudowana stacja paliw
bedzie sktadata sie z podziemnego zbiornika paliwa, jednokomorowego, dwuptaszczowego, o
pojemnosci 20,0 m3, wyposazonego w monitoring szczelnosci przestrzeni miedzyptaszczowej;
dystrybutora przeznaczonego do tankowania/roztankowania $migtowcéw oraz urzgdzenia
(tankomat) przeznaczonego do logowania pilota/Smigtowca za pomocg kart chipowych,
celem wykonania operacji tankowania/roztankowania $migtowca. Tankowanie zbiornika
paliwowego bedzie sie odbywato przez punkt zalewowy. Dystrybutor bedzie posadowiony na
cokole, za$ tankomat bedzie zlokalizowany po pdétnocnej jego stronie bezposrednio na ptycie
betonowej. Z dystrybutora bedzie mozliwos¢ odprowadzenia $ciekéw do separatora
koalescencyjnego. Zakfada sie, ze cysterna z paliwem o nacisku na o$ 16 ton bedzie wjezdzac
na ptyte przedhangarowg lub droge wewnetrzng i stagd bedzie tankowany zbiornik. Plac przy
dystrybutorze oraz plac ptyty postojowej projektuje sie jako szczelny, z betonu szczelnego.

Na ptycie przedhangarowej nalezy umiesci¢ stalowg skrzynke na zestaw gasniczy (sktadajgcy
sie z 2 gasnic proszkowych po 6kg i 3 kocy gasniczych). Skrzynka bedzie umiejscowiona przy
dystrybutorze paliw i skierowana w strone budynku. Lokalizacja wg projektu
zagospodarowania terenu. Przejezdny zestaw gasniczy musi byé wyposazony w dwie gasnice
+ skrzynke na koc p. pozarowy. Zestaw w kolorach RAL3000 (czerwony) oraz RAL1028 (z6tty)
- farba poliestrowa odporna na promienie UV. Zestaw gasniczy nalezy umiesci¢ pod wiatg z
zadaszeniem z blachy trapezowej, obudowang z trzech stron oraz dodatkowymi miejscami na

dwa koce p. pozarowe.
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Nawierzchnie cokotéw dystrybutora, punktu zalewowego muszg by¢ zatarte na gtadko.

Krawedzie gorne cokotéw wykonczone wyoblonym obrzezem ze stali nierdzewnej
(dostarczonym w catosci — nie sktadanym na budowie).

Odpady paliwa bedg przechowywane w zbiorniku podziemnym o poj. 1m3, zlokalizowanym w
poblizu stacji paliw. Umieszczanie odpaddéw paliwa w zbiorniku podziemnym bedzie sie
odbywato poprzez punkt wlewowy. Punkt zalewowy do zbiornika paliw oraz punkt wlewowy
do zbiornika na odpady bedg umieszczone na tym samym cokole.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniem

terendw sasiednich.

2.5.7 Uksztattowanie terenu i zieleni

Na terenie opracowania pozostawiono powierzchnie biologicznie czynng o powierzchni ok.
9967,10 m?, stanowigcej ok. 70,2 % powierzchni dziatek nr ew. 1/5i 1/26.

Przebudowa i rozbudowa bazy HEMS nie wymaga znacznej ingerencji w ksztatt terenu. Teren
wokét budynkéw i placéow bedzie utrzymywany w formie trawnikdw (wokdt ptyty
przedhangarowej oraz na drodze kotowania - trawa z rolki). Nie planuje sie nowych nasadzen
w postaci zieleni niskiej, sredniowysokiej czy wysokiej.

Warstwe urodzajng z powierzchni, na ktérych wykonywane sg prace budowlane, nalezy
zdjgé, ztozy¢ na pryzme i zabezpieczy¢ przed zdegradowaniem, nalezy przy tym zwrdcié
uwage by zyzna warstwa nie zostata przemieszana z gruzem lub odpadami.

Nasiona traw muszg by¢ swieze (nie mogg by¢ zakupione w poprzednim sezonie). Mieszanka
musi spetniaé nastepujgce parametry:

- zdolnos¢ kietkowania 80%

- czystos¢ mieszanki minimalnie 90%

- zawartos¢ nasion chwastow maksymalnie 0,5%
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- zawartos¢ wszystkich innych nasion niz nasiona traw maksymalnie 1%

Teren przeznaczony do zadarnien nalezy oczyscié z wszelkich resztek budowlanych
odchwasci¢ na przyktad przez oprysk herbicydem, wykonany odpowiednio wczesnie przed
przystgpieniem do uprawy gleby, zgodnie z zaleceniami producenta herbicydu.

Glebe (wierzchnice) nalezy ocenié, czy nie ulegta degradacji podczas wykonywania prac
budowlanych i w razie potrzeby wymienié.

Teren przeznaczony pod zadarnienia nalezy przed przystgpieniem do przygotowania gleby
zniwelowa¢ w taki sposdb, aby ich powierzchnia tgczyta jednolita ptaszczyzng
zaprojektowane poziomy sgsiadujacych nawierzchni utwardzonych. Warstwa urodzajna
powinna miec¢ jednakowg grubosé na catej powierzchni, dla tego przed wykonaniem niwelacji
nalezy, tam gdzie jest to niezbedne, zebraé wierzchnice z powierzchni terenu i roztozy¢ na
swoim miejscu po wykonaniu niwelacji. W miejscach, gdzie grubo$é warstwy urodzajnej jest
niewystarczajgca nalezy jg uzupetni¢ wierzchnicg zebrang z terenu przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Warstwa powierzchniowa powinna by¢ uprawiona na gtebokos¢ minimum 30
cm. Nalezy usung¢ z tej objetosci wszystkie odpady, a z powierzchni gleby wszystkie kamienie
i grudy ziemi wieksze niz 25 mm. Przygotowana warstwa powierzchniowa do gtebokosci 30

cm powinna mie¢ strukture gruzetkowata.

2.6 Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziatek nrew. 1/5i1/26 14 197,00 m?
e Powierzchnia istniejgcej zabudowy 925,90 m?
e Powierzchnia utwardzona 3 304,00 m?
e Powierzchnia biologicznie czynna (ok. 70,2%) 9967,10 m?
W tym trawa z rolki 614,20 m?
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2.7 Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest objety wptywem eksploatacji gdrniczej.

2.8 Ochrona konserwatorska, wpis do rejestru zabytkéw

Zgodnie z decyzja nr 62/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, nie ustala sie warunkéw ochrony dziedzictwa kulturowego. Teren inwestycji nie
jest objety formami ochrony zabytkdow, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkédw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. Z 2014 r. poz. 1446 ze zm.).
Ponadto obszar przedsiewziecia nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw.

Zgodnie z decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach znak URB-1C.6220.38.2015 z dnia 26
czerwca 2015r. teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorsky i nie wystepujg na
nim obiekty zabytkowe i obiekty ddébr kultury wspétczesnej, jak rowniez nie posiada

ewidencji stanowisk archeologicznych.

2.9 Wplyw inwestycji na sSrodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, inwestycja zaliczana jest do

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko - § 3 ust. 1:

e pkt 35 ,instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktéow naftowych, substancji lub
mieszanin w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach, niebedgcych produktami spozywczymi, z
wyltgczeniem stacji paliw gazu ptynnego”;

e pkt 59 ,lotniska inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 30” (lotniska o podstawowej

dtugosci drogi startowej nie mniejszej niz 2 100 m) ,lub lgdowiska z wytgczeniem
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ladowisk centrow urazowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 8 wrzesnia 2006r. o
Paristwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191. poz. 1410, z pdin. zm.),

przeznaczonych wytgcznie dla $migtowcdw ratunkowych”.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, inwestycja wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

Dla przedmiotowej inwestycji zostaty wydane, przez Prezydenta Miasta Biategostoku, dwie
decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach:

- znak URB-1C.6220.38.2015 z dnia 26 czerwca 2015r.

- znak DOS-11.6220.14.2015 z dnia 30 wrze$nia 2015r.

Zgodnie z ww. decyzjami brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w catosci na terytorium kraju w znacznej
odlegtosci od granic panstwa. Ze wzgledu na lokalny charakter przedsiewziecia wyklucza sie
mozliwos$¢ transgranicznego oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze potozone poza granicami Polski, zardbwno na etapie realizacji oraz pdzniejszej
eksploataciji.

Z uwagi na zakres planowanego przedsiewziecia nie wystgpi mozliwo$¢ kumulowania sie
oddziatywan, ani tez ryzyko wystgpienia awarii przemystowej, gdyz przedmiotowe
przedsiewziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosownych technologii nie
stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii — przedsiewziecie nie nalezy do zaktaddw o

zwiekszonym ryzyku wystgpienia awarii, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra

Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji
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niebezpiecznych, ktorych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o

zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej

(Dz. U. 2 2013 r., poz. 1479).

Sposdéb przechowywania odpadéw komunalnych nie ulega zmianie. Odpady powstate
podczas uzytkowania obiektu beda segregowane i wiasciwie przechowywane w szczelnych
pojemnikach na utwardzonym podtozu do czasu ich odbioru przez wyspecjalizowane firmy
posiadajgce odpowiednie zezwolenia. Odpady medyczne (zuzyte leki, pojemniki, strzykawki,
igly itp.) powstate podczas akcji ratunkowych bedg zamykane w szczelnych opakowaniach i
przechowywane w chfodziarce, do czasu ich utylizacji przez firmy zewnetrzne. Po wykonaniu
misji, w pomieszczeniach operacyjnych nastgpi uzupetnienie dokumentacji medycznej,

nawigacyjnej i technicznej Smigtowca.

W fazie przebubudowy nie wystgpig ponadnormatywne oddziatywania na stan akustyczny.
Nie wystgpi réwniez negatywne oddziatywanie na powietrze, wody powierzchniowe i
podziemne, gleby oraz srodowisko przyrodniczo-krajobrazowe, w tym swiat zwierzecy i
roslinny. Podczas eksploatacji przedsiewziecia nie wystgpi ponadnormatywne oddziatywanie
na stan akustyczny oraz stan powietrza atmosferycznego. Inwestycja nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu w stosunku do najblizszych terendw
chronionych akustycznie (najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie za lasem, ktory

bedzie obnizat poziom hatasu, w odlegtosci ok. 500 m od planowanej inwestycji).

Stanowisko zbiornika i agregatu pompowo-pomiarowego do tankowania paliwa posiadaé
bedzie skuteczng (0k.99%) hermetyzacje oparow. Dwuptaszczowy zbiornik paliwa
wyposazony bedzie ciggty monitoring przestrzeni miedzyptaszczowej, stuzgcy do kontroli
szczelnosci instalacji w celu przeciwdziatania wyciekom substancji ropopochodnych do

gruntu. Teren plyty przedhangarowej, ptyty wewnatrz hangaru, miejsca postojowe
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Smigtowca oraz miejsce tankowania $migtowca i stanowisko zbiornika paliwa zostang

odpowiednio zabezpieczone poprzez uszczelnienie nawierzchni. Scieki deszczowe z
projektowanych utwardzonych nawierzchni bedg zebrane poprzez odwodnienie liniowe i
odprowadzone do zbiornika rozsgczajgcego zlokalizowanego na terenie dziatki po uprzednim
oczyszczaniu w separatorze substancji ropopochodnych. Nie przewiduje sie zmiany sposobu
odprowadzanie wdd opadowych z dachu i balkonéw. Nie przewiduje sie réwniez zmiany

sposobu zaopatrywania bazy LPR w wode oraz odprowadzenia $ciekéw sanitarnych.

Zbiornik paliwa zabezpieczony zostanie sondg sygnalizujgcg poziom paliwa i zabezpieczajaca
przed przelaniem zbiornika przy jego napetfnianiu. Powyisze rozwigzania zminimalizujg
ewentualne negatywne oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko gruntowo-wodne oraz

zmniejszg emisje zanieczyszczen do powietrza.

2.10 Inne dane

Przedmiotowy teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu

publicznego nr 62/2017 znak URB-VI1.6733.32.2017 z dn. 20 kwietnia 2017r.

2.11 Obszar oddziatywania

Przedmiotowa inwestycja tworzy obszar odziatywania w mysl Art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 20
lutego 2015r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z
2015r., poz. 443). Teren bazy LPR jest powigzany funkcjonalnie z sgsiednig dziatkg budowlang
nr ew. 1/27, na ktdrej znajduje sie infrastruktura lotniska Biatystok Krywlany. Obecnie na
terenie ww. dziatki zlokalizowana jest tymczasowa strefa FATO, przeznaczona do

wykonywania operacji lotniczych smigtowca LPR.
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2.12 Projekt zagospodarowania terenu — patrz projekt budowlany rys. Bl PB PZT 01
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3 SPIS RYSUNKOW

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BI_PB_PZT_ 01

2. PLANSZA ZBIORCZA SIECI BI_PB_PZT_PZS 02

3. SCHEMAT RAMPY —TLOF 1 BI_PB_PZT_SCH_03

4. PRZEKROJE PRZEZ RAMPE — TLOF 1 BI_PB_PZT SCH_04

5. SCHEMAT NAMALOWAN NA PLYCIE PRZEDHANGAROWEJ BI_PB_PZT SCH_05
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