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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Ksiezycowa 5, 01-934
Warszawa

- Uzgodnienia wielobranzowe

- Obowigzujgce przepisy i normy

- Projekt budowlany architektury obiektu

- Dokumentacja badan podfoza gruntowego

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy bazy
Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS). Zakresem opracowania jest projekt:
wewnetrznej, zelbetowej posadzki hangaru, zewnetrznej, Zzelbetowej ptyty placu oraz
fundamentéw zbiornikow.

1.3. Warunki gruntowo-wodne i posadowienie obiektu

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez firme GeolBud S.C. z marca 2018
stwierdza sie nastepujgce:

-wystepujg nasypy niebudowlane oraz grunty organiczne o migzszosci do 0,7m pod
powierzchnig terenu, ktére nalezy usungc

- wystepujgce podtoze gruntowe jest nosne i moze stuzyé za bezposrednie posadowienie
projektowanych konstrukcji

- poziom wody gruntowej jest zmienny, najwyzszy jej poziom to -1,5m p.p.t.

- na tej podstawie przy projektowanym zakresie prac okreslono | kategorie geotechniczng

+48 22 254 70 48 innebo sp. z o.0.
+48 660 907 201 Wolska 54 lok.7, 01-134 Warszawa
+48 793 196 712 NIP 527 268 76 63

www.innebo.col

Przebudowa i rozbudowa bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Biatymstoku wraz z niezbednymi elementami
zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej oraz rozbidrka istniejacych elementdw instalacji paliwowej. Projekt pn.: ,,Wsparcie baz
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego — Etap 2”, wspétfinansowany ze srodkéw UE — Perspektywa 2014-2020 Infrastruktura i Srodowisko.

3



2. OPIS PROJEKTOWANYCH KONSTRUKCII

2.1. Dane ogdlne

Ptyty posadzki zewnetrznej, wewnetrznej oraz fundamentu pod zbiorniki projektuje sie jako
monolityczne zelbetowe zbrojone siatkami pretéw zbrojeniowych. Posadzki zabezpieczyé
fatwo zmywalng powtokg odporng na wszelkie ptyny eksploatacyjne $migtowcéw. Ptyte
fundamentowa pod zbiorniki posadawia¢ w poziomie wg projektu zbiornikdw. Ptyte
fundamentowa posadowi¢ na 10 cm warstwie chudego betonu. Nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg powtokowg ptyty fundamentowej. Do zbrojenia ptyty fundamentowej
nalezy przyspawac¢ bednarke stalowg ocynkowang, ktdérg nalezy potaczy¢ z instalacjg
uziomowa.

2.2. Materiaty

Beton:

Ptyty wewnetrzne: C25/30

Ptyty zewnetrzne: C30/37 (W8), F150
Fundament zbiornikéw: C30/37 (W8), F150
Stal zbrojeniowa: RB500W

2.3. Klasa srodowiska:

Ptyty wewnetrzne: XC4
Ptyty zewnetrzne: XF4
Fundament zbiornikéw: XC3

2.4. Technologia wykonania oraz zalecenia do wykonywania wybranych robot

Przedstawione ponizej fragmenty dotyczg wybranych zagadnien technologicznych.

e Roboty zbrojarskie

Jezeli na rysunkach zbrojeniowych nie podano inaczej stosowal podstawg dtugosé
zakotwienia preta réwng 40-stu jego Srednicom. Jezeli na rysunkach nie podano inaczej
dtugosci zaktadéw pretdow — minimalnie 50 srednic.

e Przygotowanie mieszanki.
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Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw

odpowiadajgcych normom lub sSwiadectwom dopuszczenia do stosowania, lub
Swiadectwom ITB, na ktore producent danego sktadnika wystawit zaswiadczenie o

jakosci.

Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z recepturg roboczg ustalong na
podstawie badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcéw, stopnia ich

zawilgocenia, pory roku ze szczegélnym uwzglednieniem temperatury.

Konsystencja betonu K3 — plastyczna dla monolitycznych elementéw zelbetowych 13+7

wskaznik Ve-Be, s. Opad stozka 2+5

Konsystencja betonu K2 — gestoplastyczna dla monolitycznych elementéw schodow

zelbetowych 27+14 wskaznik Ve-Be, s. Opad stozka — brak

Maksymalny wymiar kruszywa 16mm. Stosowaé kruszywo grube granitowe, kruszywo

drobne — piasek i piasek uszlachetniony.

Ustalona receptura mieszanki betonowej musi by¢ przechowywana przez wykonawce

robét i dotgczona do dokumentacji powykonawcze;j.

e Kontrola mieszanki.

W czasie wykonywania robdt betonowych nalezy regularnie pobieraé prébki betonu do
badan wytrzymatosciowych niszczgcych wykonywanych przez renomowane laboratorium
budowlane. Wyniki takich badan nalezy przedstawia¢ konstruktorowi oraz
przechowywaé jako jeden z elementéw dokumentacji powykonawczej. llo$¢ i rodzaj
probek zostanie ustalony w ramach nadzoru jednak nie mniej niz 7 probek dla kazdego
poziomu stropu oraz nie mniej niz 7 dla stupdw i podciggdw. Badania nalezy réwniez

wykonywac nie rzadziej niz raz na miesigc.
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W czasie przygotowywania mieszanki betonowej, transportu i uktadania nalezy prowadzic¢
notatki odnos$nie temperatury otoczenia oraz opadéw. Temperature zaréwno transportu
oraz betonowania nalezy opisaé¢ w dzienniku budowy. Szczegdlng uwage nalezy zwracaé

na temperatury ponizej 5% i powyzej 25°C.

e Betonowanie w warunkach ujemnych temperatur.
Do temperatury -5°C nalezy niezwtocznie po zabetonowaniu zabezpieczy¢ zabetonowany
fragment konstrukcji przed stratami ciepta. Temperatura wewnatrz szalunku ma by¢

dodatnia.

Betonowanie w temperaturach ponizej -5°C nalezy za kazdym razem uzgadniaé
z konstruktorem i koniecznie uwzglednia¢ w rodzaju zamawianej mieszanki betonowej
oraz domieszek stosowanych w celu zwiekszenia odpornosci na ujemne temperatury

dojrzewajgcego betonu.

Przy prognozowanych temperaturach ponizej -15°C nie ma mozliwosci betonowania

zadnego elementu betonowego.

e (Czas uzycia mieszanki

Mieszanka musi by¢ zuzyta w mozliwie najkrétszym czasie od momentu jej zarobienia.
Czas od zarobu do utozenia w deskowaniu nalezy uwzglednia¢ w zamawianiu mieszanki i
parametr ten powinien by¢ podany w dzienniku budowy. Nalezy uwzglednia¢ czas uzycia

przy zamawianiu mieszanki w zaktadzie produkcji betonu.

e Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowe;j.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
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e wykonanie zbrojenia,

e przygotowania powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

e wykonanie wszelkich robdt zanikajgcych (warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych),

e prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie ideskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw
ustalajgcych potozenie w przestrzeni elementéw wyposazenia typu armatura.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze

$mieci, brudu, ptatkéw rdzy.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg

bezposrednio przed betonowaniem.

e Przerwy robocze.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy wykona¢ w nastepujgcych miejscach:
- wierzch ptyty fundamentowej,
- wierzch scian fundamentowych,
- spdd strop,

- wierzch stropdéw,
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byé prostopadta do kierunku
naprezen gtownych (najczesciej 450). W stupach i belkach powierzchnia betonu w
przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i

$cianach do ich powierzchni.

Powierzchnie styku ,starego” betonu z ,nowym” nalezy odpowiednio przygotowac.

Minimalny zakres przygotowan to oczyszczenie z luznych okruchéw i warstwy szkliwa
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cementowego i przeptukaniu styku wodg. Mozna i nalezy stosowac srodki zwiekszajgce

przyczepnosc.

2.5. Ogdlne wytyczne prowadzenia prac

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonaé stosujgc sie do zasad okresSlonych w
“Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” ITB, tom |,
oraz w odpowiednich normach i przepisach budowlanych, zgodnie z instrukcjami ITB pod
statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z
zachowaniem stosownych przepiséw BHP w zakresie wynikajgcym z prowadzonego zakresu
robét.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wifasciwe jednostki
aprobujace, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobdéw

budowlanych (Dz. U. Nr 10, poz. 48, rozdziat 2).

Uwagi:

- Wszelkie zmiany konstrukcji budynku muszg by¢ konsultowane z projektantem.

- W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy $cisle stosowaé sie do wymagan
normowych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. W kazdym
przypadku w okresie realizacji robét fundamentowych nalezy zapewnié¢ na budowie
fachowy nadzér techniczny. Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢é uwage, aby
posadowienie projektowanych fundamentéw wykona¢ na gruntach mineralnych
rodzimych o nienaruszonej strukturze i dostatecznej nos$nosci, nie zawierajgcych
czesci organicznych (powyzej 2%). Podsypki pod fundamenty nalezy zastosowacd z
gruntéw drobnoziarnistych typu: piaski srednie (Ps), piaski grube (Pr), lub z gruntéw

gruboziarnistych typu pospétka (Po), zwir (Z) . Podsypki wykonywaé zachowujac
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stopnien zageszczenia 1d>0.6. Do wykonywania podsypki nie nalezy stosowaé piasku

pylastego oraz piasku drobnego. Minimalna grubos¢ podsypki to 0,3m dla gruntéw
drobnoziarnistych, 0,4m dla gruntéw gruboziarnistych. Wykopy fundamentowe
nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem opaddéw atmosferycznych i przenikaniem wéd
gruntowych, aby nie dopusci¢ do rozmiekczenia, rozluznienia i ostabienia podtoza
nosnego.

Bezpieczne pochylenie skarpy tymczasowego wykopu niezabezpieczonego (H:L)
1:1,25 dla normalnej wilgotnosci gruntu.

W przypadku natrafienia w podtozu na warstwy gruntdw nienosnych lub stabszych
(organicznych, rozluznionych i uplastycznionych) niz uwzgledniono w obliczeniach
nalezy usungc je z wykopu do gruntu nosnego, po czym podtoze uzupetni¢ nasypem
budowlanym piaskowo-zwirowym (alternatywnie stabilizowanym cementem lub
ewentualnie suchg mieszanka betonowg B10 (C8/C10)), zageszczanym warstwami o
migzszos$ci max 15 cm (wskaznik zageszczenia IS 2 0,97), ewentualnie uktadanym
bezposrednio w wykopie na ,,chudym” betonie klasy C8/10.

Wykopy fundamentowe nalezy zasypa¢ mozliwie bezposrednio po zakonczeniu w
nich przewidzianych robdét. Do wypetnienia wykopdéw powinny by¢ uzywane
miejscowe grunty rodzime mineralne piaszczyste, niezawierajgce zanieczyszczen
organicznych i budowlanych. Grunty te nalezy uktada¢ warstwami o migzszosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania, z wymaganym mechanicznym
zageszczeniem kazdej warstwy do wskaznika zageszczenia IS > 0,97. Zasypywanie
wykopow nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie spowodowaé uszkodzenia

pionowych warstw izolacji fundamentéw i scian.
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Sposbéb zasypywania wykopdéw fundamentowych powinien zapewnia¢ uzyskanie
wymaganej podbudowy pod ptyte zelbetowg posadzki (wg odrebnego opracowania) i
nawierzchnie drogowe.

Szczegdlnie wymodg kontrolowanych zasypek odnosi sie do stép fundamentowych
hali.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzonym projektem
przestrzegajac przepiséw zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania odbioru

robot budowlano - montazowych” oraz w odpowiednich normach.

Wszystkie materiaty stosowaé zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi
producenta, dochowujgc technicznych warunkdw wykonania robét.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionych do tego osdb.
Zatoga powinna by¢ przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiadac
wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i
zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych,

Niniejsza cze$¢ projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu na
cel, ktéremu ma stuzyé.

w przypadku pojawienia sie wody wykopie zastosowac lokalnie igtofiltry

ostatnig warstwe grubosci okoto 20cm nalezy zdjg¢ bezposrednio przed uktadaniem
betonu fundamentow.

wykopy fundamentowe nalezy wykonywaé tylko w niezbednym wymiarze, nie
naruszac bryty gruntu ponizej poziomu wierzchu projektowanych fundamentow.)
przewody wodno-kanalizacyjne i c.o. uktada¢ w rurach ostonowych, aby zabezpieczy¢
grunt przed dziataniem wody w przypadku ich awarii;

grunty nasypowe i humusowe nie stanowig nosnego elementu podtfoza
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przed utozeniem betonu zamocowac elementy przejs¢ dla instalacji sanitarnej i
elementy uziemienia instalacji odgromowej i uziemiajace;j.
Przy wykonaniu fundamentéw- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na niedopuszczenie

do pogorszenia stanu gruntu przez jego nadmierng ekspozycje na dziatanie

czynnikow.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Robert Szymor mgr inz. Wojciech Perlinski-Chatadaj

upr. 155/01/Wt upr. LOD/3285/PWBKb/17
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SPIS RYSUNKOW:

1. Posadzka zelbetowa wewnetrzna BI_PB_K 01

2. Ptyta zelbetowa zewnetrzna BI_PB_K_02

3. Fundament pod zbiornik BI_PB_K 03
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