



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Warszawa, dnia 21 maja 2019 r.

LPR.2XP.26.30-9, 2019

ZMIANA TREŚCI SIWZ-PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z budową stacji paliw, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu dla inwestycji współfinansowanej ze środków UE – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt pn. „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 2” – w miejscowości Osielsko k. Bydgoszczy, na działce ewidencyjnej nr 406/3, obręb Żołędowo – 0013”. Nr postępowania: ZP/6/IV/2019.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza zmiany w treści SIWZ:

Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz termin na wniesienie wadium na dzień 31.05.2019 r. na godz. 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2019 r. o godz. 13:00.

Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana SIWZ jest jej integralną częścią dla przedmiotowego postępowania i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski, prof. nadzw.



Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa

tel. 22 22 99 931
fax. 22 22 99 933
www.lpr.com.pl