



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Protokół z dnia 30.10.2020 r. godz. 13:00

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i przebudowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obsługi technicznej (SOT) wraz z budową strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca - FATO położonych przy ul. Księżycowej 5, wraz z rozbiórką obiektów budowlanych i elementów zagospodarowania terenu - zadania współfinansowane ze środków UE - POIiŚ 2014-2020, projekt pn.: "Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 3" oraz budowa namiotu halowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu” nr postępowania: ZP/4/V/2020

1. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości: **24 166 406,01 zł.**
2. Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu, zgodnie z art. 86 ust. 5 uPzp.

Numer oferty	Firma i adres Wykonawcy	Cena brutto		Gwarancja		Integracja zawodowa i społeczna osób	Termin wykonania i warunki płatności
1	SKANSKA. S.A. Al. „Solidarności” 173 00-877 Warszawa	Łącznie	36 724 199,79 PLN	na wykonane roboty budowlane i obiekty budowlane	84 miesięcy	zatrudnienie co najmniej 3 osoby będące osobą bezrobotną albo osobą do 30. roku życia lub po ukończeniu 50. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres realizacji zamówienia	Zgodnie z SIWZ
		Zadanie 1	34 438 770,00 PLN	na dostarczone Wyposażenie	48 miesięcy		
		Zadanie 2	2 285 429,79 PLN	na stację paliw i jej wszystkie elementy	84 miesięcy		



Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
01-934 Warszawa

tel. 22 22 99 931
fax. 22 22 99 933
www.lpr.com.pl