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Zakup wraz z montażem i rozmieszczeniem w wyznaczonych pomieszczeniach mebli

Ogłoszenie

Numer

2020-4961-6298

Id

6298

Powstaje w kontekście projektu

POIS.09.01.00-00-0364/18 - Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (roboty budowlane, do-
posażenie) – etap 2

Tytuł

Zakup wraz z montażem i rozmieszczeniem w wyznaczonych 
pomieszczeniach mebli
medycznych do Filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Byd-
goszczy” (2 Zadania) dla
inwestycji współfinansowanej ze środków UE – Program Opera-
cyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, projekt pn. „Wsparcie baz Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego –
Etap II”

Załączniki

1. Załącznik nr 3 - IPU
2. Zapytanie ofertowe
3. Załączniki nr 2a, 2b - OPZ
4. Załącznik nr 1a
5. Załącznik nr 1b

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2020-09-18

Data ostatniej zmiany

2020-09-18
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Termin składania ofert

2020-09-28

Planowany termin podpisania umowy

2020-10

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
Księżycowa 5
01-934 Warszawa
NIP: 5222548391

Osoby do kontaktu

Aldona Wojtasik
tel.: 22 22 99 824
e-mail: a.wojtasik@lpr.com.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

ZADANIE NR 1 – Ciąg dezynfekcyjny

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Meble

Opis
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Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:
a. ZADANIE NR 1 – Ciąg dezynfekcyjny;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w formularzu cenowym stanow-
iącym załącznik nr 2a do niniejszego zapytania.

Okres gwarancji

Minimalny okres gwarancji nie mniej niż dwadzieścia cztery (24) miesiące liczone od dnia podpisania 
przez Strony „protokołu odbioru” przedmiotu umowy bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

Kody CPV

39150000-8 Różne meble i wyposażenie

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

bydgoski

Gmina

Osielsko

Miejscowość

Żołędowo

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2020-09-28

Koniec realizacji

2020-10-31

Opis

Termin realizacji dostawy nie dłuższy niż cztery (4) tygodnie od daty podpisania umowy

Czy występuje płatność częściowa

NIE
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Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena brutto oferty - 60 pkt

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Termin realizacji - 20 pkt
W kryterium Termin realizacji dostawy Wykonawca, który:
– zrealizuje dostawę w ciągu 4 tygodni od daty podpisania umowy – otrzyma 0 pkt
– zrealizuje dostawę w ciągu 3 tygodni od daty podpisania umowy – otrzyma 10 pkt
– zrealizuje dostawę w ciągu 2 tygodni od daty podpisani

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Gwarancja - 20 pkt
W kryterium Gwarancja Wykonawca, który:
– zaoferuje gwarancję na okres 24 miesięcy – otrzyma 0 pkt
– zaoferuje gwarancję na okres 30 miesięcy – otrzyma 10 pkt
– zaoferuje gwarancję na okres 36 miesięcy i powyżej – otrzyma 20 pkt
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Część: 2

Tytuł części 2

ZADANIE NR 2 – Szafa na małe butle tlenowe

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Dostawa

Podkategoria

Meble

Opis

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:
b. ZADANIE NR 2 – Szafa na małe butle tlenowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w formularzu cenowym
stanowiącym załącznik nr 2b do niniejszego zapytania.

Okres gwarancji

Minimalny okres gwarancji nie mniej niż dwadzieścia cztery (24) miesiące liczone od dnia podpisania 
przez Strony „protokołu odbioru” przedmiotu umowy bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

Kody CPV

39150000-8 Różne meble i wyposażenie

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

kujawsko-pomorskie
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Powiat

bydgoski

Gmina

Osielsko

Miejscowość

Żołędowo

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2020-09-28

Koniec realizacji

2020-10-31

Opis

Termin realizacji dostawy nie dłuższy niż cztery (4) tygodnie od daty podpisania umowy

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena brutto oferty - 60 pkt

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis
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Termin realizacji - 20 pkt
W kryterium Termin realizacji dostawy Wykonawca, który:
– zrealizuje dostawę w ciągu 4 tygodni od daty podpisania umowy – otrzyma 0 pkt
– zrealizuje dostawę w ciągu 3 tygodni od daty podpisania umowy – otrzyma 10 pkt
– zrealizuje dostawę w ciągu 2 tygodni od daty podpisani

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Gwarancja - 20 pkt
W kryterium Gwarancja Wykonawca, który:
– zaoferuje gwarancję na okres 24 miesięcy – otrzyma 0 pkt
– zaoferuje gwarancję na okres 30 miesięcy – otrzyma 10 pkt
– zaoferuje gwarancję na okres 36 miesięcy i powyżej – otrzyma 20 pkt

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-09-18 - data opublikowania

-> 2020-09-28 - termin składania ofert
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-> 2020-10 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2020-09-28 - Etap1 (początek): Dostawa / Meble / Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 
zadania:
a. ZADANIE NR 1 – Ciąg dezynfekcyjny;
2. Szczeg...

2020-09-28 - Etap1 (początek): Dostawa / Meble / Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 
zadania:
b. ZADANIE NR 2 – Szafa na małe butle tlenowe.
...

-> 2020-10-31 - Etap1 (koniec): Dostawa / Meble / Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:
a. ZADANIE NR 1 – Ciąg dezynfekcyjny;
2. Szczeg... 

2020-10-31 - Etap1 (koniec): Dostawa / Meble / Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:
b. ZADANIE NR 2 – Szafa na małe butle tlenowe.
... 


