



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 11-12-2020 r.

LPR.ZZP.26.89-25.2020

ZMIANA TREŚCI SIWZ

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Rozbudowa i przebudowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obsługi technicznej (SOT) wraz z budową strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca - FATO położonych przy ul. Księżycowej 5, wraz z rozbiórką obiektów budowlanych i elementów zagospodarowania terenu - zadania współfinansowane ze środków UE - POIiŚ 2014-2020, projekt pn.: "Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 3" oraz budowa namiotu halowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu**". Nr postępowania: ZP/2/XI/2020.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, informuje, że wpłynęły od Wykonawców pytania do treści SIWZ, na które Zamawiający przygotowuje odpowiedzi.

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz termin wniesienia wadium w postępowaniu na dzień 21.12.2020 r. na godz. 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2020 r. o godz. 13:00.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z up. Dyrektora

Paweł Kamiński

Główny Księgowy

/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Karolina Biela - WP.I

