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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa sprzętu informatycznego do ośrodka podstawowego 
i zapasowego”. Nr postępowania: ZP/3/X/2021.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, zgodnie z art. 135 i art. 137 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) zwanej 
dalej „Ustawą”, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców na które udziela następujących 
odpowiedzi:

Pytanie nr 1
W OPZ zapory sieciowej Zamawiający jako parametr wydajnościowy wymaga minimum 13 100 tys. 
nowych połączeń na sekundę. Prosimy o potwierdzenie czy Zmawiający jednak nie miał na myśli 1
3 100 (trzynaście tysięcy sto) nowych połączeń na sekundę. Jednocześnie kierujemy pytanie czy 
zamawiający dopuści rozwiązanie z parametrem 13 000 (trzynaście tysięcy) nowych połączeń na 
sekundę? 

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający wyjaśnia, że w OPZ dla Zadania nr 3 popełniono omyłkę pisarską. Zamawiający wyraża 
zgodę na powyższe i zmienia wymaganie w Zadaniu nr 3 pkt 1) ppkt 5 w sposób: 
„minimum 13 000 nowych połączeń na sekundę”. 

Pytanie nr 2
Dotyczy pkt. 17 tabeli OPZ. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające zdefiniowanie 
1 500 reguł polityki bezpieczeństwa oraz obsługę 100 stref bezpieczeństwa? 
Pozwoli to zaoferować model urządzenia, który spełnia wszystkie pozostałe wymagane parametry 
a jest wielokrotnie tańszy. 

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia wymaganie w Zadaniu nr 3 pkt 1) ppkt 17 
w sposób: „Urządzenie musi umożliwiać zdefiniowanie nie mniej niż 1 500 reguł polityki 
bezpieczeństwa oraz obsługę minimum 100 stref bezpieczeństwa”. 

Pytanie nr 3
Dotyczy pkt. 41 tabeli OPZ. Jakie okablowanie Zamawiający ma na myśli? Czy chodzi o kabel 
zasilający czy również okablowanie sieciowe RJ45 światłowody. Jeśli tak to ile i jakie? 
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Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający wymaga dostarczenia wyłącznie okablowania zasilającego oraz umożliwiającego 
połączenie urządzeń między sobą.

Pytanie nr 4
Dotyczy Wymagania Gwarancyjne i Serwisowe pkt. 10. W urządzeniu spełniającym wszystkie 
wymagane parametry, w przypadku awarii dysku, na gwarancję odsyłamy całe urządzenie. Pozostając 
przy tym zapisie musimy zaoferować urządzenie wielokrotnie droższe, które spełni to wymaganie. 
Czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu? 

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5
W § 8 SIWZ Zamawiający wymaga: Termin wykonania zamówienia: do 10 grudnia 2021 r. Z uwagi 
na ogólnoświatowy brak komponentów, czas oczekiwania na dostawę nowego urządzenia 
spełniającego wymagania to minimum 15 tygodni od dnia zamówienia. Czy Zamawiający dopuści 
zaoferowanie takiego terminu realizacji? 

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wyjaśnia, iż z przyczyn obiektywnych nie 
może wyznaczyć wskazanego terminu realizacji zamówienia i określić terminu w dniach lub 
tygodniach w związku z obowiązkiem wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na 
sfinansowanie przedmiotu zamówienia do 31.12.2021 r. (dotacja celowa). Jednocześnie przychylając 
się do prośby Wykonawcy Zamawiający zmienia ostateczny termin realizacji zamówienia dla 
każdego z zadań do dnia 23 grudnia 2021 r. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje 
stosownych zmian w:

1) opisie przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań,
2) projektowanych postanowieniach umowy w § 3 ust. 1,
3) specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w § 8.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmian w § 19 ust. 1 SWZ i nadaje mu nowe brzmienie:
1) Zadanie nr 1 pkt 3) o treści:

„Termin wykonania. Wykonawcy mogą otrzymać maksymalnie 20 punktów. Zamawiający 
przyzna punkty za deklarację skrócenia terminu wykonania umowy, według następujących 
zasad:
 zadeklarowany termin wykonania umowy do 23.12.2021 r. – 0 punktów;
 zadeklarowany termin wykonania umowy do 16.12.2021 r. – 10 punktów;
 zadeklarowany termin wykonania umowy do 09.12.2021 r. – 20 punktów.
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym. 
W przypadku braku w Formularzu ofertowym deklaracji ze strony Wykonawcy skrócenia 
terminu wykonania, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium”.

2) Zadanie nr 2 pkt 3) o treści:
„Termin wykonania. Wykonawcy mogą otrzymać maksymalnie 20 punktów. Zamawiający 
przyzna punkty za deklarację skrócenia terminu wykonania umowy, według następujących 
zasad:
 zadeklarowany termin wykonania umowy do 23.12.2021 r. – 0 punktów;
 zadeklarowany termin wykonania umowy do 16.12.2021 r. – 10 punktów;
 zadeklarowany termin wykonania umowy do 09.12.2021 r. – 20 punktów.
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Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym. 
W przypadku braku w Formularzu ofertowym deklaracji ze strony Wykonawcy skrócenia 
terminu wykonania, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium”.

3) Zadanie nr 4 pkt 2) o treści:
„Termin wykonania. Wykonawcy mogą otrzymać maksymalnie 20 punktów. Zamawiający 
przyzna punkty za deklarację skrócenia terminu wykonania umowy, według następujących 
zasad:
 zadeklarowany termin wykonania umowy do 10.12.2021 r. – 0 punktów;
 zadeklarowany termin wykonania umowy do 03.12.2021 r. – 20 punktów;
 zadeklarowany termin wykonania umowy do 26.11.2021 r. – 40 punktów.
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym. 
W przypadku braku w Formularzu ofertowym deklaracji ze strony Wykonawcy skrócenia 
terminu wykonania, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium”.

4) Zadanie nr 5 pkt 4) o treści:
„Termin wykonania. Wykonawcy mogą otrzymać maksymalnie 20 punktów. Zamawiający 
przyzna punkty za deklarację skrócenia terminu wykonania umowy, według następujących 
zasad:
 zadeklarowany termin wykonania umowy do 23.12.2021 r. – 0 punktów;
 zadeklarowany termin wykonania umowy do 16.12.2021 r. – 10 punktów;
 zadeklarowany termin wykonania umowy do 09.12.2021 r. – 20 punktów.
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym. 
W przypadku braku w Formularzu ofertowym deklaracji ze strony Wykonawcy skrócenia 
terminu wykonania, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium”.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający udostępnia zaktualizowany formularz ofertowy 
do niniejszego pisma.

Zmianie ulega również § 5 ust. 4 PPU poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: “Wykonawca 
zobowiązuje się do dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 4 dni od dnia 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 3, bez zastrzeżeń, lecz nie 
później niż do dnia 27.12.2021 r. do godz. 9:00.” 

Pytanie nr 6

PPU § 2 ust. 1 pkt. 7 oraz § 4 ust. 1 Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający dopuszcza złożenie 
kart gwarancyjnych, instrukcji i dokumentacji  wyłącznie w języku angielskim jeśli producent nie 
posiada wersji polskiej?

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie instrukcji i dokumentacji w języku angielskim, jeżeli 
producent nie oferuje jej w języku polskim. Zamawiający zaakceptuje kartę gwarancyjną w języku 
polskim wystawioną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 7

PPU § 4 ust. 3 Prosimy o podanie informacji jaki jest czy czas trwania procedury odbiorowej po stronie 
Zamawiającego?
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Odpowiedź na pytanie:
Termin dostawy, odbioru i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego powinien zostać uzgodniony 
pomiędzy przedstawicielami stron o których mowa w § 11 PPU. Podpisanie protokołu zdawczo-
odbiorczego przez Zamawiającego nastąpi w dniu dostawy po przeprowadzeniu czynności 
kontrolnych w zakresie ilości i jakości.

Pytanie nr 8

PPU §8 ust. 1 i 2 Ze względu na bardzo wygórowany poziom kar umownych  wskazanych w ust. 1 i 
2 ( 1 %), prosimy o ich obniżenie do poziomu co najmniej do poziomu 0,5%. Przedmiotowa prośba 
uzasadniona jest praktyką rynnową gdzie poziom kar standardowo kształtują się na poziomie 0,5 % - 
0,1% za każdy dzień. Zaproponowane sankcje przez Zamawiającego w wysokość 1 % za każdy dzień 
liczone od całej wartości zamówienia są zbyt wygórowane i winny zostać obniżone. W ocenie 
Wykonawcy tak drastycznie wysokie kary wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla 
Zamawiającego. Ponadto zastrzeżenie kar umownych w takiej wysokości (jak zawarto w umowie) są 
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu art.58 par.2 i art. 3531 k.c., a tym samym 
z mocy prawa powinny zostać uznane za nieważne. Zapisy umów nie powinny faworyzować jednej 
ze stron. W tym przypadku mamy do czynienia ze zbyt wygórowanymi karami umownymi, wobec 
powyższego żądanie zmiany zapisów w powyższym zakresie jest w pełni uzasadnione. Orzeczenie 
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 roku (KIO/UZP 767/09) przedstawia pogląd, 
zgodnie z którym mimo, iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, 
powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć 
stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. Również pragniemy zauważyć, że 
zmniejszenie wysokości kary do poziomów rynkowych pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej 
ceny oferty.

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający zmienia treść § 8 ust 1 i 2 PPU poprzez obniżenie kary z „1% wartości wynagrodzenia 
brutto” na „0,5% wartości wynagrodzenia”.

Pytanie nr 9

PPU §8 ust. 3 Prosimy o wprowadzenie na końcu tego ust. postanowień o następującej treści „z 
zastrzeżeniem iż łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, niezależnie od 
podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub mająca z nią związek 
(w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy”. Przedmiotowa prośba 
uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule 
ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz 
powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej 
części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku 
Światowego, są rekomendowane przez UZP). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie 
odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata 
Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych 
i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem 
„motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe przywołując w tym miejscu art. 471 Kodeksu cywilnego.
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Pytanie nr 10

Zamawiający w załączniku 2a do SWZ punkt 4 Usługi instalacji WDRU.3 (Testy akceptacyjne) 
WDRU.4 (Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej) oczekuje m.in przeprowadzenia testów 
akceptacyjnych oraz przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej, w pozostałych załącznikach 
2b,2c,2d,2e nie ma takiego wymagania. Czy Wykonawca powinien założyć że te usługi dotyczą tylko 
oprogramowania i sprzętu dostarczanego w ramach Załącznika 2a, a pozostałe elementy opisane 
w załącznikach 2b,2c,2d,2e w zakresie tych usług nie są oczekiwane?

Odpowiedź na pytanie:
Tak, Zamawiający wymaga takich usług tylko w zakresie zadania nr 1.

Pytanie nr 11

Dotyczy Załącznik 2.a; 

Termin wykonania zamówienia: Zgodnie z pkt 4 termin realizacji zamówienia został określony przez 
Zamawiającego w terminie do dnia 10.12.2021. Jednakże mając na uwadze aktualne czasy dostaw 
urządzeń wyspecyfikowanych przez Zamawiającego dla tych części, które to są sprzętem 
dedykowanym, termin wskazany przez Zamawiającego nie jest możliwy do dotrzymania przez 
żadnego wykonawcę, który nie posiada sprzętu na magazynie już na ten moment. Zgodnie 
z informacją od producenta aktualne terminy dostawy urządzeń to 168 dni, gdyż są to produkty 
dedykowane pod to zamówienie i produkowane na bieżąco. Jednocześnie producent zastrzega sobie 
możliwość zmiany terminu w związku z panującą sytuacją COVID -19, która ma wpływ na działanie 
łańcucha dostaw i dostępnością elementów do produkcji. 

  

Zatem zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia na co najmniej 
180 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający zmienił termin realizacji zamówienia w odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pytanie nr 12

Dotyczy Załącznik 2.b; wymaganie punkt 1.1

Czy dla wymagań wyspecyfikowanych dla „Serwer Produkcyjny – 3 szt.” opisanych w dokumencie 
„Załącznik-nr-2b-OPZ-zadanie-nr-2”, Zamawiający oczekuje, nie opisanych w wymaganiu SR.01 
procesorów ośmio-rdzeniowych, ale szczegółowo wyspecyfikowanych w wymaganiu SR.02, 
procesorów 16 rdzeniowych? 
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Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający wyjaśnił i poprawił omyłkę pisarską w piśmie z dnia 22.10.2021 r.

Pytanie nr 13

Dotyczy Załącznik 2.b; wymaganie punkt 1.1

Czy dla wymagań wyspecyfikowanych dla „Serwer Produkcyjny – 3 szt.” opisanych w dokumencie 
„Załącznik-nr-2b-OPZ-zadanie-nr-2”, Zamawiający oczekuje, dla opisanych w wymaganiu SR.06, 
wyłącznie dysków zgodnych z rekomendacją producenta wyspecyfikowanego w dalszej części 
hypervisora? Zgodnie z informacjami producenta, już dla aktualnej wersji vSphere 7 Update 3, 
używanie kart SD zostało wycofane i nie będzie wspierane w kolejnych głównych wydaniach, przez 
to nie będzie możliwa przyszła aktualizacja zakupywanego środowiska, a przez co łatanie podatności 
i błędów krytycznych. Czy Zamawiający wymaga z wymaganiami producenta hypervisotra 
dostarczenia dysków w technologii SSD o pojemności minimum 128GB i wytrzymałości minimum 
100TBW? 

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający zmienia wymaganie SR.06 w Zadaniu nr 2 pkt 1.1 na następujące: „2 dyski SSD 
o pojemności minimum 128GB i wytrzymałości minimum 100TBW pracujące w redundantnej 
konfiguracji”. 

Pytanie nr 14

Dotyczy Załącznik 2.b; wymaganie punkt 1.3

Czy dla wymagań wyspecyfikowanych dla „Macierz – 1 szt.” opisanych w dokumencie „Załącznik-
nr-2b-OPZ-zadanie-nr-2”, Zamawiający oczekuje, dla opisanych w wymaganiu MA.7, w ramach 
dynamicznej rekonfiguracji wolumenów, mechanizmu zarządzającego dystrybucją danych 
i informacjami o parzystości oraz dyskami spare w całej puli dysków i wykorzystującego każdy dysk 
w puli do odbudowy uszkodzonego dysku, a przez to pozwalającego na dynamiczne rozszerzanie 
rozmiaru wolumenu, migrację do innego poziomu RAID oraz rozbudowa grup RAID o dodatkowe 
dyski?

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający oczekuje dla opisanych w wymaganiu MA.7 rozwiązania pozwalającego na dynamiczne 
rozszerzanie rozmiaru wolumenu, migrację do innego poziomu RAID oraz rozbudowę grup RAID 
o dodatkowe dyski.

Pytanie nr 15

Dotyczy Załącznik 2.b; wymaganie punkt 1.3

Czy dla wymagań wyspecyfikowanych dla „Macierz – 1 szt.” opisanych w dokumencie „Załącznik-
nr-2b-OPZ-zadanie-nr-2”, Zamawiający oczekuje, dla opisanych w wymaganiu MA.1, zamawiający 
dopuści dyski 1200GB SAS 10k?

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający podtrzymuje wymaganie.
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Pytanie nr 16

Dotyczy Załącznik 2.b; wymaganie punkt 1.3

Czy dla wymagań wyspecyfikowanych dla „Macierz – 1 szt.” opisanych w dokumencie „Załącznik-
nr-2b-OPZ-zadanie-nr-2”, Zamawiający oczekuje, dla opisanych w wymaganiu MA.8, dostarczenia 
macierzy wyposażonej w cache o pojemności minimum 32GB na kontroler, co jest wartością 
niezbędną dla sprawnego realizowania wszystkich funkcjonalności opisanych w pozostałych 
punktach?

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający w OPZ określił parametry minimalne, tym samym dopuszcza cache o pojemności 32GB.

Pytanie nr 17

Dotyczy Załącznik 2.c; wymaganie 1.3

Zamawiający określił, iż wymaga, aby urządzenie było wyposażone w moduł klasy LOM lub 
wydzielone procesory i pamięć dla obsługi modułu zarządzania.
Biorąc uwagę, iż takie fizyczne wydzielenie modułu jest dostępne w rozwiązaniach różnych 
producentów dla urządzeń z wyższych typoszeregów i o wyższych wydajnościach może okazać się, 
iż spełnienie tego wymogu spowoduje konieczność zastosowania urządzenia o 2-3 krotnie wyższych 
parametrach wydajnościowych niż te opisane przez Zamawiającego. Tym samym urządzenia 
znacząco droższego.
W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści zastosowanie urządzenia spełniającego wszystkie 
pozostałe wymagania opisane w Załączniku 2c jednakże realizującego wydzielenie modułu 
zarządzania nie przez dedykowane procesory/pamięć ale poprzez ich wirtualne wyodrębnienie 
tzw. poprzez dedykowanie jednego rdzenia procesora.

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający dopuści zastosowanie urządzenia spełniającego wszystkie pozostałe wymagania opisane 
w Załączniku 2c jednakże realizującego wydzielenie modułu zarządzania nie przez dedykowane 
procesory/pamięć, ale poprzez ich wirtualne wyodrębnienie.

Pytanie nr 18

Dotyczy Załącznik 2.c; wymaganie pkt 4

Termin wykonania zamówienia: Zgodnie z pkt 4 termin realizacji zamówienia został określony przez 
Zamawiającego w terminie do dnia 10.12.2021. Jednakże mając na uwadze aktualne czasy dostaw 
urządzeń wyspecyfikowanych przez Zamawiającego dla tych części, które to są sprzętem 
dedykowanym, termin wskazany przez Zamawiającego nie jest możliwy do dotrzymania przez 
żadnego wykonawcę, który nie posiada sprzętu na magazynie już na ten moment. Zgodnie z 
informacją od producenta aktualne terminy dostawy urządzeń to 8-10 tygodni, gdyż są to produkty 
dedykowane pod to zamówienie i produkowane na bieżąco. Jednocześnie producent zastrzega sobie 
możliwość zmiany terminu w związku z panującą sytuacją COVID -19, która ma wpływ na działanie 
łańcucha dostaw i dostępnością elementów do produkcji. 
 
Zatem zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia na co najmniej 
90 dni od dnia podpisania umowy
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Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający zmienił termin realizacji zamówienia w odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pytanie nr 19

Dotyczy Załącznik 2.c; wymaganie pkt 5

Zamawiający określił, iż wymaga, aby urządzenie realizowało minimum 13 100 tysięcy połączeń na 
sekundę czyli 13,1 mln połączeń na sekundę.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie iż jest to oczywista pomyłka pisarska i Zamawiający oczekuje 
aby urządzenie realizowało 13,1 tysiąca /13100 połączeń na sekundę.
Zaznaczamy jednocześnie iż na rynku nie ma dostępnych urządzeń, które obsługują 13,1 mln połączeń 
na sekundę

Odpowiedź na pytanie:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie nr 20

Dotyczy Załącznik 2.c; wymaganie pkt 16

Zamawiający określił, iż wymaga, aby urządzenie realizowało minimum 10 tysięcy reguł 
bezpieczeństwa i posiadało możliwość zdefiniowania minimum 100 stref bezpieczeństwa.
 
Tej wartości parametry zwykle dotyczą urządzeń o 2-3 krotnie wyższych wydajnościach aniżeli 
wymagane przez Zamawiającego
Tym samym wymusi to na Wykonawcach zastosowanie rozwiązań z wyższych typoszeregów 
i droższych.
Biorąc pod uwagę uzyskanie maksymalnej efektywności ekonomicznej projektu czy Zamawiający 
zgodzi się na zmianę tego wymagania i dopuszczenie urządzenia realizującego 1500 reguł 
bezpieczeństwa i zapewniającego możliwość zdefiniowania 40 stref bezpieczeństwa.

Odpowiedź na pytanie:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. Zamawiający zmienił wymaganie dotyczące ilości reguł. Urządzenie 
musi zapewnić możliwość zdefiniowania 100 stref bezpieczeństwa.

Pytanie nr 21

Dotyczy Załącznik 2.c; Przedmiot zamówienia oraz wymaganie pkt 41

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia dotyczy jedynie dostawy urządzeń wraz 
z okablowaniem koniecznym do uruchomienia urządzenia (kabel zasilający). Prosimy o potwierdzenie 
że zamawiający nie wymaga żadnych usług instalacyjnych i wdrożeniowych.

Odpowiedź na pytanie:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.



NIP: 522-25-48-391 KRS: 0000144355                                                                                 www.lpr.com.pl, e-mail: centrala@lpr.com.pl

9

Pytanie nr 22

Dotyczy Załącznik 2.d; pkt 2 wymaganie SW.13

Zamawiający specyfikuje urządzenie Cisco Catalyst 9300 z oprogramowaniem Network Essentials 
które spełnia warunki równoważności. Jednocześnie dopuszcza rozwiązanie równoważne które ma 
spełniać pkt. SW.13 tj. obsługę protokołów BGP, OSPF, EIGRP, IS-IS, RIP, HSRP, VRRP, IGMPv3. 
Zwracamy uwagę, że urządzenie, które zostało wyspecyfikowane przez Zamawiającego tj. C9300-
24T-E z oprogramowaniem Network Essentials obsługuje OSPF (1000 tras), EIGRP Stub, RIP, 
VRRP, IGMPv3 oraz ma możliwość rozszerzenia o dodatkowe funkcjonalności wymienione przez 
Zamawiającego tj. BGP, pełny OSPF, pełny EIGRP, IS-IS oraz HSRP w pakiecie oprogramowania 
Network Advantage. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z  przedstawionym ukompletowaniem 
urządzenie ma obsługiwać  OSPF (1000 tras), EIGRP Stub, RIP, VRRP, IGMPv3 oraz ma mieć 
możliwość rozbudowy w przyszłości o funkcjonalności . BGP, pełny OSPF, pełny EIGRP, IS-IS oraz 
HSRP?

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z przedstawionym ukompletowaniem urządzenie ma obsługiwać 
OSPF (1000 tras), EIGRP Stub, RIP, VRRP, IGMPv3 oraz ma mieć możliwość rozbudowy 
w przyszłości o funkcjonalności BGP, pełny OSPF, pełny EIGRP, IS-IS oraz HSRP.

Pytanie nr 23

Dotyczy Załącznik 2.D; wymaganie pkt 4

Termin wykonania zamówienia: Zgodnie z pkt 4 termin realizacji zamówienia został określony przez 
Zamawiającego w terminie do dnia 10.12.2021. Jednakże mając na uwadze aktualne czasy dostaw 
urządzeń wyspecyfikowanych przez Zamawiającego dla tych części, które to są sprzętem 
dedykowanym, termin wskazany przez Zamawiającego nie jest możliwy do dotrzymania przez 
żadnego wykonawcę, który nie posiada sprzętu na magazynie już na ten moment. Zgodnie 
z informacją od producenta aktualne terminy dostawy urządzeń to 140 dni, gdyż są to produkty 
dedykowane pod to zamówienie i produkowane na bieżąco. Jednocześnie producent zastrzega sobie 
możliwość zmiany terminu w związku z panującą sytuacją COVID -19, która ma wpływ na działanie 
łańcucha dostaw i dostępnością elementów do produkcji. 
 
Zatem zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia na co najmniej 
160 dni od dnia podpisania umowy
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Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający zmienił termin realizacji zamówienia w odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pytanie nr 24

Dotyczy Załącznik 2.c; Przedmiot zamówienia oraz wymaganie pkt 41

Dotyczy zadanie nr 5 – urządzenie typu NAS      
Czy poprzez wymaganie „Urządzenie musi być wyposażone w procesor zgodny z architekturą x64” 
Zamawiający ma na myśli urządzenie wyposażone w procesor 64-bitowy? 

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający ma na myśli procesor 64-bitowy zgodny z architekturą x86.

Pytanie nr 25

Dotyczy Załącznik 2.c; Przedmiot zamówienia oraz wymaganie pkt 41

Dotyczy pkt. 2 tabeli „2) WYMAGANIA DODATKOWO PUNKTOWANE”. Czy Zamawiający 
dopuszcza wdrożenie systemu do zarządzania firewallami PaloAltoNetworks w formie maszyny 
wirtualnej? Jeśli tak to czy Wykonawca musi dostarczyć odpowiedni serwer do tego zadania? Prosimy 
również o określenie jak długim wsparciem producenta ma być objęty system zarządzania biorąc pod 
uwagę, że jest to obowiązkowa usługa do zamówienia z licencją/urządzeniem.

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający dopuszcza wdrożenie systemu do zarządzania firewallami PaloAltoNetworks w formie 
maszyny wirtualnej. Wykonawca nie musi dostarczać serwera do realizacji tego zadania. Okres 
wsparcia producenta musi wynosić minimum 36 miesięcy.
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W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert i dokonuje odpowiednio zmian w sposób:
Termin składania ofert: 29.10.2021 r. godz.: 12:30
Termin otwarcia ofert: 29.10.2021 r. godz.: 13:00

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ dla 
przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Gałązkowski 
Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

/dokument podpisany elektronicznie/
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