



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 10-11-2021 r.

LPR.ZZP.26.63-1.2021

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK WYKONAWCY – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie dróg kołowania śmigłowca w powietrzu wraz z ich oznakowaniem przy bazach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - 2 zadania”. Nr postępowania: ZP/5/X/2021.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, w związku z wnioskiem Wykonawcy udziela następującej odpowiedzi do treści SWZ.

Pytanie:

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie dróg kołowania śmigłowca w powietrzu wraz z ich oznakowaniem przy bazach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - 2 zadania” (Nr sprawy: ZP/5/X/2021), w związku z odbywającymi się aktualnie targami INTER AIRPORT EUROPE w Monachium, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez zmianę terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz terminu związania w sposób:

Zamawiający ustala termin składania ofert na: 22.11.2021 r. godz. 12:30

Zamawiający ustala termin otwarcia ofert: 22.11.2021 r. godz. 13:00

Zamawiający ustala termin związania ofertą: do 21.12.2021 r.

Zamawiający informuje, że udzielona odpowiedź oraz zmiana treści SWZ jest integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Gałązkowski

Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Michał Będziak - WP.I