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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428060-2022: TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2022/S 150-428060

Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, 2022/S 147-420054)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy

1.1)

Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
Adres pocztowy: ul. Ksiezycowa 5
Miejscowos¢: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-934

Panstwo: Polska

Osoba do kontaktéw: Michat Bedziak
E-mail: dzp@Ipr.com.pl

Tel.: +48 222299931

Faks: +48 222299933

Adresy internetowe:

Gtéwny adres: www.lpr.com.pl

Sekcja ll: Przedmiot

I1.1)

11.1.1)

11.1.2)

11.1.3)

I1.1.4)

Wielko$¢ lub zakres zaméwienia

Nazwa:
Dostawa licencji HCL Domino Notes i MarvelClient
Numer referencyjny: ZP/9/V11/2022

Giéwny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Rodzaj zaméwienia

Dostawy

Krétki opis:

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostarczenie licencji na oprogramowanie HCL Domino® i HCL Notes oraz
MarvelClient wraz z ustuga wsparcia technicznego i dostepu do aktualizacji dla oprogramowania. Przedmiot
zamoéwienia obejmuje 2 zadania:

zadanie nr 1 - licencje HCL Domino® i HCL Notes

zadanie nr 2 - licencje Panagenda MarvelClient

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zatgcznik nr 2 do SWZ.
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VL.5)

V1.6)

Data wystania niniejszego ogtoszenia:
02/08/2022

Numer pierwotnego ogtoszenia
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2022/S 147-420054

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, ktory nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Numer sekgcji: IV.1.1
Zamiast:
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Uzasadnienie skrécenia terminu wynika bezpos$rednio z sytuacji ekonomicznej i gospodarczej na Swiecie
zwigzanej z epidemig COVID i wojng w Ukrainie, ktorych skutki spowodowaty drastyczne ograniczenie
dostepnosci sprzetu elektronicznego, wydtuzone terminy dostaw oraz znaczacy wzrost cen elektroniki na
rynku. Przyspieszenie postepowania jest konieczne i uzasadnione poniewaz dotychczas przeprowadzone
przez Zamawiajacego postepowania na zakup sprzetu udowodnity tylko jak ogromna jest skala problemu w tym
obszarze. Sytuacja zwigzana z wojna w Ukrainie nie byta do przewidzenia przez Zamawiajacego a wywotata
skutki, z ktérymi trzeba sie nieuchronnie zmierzy¢ gdyz dostepnos¢ sprzetu maleje a ceny drastycznie rosng. W
zwigzku z ujeciem zadania w planie finansowym wydatkow inwestycyjnych, ktére nie wygasaja z uptywem roku
budzetowego 2021 r, mozliwos¢ finansowania tego zadania w zakresie zakupu 270 sztuk urzgdzen w ramach
zaméwienia podstawowego, uptywa w dniu 30 listopada 2022 r.
Powinno by¢:
nie dotyczy

VII.2) Inne dodatkowe informacije:
Postepowanie prowadzone jest bez zastosowania procedury przyspieszonej
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